

## C A P A

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021**  
**PROC. ADM Nº: 0101.1160.2021-PMCH**

**Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma da Unidade Escolar NOSSA SENHORA DAS DORES de interessa da Secretaria Municipal de Educação de Chapadinho/MA.**

### VENCEDOR(ES) DO CERTAME

**Empresa Contratada: CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI,**  
**Valor: 98.176,99 (noventa e oito mil, cento e setenta e seis reais e noventa e nove centavos).**



SECRETARIA DE  
EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL  
**CHAPADINHA**  
Compromisso e Desenvolvimento



## TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em 01 de Outubro de 2021, procedeu-se a abertura do **processo administrativo nº 0101.1160.2021**, que tem por objeto à contratação de empresa especializada para reforma da UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Chapadinha – MA.


Chapadinha – MA, 01 de Outubro de 2021.



SECRETARIA DE  
EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL  
**CHAPADINHA**  
Compromisso e Desenvolvimento



**PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

A **S<sup>a</sup>. Nara da Silva Macedo**, Secretária Municipal de Educação solicita a seguinte contratação de serviço, conforme o objeto e a justificativa abaixo:

**1. DO OBJETO:**

A presente dispensa de licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para reforma da Unidade Escolar Nossa Senhora das Dores de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Chapadinho/MA.

**2. JUSTIFICATIVA:**

A justificativa apresentada é uma face de necessidade de preservar a estrutura da instituição de ensino bem como promover melhor qualidade e oferecer para o estudante mais conforto, haja vista que a escola encontra-se danificada por fatores climáticos e por utilização de longos anos sem reforma, comprometendo o bem estar dos alunos e professores.

**3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO**

**3.1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ENTREGA**

3.1. Os materiais serão entregues em etapa única 05 (cinco) dias após a data de assinatura do Contrato, ou emissão da Nota de Empenho, ou instrumento contratual equivalente

3.2. O objeto do presente Termo de Referência, será entregue na Secretaria Municipal de Administração de Chapadinho, localizada na Rua Bernardo Martins, nº 132, Centro, aos cuidados do Supervisor do setor competente de Segunda a Sexta das 8:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 18:00hs.

**4- CONDIÇÕES GERAIS DE RECEBIMENTO**

4.1 Provisoriamente, no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade com as especificações do solicitante;

4.2 Definitivamente, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da data da entrega do objeto, pela Contratante.

**5 - GARANTIA:**

5.1- O prazo de garantia a ser prestada deverá ser de acordo com o fornecedor, contados a partir do recebimento e ateste da Nota Fiscal.



5.2- Durante o prazo de garantia o material fornecido deverá ser substituído se caso apresente alguma desconformidade com o apresentado neste termo de referência no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da notificação por parte da Secretaria Municipal de Administração.

## 6. DA ESTIMATIVA DA LICITAÇÃO:

6.1 O valor estimado para a presente licitação é de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Fis. \_\_\_\_\_

Proc. Nº \_\_\_\_\_

ASS. \_\_\_\_\_

## 7. DO PAGAMENTO:

7.1 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços ou Autorização dos Serviços, da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e do Certificado de Regularidade do FGTS, com validades compatíveis à data da emissão da nota fiscal, desde que não haja fator impeditivo provocada pela CONTRATADA.

**PARAGRAFO PRIMEIRO** – A nota fiscal/fatura será conferida e atestada por servidor ou comissão designada para o recebimento dos serviços executados.

**PARAGRAFO SEGUNDO** – O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancária ou Cheque Nominal no Banco \_\_\_\_\_, Agência: \_\_\_\_\_, Conta, \_\_\_\_\_, após assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, emitido pela Secretaria interessada.

**PARAGRAFO TERCEIRO** – Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no caput desta cláusula, a CONTRATANTE se obriga a pagar multa diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal, até o limite de 10% (dez por cento), desde que para tanto não tenha concorrido a empresa.

**PARAGRAFO QUARTO**–A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada.

**PARAGRAFO QUINTO** – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

## 8. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

8.1 A indicação da dotação orçamentária não é necessária, será informada em conformidade com o Art. 72, IV. da Lei nº 14.133/2021.

## 9. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:





Fis 004

Proc. Nº 80/21

ASS. 

9.1 A vigência do Contrato será até 60(sessenta)dias, a ser considerado vigente a partir da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato em Diário Oficial Municipal.

## 10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

10.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;

10.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

10.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;

10.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;

10.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.

10.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante.

10.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no art. 125, da Lei nº 14.133/2021.

## 11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

11.1 A CONTRATANTE se obriga a:

11.1.1 A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 14.133/2021;

11.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

11.1.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

11.1.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.




Fis. \_\_\_\_\_  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

## 12. DA FISCALIZAÇÃO:


12.1 A Unidade Gestora e responsável pela fiscalização do contrato poderá ficar sob responsabilidade do Fiscal de contrato nomeado para exercer esta função.

**APROVO em 01 de Outubro de 2021, e determino o andamento do Processo de Contratação, nos moldes da Lei n. 14.133/2021:**

  
**NARA DA SILVA MACEDO**  
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Mun. de Chapadinha  
Nara da Silva Macedo  
Secretária Municipal de Educação

Fis. 005  
Proc. Nº 80/21  
Ass. [Signature]



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHÃ



### PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para eventual Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade Escolar Nossa Senhora das Dores de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Chapadinhã


Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo e entregar com o máximo de urgência possível, no Setor de Licitações, com sede na Avenida Presidente Vargas nº 310 - Centro, Chapadinhã/MA, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de “planilha de preços de mercado” e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Chapadinhã (MA), 04 de Outubro de 2021.

  
Thiago Alves dos Santos  
Secretário Municipal de Compras e Licitações

Prefeitura Mun. de Chapadinhã  
Thiago Alves dos Santos  
Secretário Municipal de  
Compras e Licitação

### PROTOCOLO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

EMPRESA:	Construmaz Pavimentação e Terraplanagem Bireli		
ENDEREÇO:	Av. dos Holandeses nº 03, Quadra 35, sala 203		
BAIRRO:	CIDADE:	UF:	
Ed. Ana Mourão - Calhau	São Luís	MA	
CEP:	65.071-380		
CNPJ:	24.025.635/0001-01		

Recebi em 04/10 /2021 a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS emitida em 05 de 10 de 2021 para fornecimento de preços.

Assinatura do responsável da empresa

Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro – CEP: 65.500-000  
C.N.P.J. 06.117.709/0001-58




**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**  
Assinatura do responsável da empresa

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO**

Fis. \_\_\_\_\_  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

Fis. 007  
Proc. Nº 80/21  
Ass. [assinatura]





**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA.**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

CARTA PROPOSTA

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.S.<sup>ª</sup>, a nossa proposta relativa à **REFORMA DA U.E NOSSA SENHORA DAS DORES**, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos.

**1. PROPONENTE:**

**RAZÃO SOCIAL:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI

**CNPJ:** 24.025.635/0001-01

**SEDE:** Avenida dos Holandeses, 03, Qd 35, Sala 203, Edifício Ana Loureiro Ferreira – Calhau – São Luís/MA, CEP: 65071-380.

**2. PROPOSTA DE PREÇO GLOBAL:**

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA:** R\$ 98.176,99 (Noventa e oito mil, Centos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos).

centavos.).

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 02 (DOIS) MESES.

**MÊS BASE:** OUTUBRO/2021

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) dias  
São Luís/MA, 05 de Outubro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO. E TERRAPLANAGEM EIRELI**

MICHAEL ATHAN  
CPF: 997.098.133-15  
Sócio – Administrador

Custo	R\$	98.176,99	R\$ 38.995,56	R\$ 59.181,43
CUSTO ACUMULADO			R\$ 38.995,56	R\$ 98.176,99

Fis. 009  
 Proc. Nº 80/21  
 Ass. [Signature]

Fis. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
 CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM  
 Michael Athan  
 CPF: 997.098.133 - 15  
 Sócio - Administrador

*[Signature]*  
 CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM  
 Tiago Trinta e Trabulsi  
 CREA: 1100180800  
 Resp. Técnico



Fis 010  
Proc Nº 80/21  
Ass [assinatura]

Fis \_\_\_\_\_  
Proc Nº \_\_\_\_\_  
Ass \_\_\_\_\_

PLANILHA ORÇAMENTARIA RESUMIDA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 801,91	0,82 %
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 86,09	0,09 %
3	ALVENARIA	R\$ 1.290,66	1,31 %
4	REVESTIMENTO	R\$ 1.386,31	1,41 %
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 25.286,86	25,76 %
6	ESQUADRIAS	R\$ 7.347,17	7,48 %
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	R\$ 1.002,00	1,02 %
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 1.093,95	1,11 %
9	FORRO	R\$ 21.414,27	21,81 %
10	PINTURA	R\$ 15.748,81	16,04 %
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 754,59	0,77 %
12	BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS	R\$ 21.964,37	22,37 %
VALOR DO ORÇAMENTO		R\$ 76.212,62	
BDI		R\$ 21.964,37	21.964,117
VALOR TOTAL		R\$ 98.176,99	100,00%

*[assinatura]*  
CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM  
Michael Athan  
CPF: 997.098.133 - 15  
Sócio - Administrador

*[assinatura]*  
CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM  
Tiago Trinta e Trabuçsi  
CREA: 1100180800  
Resp. Técnico



Fis. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

Fis. 011  
 Proc. Nº 80/21  
 Ass. [Signature]

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100% R\$ 801,91	100% R\$ 801,91	✓
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100% R\$ 86,09	100% R\$ 86,09	✓
3	ALVENARIA	100% R\$ 1.290,66	100% R\$ 1.290,66	✓
4	REVESTIMENTO	100% R\$ 1.386,31	100% R\$ 1.386,31	✓
5	PAVIMENTAÇÃO	100% R\$ 25.286,86	70% R\$ 17.700,80	30% R\$ 7.586,06
6	ESQUADRIAS	100% R\$ 7.347,17	100% R\$ 7.347,17	✓
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	100% R\$ 1.002,00	100% R\$ 1.002,00	✓
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100% R\$ 1.093,95	60% R\$ 656,37	40% R\$ 437,58
9	FORRO	100% R\$ 21.414,27	✓	100% R\$ 21.414,27
10	PINTURA	100% R\$ 15.748,81	✓	100% R\$ 15.748,81
11	SERVIÇOS FINAIS	100% R\$ 754,59	✓	100% R\$ 754,59
12	BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS	100% R\$ 21.964,37	40% R\$ 8.785,75	60% R\$ 13.178,62

CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM  
 Michael Athan  
 CPF: 997.098.133 - 15  
 Sócio - Administrador

CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM  
 Tiago Trinta e Trabulsi  
 CREA: 1100180800  
 Resp. Técnico





## PLANILHA ORÇAMENTARIA

Fis 012  
Proc. Nº 80/2L  
Ass. 900Fis \_\_\_\_\_  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				R\$		801,91	
1.1	S11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	R\$ 801,91	R\$ 801,91
<b>2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>				R\$		86,09	
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,60	R\$ 33,11	R\$ 86,09
<b>3 ALVENARIA</b>				R\$		1.290,66	
3.1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	19,52	R\$ 66,12	R\$ 1.290,66
<b>4 REVESTIMENTO</b>				R\$		1.386,31	
4.1	87908	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L.	m²	39,04	R\$ 5,50	R\$ 214,72
4.2	C3162	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	m²	39,04	R\$ 30,01	R\$ 1.171,59
<b>5 PAVIMENTAÇÃO</b>				R\$		25.286,86	
5.1	C3162	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	460,81	R\$ 49,53	R\$ 22.823,92
5.2	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	282,91	R\$ 7,90	R\$ 2.234,99
5.3	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	1,80	R\$ 78,46	R\$ 141,23
5.4	S01988	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	1,00	R\$ 86,72	R\$ 86,72
<b>6 ESQUADRIAS</b>				R\$		7.347,17	
<b>6.1 JANELAS</b>				R\$		7.347,17	
6.1.1	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E	m²	21,04	R\$ 349,20	R\$ 7.347,17
<b>7 INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS</b>				R\$		1.002,00	
7.1	34640	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	R\$ 1.002,00	R\$ 1.002,00
<b>8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				R\$		1.093,95	
<b>8.1 PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO</b>				R\$		1.093,95	
8.1.1	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	R\$ 35,24	R\$ 176,20
8.1.2	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	5,00	R\$ 183,55	R\$ 917,75
<b>9 FORRO</b>				R\$		21.414,27	
9.1	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	288,33	R\$ 74,27	R\$ 21.414,27
<b>10 PINTURA</b>				R\$		15.748,81	
<b>10.1 PINTURA INTERNA</b>				R\$		7.454,21	
10.1.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	859,77	R\$ 8,67	R\$ 7.454,21
<b>10.2 PINTURA EXTERNA</b>				R\$		4.056,26	
10.2.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	337,74	R\$ 12,01	R\$ 4.056,26
<b>10.3 PINTURA DE ESQUADRIAS</b>				R\$		2.436,85	
10.3.1	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	59,85	R\$ 10,75	R\$ 643,39
10.3.2	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	59,85	R\$ 13,34	R\$ 798,40
10.3.3	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	31,70	R\$ 31,39	R\$ 995,06
<b>10.4 PINTURA DE MURO</b>				R\$		1.801,50	
10.4.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	150,00	R\$ 12,01	R\$ 1.801,50
<b>11 SERVIÇOS FINAIS</b>				R\$		754,59	
11.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	446,40	R\$ 1,14	R\$ 508,90
11.2	S03239	SINAPI	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00	R\$ 245,69	R\$ 245,69
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>				R\$		76.212,62	

CONSTRUAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM  
Michael Athan  
CPF: 997.098.133 - 15  
Sócio - AdministradorCONSTRUAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM  
Tiago Trinta e Trabulsi  
CREA: 1100180800  
Resp. Técnico



Fis 013  
Proc. Nº 80/21  
Ass. JSD

Fis \_\_\_\_\_  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS

1.1	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	R\$ 801,91	R\$ 801,91
Insumo	12325	ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	un	1,00	R\$ 801,91	R\$ 801,91
2.1	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	1,00	R\$ 33,11	R\$ 33,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0100000	R\$ 14,31	R\$ 28,76
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2250000	R\$ 19,33	R\$ 4,35
3.1	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 08/2014	m³	1,00	R\$ 66,12	R\$ 66,12
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0106000	R\$ 414,37	R\$ 4,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	R\$ 14,31	R\$ 5,72
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3400000	R\$ 19,33	R\$ 25,90
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERÂMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN	37,2400000	R\$ 0,74	R\$ 27,56
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0,0069000	R\$ 40,21	R\$ 0,28
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,5800000	R\$ 3,90	R\$ 2,26
4.1	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	87908	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	m²	1,00	R\$ 5,50	R\$ 5,50
Composição Auxiliar	90668	SINAPI	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	0,0025000	R\$ 23,80	R\$ 0,06
Composição Auxiliar	90669	SINAPI	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHI	0,1307000	R\$ 6,21	R\$ 0,81
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0042000	R\$ 413,32	R\$ 1,74
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	R\$ 19,33	R\$ 1,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0670000	R\$ 14,31	R\$ 0,96
4.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3162	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	m²	1,00	R\$ 30,01	R\$ 30,01
Composição Auxiliar	C0174	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:7	m³	0,0250000	R\$ 369,96	R\$ 9,25
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,4000000	R\$ 17,14	R\$ 6,86
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	H	0,6000000	R\$ 23,17	R\$ 13,90
5.1	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	m²	1,00	R\$ 49,53	R\$ 49,53
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2430000	R\$ 23,31	R\$ 5,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	R\$ 14,31	R\$ 1,43
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,1400000	R\$ 0,75	R\$ 4,61
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	1,0600000	R\$ 34,90	R\$ 36,99
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1900000	R\$ 4,40	R\$ 0,84
5.2	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	88649	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 06/2014	M	1,00	R\$ 7,90	R\$ 7,90
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600000	R\$ 23,31	R\$ 1,40
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0310000	R\$ 14,31	R\$ 0,44
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,6030000	R\$ 0,75	R\$ 0,45
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	0,1500000	R\$ 34,90	R\$ 5,24
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,0840000	R\$ 4,40	R\$ 0,37
5.3	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL

CONSTRUAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM  
Michael Athan  
CPF: 997.098.133 - 15  
Sócio - Administrador

CONSTRUAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM  
Tiago Trinta e Trubulsi  
CREA: 1100180800  
Resp. Técnico



Fis. 014  
 Proc. Nº 80/21  
 Ass. [assinatura]

Fis. \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

Composição	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	1,00	R\$ 78,46	R\$ 78,46
Composição Auxiliar	C0197	SEINFRA	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HÍDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	m³	0,0038000	R\$ 658,08	R\$ 2,50
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,1300000	R\$ 17,14	R\$ 2,23
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	H	0,5000000	R\$ 23,17	R\$ 11,59
Insumo	11880	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,0000000	R\$ 62,15	R\$ 62,15

5.4	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	1988	ORSE	Pelotril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	1,00	R\$ 86,72	R\$ 86,72
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	m³	0,0020000	R\$ 410,83	R\$ 0,82
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,7000000	R\$ 3,37	R\$ 2,36
Insumo	1726	ORSE	Pelotril granito cinza polido 17 x 2cm	m	1,0000000	R\$ 74,36	R\$ 74,36
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	0,5600000	R\$ 16,39	R\$ 9,18

6.1	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	1,00	R\$ 349,20	R\$ 349,20
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	R\$ 19,33	R\$ 7,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	R\$ 14,31	R\$ 5,72
Insumo	00034364	SINAPI	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	0,5560000	R\$ 577,00	R\$ 320,81
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	7,3000000	R\$ 0,13	R\$ 0,95
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,5600000	R\$ 24,97	R\$ 13,98

	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Insumo	00034640	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	R\$ 1.002,00	R\$ 1.002,00

8.1.1	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	1,00	R\$ 35,24	R\$ 35,24
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	R\$ 14,51	R\$ 2,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4800000	R\$ 19,52	R\$ 9,37
Insumo	00039385	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	1,0000000	R\$ 22,97	R\$ 22,97

8.1.2	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	93146	SINAPI	REVISÃO PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	1,00	R\$ 183,55	R\$ 183,55
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,3750000	R\$ 9,16	R\$ 3,44
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,0000000	R\$ 9,00	R\$ 9,00
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	12,6000000	R\$ 2,62	R\$ 33,01
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2,2000000	R\$ 5,89	R\$ 12,96
Composição Auxiliar	91842	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2,0000000	R\$ 4,10	R\$ 8,20
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	12,6000000	R\$ 3,89	R\$ 49,01
Composição Auxiliar	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,0000000	R\$ 35,00	R\$ 35,00
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	2,2000000	R\$ 4,00	R\$ 8,80
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 05/2015	UN	1,0000000	R\$ 3,03	R\$ 3,03
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	2,2000000	R\$ 9,59	R\$ 21,10

9.1	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	m²	1,00	R\$ 74,27	R\$ 74,27
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5600000	R\$ 17,67	R\$ 9,90
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0711000	R\$ 23,51	R\$ 1,67
Insumo	00036225	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	m²	1,0326000	R\$ 34,85	R\$ 35,99
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0221000	R\$ 19,57	R\$ 0,43
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0333000	R\$ 33,54	R\$ 1,12
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	2,2127000	R\$ 2,93	R\$ 6,48
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	2,4018000	R\$ 7,78	R\$ 18,69

*[Assinatura]*  
 CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM  
 Michael Athan  
 CPF: 997.098.133 - 15  
 Sócio - Administrador

*[Assinatura]*  
 CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM  
 Tiago Trinta e Trabuçá  
 CREA: 1100180800  
 Resp. Técnico

Fis 015  
 Proc. Nº 80/21  
 Ass. [assinatura]


	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
<b>10.1.1</b>							
<b>Composição</b>	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1,00	R\$ 8,67	R\$ 8,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0480000	R\$ 14,31	R\$ 0,69
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	R\$ 20,33	R\$ 2,44
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	R\$ 16,80	R\$ 5,54
<b>10.2.1</b>							
<b>Composição</b>	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1,00	R\$ 12,01	R\$ 12,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	R\$ 14,31	R\$ 0,43
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1600000	R\$ 20,33	R\$ 3,25
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	R\$ 25,24	R\$ 8,33
<b>10.3.1</b>							
<b>Composição</b>	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1,00	R\$ 10,75	R\$ 10,75
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805000	R\$ 18,60	R\$ 7,08
Insumo	00005318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0140000	R\$ 11,73	R\$ 0,16
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,1403000	R\$ 25,00	R\$ 3,51
<b>10.3.2</b>							
<b>Composição</b>	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	1,00	R\$ 13,34	R\$ 13,34
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2400000	R\$ 20,33	R\$ 4,88
Insumo	00006086	SINAPI	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	GL	0,1378000	R\$ 57,38	R\$ 7,91
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,4000000	R\$ 0,50	R\$ 0,20
Insumo	00005318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0276000	R\$ 12,73	R\$ 0,35
<b>10.3.3</b>							
<b>Composição</b>	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	1,00	R\$ 31,39	R\$ 31,39
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1800000	R\$ 20,33	R\$ 23,99
Insumo	00005318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0255000	R\$ 12,73	R\$ 0,32
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,2549000	R\$ 27,76	R\$ 7,08
<b>10.2.1</b>							
<b>Composição</b>	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1,00	R\$ 12,01	R\$ 12,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	R\$ 14,31	R\$ 0,43
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1600000	R\$ 20,33	R\$ 3,25
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	R\$ 25,24	R\$ 8,33
<b>11.1</b>							
<b>Composição</b>	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	1,00	R\$ 1,14	R\$ 1,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	R\$ 14,31	R\$ 1,14
<b>11.2</b>							
<b>Composição</b>	3239	ORSE	Placa de Inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00	R\$ 245,69	R\$ 245,69
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeccão mecânica e transporte	m³	0,0020000	R\$ 400,00	R\$ 0,80
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6000000	R\$ 3,50	R\$ 2,10
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,6000000	R\$ 3,37	R\$ 2,02
Insumo	2654	ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,15 x 0,40 m	un	1,0000000	R\$ 224,00	R\$ 224,00
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	0,6000000	R\$ 16,39	R\$ 9,83
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,6000000	R\$ 11,55	R\$ 6,93

  
**CONSTRUTORA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM**  
 Michael Athan  
 CPF: 997.098.133 - 15  
 Sócio - Administrador

  
**CONSTRUTORA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM**  
 Tiago Trinta e Trabulsi  
 CREA: 1100180800  
 Resp. Técnico



Fis 016  
 Proc No 80/21  
 Ass [assinatura]



CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI.	VALOR TOTAL	%	ACUM. %	CL
5.1	C3162	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	460,81	R\$ 49,53	R\$ 22.823,92	29,95%	29,95%	A
9.1	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	288,33	R\$ 74,27	R\$ 21.414,27	28,10%	58,05%	B
10.1.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	859,77	R\$ 8,67	R\$ 7.454,21	9,78%	67,83%	B
6.1.1	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E	m²	21,04	R\$ 349,20	R\$ 7.347,17	9,64%	77,47%	B
10.2.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	337,74	R\$ 12,01	R\$ 4.056,26	5,32%	82,79%	C
5.2	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	282,91	R\$ 7,90	R\$ 2.234,99	2,93%	85,72%	C
10.4.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	150,00	R\$ 12,01	R\$ 1.801,50	2,36%	88,09%	C
3.1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 0,14X19CM / ESPESSURA 9CM DE PAREDES COM ÁREA	m²	19,52	R\$ 66,12	R\$ 1.290,66	1,69%	89,78%	C
4.2	C3162	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:7	m²	39,04	R\$ 30,01	R\$ 1.171,59	1,54%	91,32%	C
10.3.3	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	m²	31,70	R\$ 31,39	R\$ 995,06	1,31%	92,62%	C
7.1	34640	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	R\$ 1.002,00	R\$ 1.002,00	1,31%	93,94%	C
8.1.2	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	5,00	R\$ 183,55	R\$ 917,75	1,20%	95,14%	C
10.3.2	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	59,85	R\$ 13,34	R\$ 798,40	1,05%	96,19%	C
1.1	S11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	R\$ 801,91	R\$ 801,91	1,05%	97,24%	C
10.3.1	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	59,85	R\$ 10,75	R\$ 643,39	0,84%	98,08%	C

CONSTRUMAO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM

Tiago Trinta e Traubisi

CREA: 1100180800

Resp. Técnico

CONSTRUMAO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM


Michael Athan

CPF: 997.098.133 - 15

Sócio - Administrador

11.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m <sup>2</sup>	446,40	R\$	1,14	R\$	508,90	0,67%	98,75%	C
11.2	S03239	SINAPI	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	un	1,00	R\$	245,69	R\$	245,69	0,32%	99,08%	C
4.1	87908	SINAPI	LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	m <sup>2</sup>	39,04	R\$	5,50	R\$	214,72	0,28%	99,36%	C
8.1.1	97592	SINAPI	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	UN	5,00	R\$	35,24	R\$	176,20	0,23%	99,59%	C
5.3	C2284	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	1,80	R\$	78,46	R\$	141,23	0,19%	99,77%	C
2.1	97622	SINAPI	Peitoril granito cinza polido, c/largura = 17 cm, esp = 2 cm	m <sup>3</sup>	2,60	R\$	33,11	R\$	86,09	0,11%	99,89%	C
5.4	S01988	ORSE		m	1,00	R\$	86,72	R\$	86,72	0,11%	100,00%	C

CONSTRUTORA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM  
Tiago Trinta e Trabuasi  
CREA: 1100180800  
Resp. Técnico

  
CONSTRUTORA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM  
Michael Athan  
CPF: 997.098.133 - 15  
Sócio - Administrador

Fls 018  
Proc. Nº 80/21  
Ass. 



PLANILHA DE DESPESAS INDIRETAS - SERVIÇOS	
RELAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS INCLUSAS	% Adotado
Despesas Administrativas	3,00%
Despesas Financeiras	0,59%
Riscos	0,97%
Seguros + Garantias	0,80%
IMPOSTOS	
ISS	5,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CPRB	4,50%
<b>TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS</b>	<b>18,51%</b>
<b>LUCRO ESTIMADO (R\$)</b>	<b>6,16%</b>
<b>BDI TOTAL SOBRE A SOMA DE TODAS AS DESPESAS (%)</b>	<b>28,82%</b>

Notas :

A fórmula abaixo foi utilizada para cálculo do BDI das faixas acima relacionadas, devendo ser adotada como padrão:

$$BDI = \{[(1+AC+S+R).(1+DF).(1+L)]/(1-I)\} - 1$$

Onde:

AC = TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;

S = TAXA DE SEGUROS;

R = TAXA DE RISCOS;

G = TAXA DE GARANTIAS;

DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS;

L = TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO;

I = TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, CONFINS e ISS).

  
CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM  
Michael Athan  
CPF: 997.098.133 - 15  
Sócio - Administrador

  
CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM  
Tiago Trinta e Trabulsi  
CREA: 1100180800  
Resp. Técnico



PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS			
		HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>			
A1	- INSS	0,00	0,00
A2	- SESC/SESI	1,50	1,50
A3	- SENAC/SENAI	1,00	1,00
A4	- INCRA	0,20	0,20
A5	- SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A6	- SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	3,00	3,00
A7	- FGTS	8,00	8,00
A8	- SEBRAE	0,60	0,60
A9	- SECONCI	1,00	1,00
SUB-TOTAL ( GRUPO A )		17,80	17,80
<b>GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DO GRUPO "A"</b>			
B1	- REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	Não incide
B2	- FERIADOS	3,95	Não incide
B3	- AUXILIO ENFERMIDADE	0,86	0,67
B4	- 13º SALÁRIO	10,7	8,33
B5	- LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	- FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,56
B7	- DIAS DE CHUVAS	1,46	Não incide
B8	- AUXILIO ACIDENTE DO TRABALHO	0,11	0,08
B9	- FÉRIAS GOZADAS	14,04	10,93
B10	- SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
SUB-TOTAL ( GRUPO B )		49,80	20,66
<b>GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DO GRUPO "A"</b>			
C1	- AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,44	3,46
C2	- AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,1	0,08
C3	- FÉRIAS (INDENIZADAS)	0,00	0,00
C4	- DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,94	3,07
C5	- INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37	0,29
SUB-TOTAL ( GRUPO C )		8,85	6,90
<b>GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE "A" sobre "B"</b>			
D1	- REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	8,86	3,68
D2	- REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,37	0,29
SUB-TOTAL ( GRUPO D )		9,23	3,97
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>85,68</b>	<b>49,33</b>


  
CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM  
Michael Athan  
CPF: 997.098.133 - 15  
Sócio - Administrador

  
CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM  
Tiago Trinta e Trabulsi  
CREA: 1100180800  
Resp. Técnico





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINDA



### PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para eventual Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade Escolar Nossa Senhora das Dores de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Chapadinda

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo e entregar com o máximo de urgência possível, no Setor de Licitações, com sede na Avenida Presidente Vargas nº 310 - Centro, Chapadinda/MA, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de “planilha de preços de mercado” e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Chapadinda (MA), 04 de Outubro de 2021.

  
Thiago Alves dos Santos

Secretário Municipal de Compras e Licitações

Prefeitura Mun. de Chapadinda  
Thiago Alves dos Santos  
Secretário Municipal de  
Compras e Licitação

### PROTOCOLO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

EMPRESA:	SF Engenharia Executoras e Consultoras LTDA		
ENDEREÇO:	Rua Renato Uiana, n: 110 A		
BAIRRO:	Soar Saldanha	CIDADE:	São Luís
		UF:	MA
CEP:	85.036.000		
CNPJ:	69.391.274/0001-55		

Recebi em 04/10/2021 a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS emitida em 05 de 10 de 2021 para fornecimento de preços.

Assinatura do responsável da empresa

Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro – CEP: 65.500-000  
C.N.P.J. 06.117.709/0001-58



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**  
Assinatura do responsável da empresa



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO**

PROPOSTA COMERCIAL

REFORMA DA U.E NOSSA SENHORA DAS DORES EM  
CHAPADINHA – MARANHÃO

**ARQUITETURA  
& ENGENHARIA**

São Luis, MA  
05 de Outubro de 2021

Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, Ivar Saldanha  
CEP: 65.036-000 CNPJ: 69.391.274/0001-55  
Contatos : (98) 3301-5181 / (98) 98868-3149 / (98) 98256-8098  
E-mail : sfengenhariaitda@hotmail.com

CNPJ: 69.391.274/0001-55  
S F ENGENHARIA E ARQUITETURA  
Pedro Sarmão Moreira Schviner  
Sócio Proprietário

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA

Ref.: **PROPOSTA COMERCIAL**  
REFORMA NA UNIDADE NOSSA SENHORA DAS  
DORES

A **SF Engenharia Executores e Consultores LTDA**, com sede na Rua Renato Viana, Nº 110, Letra A, Ivar Saldanha, São Luís (MA), representada pelo engenheiro Pedro Scriviner, abaixo assinado, vem apresentar Proposta Financeira para os serviços em referência:

### 1. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Reforma da Unidade Escolar Nossa Senhora das Dores, com fornecimento de mão de obra e materiais.

### 2. PROPOSTA COMERCIAL

O objeto em questão tem seus valores detalhados nos arquivos complementares anexados à esta proposta, especificamente Planilha Orçamentária, Composição de Encargos Sociais, Composição de BDI, Composições Unitárias de Preços, Cronograma Físico Financeiro, Curva ABC de Serviços.

A proposta importa o valor de: **R\$ 98.438,38 (Noventa e Oito Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos.)**

### 3. DADOS BANCÁRIOS

BANCO INTER 077

AGÊNCIA 0001

CONTA CORRENTE PJ 116860952

PIX CNPJ 69391274000155

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

CNPJ: 69.391.274/0001-55  
SF ENGENHARIA E ARQUITETURA  
Pedro Sereno X. Moreira Scriviner  
Sócio-Proprietário



#### 4. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Emissão de Notas Fiscais pós aprovação de boletim de medição de serviços executados durante a competência em questão.

#### 5. PRAZO DE ENTREGA


O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias corridos, conforme cronograma físico financeiro.

#### 6. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta tem sua validade estipulada em 60 (trinta) dias a contar desta data.

São Luís, 05 de Outubro de 2021

Pedro Scriver - Sócio Proprietário

  
CNPJ: 69.391.274/0001-55  
SF ENGENHARIA E ARQUITETURA  
Pedro Scriver - Sócio Proprietário

**ARQUITETURA  
& ENGENHARIA**



Fis 025  
Proc. Nº 80/21  
Ass. [Signature]

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA  
REFORMA DA U.E NOSSA SENHORA DAS DORES  
EMPRESA SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA  
CNPJ 69.391.274/0001 - 55  
ENDEREÇO RUA RENATO VIANA, N 110, LETRA A, IVAR SALDANHA, SÃO LUIS - MA  
DATA: 05/10/2021  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  
PRAZO PRA EXECUÇÃO: 60 DIAS

PLANILHA RESUMO

CODIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 826,00	0,84 %
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 86,09	0,09 %
3	ALVENARIA	R\$ 1.290,58	1,31 %
4	REVESTIMENTO	R\$ 1.386,15	1,41 %
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 25.318,97	25,72 %
6	ESQUADRIAS	R\$ 7.375,64	7,49 %
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	R\$ 1.002,00	1,02 %
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 1.093,94	1,11 %
9	FORRO	R\$ 21.506,40	21,85 %
10	PINTURA	R\$ 15.773,03	16,02 %
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 756,72	0,77 %
12	BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS	R\$ 22.022,85	22,37 %
VALOR DO ORÇAMENTO		R\$	76.415,53
BDI		R\$	22.022,85
VALOR TOTAL		R\$	98.438,38

CNPJ: 69.391.274/0001-55  
SF ENGENHARIA E ARQUITETURA  
Pedro Sérgio Moreira Schmittner  
Sócio-Proprietário

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA  
REFORMA DA U. E NOSSA SENHORA DAS DORES  
EMPRESA SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA  
CNPJ 69.391.274/0001 - 55  
ENDEREÇO RUA RENATO VIANA, N 110, LETRA A, IVAR SALDANHA, SÃO LUIS - MA  
DATA: 05/10/2021  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  
PRAZO PRA EXECUÇÃO: 60 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CODIGO	FORTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI.	VALOR TOTAL.
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 826,00</b>
1.1	S11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	R\$ 826,00	R\$ 826,00
<b>2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>							<b>R\$ 86,09</b>
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	2,60	R\$ 33,11	R\$ 86,09
<b>3 ALVENARIA</b>							<b>R\$ 1.290,58</b>
3.1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	19,52	R\$ 66,12	R\$ 1.290,58
<b>4 REVESTIMENTO</b>							<b>R\$ 1.386,15</b>
4.1	87908	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L.	m²	39,04	R\$ 5,50	R\$ 214,68
4.2	C3162	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	m²	39,04	R\$ 30,01	R\$ 1.171,47
<b>5 PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 25.318,97</b>
5.1	C3162	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	m²	460,81	R\$ 49,60	R\$ 22.856,30
5.2	88649	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 06/2014	M	282,91	R\$ 7,90	R\$ 2.234,72
5.3	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	1,80	R\$ 78,46	R\$ 141,24
5.4	S01988	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	1,00	R\$ 86,72	R\$ 86,72
<b>6 ESQUADRIAS</b>							<b>R\$ 7.375,64</b>
<b>6.1 JANELAS</b>							<b>R\$ 7.375,64</b>
6.1.1	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E	m²	21,04	R\$ 350,55	R\$ 7.375,64
<b>7 INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS</b>							<b>R\$ 1.002,00</b>
7.1	34640	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	R\$ 1.002,00	R\$ 1.002,00
<b>8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>R\$ 1.093,94</b>
<b>8.1 PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO</b>							<b>R\$ 1.093,94</b>
8.1.1	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	5,00	R\$ 35,24	R\$ 176,21
8.1.2	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	5,00	R\$ 183,55	R\$ 917,74
<b>9 FORRO</b>							<b>R\$ 21.506,40</b>
9.1	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m²	288,33	R\$ 74,59	R\$ 21.506,40
<b>10 PINTURA</b>							<b>R\$ 15.773,03</b>
<b>10.1 PINTURA INTERNA</b>							<b>R\$ 7.477,99</b>
10.1.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	859,77	R\$ 8,70	R\$ 7.477,99
<b>10.2 PINTURA EXTERNA</b>							<b>R\$ 4.056,70</b>
10.2.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	337,74	R\$ 12,01	R\$ 4.056,70
<b>10.3 PINTURA DE ESQUADRIAS</b>							<b>R\$ 2.436,64</b>
10.3.1	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	59,85	R\$ 10,75	R\$ 643,33
10.3.2	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021	m²	59,85	R\$ 13,34	R\$ 798,25
10.3.3	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	m²	31,70	R\$ 31,39	R\$ 995,06
<b>10.4 PINTURA DE MURO</b>							<b>R\$ 1.801,70</b>
10.4.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	150,00	R\$ 12,01	R\$ 1.801,70
<b>11 SERVIÇOS FINAIS</b>							<b>R\$ 756,72</b>
11.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	m²	446,40	R\$ 1,14	R\$ 511,04
11.2	S03239	SINAPI	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00	R\$ 245,69	R\$ 245,69

VALOR TOTAL R\$

76.415,53

CNPJ: 69.391.274/0001-55  
S F ENGENHARIA E ARQUITETURA  
Pedro Sarcinó Moreira Scrutner  
Sócio-Proprietário

Fis 027

Proc. Nº 80/21

Ass PSM



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA  
 REFORMA DA U.E NOSSA SENHORA DAS DORES  
 EMPRESA SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA  
 CNPJ 69.391.274/0001 - 55  
 ENDEREÇO RUA RENATO VIANA, N 110, LETRA A, IVAR SALDANHA, SÃO LUIS - MA  
 DATA: 05/10/2021  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  
 PRAZO PRA EXECUÇÃO: 60 DIAS

COMPOSIÇÃO DE BDI

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO DE VENDA (%)	CUSTO DIRETO (%)
1.0	GRUPO A		3,97%
1.1	Administração Central		3,00%
1.3	Riscos		0,97%
2.0	GRUPO B		7,55%
2.1	Seguro e Garantia		0,80%
2.2	Despesas Financeiras		0,59%
2.3	Lucro Bruto		6,16%
3.0	GRUPO C		13,15%
3.1	CONFINS		3,00%
3.2	PIS		0,65%
3.3	ISS		5,00%
3.4	CPRB		4,50%
$BDI = \left[ \frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 \right] \times 100$			28,82%

CNPJ: 69.391.274/0001-55  
 SF ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Pedro Sereno Moreira Schriener  
 Sócio-Proprietário

São Luis, 05/10/2021

**PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS**

**BÁSICOS - GRUPO A**

**11,00**

A1	INSS	%	0,00
A2	SESI	%	0,00
A3	SENAI	%	0,00
A4	INCRA	%	0,00
A5	SEBRAE	%	0,00
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	%	0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%	3,00
A8	FGTS	%	8,00
A9	SECONCI	%	0,00

**ENCARGOS - GRUPO B**

**49,80**

B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%	17,87
B2	FERIADOS	%	3,95
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%	0,86
B4	13º SALÁRIO	%	10,70
B5	LICENÇA PATERNIDADE	%	0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	%	0,71
B7	DIAS DE CHUVA	%	1,46
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DO TRABALHO	%	0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	%	14,04
B10	SALÁRIO MATERINIDADE	%	0,03

**ENCARGOS SOBRE DEMISSÃO - GRUPO C**

**8,85**

C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%	4,44
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%	0,10
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	%	0,00
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%	3,94
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%	0,37

**INCIDÊNCIA DOS GRUPOS - GRUPO D**

**5,85**


D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%	5,48
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%	0,37

**PERCENTUAL TOTAL APLICADO**

**75,50**

CNPJ: 09.391.274/0001-55  
 S E ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Pedro Sérgio Moreira Scavini  
 Sócio-Proprietário

SÃO LUÍS, 05 DE OUTUBRO DE 2021



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA  
REFORMA DA U.E NOSSA SENHORA DAS DORES  
EMPRESA SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA  
CNPJ 69.391.274/0001 - 55  
ENDEREÇO RUA RENATO VIANA, N 110, LETRA A, IVAR SALDANHA, SÃO LUIS - MA  
DATA: 05/10/2021  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  
PRAZO PRA EXECUÇÃO: 60 DIAS

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

1.1	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	R\$ 801,91	R\$ 826,00
Insumo	12325	ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	un	1,00	R\$ 826,00	R\$ 826,00

2.1	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,00	R\$ 33,11	R\$ 33,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0100000	R\$ 14,31	R\$ 28,76
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2250000	R\$ 19,33	R\$ 4,35

3.1	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1,00	R\$ 66,12	R\$ 66,12
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0106000	R\$ 414,37	R\$ 4,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	R\$ 14,31	R\$ 5,72
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3400000	R\$ 19,33	R\$ 25,90
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERÂMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN	37,2400000	R\$ 0,74	R\$ 27,56
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	CENTO	0,0069000	R\$ 40,21	R\$ 0,28
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,5800000	R\$ 3,90	R\$ 2,26

4.1	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	87908	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	1,00	R\$ 5,50	R\$ 5,50
Composição Auxiliar	90668	SINAPI	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0025000	R\$ 23,80	R\$ 0,06
Composição Auxiliar	90669	SINAPI	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1307000	R\$ 6,21	R\$ 0,81
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0042000	R\$ 413,32	R\$ 1,74
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	R\$ 19,33	R\$ 1,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0670000	R\$ 14,31	R\$ 0,96

4.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3162	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	m²	1,00	R\$ 30,01	R\$ 30,01
Composição Auxiliar	C0174	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	m³	0,0250000	R\$ 369,96	R\$ 9,25
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,4000000	R\$ 17,14	R\$ 6,86
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	H	0,6000000	R\$ 23,17	R\$ 13,90

5.1.1	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	1,00	R\$ 49,60	R\$ 49,60

CNPJ: 69.391.274/0001-55  
SF ENGENHARIA E ARQUITETURA  
Pedro Serena Moreira Scriviner  
Sócio-Proprietário



Fls 031  
 Proc. Nº 80/21  
 Ass. [assinatura]

Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2460000	R\$	23,31	R\$	5,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	R\$	14,31	R\$	1,43
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,1400000	R\$	0,75	R\$	4,61
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	1,0600000	R\$	34,90	R\$	36,99
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1900000	R\$	4,40	R\$	0,84

5.2	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	1,00	R\$	7,90 R\$ 7,90
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600000	R\$	23,31 R\$ 1,40
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0310000	R\$	14,31 R\$ 0,44
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,6030000	R\$	0,75 R\$ 0,45
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	0,1500000	R\$	34,90 R\$ 5,24
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,0840000	R\$	4,40 R\$ 0,37

5.3	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	1,00	R\$	78,46 R\$ 78,46
Composição Auxiliar	C0197	SEINFRA	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	m³	0,0038000	R\$	658,08 R\$ 2,50
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,1300000	R\$	17,14 R\$ 2,23
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	H	0,5000000	R\$	23,17 R\$ 11,59
Insumo	I1880	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,0000000	R\$	62,15 R\$ 62,15

5.4	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	1988	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	1,00	R\$	86,72 R\$ 86,72
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeccão mecânica e transporte	m³	0,0020000	R\$	410,83 R\$ 0,82
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,7000000	R\$	3,37 R\$ 2,36
Insumo	1726	ORSE	Peitoril granito cinza polido 17 x 2cm	m	1,0000000	R\$	74,36 R\$ 74,36
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	0,5600000	R\$	16,39 R\$ 9,18

6.1.1	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,00	R\$	350,55 R\$ 350,55
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4700000	R\$	19,33 R\$ 9,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	R\$	14,31 R\$ 5,72
Insumo	00034364	SINAPI	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	0,5560000	R\$	577,00 R\$ 320,81
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	7,3000000	R\$	0,13 R\$ 0,95
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,5600000	R\$	24,97 R\$ 13,98

7.1	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Insumo	00034640	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	R\$	1.002,00 R\$ 1.002,00

8.1.1	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	R\$	35,24 R\$ 35,24
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	R\$	14,51 R\$ 2,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4800000	R\$	19,52 R\$ 9,37
Insumo	00039385	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	1,0000000	R\$	22,97 R\$ 22,97

8.1.2	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	93146	SINAPI	REVISÃO PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00	R\$	183,55 R\$ 183,55
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,3750000	R\$	9,16 R\$ 3,44
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,0000000	R\$	9,00 R\$ 9,00
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,6000000	R\$	2,62 R\$ 33,01
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2,2000000	R\$	5,89 R\$ 12,96

CNPJ: 08.351.274/0001-55  
 S F ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Pedro Sereno Munira Scriverner  
 Sócio-Proprietário



Composição Auxiliar	91842	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2,0000000	R\$	4,10	R\$	8,20
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,6000000	R\$	3,89	R\$	49,01
Composição Auxiliar	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,0000000	R\$	35,00	R\$	35,00
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	2,2000000	R\$	4,00	R\$	8,80

CNPJ 09.391.274/0001-55  
 S/ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Pedro Sereno Moreira Scriver  
 Sócio-Proprietário



Fls 033  
 Proc. Nº 10/21  
 Ass. [assinatura]

Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 05/2015	UN	1,0000000	R\$ 3,03	R\$ 3,03
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	2,2000000	R\$ 9,59	R\$ 21,10

9.1	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	1,00	R\$ 74,59	R\$ 74,59
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5780000	R\$ 17,67	R\$ 10,21
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0711000	R\$ 23,51	R\$ 1,67
Insumo	00036225	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	m²	1,0326000	R\$ 34,85	R\$ 35,99
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0221000	R\$ 19,57	R\$ 0,43
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0333000	R\$ 33,54	R\$ 1,12
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	2,2127000	R\$ 2,93	R\$ 6,48
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	2,4018000	R\$ 7,78	R\$ 18,69

10.1.1	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	1,00	R\$ 8,70	R\$ 8,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0499000	R\$ 14,31	R\$ 0,71
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	R\$ 20,33	R\$ 2,44
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	R\$ 16,80	R\$ 5,54

10.2.1	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	1,00	R\$ 12,01	R\$ 12,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	R\$ 14,31	R\$ 0,43
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1600000	R\$ 20,33	R\$ 3,25
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	R\$ 25,24	R\$ 8,33

10.3.1	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1,00	R\$ 10,75	R\$ 10,75
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805000	R\$ 18,60	R\$ 7,08
Insumo	00005318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0140000	R\$ 11,73	R\$ 0,16
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,1403000	R\$ 25,00	R\$ 3,51

10.3.2	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021	m²	1,00	R\$ 13,34	R\$ 13,34
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2400000	R\$ 20,33	R\$ 4,88
Insumo	00006086	SINAPI	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO I FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	GL	0,1378000	R\$ 57,38	R\$ 7,91
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,4000000	R\$ 0,50	R\$ 0,20
Insumo	00005318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0276000	R\$ 12,73	R\$ 0,35

10.3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	1,00	R\$ 31,39	R\$ 31,39
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1800000	R\$ 20,33	R\$ 23,99
Insumo	00005318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0255000	R\$ 12,73	R\$ 0,32
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,2549000	R\$ 27,76	R\$ 7,08

10.2.1	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	1,00	R\$ 12,01	R\$ 12,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	R\$ 14,31	R\$ 0,43
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1600000	R\$ 20,33	R\$ 3,25
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	R\$ 25,24	R\$ 8,33

11.1	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	1,00	R\$ 1,14	R\$ 1,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	R\$ 14,31	R\$ 1,14

CNPJ: 08.391.274/0001-55  
 S F ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Pedro Sereno Moreira Scriver  
 Sócio-Proprietário

11.2	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
Composição	3239	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00	R\$ 245,69	R\$ 245,69
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	m²	0,0020000	R\$ 400,00	R\$ 0,80
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6000000	R\$ 3,50	R\$ 2,10
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,6000000	R\$ 3,37	R\$ 2,02
Insumo	2654	ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,15 x 0,40 m	un	1,0000000	R\$ 224,00	R\$ 224,00
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	0,6000000	R\$ 16,39	R\$ 9,83
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,6000000	R\$ 11,55	R\$ 6,93

CNPJ: 69.391.274/0001-55  
 S F ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Pedro Sérgio Moreira Servino  
 Sócio-Proprietário

Fis 034  
 Proc. Nº 80/21  
 Ass [Assinatura]

Fis. 035  
 Proc. N.º 80/21  
 Ass. [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA  
 REFORMA DA U.E NOSSA SENHORA DAS DORES  
 EMPRESA SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA  
 CNPJ 69.391.274/0001 - 55  
 ENDEREÇO RUA RENATO VIANA, N 110, LETRA A, IVAR SALDANHA, SÃO LUIS - MA  
 DATA: 05/10/2021  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  
 PRAZO PRA EXECUÇÃO: 60 DIAS


CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNI.	VALOR TOTAL.	%	ACUM. %	CL
5.1	C3162	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	m²	460,81	R\$ 49,60	R\$ 22.856,30	29,91%	29,91%	A
9.1	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 P	m²	288,33	R\$ 74,59	R\$ 21.506,40	28,14%	58,05%	B
10.1.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	859,77	R\$ 12,01	R\$ 10.326,96	13,51%	71,57%	B
6.1.1	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E	m²	21,04	R\$ 350,55	R\$ 7.375,64	9,65%	81,22%	B
10.2.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	337,74	R\$ 12,01	R\$ 4.056,70	5,31%	86,53%	C
5.2	88649	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 06/2014	M	282,91	R\$ 7,90	R\$ 2.234,72	2,92%	89,45%	C
10.4.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	150,00	R\$ 12,01	R\$ 1.801,70	2,36%	91,81%	C
3.1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 0,14X10CM. ESPESSURA DE PAREDES COM ÁREA	m²	19,52	R\$ 66,12	R\$ 1.290,58	1,69%	93,50%	C
4.2	C3162	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	m²	39,04	R\$ 30,01	R\$ 1.171,47	1,53%	95,03%	C
10.3.3	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	m²	31,70	R\$ 31,39	R\$ 995,06	1,30%	96,34%	C
7.1	34640	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	R\$ 1.002,00	R\$ 1.002,00	1,31%	97,65%	C

CNPJ: 69.391.274/0001-55  
 SF ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Pedro Serejo da Costa  
 Sócio-Proprietário



8.1.2	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	5,00	R\$	183,55	R\$	917,74	1,20%	98,85%	C
10.3.2	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021	m²	59,85	R\$	13,34	R\$	798,25	1,04%	99,89%	C
1.1	S11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	R\$	826,00	R\$	826,00	1,08%	100,97%	C
10.3.1	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	59,85	R\$	10,75	R\$	643,33	0,84%	101,82%	C
11.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	m²	446,40	R\$	1,14	R\$	511,04	0,87%	102,48%	C
11.2	S03239	SINAPI	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00	R\$	245,69	R\$	245,69	0,32%	102,81%	C
4.1	87908	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	m²	39,04	R\$	5,50	R\$	214,68	0,28%	103,09%	C
8.1.1	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	5,00	R\$	35,24	R\$	176,21	0,23%	103,32%	C
5.3	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L = 15cm	M	1,80	R\$	78,46	R\$	141,24	0,18%	103,50%	C
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	2,60	R\$	33,11	R\$	86,09	0,11%	103,61%	C
5.4	S01988	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	1,00	R\$	86,72	R\$	86,72	0,11%	103,73%	C

  
 CNPJ: 06.3411274/0001-65  
 GEOMETRIA E ARQUITETURA  
 Cláudio Scarpini - Geometra, Escritor  
 Sôcio-Proprietário

FIS 036  
 Proc. Nº 80/21  
 ASS [assinatura]


Fls 037  
 Proc N° 80/21  
 ASS [assinatura]

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ GLOBAL/ITEM	FINANCEIRO	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 826,00	FINANCEIRO	R\$ 826,00	
			FÍSICO	100%	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 86,09	FINANCEIRO	R\$ 86,09	
			FÍSICO	100,00%	
3	ALVENARIA	R\$ 1.290,58	FINANCEIRO	R\$ 1.290,58	
			FÍSICO	100,00%	
4	REVESTIMENTO	R\$ 1.386,15	FINANCEIRO	R\$ 1.386,15	
			FÍSICO	100,00%	
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 25.318,97	FINANCEIRO	R\$ 17.723,28	R\$ 7.595,69
			FÍSICO	70,00%	30,00%
6	ESQUADRIAS	R\$ 7.375,64	FINANCEIRO	R\$ 7.375,64	
			FÍSICO	100,00%	
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	R\$ 1.002,00	FINANCEIRO	R\$ 1.002,00	
			FÍSICO	100%	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.093,94	FINANCEIRO	R\$ 656,37	R\$ 437,58
			FÍSICO	60%	40%
9	FORRO	R\$ 21.506,40	FINANCEIRO	R\$ 21.506,40	
			FÍSICO	100%	
10	PINTURA	R\$ 15.773,03	FINANCEIRO	R\$ 15.773,03	
			FÍSICO	100%	
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 756,72	FINANCEIRO	R\$ 756,72	
			FÍSICO	100%	





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHÃ



PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para eventual contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade Escolar D. Pedro I de interesse da Secretaria Municipal de Educação Chapadinhã/MA.


Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo e entregar com o máximo de urgência possível, no Setor de Licitações, com sede na Av. Presidente Vargas, nº 310 - Centro, Chapadinhã/MA, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de “planilha de preços de mercado” e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Chapadinhã (MA), 04 de Outubro de 2021.

  
Thiago Alves dos Santos

Secretário Municipal de Licitações e Compras

Prefeitura Mun. de Chapadinhã  
Thiago Alves dos Santos  
Secretário Municipal de  
Compras e Licitações

PROTOCOLO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

EMPRESA:	H. Soluções Engenharia e Construtora		
ENDEREÇO:	Estrada Manoel Machado da Ponte		
BAIRRO:	Centro	CIDADE:	Chapadinhã UF: MA
CEP:	65.500-000		
CNPJ:	11.608.991/0001-77		

Recebi em 04/10/2021 a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS emitida em 05 de 10 de 2021 para fornecimento de preços.





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**  
Assinatura do responsável da empresa



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO**

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA  
 REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHA DAS DORES  
 EMPRESA: H SOLUÇÕES ENGENHARIA E CONSTRUTORA  
 CNPJ: 41.608.991/0001-77  
 ENDEREÇO: TRAVESSA MANOEL MACHADO DA PONTE  
 DATA: 05/10/2021  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  
 PRAZO PARA EXECUÇÃO: 60 DIAS

Fis 042  
 Proc. Nº 80/21  
 Ass [assinatura]

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 826,88	1,08 %
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 86,46	0,11 %
3	ALVENARIA	R\$ 1.311,07	1,71 %
4	REVESTIMENTO	R\$ 1.414,13	1,85 %
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 25.322,49	33,09 %
6	ESQUADRIAS	R\$ 7.374,44	9,64 %
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	R\$ 1.003,55	1,31 %
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 1.094,42	1,43 %
9	FORRO	R\$ 21.502,00	28,10 %
10	PINTURA	R\$ 15.801,00	20,65 %
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 788,69	1,03 %
12	BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETAS	R\$ 22.054,44	28,82 %

Total sem BDI	76.525,13
Total do BDI	22.054,44
Total Geral	98.579,56

*[Assinatura]*

Henrique Augusto de S. Almeida  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 1116147130

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA  
 REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHA DAS DORES  
 EMPRESA: H SOLUÇÕES ENGENHARIA E CONSTRUTORA  
 CNPJ: 41.608.991/0001-77  
 ENDEREÇO: TRAVESSA MANOEL MACHADO DA PONTE  
 DATA: 05/10/2021  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  
 PRAZO PARA EXECUÇÃO: 60 DIAS



PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 826,88</b>	<b>1,08 %</b>
1.1	11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	R\$ 826,88	R\$ 826,88	1,08%
2			<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>				<b>R\$ 86,46</b>	<b>0,11 %</b>
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	2,60	R\$ 33,26	R\$ 86,46	0,11%
3			<b>ALVENARIA</b>				<b>R\$ 1.311,07</b>	<b>1,71 %</b>
3.1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	19,52	R\$ 67,17	R\$ 1.311,07	1,71%
4			<b>REVESTIMENTO</b>				<b>R\$ 1.414,13</b>	<b>1,85 %</b>
4.1	87908	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	39,04	R\$ 5,74	R\$ 223,94	0,29%
4.2	C3162	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	m²	39,04	R\$ 30,49	R\$ 1.190,18	1,56%
5			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 25.322,49</b>	<b>33,09 %</b>
5.1	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	460,81	R\$ 49,58	R\$ 22.847,93	29,86%
5.2	88649	SINAPI	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	282,91	R\$ 7,94	R\$ 2.246,02	2,94%
5.3	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	1,80	R\$ 78,64	R\$ 141,54	0,18%
5.4	1988	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	1,00	R\$ 87,00	R\$ 87,00	0,11%
6			<b>ESQUADRIAS</b>				<b>R\$ 7.374,44</b>	<b>9,64 %</b>
6.1			<b>JANELAS</b>				<b>R\$ 7.374,44</b>	<b>9,64 %</b>
6.1	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	21,04	R\$ 350,50	R\$ 7.374,44	9,64%
7			<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS</b>				<b>R\$ 1.003,55</b>	<b>1,31 %</b>
7.1	00034640	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	R\$ 1.003,55	R\$ 1.003,55	1,31%
8			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>R\$ 1.094,42</b>	<b>1,43 %</b>
8.1			<b>PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO</b>				<b>R\$ 1.094,42</b>	<b>1,43 %</b>
8.1.1	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	R\$ 35,38	R\$ 176,91	0,23%
8.1.2	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_04/2016	UN	5,00	R\$ 183,50	R\$ 917,52	1,20%
9			<b>FORRO</b>				<b>R\$ 21.502,00</b>	<b>28,10 %</b>
9.1	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	m²	288,33	R\$ 74,57	R\$ 21.502,00	28,10%
10			<b>PINTURA</b>				<b>R\$ 15.801,00</b>	<b>20,65 %</b>
10.1			<b>PINTURA INTERNA</b>				<b>R\$ 7.479,40</b>	<b>9,77 %</b>
10.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	859,77	R\$ 8,70	R\$ 7.479,40	9,77%
10.2			<b>PINTURA EXTERNA</b>				<b>R\$ 4.069,46</b>	<b>5,32 %</b>
10.2.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	337,74	R\$ 12,05	R\$ 4.069,46	5,32%
10.3			<b>PINTURA DE ESQUADRIAS</b>				<b>R\$ 2.449,73</b>	<b>3,20 %</b>
10.3.1	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	59,85	R\$ 10,85	R\$ 649,64	0,85%
10.3.2	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	59,85	R\$ 13,42	R\$ 803,28	1,05%
10.3.3	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_04/2020	m²	31,70	R\$ 31,45	R\$ 996,81	1,30%
10.4			<b>PINTURA DE MURO</b>				<b>R\$ 1.802,42</b>	<b>2,36 %</b>
10.4.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	150,00	R\$ 12,02	R\$ 1.802,42	2,36%

*Henrique Augusto de S. Almeida*

Henrique Augusto de S. Almeida  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 1116147130

11 SERVIÇOS FINAIS										
11.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	m <sup>2</sup>	446,40	R\$ 1,22	R\$ 542,98		0,71%	
11.2	3239	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00	R\$ 245,71	R\$ 245,71		0,32%	
							Total sem BDI	R\$	76.525,13	
							Total do BDI			
							Total Geral			



*Henrique*

*Henrique Augusto de S. Almeida*  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 1116147130



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHA DAS DORES

EMPRESA: H SOLUÇÕES ENGENHARIA E CONSTRUTORA

CNPJ: 41.608.991/0001-77

ENDEREÇO: TRAVESSA MANOEL MACHADO DA PONTE

DATA: 05/10/2021

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO PARA EXECUÇÃO: 60 DIAS



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS

1.1	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11397 ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,0000000	826,88	826,88
Insumo	12325 ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	un	1,0000000	826,88	826,88
<b>2.1</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	1,0000000	33,26	33,26
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0200000	14,31	28,91
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2250000	19,33	4,35
<b>3.1</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	87507 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6MP SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1,0000000	67,17	67,17
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0106000	414,37	4,39
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7530000	14,31	10,78
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1600000	19,33	22,42
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN	37,2400000	0,74	27,56
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0,0069000	40,21	0,28
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,5800000	3,00	1,74
<b>4.1</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	87908 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	m²	1,0000000	5,74	5,74
Composição Auxiliar	90668 SINAPI	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0025000	23,80	0,06
Composição Auxiliar	90669 SINAPI	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0700000	6,15	0,43
Composição Auxiliar	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	m³	0,0042000	413,32	1,74
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1320000	19,33	2,55
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0670000	14,31	0,96
<b>4.2</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	C3162 SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	m²	1,0000000	30,49	30,49
Composição Auxiliar	C0174 SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	m³	0,0250000	300,00	7,50
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVEnte	H	0,5300000	17,14	9,08

Henrique Augusto de S. Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA. 1116147130



Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	H	0,6000000	23,17	13,90
--------	---------------	----------	---	-----------	-------	-------

5.1	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF 06/2014	m²	1,0000000	49,58	49,58
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2600000	23,31	6,06
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	14,31	2,15
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,1400000	0,75	4,61
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	1,0600000	33,90	35,93
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1900000	4,40	0,84

5.2	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88649 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM AF 06/2014	M	1,0000000	7,94	7,94
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	23,31	1,63
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0175000	14,31	0,25
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,6030000	0,75	0,45
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	0,1500000	34,90	5,24
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,0840000	4,40	0,37

5.3	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2284 SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	1,0000000	78,64	78,64
Composição Auxiliar	C0197 SEINFRA	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	m³	0,0038000	658,08	2,50
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	H	0,1400000	17,14	2,40
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	H	0,5000000	23,17	11,59
Insumo	11880 SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,0000000	62,15	62,15

5.4	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1988 ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	1,0000000	87,00	87,00
Composição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m³	0,0020000	410,83	0,82
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,4000000	3,37	1,35
Insumo	1726 ORSE	Peitoril granito cinza polido 17 x 2cm	m	1,0000000	73,36	73,36
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	H	0,7000000	16,39	11,47

6.1	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94573 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2010	m²	1,0000000	350,50	350,50
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	19,33	4,83
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	14,31	2,15
Insumo	00034364 SINAPI	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	0,5560000	598,00	332,49
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	7,3000000	0,13	0,95
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,5600000	18,00	10,08

*Henrique*

Henrique Augusto de S. Almeida  
 Engenheiro Civil  
 CREA. 1116147130

Fis 046  
 Proc. Nº 80/21  
 133

	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00034640 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMP	UN	1,0000000	1.003,55	1.003,55

8.1.1	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97592 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,0000000	35,38	35,38
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2231000	14,51	3,24
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4700000	19,52	9,17
Insumo	00039385 SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	1,0000000	22,97	22,97

8.1.2	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93146 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_04/2015	UN	1,0000000	183,50	183,50
Composição Auxiliar	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,3750000	9,16	3,44
Composição Auxiliar	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	9,00	9,00
Composição Auxiliar	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,6000000	2,30	28,98
Composição Auxiliar	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,2000000	5,00	11,00
Composição Auxiliar	91842 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,0000000	3,50	7,00
Composição Auxiliar	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,6000000	3,60	45,36
Composição Auxiliar	92029 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	44,26	44,26
Composição Auxiliar	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	4,70	10,34
Composição Auxiliar	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,0000000	3,03	3,03
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	9,59	21,10

9.1	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96485 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	1,0000000	74,57	74,57
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5672000	17,67	10,02
Insumo	00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0711000	23,51	1,67
Insumo	00036225 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	m²	1,0326000	37,97	39,21
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0221000	19,57	0,43
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0333000	33,54	1,12
Insumo	00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	2,2127000	2,40	5,31
Insumo	00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	2,4018000	7,00	16,81

10.1.1	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF_06/2014	m²	1,0000000	8,70	8,70
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	14,31	0,43
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	20,33	2,03
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	18,90	6,24

  
**Henrique Augusto de S. Almeida**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 1116147130



Fls 047  
 Proc. Nº 80/21  
 Ass [assinatura]

	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
<b>10.2.1</b>						
Composição	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PARFDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	1,0000000	12,05	12,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690000	14,31	0,99
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1870000	20,33	3,80
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	22,00	7,26
<b>10.3.1</b>						
Composição	102219 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1,0000000	10,85	10,85
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805000	20,33	7,74
Insumo	00005318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0140000	12,73	0,18
Insumo	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,1403000	20,96	2,94
<b>10.3.2</b>						
Composição	102197 SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021	m²	1,0000000	13,42	13,42
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2806000	20,33	5,70
Insumo	00006086 SINAPI	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	GL	0,1378000	52,00	7,17
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,4000000	0,50	0,20
Insumo	00005318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0276000	12,73	0,35
<b>10.3.3</b>						
Composição	100758 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	m²	1,0000000	31,45	31,45
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2800000	20,33	26,02
Insumo	00005318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0255000	12,73	0,32
Insumo	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,2549000	20,00	5,10
<b>10.4.1</b>						
Composição	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PARFDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	1,0000000	12,02	12,02
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690000	14,31	0,99
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1870000	20,33	3,80
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	21,90	7,23
<b>11.1</b>						
Composição	99803 SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	m²	1,0000000	1,22	1,22
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0850000	14,31	1,22
<b>11.2</b>						
Composição	3239 ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,0000000	245,71	245,71
Composição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m³	0,0020000	410,83	0,82
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6000000	3,50	2,10
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,6000000	3,37	2,02

*Henrique*  
**Henrique Augusto de S. Almeida**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 1116147130



Insumo	2654 ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,15 x 0,40 m	un	1,0000000	224,00	224,00
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	H	0,6000000	16,39	9,83
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,6000000	11,55	6,93



*Henrique*

Henrique Augusto de S. Almeida  
 Engenheiro Civil  
 CREA. 1116147130

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHA DAS DORES

EMPRESA: H SOLUÇÕES ENGENHARIA E CONSTRUTORA

CNPJ: 41.608.991/0001-77

ENDEREÇO: TRAVESSA MANOEL MACHADO DA PONTE

DATA: 05/10/2021

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO PARA EXECUÇÃO: 60 DIAS



PLANILHA DE DESPESAS INDIRETAS - SERVIÇOS

RELAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS INCLUSAS	% Adotado
Despesas Administrativas	3,00%
Despesas Financeiras	0,59%
Riscos	0,97%
Seguros + Garantias	0,80%
<b>IMPOSTOS</b>	
ISS	5,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CPRB	4,50%
<b>TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS</b>	<b>18,51%</b>
<b>LUCRO ESTIMADO (R\$)</b>	<b>6,16%</b>
<b>BDI TOTAL SOBRE A SOMA DE TODAS AS DESPESAS (%)</b>	<b>28,82%</b>

Notas :

A fórmula abaixo foi utilizada para cálculo do BDI das faixas acima relacionadas, devendo ser adotada como padrão:

$$BDI = \{[(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)]/(1-I)\} - 1$$

Onde:

AC = TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;

S = TAXA DE SEGUROS;

R = TAXA DE RISCOS;

G = TAXA DE GARANTIAS;

DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS;

L = TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO;

I = TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, CONFINS e ISS).

Henrique Augusto de S. Almeida.  
Engenheiro Civil  
CREA: 1116147130

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA  
 REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHA DAS DORES  
 EMPRESA: H SOLUÇÕES ENGENHARIA E CONSTRUTORA  
 CNPJ: 41.608.991/0001-77  
 ENDEREÇO: TRAVESSA MANOEL MACHADO DA PONTE  
 DATA: 05/10/2021  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  
 PRAZO PARA EXECUÇÃO: 60 DIAS



PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS			
		HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>			
A1	- INSS	0,00	0,00
A2	- SESC/SESI	1,50	1,50
A3	- SENAC/SENAI	1,00	1,00
A4	- INCRA	0,20	0,20
A5	- SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A6	- SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	3,00	3,00
A7	- FGTS	8,00	8,00
A8	- SEBRAE	0,60	0,60
A9	- SECONCI	1,00	1,00
SUB-TOTAL ( GRUPO A )		17,80	17,80
<b>GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DO GRUPO "A"</b>			
B1	- REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	Não incide
B2	- FERIADOS	3,95	Não incide
B3	- AUXILIO ENFERMIDADE	0,86	0,67
B4	- 13º SALÁRIO	10,7	8,33
B5	- LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	- FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,56
B7	- DIAS DE CHUVAS	1,46	Não incide
B8	- AUXILIO ACIDENTE DO TRABALHO	0,11	0,08
B9	- FÉRIAS GOZADAS	14,04	10,93
B10	- SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
SUB-TOTAL ( GRUPO B )		49,80	20,66
<b>GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DO GRUPO "A"</b>			
C1	- AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,44	3,46
C2	- AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,1	0,08
C3	- FÉRIAS (INDENIZADAS)	0,00	0,00
C4	- DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,94	3,07
C5	- INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37	0,29
SUB-TOTAL ( GRUPO C )		8,85	6,90
<b>GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE "A" sobre "B"</b>			
D1	- REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	8,86	3,68
D2	- REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,37	0,29
SUB-TOTAL ( GRUPO D )		9,23	3,97
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>85,68</b>	<b>49,33</b>

*Henrique*

Henrique Augusto de S. Almeida  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 1116147130

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA  
 REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHA DAS DORES  
 EMPRESA: H SOLUÇÕES ENGENHARIA E CONSTRUTORA  
 CNPJ: 41.608.991/0001-77  
 ENDEREÇO: TRAVESSA MANOEL MACHADO DA PONTE  
 DATA: 05/10/2021  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  
 PRAZO PARA EXECUÇÃO: 60 DIAS

FIS 051  
 Proc. Nº 80/21  
 Ass. [assinatura]

CARVA ABC DE SERVIÇOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	ACUMULADO
1.1	11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	R\$ 826,88	R\$ 826,88	1,08%	1,08%
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,60	R\$ 33,26	R\$ 86,46	0,11%	1,19%
3.1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	19,52	R\$ 67,17	R\$ 1.311,07	1,71%	2,91%
4.1	87908	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	39,04	R\$ 5,74	R\$ 223,94	0,29%	3,20%
4.2	C3162	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	m²	39,04	R\$ 30,49	R\$ 1.190,18	1,56%	4,75%
5.1	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	460,81	R\$ 49,58	R\$ 22.847,93	29,86%	34,61%
5.2	88649	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	282,91	R\$ 7,94	R\$ 2.246,02	2,94%	37,55%
5.3	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	1,80	R\$ 78,64	R\$ 141,54	0,18%	37,73%
5.4	1988	ORSE	Pelotini granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	1,00	R\$ 87,00	R\$ 87,00	0,11%	37,85%
6.1	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	21,04	R\$ 350,50	R\$ 7.374,44	9,64%	47,48%
7.1	00034640	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	R\$ 1.003,55	R\$ 1.003,55	1,31%	48,79%
8.1.1	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	R\$ 35,38	R\$ 176,91	0,23%	49,02%
8.1.2	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_04/2018	UN	5,00	R\$ 183,50	R\$ 917,52	1,20%	50,22%
9.1	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	288,33	R\$ 74,57	R\$ 21.502,00	28,10%	78,32%
10.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	859,77	R\$ 8,70	R\$ 7.479,40	9,77%	88,10%
10.2.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	337,74	R\$ 12,05	R\$ 4.069,46	5,32%	93,41%
10.3.1	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	59,85	R\$ 10,85	R\$ 649,64	0,85%	94,26%
10.3.2	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	59,85	R\$ 13,42	R\$ 803,28	1,05%	95,31%
10.3.3	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_04/2020	m²	31,70	R\$ 31,45	R\$ 996,81	1,30%	96,61%
10.4.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	150,00	R\$ 12,02	R\$ 1.802,42	2,36%	98,97%
11.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	446,40	R\$ 1,22	R\$ 542,98	0,71%	99,68%
1.2	3239	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00	R\$ 245,71	R\$ 245,71	0,32%	100,00%

[assinatura]

Henrique Augusto de S. Almeida  
 Engenheiro CIVIL  
 CREA: 1116147130



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA  
 REFORMA DA U.E DOM PEDRO I  
 EMPRESA: H SOLUÇÕES ENGENHARIA E CONSTRUTORA  
 CNPJ: 41.608.991/0001-77  
 ENDEREÇO: TRAVESSA MANOEL MACHADO DA PONTE  
 DATA: 05/10/2021  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  
 PRAZO PARA EXECUÇÃO: 60 DIAS

Cronograma Físico e Financeiro

FIS 052  
 Proc. Nº 80/21  
 ASS [assinatura]

Item	Descrição	Total	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	100%	
		R\$ 826,88	R\$ 826,88	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100%	100%	
		R\$ 86,46	R\$ 86,46	
3	ALVENARIA	100%	100%	
		R\$ 1.311,07	R\$ 1.311,07	
4	REVESTIMENTO	100%	100%	
		R\$ 1.414,13	R\$ 1.414,13	
5	PAVIMENTAÇÃO	100%	70%	30%
		R\$ 25.322,49	R\$ 17.725,74	R\$ 7.596,75
6	ESQUADRIAS	100%	100%	
		R\$ 7.374,44	R\$ 7.374,44	
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	100%	100%	
		R\$ 1.003,55	R\$ 1.003,55	
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100%	60%	40%
		R\$ 1.094,42	R\$ 656,65	R\$ 437,77
9	FORRO	100%		100%
		R\$ 21.502,00		R\$ 21.502,00
10	PINTURA	100%		100%
		R\$ 15.801,00		R\$ 15.801,00
11	SERVIÇOS FINAIS	100%		100%
		R\$ 788,69		R\$ 788,69
12	BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS	100%	40%	60%
		R\$ 22.054,44	R\$ 8.821,78	R\$ 13.232,66
Custo				
CUSTO ACUMULADO		R\$ 60.487,88	R\$ 39.220,70	R\$ 59.358,86
			R\$ 39.220,70	R\$ 98.579,56

*[assinatura]*

Henrique Augusto de S. Almerai  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 1116147130

MAPA COMPARATIVO - COTAÇÃO DE PREÇOS

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 01.01.1160.2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma da Unidade Escolar Nossa Senhora das Dores de interesse da Secretaria Municipal de Educação.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUAN T	CONSTRUMIAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM - EIRELI - CNPJ Nº 24.025.635/0001-01		SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, CNPJ Nº 69.391.274/0001-55		H SOLUÇÕES ENGENHARIA E CONSTRUTORA, CNPJ Nº 41.608.991/0001-77		VALOR UNIT ESTIMADO R\$	
		UNID.		P. UNT. R\$	P. TOTAL R\$	P. UNT. R\$	P. TOTAL R\$	P. UNT. R\$	P. TOTAL R\$	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$
1	Reforma da Unidade Escola Nossa Senhora das Dores.		1	R\$ 98.176,99	R\$ 98.176,99	R\$ 98.458,38	R\$ 98.458,38	R\$ 98.579,56	R\$ 98.579,56	R\$ 98.398,31	R\$ 98.398,31
				VALOR TOTAL	R\$ 98.176,99	VALOR TOTAL	R\$ 98.458,38	VALOR TOTAL	R\$ 98.579,56	VALOR TOTAL	R\$ 98.398,31

Thiago Alves dos Santos  
Secretário Municipal de Licitações e Compras

Prefeitura Mun. de Chapadinha  
Thiago Alves dos Santos  
Secretário Municipal de Compras e Licitação

Fis 053  
Proc. Nº 80/21  
Ass [Assinatura]



A Ilma. Sr<sup>a</sup>.  
**NARA DA SILVA MACEDO**  
Secretária Municipal de Educação

### DESPACHO


A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA realiza o procedimento de cotação de preços (metodologia) a partir de consultas a tabelas oficiais, pesquisas de mercado através de propostas físicas, por e-mail, telefone, internet, outros contratos administrativos, outros Órgãos, ou pessoalmente.

Tudo é realizado de modo a obter o preço médio e também o menor preço estimado mais vantajoso à Administração, respeitando-se, assim, a Lei de Licitações e as orientações dos Tribunais de Contas.

No presente caso, a busca por preços de mercado se deu através de propostas físicas, o que se logrou êxito, conforme é demonstrado na planilha com o Mapa de Cotações a seguir, assim como o Relatório de Cotações anexo.

Por Fim, a empresa **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI** sendo então vencedora.

Chapadinho, 04 de Outubro de 2021.

  
Thiago Alves dos Santos  
Departamento de Compras  
Prefeitura Mun. de Chapadinho  
Thiago Alves dos Santos  
Secretário Municipal de  
Compras e Licitação



**DESPACHO**

À Assessoria Jurídica  
Prefeitura Municipal de Chapadinho

Senhor Assessor,

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo administrativo nº. 0101.1160.2021-PMCH, para exame e aprovação do Processo de **contratação de empresa especializada para reforma da UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES de interesse da Sec. Municipal de Educação**, de acordo com o previsto no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Chapadinho - MA, 05 de Outubro de 2021.

**NARA DA SILVA MACEDO**  
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Mun. de Chapadinho  
Nara da Silva Macedo  
Secretária Municipal de Educação





Parecer

Processo Administrativo nº 080/2021

Interessado(a): Secretaria Municipal de Educação de Chapadinhã/MA

Origem: Comissão Permanente de Licitação do Município

EMENTA: DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Art. 75, I da Lei nº 14.133/2021.

### Relatório

Trata-se de solicitação de parecer jurídico, encaminhada a esta Assessoria, nos termos do art. 75 inciso II da Lei 14.133/2021, na qual requer análise jurídica da legalidade de processo de contratação de empresa especializada para reforma da Unidade Escolar Nossa Senhora das Dores de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Chapadinhã-MA.

O feito foi inaugurado com a solicitação feita pelo Secretária Municipal de Educação Sr<sup>a</sup> Nara da Silva Macedo. Nas fls. onde consta além da solicitação o termo de referência e justificativa.

Em seguida foram anexados: as cotações de preços realizadas pelas seguintes empresas: Construmaq Pavimentações e Terraplanagem Eireli, S F Engenharia Executores e Consultores Ltda, H Soluções Engenharia e Construções.

Apresentaram o mapa de apuração de preço, o despacho de Autorização na qual a Construmaq Pavimentação Terraplanagem Ltda fora a vencedora do certame, na sequência, o feito então é remetido a esta Assessoria Jurídica, segundo encaminhamento do Secretária de Educação.

É o necessário a relatar. Em seguida, exara-se o opinativo.

### **Análise Jurídica**

Preliminarmente, cumpre esclarecer que a presente manifestação limitar-se-á à dúvida estritamente jurídica “in abstrato”, ora proposta e, aos aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, econômico financeiros e quanto à outras questões não ventiladas ou que exijam o exercício de conveniência e discricionariedade da Administração.

A emissão deste parecer não significa endosso ao mérito administrativo, tendo em vista que é relativo à área jurídica, não adentrando à competência técnica da Administração, em atendimento à recomendação da Consultoria-Geral da União, por meio das Boas Práticas Consultivas – BCP nº 07, qual seja:

“O Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, sem prejuízo da possibilidade de emitir opinião ou fazer recomendações sobre tais questões, apontando tratar-se de juízo discricionário, se aplicável. Ademais, caso adentre em questão jurídica que possa ter reflexo significativo em aspecto técnico deve apontar e esclarecer qual a situação jurídica existente que autoriza sua manifestação naquele ponto.”

Portanto, passa-se à análise dos aspectos relacionados às orientações jurídicas ora perquiridas.

A contratação direta pretendida, na hipótese de dispensa de licitação, é perfeitamente possível, eis que encontra fundamento factual e legal. Inclusive, é autorizada pela própria Constituição Federal ao dispor em seu art. 37, XXI que: FF“ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública”. E pela Lei 8.666/93, no art. 2º: “... serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei”.

O legislador autoriza o administrador a dispensar, por razões de conveniência e oportunidade, a licitação e proceder à contratação direta. Como se nota, a lei não visa permitir o administrador contratar diretamente por dispensa de licitação a seu bel-prazer, mas, pelo contrário, procura solucionar uma situação extraordinária, que não podia ser vislumbrada pelo gestor público para que, anteriormente, preparasse o devido processo licitatório para dirimi-la. Assim, as hipóteses de dispensa estão consagradas no art. 75 da Lei 14.133/2021.

*In casu*, o Secretária de Educação menciona a necessidade de celebração de contrato que tenha por objeto o disposto nesta licitação, aplicando-se o inciso I, do referido Art.75:

Art. 75. É dispensável a licitação:  
I- para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores; (Vide Decreto nº 10.922, de 2021) (Vigência)

Em relação à justificativa do preço, ressalta-se que, a contratação direta só será possível se o preço ofertado for compatível com as condições regulares de mercado. É como se expressa Marçal Justen Filho (2005), para o qual “*a Administração deverá buscar a maior qualidade e o menor desembolso possíveis, segundo a natureza do interesse a ser satisfeito. Entre propostas de qualidade equivalente, deverá escolher-se a de menor preço*”.

Registre-se, ainda, que na contratação direta, sem licitação, não deve ser dispensada a apresentação dos documentos de habilitação que, normalmente, seriam exigidos na fase externa da licitação. Conforme disciplina os art. 72 inciso I a VIII da Lei 14.133/2021, a regularidade é medida que se impõe ao licitante, a fim de que se comprove

sua situação regular, inclusive com o fisco, condição *sine qua non* para que o mesmo seja habilitado no certame, possibilitando assim, contratar com a Administração Pública.

Vejamos:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;

VI - razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;

Por fim, alerta-se que a contratação direta quando o valor for inferior ao descrito na legislação, sendo a menor proposta para a prestação do objeto contratual apresentada pela empresa Construmaq Pavimentação e Terraplanagem Eireli, sendo a vencedora do certame para realizar o objeto contratual, sendo o montante de R\$ 98.176,99 (noventa e oito mil cento e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), para contratação de empresa especializada para reforma da Unidade Escolar Nossa Senhora das Dores de interesse da Secretaria Municipal de Educação.

### **Conclusão**


Diante do exposto, entendo possível a contratação direta, por dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, I, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as colocações postas acima.



Ressalta-se apenas para o fato de que, no presente procedimento, seja seguida a legalidade, devendo ser aplicada a legislação vigente e que orientam o procedimento licitatório e que não foram analisados os aspectos técnicos orçamentários e financeiros, a conveniência/oportunidade no presente, bem como as especificidades técnicas do objeto, por não serem de competência desta Assessoria Jurídica. No mais que a presente manifestação é de natureza estritamente jurídica, não tendo o condão de cancelar opções técnicas adotadas pela Administração, nem de emitir juízo de conveniência e oportunidade.

É o parecer, ora submeto à doura apreciação superior.

Chapadinha, 06 de outubro de 2021.



Karlianne Karinne Aguiar Carvalho  
Assessoria Jurídica do Município de Chapadinha/MA

Alberto Carlos Pereira Junior  
Secretário de Saúde



Chapadina - MA, 07 de Outubro de 2021.



Ao  
Setor de Contábil  
Prefeitura Municipal de Chapadina

Venho por meio deste solicitar informação sobre a existência de Dotação Orçamentária para eventual contratação de empresa especializada para reforma da Unidade Escolar Nossa Senhora das Dores de interesse da Secretaria Municipal de Educação, com valor de R\$ 98.176,99 (noventa e oito mil, cento e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), conforme solicitação constante dos autos do processo administrativo nº 0101.1160.2021-PMCH.

Atenciosamente,

**NARA DA SILVA MACEDO**  
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Mun. de Chapadina  
Nara da Silva Macedo  
Secretaria Municipal de Educação



**DESPACHO**

**A Ilmo Sra.**  
**NARA DA SILVA MACEDO**  
Secretária Municipal de Educação  
Nesta

Em atendimento ao Art. 72, IV da Lei Federal nº 14.133/2021, informamos a Vossa Senhoria a existência de crédito orçamentário para atender as despesas objetivando a **contratação de empresa especializada para reforma da Unidade Escolar Nossa Senhora das Dores de interesse da Secretaria Municipal de Educação.**

A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária:

02.15 – Fundo Municipal Desenvolvimento Educação Básica; 02.12.04 – Fundo Municipal Desenvolvimento Educação Básica; 12.361.0016.1017.0000 – Construção Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental – E F 40%; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

Chapadina, 08 de Outubro de 2021

\_\_\_\_\_  
Contador

Prefeitura Mun. de Chapadina  
MASIO AKYLS QUARESMA DE ARAUJO  
CONTADOR  
CRC: 8235

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**




**DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Na qualidade de ordenadora de despesas, declaro, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa à **Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade Escolar Nossa Senhora das Dores de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Chapadinhã**, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) 2020.

Chapadinhã - MA, 08 de Outubro de 2021.

Atenciosamente,



**Nara da Silva Macedo**  
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Mun. de Chapadinhã  
Nara da Silva Macedo  
Secretária Municipal de Educação




**TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO****Processo Administrativo nº 0101.1160.2021-PMCH****Dispensa de Licitação nº 080/2021**

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 75, inciso I, da Lei n.º 14.133 de 01.04.2021, que dispõe que "para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores " para a contratação da Empresa CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI, CNPJ nº 24.025.635/0001-01, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para reforma da Unidade Escolar Nossa Senhora das Dores de interesse da Sec. Municipal de Educação, no valor total de R\$ 98.176,99(noventa e oito mil, cento e setenta e sete reais e noventa e nove centavos).

AUTORIZO, conforme prescreve o art. 75, VIII da Lei 14.133/2021, e determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Chapadinho - MA, 11 de Outubro de 2021.

  
**NARA DA SILVA MACEDO**  
**Secretária Municipal de Educação**

Prefeitura Mun. de Chapadinho  
Nara da Silva Macedo  
Secretaria Municipal de Educação



À Empresa

**CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM EIRELI**

CNPJ. nº 24.025.635/0001-01

Rua: Av. dos Holandeses, 03 Qd 35, SALA 203 – Edifício Ana Loureiro Ferreira – Calhau – São Luis/MA

Prezados senhores,

Tendo em vista que a referida empresa apresentou o menor orçamento para o objeto a Contratação de empresa especializada na construção do depósito da Prefeitura Municipal de Chapadinha, nos termos constantes na minuta do contrato, que apresente documentação de habilitação nos seguintes termos:

### HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) **Registro Comercial**, no caso de empresa individual;
- b) **Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social**, e suas eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da:
- d) Prova de regularidade com a **Fazenda Federal** da licitante, mediante apresentação da:
  - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- e) Prova de regularidade com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede da licitante, emitida até 120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade, mediante apresentação de:
  - Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
  - Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa.
- f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante apresentação da:
  - Certidão Negativa de Débitos de ISSQN;
  - Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa, relativa aos tributos ISSQN e TLVF;
  - Alvará de Localização e Funcionamento referente à sede da licitante.
- g) Prova de regularidade com o **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço**, mediante apresentação da:
  - a. Certificado de Regularidade do **FGTS**, emitido pela Caixa Econômica Federal.
  - b. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (Lei Federal 12.440/2019), emitida no site do Tribunal Superior do Trabalho ([www.tst.gov.br](http://www.tst.gov.br));

SECRETARIA DE  
EDUCAÇÃO




PREFEITURA MUNICIPAL  
**CHAPADINHA**  
Compromisso e Desenvolvimento

Fis 066

Proc. Nº 80/21

Ass. [Signature]

Chapadina - MA, em 13 de Outubro de 2021.



**LUCIANO DE SOUZA GOMES**  
Agente de Contratação



Fls 067  
 Proc. Nº 80/21  
 Ass. [Signature]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO  
 CARTERA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME  
**MICHAEL ATHAN**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UP  
**465366953 GEJUSPC MA**

CPF **997.098.133-15** DATA NASCIMENTO **21/07/1983**

FILIAÇÃO  
**SILVANIA ROSA ATHAN AN  
 DRADE**

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
**AB**

Nº REGISTRO **03130179370** VALIDADE **10/07/2023** 1ª HABILITAÇÃO **12/12/2003**

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL **SÃO LUIS, MA** DATA EMISSÃO **10/07/2018**

ASSINATURA DO EMISSOR  
**66954120258  
 MA038365561**


**MARANHÃO**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
**1625496557**

PROIBIDO PLASTIFICAR  
**1625496557**

Comissão Permanente  
 de Licitação - CPL  
 Confere Com Original  
 Data 13/10/2021






## 2ª ALTERAÇÃO DE “CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI”

**MICHAEL ATHAN**, brasileiro, natural de São Luís/MA, solteiro, nascido em 21/07/1983, Empresário, portador do CPF nº. 997.098.133-15 e CNH nº. 03130179370 DETRAN/MA, residente e domiciliado no Condomínio Ipem Angelim, S/N, Bloco 02, Quadra 01, Apartamento 404, Angelim, São Luís/MA, CEP: 65.063-030, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, “**CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**” que tem sede e domicílio na Avenida dos Holandeses, nº 03, Quadra 35, Sala 203 Ipem, Bairro: Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380, inscrita no **CNPJ: 24.025.635/0001-01**, com seu contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o **NIRE: 21600139155** em **21/01/2016**, resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

**1ª** - A EIRELI resolve alterar suas atividades **para:**

- 4211-1/01** - Construção de rodovias e ferrovias;
- 8299-7/01** - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;
- 7119-7/01** - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
- 7820-5/00** - Locação de mão-de-obra temporária;
- 7731-4/00** - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- 4212-0/00** - Construção de obras-de-arte especiais;
- 4213-8/00** - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4221-9/01** - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- 4120-4/00** - Construção de edifícios;
- 0161-0/99** - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, tais como: operação de sistemas de irrigação, atividade de contratantes de mão-de-obra para o setor agrícola, fornecimento de máquinas agrícolas com operador.
- 8129-0/00** - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, tais como: capina, limpeza em prédios e em domicílios, em máquinas industriais, caixas de água, em ruas.
- 4322-3/03** - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 4221-9/04** - Construção de estações e redes de telecomunicações;
- 4313-4/00** - Obras de terraplenagem;
- 7112-0/00** - Serviços de engenharia;
- 4322-3/01** - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 7739-0/03** - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 4679-6/04** - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, tais como: asfalto;
- 4321-5/00** - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/02** - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;



## **2ª ALTERAÇÃO DE “CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI”**

**7120-1/00** - Testes e análises técnicas;

**4399-1/99** - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, tais como: construção de fornos industriais, construção de partes de edifícios: telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, e os serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes.

**4223-5/00** - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;

**4222-7/02** - Obras de irrigação;

**7732-2/01** - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

**4312-6/00** - Perfurações e sondagens;

**8121-4/00** - Limpeza em prédios e em domicílios;

**4399-1/05** - Perfuração e construção de poços de água;

**4329-1/01** - Instalação de painéis publicitários;

**4329-1/04** - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

**4221-9/02** - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

**7111-1/00** - Serviços de arquitetura;

**3314-7/17** - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores;

**3321-0/00** - Instalação de máquinas e equipamentos industriais.

### **À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o ato constitutivo, com a seguinte redação:**

**1ª** - A empresa gira sob a denominação “**CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**” que tem sede e domicílio na Avenida dos Holandeses, nº 03, Quadra 35, Sala 203 Ipem, Bairro: Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380.

**2ª** - O Capital será de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), já totalmente integralizados em moeda corrente do país.

**3ª** - O objeto é:


**4211-1/01** - Construção de rodovias e ferrovias;

**8299-7/01** - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;

**7119-7/01** - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;


**7820-5/00** - Locação de mão-de-obra temporária;

**7731-4/00** - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;



## 2ª ALTERAÇÃO DE "CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI"

- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, tais como: operação de sistemas de irrigação, atividade de contratantes de mão-de-obra para o setor agrícola, fornecimento de máquinas agrícolas com operador.
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, tais como: capina, limpeza em prédios e em domicílios, em máquinas industriais, caixas de água, em ruas.
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações;
- 4313-4/00 - Obras de terraplanagem;
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, tais como: asfalto;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 7120-1/00 - Testes e análises técnicas;
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, tais como: construção de fornos industriais, construção de partes de edifícios: telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, e os serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes.
- 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
- 4222-7/02 - Obras de irrigação;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;



## 2ª ALTERAÇÃO DE “CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI”

**3314-7/17** - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplanagem, pavimentação e construção, exceto tratores;

**3321-0/00** - Instalação de máquinas e equipamentos industriais.

**4ª** - A EIRELI iniciou suas atividades em **12/01/2016** e seu prazo de duração é indeterminado. (Art. 980-A, §§, C/C Art. 1054 CC/2002).

**5ª** - A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda, pela integralização do capital social.

**6ª** - A administração da EIRELI cabe ao titular **MICHAEL ATHAN**, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

**§ 1º** Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser específico no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.


**§ 2º** Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no Art. 1.061 da Lei 10.406/2002.

**7ª** - O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

**8ª** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (Art. 980-A, §§, C/C Art. 1054 CC/2002).

**9ª** - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.





## 2ª ALTERAÇÃO DE “CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI”

**10ª** - O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**11ª** - Falecendo ou interditado a titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único.** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.


**12ª** - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, §1º CC/2002).

**13ª** - Fica eleito o foro de São Luís/MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e contratado assina o presente instrumento em uma via de igual teor e forma para que se produzam efeitos legais.

São Luís/MA, 22 de abril de 2021.

**MICHAEL ATHAN**  
Titular/Administrador



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI consta assinado digitalmente por:

### IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nome
99709813315	MICHAEL ATHAN

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2021 09:37 SOB N° 20210536500.  
PROTOCOLO: 210536500 DE 26/04/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102780909. CNPJ DA SEDE: 24025635000101.  
NIRE: 21600139155. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2021.  
CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis 074  
Proc. Nº 80/21  
Ass [assinatura]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.025.635/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/01/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM</b>	PORTE <b>ME</b>
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente**  
**33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores**  
**33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais**  
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**  
**42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais**  
**42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**  
**42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica**  
**42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica**  
**42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações**  
**42.22-7-02 - Obras de irrigação**  
**42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto**  
**43.12-6-00 - Perfurações e sondagens**  
**43.13-4-00 - Obras de terraplenagem**  
**43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica**  
**43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás**  
**43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração**  
**43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio**  
**43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários**  
**43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos**  
**43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári**

LOGRADOURO <b>AV DOS HOLANDESES</b>	NÚMERO <b>03</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRA35 SALA 203 IPEM</b>
--	---------------------	--

CEP <b>65.071-380</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CALHAU</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(98) 8407-6664/ (98) 2016-7303</b>
---------------------	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>21/01/2016</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/07/2021** às **11:24:16** (data e hora de Brasília).



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls 025Proc. Nº 80/21Ass [Assinatura]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>24.025.635/0001-01</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>21/01/2016</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b> <b>46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente</b> <b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</b> <b>71.20-1-00 - Testes e análises técnicas</b> <b>77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes</b> <b>78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b> <b>82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>
--

LOGRADOURO <b>AV DOS HOLANDESES</b>	NÚMERO <b>03</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRA35 SALA 203 IPEM</b>
--	---------------------	--

CEP <b>65.071-380</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CALHAU</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(98) 8407-6664/ (98) 2016-7303</b>
---------------------	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>21/01/2016</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/07/2021** às **11:24:16** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



Fls 076  
 Proc. Nº 1021  
 Ass [Signature]

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

VIA-02

ASSINATURA DO TITULAR  
 SAO LUIS MA  
 F-200  
 032928973-00  
 CPF

NASC. N. 24066 FLS. 356 LIV. 16A  
 DOC ORIGEM

SAO LUIS - MA  
 NATURALIDADE

HELIMAR SCRIVINER FURTADO E MARGARETE  
 FONSECA MOREIRA  
 Filiação

MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER  
 NOBRE

REGISTRO 016858102001-6  
 GERAL  
 DATA DE EXPEDICAO 06/07/2016

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ASSINATURA DO TITULAR  
 Mirela Maria Moreira Scriviner

MA102141850

ESTADO DO MARANHÃO  
 DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL  
 INSTITUTO DE IDENTIFICACAO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTERIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRABALHO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL  
 1603571036

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
 0168569720015 SESP MA

CPF 032.978.163-41 DATA NASCIMENTO 05/08/1988

FILIAÇÃO  
 HELIMAR SCRIVINER FURTADO  
 MARGARETE FONSECA MOREIRA

PERMISSAO ACC CAT. HAB  
 B

Nº REGISTRO 04321266315 VALIDADE 14/03/2023 1ª HABILITACAO 24/03/2008

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL SAO LUIS, MA DATA EMISSAO 14/03/2018

ASSINATURA DO EMISSOR  
 Leticia Adalis Brito  
 Diretora Geral - DGERM/MA  
 20246940871  
 MA037523422

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1603571036


MARANHÃO

Comissão Permanente  
 de Licitação - CPL  
 Confere Com Original  
 Data 13/10/2021



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2021



# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98219108	24.025.635/0001-01	92120211935598
<b>RAZÃO SOCIAL</b> CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI		
<b>NOME FANTASIA</b> CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		
<b>LOCALIZAÇÃO</b>	<b>INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA</b>	
AV DOS HOLANDESES QUADRA35 SALA 203 IPEM Nº 03, CALHAU 65071380 -SAO LUIS-MA		

### CNAE Principal e Secundários

- 421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 016109900 - ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 331471700 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES
- 332100000 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
- 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

### RESTRICÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.


CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2021

75E4E2FAE8CD74C8EB40A20A535A1397



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI**  
**CNPJ: 24.025.635/0001-01**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:57:40 do dia 24/09/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 23/03/2022.

Código de controle da certidão: **3D2A.BD49.9048.8F10**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 189581/21

**Data da**

29/07/2021 14:32:39

**Inscrição Estadual:** 124837875

**CPF/CNPJ:** 24025635000101

**Razão Social:** CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI

**Endereço:** AVE DOS HOLANDESES, 3 QUADRA35 SALA 203 IPEM CEP:

**Telefone:** (98)92191817

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 26/11/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 051820/21

**Data da**

29/07/2021 14:34:16

**Inscrição Estadual:** 124837875

**CPF/CNPJ:** 24025635000101

**Razão Social:** CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI

**Endereço:** AVE DOS HOLANDESES, 3 QUADRA35 SALA 203 IPEM CEP:

**Telefone:** (98)92191817

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/11/2021.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006394512021

Validade: 17/12/2021

CERTIFICADO  
102021009216032




CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 24.025.635/0001-01	Inscrição Municipal: 98219108
Razão Social: CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
421110100 – CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DOS HOLANDESES	
Número: 03	Complemento: QUADRA35 SALA 203 IPEM
Bairro: CALHAU	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65071380

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 19 de agosto de 2021 às 18:29, sob o código de autenticidade nº 08E4A0073EFCEBBD98F87526CD0FBB82.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.025.635/0001-01

Certidão nº: 29871940/2021

Expedição: 29/09/2021, às 17:42:32

Validade: 27/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUMAQ PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.025.635/0001-01**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Voltar Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 24.025.635/0001-01

**Razão Social:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAP EIRELI

**Endereço:** AV DOS HOLANDESES 03 QD 35 S 203 IPEM / CALHAU / SAO LUIS / MA /  
65071-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/09/2021 a 18/10/2021

**Certificação Número:** 2021091902184623295910

Informação obtida em 06/10/2021 10:03:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





## CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA CONTRATO


O Município de CHAPADINHA-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, convoca a empresa, **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM EIRELI**, CNPJ. nº 24.025.635/0001-01, para assinatura do Contrato nº 001/2021, oriundo da Dispensa de Licitação nº 080/2021.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções previstas em lei.


Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Chapadinha, 13 de Outubro de 2021.

Atenciosamente,

  
**NARA DA SILVA MACEDO**  
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Mun. de Chapadinha  
Nara da Silva Macedo  
Secretária Municipal de Educação



**CONTRATO Nº 001/2021-DL 079/2021**  
**PROC. ADM. Nº 0101.1161.2021**

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA**, CNPJ Nº 30.887.156/0001-05, sediada na Avenida Senador Vitorino Freire nº 1045 - Terras Dura, Chapadinho - MA, representada neste ato pela Sra. Nara da Silva Macedo, brasileira, casada, Secretária Municipal de Educação, residente nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**, CNPJ:24.025.635/0001-01, com endereço na Av. dos Holandeses, nº 03 Qd. 035 sala 203 - IPEM - Calhau - São Luis/MA, de agora em diante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Contrato decorrente da **Dispensa de Licitação Nº 079/2021**, com fundamento da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL**

1.1 - Contratação de empresa especializada para reforma da Unidade Escolar Nossa Senhora das Dores de interesse da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Termo de Referência e Proposta de Preços que fazem parte deste contrato.

**VALOR TOTAL: R\$ 98.176,99 (noventa e oito mil, cento e setenta e seis reais e noventa e nove centavos).**

#### **CLÁUSULA SEGUNDA- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 75, inciso I da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do **CONTRATANTE** ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;



3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante.

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no art. 125, da Lei nº 14.133/2021.

#### CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1 A CONTRATANTE se obriga a:

4.1.1 A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 14.133/2021;

4.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

4.1.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

4.1.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1 - O presente contrato iniciar-se-à a partir de sua assinatura e terá vigência de 60(sessenta)dias, poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, condicionada sua eficácia à publicação na imprensa oficial.

5.2 - O prazo para execução da obra objeto deste contrato é de 30(trinta) dias, de acordo com o cronograma de execução.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6.1. O contrato ficará sujeito à aplicação das seguintes penalidades, respeitando o princípio da ampla defesa:

6.1.1. Em caso de atraso injustificado na execução do contrato, multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por cada sai de atraso injustificado na execução do contrato, não ficando a Administração impedida de rescindir unilateralmente o contrato e aplicar as outras sanções previstas nos artigos 155 e 157 da lei nº 14.133/2021.

6.2. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato:

6.2.1. Advertência;


6.2.2. Multa de 30% sobre o valor total do contrato;

6.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

6.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto

*[Assinatura]* 2





perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

### CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

7.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes no Art. 137 Lei nº 14.133/2021, com consequências indicadas no Art. 139, sem prejuízo das sanções previstas na lei e na cláusula sétima deste contrato.

### CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de **VALOR TOTAL: R\$ 98.176,99 (noventa e oito mil, cento e setenta e seis reais e noventa e nove centavos)**, a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos produtos efetivamente entregues no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela Secretaria Municipal de Administração e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas as condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

### CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2021, 02.15 – Fundo Municipal Desenvolvimento Educação Básica; 02.12.04 – Fundo Municipal Desenvolvimento Educação Básica; 12.361.0016.1017.0000 – Construção Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental – E F 40%; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos na Lei nº 14.133/2021, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1 - Fica eleito o Foro da cidade de Chapadinho, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente

3





Fis 088  
Proc. Nº 80/21  
Ass [assinatura]

termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Chapadina-MA, 13 de Outubro de 2021.


*[Assinatura]*  
**NARA DA SILVA MACEDO**  
Secretária Municipal de Educação  
CONTRATANTE  
Prefeitura Mun. de Chapadina  
Nara da Silva Macedo  
Secretaria Municipal de Educação

*[Assinatura]*  
**CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM EIRELI**  
Representante legal da empresa  
CONTRATADO

Testemunhas:

*[Assinatura]*  
Myliz Maria Sandoval Cabral  
103877143-91

*[Assinatura]*  
Patrícia Santos de Oliveira  
60415412307



**EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2021- DL Nº 080/2021 - EDUCAÇÃO**

**CONTRATO Nº 001/2021- DL Nº 080/2021-** Processo Administrativo Nº 0101.1160.2021

**ORIGEM:** DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 080/2021

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**CONTRATADA:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI, CNPJ:  
24.025.635/0001-01

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para reforma DA Unidade Escolar Nossa Senhora das Dores de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Chapadinho – MA.

**FUNDAMENTAÇÃO:** art. 75, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. Atividade.


02.15 – Fundo Municipal Desenvolvimento Educação Básica; 02.12.04 – Fundo Municipal Desenvolvimento Educação Básica; 12.361.0016.1017.0000 – Construção Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental – E F 40%; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

**VALOR** de R\$ 98.176,99 (noventa e oito mil, cento e setenta e seis reais e noventa e nove centavos).

**VIGÊNCIA:** 13 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021.

**DATA DA ASSINATURA:** 13 de Outubro de 2021.

Chapadinho (MA), 13 de Outubro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
NARA DA SILVA MACEDO  
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Mun. de Chapadinho  
Nara da Silva Macedo  
Secretaria Municipal de Educação



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

## CHAPADINHA - MA

TERÇA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2021

ANO I

EDIÇÃO DE HOJE, N.º 2710 – Páginas 04

www.chapadina.ma.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

**EXTRATO DE CONTRATO N° 001/2021– DL N° 083/2021- SAÚDE**CONTRATO N° 001/2021- DL N° 083/2021- Processo Administrativo N° 0101.0894.2021ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO - 083/2021CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECONTRATADA: ANALISA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, CNPJ: 22.052.461/0001-40 OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadina – MA.FUNDAMENTAÇÃO: art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alteraçõesVALOR TOTAL: R\$ 12.550,00(doze mil quinhentos e cinquenta reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
10.301.0010.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
02.14.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0010.2131.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO.

Fis 090  
Proc. N° 80/21  
Ass. [Assinatura]

VIGÊNCIA: 14 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021.DATA DA ASSINATURA: 14 de Outubro de 2021. Chapadina (MA), 14 de Outubro de 2021.  
CHARD WILKER SERRA MORAIS/Secretário Municipal de Saúde

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

#### EXTRATO DE CONTRATO

**EXTRATO DE CONTRATO N° 001/2021– DL N° 079/2021 - EDUCAÇÃO**CONTRATO N° 001/2021- DL N° 079/2021- Processo Administrativo N° 0101.1161.2021 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 079/2021 CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONTRATADA: S F ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, CNPJ:69.391.274/0001-55OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma DA Unidade Escolar Nossa Senhora do Divino Espírito Santo de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Chapadina – MA. FUNDAMENTAÇÃO: art. 75, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.02.12 – Fundo Municipal Desenvolvimento Educação Básica; 02.12.04 – Fundo Municipal Desenvolvimento Educação Básica; 12.361.0016.1017.0000 – Construção Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental – E. F. 40%; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VALOR de R\$ 93.605,33(noventa e três mil seiscentos e cinco reais e trinta e três centavos). VIGÊNCIA: 13 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021. DATA DA ASSINATURA: 13 de Dezembro de 2021.Chapadina (MA), 13 de Outubro de 2021. NARA DA SILVA MACEDO Secretaria Municipal de Educação.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

**EXTRATO DE CONTRATO N° 001/2021– DL N° 080/2021 - EDUCAÇÃO** CONTRATO N° 001/2021- DL N° 080/2021- Processo Administrativo N° 0101.1160.2021 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 080/2021 CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATADA: CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM EIRELI, CNPJ: 24.025.635/0001-01OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma DA Unidade Escolar Nossa Senhora das Dores de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Chapadina – MA. FUNDAMENTAÇÃO: art. 75, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. Atividade.02.15 – Fundo Municipal Desenvolvimento Educação Básica; 02.12.04 – Fundo Municipal Desenvolvimento Educação Básica; 12.361.0016.1017.0000 – Construção Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental – E F 40%; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VALOR de R\$ 13.304,03(noventa e oito mil, trezentos e quatro reais e três centavos). VIGÊNCIA: 13 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021. DATA DA ASSINATURA: 13 de Outubro de 2021.Chapadina (MA), 13 de Outubro de 2021. NARA DA SILVA MACEDO Secretaria Municipal de Educação.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

#### AVISO – TORNAR SEM EFEITO

O Secretário Municipal de Assistência Social de Chapadina - MA, no uso de suas Atribuições legais avisa: Tornar sem efeito a publicação do extrato do contrato 001/2021 DL: 077/2021, publicado no diário oficial no dia 30 de Setembro de 2021.Motivo: Erro de publicação. Chapadina 18 de Outubro de 2021, Ezequias Douglas dos Santos Silva/Secretário Municipal de Assistência Social.







# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

## CHAPADINHA - MA

TERÇA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2021

ANO I

EDIÇÃO DE HOJE, N.º 2710 – Páginas 04

www.chapadina.ma.gov.br

### ATOS DO PODER EXECUTIVO

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

**EXTRATO DE CONTRATO N° 001/2021– DL N° 083/2021- SAÚDE**CONTRATO N° 001/2021- DL N° 083/2021- Processo Administrativo N° 0101.0894.2021**ORIGEM:** DISPENSA DE LICITAÇÃO - 083/2021**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**CONTRATADA:** ANALISA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, CNPJ: 22.052.461/0001-40 **OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadina – MA.**FUNDAMENTAÇÃO:** art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações**VALOR TOTAL:** R\$ 12.550,00(doze mil quinhentos e cinquenta reais).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
10.301.0010.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
02.14.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0010.2131.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO.

Fis 091  
PROC. N° 80/21  
Ass. JDD

**VIGÊNCIA:** 14 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021.**DATA DA ASSINATURA:** 14 de Outubro de 2021. Chapadina (MA), 14 de Outubro de 2021.  
**CHARD WILKER SERRA MORAIS/**Secretário Municipal de Saúde

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

#### EXTRATO DE CONTRATO

**EXTRATO DE CONTRATO N° 001/2021– DL N° 079/2021 - EDUCAÇÃO**CONTRATO N° 001/2021- DL N° 079/2021- Processo Administrativo N° 0101.1161.2021**ORIGEM:** DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 079/2021 **CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**CONTRATADA:** S F ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, CNPJ:69.391.274/0001-55**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para reforma DA Unidade Escolar Dom Pedro I de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Chapadina – MA. **FUNDAMENTAÇÃO:** art. 75, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. Atividade.02.12 – Fundo Municipal Desenvolvimento Educação Básica; 02.12.04 – Fundo Municipal Desenvolvimento Educação Básica; 12.361.0016.1017.0000 – Construção Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental – E. F. 40%; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. **VALOR** de R\$ 93.605,33(noventa e três mil seiscentos e cinco reais e trinta e três centavos). **VIGÊNCIA:** 13 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021. **DATA DA ASSINATURA:** 13 de Dezembro de 2021.Chapadina (MA), 13 de Outubro de 2021. NARA DA SILVA MACEDO Secretária Municipal de Educação.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

**EXTRATO DE CONTRATO N° 001/2021– DL N° 080/2021 - EDUCAÇÃO** CONTRATO N° 001/2021- DL N° 080/2021- Processo Administrativo N° 0101.1160.2021**ORIGEM:** DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 080/2021 **CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **CONTRATADA:** CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM EIRELI, CNPJ: 24.025.635/0001-01**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para reforma DA Unidade Escolar Nossa Senhora das Dores de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Chapadina – MA. **FUNDAMENTAÇÃO:** art. 75, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. Atividade.02.15 – Fundo Municipal Desenvolvimento Educação Básica; 02.12.04 – Fundo Municipal Desenvolvimento Educação Básica; 12.361.0016.1017.0000 – Construção Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental – E F 40%; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. **VALOR** de R\$ 304,03(noventa e oito mil, trezentos e quatro reais e três centavos). **VIGÊNCIA:** 13 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021. **DATA DA ASSINATURA:** 13 de Outubro de 2021.Chapadina (MA), 13 de Outubro de 2021. NARA DA SILVA MACEDO Secretária Municipal de Educação.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

#### AVISO – TORNAR SEM EFEITO

O Secretário Municipal de Assistência Social de Chapadina - MA, no uso de suas Atribuições legais avisa: Tornar sem efeito a publicação do extrato do contrato 001/2021 DL: 077/2021, publicado no diário oficial no dia 30 de Setembro de 2021.Motivo: Erro de publicação. Chapadina 18 de Outubro de 2021, Ezequias Douglas dos Santos Silva/Secretário Municipal de Assistência Social.

