


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MURO)	DATA: 27/11/2023	BDI: 28,82%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MURO)	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	VILA LIBERDADE	CAEMA	2019/12	116,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/09	111,93%
	UNIDADES:	379,25M2	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	VALOR POR UNIDADE:	RS 2.683,15	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,61%
			Composição	PROPRIA	0,00%

Fls 0150

Proc. Nº 0371/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.12.2	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF 11/2016	SINAPI	M2	601,36	15,61	9.387,23
18.12.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	48,00	44,42	2.132,16
19	SERVIÇOS FINAIS						1.142,87
19.1	S02450	LIMPEZA GERAL	ORSE	M2	379,25	2,28	864,69
19.2	S03239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,39 M	ORSE	UN	1,00	278,18	278,18

VALOR ORÇAMENTO: 789.927,25

VALOR BDI TOTAL: 227.657,03

VALOR TOTAL: 1.017.584,28

UM MILHÃO DEZESSETE MIL QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS


Eivaldo Paz Nunes
 CREA/AC 110.313.774-3
 Engenheiro Civil

U

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MURO)	DATA: 27/11/2023	BDI: 28,82%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MURO)	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	VILA LIBERDADE	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/03
UNIDADES:	379,25M2	SEINFRA	028.1 COM INSTALAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.683,15	SINAPI	2023/10 COM RECONSTRUÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			12/2019
			11/2023
			10/2023
			11/2023
			0,00%
			70,07%
			47,48%
			7,70%
			0,00%

0151
FIS
Proc. Nº 2023/10203
Ass. [Assinatura]

93674 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP-44091	DISJUNTOR TIPO DR, BIPOLAR DE 25A	Composições	UND	1,00000000	107,78	107,78
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	1,08	2,16
TOTAL Material:						109,94

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13250000	18,42
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13250000	24,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,69
VALOR:					115,63

90825 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPABOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	18,17	54,51
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	0,11	2,18
INS-69215390	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Composições	UND	1,00000000	480,65	480,65
TOTAL Material:						537,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32800000	21,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,16400000	17,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					70,11


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	105,35
TOTAL Serviço:					105,35
VALOR:					712,80

90825 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPABOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	18,17	54,51
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	0,11	2,18
00039505	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	447,21	447,21
TOTAL Material:						503,90

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MURO)	DATA:	27/11/2023		BDI:	28,82%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MURO)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	VILA LIBERDADE	CAEMA	2019/12	116,68%	0,00%	12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
	UNIDADES:	379,25M2	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.683,15	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	11/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Fls 0152
Proc. Nº 301/2023
Ass. [Assinatura]

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32800000	21,2	49,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10700000	17,39	20,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						70,11

Serviço	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	105,35	105,35
TOTAL Serviço:						105,35
VALOR:						679,36

15.03.50 REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-56712110	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE IMPOSTOS	Composições	m²	1,10000000	650,00	715,00
TOTAL Material:						715,00
VALOR:						715,00


Adriano Paz Nunes
 CREA/NAC 110.313.774-3
 Engenheiro Civil

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MURO)		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MURO)		
LOCAL:	VILA LIBERDADE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		
UNIDADES:	379,25M2		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.683,15		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.211,83	79,62	96.485,90	12,21	12,21	A
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.795,34	33,01	59.264,17	7,50	15,31	A
100776	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARA FUSADAS, INCLUSIVE PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.585,68	19,19	30.429,20	3,85	18,30	A
S04716	GRADE EM METALON	ORSE	SERVIÇO	M2	95,64	309,39	29.590,06	3,75	21,20	A
87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	254,96	103,32	26.342,47	3,33	23,79	A
92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	302,88	86,90	26.320,27	3,33	26,38	A
S11180	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL BEGE. APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	ORSE	SERVIÇO	M2	183,38	115,01	21.090,53	2,67	28,45	A
C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	SERVIÇO	M3	57,51	333,29	19.167,51	2,43	30,34	A
96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	263,50	72,02	18.977,27	2,40	32,20	A
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMAÓS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.193,98	14,89	17.778,36	2,25	33,95	A
92761	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.196,35	14,89	17.778,36	2,25	33,95	A
S12727	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADAL, PRÉ-PINTADA, OND17 - 0,50MM, KINGSPAN-ISOESTE OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	M2	118,86	114,70	13.615,25	1,73	36,69	A
88469	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAÓS. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.193,98	11,42	13.615,25	1,73	38,03	A
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	SERVIÇO	KG	958,78	13,13	12.583,59	1,55	40,53	A
S00062	BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38 72 M2) COM MATERIAIS NOVOS	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	39,88	39,88	1,53	41,72	A
94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	302,88	86,90	26.320,27	3,33	26,38	A

Fls 0153

Proc. Nº 03012023

Ass

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MURO)

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MURO)

LOCAL: VILA LIBERDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

UNIDADES: 379,25M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 2.683,15

DATA:	VERBAO	HORA	BDI:
27/11/2023	2019/12	116,68%	28,82%
	2022/09	111,93%	0,00%
	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	70,07%
	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,48%
	PROPRIA	0,00%	47,70%
	Composições		0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S00004	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KM	ORSE	SERVIÇO	M2	2.000,00	5,99	11.980,00	1,52	42,89	A
00004786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA PALHA OU BRANCO, E= 8" MM (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	MATERIAL	M2	99,11	120,00	11.893,20	1,51	44,06	A
S07468	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	SERVIÇO	M2	166,16	71,24	11.837,24	1,50	45,23	A
S95241S	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	ORSE	SERVIÇO	M2	354,07	32,63	11.553,30	1,46	46,36	A
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.460,94	6,70	9.788,30	1,24	47,32	A
95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	SINAPI	SERVIÇO	M2	601,36	15,61	9.387,23	1,19	48,25	A
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	674,16	13,01	8.770,82	1,11	49,11	A
87531	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	SERVIÇO	M2	286,96	31,88	8.510,88	1,08	49,94	A
S103687S	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	ORSE	SERVIÇO	M3	7,93	1.021,50	8.100,50	1,03	50,74	B
92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	74,90	108,14	8.099,69	1,03	51,54	B
S07432	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	SERVIÇO	M2	100,84	77,98	7.863,50	1,00	52,31	B
S07433	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	SERVIÇO	M2	118,43	65,29	7.732,29	0,98	53,07	B
100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	9,75	766,23	7.470,94	0,95	53,80	B
92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	666,50	10,65	7.074,88	0,90	54,50	B
100360	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	6.725,52	6.725,52	0,85	55,17	B
103559	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	SERVIÇO	M3	7,55	891,14	6.734,22	0,85	55,83	B

Fis 0154

Proc. Nº 020/2023

Ass

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MUIRO)

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MUIRO)

LOCAL: VILA LIBERDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

UNIDADES: 379,25M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 2.883,15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	DATA: 27/11/2023		BDI: 28,82%		
											VERSÃO	HORA			
											CAEMA	2019/12	116,68%	0,00%	12/2019
											ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
											SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
											SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	11/2023
											Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	114,40	57,10	6.532,24	0,83	56,47	B					
87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	SERVIÇO	M2	83,58	77,50	6.477,45	0,82	57,11	B					
96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	SERVIÇO	M3	9,63	649,88	6.258,34	0,79	57,72	B					
104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	49,00	126,54	6.200,46	0,78	58,33	B					
90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	679,36	6.114,24	0,77	58,93	B					
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	SERVIÇO	M2	78,20	76,88	6.012,02	0,76	59,52	B					
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	SERVIÇO	KG	359,00	15,97	5.733,23	0,73	60,09	B					
C1877	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L-T-U)	SEINFRA	SERVIÇO	M	183,38	30,27	5.560,91	0,70	60,63	B					
87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	962,72	5,76	5.545,27	0,70	61,18	B					
S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	SERVIÇO	M2	196,72	26,89	5.343,58	0,68	61,70	B					
102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M3	9,32	566,56	5.274,00	0,67	62,22	B					
102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M3	9,98	505,33	5.047,19	0,64	62,72	B					
96485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.193,98	393,85	4.737,03	0,56	63,15	B					
S00208	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO PENETROL OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	M2	302,88	124,93	3.772,83	0,49	64,75	B					
104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	225,10	4.137,73	9.315,46	0,52	63,97	B					
S07585	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORRIMENTO	ORSE	SERVIÇO	M2	78,22	4.001,74	16.007,40	0,51	64,37	B					
S01986	PEITORIL GRANITO-GNIZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	ORSE	SERVIÇO	M	31,00	124,93	3.872,83	0,49	64,75	B					



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MURO)

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MURO)

LOCAL: VILA LIBERDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

UNIDADES: 379,25M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 2.683,15

DATA: 27/11/2023 **BDI:** 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	NEC	DATA REF.
CAEMA	2019/12	116,88%	0,00%	12/2019
ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	11/2023
Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
15.03.50	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	EMBASA	SERVIÇO	M2	5,40	715,00	3.861,00	0,49	85,13	B
102482	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M3	6,33	590,76	3.739,51	0,47	85,49	B
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	958,05	3,84	3.678,91	0,47	85,86	B
103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	SERVIÇO	M3	3,97	906,06	3.597,06	0,46	86,21	B
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	SERVIÇO	KG	285,70	12,20	3.485,54	0,44	86,55	B
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M3	4,90	699,82	3.429,12	0,43	86,89	B
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	6,60	487,12	3.214,99	0,41	87,20	B
98082	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M. VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	3.173,50	3.173,50	0,40	87,52	B
98082	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	3.171,77	3.171,77	0,40	87,83	B
S02519	REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPIÑO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	ORSE	SERVIÇO	M3	189,62	16,16	3.064,26	0,39	88,13	B
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	SERVIÇO	M2	962,72	3,11	2.994,20	0,39	88,43	B
S12290	LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 0.80X0.60, COM 01 CURBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.	ORSE	SERVIÇO	UN	3,00	988,40	2.965,32	0,38	88,72	B
701979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	70,00	2,91	2.046,10	0,37	89,01	B
S13096	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM (2.00X2,10)M, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021	ORSE	SERVIÇO	M2	4,20	696,60	2.920,60	0,37	89,29	B
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVIÇO	PT	11,00	2.821,17	2.821,17	0,36	89,57	B
S07842	LETRAS EM PVC EXPANDIDO PARA PLACA EM ACM	ORSE	SERVIÇO	UN	14,00	201,08	2.815,12	0,36	89,85	B
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	379,25	7,15	2.711,64	0,34	90,11	B

Fls 0156
Proc. Nº 030/2023
Ass. [Assinatura]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MUIRO)

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MUIRO)

LOCAL: VILA LIBERDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

UNIDADES: 378,25M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 2.683,15

DATA:	27/11/2023	BDI:	28,82%
CAEMA	2019/12	HORA	116,68%
ORSE	2023/08	MES	0,00%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		111,93%
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO		70,07%
Composições	PROPRIA		84,44%
			47,48%
			84,61%
			47,70%
			11,2023
			0,00%
			0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	SERVIÇO	M	25,00	107,47	2.686,75	0,34	70,38	B
93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1.5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	SERVIÇO	M	25,00	101,86	2.546,50	0,32	70,63	B
C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3CM (COLOCADO)	SEINFRA	SERVIÇO	M2	4,04	608,34	2.457,69	0,31	70,87	B
00004948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON , COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SINAPI	MATERIAL	M2	4,83	507,52	2.451,32	0,31	71,11	B
91845	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	323,05	7,40	2.390,57	0,30	71,35	B
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVIÇO	PT	10,00	238,04	2.380,40	0,30	71,58	B
S02267	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 18 CM, E = 2 CM	ORSE	SERVIÇO	M	19,00	122,23	2.322,37	0,29	71,81	B
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	SERVIÇO	M3	9,32	240,14	2.238,10	0,28	72,03	B
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE (0,30X0,40M)	SINAPI	SERVIÇO	M3	31,28	68,79	2.151,75	0,27	72,24	B
90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	712,80	2.138,40	0,27	72,45	B
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	48,00	44,42	2.132,16	0,27	72,66	B
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE. AF_02/2021	SINAPI	SERVIÇO	M3	26,23	68,79	1.804,36	0,23	72,84	B
101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	SINAPI	SERVIÇO	M2	8,75	205,05	1.794,19	0,23	73,01	B
104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	161,69	1.778,85	0,22	73,19	B
C2450	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	1.666,69	1.666,69	0,21	73,35	B
97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	43,00	17,66	757,18	0,20	73,51	B
104474	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	315,10	1.579,10	0,20	73,67	B
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF_02/2021	SINAPI	SERVIÇO	M3	22,68	68,79	1.560,16	0,20	73,82	B

Fls 0157
Proc. Nº 020/2023
Ass.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MUIRO)

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MUIRO)

LOCAL: VILA LIBERDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

UNIDADES: 379,25M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 2.683,15

FIS 0158

Proc. Nº 03/2023

ASS gab

DATA:	27/11/2023	BDI:	28,82%
FONTE	CAEMA	HORA	116,68%
	ORSE	MES	0,00%
	SEINFRA		111,93%
	SINAPI		70,07%
	Composições		84,44%
			47,48%
			84,61%
			47,70%
			0,00%
			0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
93442	BANCADA MÁRMORE CINZA ANDORINHA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO. FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	1.542,43	1.542,43	0,20	73,97	B
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	48,00	31,76	1.524,48	0,19	74,12	B
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	SERVIÇO	M3	6,33	240,14	1.520,09	0,19	74,27	B
S02310	PINTURA PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE OU ÓLEO	ORSE	SERVIÇO	M2	51,97	27,85	1.447,36	0,18	74,41	B
00036520	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	676,33	1.352,66	0,17	74,55	B
C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	1.343,32	1.343,32	0,17	74,68	B
100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	326,47	1.305,88	0,17	74,81	B
93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	SERVIÇO	M	14,00	91,61	1.282,54	0,16	74,93	B
S100868S	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ORSE	SERVIÇO	UN	4,00	320,16	1.280,64	0,16	75,06	B
C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	2,40	527,57	1.266,17	0,16	75,18	B
S06386	*CAIXA DE PASSAGEM CPT-060 (40X40X60CM)	ORSE	SERVIÇO	UN	4,00	302,83	1.211,32	0,15	75,30	B
104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	147,69	1.183,12	0,15	75,42	B
95547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	SERVIÇO	KG	114,00	10,26	1.169,64	0,15	75,53	B
C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	SERVIÇO	UN	3,00	374,78	1.124,34	0,14	75,64	B
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	411,35	2,62	1.077,74	0,14	75,75	B
S08637	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	ORSE	SERVIÇO	M	20,00	53,50	1.070,00	0,14	75,85	B
94763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	107,70	9,02	971,45	0,12	75,95	B
S02460	LIMPEZA GERAL	ORSE	SERVIÇO	M2	379,25	2,28	864,69	0,11	76,03	B
S09968	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 35MM², 450/750V / 70°C	ORSE	SERVIÇO	M	16,00	48,58	777,28	0,10	76,11	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DE MAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (CORAMILRO)			DATA:	27/11/2023	BDI:	28,82%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DE MAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (CORAMILRO)			VERSO:	2018/12	HORA:	116,68% 0,00%
LOCAL:	VILA LIBERDADE			ORSE:	2023/08	MES:	111,93% 70,07%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%		
UNIDADES:	379,25M2			SINAPI:	2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70%		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.683,15			Composições:	0,00% 0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	26,88	28,06	754,25	0,10	76,18	B
S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	UN	1,00	750,00	750,00	0,09	76,26	B
C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	2,40	291,54	699,70	0,09	76,33	B
83358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO DE FUNDAÇÃO	M3	10,08	68,79	693,40	0,09	76,40	B
C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA	M2	1,89	359,69	679,81	0,09	76,46	B
S100878S	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	640,70	640,70	0,08	76,52	B
93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,00	94,68	568,08	0,07	76,58	B
93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,00	109,04	545,20	0,07	76,63	B
93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,00	90,49	542,94	0,07	76,69	B
86926	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	539,42	539,42	0,07	76,74	B
89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	36,00	14,54	523,44	0,07	76,79	B
89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	96,00	5,25	504,00	0,06	76,84	B
00034636	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	479,00	479,00	0,06	76,89	B
C0618	CABO COBRE NU 16MM2	M	20,00	23,88	477,60	0,06	76,94	B
100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	10,56	44,55	470,45	0,06	76,98	B
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, AL TURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	2,40	192,46	461,90	0,06	77,03	B
00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UN	1,00	407,68	407,68	0,05	77,07	B
101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	389,79	389,79	0,05	77,11	B



 VILA ABC DE SERVIÇOS

 CREA/AC 110.313.774-3

 Membro CMI

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MURO)

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MURO)

LOCAL: VILA LIBERDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

UNIDADES: 379,25M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 2.583,15

DATA:	27/11/2023	BDI:	28,82%
FONTE	CAEMA	HORA	116,68%
CAEMA	2019/12	MES	0,00%
ORSE	2023/09		111,93%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		70,07%
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO		84,44%
Composições	PRÓPRIA		47,48%
			84,81%
			47,70%
			0,00%
			0,00%

FIS 10160

Proc. Nº 030/2023

ASS. GAO

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVIÇO	M	21,40	14,40	308,16	0,04	77,14	B
S04816	LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	ORSE	SERVIÇO	M	260,68	1,17	305,00	0,04	77,17	B
96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	SINAPI	SERVIÇO	M2	16,64	16,83	280,05	0,04	77,19	B
S03239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,39 M	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	278,18	278,18	0,04	77,22	B
97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	128,01	256,02	0,03	77,25	B
S00353	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	ORSE	SERVIÇO	M	20,00	12,28	245,20	0,03	77,27	B
00039802	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	238,76	238,76	0,03	77,29	B
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	24,00	9,77	234,48	0,03	77,32	B
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	45,52	227,60	0,03	77,34	B
101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	213,99	213,99	0,03	77,36	B
89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	12,00	17,18	206,16	0,03	77,38	B
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	24,61	196,88	0,02	77,40	B
91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	8,50	22,58	191,93	0,02	77,42	B
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	30,31	181,86	0,02	77,44	B
S09041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	86,34	172,68	0,02	77,45	B
101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	170,16	170,16	0,02	77,47	B
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	54,47	163,41	0,02	77,49	B
C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/L=4M, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	SERVIÇO	UN	2,00	74,19	148,38	0,02	77,50	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MURO)		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MURO)		
LOCAL:	VILA LIBERDADE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		
UNIDADES:	379,25M2		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.883,15		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI:		ACUMUL. %	CL
								VERBAQ	HORA		
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	10,87	128,04	0,02	28,82%	77,51	B
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	16,00	7,60	121,60	0,02	115,69%	77,53	B
112721	PLACA INDICATIVA DE "SAIDA", ADESIVA, DIM.: 20 X 30 CM	ORSE	MATERIAL	UN	6,00	19,50	117,00	0,01	111,93%	77,54	B
93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	115,63	115,63	0,01	84,44%	77,55	B
89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	18,00	5,91	106,38	0,01	84,81%	77,56	B
C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	105,49	105,49	0,01	84,81%	77,57	B
89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	8,17	98,04	0,01	84,81%	77,58	B
94221	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M	4,50	21,28	95,76	0,01	84,81%	77,59	B
91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	71,58	71,58	0,01	84,81%	77,59	B
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	31,16	62,32	0,01	84,81%	77,60	B
94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	25,85	51,70	0,01	84,81%	77,61	B
S12884	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	23,48	46,96	0,01	84,81%	77,61	B
94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	19,45	38,90	0,00	84,81%	77,61	B
85970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	36,57	36,57	0,00	84,81%	77,62	B
94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	30,30	30,30	0,00	84,81%	77,62	B
00037556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA - 20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	22,10	22,10	0,00	84,81%	77,62	B

FIS 0161
PROC. Nº 00012023
Ass. JPD

16/04/2023
 CREA N.º 110.313.774-3
 Engenheiro Civil

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DE MAIS DEPENDENCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MURO)

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DE MAIS DEPENDENCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MURO)

LOCAL: VILA LIBERDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

UNIDADES: 379,25M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 2.683,15

DATA:	27/11/2023	BDI:	28,82%
CAEMA	2019/12	116,66%	0,00%
ORSE	2023/06	111,93%	70,07%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
Camposiões	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	TIPO	FONTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
111927	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE "EXTINTOR EM PAREDE" PVC, DIM.: 20 X 20 CM	1,00	UN	MATERIAL	ORSE	20,34	20,34	0,00	77,63	B
113655	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL". PLACA E5	1,00	UN	MATERIAL	ORSE	13,05	13,05	0,00	77,63	B
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	SERVIÇO	SINAPI	11,20	11,20	0,00	77,63	B

Subtotal até 77,63% 789.927,28

Outros 227.657,00

Valor total do Orçamento 1.017.584,28



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MURO)

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MURO)

LOCAL: VILA LIBERDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

UNIDADES: 379,25M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 2.683,15

DATA: 27/11/2023 BDI: 28,87%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CAEMA	2019/12	116,88%	0,00%	12/2019
ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
SEINFRA	028-1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	11/2023
Composições				
PRÓPRIA				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.715,24	100,00 % 30.715,24						100,00 % 30.715,24
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	6.428,78	100,00 % 6.428,78						100,00 % 6.428,78
3	INFRAESTRUTURA	49.204,86	70,00 % 34.443,40	30,00 % 14.761,46					100,00 % 49.204,86
4	SUPERESTRUTURA	63.209,59	60,00 % 37.925,75	40,00 % 25.283,84					100,00 % 63.209,59
5	PAREDES E DIVISÓRIAS	58.160,02	50,00 % 29.080,01	50,00 % 29.080,01					100,00 % 58.160,02
6	COBERTURA	97.594,78		30,00 % 29.278,43	70,00 % 68.316,35				100,00 % 97.594,78
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.331,87			80,00 % 13.999,12	40,00 % 9.332,75			100,00 % 23.331,87
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.261,44			70,00 % 3.683,01	30,00 % 1.578,43			100,00 % 5.261,44
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	12.479,61			70,00 % 8.735,73	30,00 % 3.743,88			100,00 % 12.479,61
10	LOUÇAS E METAIS	8.426,66						100,00 % 8.426,66	100,00 % 8.426,66
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	1.642,64					20,00 % 328,53	80,00 % 1.314,11	100,00 % 1.642,64
12	PISO	55.540,46				50,00 % 27.770,23	50,00 % 27.770,23		100,00 % 55.540,46
13	REVESTIMENTO	90.831,15				50,00 % 45.415,57	50,00 % 45.415,57		100,00 % 90.831,15
14	FORRO	18.977,27				50,00 % 9.488,64	50,00 % 9.488,64	50,00 % 9.488,63	100,00 % 18.977,27

Fls. 0163
Proc. Nº 030 / 2023
Ass. [Assinatura]

CREANAC
110.313.774-9
PERICULOSO CIVIL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MURO)
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MURO)
LOCAL:	VILA LIBERDADE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	379,25M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.883,15

DATA:	27/11/2023	BDI:	28,82%
VERSIÃO:	2019/12	HORA:	116,66% 0,00%
CAEMA:	2023/09	MES:	12/2019 70,07%
ORSE:			11/2023 70,07%
SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,48%
SINAPI:	2023/10 COM DESONERAÇÃO		84,81% 47,70%
Compostagem:	PRÓPRIA		0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
15	ESQUADRIAS	51.084,59					40,00 %	60,00 %	100,00 %
16	PINTURA	37.725,26					20.433,94	30.650,75	51.084,59
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.133,81					50,00 %	50,00 %	100,00 %
18	MURO DE PROTEÇÃO	169.036,35	30,00 %	40,00 %			18.862,63	18.862,63	37.725,26
19	SERVIÇOS FINAIS	1.142,87	50.710,91	67.614,54	50.710,90			9.133,81	9.133,81
20	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	227.657,03	23,96 %	21,02 %	18,41 %	11,12 %	15,48 %	10,01 %	100,00 %
			54.546,62	47.853,51	41.911,96	25.315,46	35.241,31	22.788,47	227.657,03
			243.850,71	213.871,79	187.356,77	113.158,33	157.540,75	101.807,93	1.017.584,28
			243.850,71	457.722,50	645.079,27	758.235,60	915.776,35	1.017.584,28	1.017.584,28



 CREA NAC 110.313.714-9

Fis **0164**

Proc. Nº 03012023

Ass [Assinatura]

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MURO)	DATA: 27/11/2023	BDI: 28,82%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MURO)	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	VILA LIBERDADE	CAEMA	2019/12	116,68%	0,00%	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
UNIDADES:	379,25M2	SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.683,15	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	11/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

0165
 Fls _____
 Proc. Nº 030/2023
 Ass.

COD	DESCRIÇÃO	
DI	DESPESAS INDIRECTAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
S	GARANTIA/SEGUROS	0,80
R	RISCOS	0,97
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
	TOTAL	5,36

I	DESPESAS LEGAIS (PIS/ISS/COFINS/INSS)	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	13,15

L	LUCRO BRUTO	
	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,16

BDI = 28,82%

$$\left(\frac{((1 + AC + S + R) \times (1 + DF)) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right) - 1$$

Edvaldo Paz Nunes
 CREA/AC 110.313.774-3
 Engenheiro Civil


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MURO)	DATA: 27/11/2023	BDI: 28,82%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE (COM MURO)	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	VILA LIBERDADE	CAEMA	2019/12	110,68%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%
UNIDADES:	379,25M2	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.683,15	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Fls 166
Proc. Nº 030 / 2023

COD	DESCRIÇÃO	CONSTA	MENSALITA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	17,80	17,80
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	0,00
B2	FERIADOS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,96	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,50	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,11	8,45
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
	TOTAL	47,22	18,16
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,55	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,15	2,40
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,61	1,99
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38	0,29
	TOTAL	10,80	8,22
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,41	3,23
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,38	0,29
	TOTAL	8,79	3,52

A + B + C + D = 84,61 47,70


Salvador Luiz Nunes
 CREA NAC 110.313.774-3
 Engenheiro Civil



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA



Página 1/2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
EDVALDO PAZ NUNES
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: 1103137743
Registro: 1103137743MA

2. Dados do Contrato
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS
Complemento:
Cidade: **CHAPADINHA** Bairro: **CENTRO**
UF: **MA** CEP: **65500000**
CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Nº: **310**
CEP: **65500000**
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R\$ 2.500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço
VILA LIBERDADE
Complemento:
Cidade: **CHAPADINHA** Bairro: **ZONA URBANA**
UF: **MA** CEP: **65500000**
Data de Início: **02/10/2023** Previsão de término: **27/11/2023** Coordenadas Geográficas: **-3.761401, -43.352011**
Finalidade: **Escolar** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	379,25	m²
80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	379,25	m²
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	379,25	m²
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	379,25	m²
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	379,25	m²
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	379,25	m²
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	379,25	m²
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	379,25	m²
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	379,25	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA VILA LIBERDADE ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA- MA, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 379,25M².

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe
UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crao-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5YD68
Impresso em: 11/12/2023 às 14:53:31 por: ip: 187.0.36.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Documento assinado digitalmente
EDVALDO PAZ NUNES
Data: 11/12/2023 15:02:21-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

TRITOTAL

8. Assinaturas _____

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDVALDO PAZ NUNES - CPF: 508.273.833-04

_____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - CNPJ: 06.117.709/0001-58

9. Informações _____

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.


10. Valor _____

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 07/12/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8305095318

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5YD68
Impresso em: 11/12/2023 às 14:53:31 por: , ip: 187.0.36.1



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO




PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



PLANTAS E ANEXOS



Fls 0170
Proc. Nº 030/2023
Ass. *[Signature]*



Quadro de Poses			
Ordem	Local	Quantidade	Observações
01	Planta Baixa	1	Planta Baixa e Cobertura
02	Planta Baixa	1	Planta Baixa e Cobertura
03	Planta Baixa	1	Planta Baixa e Cobertura

Quadro de Materiais			
Ordem	Descrição	Quantidade	Observações
01	1000	1	1000
02	1000	1	1000
03	1000	1	1000

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 04 SALAS DE AULAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

BARRIO VIA LIBERDADE - CHAPADINHA-MA

PLANTA BAIXA/COBERTURA/CORTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

PROJETO DE ARQUITETO: [Nome]

RESPONSÁVEL TÉCNICO: [Nome]

DATA: 10/10/2023

PROJETO Nº: 01



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



ANEXO II

CONTRATO Nº ____ QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHAPADINHA, ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA _____ PARA _____, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, o Município de Chapadinho, Estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____ com sede na _____, Chapadinho/MA, neste ato representado pela Prefeita Municipal, _____, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) _____ inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº _____, sediado(a) na _____, em _____, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, expedida pela (o) _____, e CPF nº _____, tendo em vista o que consta no Processo nº _____, e em observância às disposições da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Medida Provisória nº 961, de 6 de maio de 2022, e da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Edital REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências no Povoado Bom Princípio, município de Chapadinh, a serem executadas nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Básico, com início na data de/...../.....e encerramento em/...../.....

2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de inscrição em restos a pagar.

2.2. O prazo de execução do objeto é de (*indicar o prazo de execução*), cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico.

2.3. Os prazos de execução e de vigência do contrato poderão ser prorrogados, com fundamento no art. 57, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993, mediante prévia apresentação de justificativas, autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste e da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, formalizadas nos autos do processo administrativo.

2.4. As prorrogações dos prazos de execução e de vigência do contrato deverão ser promovidas por meio de prévia celebração de termo aditivo.

2.5. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, na forma dos itens 2.3 e 2.4 acima, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o art. 79, § 5º, da Lei nº 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

2.6. A prorrogação do prazo de execução da obra implica a prorrogação do prazo da vigência do contrato por igual período, exceto se houver dispositivo em sentido contrário no termo aditivo de prorrogação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R\$ (.....)

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. No caso de regime de empreitada por preço unitário, o valor acima será meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão do quantitativo efetivamente executado.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

02.12.04	FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0016.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL – E. F. 30%
44.90.51.00	Obras e Instalações

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da apresentação da nota fiscal/fatura respectiva, após medição e comprovação dos serviços efetivamente realizados, conforme laudo de medição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto desta licitação, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

5.1.1. A primeira medição só será paga com a apresentação dos seguintes documentos:

- Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão (CREA/MA);
- Inscrição no CEI (INSS);
- Alvará de Construção, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinho/MA;
- Instalação da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinho.

5.1.2. O pagamento da última medição ou parcela, não inferior a 10% (dez por cento) do valor total do objeto desta licitação, somente será efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

5.2. Nenhum pagamento será efetuado sem a comprovação da regularidade de habilitação da licitante durante toda execução do objeto.

5.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, será devida compensação financeira, que será calculada, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



Na qual:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX)I = (6/100) / 365I = 0.00016438$ TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, declaração na qual faça constar essa condição, conforme modelo trazido na Instrução Normativa SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004.

5.5. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

5.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DE PREÇOS

6.1. As regras acerca do reajuste de preços são as estabelecidas no Projeto Básico.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. A CONTRATADA prestou garantia no valor de R\$ _____ (_____), correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, optando pela _____ (caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária).

7.2. Durante a execução do objeto, a CONTRATADA reforçará a caução acima referida de modo a perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a preços iniciais e reajustamentos, se os houver.

7.3. Se for necessária a prorrogação do prazo de validade da garantia de execução do Contrato, a CONTRATADA, ficará obrigada a adotar as necessárias providências.

7.4. A garantia de execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à CONTRATADA após o cumprimento integral de todas as obrigações por ela assumidas, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados do recebimento definitivo do objeto deste Contrato.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

8.1. O objeto desta licitação será recebido:

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização bem como por representante da CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos da comunicação desta;


b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado por servidor designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura bem como por representante da CONTRATADA, após o decurso do prazo de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisório.

8.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

8.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeitarão, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os projetos e especificações técnicas do objeto deste Contrato.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



8.4. A fiscalização dos serviços será levada a efeito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, de acordo com os critérios para medições de serviços da CONTRATANTE, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos mesmos.

8.5. Independentemente da fiscalização dos serviços exercida pela CONTRATANTE, a CONTRATADA está obrigada a manter permanentemente fiscalização e supervisão dos mesmos, dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

8.6. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

8.7. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o CONTRATO.

8.8. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas.

8.9. A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal(is) credenciado(os) ou por Comissão Fiscal.

8.10. À Fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua conclusão.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. Sem que a elas se limite sua responsabilidade, são as seguintes às obrigações da CONTRATANTE:

- a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto presente Contrato;
- b) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;
- c) notificar a CONTRATADA para a reparação, correção, remoção ou substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, de situações em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos serviços;
- d) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- e) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução da obra;
- f) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- g) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

9.2. Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de normas regulamentares, são obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:

- a) iniciar a execução dos serviços em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Execução de Serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
- b) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendação da CONTRATANTE, que comprovadamente causar embaraço a boa execução do objeto contratado;
- c) comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências;
- d) obedecer as normas e especificações constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosamente as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
- e) manter no local da obra o livro “Diário de Ocorrências”, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalização, que deverá ficar à disposição da fiscalização para anotação de todas as ocorrências;
- f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatados pela fiscalização nos serviços ou nos materiais e equipamentos empregados;



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINDA



g) indicar formalmente à fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representará na execução do Contrato.

g.1) O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência da CONTRATANTE;

h) permitir o livre exercício da fiscalização a técnicos designados pela CONTRATANTE;

i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;

j) comparecer em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra a CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do julgamento, arcando com todas as despesas decorrentes de eventual condenação;

k) fornecer, às suas expensas, os uniformes e materiais de proteção e segurança (equipamentos de proteção individual e coletivo), indispensáveis para a execução dos serviços que assim o exigirem, em quantidades compatíveis com o número de pessoas empregadas;

l) comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a interferir na execução dos serviços objetivados no presente instrumento;

m) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos seus funcionários e a terceiros por culpa ou dolo.

n) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, os quais ficarão sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato;

o) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos seus funcionários e por estes a terceiros, por culpa ou dolo;

p) responsabilizar-se os custos referentes à aquisição e transporte de materiais e ferramentas necessários a execução dos serviços objeto deste Contrato;

q) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentação e todos os outros encargos incidentes sobre a mão-de-obra utilizada para os serviços;

r) remover do local dos serviços, as suas expensas, diariamente todos os expurgo proveniente dos serviços que realizar, independentemente da sua composição;

s) responder por todos os encargos trabalhistas e previdenciários, bem como a obrigatoriedade na substituição de funcionários de férias ou afastado do serviço por qualquer motivo superior a 02 (dois) dias úteis;

t) responsabilizar-se exclusivamente pelos salários, gratificações, encargos previdenciários e trabalhistas dos servidores alocados no Contrato;

u) selecionar, recutar e contratar preferencialmente mão-de-obra local para o cumprimento do objeto deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, observando os princípios da eficiência e legalidade, bem como os requisitos de qualificação, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como única empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o art. 71 da Lei Federal nº 8.666/1993 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas obrigações, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;

v) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa ao objeto deste Contrato, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.

w) planejar previamente os serviços e as atividades programadas para que o trabalho se realize no menor prazo possível;

x) remover todo material excedente de escavação, cuidando-se ainda que não seja conduzido para as bocas de lobo, causando seu entupimento (áreas urbanas).

y) evitar nas áreas de bota-fora, ou de empréstimos necessários à realização dos dispositivos, lançamentos de materiais de escavação que possam afetar o sistema de drenagem superficial.

z) A contratada não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



aa) manter durante a execução do contrato, todas às condições de habilitação exigidas na licitação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, ou de substituição de consorciado, desde que mantidas as condições de habilitação previamente atestadas.

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra rescisão se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto nº 7.581, de 2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.6. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.6.3. Indenizações e multas.

12.7. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS em relação ao empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execução do contrato poderá dar ensejo à rescisão contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2022.

13.2.2. o crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E DAS ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, observadas, ainda, as regras específicas previstas na Lei n.º 12.462, de 2011, e no Decreto n.º 7.581, de 2011.

14.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitários do orçamento estimado da licitação não poderá ser reduzida, em favor da CONTRATADA, em decorrência de aditamentos contratuais que modifiquem a composição orçamentária.

14.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 42, § 7º, do Decreto n.º 7.581/2011.

13 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preço global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, e a aquiescência de que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 42, §4º, III do Decreto n.º 7.581/2011.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHã
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHã



16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 12.462, de 2011, no Decreto nº 7.581, de 2011, na Medida Provisória nº 961, de 2022, na Lei n.º 8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1. A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato na imprensa oficial na forma do Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.

18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Chapadinhã, Estado do Maranhão, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Chapadinhã/MA, ___ de _____ de 2022.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Assinatura: _____


Nome:

CPF:

Assinatura: _____

Nome:

CPF:

Fls 0179Proc. Nº 030/2023Ass. [Assinatura]
Nº 050/2023**AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 050/2023**

Proc. Adm nº 5225/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de 01 (uma) escola de 04 (quatro) salas aula no Bairro Liberdade município de Chapadina/MA. Abertura: 28/12/2023 às 08:30hs; Endereço Eletrônico do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: termos da Medida Provisória nº 1167/2023, Lei nº 12.462/2011, do Decreto nº 7.581/2011, da Lei nº 11.488/2007, do Decreto nº 8.538/2015 da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadina– MA – CEP: 65.500-000; Telefone: 98- 99167-3542 e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadina: <https://app.tcema.tc.br/sincontrata/mural/procedimento>. também através do SINC_CONTRATA do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.

Chapadina/MA, 05/12/2023.

Luciano de Souza Gomes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.~~Luciano Souza Gomes~~
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, através de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 002/2023, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO por ITEM, cujo objeto é Contratação de empresa para locação de veículos (tipo ambulância B e D), visando locomoção de pacientes e acompanhantes, equipamentos, processos e materiais diversos, no âmbito do município de Coroatá-MA. A realização do certame está prevista para o dia 20 de dezembro de 2023, às 08h00min - horário de Brasília. Edital/Anexos estão à disposição dos interessados no horário das 08:00 às 12:00hs na Comissão Permanente de Licitação-CPL, para consulta gratuita, podendo ser obtidos através do sites: <http://transparencia.coroata.ma.gov.br/ acessoInformacao/licitacao/tce>; e www.portaldecompraspublicas.com.br, ou mediante pagamento de R\$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido através do Documento de Arrecadação Municipal-DAM, emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, E-mail: cplcoroata-ma@gmail.com, Tel.: 3641-1478, Coroatá/MA 05/12/2023, Valquíria de Sousa Costa Carneiro, Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023. Processo Administrativo nº 6482/2023 - Secretaria Municipal de Administração. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços recapeamento asfáltico na zona rural de Chapadinda/MA; Abertura: 22/12/2023 às 08:00h, forma de execução indireta, no regime de empreitada por menor preço global. Base Legal: Medida Provisória nº 1167/2023, Lei nº da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro - Chapadinda - MA - CEP: 65.500-000; E-mail: cplchapadinda2021@gmail.com; Site do Portal da Transparência do Município de Chapadinda: <http://transparencia.chapadinda.ma.gov.br/ acessoInformacao/licitacao/tce>, Chapadinda/MA, 05 de Dezembro de 2023. Luciano de Souza Gomes - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023. Proc. Adm nº 5225/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de 01 (uma) escola (PADRÃO FNDE) de 04(quatro) salas aula no município de Chapadinda/MA. Abertura: 28/12/2023 às 08:30hs; Endereço Eletrônico do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: termos da Medida Provisória nº 1167/2023, Lei nº 12.462/2011, do Decreto nº 7.581/2011, da Lei nº 11.488/2007, do Decreto nº 8.538/2015 da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro - Chapadinda - MA - CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadinda: <https://app.tcema.tc.br/sincontrata/mural/procedimento>, também através do SINC_CONTRATA do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Chapadinda/MA, 05/12/2023. Luciano de Souza Gomes - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023. Proc. Adm nº 6117/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de 01 (uma) pré-escola com 03 (três) salas, 01 (uma) multiuso com muro e demais dependências no bairro Boa Vista em Chapadinda/MA. Abertura: 28/12/2023 às 10:00hs; Endereço Eletrônico do Portal de Compras

Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: termos da Medida Provisória nº 1167/2023, Lei nº 12.462/2011, do Decreto nº 7.581/2011, da Lei nº 11.488/2007, do Decreto nº 8.538/2015 da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro - Chapadinda - MA - CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadinda: <https://app.tcema.tc.br/sincontrata/mural/procedimento>, também através do SINC_CONTRATA do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Chapadinda/MA, 05/12/2023. Luciano de Souza Gomes - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. O Município de Cururupu (MA), através da Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Administração, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. **Modalidade:** Pregão Eletrônico. **Modo de disputa:** Aberto. **Tipo de Licitação:** Menor Preço por Lote, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nº 018/2021, nº 062/2021 e subsidiariamente, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA. **Data e horário do início da disputa:** 09h00 (nove horas), do dia 20/12/2023. **Site para realização do Pregão:** www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e no site da Prefeitura Municipal de Cururupu, www.cururupu.ma.gov.br, e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Cururupu - MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: cpl.cururupuma@gmail.com. Cururupu - MA, 04 de dezembro de 2023. **Genilde Matos Maia - Secretária Municipal de Fazenda, Planejamento e Administração.**

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 033/2023. O Município de Cururupu (MA), através da Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Administração, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. **Modalidade:** Pregão Eletrônico. **Modo de disputa:** Aberto. **Tipo de Licitação:** Menor Preço por Lote, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nº 018/2021, nº 062/2021 e subsidiariamente, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA. **Data e horário do início da disputa:** 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), do dia 20/12/2023. **Site para realização do Pregão:** www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e no site da Prefeitura Municipal de Cururupu, www.cururupu.ma.gov.br, e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Cururupu - MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: cpl.cururupuma@gmail.com. Cururupu - MA, 04 de dezembro de 2023. **Genilde Matos Maia - Secretária Municipal de Fazenda, Planejamento e Administração.**



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CHAPADINHA - MA

SEXTA-FEIRA, 08 DE DEZEMBRO DE 2023

ANO III

EDIÇÃO DIÁRIA, N.º 3249 – PÁGINAS: 01

www.chapadinha.ma.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

0181

Proc. Nº 080/2023

Ass. 

SUMÁRIO

AVISO TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023
 AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023
 AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

AVISO TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023. Processo Administrativo nº 6482/2023 – Secretaria Municipal de Administração. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços recapeamento asfáltico na zona rural de Chapadinha/MA; Abertura: 26/12/2023 às 08:00h, forma de execução indireta, no regime de empreitada por menor preço global. Base Legal: Medida Provisória nº 1167/2023, Lei nº da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadinha– MA – CEP: 65.500-000; E-mail: cplchapadinha2021@gmail.com; Site do Portal da Transparência do Município de Chapadinha: <http://transparencia.chapadinha.ma.gov.br/acesoInformacao/licitacao/tce>. Chapadinha/MA, 08 de Dezembro de 2023. Luciano de Souza Gomes – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023. Proc. Adm nº 5225/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de 01 (uma) escola (PADRÃO FNDE) de 04(quatro) salas aula no município de Chapadinha/MA. Abertura: 28/12/2023 às 08:30hs; Endereço Eletrônico do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: termos da Medida Provisória nº 1167/2023, Lei nº 12.462/2011, do Decreto nº 7.581/2011, da Lei nº 11.488/2007, do Decreto nº 8.538/2015 da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadinha– MA – CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadinha: <https://app.tcema.tc.br/sincontrata/mural/procedimento>. também através do SINC_CONTRATA do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Chapadinha/MA, 05/12/2023. Luciano de Souza Gomes – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA


AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023. Proc. Adm nº 6117/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de 01 (uma) pré-escola com 03 (três) salas, 01 (uma) multiuso com muro e demais dependências no bairro Boa Vista em Chapadinha/MA. Abertura: 28/12/2023

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 310 – CENTRO – CEP: 65500-000-CHAPADINHA/MA – CNPJ: 06.117.709/0001-58

às 10:00hs; Endereço Eletrônico do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: termos da Medida Provisória nº 1167/2023, Lei nº 12.462/2011, do Decreto nº 7.581/2011, da Lei nº 11.488/2007, do Decreto nº 8.538/2015 da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadinha– MA – CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadinha: <https://app.tcema.tc.br/sincontrata/mural/procedimento>. também através do SINC_CONTRATA do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Chapadinha/MA, 05/12/2023. Luciano de Souza Gomes – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

MUNICIPIO DE CHAPADINHA: 06117709000158
 Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CHAPADINHA:0611770900158
 Dados: 2023.12.08 18:23:17 -03'00'

Assinado Digitalmente por:
 Prefeitura Municipal de Chapadinha | CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58
 Data Assinatura: 08/12/2023 18:25:32
 Hash Documento original:
 cb0d4e89a1f201d33c3a54077baefe940fc2f5cafab69c206284841c24e



**AVISO DE ADIAMENTO
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 030/2023**

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Chapadinho/MA, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados que o Regime Diferenciado de Contratação nº 030/2023, tendo por objeto Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de 01 (uma) escola de 04(quatro) salas aula no Bairro Liberdade, com data de abertura 28/12/2023, as 08:30h, FICA ADIADO para 12 de janeiro de 2024, as 09h. INFORMAÇÕES: Estão disponíveis na sede do setor de licitações, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro, CEP: 65.500-000, no horário de 08:00 às 12:00 horas, no E-mail da CPL: cplchapadinho2021@gmail.com, para os que tiverem interesses.

Chapadinho(MA), 22 de Dezembro de 2023.

Luciano de Souza Gomes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Luciano Souza Gomes
Presidente da CPL

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CHAPADINHA - MA

TERÇA-FEIRA, 26 DE DEZEMBRO DE 2023

ANO III

EDIÇÃO DE HOJE, N.º 3260 – PÁGINAS: 02

www.chapadilha.ma.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

SUMÁRIO

AVISO DE LICITAÇÃO.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023-SRP
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023-SRP
AVISO DE ADIAMENTO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 030/2023
AVISO DE ADIAMENTO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 031/2023
1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 162/2023
1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 102/2023
1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 303/2022
LEI Nº 1413/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

AVISO DE LICITAÇÃO.

Pregão Eletrônico nº 035/2023-SRP. Processo nº 6439/2023. Objeto: "Registro de Preços, do tipo menor preço por item, visando a futura e eventual contratação de empresa objetivando a prestação em serviço de locação de veículos leves e pesados para atender as necessidades da Prefeitura, secretarias e fundos municipais de Chapadilha/MA"; Abertura: 12/01/2024 às 08:00hs; Endereço Eletrônico (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadilha- MA – CEP: 65.500-000; E-mail: cplchapadilha2021@gmail.com e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadilha: <http://transparencia.chapadilha.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce>. também através do SINC_CONTRATA do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Chapadilha/MA, 26/12/2023. Luciano de Souza Gomes – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

AVISO DE LICITAÇÃO.

Pregão Eletrônico nº 036/2023-SRP. Processo nº 6440/2023. Objeto: "Registro de preços, do tipo menor preço por item, para eventual contratação de empresa para aquisição dos serviços de manutenção de pneus e câmaras de ar de interesse da Administração Pública de Chapadilha"; Abertura: 12/01/2024 às 10:00hs; Endereço Eletrônico (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadilha- MA – CEP: 65.500-000; E-mail: cplchapadilha2021@gmail.com e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadilha: <http://transparencia.chapadilha.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce>. também através do SINC_CONTRATA do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Chapadilha/MA, 26/12/2023. Luciano de Souza Gomes – Pregoeiro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

AVISO DE ADIAMENTO

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 030/2023

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Chapadilha/MA, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados que o Regime Diferenciado de Contratação nº 030/2023, tendo por objeto Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de 01 (uma) escola de 04(quatro) salas aula no Bairro Liberdade, com data de abertura 28/12/2023, as 08:30h, FICA ADIADO para 12 de janeiro de 2024, as 09h. INFORMAÇÕES: Estão disponíveis na sede do setor de licitações, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro, CEP: 65.500-000, no horário de 08:00 às 12:00 horas, no E-mail da CPL: cplchapadilha2021@gmail.com, para os que tiverem interesses. Chapadilha(MA), 22 de Dezembro de 2023. Luciano de Souza Gomes/Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

AVISO DE ADIAMENTO

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 031/2023

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Chapadilha/MA, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados que o Regime Diferenciado de Contratação nº 031/2023, tendo por objeto Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de 01 (uma) pré-escola com 03 (três) salas, 01 (uma) multiuso com muro e demais dependências no bairro Boa Vista em Chapadilha/MA, com data de abertura 28/12/2023, as 10h, FICA ADIADO para 12 de janeiro de 2024, as 10h. INFORMAÇÕES: Estão disponíveis na sede do setor de licitações, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro, CEP: 65.500-000, no horário de 08:00 às 12:00 horas, no E-mail da CPL: cplchapadilha2021@gmail.com, para os que tiverem interesses. Chapadilha(MA), 22 de Dezembro de 2023. Luciano de Souza Gomes/Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

ADITIVO EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 162/2023, PROC. ADM Nº 1138/2023, APENSO AO PROCESSO ADM. Nº 0104/2023 – PMCH. Processo: PREGÃO Nº 002/2023; Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses e acréscimo de aproximadamente 25% para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E MATERIAIS ORIGINAIS OU RECOMENDADOS PELO FABRICANTE, DE ACORDO COM A CARACTERÍSTICA DE CADA VEÍCULO, EXCETO SE O SERVIÇO OU MATERIAL ESTIVER EM GOZO DE GARANTIA ORIGINAL DE FABRICANTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; DATA DE ASSINATURA: 03 de março de 2023 VIGÊNCIA DO TERMO DE ADITIVO: 03 de março de 2023 a 01 de março de 2024; Fundamento Legal: Art. 57, inciso II e Art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93. PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO É DE 12 (DOZE) MESES e valor de R\$ 95.625,00 (noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais). DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
33.90.30.00	Material de Consumo

ASSINATURAS: CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 310 – CENTRO – CEP: 65500-000-CHAPADINHA/MA – CNPJ: 06.117.709/0001-58

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 00346953383 02539342736

LIMPAR

Data da consulta: 29/11/2023 09:54:45
Data da última atualização: 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 11/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 11/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETAHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



m

[Handwritten signature]

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (29/11/2023 às 10:00) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 025.393.427-36.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.


Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6567.35EC.A451.9828 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

[Handwritten Signature]
[Handwritten Initials]

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (29/11/2023 às 09:59) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 003.469.533-83.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6567.35C0.78B3.D784 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

m

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (29/11/2023 às 09:58) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.045.434/0001-67.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6567.3565.970A.3693 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 09/01/2024 15:32:30

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **33.045.434/0001-67**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

M

ALTERAÇÃO nº 04 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA:

NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 33.045.434/0001-67

NIRE: 2160010587-1



Pelo presente instrumento particular de Contrato Social, **JOSE BERNARDO SANTOS SILVA**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de São Luís – MA, nascido em 03/07/1972, portador da Carteira de Nacional de Habilitação (CNH) nº 00196749403, expedida por DETRAN/MA e CPF nº 025.393.427-36, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na Rua Ivar Saldanha, 80, bairro Monte Castelo CEP: 65.030-770 e **FABIO GALVÃO VIEIRA**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Teresina – PI, nascido em 12/12/1983, portador do RG nº 2335836 SSP/PI e CPF nº 003.469.533-83, residente e domiciliado na cidade de Teresina – PI, na Rua Hugo Napoleão nº 1281, Apt. 1401, bairro Jóquei, CEP: 64.048-320, únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada denominada **NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA** devidamente registrada na junta comercial do estado de Maranhão – JUCEMA sob **NIRE nº 2160010587-1** arquivado em 15/03/2019 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas **CNPJ sob nº 33.045.434/0001-67**, estabelecida na Rua João Lula nº 1142, bairro Parque Piauí II, CEP 65.636-420 em Timon – MA. Resolvem alterar e consolidar seu contrato social, nos termos da Lei, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DAS ALTERAÇÕES:

Cláusula Primeira – A administração da sociedade passa a ser de responsabilidade de ambos os sócios quotistas, identificados no preâmbulo deste documento, com os poderes e atribuições de Sócio Administrador que representarão legalmente a sociedade e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo Primeiro - Faculta-se aos Sócio Administradores, atuando isoladamente, constituírem, em nome da empresa, procuradores para períodos determinados, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

Parágrafo Segundo: Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

Cláusula Segunda – Os sócio administradores da empresa declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Terceira – O socio quotista Fabio Galvão Vieira cede e transfere 500.000 (quinhentas mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, perfazendo um total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o socio quotista JOSE BERNARDO SANTOS SILVA, pago e satisfeito dando ao mesmo a plena, geral e irrevogável quitação.

Cláusula Quarta - Em razão da alteração acima escrita, a sociedade passa a ter a seguinte composição societária e divisão das quotas de capital social como segue:

Nomes/Sócios	%	Quantidade	Unitário	Total em Reais
FABIO GALVÃO VIEIRA	50%	1.000.000	R\$ 1,00	R\$ 1.000.000,00
JOSE BERNARDO SANTOS SILVA	50%	1.000.000	R\$ 1,00	R\$ 1.000.000,00
Total Geral do Capital Social	100%	2.000.000	R\$ 1.00	R\$ 2.000.000,00

Cláusula Quinta – A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, mas respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

CONSOLIDAÇÃO

Com as alterações acima descritas e suas modificações devidamente ajustadas consolida-se o Contrato Social com a seguinte redação:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade tem como nome empresarial: **NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA**, e usa a expressão: NORTPLAN como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Rua João Lula nº 1142, bairro Parque Piauí II, CEP 65.636-420 em Timon – MA.

CLÁUSULA III – DA FILIAL

A sociedade poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelos sócios.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

Atividade Principal: 41.20-4/00 – Construção de edifícios.

Atividades Secundárias: 42.21-9/02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 42.11-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias; 42.99-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas; 43.30-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.99-1/03 – Obras de alvenaria; 43.91-6/00 – Obras de fundações; 42.22-7/02 – Obras de Irrigação; 43.13-4/00 – Obras de terraplanagem; 42.13-8/00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; 43.99-1/05 – Perfuração e Construção de poços de água; 43.12-6/00 – Perfurações e sondagens; 37.01-1/00 – Gestão de redes de esgoto; 38.11-4/00 – Coleta de resíduos não perigosos; 77.39-0/99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente sem operador; 77.31-4/00 – Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 39.00-5/00 – Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; 43.29-1/04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 77.32-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 77.19-5/99 – locação de outros meios de transporte não especificado anteriormente, sem condutor (A locação e leasing operacional e quaisquer outros meios de transporte terrestre sem condutor, por período de curta ou longa duração,

m

tais como: ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, rebocadores, rebocadores e similares); 49.23-0/02 – Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; 43.99-1/04 – Serviços de operação e funcionamento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 43.19-3/00 – Serviços de preparação do terreno não especificado anteriormente (A drenagem do solo destinado à construção dos locais para construção, o rebaixamento de lençóis freáticos e preparação de locais para mineração: A remoção de material inerte de outros tipos de refúgio de locais de mineração, exceto os locais de extração de petróleo e gás natural); 43.21-5/00 – Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3/01 – Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.30-4/03 – Obras de acabamento em gesso e estuque; 43.99-1/01 – Administração em obras; 68.10-2/01 Compra e venda de imóveis próprios; 71.12-0/00 – Serviços de engenharia; 49.30-2/02 – Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 52.31-1/02 – Atividades de operador portuário; 81.21-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios; 81.29-0/00 – Atividade de limpeza não especificadas anteriormente (As atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, a atividade de limpeza de máquinas industriais e atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações etc.); 43.11-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas; 42.12-0/00 – construção de obras-de-arte especiais; 42.21-9/01 – Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 94.12-0/01 – Atividades de fiscalização profissional; 42.22-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 43.11-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 42.11-1/02 – Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.92-8/01 – Montagem de estruturas metálicas.

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciou suas atividades 15/03/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL (art. 997, III e art. 980-A, CC)

O capital é de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (Dois milhões) de quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

Nomes/Sócios	%	Quantidade	Unitário	Total em Reais
JOSE BERNARDO SANTOS SILVA	50%	1.000.000	R\$ 1,00	R\$ 1.000.000,00
FABIO GALVÃO VIEIRA	50%	1.000.000	R\$ 1,00	R\$ 1.000.000,00
Total Geral do Capital Social	100%	2.000.000	R\$ 1,00	R\$ 2.000.000,00

CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade é de responsabilidade de ambos os sócio quotistas, com os poderes e atribuições de Sócio Administrador que representam legalmente a sociedade e poderem praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

m

Parágrafo Primeiro: Faculta-se aos sócio Administradores ~~Atende Isoladamente~~, constituírem, em nome da empresa, procuradores para períodos determinados, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

Parágrafo Segundo: Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VIII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA IX - DO DESIMPEDIMENTO CRIMINAL.

Os Administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a Administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2002)

CLÁUSULA X - DO PRÓ-LABORE

Os sócios podem, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XIII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

m



CLÁUSULA XIV - DA RESPONSABILIDADE

Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

CLÁUSULA XV - DA REGÊNCIA SUPLETIVA (art. 1.053, parágrafo único CC).

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XVI - PORTE EMPRESARIAL

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Micro Empresa, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

CLÁUSULA XVII - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Timon - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon - MA, 1 de novembro de 2023.

JOSE BERNARDO SANTOS SILVA
Sócio/Administrador

FABIO GALVÃO VIEIRA
Sócio/Administrador






ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00346953383	FABIO GALVAO VIEIRA
02539342736	JOSE BERNARDO SANTOS SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2023 11:19 SOB N° 20231479018.
PROTOCOLO: 231479018 DE 29/11/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12317060095. CNPJ DA SEDE: 33045434000167.
NIRE: 21600105871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/11/2023.
NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.045.434/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/03/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NORTPLAN	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JOAO LULA	NÚMERO 1142	COMPLEMENTO *****
---------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.636-420	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI II	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
-------------------	------------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORANORTPLAN@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3118-8758
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/03/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 29/11/2023 às 09:15:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

Fls 0198

Proc. Nº 030/2023

Ass. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.045.434/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/03/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.31-1-02 - Atividades do Operador Portuário 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 94.12-0-01 - Atividades de fiscalização profissional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JOAO LULA	NÚMERO 1142	COMPLEMENTO *****
---------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.636-420	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI II	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
-------------------	------------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORANORTPLAN@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3118-8758
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/03/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 29/11/2023 às 09:15:56 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

33.045.434/0001-67

NOME EMPRESARIAL:

NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$2.000.000,00 (Dois milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

JOSE BERNARDO SANTOS SILVA

Qualificação:

22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:

FABIO GALVAO VIEIRA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 29/11/2023 às 09:16 (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 33.045.434/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:50:56 do dia 02/01/2024 <hora e data de Brasília>.


Válida até 30/06/2024.

Código de controle da certidão: **376C.D671.C2AD.59A3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Economia



PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento juntado ao processo em 02/01/2024 18:53:57 por ANDREA TATIANA CARVALHO BATISTA REGO, servidor habilitado e reconhecido via certificado digital. (CÓPIA SIMPLES)

Histórico de ações sobre o documento:

Esta cópia / impressão foi realizada por NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA em 03/01/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP03.0124.10261.TUXA

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

DE41272BFF5BD6C3224D3D4C47CF7BE44263D8588138AE982F3EDB8E6A0A2473



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 33.045.434/0001-67

Código de Controle: 376C.D671.C2AD.59A3

● Data da Emissão: 02/01/2024

● Hora da Emissão: 18:50:56

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 02/01/2024, com validade até 30/06/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](#)

Voltar

Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 33.045.434/0001-67
Razão Social: NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA
Endereço: R JOAO LULA 1142 / PARQUE PIAUI II / TIMON / MA / 65636-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/12/2023 a 22/01/2024

Certificação Número: 2023122404322104608967

Informação obtida em 09/01/2024 15:21:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

m



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.


Inscrição: 33.045.434/0001-67

Razão social: NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA

Nome fantasia: NORTPLAN

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/12/2023	24/12/2023 a 22/01/2024	2023122404322104608967
05/12/2023	05/12/2023 a 03/01/2024	2023120521552756023591
16/11/2023	16/11/2023 a 15/12/2023	2023111610161574569910
28/10/2023	28/10/2023 a 26/11/2023	2023102804162746312932
09/10/2023	09/10/2023 a 07/11/2023	2023100922514311734797
20/09/2023	20/09/2023 a 19/10/2023	2023092007392527555201
01/09/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	2023090111002632351071
13/08/2023	13/08/2023 a 11/09/2023	2023081304212386045755
25/07/2023	25/07/2023 a 23/08/2023	2023072509191122807110
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070604374616605210
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061604260256673664
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052804092897422652
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050904143981884595
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042004291817391104
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040103464895820474
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031303275931596045
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022203355198904706
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020304242798783301
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011503402900067564
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122704235473620754
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120804021863400258
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111903450252863909
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	2022103104212457977587
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101203424766989023
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	2022092304184139210219
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090403073351401155
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081604055939331858
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072803305184312884

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CPF
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070903290584613950
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062002592043481865
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060104174546123654
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051304024002325312
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042402400075544784
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040503134884578975
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031702523630145018
21/02/2022	21/02/2022 a 22/03/2022	2022022101385486649892
02/02/2022	02/02/2022 a 03/03/2022	2022020216275096812140




Resultado da consulta em 09/01/2024 15:21:21

Voltar



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: JOSE BERNARDO SANTOS SILVA

INSCRIÇÃO: 025.393.427-36

DATA E HORA DA EMISSÃO: 29/11/2023, às 09:51:16, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: QHWVA4ZNRG

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: FABIO GALVAO VIEIRA

INSCRIÇÃO: 003.469.533-83

DATA E HORA DA EMISSÃO: 29/11/2023, às 09:50:13, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 4FWY7K9AFT

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO: 33.045.434/0001-67

DATA E HORA DA EMISSÃO: 29/11/2023, às 09:49:05, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 8P949NMT8W

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 33.045.434/0001-67

CERTIDÃO EMITIDA em 29/11/2023, às 09:53:37

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

Data do processamento dos dados: 03/11/2023

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
3. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **KZnKZW2ZxZgkNHj**.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 33.045.434/0001-67

CERTIDÃO EMITIDA em 29/11/2023, às 09:52:42

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 26/11/2023

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **2xskJnmX1AzU09I**.

m



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE BERNARDO SANTOS SILVA
CPF: 025.393.427-36
Certidão nº: 40121504/2023
Expedição: 09/08/2023, às 15:22:08
Validade: 05/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE BERNARDO SANTOS SILVA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **025.393.427-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

M



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FABIO GALVAO VIEIRA

CPF: 003.469.533-83

Certidão nº: 40121097/2023

Expedição: 09/08/2023, às 15:20:55

Validade: 05/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FABIO GALVAO VIEIRA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **003.469.533-83**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.


INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

m



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.045.434/0001-67

Certidão nº: 40120642/2023

Expedição: 09/08/2023, às 15:19:34

Validade: 05/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.045.434/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

m

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº 030/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5225/2023

TERMO DE RESPONSABILIDADE

A empresa **NORTPLAN**, inscrita no **CNPJ: 33.045.434/0001-67**, sediada na Rua João Lula, Nº 1142, Bairro Parque Piauí, Timon-Ma, por intermédio de seu representante legal Sr José Bernardo Santos Silva, RG: 542272962 GEJUSPC/MA, CPF: 025.393.427-36 e Fábio Galvão Vieira, RG 2335836 ssp/pi e CPF 003.469.533-83, **DECLARA** para os fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de segurança e saúde do trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

Timon – MA, 09 de janeiro de 2024.

FABIO GALVAO
VIEIRA:00346953383

Assinado de forma digital por FABIO
GALVAO VIEIRA:00346953383
Dados: 2024.01.09 15:57:22 -03'00'

NORTPLAN: Fábio Galvão Vieira
CPF: 003.469.533-83
Sócio – Administrador

JOSE BERNARDO SANTOS
SILVA:02539342736

Assinado de forma digital por JOSE
BERNARDO SANTOS SILVA:02539342736
Dados: 2024.01.09 15:57:52 -03'00'

NORTPLAN: José Bernardo Santos Silva
CPF: 025.393.427-36
Sócio – Administrador


WALTIERY LOPES DOS
SANTOS:66051339353

Assinado de forma digital por
WALTIERY LOPES DOS
SANTOS:66051339353
Dados: 2024.01.09 15:58:11 -03'00'

99 3118 – 8758

construtoranortplan@gmail.com

Rua João Lula, 1142 – Parque Piauí II, Timon-MA





PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 06115307000114



FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código: 369250

Nome: NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 33045434000167

Nome Fant.: NORTPLAN

Endereço: RUA JOAO LULA Nº: 1142 CEP: 65636420

Bairro: PARQUE PIAUI Complemento:

Cidade: Estado:

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 369250

Endereço: RUA JOÃO LULA Nº: 1142 CEP: 65636420

Bairro: PARQUE PIAUI II Complemento:

Cidade: TIMON Estado: MA

Area: 35,00 Nº Empregados: 0 Região:

Insc Estadual: Insc Municipal: 110411 Horário de Funcionamento: Das: Até

DADOS GERAIS

Abertura: 29/03/2023 Processo: 0 Encerramento: Processo

Junta Comercial: 21600105871 Data: 03/07/2023 Nº Reg Pessoal Juridica:

Escritório: Tipo de Cadastro: Comércio e serviço

Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: Geral

Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento ISS: Exigível Capital 0

Atividade: 41.20-4-00 - Construção de edifícios

Código	Tributo	Desdo	Descrição da Receita
2104	TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE	000001	TAXA DE ANUNCIO NAO LUMINOSOS, NEM ILUMINADOS


Código	Identificador	Tipo	Atividade
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil,
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil,
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil,
100028	14	01 - Prestação de	CONSTRUÇÃO CIVIL, DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil,
000014	14.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros
000014	14.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil,
000003	03.00	01 - Prestação de	Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres
000016	16.00	01 - Prestação de	Serviços de transporte de natureza municipal
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil,
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil,
100125	1.1	02 - Licença	EXPEDICAODE LICENCA, ESTABELECIMENTO IND. PROD. COM. E PRESTADOR DE

Código	Nome do Sócio	CPF/CNPJ	Dta. Entrada	Dta. Saída
280192	FABIO GALVAO VIEIRA	00346953383	03/07/2023	
370072	JOSE BERNARDO SANTOS SILVA	02539342736	03/07/2023	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA
FÁCIL



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 110411

Nome Fantasia: NORTPLAN

Razão Social: NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 33.045.434/0001-67

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s): 4399-1/01 - Administração de obras, 9412-0/01 - Atividades de fiscalização profissional, 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4312-6/00 - Perfurações e sondagens, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4222-7/02 - Obras de irrigação, 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto, 5231-1/02 - Atividades do Operador Portuário

Endereço: RUA JOAO LULA, 1142, , PARQUE PIAUI II

Município: Timon

CEP: 65636420

Local e data: Timon, quinta, 06 de julho de 2023

POLIANA PEREIRA BANDEIRA
Secretaria Municipal de Finanças

Código de Autenticidade: **GGU4R2V4**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL MARANHÃO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 332217/23

Data da

16/11/2023 08:54:43

Inscrição Estadual: 125935420

CPF/CNPJ: 33045434000167

Razão Social: NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA JOAO LULA, 1142 CEP: 65636420 - PARQUE PIAUI II

Telefone: (98)84881705

Município: TIMON

UF: MA


Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito

Sec. Estadual de Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 332217/23
Data de Validade: 15/03/2024
Data de Emissão: 16/11/2023 08:54:43
Inscrição Estadual: 125935420
CPF/CNPJ: 33045434000167
Razão Social: NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 094231/23

Data da

20/12/2023 08:07:46

Inscrição Estadual: 125935420

CPF/CNPJ: 33045434000167

Razão Social: NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA JOAO LULA, 1142 CEP: 65636420 - PARQUE PIAUI II

Telefone: (98)84881705

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/04/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/01/2024 15:13:04

Fls 0220
Proc. Nº 030/2023
Ass. [Signature]
Secretaria da Fazenda



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 094231/23
Data de Validade: 18/04/2024
Data de Emissão: 20/12/2023 08:07:46
Inscrição Estadual: 125935420
CPF/CNPJ: 33045434000167
Razão Social: NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

[Handwritten signature]

3



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 094231/23

Data da

20/12/2023 08:07:46

Inscrição Estadual: 125935420

CPF/CNPJ: 33045434000167

Razão Social: NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA JOAO LULA, 1142 CEP: 65636420 - PARQUE PIAUI II

Telefone: (98)84881705

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/04/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

m

Data Impressão: 09/01/2024 15:13:04



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria de Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 094231/23
Data de Validade: 18/04/2024
Data de Emissão: 20/12/2023 08:07:46
Inscrição Estadual: 125935420
CPF/CNPJ: 33045434000167
Razão Social: NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

m



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO - TIMON
CNPJ: 06.115.307/0001-14



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS
RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Código de Cadastro

369250

Contribuinte

NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA

Logradouro

RUA R JOÃO LULA

Bairro

PARQUE PIAUI II

Cidade

TIMON

CPF/CNPJ

33.045.434/0001-67

Número Complemento

1142

CEP

65636420

UF

MA

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.

Emitida às 10:13:38 do dia 29/11/2023

Válida até 27/02/2024

Código de Controle da Certidão/Número 91A5754791A4C8B1

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

m



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO

CNPJ: 06.115.307/0001-14



Comprovante de Autenticidade

Código de Controle da Certidão/Número:

91A5754791A4C8B1

Emitida às:

10:13:38 do dia 29/11/2023

Válida até:

27/02/2024

Observações:

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço www.timon.ma.gov.br

m



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

Diretoria do Departamento de Finanças
CNPJ: 06115307000114
PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

Fis 0225
Proc. Nº 030 / 2023
Ass. *[Signature]*

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Vencimento
15/03/2024

Nº do Cadastro 369250	CMC 110411	Nº do Alvará 61/2023	Data de Abertura 29/03/2023
---------------------------------	----------------------	--------------------------------	---------------------------------------

Contribuinte
Nome: NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 33045434000167
RG/Insc
Nome Fantas.: NORTPLAN

Endereço
Logradouro: RUA JOÃO LULA **Número:** 1142
Complemento: **CEP:** 65636420
Bairro: PARQUE PIAUI II **Estado:** MA
Cidade: TIMON

Atividade Principal
41.20-4-00 - Construção de edifícios

Detalhamento da Atividade
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, telos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.31-1-02 - Atividades do Operador Portuário 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 94.12-0-01 - Atividades de fiscalização profissional

Observações
OBSERVÂNCIA A LEI Nº 1558/2009 - LEI MUNICIPAL DO SILÊNCIO.

Horário de Funcionamento	Sábado	Domingo	Feriado
Meio de Semana			
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública
George Matheus da Silva Araujo
George Matheus da Silva Araujo
Gerente de ISS e Taxas
Data de Emissão: 10/07/2023

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

QUALQUER ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO OU ATIVIDADE SOLICITAR UM NOVO ALVARÁ

m



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Diretoria do Fórum da Comarca de Timon



CERT-DFRT - 362023
Código de validação: D7E4DFBBFD

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a **Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de Timon** é o único setor competente para emitir certidão relativa a existência de Processos de Falência e Concordata nesta Comarca.

LANNUSY ALMEIDA RODRIGUES
Secretária de Diretoria de Fórum de Entrância Intermediária
Diretoria do Fórum da Comarca de Timon
Matrícula 205344

Documento assinado. TIMON, 21/12/2023 07:52 (LANNUSY ALMEIDA RODRIGUES)



CERT-DFRT - 362023 / Código: D7E4DFBBFD
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

CERTJUDONE-SJDT - 102024
Código de validação: 0E3C56AB38

Número da guia: 23057901001682214.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos sistemas **Themis PG e PJe** referentes às **Varas Cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze) até o dia 9 (nove) de janeiro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** contra a empresa **NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA (NORTPLAN – EPP)**, CNPJ nº. 33.045.434/0001-67, situada na Rua João Lula, 1142, Bairro Parque Piauí II, CEP 65.636-420, Timon/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **Comarca de Timon/Maranhão**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves”, nesta cidade de Timon-MA. Eu, **Rosilene de Macedo Alves Ludovico**, Secretária Judicial Substituta de Distribuição, Mat. 134338, consultei, digitei, subscrevo e assino. **Timon/MA, 09 de janeiro de 2024.**

Certidão válida por 60 (sessenta) dias;

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

Obs.: A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis, não se aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo, para inscrição em concurso público, e às informações requisitadas por autoridade judiciária;

Não constam processos referentes à carta precatória.

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON-MA

Sede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves,
Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias – s/n.º – Parque Piauí – Timon – MA
Telefone: (99) 2127-2055 CEP: 65.631-250





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon



ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO
Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 134338

Documento assinado. TIMON, 09/01/2024 10:11 (ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO)



CERTJUDONE-SJDT - 102024 / Código: 0E3C56AB38
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

m



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon



CERTJUDONE-SJDT - 142024
Código de validação: FC2D98FC91

Número da guia: 23057901001682211.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos sistemas **Themis PG e PJe** referentes às **Varas Cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze) até o dia 9 (nove) de janeiro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES FISCAIS** contra a empresa **NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA (NORTPLAN – EPP)**, situada na Rua João Lula, nº 1142, Bairro Parque Piauí II, **CNPJ nº. 33.045.434/0001-67**. Localizada na Rua João Lula, 1142, Bairro Parque Piauí II, CEP 65.636-420, Timon/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **Comarca de Timon/Maranhão**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves”, nesta cidade de Timon-MA. Eu, **Rosilene de Macedo Alves Ludovico**, Secretária Judicial Substituta de Distribuição, Mat. 134338, consultei, digitei, subscrevo e assino. **Timon/MA, 9 de janeiro de 2024.**

OBSERVAÇÕES:

Certidão válida por 60 (sessenta) dias;

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

Obs.: A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis, não se aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo, para inscrição em concurso público, e às informações requisitadas por autoridade judiciária;

Não constam processos referentes à carta precatória.

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON-MA

Sede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves,
Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias – s/n.º – Parque Piauí – Timon – MA
Telefone: (99) 2055-1227 CEP: 65.631-250



CERTJUDONE-SJDT - 142024 / Código: FC2D98FC91
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon



ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO
Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 134338

Documento assinado. TIMON, 09/01/2024 10:25 (ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO)

in



CERTJUDONE-SJDT - 142024 / Código: FC2D98FC91
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

CERTJUDONE-SJDT - 152024
Código de validação: 4332FE5806

Número da guia: 23057901001682209.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos sistemas **Themis PG e PJe** referentes às **Varas Cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze) até o dia 9 (nove) de janeiro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES CÍVEIS** contra a empresa **NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA (NORTPLAN – EPP)**, situada na Rua João Lula, nº 1142, Bairro Parque Piauí II, **CNPJ nº. 33.045.434/0001-67**. Localizada na Rua João Lula, 1142, Bairro Parque Piauí II, CEP 65.636-420, Timon/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **Comarca de Timon/Maranhão**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves”, nesta cidade de Timon-MA. Eu, **Rosilene de Macedo Alves Ludovico**, Secretária Judicial Substituta de Distribuição, Mat. 134338, consultei, digitei, subscrevo e assino. **Timon/MA, 9 de janeiro de 2024.**

OBSERVAÇÕES:

Certidão válida por 60 (sessenta) dias;

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

Obs.: A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis, não se aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo, para inscrição em concurso público, e às informações requisitadas por autoridade judiciária;

Não constam processos referentes à carta precatória.

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON-MA

Sede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves,
Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias – s/n.º – Parque Piauí – Timon – MA
Telefone: (99) 2055-1227 CEP: 65.631-250

CERTJUDONE-SJDT - 152024 / Código: 4332FE5806
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon



ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO
Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 134338

Documento assinado. TIMON, 09/01/2024 10:33 (ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO)



CERTJUDONE-SJDT - 152024 / Código: 4332FE5806
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

CERTJUDONE-SJDT - 162024
Código de validação: 7240CE7C4A

Número da guia: 23057901001682215.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos sistemas **Themis PG e PJe** referentes às **Varas Cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze) até o dia 9 (nove) de janeiro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES PATRIMONIAIS** contra a empresa **NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA (NORTPLAN – EPP)**, situada na **Rua João Lula, nº 1142, Bairro Parque Piauí II, CNPJ nº. 33.045.434/0001-67**. Localizada na Rua João Lula, 1142, Bairro Parque Piauí II, CEP 65.636-420, Timon/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **Comarca de Timon/Maranhão**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves”, nesta cidade de Timon-MA. Eu, Rosilene de Macedo Alves Ludovico, Secretária Judicial Substituta de Distribuição, Mat. 134338, consultei, digitei, subscrevo e assino. **Timon/MA, 9 de janeiro de 2024.**

OBSERVAÇÕES:

Certidão válida por 60 (sessenta) dias;

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

Obs.: A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis, não se aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo, para inscrição em concurso público, e às informações requisitadas por autoridade judiciária;

Não constam processos referentes à carta precatória.

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON-MA

Sede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves,

CERTJUDONE-SJDT - 162024 / Código: 7240CE7C4A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon



Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias – s/n.º – Parque Piauí – Timon – MA
Telefone: (99) 2055-1227 CEP: 65.631-250

ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO
Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 134338

Documento assinado. TIMON, 09/01/2024 10:45 (ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO)



CERTJUDONE-SJDT - 162024 / Código: 7240CE7C4A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

m

2

CERTJUDONE-SJDT - 5622023
Código de validação: 78CCF888F8

Número da guia: 23057901001662554.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos sistemas **Themis PG e PJe** referentes às **Varas Cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze) até o dia 30 (trinta) de novembro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** contra a empresa **NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA (NORTPLAN – EPP)**, situada na Rua João Lula, nº 1142, Bairro Parque Piauí II, CNPJ nº. **33.045.434/0001-67**. situada na Rua João Lula, 1142, Bairro Parque Piauí II, CEP 65.636-420, Timon/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **Comarca de Timon/Maranhão**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves”, nesta cidade de Timon-MA. Eu, **Rosilene de Macedo Alves Ludovico**, Secretária Judicial Substituta de Distribuição, Mat. 134338, consultei, digitei, subscrevo e assino. **Timon/MA, 30 de novembro de 2023.**

OBSERVAÇÕES:

Certidão válida por 60 (sessenta) dias;

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

Obs.: A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis, não se aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo, para inscrição em concurso público, e às informações requisitadas por autoridade judiciária;

Não constam processos referentes à carta precatória.

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON-MA

Sede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves,



CERTJUDONE-SJDT - 5622023 / Código: 78CCF888F8
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon



Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias – s/n.º – Parque Piauí – Timon – MA
Telefone: (99) 3317-7104 CEP: 65.631-250

ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO
Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 134338

Documento assinado. TIMON, 30/11/2023 15:10 (ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO)



CERTJUDONE-SJDT - 5622023 / Código: 78CCF888F8
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 19/12/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

J B SANTOS SILVA EIRELI

33.045.434/0001-67

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 19/12/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.J3QP.KNZ4.VOAF.J05W.N7QK**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 19/12/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FABIO GALVAO VIEIRA

003.469.533-83

(ISMENIA GALVAO VIEIRA / LUDGERO DE SOUSA VIEIRA)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 19/12/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.Z1G4.FR0H.L815.A7M0.A0HV**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 19/12/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

JOSE BERNARDO SANTOS SILVA

025.393.427-36

(LOURENCA SANTOS SILVA / FRANCISCO PAULO SILVA)

OBSERVAÇÕES:


- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 19/12/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.LJK1.73US.SLGS.H9UX.H3VS**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21600105871	CNPJ 33.045.434/0001-67
NOME EMPRESARIAL J B SANTOS SILVA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) DB.3A.E0.82.3C.6D.08.94.62.92.53.11.36.F1.FD.29.99.56.47.98	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	33045434000167	J B SANTOS SILVA EIRELI:33045434000167	707181472437078853 2	14/06/2022 a 14/06/2023	Sim
Contador	29043573353	FRANCISCA NASCIMENTO SOUSA: 29043573353	707181472408152814 0	08/06/2022 a 08/06/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

DB.3A.E0.82.3C.6D.
08.94.62.92.53.11.36.F1.FD.
29.99.56.47.98-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 04/05/2023 às 23:40:52

3E.CF.B9.40.21.07.8F.FA
F9.14.BE.13.35.D9.41.C2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

m



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	J B SANTOS SILVA LTDA	CNPJ:	33.045.434/0001-67
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022		
Número de Ordem do Livro:	3		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	J B SANTOS SILVA LTDA
NIRE	21600105871
CNPJ	33.045.434/0001-67
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Timon
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/12/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2361

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	J B SANTOS SILVA EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2361
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.3A.E0.82.3C.6D.08.94.62.92.53.11.36.F1.FD.29.99.56.47.98-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

m



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: J B SANTOS SILVA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

CNPJ: 33.045.434/0001-67



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Deduções da Receita		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Impostos Faturados		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (2.308,81)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (1.907,62)
(-) Despesas Tributárias		R\$ 0,00	R\$ (401,19)
(-) Resultado Líquido do Exercício		R\$ 0,00	R\$ (2.308,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B.3.A.E0.82.3C.6D.08.94.62.92.53.11.36.F1.FD.29.99.56.47.98-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 10.1.4 do Visualizador

m

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: J B SANTOS SILVA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

CNPJ: 33.045.434/0001-67



Descrição	Nota	Saldo anterior	Ass.	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 0,00		R\$ 169.048,93
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 0,00		R\$ 169.048,93
Vendas de Serviços		R\$ 0,00		R\$ 169.048,93
(-) Deduções da Receita		R\$ (0,00)		R\$ (14.622,74)
(-) Impostos Faturados		R\$ (0,00)		R\$ (14.622,74)
(-) ISS		R\$ (0,00)		R\$ (8.452,45)
(-) COFINS		R\$ (0,00)		R\$ (5.071,47)
(-) PIS		R\$ (0,00)		R\$ (1.098,82)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (2.308,81)		R\$ (295.262,68)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.907,62)		R\$ (281.654,22)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (401,19)		R\$ (13.608,46)
(-) Resultado Líquido do Exercício		R\$ (2.308,81)		R\$ (140.836,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.3A.E0.82.3C.6D.08.94.62.92.53.11.36.F1.FD.29.99.56.47.98-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: J B SANTOS SILVA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 33.045.434/0001-67
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

0244
 Fis _____
 Proc. Nº 030 / 2023
 Ass. *[Assinatura]*



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 169.048,93	R\$ 81.457,73
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 169.048,93	R\$ 81.457,73
Vendas de Serviços		R\$ 169.048,93	R\$ 81.457,73
(-) Deduções da Receita		R\$ (14.622,74)	R\$ (4.195,08)
(-) Impostos Faturados		R\$ (14.622,74)	R\$ (4.195,08)
(-) ISS		R\$ (8.452,45)	R\$ (1.221,87)
(-) COFINS		R\$ (5.071,47)	R\$ (2.443,73)
(-) PIS		R\$ (1.098,82)	R\$ (529,48)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (295.262,68)	R\$ (41.809,23)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (281.654,22)	R\$ (35.553,28)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (13.608,46)	R\$ (6.255,95)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ (140.836,49)	R\$ 35.453,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.3A.E0.82.3C.6D.08.94.62.92.53.11.36.F1.FD.29.99.56.47.98-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 1 de 1



 m

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: J B SANTOS SILVA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 33.045.434/0001-67

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 81.457,73	R\$ 987.304,22
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 81.457,73	R\$ 987.304,22
Vendas de Serviços		R\$ 81.457,73	R\$ 987.304,22
(-) Deduções da Receita		R\$ (4.195,08)	R\$ (83.435,02)
(-) Impostos Faturados		R\$ (4.195,08)	R\$ (83.435,02)
(-) ISS		R\$ (1.221,87)	R\$ (47.398,41)
(-) COFINS		R\$ (2.443,73)	R\$ (29.619,14)
(-) PIS		R\$ (529,48)	R\$ (6.417,47)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (41.809,23)	R\$ (679.035,63)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (35.553,28)	R\$ (576.530,47)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (6.255,95)	R\$ (102.505,16)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 35.453,42	R\$ 224.833,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.3A.E0.82.3C.6D.08.94.62.92.53.11.36.F1.FD.29.99.56.47.98-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J B SANTOS SILVA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

CNPJ: 33.045.434/0001-67

0246

Proc. Nº 30 / 2023

ASS. Saldo Inicial

Descrição	Nota	Saldo Inicial	
*** ATIVO ***		R\$ 81.606,36	R\$ 65.750,60
Ativo Circulante		R\$ 66.619,36	R\$ 50.763,60
Disponibilidades		R\$ 66.619,36	R\$ 50.763,60
Numerários em Espécie		R\$ 64.619,36	R\$ (98.963,59)
Caixa Geral		R\$ 64.619,36	R\$ (98.963,59)
Caixa/Bancos		R\$ 64.619,36	R\$ (98.963,59)
Bancos		R\$ 2.000,00	R\$ 149.727,19
CONTAS CORRENTES		R\$ 2.000,00	R\$ 149.727,19
Caixa Econômica Federal		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Banco do Brasil		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 147.727,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 14.987,00	R\$ 14.987,00
IMOBILIZADO		R\$ 14.987,00	R\$ 14.987,00
Bens em Operação		R\$ 14.987,00	R\$ 14.987,00
Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 14.987,00	R\$ 14.987,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 14.987,00	R\$ 14.987,00
*** PASSIVO ***		R\$ 81.606,36	R\$ 65.750,60
Passivo Circulante		R\$ 13.546,95	R\$ (0,00)
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 13.546,95	R\$ (0,00)
(-) Fornecedores		R\$ (36,00)	R\$ (0,00)
(-) Fornecedores Nacionais		R\$ (36,00)	R\$ (0,00)
(-) Fornecedores Diversos		R\$ (36,00)	R\$ (0,00)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 13.582,95	R\$ (0,00)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 2.706,00	R\$ (0,00)
INSS a Recolher		R\$ 2.706,00	R\$ (0,00)
Obrigações Fiscais		R\$ 10.876,95	R\$ (0,00)
ISS a Recolher		R\$ 2.809,80	R\$ (0,00)
PIS a Recolher		R\$ 1.217,57	R\$ (0,00)
COFINS a Recolher		R\$ 5.619,58	R\$ (0,00)
IRPJ a Recolher		R\$ 1.230,00	R\$ (0,00)
Patrimônio Líquido		R\$ 68.059,41	R\$ 65.750,60
Capital Realizado		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País		R\$ (500.000,00)	R\$ (500.000,00)
(-) Outras Contas		R\$ (431.940,59)	R\$ (434.249,40)
(-) Outras Contas		R\$ (431.940,59)	R\$ (434.249,40)
Lucros Acumulados		R\$ 63.192,12	R\$ 60.883,31
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 63.192,12	R\$ 60.883,31
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (495.132,71)	R\$ (495.132,71)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (495.132,71)	R\$ (495.132,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.3A.E0.82.3C.6D.08.94.62.92.53.11.36.F1.FD.29.99.56.47.98-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J B SANTOS SILVA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

CNPJ: 33.045.434/0001-67

Fls 0247

Proc. Nº 030 / 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** ATIVO ***		R\$ 65.750,60	R\$ (62.473,90)
Ativo Circulante		R\$ 50.763,60	R\$ (77.460,90)
Disponibilidades		R\$ 50.763,60	R\$ (77.460,90)
(-) Numerários em Espécie		R\$ (98.963,59)	R\$ 55.462,60
(-) Caixa Geral		R\$ (98.963,59)	R\$ 55.462,60
(-) Caixa/Bancos		R\$ (98.963,59)	R\$ 55.462,60
Bancos		R\$ 149.727,19	R\$ (132.923,50)
CONTAS CORRENTES		R\$ 149.727,19	R\$ (132.923,50)
Caixa Econômica Federal		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Banco do Brasil		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Bradesco		R\$ 147.727,19	R\$ (134.923,50)
Créditos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos com Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 14.987,00	R\$ 14.987,00
IMOBILIZADO		R\$ 14.987,00	R\$ 14.987,00
Bens em Operação		R\$ 14.987,00	R\$ 14.987,00
Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 14.987,00	R\$ 14.987,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 14.987,00	R\$ 14.987,00
*** PASSIVO ***		R\$ 65.750,60	R\$ (62.473,90)
(-) Passivo Circulante		R\$ (0,00)	R\$ 12.982,96
(-) Obrigações de Curto Prazo		R\$ (0,00)	R\$ 12.982,96
(-) Fornecedores		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Fornecedores Nacionais		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ (0,00)	R\$ 12.982,96
(-) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Obrigações Fiscais		R\$ (0,00)	R\$ 12.982,96
(-) IRPJ a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 8.114,35
(-) CSLL a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 4.868,61
Patrimônio Líquido		R\$ 65.750,60	R\$ (75.456,86)
Capital Realizado		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País		R\$ (500.000,00)	R\$ (500.000,00)
(-) Outras Contas		R\$ (434.249,40)	R\$ (575.456,86)
(-) Outras Contas		R\$ (434.249,40)	R\$ (575.456,86)
Lucros Acumulados		R\$ 60.883,31	R\$ (80.324,15)
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia		R\$ 60.883,31	R\$ (80.324,15)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (495.132,71)	R\$ (495.132,71)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (495.132,71)	R\$ (495.132,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.3A.E0.82.3C.6D.08.94.62.92.53.11.36.F1.FD.29.99.56.47.98-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J B SANTOS SILVA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

CNPJ: 33.045.434/0001-67

Fls 0248

Proc. Nº 0320/2023

ASS. Saldo Inicial

Descrição	Nota	Saldo Inicial	
(-) *** ATIVO ***		R\$ (62.473,90)	R\$ (33.747,49)
(-) Ativo Circulante		R\$ (77.460,90)	R\$ (48.734,49)
(-) Disponibilidades		R\$ (77.460,90)	R\$ (48.734,49)
Numerários em Espécie		R\$ 55.462,60	R\$ (230.257,71)
Caixa Geral		R\$ 55.462,60	R\$ (230.257,71)
Caixa/Bancos		R\$ 55.462,60	R\$ (230.257,71)
(-) Bancos		R\$ (132.923,50)	R\$ 181.523,22
(-) CONTAS CORRENTES		R\$ (132.923,50)	R\$ 181.523,22
Caixa Econômica Federal		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Banco do Brasil		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
(-) Bradesco		R\$ (134.923,50)	R\$ 179.523,22
Créditos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos com Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 14.987,00	R\$ 14.987,00
IMOBILIZADO		R\$ 14.987,00	R\$ 14.987,00
Bens em Operação		R\$ 14.987,00	R\$ 14.987,00
Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 14.987,00	R\$ 14.987,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 14.987,00	R\$ 14.987,00
(-) *** PASSIVO ***		R\$ (62.473,90)	R\$ (33.747,49)
Passivo Circulante		R\$ 12.982,96	R\$ 6.255,95
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 12.982,96	R\$ 6.255,95
(-) Fornecedores		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Fornecedores Nacionais		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 12.982,96	R\$ 6.255,95
(-) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Obrigações Fiscais		R\$ 12.982,96	R\$ 6.255,95
IRPJ a Recolher		R\$ 8.114,35	R\$ 3.909,97
CSLL a Recolher		R\$ 4.868,61	R\$ 2.345,98
(-) Patrimônio Líquido		R\$ (75.456,86)	R\$ (40.003,44)
Capital Realizado		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País		R\$ (500.000,00)	R\$ (500.000,00)
(-) Outras Contas		R\$ (575.456,86)	R\$ (540.003,44)
(-) Outras Contas		R\$ (575.456,86)	R\$ (540.003,44)
(-) Lucros Acumulados		R\$ (80.324,15)	R\$ (44.870,73)
(-) Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia		R\$ (80.324,15)	R\$ (44.870,73)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (495.132,71)	R\$ (495.132,71)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (495.132,71)	R\$ (495.132,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.3A.E0.82.3C.6D.08.94.62.92.53.11.36.F1.FD.29.99.56.47.98-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J B SANTOS SILVA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 33.045.434/0001-67

0249

Proc. Nº 020 / 2023

Ass. JVA


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) *** ATIVO ***		R\$ (33.747,49)	R\$ 308.214,03
(-) Ativo Circulante		R\$ (48.734,49)	R\$ 293.227,03
(-) Disponibilidades		R\$ (48.734,49)	R\$ 293.227,03
(-) Numerários em Espécie		R\$ (230.257,71)	R\$ 293.227,03
(-) Caixa Geral		R\$ (230.257,71)	R\$ 293.227,03
(-) Caixa/Bancos		R\$ (230.257,71)	R\$ 293.227,03
Bancos		R\$ 181.523,22	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 181.523,22	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Bradesco		R\$ 179.523,22	R\$ 0,00
Créditos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos com Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 14.987,00	R\$ 14.987,00
IMOBILIZADO		R\$ 14.987,00	R\$ 14.987,00
Bens em Operação		R\$ 14.987,00	R\$ 14.987,00
Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 14.987,00	R\$ 14.987,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 14.987,00	R\$ 14.987,00
(-) *** PASSIVO ***		R\$ (33.747,49)	R\$ 308.214,03
Passivo Circulante		R\$ 6.255,95	R\$ 123.383,90
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 6.255,95	R\$ 123.383,90
(-) Fornecedores		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Fornecedores Nacionais		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 6.255,95	R\$ 123.383,90
(-) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Obrigações Fiscais		R\$ 6.255,95	R\$ 123.383,90
(-) PIS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 3.911,61
(-) COFINS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 18.053,59
IRPJ a Recolher		R\$ 3.909,97	R\$ 72.984,34
CSLL a Recolher		R\$ 2.345,98	R\$ 28.434,36
(-) Patrimônio Líquido		R\$ (40.003,44)	R\$ 184.830,13
Capital Realizado		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País		R\$ (500.000,00)	R\$ (500.000,00)
(-) Outras Contas		R\$ (540.003,44)	R\$ (315.169,87)
(-) Outras Contas		R\$ (540.003,44)	R\$ (315.169,87)
(-) Lucros Acumulados		R\$ (44.870,73)	R\$ 179.962,84
(-) Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléa		R\$ (44.870,73)	R\$ 179.962,84
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (495.132,71)	R\$ (495.132,71)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (495.132,71)	R\$ (495.132,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.3A.E0.82.3C.6D.08.94.62.92.53.11.36.F1.FD.29.99.56.47.98-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 1 de 1

**Balço Patrimonial**Licenciado para: FRANCISCA NASCIMENTO SOUSA
Empresa: J B SANTOS SILVA LTDA - CNPJ: 33.045.434/0001-67

Folha: 1

EVELINE

Fortes Contábil 7.199.1


Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** ATIVO ***	308.214,03 D
1.01	Ativo Circulante	293.227,03 D
1.01.01	Disponibilidades	293.227,03 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	293.227,03 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	293.227,03 D
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.987,00 D
1.07.04	IMOBILIZADO	14.987,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	14.987,00 D
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	14.987,00 D
2	*** PASSIVO ***	308.214,03 C
2.01	Passivo Circulante	123.383,90 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	123.383,90 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	123.383,90 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	123.383,90 C
2.07	Patrimônio Líquido	184.830,13 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	315.169,87 D
2.07.07.01	Outras Contas	315.169,87 D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	323.479,11 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	638.648,98 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 308.214,03 (Trezentos e Oito Mil Duzentos e Quatorze Reais e Três Centavos) .

m

Fim



Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: FRANCISCA NASCIMENTO SOUSA
 Empresa: J B SANTOS SILVA LTDA - CNPJ: 33.045.434/0001-67
 (1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Folha: 1

EVELINE

Fortes Contábil 7.199,1

Conta	Descrição	01/01/2022	01/01/2022	01/07/2022	01/10/2022
		a	a	a	a
		31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	0,00	169.048,93	81.457,73	987.304,22
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	0,00	169.048,93	81.457,73	987.304,22
010.01.03	Vendas de Serviços	0,00	169.048,93	81.457,73	987.304,22
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - IV	0,00	169.048,93	81.457,73	987.304,22
(-) 020	Deduções da Receita	0,00	14.622,74	4.195,08	83.435,02
020.01	Impostos Faturados	0,00	14.622,74	4.195,08	83.435,02
020.01.02	ISS	0,00	8.452,45	1.221,87	47.398,41
3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00	8.452,45	1.221,87	47.398,41
020.01.03	COFINS	0,00	5.071,47	2.443,73	29.619,14
3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00	5.071,47	2.443,73	29.619,14
020.01.04	PIS	0,00	1.098,82	529,48	6.417,47
3.01.01.01.03.0004	PIS	0,00	1.098,82	529,48	6.417,47
(=) 030	Receita Líquida	0,00	154.426,19	77.262,65	903.869,20
(=) 060	Lucro Bruto	0,00	154.426,19	77.262,65	903.869,20
(-) 070	Despesas Operacionais	2.308,81	295.633,65	41.809,23	679.035,63
070.01	Despesas Administrativas	1.907,62	281.654,22	35.553,28	576.530,47
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades	1.907,62	281.654,22	35.553,28	576.530,47
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	71,62	76,16	77,31	128,44
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	122,42	0,00	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0074	CREA	0,00	327,50	0,00	0,00
3.01.01.07.01.0075	Despesas Diversas	36,00	31.487,21	30.240,97	574.002,03
3.01.01.07.01.0076	Transferencias	0,00	247.840,93	0,00	0,00
3.01.01.07.01.0077	Despesas com combustíveis	0,00	0,00	1.435,00	600,00
070.03	Despesas Tributárias	401,19	13.608,46	6.255,95	102.505,16
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	401,19	13.608,46	6.255,95	102.505,16
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	0,00	8.114,35	3.909,97	72.984,34
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	0,00	4.868,61	2.345,98	28.434,36
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	401,19	0,00	0,00	0,00
3.01.01.07.03.0012	Parcelamentos	0,00	625,50	0,00	1.086,46
070.04	Resultado Financeiro	0,00	370,97	0,00	0,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(2.308,81)	(141.207,46)	35.453,42	224.833,57
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(2.308,81)	(141.207,46)	35.453,42	224.833,57
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(2.308,81)	(141.207,46)	35.453,42	224.833,57

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

José Bernardo Santos Silva
Sócio Administrador

Francisca Nascimento Sousa
Contabilista
CRC/MA 007536/O-3

J B SANTOS SILVA LTDA

Rua João Lula, nº 1142 Bairro: Parque Piauí II - Timon-MA, CEP: 65.636-420
 CNPJ(MF) 33.045.434/0001-67
 Nire:21600105871



ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS COM BASE NO BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2022

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

ILG= Ativo Circulante+Realizável a Longo Prazo 293.227,03
123.383,90 2,38
 Passivo Circ.+ Exigível a Longo Prazo

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ILC= Ativo Circulante 293.227,03
123.383,90 2,38
 Passivo Circulante

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL:

ISG= Ativo Total 308.214,03
123.383,90 2,50
 Passivo Circ. + Exigível a Longo Prazo

ÍNDICE DE GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE= Passivo Circ.+Passivo Exig.a Longo Prazo 123.383,90
184.830,13 0,66
 Patrimônio Líquido

José Bernardo Santos Silva
 Sócio Administrador

Francisca Nascimento Sousa
 Contabilista
 CRC/MA 007536/O-3



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J B SANTOS SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02539342736	JOSE BERNARDO SANTOS SILVA
29043573353	FRANCISCA NASCIMENTO SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2023 08:32 SOB Nº 20230586880.
PROTOCOLO: 230586880 DE 03/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306099130. CNPJ DA SEDE: 33045434000167.
NIRE: 21600105871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2023.
J B SANTOS SILVA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FRANCISCA NASCIMENTO SOUSA
 REGISTRO..... : MA-007536/O-3
 CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CPF..... : ***.435.733-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 10/01/2024 as 16:14:25.
 Válido até: 09/04/2024.
 Código de Controle: 424382.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

m



DECLARAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DA EMPRESA


A empresa NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 33.045.434/0001-67, com endereço na Rua João Lula, 1142- Bairro: Parque Piauí/Timon-Ma, CEP: 65.346-420, por seu representante o Sr JOSÉ BERNARDO SANTOS SILVA, portador da Carteira de Identidade Nº 542272962 GEJUSPC/MA e CPF: 025.393.427-36, DECLARA, para fins licitatórios que seus tributos são apurados pelo regime de LUCRO PRESUMIDO conforme *descrição* abaixo:

PIS> 0,65%
COFINS> 3,00%
IRPJ> 1,50%
CSSL> 1,08%.

Pinheiro(Ma), 29 de novembro de 2023.

FRANCISCA NASCIMENTO
SOUSA:29043573353
353
Francisca Nascimento Sousa
Contabilista
CRC-MA nº 00756/O-3

Assinado de forma digital por FRANCISCA NASCIMENTO SOUSA:29043573353 Dados: 2023.11.29 19:04:04 -03'00'



99 3118-8758

construtoranortplan@gmail.com

Rua João Lula, 1142 - Parque Piauí II, Timon-MA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

854836/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WALTIERY LOPES DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WALTIERY LOPES DOS SANTOS**
Registro: **1105336018MA** RNP: **1105336018**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Proc. Nº 030/2023

Ass. JAO

Número da ART: **MA20200346339** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/07/2020 Baixada em: 28/09/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J B SANTOS SILVA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS - MA** CPF/CNPJ: **06.222.616/0001-93**
Endereço do contratante: PRAÇA DR. LEÔNICIO RODRIGUES Nº: 136
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: HUMBERTO DE CAMPOS UF: MA CEP: 65180000
Contrato: 214/2020 Celebrado em: 28/05/2020
Valor do contrato: R\$ 582.941,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA DR. LEÔNICIO RODRIGUES Nº: 136
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: HUMBERTO DE CAMPOS UF: MA CEP: 65180000
Coordenadas Geográficas: -2.601236, -43.461476
Data de início: 28/05/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020
Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS - MA** CPF/CNPJ: 06.222.616/0001-93

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0307 - CONCRETO USINADO 53 - EXECUCAO 1912.88 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0321 - ARTEFATOS DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 83.00 metro; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 14.00 Pontos; 1 - ATUACAO #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 53 - EXECUCAO 2964.70 metro quadrado; 5 - CONDUCAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 14.00 Pontos;**

Observações

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de 01 Praça no Povoado Flexeiras, construção do Balneário do Povoado São João, reforma do Mercado Público (de Rampa) e Urbanização do mesmo e Calçamento em Blocket em diversas ruas no Município de Humberto de Campos - MA. Conforme contrato nº 214/2020

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 854836/2021
13/10/2021, 16:28
0YDBC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 0YDBC





LAUDO TÉCNICO

Atesto, para os devidos fins, que a empresa **J B SANTOS SILVA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.045.434/0001-67, estabelecida na Av. Guajajaras, nº 573, Letra A, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, executou os seguintes serviços: **Serviços de Construção de 01 Praça no Povoado Flexeiras, construção do Balneário do Povoado São João, reforma do Mercado Público (de Rampa) e Urbanização do mesmo e Calçamento em Bloquete em diversas ruas do Município de Humberto de Campos - MA.** Serviços contratados pela Prefeitura Municipal de Humberto de Campos. CNPJ 06.222.616/0001-93, em conformidade com os prazos e normas técnicas contratuais, sob a responsabilidade técnica do Engº Civil **Waltieri Lopes dos Santos. CREA nº 110533601-8.**

ART de execução nº MA20200346339

Período de execução dos serviços:

Início: 28/05/2020

Término: 31/12/2020


Local de execução da obra:

Sede e Povoados Diversos de Humberto de Campos - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854836/2021, em 13/10/2021 em



São Luís - MA, 30 de Julho de 2021.


PAULO SERGIO MACEDO PAIVA
 CPF nº 257.399.803-72
 Engº Civil
 CREA Nº 110360647-6

Certidão nº 854836/2021
 09/08/2023, 16:23

Chave de Impressão: 0YDBC
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 1 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
 Secretaria Municipal de Administração
 Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA
 CNPJ: 06.222.616/0001-93
 E-mail: secret_admhc@yahoo.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **J B SANTOS SILVA EIRELL**, denominada **CONTRATADA**, sediada à Av. Guajajaras, 573 - Letra A - Jardim São Cristóvão - São Luís/MA, CNPJ nº 33.045.434/0001-67, Através do seu Engenheiro, **WALTERY LOPES DOS SANTOS**, CREA Nº 1105336018MA, executou os serviços de construção de 01 Praça no Povoado Flexeiras, construção do Balneário do Povoado São João, reforma do Mercado Público (de Rampa) e Urbanização do mesmo e Calçamento em Blocket em diversas ruas no Município de Humberto de Campos - MA

DESCRIÇÃO DA OBRA: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de 01 Praça no Povoado Flexeiras, construção do Balneário do Povoado São João, reforma do Mercado Público (de Rampa) e Urbanização do mesmo e Calçamento em Blocket em diversas ruas no Município de Humberto de Campos - MA.

CNPJ DA CONTRATANTE: Nº 06.222.616/0001-93

ART: Nº MA20200346339

CONTRATO Nº 247/2020

ENDEREÇO DA OBRA: Sede e Povoados Diversos de Humberto de Campos - MA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 582.941,36 (quinhentos e oitenta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos)

DATA DE INÍCIO: 28/05/2020

DATA DO TÉRMINO: 31/12/2020

DADOS: ÁREA TOTAL 1.545,00 M²/BDI: 20,97% / ENCARGOS SOCIAIS: 86,61%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M ²	6,00
1.2	BARRAÇÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	M ²	12,00
1.3	LÓCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M ²	1.545,00
2.0	URBANIZAÇÃO		
2.1	ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE	M ³	309,00
2.2	ARENA DE AREIA (COLCHÃO DE AREIA)	M ³	5,00
2.3	MESAS PARA JOGOS (6 UNIDADES) CONCRETO ARMADO FCK=15MPa FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M ²	1,05
2.4	CONJUNTO COM 04 LIXEIRAS E, COM CAPACIDADE 30L CADA, COM TAMPAS VAI E VEM	Und	1,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M ²	146,00
3.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018	M ²	146,00
3.3	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	M ²	146,00
3.4	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO RENTAGULAR ESPESSURA 6 CM, JUNTA RÍGIDA, COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE	M ²	152,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854836/2021, em 13/10/2021 em



Certidão nº 854836/2021
 09/08/2023, 16:23
 Chave de Impressão: 0YDBC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 8 folhas

Digitalizado com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
 Secretaria Municipal de Administração

Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA
 CNPJ: 06.222.618/0001-93
 E-mail: secrel_admhcc@yahoo.com.br



	COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO.		
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAÇADOS, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M²	1.000,00
3.6	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (5 UNIDADES)	M²	6,00
3.7	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVAMENTE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	0,94
3.8	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃO	M	83,00
3.9	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM	M²	125,00
3.10	MEIO FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO (100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	M	235,00
3.11	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	235,00
4.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
4.1	ELETRODUTO RÍGIDO RISCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00
4.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00
4.3	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA (ACIMA DE 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL	Und	1,00
4.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	1,00
4.5	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO	Und	4,00
4.6	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO EXCLUSIVAMENTE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Und	4,00
5.0	IRRIGAÇÃO		
5.1	REDE DE ÁGUA - TUBO EM PVC SOLDÁVEL MARROM C/ CONEXÕES 20MM	M	60,00
5.2	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153, LINHA MISTY, FABRIMAR OU SIMILAR	Und	1,00
6.0	QUIOSQUE		
6.1	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M²	41,40
6.2	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS DE VEDAÇÃO 9X19X24, ASSENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:5 JUNTA 1CM	M²	480,00
6.3	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, INCLUSIVE ESCORAMENTO E CAPEAMENTO DE 4CM	M²	215,00
6.4	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA PARA TELHADO, PEÇA PRINCIPAL SERRADA 14CM X14CM, COM ABERTURA DE ENCAIXES	M²	340,00
6.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M²	340,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854836/2021, emitida em 13/10/2021



Certidão nº 854836/2021
 09/08/2023, 16:23
 Chave de impressão: 0YDBC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 8 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Digitalizado com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
 Secretaria Municipal de Administração
 Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA
 CNPJ: 06.222.616/0001-93
 E-mail: secret_admh@yaho.com.br

Fls 0261

Proc. Nº 020 / 2023

ASS.

7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
7.1	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	Und	1,00		
7.2	LIMPEZA GERAL DA OBRA. COM REMOCAO DE ENTULHO	M2	1.545,00		

LOCAL: POVOADO RAMPA - HUMBERTO DE CAMPOS/MA
 DADOS: ÁREA 1.646,00 M² / BDI 20,97% / ENCARGOS SOCIAIS 86,61%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1.1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	m²	6,00
1.1.2	TAXA DO CREA	vb	1,00
1.2	ESQUADRIAS/MADEIRA E FERRO		
1.2.1	PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00
1.2.2	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	16,80
1.2.3	GRADE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" X 1"	m²	90,90
1.3	COBERTURA		
1.3.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO	m²	17,90
1.3.2	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO.	m	17,85
1.3.3	PORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	298,41
1.4	REVESTIMENTO DE PAREDES		
1.4.1	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m²	165,00
1.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	305,00
1.4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	m²	305,00
1.4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO	m²	185,00
1.4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 20X20 CM	m²	120,00
1.5	PISOS		
1.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	175,00
1.5.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA DE 3 CM	m²	175,00
1.5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 31 X 31 CM, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	m²	175,00
1.5.4	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 2,5" CM	m²	19,20
1.5.5	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= 15" CM, E= 2,0" CM	m²	1,20
1.5.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM	m²	55,00
1.5.7	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II	m²	9,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854836/2021, em 13/10/2021 em



Certidão nº 854836/2021
 09/08/2023, 16:23

Chave de Impressão: 0YDBC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 8 folhas

Digitizado com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
 Secretaria Municipal de Administração
 Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA
 CNPJ: 06.222.616/0001-93
 E-mail: secret_admh@yaho.com.br

Fls 0262

Proc. Nº 030 / 2023

Ass.

	REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE		
1.6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
1.6.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	und	14,00
1.6.2	TUBO EM PVC SOLDÁVEL MARROM C/ CONEXÕES 20MM	m	20,00
1.6.3	TUBO EM PVC SOLDÁVEL MARROM C/ CONEXÕES 25MM	m	32,00
1.6.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	unid.	2,00
1.6.5	PIA INOX Ø=20CM PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS	und	6,00
1.6.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	6,00
1.6.7	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	6,00
1.6.8	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	6,00
1.6.9	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	unid.	2,00
1.6.10	CISTERNA INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 5.000 LITROS	unid.	1,00
1.6.11	BOMBA RECÁLQUE D'ÁGUA 0,5 HP	unid.	1,00
1.7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1.7.1	PONTO SANITÁRIO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MMP/ PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO	und	14,00
1.7.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	m	12,00
1.7.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	m	12,00
1.7.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	m	36,00
1.7.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	und	2,00
1.7.6	RAIO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA REDONDA ACABAMENTO CROMADO	unid.	6,00
1.7.7	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=90CM, D=1 1/2"	und	2,00
1.7.8	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
1.7.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	und	2,00
1.7.10	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
1.7.11	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	unid.	1,00
1.7.12	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	unid.	1,00
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.8.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASCO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (PAREDE E TETO)	und	20,00
1.8.2	ELETRODUTO RÍGIDO RISCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -	m	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854836/2021, em 13/10/2021 em



Certidão nº 854836/2021
 09/08/2023, 16:23

Chave de Impressão: 0YDBC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 8 folhas

Digitizado com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
Secretaria Municipal de Administração
 Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA
 CNPJ: 06.222.616/0001-93
 E-mail: secret_admhco@yahoo.com.br

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
1.8.3	ELETRODUTO RÍGIDO RISCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	60,00
1.8.4	ELETRODUTO RÍGIDO RISCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	12,00
1.8.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	100,00
1.8.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	200,00
1.8.7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	100,00
1.8.8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	50,00
1.8.9	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00
1.8.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	und	4,00
1.8.11	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	und	1,00
1.8.12	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	und	2,00
1.8.13	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	12,00
1.8.14	LÂMPADA LED 25W FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	18,00
1.8.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
1.8.17	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO, SEM FIAÇÃO	und	1,00
1.9	PINTURA		
1.9.1	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	m²	6,72
1.9.2	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	214,00
1.9.3	LETRAS DE CAIXA PARA IDENTIFICAÇÃO, PINTURA EM TINTA - NOME DO MERCADO	und	1,00
1.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.10.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	175,00
2.0	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO MERCADO PÚBLICO		
2.1	SERVIÇOS INICIAIS		
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	m²	675,00
2.2	MOVIMENTO EM TERRA		
2.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m³	435,00
2.3	URBANIZAÇÃO		
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m³	9,35
2.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO REITO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	m	458,00
2.3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	m	458,00
2.3.4	BANCO DE ALVENARIA ESTILIZADOS CIRCULARES E RETOS	M	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854836/2021, em 13/10/2021



Certidão nº 854836/2021
 09/08/2023, 16:23
 Chave de Impressão: 0YDBC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 8 folhas

[Handwritten signature]

Digitalizado com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
 Secretaria Municipal de Administração
 Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA
 CNPJ: 06.222.616/0001-93
 E-mail: secret_admhc@yahoo.com.br



2.3.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	m ²	458,00
2.3.6	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	m ²	458,00
2.3.7	PINTURA RESINA ACRILICA PARA PISO CIMENTADO	m ²	458,00
2.3.9	PERGOLADO DE MADEIRA	m ²	24,00
2.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.4.1	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	5,00
2.5	PINTURA		
2.5.1	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	48,00
2.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2.6.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m ²	1.471,00

DADOS: BDI: 21,38% / ENCARGOS SOCIAIS: 86,61%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m ²	3,20
1.2	Taxa de CREA	und	1,00
2.0	RUA DA LAGOINHA (75,00 X 6,00)M		
2.1	Regularização/Compactação do sub leito	m ²	450,00
2.2	Sarjeta concreto e=3 a 8 cm, largura 30 cm	m	150,00
2.3	Meio fio concreto pré-moldado (100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas	m	150,00
2.4	Colchão de areia para pavimentação em blocos de concreto intertravados (de 15 cm)	m ³	60,75
2.5	Execução de pavimento em piso intertravados, com bloco sextavado de 25x 25 cm, espessura 8 cm	m ²	405,00
2.6	Lastro de concreto magro, apicado em piso e radiers, espessura de 5 cm (calçada)	m ²	150,00
2.7	Limpeza Final da Obra	m ²	450,00
3.0	RUA IRINEU SANTOS (74,00 X 8,45) M		
3.1	Demolição de pavimento de pedra bruta	m ²	58,09
3.2	Coleta e carga manuais de entulho	m ³	58,09
3.3	Regularização/Compactação do sub leito	m ²	625,30
3.4	Sarjeta concreto e=3 a 8 cm, largura 30 cm	m	148,00
3.5	Meio fio concreto pré-moldado (100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas	m	148,00
3.6	Colchão de areia para pavimentação em blocos de concreto intertravados (de 15 cm)	m ³	87,14
3.7	Execução de pavimento em piso intertravados, com bloco sextavado de 25x 25 cm, espessura 8 cm	m ²	580,90
3.8	Lastro de concreto magro, apicado em piso e radiers, espessura de 5 cm (calçada)	m ²	148,00
3.9	Limpeza Final da Obra	m ²	625,30
4.0	AV. BACABEIRA I e II (12,00 x 12,00)		
4.1	Regularização/Compactação do sub leito	m ²	144,00
4.2	Sarjeta concreto e=3 a 8 cm, largura 30 cm	m	24,00
4.3	Meio fio concreto pré-moldado (100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas	m	24,00
4.4	Colchão de areia para pavimentação em blocos de concreto intertravados (de 15 cm)	m ³	20,52
4.5	Execução de pavimento em piso intertravados, com bloco sextavado de 25x 25 cm, espessura 8 cm	m ²	136,80
4.6	Lastro de concreto magro, apicado em piso e radiers, espessura de 5 cm (calçada)	m ²	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854836/2021, em 13/10/2021 em



Certidão nº 854836/2021
 09/08/2023, 16:23
 Chave de Impressão: OYDBC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 8 folhas

Digitizado com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
 Secretaria Municipal de Administração
 Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA
 CNPJ: 06.222.616/0001-93
 E-mail: secret_admhco@yahoo.com.br



4.7	Limpeza Final da Obra	m²	144,00
-----	-----------------------	----	--------

OBRA: BALNEÁRIO DO POVOADO SÃO JOÃO E CONTROLE DA EROSAO DO ACESSO
 DADOS: BDI: 21,38% / ENCARGOS SOCIAIS: 86,61%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3,20
1.2	TAXA DO CREA	UND	1,00
2	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	2.654,40
2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTACAO MECANIZADA	M²	75,00
3	PAVIMENTACAO		
3.1	EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	979,28
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	979,28
3.3	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M²	30,00
3.4	COLCHAO DE AREIA	M²	69,00
3.5	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	690,00
4	CONTENCAO EM DEGRAUS		
4.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	4,05
4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS. AF_08/2017	M²	3,60
4.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	37,50
4.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	75,00
4.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	34,50
4.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016	M²	14,40
4.7	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	M³	10,00
4.8	DESCIDA DE ÁGUA	M	18,00
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	979,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854836/2021, em 13/10/2021



Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

Humberto de Campos - MA, 05 de janeiro de 2021

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]

Certidão nº 854836/2021
 09/08/2023, 16:23

Chave de Impressão: 0YDBC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 8 folhas

Digitizado com CamScanner



0266

Fls _____


Proc. Nº 030/2023

Ass. [Assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
Secretaria Municipal de Administração
 Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA
 CNPJ: 06.222.616/0001-93
 E-mail: secret_admhco@yahoo.com.br

Atenciosamente,

SERVIÇO DE REGISTRO
 HUMBERTO DE CAMPOS
 Nº 13.17.2


Louise Santos Almeida
 Secretária Municipal de Administração

1º Ofício de Notas


João José Neves Ribeiro
 Engº Civil - CREA: 2802/D-MA
 CREA NAC.: 110519330-6
 CPF: 104.336.273-87


PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - TITO SOARES
 RUA DO SOL, 136-A CENTRO - CEP: 65020-590 - FONE: 96 3231-9142
 e-mail: cartorio@titosoares.com.br

Poder Judiciário TJMA. Seis:
 RECFIR03177328089KTEFZQX1081, 02/09/2021
 10:56:05, Ato: 13.17.2, Partes: JOAO JOSE NEVES
 RIBEIRO, Rac Firma: Semelhancia, Total R\$ 5,12 Emcl
 R\$ 4,63 FERQ R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18
 Consulte em <https://sico.tjma.jus.br>




TABELIONATO DO 1º OFÍCIO
Maranhão dos Santos Franca
 Rua do Sol, nº 136-A Centro São Luís-MA



Poder Judiciário TJMA. Seis:
 RECFIR03089RM986JB3V73WCA80, 28/09/2021 15:39:23
 Ato: 13.17.2, Partes: LOUISE SANTOS ALMEIDA, Rac Firma:
 Semelhancia, Total R\$ 5,12 Emcl R\$ 4,63 FERQ R\$ 0,13
 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://sico.tjma.jus.br>




Sara Barros Silva
 Tabeliã
 Registradora Interina

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 854836/2021,
 emitida em 13/10/2021



Certidão nº 854836/2021
 09/08/2023, 16:23

Chave de Impressão: 0YDBBC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2021 e contém 8 folhas

Digitado com CamScanner





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL
COM ATESTADO**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Nº 776675/2017

Emissão: 21/03/2017

Validade: Indefinida

Chave: 28B6W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico (s) - ART(s) e Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Interessado(a)

Profissional: WALTIERY LOPES DOS SANTOS

Registro: 1105336018

CPF: 660.***.***-53

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 23/03/2010

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 18/01/2008

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Empresa Contratada

JMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

00011053360185055410

Certidão nº 776675/2017

22/09/2023, 10:08

Chave de Impressão: 28B6W





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
 AV. PRES. VARGAS, Nº 310 - CENTRO, CHAPADINHA - MA, CEP. Nº 65.500-000
 CNPJ: (MF) 06.117.709/0001-58

Proc. Nº 2023

Ass. *[Handwritten Signature]*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que o Eng. WALTIERY LOPES DOS SANTOS, CREA NAC 110533601-8, executou para esta Prefeitura, como responsável técnico da empresa JMA CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ Nº 09.912.542/0001-05, obra de EXECUÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E COMBATE A INCÊNDIO DE OBRA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE TIPO I - FNDE) NO BAIRRO RECANTO DOS PÁSSAROS EM CHAPADINHA-MA. CONTRATO Nº 145/2015PMCH. datado em 14 de outubro de 2015, e registrada na ART nº 00011053360185055410 em 12 de novembro de 2015, do qual extraímos os seguintes quantitativos como referência:

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências com os projetos e memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO

RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHAMA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ SARNEY Nº 159, Bairro Centro, Chapadinha-MA.

OBRA: EXECUÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E COMBATE A INCÊNDIO DE OBRA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE TIPO I - FNDE) NO BAIRRO RECANTO DOS PÁSSAROS EM CHAPADINHA-MA

PERÍODO DE EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA: 14/10/2015 A 31/12/2017

PERÍODO DE EXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA: 14/10/2015 A 14/10/2016

RESPONSÁVEL TÉCNICO: WALTIERY LOPES DOS SANTOS

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

CREA NACIONAL: 110533601-8

Nº DA ART CORRESPONDENTE: 00011053360185055410

Nº DA ART COMPLEMENTAR: MA20170083217

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 776675/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 776675/2017
 22/09/2023, 10:08

Chave de Impressão: 28B6W

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 7 folhas

Proc. Nº 2023

Ass. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONCLUÍDOS ATÉ 14/10/2016:

ITEM	Edificação principal do ProInfância 1 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATADO
			QUANT.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa da obra - padrão Governo Federal	m ²	6,00
1.2	Instalação provisória de água	un	1,00
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.5	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m ²	40,00
1.6	Locação da obra (execução de gabarito)	m ²	1.510,23
1.7	Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 m ²)	m	56,00
1.8	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	m ²	80,00
			Subtotal item 1.0
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES			
2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m ³	298,47
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m ³	146,87
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	298,47
2.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ³	98,77
			Subtotal item 2.0
3.0 FUNDAÇÕES			
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS			
3.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m ²	108,97
3.2	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m ²	193,58
3.3	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%/ dobra / colocação.	kg	1.302,09
3.4	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra/ colocação.	kg	151,64
3.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m ³	25,36
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES			
3.6	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m ²	707,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 776675/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 776675/2017
22/09/2023, 10:08

Chave de Impressão: 28B6W

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 7 folhas

m

0270

Proc. Nº 030/2023

Ass. 

3.7	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.248,55
3.8	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	645,82
3.9	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	40,93
FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA			
3.10	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	56,00
3.11	Corte e reparo em cabeça de estaca	un	12,00
3.12	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m²	12,96
3.13	Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X	m²	7,20
3.14	Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto	un	6,48
3.15	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	4,71
MURETA - BLOCOS			
3.16	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	52,50
3.17	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico	m²	27,97
3.18	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	21,39
3.19	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação	Kg	34,36
3.20	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação	Kg	37,91
3.21	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	2,38
MURETA - VIGAS BALDRAME			
3.22	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	28,49
3.23	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação	Kg	62,91
3.24	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação	Kg	26,82
3.25	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	1,52
			Subtotal Item 3.0
4.0 SUPERESTRUTURA			
CONCRETO ARMADO - PILARES			
4.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	m²	459,20
4.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.730,65
4.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	628,91
4.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	25,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 776675/2017, emitida em 22/09/2023




Certidão nº 776675/2017
22/09/2023, 10:08

Chave de Impressão: 28B6W

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 7 folhas

271

Proc. Nº 30/2023
 ASS. 

CONCRETO ARMADO - VIGAS			
4.5	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/Desforma- Vigas	m ²	714,44
4.6	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%/ dobra / colocação	kg	1.152,73
4.7	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra/ colocação	kg	581,18
4.8	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m ³	41,19
CONCRETO ARMADO PARA VERGAS			
4.9	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto	m	262,10
CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES			
4.10	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/Desforma	m ²	17,29
4.11	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%/ dobra / colocação	kg	48,82
4.12	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra/ colocação	kg	20,36
4.13	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m ³	0,80
Subtotal Item 4.0			
5.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)			
ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
5.2	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m ²	942,96
5.3	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m ²	17,07
5.4	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos 06 furos Dimensões nominais: 9x14x19); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m ²	478,93
5.5	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	50,56
Subtotal item 5.0			
8.0 IMPERMEABILIZAÇÃO			
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m ²	707,67
Subtotal item 8.0			
9.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda	m ²	3.513,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 776675/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 776675/2017
 22/09/2023, 10:08
 Chave de Impressão: 28B6W

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 7 folhas

Handwritten signatures and marks:
 [Signature]
 [Signature]
 m
 [Signature]

0272
 Proc. Nº /2023
 Ass. *[Handwritten Signature]*

9.2	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m ²	2.826,45
9.3	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m ²	686,87
9.4	Reboço para paredes internas, externas, pátios, vigas, traço 1:4,5: - espessura 0,5 cm	m ²	2.026,46

10.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
10.1	Contrapiso e=5,0cm	m ²	1.159,70
10.2	Camada regularizadora e=2,0cm	m ²	1.159,70
10.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m ²	386,12

Chapadilha-MA, 21 de fevereiro de 2017.

[Handwritten Signature] **2º OFÍCIU**
 Eng. Hilberto Gonçalves Dantas
 CREA - 110.356.566-4
 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADILHA

[Handwritten Signature] **2º OFÍCIU**
 Edvaldo Paz Nunes
 Engº Fiscal da Prefeitura de Chapadilha
 CREA nº 110313774-3

COMARCA DE CHAPADILHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO
 CAROLINA MIRANDA VIEIRA FERRAZ
 Recorrido de 200,00 metros de asfalto de ROBERTO GONCALVES DANTAS e EDVALDO PAZ
 MUNICÍPIO DE CHAPADILHA - MA
 Valor R\$ 7,22 FERC. 64,00 PERJ R\$ 0,50 Total R\$ 8,40
 Chapadilha - MA, 21 de fevereiro de 2017.
 Lucas Santos de Almeida - Servente Substituto

Selo de Fiscalização
 Poder Judiciário
 Tribunal de Justiça do Maranhão
 00028236340
 00028236339

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 776675/2017, emitida em 22/09/2023



Certidão nº 776675/2017
 22/09/2023, 10:08
 Chave de Impressão: 28B6W
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 7 folhas

[Large Handwritten Signature]
 m



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977


CREA-MA

ART ART

Nº 00011053360185055410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico

WALTERY LOPES DOS SANTOS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1105336018

Registro: 1105336018MA

Empresa contratada: **JMA CONSTRUCOES LTDA- EPP**

Registro : 0000008663-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA-MA**
PRAÇA JOSÉ SARNEY Nº 159

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CHAPADINHA**

UF: **MA**

CEP: **65500000**

País: **Brasil**

Telefone: **9834712777**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.840.593,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PROJETADA S/N

Nº:

Complemento:

Bairro: **RECANTO DOS PÁSSAROS**

Cidade: **CHAPADINHA**

UF: **MA**

CEP: **65500000**

Data de Início: **14/10/2015**

Previsão de término: **14/10/2016**

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA-MA**

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > #A0131 - ESCOLA	1.510,23	ND
53 - EXECUCAO > #A0417 - REDE DE AGUAS PLUVIAIS	1.510,23	ND
53 - EXECUCAO > #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO	1.510,23	ND
53 - EXECUCAO > #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	1.510,23	ND
53 - EXECUCAO > #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	1.510,23	ND
53 - EXECUCAO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	1.510,23	ND

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRO-SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E COMBATE A INCÊNDIO DE OBRA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE TIPO I) NO BAIRRO RECANTO DOS PÁSSAROS EM CHAPADINHA-MA. CONTRATO Nº 145/2015-PMCH. PROC. ADM Nº 03090951/2015-PMCH

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WALTERY LOPES DOS SANTOS - CPF: 660.513.393-53

Local _____ de _____ de _____
 data

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA-MA - CNPJ:
 06.117.709/0001-58

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 178,34** Registrada em: **12/11/2015** Valor pago: **R\$ 178,34** Nosso Número: **8200937305**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cb86Z
 Impresso em: 22/09/2023 às 10:08:21 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
 Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 776675/2017
 22/09/2023, 10:08

Chave de Impressão: 28866W

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 7 folhas

m



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WALTIERY LOPES DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WALTIERY LOPES DOS SANTOS**
Registro: **1105336018MA** RNP: **1105336018**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180149313** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/01/2018 Baixada em: 06/02/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JMA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**

Contratante: **A.D ARAÚJO E CIA LTDA - ME** CPF/CNPJ: **09.063.708/0001-66**
Endereço do contratante: AVENIDA GUAJAJARAS Nº: 03
Complemento: Bairro: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65055285
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.435.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GUAJAJARAS Nº: 03
Complemento: Bairro: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65055285
Data de início: 10/12/2015 Conclusão efetiva: 30/01/2018
Finalidade: Comercial
Proprietário: A.D ARAÚJO E CIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 09.063.708/0001-66

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 2750.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 1600.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 53 - EXECUCAO 650.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0319 - CONCRETO PROTENDIDO 53 - EXECUCAO 500.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 2750.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 2750.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 2750.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA (REFORMA E AMPLIAÇÃO) DE PRÉDIO PARA FINS COMERCIAIS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 795690/2018
15/02/2018, 10:14
caD3Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: caD3Y





LAUDO TÉCNICO

Atesto, para os devidos fins, que a empresa **JMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.912.542/0001-05, estabelecida na Rua Nova Betel nº 13, Qd. 121 bairro Jardim São Cristóvão, na cidade de São Luis - MA, executou os serviços de EXECUÇÃO DE OBRA (REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO) PARA FINS COMERCIAIS para a empresa **A. D. ARAÚJO E CIA LTDA**, CNPJ nº 09.063.708/0001-66, em conformidade com os prazos e normas contratuais, sob a responsabilidade técnica do Engº Civil Waltiery Lopes dos Santos. CREA/CONFEA nº 110533601-8. ART Nº MA20180149313. Período de execução dos serviços: 10/12/2015 A 30/01/2018

LAUDO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
 Engº Civil EDVALDO PAZ NUNES
 CREA/CONFEA Nº 110.313.774-3
 ART DE LAUDO TÉCNICO Nº MA20180153345

São Luis-MA, 01 de fevereiro de 2018.

[Signature]
 Edvaldo Paz Nunes
 CREA NAC. 110.313.774-3
 Engenheiro Civil

EDVALDO PAZ NUNES
 CPF nº 508.273.833-04
 Engº Civil
 CREA Nº 110.313.774-3

[Large Signature]


Certidão nº 795690/2018
 09/01/2024, 17:38

Chave de Impressão: caD3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2018 e contém 1 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795690/2018, em 15/02/2018 em





A. D. ARAÚJO E CIA LTDA

CNPJ: 09.063.708/0001-66

Av. Guajajaras, Qd. 121, nº 03, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA. CEP: 65.055-285

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **JMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.912.542/0001-05, estabelecida na Rua Nova Betel nº 13, Qd. 121 bairro Jardim São Cristóvão, na cidade de São Luís - MA, tendo como responsável técnico o Engº Civil Waltiery Lopes dos Santos. CREA/CONFEA nº 110533601-8. prestou serviços de EXECUÇÃO DE OBRA (REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO) PARA FINS COMERCIAIS para a empresa **A. D. ARAÚJO E CIA LTDA**, CNPJ nº 09.063.708/0001-66. Os quantitativos dos serviços estão descritos conforme planilha em anexo.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

• Contratante e Proprietário:

A. D. ARAÚJO E CIA LTDA

CNPJ nº 09.063.708/0001-66.

Endereço: Av. Guajajaras, nº 03, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA. CEP: 65.0552-85

• Contratada:

JMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-EPP

CNPJ nº 09.912.542/0001-05.

Endereço: Rua Nova Betel nº 13, Qd. 121, Jardim São Cristóvão, São Luís – MA. CEP: 65.055-370

- Descrição do Serviço: EXECUÇÃO DE OBRA (REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO) PARA FINS COMERCIAIS.
- Local dos Serviços: Av. Guajajaras, nº 03, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA. CEP: 65.055-285
- Período dos Serviços: 10/12/2015 A 30/01/2018.
- Responsabilidade Técnica:

Waltiery Lopes dos Santos

Engenheiro Civil

RNP nº 110533601-8 CREA Nº 9209 D/MA

ART correspondente: MA20180149313

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795690/2018, em 15/02/2018




Certidão nº 795690/2018
09/01/2024, 17:38

Chave de Impressão: caD3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2018 e contém 5 folhas





REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO COMERCIAL			
PLANILHA RESUMO DOS SERVIÇOS			
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Sondagem do sob-solo	m	238,00
1.2	Locação de obra com gabarito de madeira	m ²	2.750,00
1.3	Tapume em chapa de madeira compensada	m ²	390,00
1.4	Demolição de alvenaria com bota fora de entulho	m ³	314,00
1.5	Demolição manual de concreto	m ³	31,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação Manual de Valas	m ³	358,00
2.2	Reaterro manual de valas	m ³	125,00
3	FUNDAÇÕES		
3.1	Forma em madeira para concreto de fundações	m ²	150,00
3.2	Armadura CA-50 / CA 60 para fundação	Kg	6.480,00
3.3	Concreto Usinado Fck 30 Mpa para fundação	m ³	105,00
3.4	Alvenaria em Blocos de concreto estrutural 14x19x39 grauteado com concreto simples	m ²	220,00
4	ESTRUTURA EM CONCRETO		
4.1	Forma em madeira (chapa compensada resinada) para concreto armado	m ²	1.023,00
4.2	Armadura CA-50 / CA 60 para estruturas	Kg	76.899,20
4.3	Concreto Usinado Fck 30 Mpa (Pilares, vigas e Lajes)	m ³	961,24
4.4	Concreto pré-moldado para estruturas (pilar/vigas) para estrutura de galpão comercial	m ³	230,00
4.5	Laje Nervurada em concreto armado (forma em cubas plásticas)	m ²	672,60
4.6	Laje em concreto protendido com cordoalha de 12mm	m ²	448,40
4.7	Laje pré-moldada treliçada para piso ou forro h=12cm enchimento com blocos cerâmicos h=8cm, inclusive escoramento	m ²	490,00
4.8	Laje pré-moldada treliçada para piso ou forro h=12cm enchimento com EPS h=8cm, inclusive escoramento	m ²	625,00
4.9	Protensão de estrutura de concreto armado com cordoalha engraxada de 12mm (montagem e protensão)	Kg	13.470,00
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
5.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos, com argamassa de cimento e area	m ²	4.890,00
5.2	Paredes de blocos de gesso	m ²	205,00
5.3	Divisórias em excatex	m ²	125,00
5.4	Divisórias em Granito	m ²	112,00
5.5	Alvenaria em Blocos de concreto estrutural 14x19x39	m ²	350,00
5.6	Elementos vazados (cobogó)	m ²	58,00
6	COBERTURA		
6.1	Estrutura de madeira para cobertura	m ²	650,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795690/2018, em 15/02/2018




Certidão nº 795690/2018
09/01/2024, 17:38

Chave de Impressão: caD3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2018 e contém 5 folhas



Fis 0278
 Proc. Nº 020/2023
 Ass. 

6.2	Cobertura com telha fibrocimento	m ²	650,00
6.3	Estrutura metálica para cobertura (tesouras, terças, contraventamento, ferragens) e telhamento com telhas metálicas termoacústica	Kg	25.350,00
6.4	Fundo preparador a base de epoxi para estrutura metálica, esp. 25micra	m ²	5.070,00
6.5	Cobertura com telhas metálicas termoacústica	m ²	1.125,00
6.6	Pingadeira em concreto pré-moldado	m	224,00
6.7	Calha metálica em zinco	m	151,00
6.8	Calha em concreto	m ²	751,00
7	REVESTIMENTO		
7.1	Chapisco de fixação	m ²	10.480,00
7.2	Emboço com argamassa de cimento e areia	m ²	3.144,00
7.3	Reboco com argamassa de cimento e areia	m ²	7.336,00
7.4	Revestimento cerâmico em paredes internas	m ²	3.144,00
7.5	Revestimento cerâmico em Fachadas - Pastilhas cerâmicas 10x10 cm	m ²	345,00
7.6	Pele de vidro em fachada com estrutura em alumínio e vidro laminado	m ²	265,00
8	PISO E PAVIMENTAÇÃO		
8.1	Piso industrial polido de alta resistencia e=12mm, com juntas plásticas	m ²	1.963,75
8.2	Piso em concreto armado polido e=15cm	m ²	786,25
8.3	Contra-piso em argamassa de areia e cimento e=5cm	m ²	2.380,00
8.4	Piso cerâmico 40x40cm PEIV, fornecimento e assentamento com argamassa industrializada	m ²	1.666,00
8.5	Piso em Porcelanato retificado 60x60cm	m ²	714,00
8.6	Rodapé cerâmico	m	615,00
8.7	Piso tátil de alerta ou direcional, em borracha	m ²	18,50
8.8	Piso tátil de alerta ou direcional, em concreto pré-moldado	m ²	45,90
8.9	Piso cimentado com juntas plásticas (calçadas)	m ²	750,00
8.10	Pavimentação em Bloquetes de concreto pré-moldado intertravado e=8cm, sobre colchão de areia	m ²	2.743,00
8.11	Meio-fio em concreto pré-moldado	m	780,00
8.12	Sarjeta em concreto pré-moldada	m	780,00
8.13	Soleira em granito e=2cm, sornecimento e assentamento	m	22,40
9	FORRO		
9.1	Forro em placas de Gesso acartonado, inclusive estrutura para fixação	m ²	1.304,00
9.2	Acabamento para forro de gesso acartonado (Sanca) altura variável	m	85,00
9.3	Forro em reguas de PVC, inclusive estrutura para fixação	m ²	1.396,00
10	IMPERMEABILIZAÇÃO		
10.1	Regularização em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 3cm	m ²	751,00
10.2	Impermeabilização de áreas diversas com Manta asfáltica	m ²	751,00
10.3	Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) com aditivo impermeabilizante	m ²	751,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795690/2018, em 15/02/2018



Certidão nº 795690/2018

09/01/2024, 17:38

Chave de Impressão: caD3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2018 e contém 5 folhas



10.4	Impermeabilização de áreas diversas com argamassa polimérica duas demãos	m ²	179,00
11	PINTURA		
11.1	Emassamento em parede e forro com massa corrida/acrilica	m ²	7.336,00
11.2	Pintura Latex PVA sobre massa 2 demãos em parede e teto	m ²	7.336,00
11.3	Pintura esmalte sobre estruturas metálicas	m ²	595,00
11.4	Pintura esmalte sobre madeiras	m ²	289,00
11.5	Pintura em verniz em esquadrias de madeira	m ²	195,00
12	PORTAS E ESQUADRIAS		
12.1	Esquadrias em Alumínio	m ²	564,08
12.2	Esquadrias de ferro	m ²	198,33
12.3	Corrimão em tubo de aço galvanizado 1.1/2"	m	22,00
12.4	Corrimão em tubo de aço inox	m	78,00
12.5	Escada tipo marinho em Aço CA-50, 12mm, incluso pintura anticorrosivo	m	6,50
12.6	Porta em madeira completa com caixa	und	28,00
12.7	Porta corta fogo em chapa metálica	und	4,00
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
13.1	Ponto de água fria	und	64,00
13.2	Tubulação de água fria em pvc 50mm	m	60,00
13.3	Tubulação de água fria em pvc 32mm	m	85,00
13.4	Tubulação de água fria em pvc 25mm	m	295,00
13.5	Tubulação de água fria em pvc 20 mm	m	350,00
13.6	Ponto de esgoto	und	22,00
13.7	Tubulação de esgoto em pvc 100mm	m	120,00
13.8	Tubulação de esgoto em pvc 75mm	m	185,00
13.9	Tubulação de esgoto em pvc 50mm	m	240,00
13.10	Tubulação de esgoto em pvc 40mm	m	390,00
13.11	Fornecimento e assentamento de louças sanitárias (vaso sanitário, lavatório e mictório)	Und	46,00
13.12	Fornecimento e instalação de metais sanitários (chuveiro, torneira e válvula de descarga)	Und	51,00
13.13	Caixa de inspeção de esgoto em alvenaria	Und	5,00
13.14	Caixa de gordura em alvenaria	Und	2,00
13.15	Fossa séptica em alvenaria de blocos de concreto estrutural dimensões d=3,00x2,00m h=2,20m	Und	1,00
13.16	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico e tampa de concreto armado na dimensão h=2,30m Ø = 2,50m, fundo em brita nº 2	Und	1,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
14.1	Ponto de força para tomadas	und	125,00
14.2	Ponto de luz e teto e parede para iluminação	und	180,00
14.3	Cabo de cobre 2,5 mm ²	m	7.321,00
14.4	Cabo de cobre 4,00 mm ²	m	2.300,00
14.5	Cabo de cobre 6,00 mm ²	m	1.250,00
14.6	Cabo de cobre 10,00 mm ²	m	400,00
14.7	Cabo de cobre 16,00 mm ²	m	120,00
14.8	Eletrocalha metálica perfurada	m	1.425,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795690/2018, em 15/02/2018 em



Certidão nº 795690/2018
 09/01/2024, 17:38
 Chave de Impressão: caD3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2018 e contém 5 folhas





14.9	Eletroduto pvc rígido roscavel 3/4"	m	2.440,33
14.10	Eletroduto pvc rígido roscavel 1/2"	m	1.220,17
14.11	Eletroduto pvc flexível corrugado 1/2"	m	976,13
14.12	Tomada padrão de embutir 2P+T 10A completa.	und	125,00
14.13	Interruptor simples 1 tecla de embutir 10A/250V	und	53,00
14.14	Interruptor simples 2 teclas de embutir 10A/250V	und	29,00
14.15	Luminária de embutir para lâmpada fluorescente	und	83,00
14.16	Luminária de emergência para parede tipo tartaruga	und	16,00
14.17	Quadro de distribuição de energia em Chapa metálica para 48 circuitos, disjuntores termomagnéticos e barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	1,00
15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
15.1	Tubulação em ferro galvanizado, classe média, DN 2.1/2"	m	52,00
15.2	Tubulação em ferro galvanizado, classe média, DN 1.1/2"	m	65,00
15.3	Abrigo para hidrante, 90x60x70, com registro globo angular 45º, Adaptot Storz 2.1/2", 2 magueiras de incêndio 15m, redução 2.1/2" x 1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2".	und	2,00
15.4	Instalação de detector de fumaça (sprinkler) de teto	und	22,00

São Luís-MA, 01 de fevereiro de 2018.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795690/2018, em 15/02/2018



6º TABELIONATO

A. D. ARAÚJO E CIA LTDA
 Antonio Diniz Araújo
 Sócio-Administrador
 CPF nº 887.246.973-20

6º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS
 FEIJOLEIRO DE CAVALCANTE CREA - Tabelião Advogado de Aracaju nº 619 - Adv.º - Deylan Costa
 Caixa Postal - São Luís-MA - CEP 65012-210 - Telefone: (98) 310-409 - em: 08/02/2018

Reconheço por semelhança a firma de ANTONIO DINIZ ARAUJO

Emol: R\$ 0,86 FERC: R\$ 0,30 FERJ: R\$ 1,34 Total: R\$ 11,50
 Dou fe. Em testemunha da verdade
 São Luís-MA 08/02/2018 11:00

Gleydson Soares Costa - Substituto

Selo de Fiscalização
 Poder Judiciário
 Tribunal de Justiça
 do Maranhão
 Reconhecimento
 de Firma
 000030033708

Certidão nº 795690/2018
 09/01/2024, 17:38

Chave de Impressão: caD3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2018 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

879986/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **WALTIERY LOPES DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WALTIERY LOPES DOS SANTOS**
Registro: **1105336018MA** RNP: **1105336018**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20210447700** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/08/2021 Baixada em: 10/02/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W L DOS SANTOS - ME**

Contratante: **MED SUL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

Endereço do contratante: RUA TRINTA E SEIS

Complemento: QUADRA 55

Cidade: SÃO LUIS

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 150.000,00

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA TRINTA E SEIS

Complemento: QUADRA 55

Cidade: SÃO LUIS

Coordenadas Geográficas: -2.599890, -44.223910

Data de início: 21/09/2020

Conclusão efetiva: 31/12/2020

Finalidade: Comercial

Proprietário: MED SUL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

CPF/CNPJ: **07.212.530/0001-42**

Nº: 19

Bairro: COHAPAM

UF: MA

CEP: 65055317

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 19

Bairro: COHAPAM

UF: MA

CEP: 65055317

CPF/CNPJ: 07.212.530/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM. 49 - Execução de obra 434.84 metro quadrado; 16 - Execução #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 20.30 metro cúbico; 16 - Execução #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 49 - Execução de obra 434.84 metro quadrado; 16 - Execução #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 49 - Execução de obra 434.84 metro quadrado; 16 - Execução #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 49 - Execução de obra 434.84 metro quadrado;**

Observações

REFORMA COM AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO COMERCIAL DE PROPRIEDADE DA MED SUL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 879986/2023
07/03/2023, 14:22
ba5wd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ba5wd





MED SUL

Med Sul Produtos Farmacêuticos Ltda - EPP



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **WL DOS SANTOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.673.309/0001-12, estabelecida na Rua A nº 11, Qd. A bairro Residencial Primavera Turu, na cidade de São Luis - MA, tendo como responsável técnico o Engº Civil Waltiery Lopes dos Santos. CREA/CONFEA nº 110533601-8. executou serviços de REFORMA COM AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO COMERCIAL DE PROPRIEDADE DA MED SUL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. COM ÁREA = 434,84 M², conforme planilha de quantidades em anexo.

Registro, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Contratante e Proprietário:

MED SUL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ nº 07.212.530/0001-42

Endereço: Rua Trinta e Seis, quadra 55, nº 19, Cohapam, São Luís-MA. CEP: 65.055-317

Contratada:

WL DOS SANTOS-ME

CNPJ nº 21.673.309/0001-12

Endereço: Rua A, nº 11, Qd. A, Residencial Primavera Turu, São Luis - MA. CEP: 65.066-621

Descrição do Serviço: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO COMERCIAL DE PROPRIEDADE DA MED SUL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. COM ÁREA = 434,84 M²,

Local dos Serviços Rua Trinta e Seis, quadra 55, nº 19, Cohapam, São Luís-MA. CEP: 65.055-317

Período dos Serviços: 21/09/2020 a 31/12/2020.

Responsabilidade Técnica:

Waltiery Lopes dos Santos

Rua trinta e seis , Quadra 55 nº 19 - Jardim São Cristóvão - São Luís / MA
CNPJ:07.212.530/0001-42 • Insc. Est.: 12.217.608-1
CEP: 65.055-970 • E-mail: medsul@outlook.com.br • Telefone: (98) 3245.3807

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879986/2023, em 07/03/2023 emitida



Certidão nº 879986/2023
08/08/2023, 15:51

Chave de Impressão: ba5wd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/02/2023 e contém 5 folhas





MED SUL

Med Sul Produtos Farmacêuticos Ltda - EPP

Engenheiro Civil
RNP nº 110533601-8 CREA Nº 9209 D/MA
ART correspondente: MA20210447700

Fls 0283

Proc. Nº 030 / 2023

Ass.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879986/2023, em 07/03/2023



REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COMERCIAL DA SEDE DA MED SUL			
Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	und	Quant.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Demolição de paredes	m ²	38,39
1.2	Demolição de laje	m ²	13,63
1.3	Demolição de contra-piso	m ²	289,33
1.4	Demolição de reboco	m ²	100,00
2	PAREDES		
2.1	Viga baldrame em concreto armado para paredes	m	10,31
2.2	Alvenaria em tijolo cerâmico para paredes de fechamento de ambientes internos e fechamento da laje do pav. superior	m ²	62,73
2.3	Alvenaria em tijolo cerâmico para paredes de fechamento laterais e fundo (altura acima de 3,0m)	m ²	138,00
2.4	Alvenaria em tijolo cerâmico para paredes de fechamento da fachada (altura acima de 3,0m)	m ²	54,75
3	ESTRUTURA METÁLICA E DE CONCRETO		
3.1	Forma em madeira compensada para concreto armado	m ²	52,00
3.2	Concreto armado para Pilares, Vigas e Laje com armadura CA-50 e CA-60	m ³	21,45
3.3	Laje pré-moldada com lajotas de cerâmica, montagem, escoramento e concretagem	m ²	63,50
3.4	Concreto armado com tela soldada sobre a laje pré-moldada esp = 4,0 cm (escoramento, tela e concretagem) - Com acabamento de piso industrial	m ²	132,00

Rua trinta e seis, Quadra 55 nº 19 - Jardim São Cristóvão - São Luís / MA
CNPJ: 07.212.530/0001-42 • Insc. Est.: 12.217.608-1
CEP: 65.055-970 • E-mail: medsul@outlook.com.br • Telefone: (98) 3245.3807

Certidão nº 879986/2023
08/08/2023, 15:51

Chave de Impressão: ba5wd
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/02/2023 e contém 5 folhas






MED SUL

Med Sul Produtos Farmacêuticos Ltda - EPP

3.5	Estrutura metálica para galpão comercial: pilares e vigas de travamento	Kg	7.680,00
3.6	Estrutura metálica para cobertura: treliças, longarinas, transversinas e travamento da estrutura	m ²	320,00
3.7	Telhamento de cobertura em telha metálica	m ²	320,00
4 REVESTIMENTO DE PAREDES			
4.1	Chapisco em paredes cimento e areia	m ²	456,20
4.2	Reboco ou emboço em paredes com argamassa de cimento e areia (fechamento de ambientes)	m ²	125,45
4.3	Reboco ou emboço em paredes com argamassa de cimento e areia (fechamento laterais, fundo e fachada)	m ²	186,00
4.3	Reboco ou emboço em laje	m ²	63,50
4.4	Revestimento cerâmico em paredes	m ²	112,84
4.5	Revestimento em porcelanato em paredes da fachada	m ²	20,00
5 PISOS			
5.1	Piso de concreto industrial esp= 8,0 cm com malha de ferro - tela soldada dupla camada	m ²	184,84
5.2	Contra-piso em concreto simples fabricado na obra	m ²	111,44
5.3	Assentamento de piso cerâmico porcelanato 60x60cm	m ²	55,03
5.4	Assentamento de piso cerâmico comum 60x60cm	m ²	56,41
5.5	Assentamento de bloquetes sextavados	m ²	350,00
6 FOSSA SEPTICA/SUMIDOURO			
6.2	Piso em concreto simples esp = 8,00 cm	m ²	8,00
6.3	Alvenaria tijolo cerâmico comum	m ²	26,00
6.3	Reboco paredes internas	m ²	18,70
6.4	Concreto armado para pilares e vigas	m ³	

Rua trinta e seis, Quadra 55 nº 19 - Jardim São Cristóvão - São Luis / MA
 CNPJ: 07.212.530/0001-42 • Insc. Est.: 12.217.608-1
 CEP: 65.055-970 • E-mail: medsul@outlook.com.br • Telefone: (98) 3245.3807



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879986/2023, em 07/03/2023



Certidão nº 879986/2023
 08/08/2023, 15:51

Chave de Impressão: ba5wd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/02/2023 e contém 5 folhas






MED SUL

Med Sul Produtos Farmacêuticos Ltda - EPP

			1,20
6.5	Tampa em laje pré-moldada (laje, tela e concretagem)	m ²	7,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
7.1	Ponto de água fria	und	13,00
7.2	Ponto de esgoto sanitário	und	11,00
7.3	Tubulação de esgoto 100mm para interligação com a fossa	m	25,00
7.4	Tubulação de esgoto 100mm para interligação com a fossa	m	25,00
8	INSTALAÇÕES DE LOÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
8.1	Instalação de louças sanitárias (vasos, lavatórios e pias)	und	8,00
8.2	Instalação de metais sanitárias (torneiras, chuveiros e duchas higiênicas)	m	8,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	Ponto de elétrico de tomada	und	38,00
9.2	Ponto de elétrico de iluminação	und	60,00
10	PORTAS E ESQUADRIAS		
10.1	Assentamento de porta de MDF completa com ferragens	und	3,00
10.2	Assentamento de porta de vidro temperado 8mm	m ²	25,00
11	PINTURA		
11.1	Emassamento de parede com massa corrida ou acrílica	m ²	950,00
11.2	Pintura com tinta pva acrílica em paredes	m ²	950,00
11.3	Pintura com esmalte sintético em estrutura metálica	m ²	125,00
12	SERVIÇOS DIVERSOS		

Rua trinta e seis, Quadra 55 nº 19 - Jardim São Cristóvão - São Luís / MA
 CNPJ:07.212.530/0001-42 • Insc. Est.: 12.217.608-1
 CEP: 65.055-970 • E-mail: medsul@outlook.com.br • Telefone: (98) 3245.3807



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879986/2023, em 07/03/2023



Certidão nº 879986/2023
 08/08/2023, 15:51

Chave de Impressão: ba5wd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/02/2023 e contém 5 folhas





MED SUL

Med Sul Produtos Farmacêuticos Ltda - EPP

12.1	Forro em placas pvc branco 20cm largura	m ²	320,00
12.2	Divisórias de granito, bancadas, portais, soleiras e peitoris	m ²	55,00
12.3	Portões, gradis e escada metálica	m ³	84,00
12.4	Revestimento de estruturas em placa de ACM	m ²	25,00

Fis 0286
 Proc. Nº 030/2023
 Ass. *JAO*

São Luis-MA, 29 de janeiro de 2023

Erisvalton Diniz Araújo
 Med Sul Produtos Farmacêuticos Ltda

Erisvalton Diniz Araújo
 São Luis-MA - CPF: 896.300.923-87
 Erisvalton Diniz Araújo
 Proprietário
 CPF nº 896.300.923-87

6º TABELIONATO

6º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS
 PEDRO MENDES DE CARVALHO LIMA - Tabelião Av. São Luís 191 de Frente - R55-Par Shopping
 Pça. São João - Bairro: 500 - São Luís-MA - CEP: 65.015-700 - Telefone: (98) 321-5206 - www.tabelionato.ma.br

Reconheço por semelhança a firma de: ERISVALTON DINIZ ARAUJO
 Anderson Cleidson dos Santos Silve - Escrivão Autorizado
 Poder Judiciário - TJMA
 Selo: REC FIR166746QDR19MCCAWCNKJ03
 Data/Hora: 06/02/2023 11:21:40, Ató: 13.17.2
 Parâ(s): ERISVALTON DINIZ ARAUJO. Total: R\$ 6,02 Emol: R\$ 5,44 PERC: R\$ 0,16 FADEP: R\$ 0,21 FEMP: R\$ 0,21 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879986/2023, em 07/03/2023 em



M

[Handwritten signature]

Certidão nº 879986/2023

08/09/2023, 15:51

Chave de Impressão: ba5wd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/02/2023 e contém 5 folhas

Rua trinta e seis, Quadra 55 nº 19 - Jardim São Cristóvão - São Luís / MA
 CNPJ: 07.212.530/0001-42 • Insc. Est.: 12.217.608-1
 CEP: 65.055-970 • E-mail: medsul@outlook.com.br • Telefone: (98) 3245.3807





LAUDO TÉCNICO

Atesto, para os devidos fins, que a empresa **WL DOS SANTOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.673.309/0001-12, estabelecida na Rua A Qd. A, nº 1, Resid. Primavera bairro Turu, na cidade de São Luis - MA, executou os serviços de **REFORMA COM AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO COMERCIAL**. Com área total construída de 434,84 m², de propriedade da **MED SUL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**, CNPJ nº 07.212.530/0001-42, em conformidade com os prazos contratuais e normas técnicas, sob a responsabilidade técnica do Engº Civil Waltiery Lopes dos Santos. CREA/CONFEA nº 110533601-8.

ART de execução nº MA20210447700

Período de execução dos serviços: 21/09/2020 a 31/12/2020

Local de execução da obra: RUA TRINTA E SEIS, QD. 55, Nº 19, BAIRRO COHAPAM, SÃO LUIS-MA. CEP: 65.055-317

LAUDO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

Engº Civil WELLINGTON ALVES DA COSTA REGO

CREA/CONFEA nº 111835548-2

ART DE LAUDO TÉCNICO Nº MA20230616816

São Luís - MA, 08 de fevereiro de 2023.

Wellington Alves da Costa Rego
WELLINGTON ALVES DA COSTA REGO
CPF nº 048.303.703-60
Engº Civil
CREA Nº 111835548-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879986/2023, em 07/03/2023



Certidão nº 879986/2023
08/08/2023, 15:51
Chave de Impressão: ba5wd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/02/2023 e contém 1 folhas





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 891025/2023

Emissão: 21/07/2023

Validade: 17/01/2024

Chave: zYZ44

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls 0288

Proc. Nº 030/2023

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitados com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 33.045.434/0001-67

Registro: 0005405009

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 06/07/2023

Faixa: 5

Objetivo Social: 41.20-4/00 ? CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 42.21-9/02 ? CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.11-1/01 ? CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 42.99-5/01 ? CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 43.30-4/02 ? INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 43.99-1/03 ? OBRAS DE ALVENARIA; 43.91-6/00 ? OBRAS DE FUNDAÇÕES; 42.22-7/02 ? OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 43.13-4/00 ? OBRAS DE TERRAPLANAGEM; 42.13-8/00 ? OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 43.99-1/05 ? PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 43.12-6/00 ? PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 37.01-1/00 ? GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; 38.11-4/00 ? COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 77.39-0/99 ? ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM OPERADOR; 77.31-4/00 ? ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; 39.00-5/00 ? DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS; 43.29-1/04 ? MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 77.32-2/01 ? ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 77.19-5/99 ? LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE E NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (A LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL E QUAISQUER PÁGINA 2 DE 6 OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR, POR PERÍODO DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, TAIS COMO: ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMIRREBOQUES E SIMILARES); 49.23-0/02 ? SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 43.99-1/04 ? SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 43.19-3/00 ? SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, O REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS E PREPARAÇÃO DE LOCAIS PARA MINERAÇÃO; A REMOÇÃO DE MATERIAL INERTE DE OUTROS TIPOS DE REFÚGIO DE LOCAIS DE MINERAÇÃO, EXCETO OS LOCAIS DE EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL); 43.21-5/00 ? INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 43.22-3/01 ? INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 43.30-4/03 ? OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTOQUE; 43.99-1/01 ? ADMINISTRAÇÃO EM OBRAS; 68.10-2/01 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; 71.12-0/00 ? SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 49.30-2/02 ? TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 52.31-1/02 ? ATIVIDADES DE OPERADOR PORTUÁRIO; 81.21-4/00 ? LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 81.29-0/00 ? ATIVIDADE DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS E ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ÔNIBUS, EMBARCAÇÕES ETC.); 43.11-8/01 ? DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 42.12-0/00 ? CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 42.21-9/01 ? CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 94.12-0/01 ? ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL; 42.22-7/01 ? CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 43.11-8/02 ? PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 42.11-1/02 ? PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 42.92-8/01 ? MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA JOÃO LULA, 1142, PARQUE PIAUÍ II, TIMON, MA, 65636420

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 26/03/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000540526DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 891025/2023

Emissão: 21/07/2023

Validade: 17/01/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Profissional: WALTERY LOPES DOS SANTOS

Registro: 1105336018

CPF: 660.***.***-53

Data Início: 02/12/2022

Data Fim: Indefinido


Data Fim de Contrato: 01/12/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: JOSE BERNARDO SANTOS SILVA

CPF: 025.***.***-36

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

Sócio: FABIO GALVÃO VIEIRA

CPF: 003.***.***-83

Função: SOCIO/ADMINISTRADOR

m





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 890680/2023

Emissão: 14/07/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 5x6Ax

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: WALTERY LOPES DOS SANTOS

Registro: 1105336018

CPF: 660.***.***-53

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 23/03/2010

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 18/01/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: W L DOS SANTOS - ME

Registro: 0005367727

CNPJ: 21.673.309/0001-12

Data Início: 28/03/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000009842

CNPJ: 91.806.844/0001-80

Data Início: 09/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: NORTPLAN CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0005405009

CNPJ: 33.045.434/0001-67

Data Início: 02/12/2022


Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 01/12/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

m





CONTRATO PARTICULAR

A empresa **NORTPLAN**, inscrita no **CNPJ: 33.045.434/0001-67**, sediada na Rua João Lula, Nº 1142, Bairro Parque Piauí, Timon-Ma, por intermédio de seu representante legal Fábio Galvão Vieira, RG 2335836 ssp/pi e CPF 003.469.533-83 e José Bernardo Santos Silva, portador da cédula de identidade nº 542272962-GEJUSP-MA, do CPF nº 025.393.427-36 vem por este instrumento particular. consolidar a contratação profissional.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa referida no preâmbulo vem contratar os serviços profissionais de Waltiery Lopes dos Santos. Engenheiro Civil. CREA 110533601-8. brasileiro. casado. portador do CPF nº 660.513.393-53. residente na Rua 15. quadra 12, nº 25. Loteamento La Belle Parque. Paço do Lumiar - MA. o qual será responsável técnico da empresa para os serviços em conformidade com atribuições técnicas.

CLÁUSULA SEGUNDA: O empregado receberá a importância mensal de 06 (seis) salários mínimos vigentes no país.

CLÁUSULA TERCEIRA: O profissional cumprirá uma jornada de trabalho de 10 (dez) horas semanais.

CLÁUSULA QUARTA: O presente contrato terá o prazo de 02 (dois) anos e entra em Vigor a partir desta data

CLAUSULA QUINTA: e por terem assim justo e contratado.

Timon – MA, 06 de Julho de 2023

FABIO GALVAO

VIEIRA:00346953383

Assinado de forma digital por
FABIO GALVAO
VIEIRA:00346953383

NORTPLAN: FÁBIO GALVÃO VIEIRA

CPF: 003.469.533-83

SÓCIO – ADMINISTRADOR

JOSE BERNARDO SANTOS

SILVA:02539342736

Assinado de forma digital por JOSE
BERNARDO SANTOS
SILVA:02539342736

NORTPLAN: JOSÉ BERNARDO SANTOS SILVA

CPF: 025.393.427-36

SÓCIO – ADMINISTRADOR

WALTIERY LOPES DOS

SANTOS:66051339353

Assinado de forma digital por WALTIERY
LOPES DOS SANTOS:66051339353

NORTPLAN: WALTIERY LOPES DOS SANTOS

CPF: 660.513.393-53

CREA Nº 110533601-8

ENGENHEIRO CIVIL

☎ **99 3118-8758**

✉ **construtoranortplan@gmail.com**

📍 **Rua João Lula, 1142 - Parque Piauí II, Timon-MA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº 030/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5225/2023

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **NORTPLAN**, inscrita no **CNPJ: 33.045.434/0001-67**, sediada na Rua João Lula, Nº 1142, Bairro Parque Piauí, Timon-Ma, por intermédio de seu representante legal Sr José Bernardo Santos Silva, RG: 542272962 GEJUSPC/MA, CPF: 025.393.427-36 e Fábio Galvão Vieira, RG 2335836 ssp/pi e CPF 003.469.533-83, nomei e constitui, seu Procurador Sr. MAURICIO REGO SILVA CARDOSO, Brasileiro, Casado, Representante, portador do RG nº 755810970 SEJUS (Ma) e CPF 803.300.103-87, residente e domiciliado na Rua Galeria, Nº 31, Bairro São Bernardo, em São Luis (Ma), **DECLARA** para o sfins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

() MICROEMPRESA, conforme ind. I do art. 3º da Lei Complementar nº 23/2006.
(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme ins. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

DECLARA, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão contidas no art. 3, da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Convite em epigrafe, realizando Prefeitura Municipal de Arame.

Timon – MA, 09 de janeiro de 2024.

FABIO GALVAO
VIEIRA:00346953383

Assinado de forma digital por FABIO GALVAO VIEIRA:00346953383
Dados: 2024.01.09 17:03:29 -03'00'

JOSE BERNARDO
SANTOS
SILVA:02539342736

Assinado de forma digital por JOSE BERNARDO SANTOS SILVA:02539342736
Dados: 2024.01.09 17:08:17 -03'00'

NORTPLAN: Fábio Galvão Vieira
CPF: 003.469.533-83
Sócio – Administrador

NORTPLAN: José Bernardo
Santos Silva
CPF: 025.393.427-36
Sócio – Administrador

WALTIERY
LOPES DOS
SANTOS:660513
39353

Assinado de forma digital por WALTIERY LOPES DOS SANTOS:66051339353
Dados: 2024.01.09 17:08:40 -03'00'

99 3118 – 8758

construtoranortplan@gmail.com

Rua João Lula, 1142 – Parque Piauí II, Timon-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº 030/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5225/2023

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

A empresa **NORTPLAN**, inscrita no **CNPJ: 33.045.434/0001-67**, sediada na Rua João Lula, Nº 1142, Bairro Parque Piauí, Timon-Ma, por intermédio de seu representante legal Sr José Bernardo Santos Silva, RG: 542272962 GEJUSPC/MA, CPF: 025.393.427-36 e Fábio Galvão Vieira, RG 2335836 ssp/pi e CPF 003.469.533-83, nomei e constitui, seu Procurador Sr. MAURICIO REGO SILVA CARDOSO, Brasileiro, Casado, Representante, portador do RG nº 755810970 SEJUS (Ma) e CPF 803.300.103-87, residente e domiciliado na Rua Galeria, Nº 31, Bairro São Bernardo, em São Luis (Ma), **DECLARAMOS que:** Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na **RDC ELETRÔNICO Nº 030/2023 – CPL**, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.

Materemos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços. Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado e prestar a essa comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório.

Timon – MA, 09 de janeiro de 2024.

FABIO GALVAO
VIEIRA:00346953383

Assinado de forma digital por
FABIO GALVAO
VIEIRA:00346953383
Dados: 2024.01.09 17:03:37 -03'00'

NORTPLAN: Fábio Galvão Vieira
CPF: 003.469.533-83
Sócio – Administrador

JOSE BERNARDO
SANTOS
SILVA:02539342736

Assinado de forma digital por
JOSE BERNARDO SANTOS
SILVA:02539342736
Dados: 2024.01.09 17:08:03
-03'00'

NORTPLAN: José Bernardo
Santos Silva
CPF: 025.393.427-36
Sócio – Administrador

WALTERY LOPES DOS
SANTOS:66051339353

Assinado de forma digital
por WALTERY LOPES DOS
SANTOS:66051339353
Dados: 2024.01.09 17:08:52
-03'00'

99 3118 – 8758

construtoranortplan@gmail.com

Rua João Lula, 1142 – Parque Piauí II, Timon-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº 030/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5225/2023

DECLARAÇÃO DO MENOR

A empresa **NORTPLAN**, inscrita no **CNPJ: 33.045.434/0001-67**, sediada na Rua João Lula, Nº 1142, Bairro Parque Piauí, Timon-Ma, por intermédio de seu representante legal Sr José Bernardo Santos Silva, RG: 542272962 GEJUSPC/MA, CPF: 025.393.427-36 e Fábio Galvão Vieira, RG 2335836 ssp/pi e CPF 003.469.533-83, nomei e constitui, seu Procurador Sr. MAURICIO REGO SILVA CARDOSO, Brasileiro, Casado, Representante, portador do RG nº 755810970 SEJUS (Ma) e CPF 803.300.103-87, residente e domiciliado na Rua Galeria, Nº 31, Bairro São Bernardo, em São Luis (Ma), **DECLARAMOS** para os fins do dispositivo no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 70 da Constituição Federal.

Timon – MA, 09 de janeiro de 2024.




FABIO GALVAO
VIEIRA:00346953383
Assinado de forma digital por
FABIO GALVAO
VIEIRA:00346953383
Dados: 2024.01.09 17:03:47 -03'00'

NORTPLAN: Fábio Galvão Vieira
CPF: 003.469.533-83
Sócio – Administrador

JOSE BERNARDO
SANTOS
SILVA:02539342736
Assinado de forma digital por JOSE
BERNARDO SANTOS
SILVA:02539342736
Dados: 2024.01.09 17:07:41 -03'00'

NORTPLAN: José Bernardo
Santos Silva
CPF: 025.393.427-36
Sócio – Administrador

WALTIERY LOPES
DOS
SANTOS:66051339
353
Assinado de forma digital
por WALTIERY LOPES DOS
SANTOS:66051339353
Dados: 2024.01.09
17:09:05 -03'00'



99 3118 – 8758

construtoranortplan@gmail.com

Rua João Lula, 1142 – Parque Piauí II, Timon-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº 030/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5225/2023

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

A empresa **NORTPLAN**, inscrita no **CNPJ: 33.045.434/0001-67**, sediada na Rua João Lula, Nº 1142, Bairro Parque Piauí, Timon-Ma, por intermédio de seu representante legal Sr José Bernardo Santos Silva, RG: 542272962 GEJUSPC/MA, CPF: 025.393.427-36 e Fábio Galvão Vieira, RG 2335836 ssp/pi e CPF 003.469.533-83, nomei e constitui, seu Procurador Sr. MAURICIO REGO SILVA CARDOSO, Brasileiro, Casado, Representante, portador do RG nº 755810970 SEJUS (Ma) e CPF 803.300.103-87, residente e domiciliado na Rua Galeria, Nº 31, Bairro São Bernardo, em São Luis (Ma), encontra-se estabelecida e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliário pertinentes as suas atividades.

ENDEREÇO: Rua João Lula, Nº 1142, Bairro Parque Piauí
CIDADE / ESTADO: Timon-Ma
PONTO DE REFERENCIA: Timon Madreira
CEP: 65.636-420
TELEFONE: (98) 98427-1440 / 98488-1705

Timon – MA, 09 de janeiro de 2024.

FABIO GALVAO
VIEIRA:00346953383

Assinado de forma digital por
FABIO GALVAO
VIEIRA:00346953383
Dados: 2024.01.09 17:03:57 -03'00'

NORTPLAN: Fábio Galvão Vieira
CPF: 003.469.533-83
Sócio – Administrador

JOSE BERNARDO
SANTOS
SILVA:02539342736

Assinado de forma digital por JOSE
BERNARDO SANTOS
SILVA:02539342736
Dados: 2024.01.09 17:07:26 -03'00'

NORTPLAN: José Bernardo
Santos Silva
CPF: 025.393.427-36
Sócio – Administrador


WALTIERY LOPES
DOS
SANTOS:660513393
53

Assinado de forma digital
por WALTIERY LOPES DOS
SANTOS:66051339353
Dados: 2024.01.09
17:09:19 -03'00'

99 3118 – 8758

construtoranortplan@gmail.com

Rua João Lula, 1142 – Parque Piauí II, Timon-MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº 030/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5225/2023

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE

A empresa **NORTPLAN**, inscrita no **CNPJ: 33.045.434/0001-67**, sediada na Rua João Lula, Nº 1142, Bairro Parque Piauí, Timon-Ma, por intermédio de seu representante legal Sr José Bernardo Santos Silva, RG: 542272962 GEJUSPC/MA, CPF: 025.393.427-36 e Fábio Galvão Vieira, RG 2335836 ssp/pi e CPF 003.469.533-83, nomei e constitui, seu Procurador Sr. MAURICIO REGO SILVA CARDOSO, Brasileiro, Casado, Representante, portador do RG nº 755810970 SEJUS (Ma) e CPF 803.300.103-87, residente e domiciliado na Rua Galeria, Nº 31, Bairro São Bernardo, em São Luís (Ma), **DECLARA** sob as penas da lei, que até a presente data **inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no procedimento licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.**

Timon – MA, 09 de janeiro de 2024.

FABIO GALVAO
VIEIRA:00346953383

Assinado de forma digital por
FABIO GALVAO
VIEIRA:00346953383
Dados: 2024.01.09 17:04:11 -03'00'

NORTPLAN: Fábio Galvão Vieira
CPF: 003.469.533-83
Sócio – Administrador

JOSE BERNARDO
SANTOS
SILVA:02539342736

Assinado de forma digital por JOSE
BERNARDO SANTOS
SILVA:02539342736
Dados: 2024.01.09 17:07:14 -03'00'

NORTPLAN: José Bernardo
Santos Silva
CPF: 025.393.427-36
Sócio – Administrador


WALTERY LOPES
DOS
SANTOS:66051339
353

Assinado de forma digital
por WALTERY LOPES DOS
SANTOS:66051339353
Dados: 2024.01.09 17:09:35
-03'00'

99 3118 – 8758

construtoranortplan@gmail.com

Rua João Lula, 1142 – Parque Piauí II, Timon-MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº 030/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5225/2023

INDICAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A empresa **NORTPLAN**, inscrita no **CNPJ: 33.045.434/0001-67**, sediada na Rua João Lula, Nº 1142, Bairro Parque Piauí, Timon-Ma, por intermédio de seu representante legal Sr José Bernardo Santos Silva, RG: 542272962 GEJUSPC/MA, CPF: 025.393.427-36 e Fábio Galvão Vieira, RG 2335836 ssp/pi e CPF 003.469.533-83, **INDICA** por meio deste Profissional: **WALTERY LOPES DOS SANTOS**, com titulação profissional de ENGENHEIRO CIVIL, Registro: 1105336018MA, RNP: 1105336018 reponsável pela execução dos serviços.

Timon – MA, 09 de janeiro de 2024.

FABIO GALVAO
VIEIRA:00346953383

Assinado de forma digital por
FABIO GALVAO
VIEIRA:00346953383
Dados: 2024.01.09 17:04:21 -03'00'

NORTPLAN: Fábio Galvão Vieira
CPF: 003.469.533-83
Sócio – Administrador

JOSE BERNARDO SANTOS
SILVA:02539342736

Assinado de forma digital por JOSE
BERNARDO SANTOS
SILVA:02539342736
Dados: 2024.01.09 17:07:00 -03'00'

NORTPLAN: José Bernardo
Santos Silva
CPF: 025.393.427-36
Sócio – Administrador


WALTERY LOPES
DOS
SANTOS:66051339
353

Assinado de forma digital
por WALTERY LOPES DOS
SANTOS:66051339353
Dados: 2024.01.09
17:09:48 -03'00'

99 3118 – 8758

construtoranortplan@gmail.com

Rua João Lula, 1142 – Parque Piauí II, Timon-MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº 030/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5225/2023

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

A empresa **NORTPLAN**, inscrita no **CNPJ: 33.045.434/0001-67**, sediada na Rua João Lula, Nº 1142, Bairro Parque Piauí, Timon-Ma, por intermédio de seu representante legal Sr José Bernardo Santos Silva, RG: 542272962 GEJUSPC/MA, CPF: 025.393.427-36 e Fábio Galvão Vieira, RG 2335836 ssp/pi e CPF 003.469.533-83, **DECLARA** que conforme estabelece o parágrafo 6º do artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que possui instalações indispensáveis, dispondo máquinas, equipamentos e equipe técnica especializada, para a execução do objeto do presente processo.

Declaro que os equipamentos se encontram em condições de produção plena, obrigando-se imediatamente, caso vencedor, substituir qualquer equipamento que, a juízo da Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus para a Contratante.

Timon – MA, 09 de janeiro de 2024.

FABIO GALVAO
VIEIRA:0034695338
3

Assinado de forma digital por
FABIO GALVAO
VIEIRA:00346953383
Dados: 2024.01.09 17:04:32 -03'00'

NORTPLAN: Fábio Galvão Vieira
CPF: 003.469.533-83
Sócio – Administrador




JOSE BERNARDO
SANTOS
SILVA:02539342736

Assinado de forma digital por JOSE
BERNARDO SANTOS
SILVA:02539342736
Dados: 2024.01.09 17:06:47 -03'00'

NORTPLAN: José Bernardo
Santos Silva
CPF: 025.393.427-36
Sócio – Administrador

WALTIERY LOPES
DOS
SANTOS:6605133935
3

Assinado de forma digital
por WALTIERY LOPES DOS
SANTOS:66051339353
Dados: 2024.01.09 17:10:02
-03'00'



99 3118 – 8758

construtoranortplan@gmail.com

Rua João Lula, 1142 – Parque Piauí II, Timon-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº 030/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5225/2023

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES
DO LOCAL DOS SERVIÇOS

A empresa **NORTPLAN**, inscrita no **CNPJ: 33.045.434/0001-67**, sediada na Rua João Lula, Nº 1142, Bairro Parque Piauí, Timon-Ma, por intermédio de seu representante legal Sr José Bernardo Santos Silva, RG: 542272962 GEJUSPC/MA, CPF: 025.393.427-36 e Fábio Galvão Vieira, RG 2335836 ssp/pi e CPF 003.469.533-83, **DECLARA**, nos termos do Edital da licitação **RDC ELETRÔNICO Nº 030/2023**, que **NÃO** visitou o local onde será realizada a execução das obras/serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para boa execução dos serviços como mão de obra, matérias de construção, equipamentos, localização, condições de terrenos e acessos, trânsito, condições gerais para execução dos trabalhos e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças contratuais, técnicas ou financeiras com o Município.

Timon – MA, 09 de janeiro de 2024.

FABIO GALVAO
VIEIRA:00346953383
Assinado de forma digital por
FABIO GALVAO
VIEIRA:00346953383
Dados: 2024.01.09 17:04:43 -03'00'

NORTPLAN: Fábio Galvão Vieira
CPF: 003.469.533-83
Sócio – Administrador

JOSE BERNARDO
SANTOS
SILVA:02539342736
Assinado de forma digital por
JOSE BERNARDO SANTOS
SILVA:02539342736
Dados: 2024.01.09 17:06:34 -03'00'

NORTPLAN: José Bernardo
Santos Silva
CPF: 025.393.427-36
Sócio – Administrador

WALTIERY
LOPES DOS
SANTOS:660513
39353
Assinado de forma
digital por WALTIERY
LOPES DOS
SANTOS:66051339353
Dados: 2024.01.09
17:10:16 -03'00'

99 3118 – 8758

construtoranortplan@gmail.com

Rua João Lula, 1142 – Parque Piauí II, Timon-MA

