
CAP A 

~u UCITATÓRIO Nº 005/2022- REPETIÇÃO 
PROC.ADM.N•2034/2022 

~ll(!alldade: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO-RDC 

Data Abertllra: 11 de Maio de 2022 às 09:30 horas 

• 

Objeto: Contratação de empresa para construção de escola com 02 salas 
e demais dependências no Povoado São José em Chapadinha • 

VENCEDOR(ES) DO CERTAME 

NORTE SUL ENGENHARIA EIREU - ME. Valor Total: R$ 429.000,00 
(Quatrocentos e Vinte e No\'e Mii Reais). 

Av Presidente Vargas, nº 310 - Centro- CEP: 65.500-000 - Chapadmha/MA 
CNPJ nº 06117.709/0001-58 



TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO 

e Em 12 de Abril de 2022, procedeu-se a abertura do processo administrativo 

nº 2034/2022, que tem por objeto a Contratação de empresa para 

construção de escola com 02 salas e demais dependências no Povoado 

São José em Chapadinha. 

Chapadinha(MA), 12 de Abril de 2022. 

Av. Presidente Vargas, nº 310 - Centro - CEP; 65.500-000- Chapadinha/MA 
CNPJ nº 06.117. 709/0001-58 



Ao Senhor 

Estado do Merenhio 
Governo Munlclpel de Chepedlnhe 

Prefeltu,.. Municipal de Chepedlnh• 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SOLICITAÇÃO DE DESPESA 

Thiago Alves dos Santos 
Secretário Municipal de Licitações e Compras 

Prezado Senhor, 

Venho por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria nossa solicitação para eventual 
Contratação de empresa para construção de escola com 02 salas e demais dependências no 
Povoado São José em Chapadinha, em conformidade com a Lei 8.666/93, de acordo com o Projeto 
Básico em anexo. 

Sugerimos o Regime Diferenciado de Contratação, justifica-se através da Lei n° 12.462, 
de 4 de agosto de 2011, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993e alterações posteriores. 

Chapadinha (MA), 12 de Abril de 2022. 

Atenciosamente, 

Nara da Silv Macedo , 
Secretária Municipal de Educação 

~~~i\i\~ 
~~~~~ 

Av. Senador Vitorino Freire, n• 1045- Centro - CEP: 65.~000-Chepedlnhe/MA 
CNPJ. nl 30.887.156/0001·05 
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PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE 
ESCOLAR COM 02 SALAS DE AULA E DEMAIS 

DEPENDÊNCIAS 

POVOADO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 
CHAPADINHA- MA 

Chapadinha- MA 

Fevereiro /2022 
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Projeto de Construção de uma Unidade Escolar com 02 salas de aula e demais 
dependências. 

ENDEREÇO; 

Povoado São José, Zona Rural do Município de Chapadinha - MA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO= 

Arquiteto - Marcone Torres de Mesquita Júnior, CAU - MA A167719-5 

Engenheiro Civil - Edvaldo Paz Nunes, CREA- MA 110313774-3 
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1.0 INTRODUÇÃO 

1.1 OBJETIVO DO DOCUMENTO 

o memorial descritivo, como parte integrante de um projeto, tem a finalidade 

de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem 

como a sistemática construtiva utilizada, constam no presente memorial a descrição 

dos elementos constituintes do pro1eto arquitetônico, com suas respectivas 

sequências executivas e especificações técnicas. 

2.0 ARQUITETURA 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Trata-se do projeto de Construção de uma Unidade Escolar com 02 salas de 

aula e demais dependências localizadas no povoado São José zona rural do 

municipio de Chapadinha, Maranhao. O referido projeto apresenta área total 

construida de 185,61m2 com taxa de ocupação de 12,37%. 

Todos os materiais a serem utilizados na obra devem ser de qualidade e 

satisfazer rigorosamente todas as especificações contidas neste memorial e 

respectivos projetos. 

2.2 SISTEMAS CONSTRUTIVOS 

A construção segue o sistema construtivo fundações em sapatas isoladas em 

concreto armado, vigas baldrame em concreto armado, pilares e vigas superiores em 

concreto armado, paredes em alvenaria de blocos cerâmicos, chapiscadas, 

rebocadas. emassadas e pintadas, cobertura com telhas de f1brocimento, instalações 

elétricas, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, instalações combate a 

incêndio. esquadrias em madeira e metálicas e alumlnio e vidro, piso ceramico, forro 

pvc. pintura látex PVA nas paredes internas e látex acrílica em paredes externas, 

pintura esmalte fosco em esquadrias de madeíra e pintura esmalte sintético brilhante 

em esquadrias metálicas e limpeza final da obra. Todos os serviços serao executados 

segundo as normas técnicas e especificações. Os projetos, a execução e a 

fiscalização da obra deverão possuir registro no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). assim como nos 

demais órgãos necessários à legalização da obra. 
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3.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS A EXECUTAR 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa da obra 

No empreendimento deverá ser fixada em um local visível e de acordo com as 

normas do CREA-MA, uma placa de identificação nas dimensões 1,50x2,00m, 

confeccionada em material resistente às Intempéries, contendo informações relativas 

à obra e a placa deverá ser instalada em local de fácil v1s1bilidade e o fornecimento, 

-e serviços de instalação e manutenção durante a execução da obra serão atribuídos ao 

Empreiteiro. Serã instalada uma placa para todo o projeto. 

-

3.2 MOVIMENTAÇÕES DE SOLO 

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, 

devem ser utilizados os níveis referentes ao projeto arquitetônico da edificação bem 

como o nível atual da edificação. 

A determinação dos volumes deverá ser realizada através de seções 

espaçadas entre si, tanto na direção vertical quanto horizontal. O volume de aterro 

deverá incluir os aterros necessários para a implantação da obra, bem como o aterro 

do caixão os serviços de escavação de valas para infraestrutura do prédio, aterro e 

reaterro, todos de forma manual. 

4.0 ESTRUTURAL 

4.1 SAPATAS 

Utilizará serviços de lastro de concreto magro E=5cm, fabricação, montagem e 

desmontagem de fôrmas para blocos em chapa de madeira compensada E=17mm, 

com armação de aço CA-50 de 1 Omm, executado com concreto FCK=30MPa, preparo 

mecânico com betoneira e lançado com uso de jerica, conforme descrito na planilha 

orçamentaria. 
\ 



4.2 PILARES E VIGAS 
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As formas dos pilares e vigas deverão ser aprumadas e escoradas 

apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios 

dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou 

podridão, montagem e desmontagem de fõrmas para pilares em chapa de madeira 

compensada E=17mm, com armação de aço CA-50 de 10mm e estribos de aço CA-

60 de 5mm, executado com concreto FCK=30MPA, preparo mecânico com betoneira 

e lançado com uso de balde, conforme descrito na planilha orçamentaria. Será 

executada impermeabilização das vigas baldrames com 02 demãos de tinta asfáltica 

-e tipo neutro! da vedacit ou similar. 

5.0 ALVENARIA E VEDAÇÕES 

Tijolos cerâmicos de seis furos 9x19x14cm, de primeira qualidade, leves, 

sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme; os serviços de alvenaria de 

vedação de blocos cerâmicos, descritos acima com argamassa de assentamento com 

preparo manual. 

5.1 MURO DE PROTEÇÃO NO CONTORNO DA EDIFICAÇÃO 

Execução de muro de alvenaria com tijolos cerâmicos 9x19x14cm, de primeira 

qualidade, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme. Preparo da 

argamassa de assentamento em betoneira. 

5.1.1 PILARES 

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, 

utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, 

arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão, montagem e 

desmontagem de fôrmas para pilares em chapa de madeira compensada E=17mm, 

com armação de aço CA-50 de 1 Omm e estribos de aço CA- 60 de Smm, executado 

com concreto FCK=25MPA, preparo mecânico com betoneira e lançado com uso de 

balde, conforme descrito na planilha orçamentaria. 
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5.1.2 CINTA DE AMARRAÇÃO 

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas para vigas em chapa de 

madeira compensada E=17mm, com armação de aço CA-50 de 8mm e estribos de 

aço CA- 60 de 5mm, executado com concreto FCK=25Mpa, preparo mecânico com 

betoneira e lançado com uso de balde, conforme descríto na planilha orçamentaria. 

6.0 COBERTURA 

6.1 COBERTURA EM FIBROCIMENTO 

Será executada cobertura com trama em madeira contendo terças, frechais , 

caibros. ripas e telhas fibrocimento com espessura de 6mm com inclinação de 18%, 

com emboçamento em argamassa de cimento e areia traço 1 :6. rufos metálicos e 

pingadeira em concreto pré-moldado. 

7.0 PAVIMENTAÇÃO 

Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco E=6cm, e 

contrapiso em argamassa E=2cm, estrutura armada. 

8.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

A execução dos serviços deverá atender às prescrições contidas nas normas 

da ABNT, as especificações e ao projeto especifico, além das recomendações e 

prescrições dos fabricantes para os diversos materiais. 

Na execução dos serviços serao utilizados materiais que ofereçam garantia 

de bom funcionamento além de mão de obra capacitada. 

As instalações de esgoto deverão obedecer às seguintes prescrições: 

• Facilidade de inspeção; 

• Decl ividade contínua e alinhamentos perfeitos entre caixas de inspeção; 

• Declividade minima de 2% para tubos com diâmetro nominal igual ou inferior a 

75 mm e de 1 % para tubos com diâmetro nominal superior a 100 mm; 

• As ligações entre segmentos de tubulação deverão ocorrer nas caixas de 

passagens ou através de peças especiais: 

• As tubulações e conexões serão em PVC para esgoto soldável, obedecendo 

aos diâmetros especificados em projeto. 
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Ourante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres 

das canalizações serão vedadas com bujões rosqueados ou plugues 

convenientemente apertados, não sendo admitido para tal fim, o uso de buchas de 

madeira ou papel. 

8.1 ESGOTO 

Deverá ser executado fossa séptica e sumidouros em anéis de concreto 

armado, dimensionados para 80 pessoas (contribuintes), tento por objetivo armazenar 

os esgotos por um determinado periodo de tempo, deverá ser executado por um 

'-'9 profissional da área, dimensionada para um intervalo de limpeza de 4 anos. 

-

9.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

9.1 ÁGUA FRIA 

Deverá ser executado a colocação de caixa d'água de polietileno de 2.000L, 

com todos os seus acessórios para o seu devido funcionamento. 

9.1.1 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 

Assentamento de lavatório, engastado na alvenaria conforme projeto 

arquitetônico. 

Deverá ser instalada bacia de louça com caixa acoplada da cor branca, após 

a colocação as mesmas e acessórios, deverá ser verificado o funcionamento da 

instalação, o vaso sanitário deverá ser fixado com parafusos fornecidos pelos 

fabricantes além de rejuntamento entre a bacia e o piso para acabamento final. 

Deverão ser instalados acessórios nos banheiros como sifão de plástico, 

engaste PVC para as bacias sanitárias e torneiras, assentos sanitários com caixa 

acoplada, válvula de plástico. torneira plástica e dispenser de papel, todos os 

acessórios deverão ser executados de acordo com as normas dos fabricantes. 

Será instalado um banheiro PCD destinado para cadeirantes, contendo uma 

bacia sanitária para cadeirante fixada com parafusos e rejuntada no piso, além de 

conter barras de apoio em aço inox de 60 e 80 cm que deveram ser fixadas nas 

paredes, deverá apresentar uma válvula de descarga Y2 com acabamento metálico 

cromado. 
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10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

10.1 QUADRO E DISJUNTORES 

Os quadros de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor, 

distribuição de luz e força serão de chapa de aço, equipadas com disjuntores 

termomagnéticos, serão instalados disjuntores de 20A, 25A, 60A com o dispositivo de 

proteção contra surto de tensão DPS. 

O quadro de medição deverá possuir aterramente com 03 hastes 3/4" x 3,00 m. 

No caso de ligação em linha aberta (fora de dutos), obrigatoriamente os fios deverão 

ser fixados através de elites (isoladores). 

10.1.2 CABOS E ELETROOUTOS 

Instalação de eletrodutos flexíveis corrugados 25mm (3/4), cabo de cobre 

flexível isolados de 1,5mm2
, 2,5mm2

, 4mm2
. 

10.1.3 PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO 

Ponto de iluminação residência, incluindo interruptor simples, caixa elétrica, 

eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamente. 

Ponto de tomada residência, incluindo tomada 1 OA/250v, 20A/250v caixa 

elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamente. 

Luminárias tipo painel LED embutir 18W quadrada, luminária arandela tipo 

tartaruga de sobrepor com 01 lâmpada LED de 6W 

Independente do aspecto estético desejado serão observadas as seguintes 

recomendações: 

- Os aparelhos destinados a ficarem embutidos, devem ser construidos de 

material incombustfvel e que não sejam danificados sob condições normais de 

serviço. 

- Aparelhos destinados a funcionarem expostos ao tempo ou em locais 

úmidos, devem ser construidos de forma a impedir a penetração da umidade em 

eletroduto, lâmpada, porta lâmpada e demais componentes elétricos. 

8 
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Todo aparelho deve apresentar marcado em local visível as seguintes 

informações: 

• Nome do fabricante ou marca registrada 

• Tensão de alimentação 

• Potências máxímas dos dispositivos que nele podem ser instalados 

(lâmpadas, reatores, etc.) 

As lâmpadas LED obedecerão aos seguintes requisitos gerais: 

• Os bulbos serão isentos de impurezas, manchas ou defeito que 

prejudiquem seu desempenho. 

Tensão nominal (V), as lâmpadas apresentarão, as seguintes marcações 

legíveis no bulbo ou na base; 

• Potência nominal 0/V) 

• Nome do fabricante ou marca registrada 

As tomadas altas de embutir para luz e força de 10a/250v serão, normalmente. 

do tipo pesado, com contatos de bronze fosforoso ou "tombade" e obedecerão ao 

disposto na NBR-5354f77. 

Deverão ser utilizadas para as luzes de emergência, e destinadas aos 

ventiladores das salas de aula . 

Todos os materiais empregados deverão atender as normas da ABNT. 

Só serão aceitos eletrodutos que tragam impressa etiqueta indicando kclasse" 

e e "procedência" Os eletrodutos flexíveis e corrugado de 25 mm (3/4} serão de PVC 

rígido, tipo leve, com pontas lisas e bolsas para encaixe sem cola. 

Serão usados apenas disjuntores monopolar e tripolar tipo alavanca, 

montados sobre base baquelite com proteção conjugada. 

Destinam-se à proteção de circuitos de força e luz, utilizados como chave 

geral, parcial ou unidade individual, deverao ter eventualmente a faculdade de fazer a 

manobra dos circuitos. 

10.2 SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 

Ponto de tomada residência, incluindo tomada 20A/250v, caixa elétrica 

eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamente. 

9 
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Independente do aspecto estético desejado serão observadas as seguintes 

recomendações: 

- Os aparelhos destinados a ficarem embutidos, devem ser construídos de 

material incombustível e que não sejam danificados sob condições normais de 

serviço. 

- Aparelhos destinados a funcionarem expostos ao tempo ou em locais 

úmidos, devem ser construfdos de forma a impedir a penetração da umidade em 

eletroduto, lâmpada, porta lâmpada e demais componentes elétricos. 

As tomadas altas de embutir para luz e força de 1 Oa/250v serão, normalmente, 

do tipo pesado, com contatos de bronze fosforoso ou "tombade• e obedecerão ao 

disposto na NBR-5354/77 

Só serão aceitos eletrodutos que tragam impressa etiqueta indicando "classe" 

e "procedência". Os eletrodutos flexíveis e corrugado de 25 mm (3/4) serão de PVC 

rígido, tipo leve, com pontas lisas e bolsas para encaixe sem cola. 

Serão usados apenas disjuntores monopolar e tripolar tipo alavanca, 

montados sobre base baquelite com proteção conjugada. 

Destinam-se à proteção de circuitos de força e luz, utilizados como chave 

geral, parcial ou unidade individual. deverão ter eventualmente a faculdade de fazer a 

manobra dos circuitos. 

~ 11.0 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INC~NDIO E PÂNICO 

Foram definidos para o sistema de combate a incêndio, a instalação de 

pontos de tomada residencial alta, incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica. 

eletroduto. cabo, rasgo. quebra e chumbamente, para atender as luminárias de 

emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 w, sem reator. 

Placas de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 

quadrada, *20 x 20* cm, deverá estar fixada abaixo de cada luminária indicando a 

saída do prédio em caso de emergência, cada cômodo devera conter uma luminária 

de emergência com uma placa de sinalização. 

Deverá ser fixado na parede através de um suporte os extintores de incêndio 

portátil com carga de PQS de 6 kg, classe B, sinalizados com placas de identificação. 
\ 
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12.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 

Realização de chapisco em paredes de alvenaria de tijolo cerâmico de seis 

furos 9x19x14cm, de primeira qualidade, leves, sonoros, duros, com as faces planas, 

cor uniforme, traço 1 :3, com preparo manual, e contando com o recebimento de massa 

única, traço 1 :2:8, aplicado internamente, preparando para o recebimento de pintura. 

Será executada revestimento cerâmico em paredes de acordo com o projeto de 

arquitetura. 

13.0 PISO 

Realização de contrapiso em argamassa, com traço 1 :4 com espessura de 

2cm, totalmente nivelado para o recebimento do revestimento cerâmico com placas 

tipo esmaltada e com dimensões 45x45cm, garantindo um bom assentamento. 

14.0 FORRO 

Será executado forro em régua de PVC em todas as dependências da 

edificação. 

15.0 ESQUADRIAS 

15.1 PORTAS 

• P02 - (0,80m x 2, 1 O m) - Porta de abrir, 1 folha em madeira tipo mexicana, 

fechadura tipo cilindro, acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca, forras e 

alizares de acordo com tamanho da esquadria. 

• P03 - (0,90m x 2,10m) - Porta de abrir, 1 folha em madeira tipo mexicana 

fechadura tipo cilindro, acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca, instalar 

barra de acessibilidade em aço inox, comprimento 60cm, diâmetro mlnimo 3cm. 

• Portão metálico na entrada principal (1,50x2, 1 O)m 

Forras e alizares de acordo com tamanho da esquadna 

Deverá ser fornecide montada e instalada, com os itens. dobradiças. mstalaçao do batente, 

fechadura descntas e instaladas. 
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• Janelas - (2,40m x 0,60m) - Janela de abrir com estrutura em alumínio, 

fechamento em vidro temperado 8mm, pintura branca. 

• Basculantes - (1,00m x 0,50m) - Janela basculante com estrutura em alumínio, 

fechamento em vidro temperado 8mm, pintura branca. 

• Grade de metalon será executado nos vãos de janelas e basculantes nas dimensões 

de acordo com o projeto arquitetônico. 

16.0 PINTURA 

16.1 PINTURA INTERNA 

Nas paredes internas receberão fundo selador acrílico, aplicação e lixamente, 

para aplicação manual de pintura com tinta látex PVA, na cor branco gelo, duas 

demãos, conforme especificações contidas no projeto. 

16.1 .1 PINTURA EXTERNA 

Nas paredes externas receberão fundo selador acrflico, aplicação e lixamente, 

para aplicaçao manual de pintura com tinta látex acrílica, duas demaos, conforme 

especificações contidas no projeto. 

16.1.2 PINTURA DE ESQUADRIAS 

As esquadrias de madeira receberão uma pintura em esmalte sintético fosco, 

conforme especificações contidas no projeto. 

As esquadrias metálicas receberão pintura com tinta esmalte sintético brilhante, 

aplicado com rolo ou pincel em superfícies metálicas, conforme especificações 

contidas no projeto. 

17 .O SERVIÇOS FINAIS 

Será realizada a limpeza geral da obra em 185,61m2 de área construfda. 

\ 
~ 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1 

OBRA: CONSTRUÇÃO OE UNIOAOE ESCOLAR COM 02 SAI.AS E DEMAIS DA TI" 07 /02'2022 BOI . 28.82% li 
OEl'tNOlNCWl NO POVOADO SÃO~ NO t.M.~CIPIO DE l'Ol(Tf; VffisÃI) HOAA llU ~f. t 
CH-.PADINHA-MA 

DESCRIÇÃO CONSTRUÇÃO OE UNlOAOE ESCOL.AR COM D2 SA!M oe DOU.IS 
~ 202 IJ 111 Slll. .u.an QZ®ZJ 

~ 
OEPENO!NCIAS NO POVOADO SÃO JOSé NO M\JHJCIPIO OE uc lQ21112 ·S..Ullt 1'5,'6% 12.wi - ,,,, 

~-· :l li CH~AOt<HA ·MA 6EJl;fTIA 011 1 ()()W CIES()IC(llAÇÃO 1315 .. ·"' '"' LOCAL' P°"°"°° SÃO~ - 2021/lZCO&IOUOt~ 8.\ Al7' .. , ..... ft• '2'!2l 

CllENn: PREFEITURA MUNICIPAL OE CHAPAO HA ~~ 

fi 0018 ~ UNIDADES 18,61M2 . 
Pro., r-1'_ Ü'J'r) J ~ 1 

VALOR POR R$ 2.-o4 70 
UNIDADE: 

\ ' . ~ I 
t 

DESCRIÇÃO PREÇ() ~(;PRffO ' ITEM CÓDIGO FONTE UNIO QUANTIDADE UNITAAIOR$ TOT l.IU 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 f.5H,S6 

PLACA OE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL 1.50 X 1 
1.1 Sl 1397 2.00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ORSE un l ,00 750.00 750,00 

E~"ORAMENTO INSTALADA . 
LIMPEZA MECANIZADA 00 TERRENO CI TRATOR ESTEIRA 

1 2 500004 {VEGET~lÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ORSE m2 1 500 00 !>.60 8400.00 
-OMTAT 1 KM 

1 3 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA· EXECUÇÃO OE GABARITO SE INFRA M2 185.61 6,09 ' 130.311 

1.4 C2850 INSTALAçoES PROVISORIAS OE LUZ , FORÇA.TELEFONE E 
llMICA SE INFRA UN 1,00 1.308 20 1 308.20 

2 MOVIMENTO OE TERRA 4.503,14 

e 93358 ESCAVAÇAO MANUAL OE VALA çvM PROFUNDIDADE MENOR 
SINAPI M3 12,47 53,04 661,41 lou IGUAL A 1 30 M. AF 0?""21 

ESCAVAÇAO UANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
22 96523 SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COlOCAÇÃO DE SINAPI M3 17,6-4 61 .67 1.087.86 ,, 

FÔRMASl AF Mt?t>17 

23 C0095 APILOAMENTO OE Fur-.oo DE \/ALAS C/MAÇO OE 30 "60 KG SB"lFRA M2 41,98 26.43 1.109.53 i 

2.4 96995 REATERRO MANUAL APILOAOO COM SOQUETE AF _ 10/2017 SINAPI M3 51 ,13 32.16 1 .~.:M 

3 FUNDAÇÕES 22.752.91 11 

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 11.284,52 
li 

LASTRO OE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS OE 
311 96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA OE 5 CM S AP M2 11 .76 21 .60 252.84 

AF 08/2017 

2.659.73 .

1 

312 507585 Forma plana para sapalaS em madeira madça 05 usos lndusille ORSE m2 56,41 ·47,15 
9$<Xl"'ment11 

313 96546 
ARMAÇAO OE BLOCO, VIGA BALORAME OU SAPATA 

SINAPI KG 139,7<1 13.n 1 924,22 UTILJ7AN00 AN'I l'A-50 DE 10 MM• MONTAGEM. AF 00/2017 

3.1 .4 96543 
ARMAÇAO OE BLOCO, \llGA BALORAME E SAPATA 

l1rr111ZANOOACOCA-&>OE'iLIM·MONTAGEM .u: 061201 7 SINAPI KG 60. 11 16.64 1 000,23 

CONCRETAGEM OE BLOCOS OE COROAMENTO E VIGAS 
3 1 5 96555 BALORAME, FCK 30 MPA. COM USO OE JERICA SINo\PI M3 39e 491 ,95 1.!f43.12 

LANl'AMENTO AOFNSAlAl=NTO F ACARWl=NTO. AI= 06'2017 

316 102487 CONCRETO CIClôPICO F-CI< 11 l 5MPA. 30°Ai PEDRA OE MÃO SINAPI M3 9.00 388,82 3 499,38 EM \lf'\I UM!= REAL INCLUSIVE LAN''•MF'NTO AP 0512021 

32 ALICERCE 2.985,31 

t9 C3529 MUTIRÃO MISTO· ALVENARIA OE PEORA ARGAMASSADA SEINl=RA M3 12,09 245.27 2 965 31 ITRA'"n 1;111 C'JAC.RF'GAf)OS •nnr •1R1nns 

CONCRETO ARMADO PARA VlGA BALDRAME 8.503.08 

3.3 1 $07438 Forma pl•n• part lllQ•• em compenudo !OGi!lll<IO de 1emm. 12 
u•AO ...;,., .. ~ 1ve e<cOl'll"""ntn ORSE m2 &a.71 36,8-4 2 531,28 

3.3.2 96545 ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BALORAME OU SAPATA 
S~"IAPI KG 175.iO 15.26 2.872.03 'UTILl7AN00 ANl CA-50 DE A MM-MONTAGEM ~ 06/2017 

3.J 3 96543 
ARMAÇÃO OE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

SINA?l KG 100, 15 16.64 1.666,50 UTll r7ANnA Af'f"I CA-60 OE 5 MM. MONTAGEM ~ IW2017 
CONCRETAGEM DE BLOCOS OE COROAMENTO E VIGAS 

334 96555 BALORAME, f'CK 30 MPA, COM USO OE JERICA SINAPl M3 3.32 491.95 1 633.27 
LANCAMl=NTO AOENSAMFNTO !"" .b.'"A1:w.AENTO AF 06/2017 

.. IMPERMEABILIZAÇÃO 1 '37,83 

IMPERMEABILIZAÇÃO OE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 
4 .1 504953 2 DEMÃOS OE TINTA ASFAl.TICA TIPO tlEUTROl DA VEOACIT ORSE m2 112.48 23,02 1 .... 37,83 

OU SIMILAR EXCETO ARGAMA.C:C:A IMPERMEABll..17 Al".ÃO 1 

5 SUPERl:STRUTURA r\ 22,724,82 

5.1 CONCRETO ARMA.DO PARA PILARES I \ 6.665,91 

51 1 $07474 Forma plana~ pilares em compensado res111atto de 1<1mn1, 12 
ORSE m2 63.36 \ 31,81 2.015,48 

u·~ lnclu!ivA ··~~remento 

51.2 92919 
ARMAÇAO OE ESTRUTURAS OE""""'"'"'" 1 v JU\Ml'\UO, 
EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES UTILIZANDO SINAPI KG 12514 13.31 1 6&5,61 
ACO CA-50 OE 10 O MM- MQNTAr.F'M AF 1:mo15 

5.1.3 96543 ARMAÇÃO OE PILARES UTILIZANDO ACO CA-60 De 5 MM · SINAPI KG 76,43 16,&4 1 .271 80 MfWTAGEM AF AA.'?l\17 
CONCRETAGEt.1 OE PILARES, FCK >< 25 MPA. COM USO DE 

M3 \ 5 1.4 92718 SALDES EM EOIACAÇÃO COM SEÇÃO M~OIA OE PILARES SINAPl 2,88 59".llO 1 713 02 
MENOR OU IGUA. A 0.25 M' ·LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. Af' pnn1§ 

S.2 CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DE CONCRETO \ \ 10.352,84 

' ....... 

"'... __). P6; ... 1 

. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA I 
OBRA. CONSTRUÇÃO oe UN'OAO ESCOV.R COM 02 SALAS E DEMAIS DATA: 07.0212022 BOI : 28,l2'4 l 

OEPEN!JtNCll.S f'IO POVOADO SÃO JOS~ NO MlJNlCIPIO DE f'ONT(! ~o " ftORA llU l\!F.j 
CHAPAOINHA-1.IA ", ... , .. .. ~ lli'2Q22 OAst. 2021/ll 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO OE UN OAOE ESCOLAR COM 02 SAI.AS DE OCW.IS 
AC = 111J. Slo Wll 11Ha'llô 127a21 ,1 OEPf "'oá<CIAS MO POVOADO SÃO J0Se HO MUNICIP O OE ..,...= / ~ CttN'AOINHA ·MA UIN1JIA on 1 C01.1 DE~ UN 1.1• Cl&.?:121 

LOCAL: POVOADO SAO JOS~ SJHAl'I 1021'!ZCCM~O S)lf'< O~l~m ,, 
CLIENTE: PREFErruAA MUl<te:PAL OE CHAPAOINHA 

CClt.FOSIÇ(Q ~ o. .. -
UNIOAOES 185.61"42 

1 
~o a75/JJ. oc ~ 

VALOR POR RS 2.<40>4,70 \ ,.,,., / fVà- j UNIDADE: 

'~ V 
~ 

~ 

ITEM c601Gó' DESCRIÇÃO FOHT U"lD QUANTIDADli 
PREÇO PREÇO 

" 
UN1TÁRIOR$ TOTAL.RS 

: Forma plana pata lligat. em c:ompetlUdo res:lllldo d• 18mm, 12 3348.02 5.2 1 S07438 '"'"'!I inclusive ....,.,.,,.,.mento 
ORSE m2 90.aa 36,84 

522 96545 
ARMAÇAO OE BLOCO, VIGA BALORAME OU SAPATA 

SINAPI KG 175.10 15.26 2872.03 
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM • MONTAGEM AF Mnn17 

523 96543 
ARMAÇAO DE BLOCO. VIGA BALDRA.ME E SAPATA 

SlNAPI KG 122,91 16.&4 2045.22 
UTILIZANDO Ar.o CA-60 oi: 5 MM. MONTAGEM AF Ml'Xl17 
CONCRETAGEM OE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

524 96555 BAl..DRAME FCK 30 MPA, COM USO OE JERICA SINAPI M3 4,65 491,95 2.287,57 ~ 1 
LANr'AAAE'NTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF M/?017 

5.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRA'VERGAS 5.706,07 

5.31 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA Put<T AS E SINAPI M 33.30 99,73 3.321,01 
JANELAS 

93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA SINAPI M 25,40 93,90 2.385.08 1 

~-
JANELAS 

PAREDES E DIVISÓRIAS 33.S00,81 1 

ALVENARIA OE VEOA.ÇAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS 

6.1 103332 NA. HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E SlNAPI M2 372.36 1!8.80 33.065,57 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COO PREPARO EM 
BETONEIRA AF 1212021 

62 93201 
FlXAÇAO (ENCUNHAMENTO) OE AL vt:NARIA OE VEOAi,;AU 

SINAPI M 100,75 4.32 435,24 
COM ARGAMASSA APLICADA COM r.n1 HER AF n-tnn15 

7 COBERTURA 28 753,56 

FABRICAÇAO E INST.ALAÇAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA 

7,1 100380 NÃO APARELHADA. COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA SINAPI UN 2.00 1.s.12 .~ 3.o&C,12 
CERÂMICA OU OE CONCRETO INCLUSO IÇAMENTO 
AF 01nn19 
TRAMA OE '.~ADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

72 925~3 
TELHADOS DE A~ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDUlAOA DE 

SINAPl M2 193.35 23.89 '619 13 
FIBROCIMENlO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAi AF 071?019 

7.3 502324 
Imunização de mado•ra contra ct1P11T1 com apllc;!Çâo de O 1 demão 

ORSE m2 19335 16,48 3186,41 
de Pento~ ou similar 
TELHA,JENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBHuÇIMENTO E 

74 94210 
• 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 114 DE ONDA 
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAXIMA DE 10 .. COM ATS 
2 AGUAS INf".t t tSO ICAMENTO AF 07nn19 

SINAPI M2 1113.35 49.02 9.47802 

7.5 C1353 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES SE INFRA M2 4,50 209.25 941.63 

7. 100600 
COBERTURA TELHA METALICA ACO GALVALUME SBC M2 .. 50 121,47 546.62 TRAPFZOIDAL TR25 3 - CALHA EM CHAPA OE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 

0 4l 94229 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM. INCLUSO TRANSPORTE SlNAPI M 320 207,87 665,18 
VERTICAL AF 0712019 

78 $00299 Condutor pvc soldável p/calha pluvlal, o: 100mm ORSE m 3,00 38,58 115,74 

79 090685 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m SBC M 38,95 85,90 3 J.45.81 

, RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
710 100327 NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM INCLUSO IÇAMENTO SINAPI M 38.95 71 ,1-4 2 770.90 

AF 0712019 

8 INSTALAÇÕES ELETRICAS 8.730,83 

8 1 101!M6 
QUADRO DE MEDIÇAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR 
IDE SOBRl=POR ·FORNECIMENTO E INSTAI Aí'.ÃO AF 101'0?õ SINAPI u 1,00 137.00 137,08 

QUADRO OE DISTRISUICAO, EM PVC DE EMBUTIR, COM 
8.2 00039805 BARRAMENTO TERRA I NEUTI'IO, PARA 12 DISJUNTORES SlNAPI UN 1,00 162,13 Hl2,13 

NEMA ou 16 DISJUNTORES OIN . 
83 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL OE 

60 AT~ 100A ·FORNECIMENTO E INSTALAr.ln AF •""""" 
$1NAPI UN 1,00 \ 125.611 125.69 

3• 113662 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL OE 20A SINAPI UN 4.00 \ \ 50.36 20144 • l=ORNEC1ME"ITO E INSTALACÁO AF 1nno20 

15 93656 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO OIN. CORREN"TE NOWNAl OE 

SINAPI UN 3.00 ~091 32,73 25A-FORNECIMENTOE INSTALACÃO AF tnntl'O 

16 506894 O~posJlivo da proteçAO oon1•a sarto de ~o DPS .fOl<A • 175v ORSE un 1,00 el:is 62.38 
CABO DE: COBFIE FLEXIVEL ISOl.ADO. 1,5 MM'. ANTI-OH.AMA 

7 911124 <450n50 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS ·FORNECIMENTO E SINAPI M 100,00 2,61 261.00 
INSTAI AC'.ÃO AF 12/2015 
CABO Ot. vvom; t-1.t:ÃIVt.l ·~ • • v , 2,5 MM'. ANTI-CHAMA 

8 91926 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS· FORNECIMENTO E SINAPI ... \ 200,00 3,90 780,00 
INSTALAC.ÃO AF 12'2015 
CABO DE COB~E FLEXIVEL ISOLADO. 4 MM'. ANTI-CHAMA \ 

9 91929 0,611 ,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS · FORNECIMENTO E SINAPI M 100.00 7.55 755.00 
INSTALAl"~O. AF 1?1?l11S i\, \ 

' '\. 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1 

OllRA: CONSTRUÇÃO OE l.ll'.IOA!)E ESCOLAR COM 02 SALAS E OE.MAIS DATA 107/02n022 1101 : 28.82~ 1 
OE.PENOl:NCIAS NO POVOADO SÃO JOSI> NO '-MllCtPIO OE: Fom \llRaJ.c HORA ME~ w r 
CH/\PM>JNHA.UA 

Cl.mt 
DESCRIÇÃO: 

ORSf 202!/12 111.5114 ·-CONSTR\JÇAO OE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS OE DEMAIS 
S8C 2G21112·3iõ~ ., ... .,. non ·-- OEPENOÉNCIAS NO POV<WX> SÃO Jose NO MW>llciPtO DE 

-==" CHl#ollHCA CHAPAOINHA • MA ~EllitAA 017 1 COM 0Ull'4AAÇÃO 13.e .... "ll'lo ~· l.OCAL: PO\/OAOO SÃO~ W<>Jll I02'I 12 COM Dl!SOEAAÇÃO r .,,. ll'l02? 

CUelTE P!U:FEmJRA MUll1CIPAl DE CliAPAOINW\ -- ~·-oJ)'2 
UNIDAOfS: 18S 1111.12 

Cr .J tlJS} )._ 'J.. 1 1: 
VALOR POR R$24()4,70 dJ<' j 1 UHIDAOE: 

. ''"'~ ( ./---/ .. 11 

ITEM COOIGO <1' DESCRIÇÃO FONTE Ul'llO QUl,NitDADE 
P~EÇO. PREÇO l 

' ' UNrTÁRIORS TOTAlRS 
CABO COBRE UNIPOLAR BUNDADO ISOLACAO 3 MH<V EPR 1 

8.10 063246 16mm2 sac M 50,00 5,46 273,00 

ELETROOVTO FLEXIVEL CCRRUGADO REFORÇADO, PVC, ON 1 
8 11 91855 25 MM (314'). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SINAPI M 30,00 7,65 229.50 

PAREDE· FnRNECIMENTO E INSTALAt':lO AF 1212015 1 

8.12 500358 Eletroduto de pl/C rlgldo rosalv11I, dlãm • SOmm ( 1 112") ORSE m 10.00 20.84 208,40 

PONTO OE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
8 13 93141 10A/250V, CAIXA ELÊTRICA ELETROOUTO, CABO, RASGO SINAPI 

IOUEBRA E CHUMBA.MENTO AF 01''ln15 
UN 1600 138,17 2.210,72 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
8 14 93143 20A/250V, CAIXA ELêTRICA. ELETROOUTO. CABO, RASGO SINAPI UN .. 00 140 18 560.&t 

... 1 ""EBRA E CHUMBAMENTO, AF 01/2016 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MOOUl.0) COM 1 TOMADA OE 

~-
92023 EMBUTIR 2P .. T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA • SINAPI UN 4.00 34,27 137.08 

FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015 
INTERRUPTOR PARALELO (2 MOOULOS) COM 1 lOMADA OE 

8.16 92033 EMBUTIR 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA· SINAPI UN 4,00 54,57 2'8.2811 
FORNECIMF.NTO E JNSTALACAO AF 1212015 

888.90 1 8.17 S12971 Lumll\llna Painel Led embUllC 16w quadrada, 6000k de G-ltght oo ORSE un 15,00 5926 l11lmilar 
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA. DE SOBREPOR 

818 97607 COM 1 LÂMPADA LED OE 6 W, S8.i ~EATOR • 
li:nRNECIME'NTO E INSTALAr-!n Ar: O?J2mll 

SINAPI UN MO 1Z2.67 490.68 

819 C0325 
ATERRM1ENTO COMPLETO CI HASTE COPPERVliELD 314• X 

l "lnM SE INFRA UN 3.00 268,01 804,031
1 

820 C0517 CABO COBRE NU 10MM2 SEINFRA M 15.00 12.81 192,15 

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.573,73 

9.1 C1S48 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO SElNFRA PT 7.00 21.t.2a 1499.96 

REGISTRO OE ESFERA, PVC. SOl.DAVEL, DN 40 MM. 

92 94491 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO OUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAIFIBROC!MENTO SINA?! UN 1.00 52,48 52,46 

FORNECIMENTO r: INSTA• Ar.ln A.r: Ml?;\lfl 

REGISTRO oe ESFERA. PVC, SOLDAVEL ON 25 M~ 

9.3 94489 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FiBRAIFIBROCIMENTO 

StNAPI UN 2.00 25.63 51,26 

FORNl:f'IME'NTO E INSTAI .e.r..!.n AF 0!!17018 
TUBO. PVC, SOLOAVEL. ON 25 MM INSTAl.ALJ<J EM 

94648 
RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO OUE POSSUA 

SINAPI M '40,00 8.58 343,20 RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECl~ENTO E .....,. 
INSTALACAO. AF nAt?f\ 16 

~-
(COMPOS~?oO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

91787 
INSTAlAÇ O DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL. ÁGUA FRIA, DN SINAPI M 12,00 32ô~ 391.60 
40 MM (INSTALADO EM PRUMA~Ê~ INCLUSIVE CONEXÕES 
CORTES E r:tXACÔES PAAA PR K)S Jl.F 1Dn015 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, ON 20MM, INST AV.00 

96 89404 EM RAMAL OE DISTRIBUIÇÃO OE ÁGUA· FORNECIMENTO E SINAPI 
INSTALACÀO AF 12nn14 

UN 6.00 3.62 28.9e 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLOA.VEL. ON 25MM, INSTALADO 
9.7 89866 EM DRENO OE AR.-CONDICIONAOO ·FORNECIMENTO E SINAPI 

INSTALArln AF ,,,1?<114 
UN 500 3,82 19,10 

TE. PVC, SOLOAVEL, ON 20MM. llNST ALADO EM RAMAL DE 
9.8 89438 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI UN 3.00 5,25 15.75 

AF 1?nn14 
"TE, PVC, SOLOAVEL. DN 25MM, INSTALADO EM DRENO OE 

99 89869 AR.CONDICIONADO · FORNECIMENTO E INSTAI.AÇÃO SIN~I UN JOO 6.38 111,06 
AF 1?l?n!4 ~. 

910 89497 
JOELHO 90 GRAlJS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM INSTALADO 
EM ?RUMADA DE AGUA · FORNECIMENTO E INSTALACÃO 

IAF 1'>nn14 
SINAf>I UN 2.00 r\, 10,39 20.78 

9.11 052041 AGUA FRIA-REGISTRO GAVETA. SRúTO 3i4" SBC UN 2,00 \ 65,61 l31,22 

912 16249 CA.lXA O'ÁGUA EM F'VBERGL ASS CAP 2000l, COM TAMPA SE INFRA u~ 100 '1 000,16 1 000.16 

10 INSTALAÇÕES SANrTÁRIAS 7.912,90 

10 1 C1950 PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUÇÃO SE INFRA f T 6.00 193,21 1159.26 

102 98110 CAIXA OE GO ~i~~~~A (CAPACIOADE 19 l) 
1 r'.IRf'l ILAR EM PV~ n1 ETRO INTERNO= o 3 ... Aí'C 12,12n?n SINAPI u~ 1,00 395.22 395,22 

10.3 030356 CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 0,70lC0,70x<l,55m SBC UN\ l.00 \ 4'80.07 480.07 

104 C28.'l2 FOSSA SêPTICA E SUt.AIOOURO EM A.LVENARIA SE INFRA UN 'I 1,00 "-..1.120.04 4 120.04 

......... / 

-:\V'· 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA j 
06R" CONSTRUÇÁO DE UNIOAOE ESCOi.AR COM 02 SAL.AS E DEMAIS DATA: 07l02!2022 901 : 28,82% li 

OEPENO~NCIAS NO POVOADO SÃO JOS11 NO l.IUNldPIO DE f'ONll: vEJW,o HOllA MfS w, 
OW'AOINHA-l~A 

021l'm li MSE 202 \J 111,11% 
.. _ 

DESCRIÇÃO CONS1RUçAO De UNIDo\OE ESCOLAR COM 02 SAL.AS OE DEMAIS 
DEPENDE.NCWI NO POVOADO SÃO J~ NO MIJNlcf PJO O lillC ~hll·C.01.W llU810 

=· ~ . ,,_OI~ 
JT~- CliAPAOINHA • W. SEJ,-ifRA tm!CCU~~ tl~ •11~ Q&.'2021 

LOCAl POllOAOO SI.O JOSE. - 2M1 11 cm.o OQO!EllAÇÃO tll7' ., ... .,. Dlll\'22 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPAOI: liA ~mõP!tlAI o.o .. 
UNIDADES 1115.lllMl io 0021 :\ 
VALOR POR R$201,70 

rrv· Jt mr/J'd.. UNIDADE. 

\ (~ ) 1 
i ,1 .. PREÇO ·;~, tJ PRl?ÇQ/ ITEM CôOtGCl DESCRIÇÃO FONTE UNID QLIANTIOAOE 

J, ,. ·. UNITÁRIO R$ OT~lrlU 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM -

t0.5 8971'4 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAPI tJ 18.0C 46.61 838,ga 
RAMAL OE ESGOTO SANITÁRIO. AF 1~ma1 .. 
TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 50 MM 

106 89798 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMAOA DE ESGOTO SINAPI M 12.00 13 ... 9 161,e& 
SANITÁRIO OU VENTILACÃO AF 1?1'n14 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. 

94 68 i 10 7 89711 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL OE DESCARGA OU SINAP M 6.00 15,78 
RAMAL OE ESGOTO SANITÁRIO AF 1212014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, 

10.8 89744 ON 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
StNAPI u 2.00 21,75 43.50 

RAMAL OE OESCARGA OU RAM.llL OE ESGOTO SANITÁRIO 

- .e.1: 1212014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, ON 40MM, INSTALADO ·- 89497 EM PRUMAOA OE ÁGUA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI (Jt.l .... 00 10,39 4t,S6 - ,_ AF 1212014 

10.10 053342 TE 90 PVC PARA REDE COLETORA OE ESGOTO 100mm SBC UN 2.00 53,6" 107,28 

10.fl 501170 n 90" de pvc rlgldo SOldll••I. marrom dlam • •Omm ORSE un 4,00 22.10 68.40 

CAIXA Sl170NAOA. PVC, ON 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

1012 89707 ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE SINAPI UN 4,00 3611 144 44 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF pnn14 
JUNÇAO SIMPLES. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. 

10.13 89834 DN 100 X 100 MI.A, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E SINAPI UN 2.00 39.61 79.22 
INSTAI.ADO EM PRUMADA OE ESGOTO SAN1TAR10 OU 
VENTILACÀO A"' 1?nfl14 

10 14 C3738 
INST AJ..AÇAO OE TUEIO OE VCNTILAÇ ... v ;:Mllll1 Cf L&4m, CI 
REenr.n E PINTURA A l".AI ICJ •.IATERIAL\ SE INFRA UN 3,00 52,79 158,37 

11 INSTALAÇÕES OE COMBA.TE A INCtNOIO 1.137,110 

PONTO OE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
11.1 93141 IOA/250\I, CAIXA ELÊTRICA, ELETROOUTO, CABO, RASGO SINAPI UN 4.00 138.17 55268 

1"1111::R1:U. E CHUM8At.IENTO AF 01nn1a 
LUMINARIA OE EMERGENCIA, COM 30 LMIPAOAS LEO DE 2 

112 97599 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INST AlAÇÃO SINA.PI UN 4,00 26,76 107,04 
AF O?nroo 
PLACA OE SINAUZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN~ENOIO, 

11 3 00037556 
FOTOLUMINESCENTE. QUADRADA, •20 X 20· CM EM PVC '2" SINAPI UN 4.00 27.9"' 111,76 
MM ANTI.CHAMAS (SIMSOLOS CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 1ÍIAXll 

.._, EXTINTOR OE INCENDIO PORTA TIL COM CARGA OE POS OE 6 

~-
101909 KG. CLASSE BC· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPt UN 1 00 274.69 274.69 

AF 10/2020 P 

11.S I0441t2 SUPORTE OE PARADE PARA EXTINTOR SBC UN 1 00 8,99 8,99 

11.6 055504 ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTORIHIORANTE SBC UN 1,00 82,&4 82 64 

12 PISO 19.39.(,95 

12, 87632 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO f 4 (CIMENTO E 
AREIA). PREPARO MANUAL, AP\.ICAOO EM ÁREAS SECAS SINAPJ M2 170 ..... 30,54 5205,24 
SOBRE LAJE AnERll'lO ESPCCQ1 IC.6 3CM AF 06.1201'4 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

12 2 87251 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X-45 CM APLICADA EM SINAPI 
· At..1R1i:111ri::s m: ARr:A MAIOR nt1i: 10 M2 AF Mnn14 

M2 170,44 .(9,89 6 503.25 

EXECUÇAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

12 3 94992 COM CONCRETO MOLOAOO IN LOCO, FEITO EM OBRA. SINAPI M2 57,92 87.34 5058,73 ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 6 CM ARMA.00 
AF 0712016 

124 S02267 Soleira em gl'l!noto e.nu anc:tOllnh• I • 18 cm, e • :! cm ORSE m 7,90 \ 79,46 627,73 

13 REVEST1M!;NTO {\\ 39.922,47 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESE.Ny.I\ OE 

\ 4.59 13. 1 87894 VÁOS) E ESTRUTVRAS OE CONCRETO OE FA.CHAOA COM SINA.PI M2 744,72 3 418.26 COLHER OE PEDREIRO. ARGAM~SA TRAÇO f:3 COM 
1 PREPARO r:t..t BETONEIRA "MI AF Mn014 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO t .2:8, PREPARO MANUAL, APt.ICAOO 

132 87554 MANUALMENTE éM FACES INTERNAS OE PAREDES, PARA SIN,1.PI M2 201.05 H,-43 2 901,15 
AMBrENTE COM ÁREA MAIOR aue 10M2, ESPESSURA OE \ 10MM r.nM E:XFr.ucAo OE TAl..l!':l'.'.AS Ar: Ml?n14 

\ \__ 
~ ) ~ 7,.. P~4 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBR~ CONSTRUÇ.l.O DE U«1DAOf. ESCOLAR COM 02 SALAS e OCMNS DATA: orm.12022 BOI : 2$,8244 

OE.PENO~ NO PQVO.t.00 SÃO J~ NO UNlCIPIO OE RllfTI: 'JDlaÃO HOM NU lttf 
CHAPllOtNHA~A. 

DESCRIÇÃO CONSTRUÇÃO OE UMOAOE ESCOLAR COM 02 SALAS OE DEMAIS 
=21i12 111.llli ....... own 

DEPENO~NC....S NO POVOADO SÃO JôSE: NO MUN1CIP10 DE a:211!1 · S.0 •15Mll •2QC11 

CHAPAOINHA ·MA $E!NF'AA 1121, cou ll(S()NE~ 134$'4 .,,.. .. -· LOCAL: POVOAOO s>.o JOSe """" m11TJ COM DESOEllAÇAO 13~ ~'"'"' Oll'JQZ' 

CLIENTI!.: PREFEITURA MIJN:QPAL OE CHAPM>flttA ~· Pll°""1M o- OCIC 

00 ? UNIDADES 1~GIM2 (Pr-, (. 

-· ' 
VALOR POR RU<I()( 70 ~· tJJ) 'J~ I UNIDA.01!1 

ITEl.C COOIGO DESCRIÇÃO FON11= UN!O QlJANTIO~ PAEÇ9 
UNrTARIOR$ 

\ ~l:/ ,, "i>A·~~ ..- -
TOT~RS . 

MASSA UNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARG~IASSA TRAÇO 1:2 8 PREPARO MANU.t.1., APLICADA 

133 87530 MANUALMEWE EM FACES INTERNAS DE PAREDES SINAPI M2 54387 28.07 15260.82 
ESPESSURA OE 20~M COM EXECUÇÃO OE lALISCAS 
AF 06!Z014 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

13.• 87273 
PLACAS TIPO ESMAL TACA EXTRA DE OIMENSôES 3™5 CM 

SINAPI f.42 103.65 61 ,38 15362.0. AP\.ICACAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR OUE 5 M1 NA 
ALTURA INTEI~ OAS PAREDES AF M/2014 
Revntimllllto cefâmico para parllde, 10 • 10 cm, ElizabeU1 lnha 

13.5 511180 cristal bege. apicado com argamassa lndus1nallzada ec;.I, rejunte 
ennvJ excluslw reaulariurtn de N.«1 ou .. mnn.-,, • R..., ll2 

ORSE m2 97,40 99.90 9 730.26 

• C1877 PERFlL DE ALUMfNtO TIPO ( L· T- U l :SEINFRA M 97.40 23.10 2.249,94 

ru·e FORRO 1U51,21 

FORRO EM REGUAS OE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
14 \ 96116 COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA OE FIXACÃO SINAPI M2 170,44 88 36 11 .651.28 

IAF n-:nn17 P 

15 ESQUADRIAS 33.647,59 

KIT OE PORTA OE MADEIRA TIPO MEX•CANA, MACIÇA 
(PESADA OU SUPERPESAOA), PADRÃO M~OIO, 80X210CM 

151 100693 ESPESSURA OE 3,SCM, ITENS INCLUSOS: OOBRAOIÇ.-.S, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO OE BATENTE. FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO· FORNECIMENTO E INST AlAÇÃO 

SINA.PI UN 5.00 1 538,90 7684,50 

AF 1212019 
KIT OE PORTA OE MACEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA 
(PESADA OU SUPERPESAOA), PADRÃO MéOIO 90X210CM. 

15 2 100693 ESPESSURA DE 3,5CM, rTENS INCLUSOS DOBRADIÇAS S API UN 2,00 1 6-49.84 3 299.68 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO OE BATENTE. FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
'A.F 1'>nn19 

15.3 100874 PUXADOR PARA PCO, FIXADO NA PORTA· FORNECIMENTO E SíNAPI UN 4,00 309,43 1.237,72 
INSTAlACÃO. AF 01/?0?n 

15• 112633 
JANELA OE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA E 

SBC M2 12,72 895.84 1139254 
IV1DR08MM 

15.5 112594 BASCULANTE ALUMINIO PINT ELETROSTATICA BRANCA COM SBC M2 0,96 530.14 50893 
VIDRO 

15.6 S0-1716 Grad• em metalOll ORSE m2 21,68 274,22 5945.09 

PORTAO DE METALON E BARRA CHATA OE FERRO 
-

._ C3859 CJFECHAOURA E 009RAOIÇA, INCLUS PINTURA ESMALTE SE INFRA M2 3.52 384 54 1 353,58 

~-
SINTl!TJCO 

501988 Pe1tool greMo cinza polido. e/ largul'll • 17 c:rn, esp • 2 cm. ORSE m 25,40 87,62 2 225,55 

18 LOUÇAS E METAJS 4.9-49.28 

161 C03'48 BACIA OE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA SE INFRA UN 2.00 741,-43 , .a2.&6 

BANCADA GRAN'TO CINZA 50 X 60 CM INCL CUSA DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 OJ, VALVULA k4ETA1. 

16 2 93396 CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVa SINAPI UN 2,00 551 .90 1103.80 
Pl.AsTICO E TORNEIRA CROMADA OE MESA, PADRÃO 
pnPt li .6.Q. FORNEC E INSTALACÃO AF 0112020 
BARRA OE APOIO RETA. EM ACO L'40X POLIDO, 

16.3 100868 COMPRIMENTO 80 CM. FlXAOA NA PAREDE · FORNECIMENTO SINAPJ 
E INSTAIAC'.ÃO AF 0112020 

UN 400 345.30 1.381 20 

16.4 95544 PAPELEIRA OE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
1w•1 w:::n FIXACÃO AF 01'?1\?n SINAPI UN 200 6e,15 132,30 

Pia d• co?lnha com bancada em gr1nlto c:mza noonnha, e " 2an, 

16.5 S1229• 
dim 3,40x0,60m, com 02 aibas de aço nox. slfao cromado, Yl.llwl• ORSf! un 100 1\1 2.195.38 2.195.38 c;romada. 1omaira <;romode 112·. lnc:IU8lvc rodopla 1 O cm. 
assentada 
TANQUE OE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 

\653.74 1e.e 86919 EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM Pl/C, VÁLVULA SINA?I UN 1 00 653.74 NE:í"1..ICA E TORNEIRA OE Ml.:'TAl. CROMADO PADRÃO 
MÉDIO. FORNECIMENTO E INST.6.1 Ar_ln AF 0112020 

17 PIHTURA 16.247,a.. 

17.1 PINTURA INTl!RNA e.7e6,oJ 

17 1 1 sa.ss APLICAÇAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREot:S, 
UMA DEMÃO. AF Ofl/2014 SINAF'I M~ 255.96 1 83 .U,71 

17.1 2 88497 APLICAÇAO E LIXAMENTO OE MASSA L.ATEX EM PARJ:OES SINAPI M2\ 285,96 11,10 2.952,16 DUAS DEMÃOS AF 0612014 \ 

17 1.3 88-489 
APLICAÇAO MANUAL OE PINTURA COM TINTA LATEX SINAPI M2 ' 265,96 '\ 12,51 3.327,16 ACRILICA EM PAREO'-C: ni tAS OEMÃl'l.C: AF 06/2014 1\.. 

~ ) Papu>i $ 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA r 
' 

08RA· CONSTRUÇAO OE UN OAO ESCOLAR COM 02 S~ E DEMAIS DATA: 07l0212022 eo1 · za.w" ! 
OEPENObicl/\S NO POVOADO SÃO~ "''O 1o1U Cf PIO OE FOllT6 VUl&ÃO HOllA ... ~ REFAJ CHAPAOINllM.IA 

DESCRIÇÃO'. CONSTRUÇÃO OE U DAOE ESCOLAR COM 02 $.\LAS OE DEMAIS 
OR$I! 2011112 111.Sllõ ª'" fW1J22 

;; DEPEt10tNCIAS NO POllOAOO SÃO JOSl1 NO MUNIOIPIO De 2a2t/12·11$olllll 111,fa\, U?:l11 
-r::- ~ CHAPAOINHA • M. .. SDifAA 0211 ~ DESOl>tll-'ÇÃO e:lll5 ,7 Ti" ""21 

LOCAL; POVOAOO SÃO JOS~ $flo\PJ l!l71nlCOM ~,t.ÇJ.O Ue7' ",, .. ;F.;J 

CLIENTE: PREFEIT\JRA MUNICIPAL DE QW>AO HA CQ,FOSIÇOES l'llóPRJU o ,, 002 1 \ 
UltlOAOES 1as.&1M2 

1 
\)1 (JJ)/)'J. r 

VALOR POR RS 2"4-04.70 lri>. UNIDADE \. u 
-~~ ·u-/r 

ITEM 1 CÓDIGO DESCRIÇÃO FON ONID QÚANllDAOE 
PREÇO 

UNITÃRIORS 
r• 

1
" PReÇo i 

TOTAL R$ 

17.2 PINTURA EXn:RNA 7.06.4,94 

17 21 88-485 APLICAYA,O OE FUNOO SELADOR ACRILICO EM PARECES, 
UMA DEMÃO AF 06/2014 SINAPI M2 277,71 1.83 soa.2\ 

l 

17 2.2 88497 APLICAÇAO E L:IXAMENTO OE MASSA LATEX EM PAREDES 
OUAS DEMÃOS AF Ml'"A114 SINAPI M2 277.71 11,10 3 082,!-8 . 

17.2.3 88-489 APLICAÇAO MANUAL OE PINTURA COO TINTA LATEX ' 
ACRIUCA E~~ PAREDES DUAS DEMÃOS AF 06/2014 SINAPI M2 277,71 12,51 .J 47•,1! 

17,3 PINTURA EM ESQUADRIAS 2.416,87 

Pintura para súpetfl'4et da rracielre com Uxamento, apicaçflo de O 1 li 
17 3 1 S02310 domlo de fundo alntetkc nlveladof e 02 <lemlos d llnta esmalte ORSE m2 30.45 24,42 743,51 

lnh c)lnõ r .... 
PINTURA COM TINTA AlOUIOICA OE ACABAMENTO (ESMALTE 

19 SINmlCO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 1 
100758 

SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS {EXCE10 PERFIL) SINAPI M2 50,40 33,20 1 873,28 

EXE<'JJTAOO EM OBRA tn? DEMÃOS\ AF 0112020 1 

'ª SERVIÇOS COMPLEMENTARES 322,30 

181 C0357 
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) Em Jcm 

i(COIOCAOOl SE INFRA M2 0,67 481,05 322.34 

19 MURO OE PROTEÇÃO 101~.ao 

19.1 93358 ESCAVAÇAO MANUAL OE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
SINAPI M3 19.20 53,04 1018,31 : ou IGUAL A 1 30 M AF n?no21 

192 C0095 APllOAMENTO DE FUNDO DE VIJ..Af3 Ci'MAÇO DE 30 A 60 KG SE INFRA M2 ~8.00 28,43 1 268.6"' 

19.3 C0054 ALVENARIA OE EMBASAMENTO OE PEDRA ARGAMASSADA SE INFRA M3 19.20 '423,18 8 125.06 

LASTRO DE CONCRElO MAGRO APLICADO EM BLot;OS DE 
19.4 96617 COROAMENTO OU SAPATAS ESPESSURA DE 3 CM SINAPI M2 13.50 12,90 17~.15 

AF 08/2017 

19 5 102487 CONCRE10 CtCLOPICO FCK = 15MPA. 30% PEOHA DE MAO SINAPI M3 S.28 388,82 2.052,97 1 EM VOLUME REAL INClUStVE LAN<'.AMENTO. AF 05!2C21 

19.6 50743& Foona plana para vigas, em compensauo reainadO de 18mm. 12 ORSE m2 54,00 36 .84 1 989,36 
1,,,.,,,, mdv•ni.. ....r.ntll!TlflfltO 

197 96545 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

SINAPI KG 28-4.40 15.2ô •.339,94 
IUTIL 12ANIVI .àl"t'l CA·~ OE: !I MM· MONTAGEM AF 06/2017 

19.8 96543 
ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA 6ALDRAME E SAPATA SINAPI KG 92,40 16.64 1,537 54 
LJTIUZANDO Al"O CA..AA DF 5 MM. MONTAGEM 11.r;: Ml?n17 
CONCRETO FCK" 20MPA, CINTA INFERIOR THAÇO 1:2,7 3 

1"~ 94964 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 1.1i:ow BRITA , ) • SINAPI M3 4,05 334 37 , 354,20 
PREPARO Ml"l"ÃNV"I'\ COM BETONEIRA 400 l AF 0"""'1 

~-
92873 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E 
SINAPI MJ 4,0S 139,48 5ô4.8iil ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 1212015 

19. 11 030978 DESMOLOAGEM DE FORMA EM CINTAS SBC M2 74,40 18, 12 1 348, 13 

19.12 040256 FORMA COMPENSADO MADEIRA PARA PILARES SBC M2 81,84 74,15 6068.« 
ARMAÇAO DE PILA~ OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

19 13 92ns OE CONCRETO AAMAOO EM UMA EDIF'ICAÇÀO T~REA OU SINAPI KG 197 09 13,73 2 706.05 SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 10,0 MM · MONTAGEM 
AF 12on1s 
ARMAÇAO OE PILAR DE UMA ESTRUTURA IA.INVl:NCIONAL 

1914 92775 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO Ti:RREA OU 
SINAPI KG 99.94 16,64 1 663,00 SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM • LIONTAGEM. 

AF 12ey115 
CONCRETO FCK" 20MPA EM PILARES TRAÇO 1'2 7:3 (EM 

19 15 94964 MASSA SECA OE CIMENTO/ AREIA Ml!OIAI BRITA l ) • SINAPI t.'.J 4,09 \ 33-4,37 1.367,157 
PREPARO MECÂNICO COM BElONEIRA 400 L AF n~o21 

' 19 •6 92873 LANÇAMENTO COM USO OE Bl\LOES, ADENSAAICN 1 u E SINA.PI M3 <l,09 \ 139,<18 570 .. , ACARAMF'NTO nE ,..,.,N,..ªcTo .., .. l"STRun"""' AF ,.,,.,,.,!! 
1917 030978 DESMOLDAGEM OE FORMA EM PILARES SBC M2 81,S.. \ 18,12 1 ... 82.94 

Al VENARIA OE VEDAÇAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS \ 
11 JSG.40 1 19 18 103332 NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CMJ E 

SINAPI t.t2 128,00 8880 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA AF 1212021 
CHAPISCO APUCAOO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

19 19 87904 VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM SINAPI M2 256.00 6.33 1 620,48 COLHER OE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM 
PREPARO MANUAL AF Ml?014 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMC:mO DE PINTURA, EM 

~ 
ARGAMASSA TRAÇO 1~ 8, PREPARO MANUAL. APLICADA 

~ 
1920 87530 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARECES SIN-'l'I 256.00 28 07 7 185 92 

ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO OE TALISCAS 
AF M/?014 

" ) 



11 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
r 

OBRA• CONSTR\JÇJ.O OE UN10...0E ESCOlAA COl.1 02 SM.A$ E DEMAIS DATA : 01/02/2022 801 : 2S82"4 l 
OEPENOtNCIAS NO f'OllOADO SÃO JOSE NO UUNlci?IO OE ~ Vl!RIÃO HORA ~ FIEF,~N 
CHAPAOLNH~ 

DESCRIÇÃO. CONSTRUÇÃ() OE UNIOAOE ESCOlAA COM 02 SALAS DE OEWJS 
O!ISE :ltl2M2 111.Slll 611fl az:mi 

- ,._-+~ OEPENO~NCll.S NO POllOAOO SÃO JOSS NO MUNICIPIO OE &ac 202 Ml s.lo Ulh lt!llSll. . •2 lOlt 

.;:;::::i 11. .... ~-- CH.APAOINKA • M'- Ulh"ff\A C171 CQM~AÇÃO 13.IW •11e11 .>Sim 

LOCAL: PO\I~ SÃO JOSt 6lNN'I ZC21112~~ 111'1'4 d.$•11 01~ 

CUEHTE: PREFEIT\JRA MUNICIPAL OE CHAP.\OINHA CIOt.IPOllÇÔH ~IAS 0.00 ... o~ 

UNIDi'OES 195.!111.12 

VALOR POR RS 2,404 70 
UNIOAOE' 

l 
ITEM , CÔOIGO ' DESCRIÇÃO FONTE UNtD QUANTIDADE PREÇO PREÇO. 

,, UNITARIOR$ TOTALR$ ! 
APLICAÇA_O OE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, n 

1921 88485 UMA.DEMÃO AF Mno14 SINAPI M2 256.00 1,83 468,4f 

1922 88489 APUCAÇAO MANUAL OE PINTURA COM TINTA LA TEX 
Al".RfUl'.A EM PAREDES DIJAS DEMÃOS AF 1W?n14 SINAPI M2 256.00 12,51 3 202.51 

PORT AO OE MET ALON E BARRA CHATA DE FERRO n 
19 23 C3859 C/FECHADURA E DOBRAOIÇA, INClUS. PINTURA ESMALTE SE INFRA M2 5.30 384,54 2 422 60 

SINTETICO i 

1924 00037411 TELA OE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M2 208,00 2804 5832 32 ALVENARIA FIO D• '1 24 MM MAi.MA 25 X 25 MM 
PINTURA COM TINTA Al.OOIOICA OE ACA.SAMENTO (ESMALTE ~ SJNTÉT'ICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 19.25 100758 SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERl=IL) SINAPI M2 12,60 33.20 418,32 

- • i:itl"l"UTAOO t=ll4 OBRA ln? nl"MÂOSl AF 01f?n?n l 

~-
SERVIÇOS FINAIS 1.571,85 

502450 Limpeza geral ORSE m2 185.81 2,04 378,64 

202 110849$ Placa de ineuguracao em bronze º35x 50'cm ORSE un 1.00 1 200,01 1 200.01 
.. 

VALOR ORÇAMENTO 34&AS~.o~ 

VALOR SOi. 99 85S:!í5 

VALOR TOlAL: 446.335,60 

i,. , Quatrocentos e Quarenta e Seís Mil TSGen1ol e Trinta e Cinco reais e Sessenta centavos 
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RESUMO DO ORÇAMENTO 
1 

OBRA CONSTRlJÇJ.O OE lJNlOAOE ESCOLAR COM 02 ~ E DEMAIS DATA : 07.o2!2022 BOI : 28.824;i li 
OC.PE'lO(NCIAS NO POVOADO SÃO JOS~ NO MJN,C PIO DC ,ONT'E. Vl!RSSO ttORA wa RéFtJ 
CHAPAOINH._-M .. 

~ 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO 0€ UNIOAOE ESCOLAR COM 02 SA1.AS OE DEMAIS 

ORSt! 2112• ! l 11'J11' ., ..... 
· li'-~ 

ot!PENOtêNCIAS NO POVOADO SÃO JOS~ N() MUNlci? rO OE' l5llC 2Cl21 ,, --~ .... 115,61',. U7:U 

--~ 
CHAPAOll>IHA •MA 0171 COU COOooER"ÇÃO CU!~ .. .,,.,, °''71)21 

LOCAL. POVOADO SÃO JOSe DW'I 2Q2\112 COl.I~ 13.11'1. •1-511' Ct102l 

CLIENTE. l'Rl!FEITURAMUNICIPAl OE CHAPADINHA COUPOSrçõU ~·s ·- ·-
UlflOADES 185.611.t.! 

VALOR POR R$ ~.olG& 70 
1 UHIOAOE: 

[ 

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL % 

SERVIÇOS PRELIMINARES 1\.588,.56 2,60 

2 MOVIMENTO OE TERRA '4.503,14 1,01 

3 FUNDAÇÕES :22.752.111 5 ,10 

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 11 284 ,52 2.53 

3 2 ALICERCE 2.965 31 0.66 

'9 CONCRETO ARMADO PARA VIGA B~ORAME e.so3.oa 1,91 

.. IMPERMEABILIZAÇÃO U37,13 0,32 

5 SUPERESTRUTURA 22.724,82 5,09 

5.1 CONCRETO ARMADO PARA PILARES 6 665 91 1,49 

52 CONCRETO ARMADO PARA VIGAS OE CONCRETO 10.352 .84 2.3~ 

5 3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CDNTRAVERGAS 5.706,07 1,28 

6 PAREDES E DIVISÓRIAS JJ,500,81 7,51 

7 COBERTURA 28.753,58 6,4" 

a lNST ALAÇÔES ELÉTRICAS 8.730,83 1,98 

SI INSTAt.AÇÕES HIDRÁULICAS l.573,73 0,80 

10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 7.912,90 1,77 

INSTAl.AÇôES OE COMBATE A INC~NOIO 1 .137 80 0.25 -
1 9 PISO 19.394,95 4 ,35 

13 Rt;VESTIMENTO 39.922,'47 8,94 

1'4 FORRO 11.651,28 2,61 

15 ESQUAORlAS 33.647 ,$9 7,5"' 

16 LOUÇAS E METAIS 6.949,28 1,56 

17 PINTURA 16.2'47,8" 3.6' 

17, 1 PINTURA INTERNA 6.766.03 1.52 

'7 2 P NTURA EXTERNA 7 0&4 94 1.58 

17.3 PINTURA EM ESQUADRIAS 2.416.87 0.54 

UI SERVIÇOS COMPLEMENTARES 322,30 0 ,07 

111 MURO OE PROTEÇÃO 10.1.ca,ao 15,72 

20 SERVIÇOS FINAIS 1.578,115 0 ,35 

21 Beneficlos • OupHIS lndlret11 (BOI) 99 855,5.5 22,37 

~? , P6glN e 
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OE:SCRIÇÃO: 

-r...:::i 
.,, 
~ 

LOCAL-

CUEHTE: 

UNIDADES 

V-'LOR POR 
UNIDADE: 

RESUMO DO ORÇAMENTO 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SAIJ.S E CIEJAAlS DATA: 07I02:'2C22 
OEPEN!lêNCWI NO PO'JOAOO SÃO JOSE NO MUN!d?IO DE fQl(li' llERaÃO 
Cl-iAPAOINHA.t.IA 

CONSTRUÇÃO OE UN DADE ESCOLAR COM 02 SALAS OI! 09.1> 
O!!SI! 211Z\lll 

OEPENOENCIAS NO PO'/OAOO 6ÃO J~ NO t.llJNICIP;O OE S8C Zl2111l·Uolllll 

CHAPAOOIHA • MA ' :fRA (JZ7 1 CôtJ ~[AAÇJ.o 

P:Jl/OllOO s.a.o Jose SiWI 21Xll/l1~~Ao 

PREFEITURA l.IUNICIP/.L CE CHAPADINHA 
COMPOOIÇW PflôPRJAS 

185.61M1 

R$l.~70 

VALOR ORÇAM'ENTO: 

VALOR801: 

VA.LOA TOTAL: 

BOI • 28.82% 

HOM WCA 

111.~1<11 gq ..... 

115 lia% 

13115 .. ~·.16'!1 

lllN 47,51,. 

Q.OC'll O.Dil"to 

346.480,05 

99.855.55 

448.335,60 

t 
r 
1 

1 
Rff, 

02'2021 

•:ra:2• 
C'l-7'.JI 

o~ 

1 

[ 
1 

'ºº·ºº 

Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil Treientos e Trinta e Cinco reais e Sessenta centavos 
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t 
RELATÓRIO ANALiTICO-COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

OBRA CONSTR~ÃO DE UNIOf\OE ESGOl.AA COM 02 SN..AS E OEM OATA : 07102noi2 BOI : 2a.&2% r 
OEPENolNc.IAS NO POVOADO SÃO JO~ NO WNJciPIO OE OlfTE VE'laÃO llOllA ME! REF, i 
CHAPAOr~HA~A 

ORSE 2021112 111.511' 998" Ol'lC21 I 
DESCRIÇÃO CONSTRUÇÃO OE UNIO~ ESCOLAR COM Cll SALAS OE oe:w.1s 

aec mlhl . r;,. """ 115.Uto 

·~· 1 DEPENOCNCIAS NO P0V0>.D0 J.o Jost: NO MUNtclPIO DE - ~ CHAP'-ONHA ·MA Ulh,llA 021 1 CQU OESOllERM;Ao 
.,_ 

•1~ 0S/2011 

LOCAL: POVOAOO SAO ~ - 2021 12 COM OES<H!"A.ÇÃO ll.11'11. •7S'" ovnn 
~P<;Ol'IUM 0.00'. 000-. 

CUENTI!:: PREFEITURA MUNICIPAL OE CHAPAOINHA 

U>;IOADES 1&5.tl1M1 

1 
VALOR POR R$24G4.70 
UNIOAOE: 

1 

100693 · KIT OE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE j 

3,SCM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO· 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _1212019 (UN) 

SERVICO FONTE D eo~ l!FlEÇO UNIT ÃRJO TOTAL . 
100659 ALIZAR OE 5Xl,5CM PARA PORTA FIXA!)() COM PREGOS, PADRÃO SINAPI 

MÉDIO· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 12/2019 
M 10,00000000 9.27 92.70 

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA. FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. 
PADRÃO Ml:DIO ·FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF _12/2019_P 

SfNAPI UN 1 00000000 304,17 30-4, 17 

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA. COMPLETA, StNAPI UN 1.00000000 141 21 1• 1.21 
ACABAMENTO PADRÃO Mt:010, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO • 

- FORNECIMENTO (INSTALAÇÃO AF _12/2019 

~~ PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, M.1.CIÇA (PESADA OU SINAPI UN 100000000 1.111,76 1111,76 
SUPERPESAOA}, 90X2tOCM, ESPESSURA OE 3 5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF _1212019 

TOTAL SfltVICO. U4U4 

VAL.°": 1.549,M 'i 

002 

'~ 

-~·o 
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ORÇAMENTO M CURVA ABC DE 41J .. 1ços \ 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR C. M 02 SALAS E DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SAO JOSf. NO MUNICIPIO DE DATA : 07/02n022 BOI: 28,82% 
CHAPADINHMAA 

FOH'IW ~ ~· - DATA ia:f, 
OESCRIÇ-ÃO: CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS DE DEMAIS Df.PENDENCIAS NO POVOAOOSÃO JOSE NO MUNIClPIO OE 

ORSE 2021112 111$1% 69.89"4 02/2022 
CHAPADINHA • MA 

2011112·. São (uls 116;ó<>% 12/21!21 
~~~~· LOCAL: POVOADO SÃO JOSt SBC 

SEINFAA 027. 1 COM DESONERAÇÃO 83,85'fo 47,7~ 05121121 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPAOINHA SIN'IPI 2071112 COM ~EAAÇAO 83.117% 47.51% Q1l2022 

COMPOSIÇôES PffÓPfl1"5 . . 
UNIDADES: 185.61M2 

VALOR POR R$ 2.404,70 
UNIDADE: 

CÓDIGO OJ:SÇ!'UÇÃO FONTE Jl.PO ÜNIDADE OUANnDADE PREÇÓ UNtTÁR10 PREÇO TOTAL % j\ÇUMUL.'!'· CL. 
- - -.-. ' . 

103332· Al VENARIA OE VEDAÇÃO OE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE SINAPI SERVICO M2 500,36 88.80 44 431,97 12,e2 12.62 A 
9X14)(19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA OE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA, Aí_ 12/2021 

67530 MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, SINA.PI SERVICO M2 799,67 26,07 22,4<16}4 6.48 19.30 A 
PREPAJ«> MANUAL, APUCAOA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPf,SSURA OE 2t-MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS .. AF _007014 

00116 'FORRO EU REGUAS OE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. INCLUSIVE SINAPI SERVICO M2 H0.4.ol 66,36 11.651,28 3 .36 22,67 A 
ESTRUTVAA DE FIXAÇÃO. AF _05!2017 _P 

112633 JA.NElA o; CORRER ALUMiN!O PINTURA ELETROSTA TICA E VIOOO ,6MM SDC SERVICO M2 12,72 895,64 11.392,54 3.29 25,95 A 

~9 APLICAÇÃO MANUAL. OE PINTURA COM TINTA lATEX ACRluCA EM PAREDES. DUAS 
DEMÃOS AF _06/2014 

SINAPI SERVICO M2 799,67 12,51 '10003.67 2,89 28,64 A 

511180 Reve&!Vnento cerãmlco pma patlde, 10 K 10 çm, Ellzabelh, IWia cristal bege, apllcado com OHSE SERVJCO m2. 97,40 99.90 9.7lo.26 2.61 31,65 A 

argamassa lndustn:ill.nd:;i ao-li. rellir.ta epox!, eicctustvo rogiUrlzaçl!o de base ou emboço· Rl!V 
02 

96545 AAMA.ÇÃODE BLOCO, VIG,t,SALORAME OU SAPATA UTILIZANDOAÇOCMiO DE8MM-
MONTAGEM. Af _06/2017 

SINAPI SERVICO KG 634,60 15,26 9.684,00 2,79 34.44 A 

9"'210 TElHAMEHTO COM l U.HA ONDU1.ADA OE 'FIBROCIMENTO E • 6 MM. COM SINAPI SERvlco M2 193.35 49,02 9.4~02 2,7'4 37.18 A 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1114 DE ONDA PARA TELHADO COM ,INCUNAÇÃO 
tMxlMA OE 10•. COM ATÊ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF _0712019 

67251 :REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PJSO COM ~CAS TIPO ESMAl TÁDA EXTRA DE SINAPI SERVICO M2 
DIMENSÕES 45X45 CM APlJCAll.f. EM AMB!ENTES OE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

170.44 49.69 8.503,25 2.45 39,63 A 

AF_0Gl2014 

S00004 limpeza mecMlrsda do lom!no d trotoc ulelno (W!gõll!Çáo ra:stélra) lnduslve cnrga e transporto 
-dmta~ 1 km. 

-ORSE SER\/ICO m2 1500,00 5,60 8 .400.00 2.42 42.06 A 

COOS4 Al\ICN.ARIA OE EMaASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SE INFRA SSMCO M3 19.20 423,18 8125,06 2.35 44,40 A 

507~ 1Forma plana para v'l}K. em c:o.~1$8doreliÍnado de 18ml'll, 12 usos. 'ilclur>lve este<amemo ORSE SERVICO m2 213.59 36,84 7.868,66 2.n 46,67 A 

100693 KIT DE PORTA OE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESAOA OU SUPERPESADA). SINAPI SERVICO UN 5.00 1.536,90 7684,50 2.22 48,89 A A ..,OIO, ""210Clot ESPESS<M<A oe >.5CM, ITENS 1NcLusos, OOBAADICAS 
AGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO 00 FURO. 
ECIMENTO E INSTALAÇÃO .. AF _ 1212019 

!AÇÃO OE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM . SINAPI SERVICO l<G 452.00 16,64 7.521.28 2.,17 51 ,06 B 
MONTAGEM. AF _061'1017 

REVESTIM~TO CERÁt.ilCO PARA PAREDES INTtRNAS COM PLACAS TIPO ESMAf.TAOA SINAPI SERVICO M2 103~61,38 6 .362,04 1.SA 52,90 e 
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES OE ÁREA MAIOR QUE 5 M' 
NA Al TURA INTEIRA DAS PAREDES AF _06/2014 

FORMA COMPOISAOO MADEIRA PARA PILARES SBC SERVICO M2 ~.I.~ f~ d" 15 6.068.44 1,75 54,65 a 

\r ~ 
··~ ·~o P'1Jlna 11 

= ~ ~ -~ ·~ f \ ) 
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( . ORÇAMENTO · CURVA ABC DE - - . IÇOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR . .1tA 02 SALAS E DEMAIS OEPENDENCIAS NO POVOADO SÃO JOSt t~O MUNICIPIO OE DATA: 07/02/2022 BOI: 2Es.82'1. 

CHAPAOINHA·MA -. ~ MOM. - MTA~. 

OESCRIÇAO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOl.AR COM 02 SALAS OE DEMAIS OEPEt~DEMCIAS NO POVOADO SÃO JOSÊ NO MUNICIPIO OE 
ORSE 2021112 11\.$1,., 69.89% 02/2022 

CHAPA.OINHA • MA 
2021112 • S&ôlu'.a 115.6f.% . 1212021 ..:=: ·,;~:_;_ LOCAL: POVOADO SÃO JOSE S8C 

SEINFRA 027.1 COM OESONEAAÇÃO 83.85'4 <11.76'11. 05.'20:'1 

CLIENTE: PREFEITURA Mi.JNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPI 2021112 COM OESOOERAÇÃO 83.87!\ 47,51'11. 01/2022 

COMPOSlÇÕES l"RôPRlt\S . 
UNIDADES: 185.61M2 

VALOR POR R$ 2.404,70 
UNIDADE: 

CÓDIGO DESC~O .. • FONTE 'TlPO UNIDADE- QÍJANTlOÀbE PREÇ() UNITÁRIO. PREÇO TI>TAL % ACUWJL.% Cl. ' . ... ., -
88'197 APLICAÇÃO E LIXAMENTO OE MASSA LÁTEX EM PAREDES. DUAS DEMÃOS, Af _06/2014 SINAPI SERVICO M2 543,67 11 .10 6.034.74 1.74 56,39 B 

$04716 Grede em metàlon ORSE SERVICO m'2 21,68 2.74,22 5.945,09 1.72 58,11 B 

96555 CONCRETAGEM OE BLOCOS OE COROAMENTO E VIGAS BALORAME. FCK 30 MPA. COM S~PI SERVICC> M3 l1·,93 491,95 5,868,96 1,69 59,80 B 

USO OE JERICA l.ANÇAfl.ENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF _06/2017 

00037411 TELA OE ACO SOLDADA GALVANIZADAIZINCAOA PARA Al VENARIA, FIO O a: •1,2<1 MM. SIN.A.PI MATERIAL M2 208,00 28,04 5.632,32 1,68 61.48 a 
MALHA 25 X 25 MM 

102487 CONCRETO CIClÔPICO FCK: 15MPA, 30% PEDRA OE MÃO EM VOLUME REAL, SINAPI SERVICO M3 14.28 388,82 5.~2.35 1,60 63.09 B 
INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF _05/2021 

87632 COt.ITAAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1 :-4 (CIMÉNTO E ARBA), PREPARO MANUAL. SINAPI SERVICO M2 170,4-4 30.54 5.205.24 1,50 ,64,59 a 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO, ACABAMENTO NÃO.REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. Af _07/2021 

94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO OE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. •ESPESSURA 6 
CM, ARMADO. AF_07/2016 

SINAPI SERVICO M2 157,92 87.~ 5.IYJ8,73 1,46 66.05 B 

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PAAA TEUiADOS DE A Te 2 AGUAS PARA SINAPI SERVICO M2 193,35 23,89 4.619,13 1.33 67,38 B 

TELHA ONDUlADA OE FIBROCIMENTO, MclÁUCA, PlÁSTICA OU TERMOACÜSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF _07/2019 

C2832 FOSSA Sà>TICA E SUMIOOURO EM ALVENARIA SE INFRA SERVICO UN 1,00 4,120,04 4 .120.04 1,19 '68.57 B 

C3659 PORTÃO OE METAl.ON E .BARRA CHATA OE FERRO CIFECHADURA E DOBRADIÇA, 
INCLlJS. PINTURA ESMALTE smi::nco 

SE INFRA SERVICO M2 9;82 384,54 3 .776,18 1.09 69.66 B 

87894 CHAP!SCO APUCAOO 'EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS OE 
CONCIU:TO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 CôM 
PREPARO EM BETONEIRA 400l. AF _06/20t4 

SIN~PI SERVICO ~.2 144,n 4,59 3.418,26 0,99 70,E>S B 

090685 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0.20m sac SERVICO M 38,95 85,90 3.345.eo 0.97 71,61 e 

93187 \/ERGA MOt.DAOA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANE!.AS COM MAIS DE. 1.5 M DE l/ÃO SINAPI SERVICO t.A 33,30 99,73 3.321.01 0,96 72,57 B 

AF_03l201& 

1006&3 KIT ~OEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPt:SAOA), SINAPI SERVICO UN 2,00 1.649,8'1 3.299.68 0.95 73,52 8 

O MtDIO, 90X2t0CM. ESPESSURA OE 3,SCM, ITCNS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
NTAGEM E INST.A.l.AÇÃO DEBATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO · 

ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 12/2019 • 

$02324 / lmvnlUção de madoila conlra ropim, com apílC8Çllo de 01 demllo de PenlO'C ou simhr ORSE SERVICO m2 t93,l5 16,48 3.186,41 0.92 74,44 B 

100360 FABRICAÇAO E INSTALAÇÃO OE MEIA TESOURA OE MADEIRA NÃO APARELHADA. COM SINAPI SéRVICO UN 2,00 ,~ ....... 3.064, 12 0,89 75,33 B 

VÃ.O OE 6 M. PARA TELHA CERÂMICA OU OE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

7 ! . '~ o 
/" • 1 -

~ 
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( ORÇAMENTO· CURVA ABC DE . IÇOS 
OBRA· CONSTRUÇÃO OE UNIDADE ESCOLAR - 02 SAlAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO SÃO JOSÊ NO MUNtCTPIO DE DATA: 07 /02/2.022 BOI: 28.82% 

CHAPAOINHA4M 
FONT1i i.~ ltDllA - DATA""'· 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOlAR COM 02 SAlAS DE DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE 
, 

ORSE 2021112 111,S1% 69.89"' 0212022 
CHAPAOINHA • MA 

115,ml'I(. 12/20.21 --· .... - LOCAL: POVOADO SÃO JOSE SBC 2'121112. S6o lllil -== 'JIGQ-. 
SE.INFRA 027.1 COM DéSONER.AÇÃO 83.85% 47, 76% 0S/2021 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL OE CHAPAOINHA SlNAPI 2021112 COM OE5°"'ERAÇÃO 83.87% 47,51% 0112nn 

COMPOSIÇOCS PRÓPRIAS . 
UNIDADES· 185.61M2 

VALOR POR R$ 2.404.70 
UNIDADE: 

cPDIGO 1oss~~º· 1: f.ONTE 1 
TIPO 1 UNIO~~E J QUAHTI!)ADE l PREÇOtlNITÁRI() i .. PREÇO TOTA~ i ~ 1 ACUl.4iJ~ % j CI; 

' C3529 MUTIRÃO MISTO ·Al VENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1 6} CIAGREGAOOS SE INFRA SERVICO Ml 12,09 2<15.27 2.965,31 0 .. 86 76,19 B 
ADQUIRIDOS 

87554 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO OE CERÃMJCA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1;2 8, PREPARO StNAP1 SERVICO M2 201.os 14,43 2.901,15 0,84 77;03 B 
MANUAl.. APLICADO MANUALMENTE EM F.ACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 
AMBIE;NTE COM AAEA MAIOR QUE 10M:Z. ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO OE 
TAUSCAS. AF _06/2014 

030078 DESMOLOAGEM OE FORMA EM CINTASIPU ... ARESIESCADAS .sac SERVICO M2 156,24 18,12 2.831,07 0.62 77,85 B 

100327 !RUFO E>.iERNOJINlERNO EM CHAPA OE AÇO GALVANIZAOÇ> NÜMERO 26, CORTE OE 33 
CM,INCLUSOIÇAM(NTO. AF_07/2019 

SINAPI SERVICO M 58,95 n,14 12.nQ,90 0,60 78,64 B 

93141 f>ONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 1CW250V, CAIXA EltrRICA. SCNAP.I SERVICO UN 20.00 138,17 '2.763.40 o.ao 79.44 B 
ELETROOUTO, CABO, AASGO, QUEBRA E CttUMBAMENTO, AF _01rl016 

949&4 CONCRETO FCK • 20MPA, TRAÇO 1 :2.7.:3 (EM MASSA SECA OE C1MEl'ITO/ AREIA Mé>IAI SINAPI SERVICO ~ 8.14 334,37 2.121.n o.79 80.23 e 
BRJTA 1) ·PREPARO MECÃNICO COM BETONBRA 400 L ,Af _:05f2021 

92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO SINAPI SERVICO KG 197.09 13,73 2.706.05 0.78 81.01 e 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 10,0 
MM ·MONTAGEM. AF_12/2016 

507585 Forma plana para &iplltas, em madeinl maciça, 05 USO$, inclusive cgçonimcnto ORSE SOMCô fl12 56.41 47,15 2.659,73 o,n 81;78 e 

93197 'CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE W..AIS OE 1.S M DE SINAPI SERVICO t.I 25.40 93,90 2.385.06 0.69 82.46 e 
COMPRIMENTO, AF _00/2016 

C009S APILOAMOITO DEPISO OU FUNDO OE VALAS CIMAÇO OE 30 A 60.KG SEINFRA SERVICO ~ 89.98 26,43 2..378.17 0,69 63,15 e 
C187,7 PERFIL OE ALUMlNIO TIPO ( L· T· U) SEINFRA SERVlCO M 97,4'0 23.10 2.249.94 0,65 83,80 e 

:601988 Pclttxil gmrilo dnZll pólldo. e/ l<lrgur• .. 17 cm. esp • 2 cm ORSE SERVICO m 25.40 87.62 ,2.225.~ 0,64 84,44 e 

S12294 Pia de cozlma com bancada em gran110 c1nu andOfinha, ·tt • 2an. dlm 3,40X0.60m. com 02 ORSE SERVlCO un 1,00 2..195.38 2.195,38 0.63. 85.08 e 
CUbos de aço lnoK. lifio c:romado, válvula u<llll8d:'I, lomoira cromada 1/Z', lndusNe rodopia 10 
an, Osaet\Cada 

100758 PINTURA COM TINTA Al..OUIOICA OE ACABAA1CNTO (ESMALTE SINl i;1rco ACETINADO) SINAPI SERVICO M2 63.00 33,20 2.1)91,60 O.GO 85,68 e 
'APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFlCtES METALICAS (EXCETO PERFll) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF _01/2020 

Forma plana pera pola19$, em~ resinado de 14mm. 12 U$0$, iodullivo m;coramen:o ORSE SERVICO m2 63,36 31.61 2015 .. 48 0.58 86.26 e 

ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTlllZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM. SINAPI SERVICO KG 139,74 13.77 1.924,22 0.56 86,82 e 
MONTAGEM AF_06l2017 

92718 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK" 25 MPA. COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO SINAPI St:RVICO MJ 2.88 s~::-- ... , 1113.02 0,49 87.31 e 
COM SEÇÃO Ml:OJA OE PILARES MENOR OU IGUAL A 0.25 M'. LANÇAMENTO, ~ J."' 
ADENSAME>ITO E -'CASAMENTO. AF _12/2015 V' o 

llc~ 
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( ORÇAMENTO - CURVA ABC DE . IÇOS 

OBRA• CONSTRUÇAO OE UNIDADE E:SCOLAR ,, 02 SAI.AS E 0€MAJS OEPENôbiCIAS NO POVOADO SÂO JOSÊ NO MUNICIPIO DE DATA : 07IOW:022 BOI: 28.82"!-
CHAPAOINAAMA 

'°"' ~ - ... OA'rA lllJ' • 
DESCRIÇAO: CONSTRUÇÃO OE UNID.ApE ESCOi.AR COM 02 SALAS OE DEMAIS DEPEN::>l!NCIAS NO POVOADO SAO JOSE NO MUNICIPIO OE 

ORSE 2021112 111.51% 99.89% 02/2022 CHAPAPINHA • MA 
2021/l:l • Sfo LU!S 115,&~ 1m02' . .::::.;a~ POVOADO SAO JOSE sec. . 

LOCAL: 
0271 COM DESONERAÇÃO 83.85~ 47.715% 05/2021 SEINFIV. 

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL OE CHAPAOINHA SlNl\PI 2021Fl2COMOESONERAÇÃO 83.8~ •7.51 4 01/2077 

COt.tP0$1ÇÔES PRôPRIA.S . 
UNIDADES: 185 61M'Z 

llALOR POR R$ 2.404,70 
UNIDADE: 

cóó1G.o ~1oesc1UÇ_Ao l FQNTE 1 .TIPO l UNIDAOE . l QUANTIÓÀD_E 1 PREÇ? VNITÁRIO l PREÇO TOTAL 1 % IACIJMUL % 1 CL . 
93358 ESCAVAÇÃO MANUAL OE VAI.A COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A.1,30 M. SINAPI SERVICO M3 31,67 53,04 1.619.'78 0,48 87,60 c 

AF_02/2021 

92919 ARMAÇÃO OE ESTRUTURAS OE COHCRETO ARMADO. EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES 
•E fUNOAÇôES. tJTIUZANDO AÇO CA-50 OE 10,0 MM· MONTAGEM .. AF _12/'2015 

SINA.PI SERVICO KG 125, 14 13,31 1.665.61 0,48 68,28 e 

92.775 ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMAOO EM UMA EDIFICAÇÃO TtRREA OU S06RAOO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
M'A · .MONTAGEM. AF_1212:015 . 

SINAPI SERVICO l<G 99.94 16.64 1.663.00 0,48 88.76 e 

969{!5 RE/\ TERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF _ 10f2017 SINAPI SERVICO M3 51,13 ~2,16 1.644.34 0.47 89,23 e 
67004 CHAPISCO APLICADO EM AL \'ENARIA {COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO OE FACHADA, COM COl.HER DE PEDREJRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 ~COM 
PREPARO MANUAL AF _06l2014 

SINAPI SERVICO M2 256,00 6,33 1.620,48 0,47 69,70 e 

C1948 PONTO HIDRÁULIOO, MA TF.RIAL E EXECUÇÃO SEINFRA SERVJCO PT 7,00 21-4,28 , 499,96 0,413 90.13 e 
C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA CICAIXA ACOPLADA SEtNFRA SERVICO UN 2.® 741,43 , 482.86 0,43 00,56 e 
85485 AeUCAç/tD DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREOES, UMA DEMÃO. AF _06l2014 SINAf>t SEEMCO M2 799,67 1,83 1.'463,40 •0,42 Q0,98 e 

504953 L'ilpemleabl"aaçâo do allocrce e wtga bal:i:nme éorn 2 ocm!o$ de tinta asfá!tlca tipo Ncu1rtll d:, ORSE ·SERVICO m2 ,ez4G 23,02 1..437,83 0,41 91.40 e 
Vedacll ou aimilat,.Cllc:eto argarressa i~ 

100868 BARRA DE APOIO RETA. EM AOO INOX POUOO. COMPRIMENTO 80 CM. AXAOA NA SINAPI SERVICO UN 
PAREDE·FORNECIMCNTO E INSTALACÃO. AF _01/2020 

4.00 345,30 1.361,20 0,40 91.80 e 

C28SO INSTAlACôES PROVl5ÓRIAS OE WZ, f"ORÇA,TCLEFONE E LôGICA SEINFRA SERVICO UN 1;00 1.308,20 1.308,20 0,38 92.17 e 
10087'4 PUXADOR PARA PCO. FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTAI.AÇÃO. AF_Of/2020 SINAPI SERVICO UN 4.00 309,43 1.237,72 0.36 92,53 e 

1106495 Placa de inaugumcao em M;lnle '35x SO'cm ORSE MATERIAL un 1,00 1.200.01 1.200.01 0,35 .92,88 e 
Ci950 PONTO SANITÁHIO, MATERllU. E E,J(('-CUÇÃO SEINFRA SERVICO PT 6.00 193.21 1.159.26 0,33 93.21 e 
92873 LANÇAMENTO COf.I USO OE BALDES, ADENSAMENTO E ACASA.MEl'fTO DE CONCRETO SINAPI SERVICO M3 8,14 139,48 1135.37 0,33 93.54 e 

IOM ESTRUTURAS AF _12/2015 

C1630 LOC~l>A OBRA· EXECUÇÃO OE GABARITO SEINFRA SERVICO M2 185.61 6,09 1.130.36 0.33 93,87 c 

!CADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM. INCL. CUBA OE El,1BIJTIR OV& LOUÇA BRANCA. SINAPI SERVICO UN 
3!> X SO CM, V&VUlA METAL CROMADO, SIFÃO fLEXlvEL PVC, ENGATE 30 CM 
FLEXIVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA OE MESA. PADRÃO POPULAR. FORNEC E 

2.00 551.90 1103,80 0.32 94.18 e 

INSTALAÇÃO. AF _0112020 

ESCAVAÇ).O MANUAL PARA BLOCO OE COROAMENTO OU SAf>ATA (INCLUINDO SINAPI SERVICO M..l 17,64 61.&l 1.087,86 0.31 94,50 c 
ESCAVAÇ).O PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 -~"-

0.29 94,79 e 

~!~; 1• 
~ . 



" 
( ORÇAMENTO - CURVA ABC DE . ;'IÇOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESC .J 02 SALAS E DEMAIS DEPENOENCIAS NO POVOADO SÃO JOSI: NO MUNICIPIO DE DATA ; 07/02/2022 BOI : 28,82')1. 
CHAPADINHA.-MA 

f!C»m,.' 
.. 

-~ · - llC9 ' !lllTAta:F • 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SAI.AS DE DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SÃO JOSE NO MUNICÍPIO DE 

ORSE 2021112 111.51'11. 59.~ !>212022 
CHAPADINHA • MA ___ ,.d; ___ 

LOCAL: POVOADO SÃO JOSE ·- ssc 2021112 • Sio Luis 115.&e'll. . 12/2021 
._,p -

S~RA 027.1 COM OESONEAAÇÃO 83.85'11. •7.76"4 05/2021 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPI 2021112 COl.I ot::SONERACÃO 83.87"- 47.51"4 01120n 

COMPOSIÇôES PRôPRIAS . . 
UNIDADES: 18561M2 

VALOR POR R$ 2.40.,70 
UNIDADE: 



l ORÇAMENTO - CURVAABCDE ~ços 
OBRA: CONSTRUÇ O OE UNIDADE ESC il 02 SALAS E DEMAIS DEPENO NCIAS NO POVOADOS DATA: 07/02/2022 BOI: 28,82% 

CHAPAOINHA-MA lllWTI! 110aA.o HOll4 _. °"""*"· 
DESCRIÇÃO; CONSTRUÇ DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS OE DEMAIS DEPENO NCIAS NO POVOADO .,,.,2112 111 51,._ 60 89% 0212012 

CHAPAOIN!-iA. • MA ORSE •v ' · · 
LOCAL: POVOADO s o JOS snc 2(121112. sao lui5 11s.ib% 12/2021 

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO a3.M'll> ~7J6% 05fl021 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 1 SlNAPI 2021112 COM Dl:SOl'JEAAÇÃO 83.87% H ~"1 !I'. oinoi2 

COMPOSIÇÕES PRôPRIAS 
UNIDADES·, 185.61M2 

Vl.LORPOR R$2.404,70 
UNIDADE: 

CÓDIGO lDF..SCRICÂO ' FONTE lJPO- • UNIDADE QUAN'.nOADe PRE~IJNITÃRIO PREÇ01"0TAL % · ACUMLll...%. CL 

502450 Llmpczaljela! ORSE SERVICO m2 185,(11 2.()4 378.64 0,11 96,43 e 
94648 TUBO, Pl/C, SOLDÁVEL. ON 25 MM. INSTALADO EPA RESERVACÃO DE ÁGUA DE SINl\PI SERVICO M 40,00 8,58 343,20 0.10 SS,53 C 

EDIFICAÇÃO OUE POSSUA RESERVATôRtO DE FIBRA/FlBROCIMEITTO FORNEOMENTO 
EINSTALAÇÃO.AF_06/201& 

C0357 BANCA0.4, DE GRAHITO (OUTRAS CORES) E• 3an (COLOCADO) SEINFRA SERVICO M2 0,67 481.05 322.30 0,09 98.63 C 

10190Q EXTINTORDEIN~DIOPORTÁTILCOMCARGADE.POSOEGKG,CLASSEBC· SINAPI SERVICO UN 1,00 274,69 274.69 D.OS 98.71 C 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10t'2020_P 

063246 CABO COBRE UNIPOLAR .BUNDADO ISOlACAO 3,616KV EPR 16mm2 S8C SERVICO M So,00 5,46 273,0D 0.(18 98,78 C 

g1924 CABO DE COBRE Ft.EXlvà ISOl..AOO, 1,5 MM', Af.ITl..CHAMA 450!750 V, PARA CIRCUITOS SINAPI SERVICO M 100,00 2161 .261,00 0,08 98,86 C 
TERMINAIS· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _1212015 

96619 LASTRODECONCRETOMAGRO,APUCAOOEMBLOCOSDECOROMIENTOOU SINAPI SERVICO M2 11,76 21.50 252.84 OSJ7 98.93 C 
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF _00/'l017 

91855 El.ETROOUTO FLEX!va CORRUGAOO REFORÇADO. PVC. ON 2.5 MM (314"). PAAA SINAPt SERVICO M 30.00 7.65 229,50 0,07 S9.00 e 
CIRCUITOS TERMINAJS, INST ~LAOO EM PARE 0€ - FORNECIMENTO E INST AJ.A.ÇÃO, 
Af_1712015 

92033 :INTERRUPTOR PAAALaO (2 Môl>ULOS) COM 1 TOMADA DE EMBlJTIR 2P-t-T 10 A. SINAPI SERV1CO UN 4,00 S4.57 218.28 0.00 99.00 C 
~INDO SUPORTE E Pt.ACA-FORNECU.i4NTO E INST Ai.AÇÃO. AF _1712015 

500356 Eletroduto de pvc rfgldo roscâvt:l, dTãm .. 50mm ( 1 112") ORSE SERVICO m 10,00 20,84 208,40 0,06 99, 12 e 

93662 DISJUNTOR61Pôl.AR"TIPOOIN,CORRENTENOMINALOE20A·FORNECIMENTOE ·SINAPI SERVICO UN 4.00 50.36 201,44 0,00 ·99,18 C 
INSTALAÇÃO. AF _1CV2020 

C0517 CABOCOSRENU ·tOMM2 SEINFRA :smVICO M 15,00 12.81 192.15 0.06 99.24 e 

9561'7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO.APLICADO EM BLOCOS OE COROAMENTO OU SINAPI SéRVICO M2 13.50 12.90 174,15 0,05 99,29 C 
SAPATAS, ESPESSURA OE 3 CM. AF _08/2017 

00039805 OU.ADRO a: OISTRIBUICAO, EM PVC. DE EMBUTIR. COM BARRAMENTO TERRA I SINAPI MATERl.4,L UN l .00 162, 13 162.13 o.O!> 99,33 e 
NEUTRO, P~,12 DISJUNTORESNEMA OU 16 DISJUNTORES OIN 

89798 TUsg.s>vCsERIC NORMAL, C:SGOTO PREDIAL. DN !tO MM, FORNECIDO E INSTALADO SINAPI SERVICO M 12,00 13.49 161.88 0.05 99.3a e 
1'RUMAOA OE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF _ 12/2014 

INSTALAÇÃO OE TUBO DE VENlllAÇÃO 50mm C/ L• .. lm, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ SEINFRA SffiVICO UN 3.00 S2J9 158.37 0.05 99,43 e 
MATERIAL) 

CAIXA SIFONAOA, P\/C, ON 100X 100 X50 MM. JUNTA El.ASTJCA, FORNECIOA E SINAPI SCRV1CO UN 4,00 36,11 144,44 0,04 99,47 C 
INSTALADA EM RAM~ DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANIT ARIO 
AF _ 12./2014 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MôOUlO) COM 1 TOMADA OE EMBUTIR 2P+T 10 A. SINAPI SERVICO UN 4,00 / ?· f" ~?7 137,08 0.04 99.~1 C 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - l'ORf\ECIMENTO E INSTALAÇÁO. AF _ 12/2015 ~ - 1.~ c:::J 

' 1 ~ ri --------------~~"'.:"'.'. 
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( ORÇAMENTO - CURVA ABC DE - JIÇOS 
OBRA: CONSTRUÇAO OE UNIDADE ESCOi.AR , .,.M 02 SALAS E DEMAIS OEPENOENCIAS NO POVOADO SAO JOSE NO MUNIClPIO DE DATA : 07/0212-022 BOI : 28.82% 

CHAPAOINHA-MA 
'Vllnf WllSÃO . llO!t4 llD o.\tAIW'. 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO OE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS DE DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO Sl\O JOSE NO MUNICIPIO DE ~ - - ..... 
OFtSE 2021/12 lll,S1'J! 69,~ 02/2022 

CHAPADINHA ·MA 
2o2111 z. Slo lub 115,61\% 12/2021 

----~ S8C 
-:--Jllflil=t-- LOCAL: POVON){) SÃO JOSE 

'127. I COM DESONERAÇÃO "3.115% ~7.76% 05/2021 l>EtNFRA 

CU ENTE: PREFEITIJRA MUNICIPAL OE CHAPAOINHA SINAPI 20?1i12 COM OESOM'RAÇAO 83.67~ .. 7.51"- 01120:>? 

COMPOSIÇÕES PROl"RIAS -
UNIDADES: 185.61M2 

V~ORPOR RS 2404,70 
UNIDADE: 

CÕOl~O DESCRIÇÃO ' rotm: TIPO ÜJ~lDADE ' QUÃ)ITJDADE· PREÇOUNITÁR!O 1 PREÇO TOTAL % ~UMÍJL.% CL 
- -

101946 QUADRO OE ~1EOIÇÃO GERAL OE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR OE SOBREPOR· SINAPI SERVICO UN 1.00 137,08 137,08 0.04 99.SS e 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AI'_ 10/2020 

95544 PAPELEIRA OE PAAEDE EM MET"l CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXAÇÃO. SINAPI SERVICO UN 2.00 66,15 132,30 0,04 99,58 ,e 
AF _01/'2020 

052041 AGUA FRIA-REGISTRO GAVET,,_ BRUTO 314" soe SE-.RVICO UN 2.00 65.61 131,22 0,04 99.62 e 

101894 DISJUNTOR TRIPOl..AR 1 IPO NEMA. CORREN fE NOMINAL OE 60 A lÉ 100A • SINA.PI SERVtco UN l .00 125.~ 125,69 0,04 i}!}.66 e 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/202.0 

S00299 Condutor !WC $Oldflvel pfo3!lla -~.els lOOmm ORSE SERVICO rn 3,00 38,58 , 15,74 0,03 99.69 e 

00037556 PLACA OE SINAUZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENOIO. fOTOLUMtNESCEt.'11:, SINAPI MATERLAI. UN ,4,00 .27;94 111,76 0,03 99,72 e 
_QUADRADA. "20 X 20· CM, EM PVC '"2' MM ANTI-CHAMAS (SIMBOlOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR16820) 

053342 TE 90 PVC PAAA REOE COLETORA OE ESGOTO 100rnm .ssc SERVlCO UH 2..00 53,64 107,28 0,03 99,76 e 

97S99 LUMINÁRIA DE EMERGtHCIA.COM 30 t.ÂM?ADAS LED DE 2 W, SEM REATOR· 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _0212020 

SINAPI SERVlCO UN 4,00 26,76 107,04 0,03 99.79 e 

69711 lUBO PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. OtJ 40 Ml.A~ECIOO E INSTALADO SINAPI SERVICO M 6.00 15.78 94,68 ·0,03 99,81 e 
EM RAMAL. DE DESCARGA OU RAMAL OE ESOOTO SANIT . AF _ 12/2014 

:S01170 Tll 90" de pvç 09ido soldâvol, marrom <Um • 40nvn ORSE SERVICO Ul'I 4,00 22,10 88,40 0,03 99.84 e 

'055504 ADESIVO COM SETA IN!CADOAA PARA EXTINTORIHIDRANTE SBC SERVICO UN f.00 62.64 -82.64 0.02 99.86 e 

811834 JUNÇÃO SIMPLES, F'\IC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM. JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSlAl..ADO EM PRUMAOA OE ESGOTO SANITÃRIO OU -

SINAPI SERVICO UN 2,00 39,61 79,22 0,02 99,89 e 

VE_NTILAÇÃO.AF _1212014 

808894 Oisposl!ivo de proteçOO IXll'ltr a suno de &cll$ãO DPS 40llA- 115v ORSE SERl/ICO un 1,00 62.38 62.~ 0.02 99,90 e 

89497 JOELHO 00 GRAUS. PVC, SOtoAVEL. ON 40MM, INSTALADO EM PRUMAOA OE AGUA · 
FORNECIMENTO E llllST AI.AÇÃO. AF _ 12/2014 

StNAPt SERVICO UN 6.00 10.39 62.34 0,02 99,92 e 

94491 REGISTRO OE ESFERA. PVC. SOlOÁV'EL, COM VOLANTE. ON 40 MM· FORNECIMENTO E SINAPI SERVICO UN 1,00 52,46 52,46 0.02 99.94 e 
INSTALAÇÃO. Af _00/2021 

94489 ~IRO DE· ESFERA. PVC, sot.DAVEL, COM VOLANTE. ON 25 MU • FORNECIMENTO E SINAPI SERV1CO UN 2.00 25.63 51 _26 0.01 99,95 e 
ALAÇÃO. AF _08/2021 

897A4 JOELHO 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM. JUNTA SINAPI SERVICO UN 2.00 21,75 43.50 0.01 99,96 e 
ELÁSTICA. FO~NECIOO E INSTALAOO EM RAMAL OE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÃRIO. AF _121201~ 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO OtN. CORRENTE NOMINAL DE 25A- FORNECIMENTO E SINAPI SERVlCO UN 3,00 1o.s( 
< 32 73 0.01 99.97 e 

INST ALAÇÃ.O. AF _ lo.'2020 , (,, ~~ 
U' o 
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CÓDIGO 

894().4 

89866 

89869 

89438 

1044112 

OBRA: CONSTRUÇAO OE UNIDADE ESCOLA! 
CHAPAOlNHA-MA 

( ORÇAMENTO - CURVA ABC DE 
'-\ 02 sAlAs E DEMAIS DEPEND~ilitiAS NÕ Pb\iõf>.l)(j 

DESCRIÇÃO. CONSTRUÇ/iO OE UNIDADE ESCOLAR COM 02 sAlAs DE DEMAIS OEPEND~NCIASNO POVóAóo 
CHAPAOINHA • MA 

...-_.__ LOCAL: POVOADO O JOS 

CLIENTE: PREFEllURA MUNICIPAL DE CHAPAOINKA 

UNIDADES: f185.61M2 

VALOR POR IRS 2.404.70 
UNIDADE: 

DE$ÇRlÇÃO ' FONTE TIPO UNIDADE 

JOELH090 GRAUS. PVC. SOt.OAVEL. ON 20MM, INSTALADO EM RAMAi.. OE SINAPI SERVtCO UN 
DISTRIBUIÇÃO DE AGUA· FORNECIMENTO E INST N..AÇÃO. Aí_ 12/2014 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL. ON 25MM, lNSTAlADO EM DRENO OE AR- SINAPI SERVICO UN 
CONOICOt-lAOO· FORNECIMENTO E INSlALAÇÃO, AF_12/2014 

TE, PVC, SOlOAVEL, ON 25MM. INSTALADO EM ORENO DE AR-CONDICIONADO· SINAPI SERVICO UN 
FORNECIMENTO E tNSTAlACAO. AF _ 12/2014 

TE, PVC, SOLDAva. ON 20MM. INSTALADO .EM RAMAL OE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 
FORNECIMENTO E INSTALACAO.Af_12/2014 

SINAPI SERVICO UN 

SUPORTE DE PARADE PARA EXTINTOR SBC MATERIAl UN 

~ 

l lÇOS 
DATA. 07/0212022 801: 28,82% 
._,.. ~ ~ -. -NO MUNICIPIO OE 20Z1/12 111.5 t '4 6') .Ml"fo 

2021111 • Sio lula 115:156% 
027.tCOMDESONEIV.ÇÃO 83,85% 47.76% 

ORSE 
&8C

S8NFRA 

SINAPI 2021112COMDESONS~0 SJ,87'- •7.51'11. 

OA.'l'ARB'. 

02/2012 

12/2021 

~21 

01110'2 

QUANTIDADE PR,f:ço UtITT:A°RIO 

8.00 3,fi2 

5.00 3:82 

3,00 6.36 

3.00 6,25 

1,00 6.99 

COM?OSIÇÕ€S PRÔPRIAS 

,P8EÇOTOTAl. "% 

28.96 0.01 

19.10 o.ot 

19,08 0,01 

·t5,75 0,00 

8.99 0,00 

Subtotal até 100;00".4 

Outros 

Valor total do Orçamento 

o 

:~ ô.) 
K..,,'l ~

?.S º 

,\.CUMUL. 'ló CL 

99,98 c 

99,99 e 

99.09 e 

100.00 e 

100,00 e 

346.480.05 

99.855.55 

-446.335.60 

P6"1ina 18 



( CRONOGRAMA FÍSICO-FINA .. . ~O 
OBRA: CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAk it1 02 SALAS E DEMAIS OEPENDENCIAS NO POVOADO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE DATA: 07/0212022 801; 28.82% 

CHAPADINHA-MA 
l'ON11I ~ - - - aA'fAIU!I'. 

DESCRIÇAO: CONSTRU~O DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SAI.AS OE DEA.WS OEPENOENCIAS NO POVOADO SAO JO::>t: NO MUNICIPIO DE 
ORSE 2021'12 111.S1'. 611.89'4 02/2022 

CHAPADINHA- MA -· ,, __ --
S8C ?1171112 • Slo (u;,- 115.68% . 12120'1 JI•- LOCAL: POVOADO SAO JOSE 

021.1 COM OESONERAÇÂO au~ 41,16% 0!J2021 SE INFRA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPAOINHA SINAP1 2021112 COM OESONERAçAo 83,117'\o -47.51% 01/2022 

COMPOSIÇO€S PRôPRIAS - . 
UNIDADES· 185.61M2 

VALOR POR R$ 2.404.70 
UNIDADE: 

ITEM DESCRIÇÃO VAlOR(RS) M~S 1 ~~S2 Mt:S3 M~S4 ro1a1 paitela -
100,00.,. 100.00" 

SERVIÇOS PRELIMINARES 11.588,56 1 
11.588.56 11.588,56 

100.00'J!. 100.00% 
2 MOVlMENTO DE TERRA 4.503.14 

4.503.14 4.503,14 

30,00% 10.00% 100.00'11. 
: 3 FUNDAÇÕES 22.752,91 

15.927,04 1 22.752.91 6.825,87 
100.00% 

1 
100,00% 

4 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.437,83 
1A37,B3 . 1.437,83 1 

S0.00 .. 30,00% 40.00% j \00,00 ... 
' 5 SUPERESTRUTURA 22.724,82 

6.817.45 6.817,45 9.089,92 :22.724,82 

20.00% 40.00'lr. 40.00% ·t00.00% 
6 PAREDES E DMSÔRIAS 33.500,81 

6.700,16 13.400,32 13.4®,33 33.500,81 

70.00,. 30.00'11. ' t00,00% 
7 1 COBERTIJRA 28.753,56 

20.127,49 a:62s.01 28.753,56 

&>.00'11. ·40.00% 100.00'lf. : 
8 iNSTALAÇÔES ELàRJCAS ! 8.730,83 

5.238,50 '3.492,33 8.730,83 

·100.00" 
1 

100,00" 
9 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 3.573,73 ' 

3.573,73 3.573;7~ 
1 100.llO'lo 100,00 'li. 

10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 7.912,90 
7.912~00 7.912,90 

' 

'100.00'K 100,00 ... 
11 INSTALAÇÕES DE COMBATE A. INC~NDIO 1.137,80 

1137,80 1.137,80 

~.00 ... 50.00% 100.00'1. ~ 12 PISO 19.394,95 
_9.697.48 ,9,697,47 19.39 .. ,95 f .v f v> 

"' "- o 50.00% 50.00'11. 100.00" 
_,,,,.-

39.922,47 . ~o 13 ~TIMENTO 19.96'1,24 19.961;23 39.922,47 

·~~ 14 / 
3>,00% 70.00'1. 100.00 '4 

FORRO 11-651 ,28 
3.495,36 6.155,00 11.651,28 ~-

1 

Paginn' 19 ' \ - -
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ITEM 

15 

16 

' 
17 

18 

19 

20 

21 

OBRA: 

DESCRIÇÃO. 

f 
CONSmUÇÀO OE UNIDADE ESCOLAR~ 02 SALAS E DEMAIS DEPENOl:NCIAS NO POVOADO 
CHAPADINHA-MA 

CONSTRUÇÃO OE UNIDADE ÊSCOlAR COM 02SALASOE-OEMAJS oEPENDeMCtAS NO POVOADO 
CHAPADINHA· MA 

LOCAL: Po\/OADO SÃO JOS 

CLIENTE: PREFEITURA-MUNICIPAL OE CHAPADINHÃ 

UNIDADES: l18561M2 

VALOR POR IRS 2 404,70 
UNlOADE: 

DESCRIÇÃO 
l 

VALOR(R$) Mt$ '1 ~ MtS ·2 f.4tS 3 , . MtS4 

'40.00% eo.oo" 
ESQUADRIAS 33.647,59 

13.459,04 20 .. 168,55 
100.00% 

' LOUÇAS E METAIS 6.949.28 
6.949,28 ' 

100,00'lll 
! PINTURA 16.247.84 

1Eh247,64 
100,00'.IO 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 322,30 
322,30 

30,00"' S0.00% 20.00% 20.00% 
MURO DE PROTEÇÃO 70.148,80 

21.044.64 21.044,64 14.029.76 14 .• 029,76 

SERVIÇOS FINAIS 1.578;1?5 
100.00" 

1.578,65 
17J)O% 1(),51 'JI. 34,n,.· 31,77 % 

Benefícios e Despesas lndlrctas (BOI) 99.655,55 
16.975,44 16.486;15 34.669,85 31.724;11 

- 75.893,09 73.675,60 154.977.~2 141.788,99 
446.335.60 

75.893;09 149.568.69 J04.546,61 448.335,60 

.. {0 

Total parcela 

100.00'JI. 

33.647,59 
100.00% 

6.949,28 

100.00 'li. 

16.247,84 

·100,00" 

322,30 

100,00% 

70.148,80 

100,00% 

1.578,65 
1111,00 ... 

99.855,55 

448.335,60 

DATA: 

l'Oll'l1l 

ORSE 

s~ 
SEINl'RI\ 

SINAPI 

07/0212022 801 : 28.82% 

ylDlllAO. - -
2021112 111,51% 69.IMI. 

2021112 • Slo lu.. 115,~ 

027.l COMOESONIORAÇÃO 83.e5'JI. 47,1&% 

2021/12 COMOESONCRAÇÃO 83.17% A7.51 ... 

Ca.t!'OSIÇÔCS PRÔPRlAS 

rn "" o 

~~ § 
~ 

W.TA~. 

02!2022 
12/2021 

05IW\ 
01/2022 

Pilglnlt" 20 



l 

COMPOSIÇÃO DO BOI 
fi 
1 

08RA CONSTltVÇÃO OE UNIDADE ESCOLAR COM 02 ~ E DEW.lS DATA: CJ7!tl212022 801 :28.82% u 
OEPENOeNCIAS NO POV0.\00 SÃO JOSe NO MUtJICl?IO DE f'Qllt( VO\SAO llOAA llU Rtf. 
CHAP.l<OINtlA '-IA 111,11'11> .. .- ~2 

OESCRIÇÀO: CONSTRUÇÃO OE UNIOAOE ESCOlAR COfJ 02 SALAS OE DEMAIS 
m1112 

.,.r-~ .. 
OEPEliOlôNCIAS NO POVOAOO SÃO JOS~ NO t.tUN CIPIO O 6at: 2~21112 • Uo "'" 11t._M .. Jildl 

CHAPAOINHA ·MI'\ ~ 011 1 COM OOOl:au.ç.t.0 U.&ft '11t'A e1!'11 

LOCAL: POVOl'\00 SÃO JOSE U<M'I :20:1/UCO!ol ~ llaN 4151'4 1/2!lU 

Cl.IENTE· PHEFE'ITVRA MUNICIPAL DE CHAPADINH>. 
COMPQliç'OtS ~ G.OO'lo OJ!0% 

UNIDADES. 19$.61M2 

VALOR POR R$ 2.404,70 
UNIO>.DE~ 

1 

coo DESCRIÇÃO •,4 

0038 -

OI Despesas Indiretas 

AC Administração central 3,0( 

s Garantia/seguros 0,8( 

R Riscos 0,9/ 

DF Despesas F1nanoe1ras 0,5! 

TOTAL 5,3E 

1 Oespeaaa Legais (PISnSSICOFINS/INSS) 

PIS 0.6~ 

COFINS 3.~ 

ISS 5,0C 

CPRB 4 ,5( 

TOTAL 13,H 

L 1 L""º Bruto 
Lucro 6,1~ 

6,1 

BOI= 28,82% 

(((1 +AC+S+R)*(1 +OF}*(1 +L))/(1 ·1))-1 

\ 



·-é?,i;. ' ... -
C)Wa*IA 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

CONSTf!'.JÇÃO OE UN OAOE ESCOLAR COM 02 6"LJ.S E DEMAIS 
DATA: 0Ul21'.022 

OBRA' OEPtNOl:NCWl NO POVOADO SÃO JOSa NO MIJNICfPIO OE fONlt yt~ 

CHAPAOINHA.MA ~ 2<ll 1% 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDA!>E ESCOl.AA COM 02 SALAS DE OEl.IAIS 8lle :11121111 . sao LN!& 
OEPENOtNGll'S NO POVOAOO SÃO JOSt NO MUNICIPIO O 
CHAPAOINHA ·MA ~ ='-' COM OE!!OhERA(;ÃO 

LOCAL· POV0,\00 SÃO JO!>ét - lCl;!llll COM Ql!.SOPCll.AÇJ,:l 

COUPóSICW~ 
CL.IEHTE. PREFEITURA MIJtl!CIPAl 0€ CHAPADINHA 

UNIOAoes 1M61Ml 

VALOR POR IU 2Ml' 10 
UNIDADE· 

coo DESCRIÇÃO HORA% 

A GRUPO A 
A1 INSS 0,00 

A2 SESI 1,50 

A3 SENAI 1,00 

A4 INCRA 0.20 

AS SEBRAE 0,60 

A6 Satarlo Educação 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 

A8 FGTS 8,00 

A9 SECONCI 1,00 

TOTAL 17,80 

B GRUPO B 

81 Repouso Semanal Remunerado 17,87 

82 Fenados 3,95 

B3 Auxilio - Enf.,'f'mldade 0,85 

84 13° Salâno 10,84 

85 Licença PaternldadE 0,07 

86 Faltas Just1ficactas 0,72 

87 Dias de Chuvas 1,48 

88 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 

89 Fénas Gozadas 9,13 

810 Salario Mate1111da:ie 0,03 

TOTAL 45,04 
' 

e GRUPOC 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,49 

C2 Aviso Pré1110 Trabalhado o, 11 

C3 Fénas lnden1Zadas 4 .54 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3 11 

C5 lndenriação Ad clonai 0.38 

TOTAL 12,63 

D GRUPO D 

01 Reincidência de Grupo A sobro Grupo B 8.02 
02 Reincidência do Gí\Jpo A sobro Aviso Prévio Trabalhado e Re1ncfdênoa 0,38 

nn cr:T<:: • ...._,., Avicn Prévio .. • • 

Horlsta = 83,87% 
Mensalista= 47,51% 

A+B+C+O 

TO'f'AL 8,<40 

l 
' 
!: 

SOi : 2882"4 . 
>!ORA Mll.S .,. 

ltl..Sl'K 61Ui'4 Olf2l!2t 

lls.eil" . u~ 

ll~"" •11111' WJCl1 

1387~ 4151~ 0112r.3 

~ ... OQQ'ló 

. 
! 

M~S% 

l 

0,00 'C 
1,50 

1,00 

0,20 

0.60 

2,50 

3,00 

8.00 

1,00 

17,80 

º·ºº 
0,00 

0,66 

8,33 

0,06 

0,56 

º·ºº 0,08 

7,02 

0,02 

16,73 

3.46 
0,08 

3.49 

2,39 

0,29 

9,71 

2.98 

0.29 

3,27 



EST\00 DO IARA H\O 
l'IH 1 El l l R.\ 1l ICIPAL Dt. CllAPAl>l'll \ 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Av. Senador Vitorino Freire, nº 1045 - Centro - CEP: 65.500-000 - ChapadinbafMA 

CNPJ. nº 30.887.156/0001-0S 

Chapadinha - MA, 12 de Abril de 2022. 

Setor de Contábil 
Prefeitura Municipal de Chapadinha. 

Objeto: Contratação de empresa para construção de escola com 02 salas e demais 

dependências no Povoado São José em Chapadinha, com um valor estimado de R$ 

446.335,60 (quatrocentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta 

centavos). Solicito informação sobre a existência de Rubrica Orçamentária da Secretaria Muni

cipal de Educação, conforme solicitação constante dos autos do processo administrativo nº 

0778/2022. 

Atenciosamente, 

Secretária 
Ch 



A Sra. 

PREFEITURA DE CHAPADINHA - MA 
AV. PRESIDENTE V ARGAS, N. 310 - CENTRO - CHAPADJNHA- MA CEP 65.500-00 
CNPJ (MJ) 06.117.709/0001-58 

DESPACHO 

Nara da Silva Macedo 
Secretária Municipal de Educação 
Nesta 

Em atendimento ao Art. 14 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, informamos a Vossa Senhoria a existência de crédito orçamentário para 

9 atender as despesas com a Contratação de empresa para construção de escola com 
02 salas e demais dependências no Povoado São José em Chapadinha. 

02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 
02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇAO BASICA 
12.365.0015.1009.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOL.AS DO ENSINO INFANTIL - E.F. 

40% 
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 

e 2022. 



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Av. Senador Vitorino Freire, n9 1045 - Centro - CEP: 65.500-000 - Chapadlnha/MA 

CNPJ. nll 30.887.156/0001-05 

llmo. Sr. 
Luciano de Souza Gomes 
Pregoeiro Municipal 

AUTORIZAÇÃO 

Na qualidade de Secretária Municipal de Educação, encaminho os autos do processo até 
aqui realizados e AUTORIZO a deflagração de processo licitatório, na modalidade REGIME 
DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO do tipo Menor Preço Global, tendo por objeto, a e Contratação de empresa para construção de escola com 02 salas e demais 
dependências no Povoado São José em Chapadinha, de acordo com o disposto na Lei nº 
12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, 
do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, 
a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas pertinentes à espécie. 

Chapadinha/MA, 13 de Abril de 2022 

NARA DA ACEDO ~~~ 
Secretária Municipal de Educação ~~"S 

Chapadinha-MA. ~~~ 

~,t-~ 



SECRITAlllA Ol 

LICITAÇÃO 
ECOMP AS 

AUTUAÇÃO DO PROCESSO 

Hoje, nesta Cidade, na sala de Licitações, autuo o processo licitatório que adiante se vê, 
do que para constar, lavrei este termo. Eu, LUCIANO DE SOUZA GOMES, Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, o subscrevo. 

DA LICITAÇÃO: 
- Processo Administrativo nº 2034/2022 
- Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação 
- Requisitante: Nara da Silva Macedo - Secretária Municipal de Educação. 
- Tipo de Licitação· Menor Preço Global 

e FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Fundamenta-se na Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto nº 7.581, de 11 de 

outubro de 2011, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 
de junho de 2007, do Decreto nº 8 538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no 
que couber, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas demais legislações pertinentes. 

DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 
Contratação de empresa para construção de escola com 02 salas e demais 

dependências no Povoado São José em Chapadinha. 

ESTIMATIVA DO VALOR: 
O valor estimado para est licitação foi designado pelo Termo de Referência, portanto, 

estima-se o valor total para contratar R$ 446.335,60 (quatrocentos e quarenta e seis mil, 
trezentos e trinta e cinco reais e sessen centavos). 

Chapadinha - 13 de Abril de 2022. 

ente de Licitação 

Av. Presidente Vargas, nº 310 - Centro - CEP: 65.500-000 - Chapadinha/MA 
CNPJ nº 06.117.709/0001-58- E-Mali cplchapadinha2021@gmail com 



JUNTADA DE PORTARIA 

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 2034/2022, na modalidade REGIME 
DIFERENCIADO DE CONTRA T AÇÃ o Ato de designação do Presidente da CPL e Membros, 
PORTARIA 3 58/2021 , de 31 de Dezemb de 2021 . 

Chapadinha -

Av. Presidente Vargas, nº 310 - Centro, CEP: 65.500-000 
CNPJ. nº 06.117. 709/0001-58 - E-mail: cplchapadinha2021@gmail.com 



PORTARIA Nº 358/2021 -GP 

MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO, PREFEITA MUNICIPAL DE 
CHAP ADINHA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, 

Art. 1 DESLIGAR da equipe da Comissão Pennanente de Licitação - CPL, o 
servidor efetivo MARIEL ALVES RESENDE, Matrícula 9015, nomeado para compor 
esta Comissão através da portaria nº 034/2021. 

Art. 2. Em substituição fica NOMEADO o servidor efetivo, RENILSON DE 
AGUIAR LOPES, Matrícula 8969, Auxiliar Administrativo, passando a compor o 
Quadro abaixo descrito da Comissão Pennanente de Licitacão - CPL. 

NOME DO SERVIDOR DOCUMENTO VJNCULO CARGO FUNÇÃO 
LUCIANO SOUZA GOMES 000.212.713-05 COMISSIONADO PRESIDENTE DA CPL PRESIDENTE 
NAYRA TACYANNA DE 968.238.603-91 EFETIVA RECEPCIONISTA MEMBRO 

ARAÚJO SOUSA 
RENILSON DE AGUIAR 608.300283-40 EFETIVO AUXILIAR MEMBRO 

LOPES ADMINISTRATIVO 

Art. 3. A Comissão Pennanente de Licitação permanece com suas atribuições e 
poderes de disciplinar e realii.ar procedimentos licitatórios, sob as modalidades: Convite, 
Tomada de Preços e Concorrência, pertinente a obras, compras, serviços, inclusive de 
publicidade, no âmbito da Administração Direta, bem como das autarquias, fundos 
especiais, e demais entidades direta e indiretamente controladas pelo Município. 

Art.4. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicacão em 03 de 
janeiro de 2022. 

Art.5. Revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

Gabinete da Prefeitura Municipal de Chapadinhn, 31 de dezembro de 2021. 

CNPHMFl 06.117.709/0001-58 
AV. Presidente Vareas. nv 310- Centro 



PORTARIA Nº 360/2021 -GP 

MARIA DUCILENE PON'IES CORDEIRO, PREFEITA MUNICIPAL DE 
CHAPADINHA. ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

Art. 1° Designar o servidor LUCIA O OUZA GOMES, pnra exercer o cargo em 
comissão de Pregoeiro, responsável pela atribuição de conduzir os trabalhos nas 
modalidades de Pregão Presencial e Pregão Eletrônico. 

Art. 2° Designar os servidores SELL Y NASCIMENTO MEIRELES PINTO E 
RENILSON DE AGUIAR LOPES para compor a Equipe de Apoio e NA YRA 
TACYANNA ARAUJO SOUSA, como Suplente, que prestará a necessária assistência 
ao Pregoeiro. 

Art. 3° As atribuições do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio, dentre outras, serão: 

1 - Credenciamento das empresas interessadas em participar do processo licitatório; 

II - Conduzir a sessão pública do pregão pre encial ou eletrônico; 

III - Dirigir a fase de lances; 

IV - Recebimento dos envelopes das propostas de preços e de documentação de 
habilitação; 

V - Abertura dos envelopes das propostas de ela sificação dos proponentes; 

VI - A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do 
lance do melhor preço; 

VII - Adjudicação da proposta de menor preço; 

VIII - Elaboração de ata; 

IX - Condução dos trabalhos da equipe de apoio; 

X - Recebimento, o exame e a decisão sobre o recurso; 

XI - Encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação. à 
autoridade superior. visando a homologação e a contratação. 

CNPJ(MF) 06.117.709/0001-58 
AV. Presidente Vargas, nR 310- Centro 

Chapadinha - Maranhão 



;' 

Art. 4º Os servidores especificados nesta Portaria desempenharão as suas atribuições, 
concomitantemente com as de seus respectivos cargos, no período de 03 de janeiro de 
2022 a 02 de janeiro de 2023. 

Art. 5° Todos os trabalhos desta Comissão deverão ser registrados em atas, devidamente 
assinadas, e arquivadas no setor competente. 

Art. 6• Aplica-se a esta Comissão as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 12 de junho 
de 1993, e da Lei Federal nº 10.520, de J 7 de julho de 2002. 

Art. 7º A presente portaria entrará em vigor em 03 de janeiro 2022. 

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Prefeitura Municipal de Chapadinha 31 de dezembro de 2021 

Maria Ducile s Cordeiro 
Prefeita Municipal de Chspadinha 

CNPJ(MF) 06.117.709/0001-58 
AV. Presidente Vargas, nv 310- Centro 

Chapadlnha - Maranhão 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

1 - Indicar as Intervenções a serem executadas, se for o caso, conforme o 
projeto de regularização fundiária aprOYado; 

li - aprovar o projeto de regularização fundliirla resultante do processo de 
regularização fundiária; e 

Ili • Identificar e dedarar os ocupantes de cada unidade lmobil~ria com 
destinação urbana regularttada, e os respectivos direitos reais. 

Art. 38. A Certidão de Regularização Fundiária (CRF) ~ o 
ato administrativo de aprovação da regularização que deveri acompanhar o 
projeto aprovado e deveri conter, no mlnlmo: 

1 • o nome do núdeo urbano regularizado; 

li - a localização; 

Ili - a modalidade da regularização; 

IV - as responsabilidades das obras e serviços constantes do cronograma; 

V - a Indicação numérica de cada unidade regulanzada, quando houver; 

VI • a listagem com nomes dos ocupantes que howerem adquirido a 
respectiva unidade, por titulo de legltlmação fundiária ou mediante ato único 
de registro, bem como o estado civil, a profissão, o número de Inscrição no 
cadi!strO das pessoilS tisicas do Minist~rlo da Fazenda e do registro geral da 
cédula de Identidade e a filiação. 

CapltulolV 
Dos Conjuntos Habitacionais 

Art. 39. Serão regularizados como conjuntos habitacionais os núcleos 
urbanos Informais que tenham sido constltuldos para a alienação de unidades 
Já edificadas pelo próprio empreendedor, público ou privado, de acordo com as 
normas da Lei Federal no 13.465/2017, em especial os artigos 59 e 60. 

Art. 40. Para a aprovação dos conjuntos habitacionais que mmpõem a 
REURBflcam 

e Jlspensadas a apresentação do habite-se e, no caso de REURB-S, as respectivas 
certidões negativas de tributos e contribuições prevideneiá rias. 

CapltuloV 
Do Condomlnlo Urbano Simples 

Art. 41. Quando um mesmo Imóvel contiver construções de casas ou 
cômodos, podera ser instltuldo, Inclusive para fins de REURB, condomlnlo 
urbano simples, respeitados os palimetros urbanísticos locais, e serão 
discriminadas, na matricula, a parte do terreno ocupada pelas edificações, as 
partes de utHização exclusiva e as éreas que constituem passagem para as Vias 
públicas ou para as unidades entre si, de acordo com as normas da lei Federal 
no 13.465/2017, em especial os artigos 61a63. 

Pa"'arefo único. o condomlnlo urbano simples ~ regido pela Lei Federal 
no 13.465/2017, aplicando-se, no que couber, o disposto na legislação civil, tal 
como os arts. 1.331 a 1.358 da Lei Federal no 10.-406, de 10 de janeiro de 
2002 (Código Clvil). 

Capitulo VI 
Disposições Anais e Transitórias 

Att. 42. As glebas parceladas para fins urbanos anteriormente a 19 de 
dezembro de 1979, que não possuírem registro, poderão ter a sua situação 
jurldlca regularizada mediante o registro do parcelamento, desde que esteja 
Implantado e Integrado à cidade, podendo, para tanto, utilizar-se dos 
Instrumentos prev15tos na Lei ne 13.465/2017, atendendo o disposto em seu 
art. 69. 

Att. 43. As disposições da Lei Federal no 6.766, de 19 de dezembro de 
1979, não se aplicam à REURB, ecceto quanto ao disposto nos arts. 37, 38, 39, 
no caput e nos §§ lo, 2o, 3o e 4o do art. 40 e nos arts. 
41, 42, 44, 47, 4S. 49, 50, 51e52 da referida Lei. 

Att. 44. Para fins da REURB, ficam dispensadas a desafet&Çao e as 
exigências previstas no Inciso 1 do caput do art. 17 da Lei Federal no 8.666, de 
21 de junho de 1993. 

Art. 45. Serão regutarlzadas, na forma da lei Federal no 13.465/2017 e 
desta lei, as ocupações que Incidam sobre áreas objeto de demanda Judicial 
que versem sobre direitos reais de garantia ou constrlções judiciais, bloqueios 
e lndisponlbllidades, ressalvada a hipótese de decisão judicial especifica que 
impeça a análise, aprovação e registro do projeto de regularização fundiária 
urbana. 

Art. 46. Fica facultado ao Poder Executivo do Chapadinha utilizar a 
prerrogativa de venda direta aos ocupantes de suas áreas públicas objeto da 
REURIH, dispensados os procedimentos exigidos pela lei Federal no 8.666, de 
21 de junho de 1993, e desde que os Imóveis se encontrem ocupados até 22 de 
dezembro de 2016, devendo o processo ser regulamentado em lei especifica, 
nos moldes do disposto no art. 84 da Lei Federal no 13.465/2017. 

Art.47. Aca o Poder Executivo autorizado a regulamentar, no que couber 
esta Lei, através de Decreto Executivo. 

Art. 48.. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Chapadlnha, 16 de dezembro de 2021. 

Maria Dudlene Pontes Cordeiro 
Prefeita Municipal 

PREFBTURA MUNIOPAI. OE OtAPADINHA-MA 

PORTARIA NI 358/2021-GP 

MARIA DUOLENE PONTES CORDEIRO, PREFEITA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, 
ESTADO 00 MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE. 

Art. 1 DE51.JGAR da equipe da Comissão Permanente de Licitação - CPL, o 
servidor efetivo MAR!El ALVES RESENDE. Matricula 9015, nomeado para 
compor esta Comissão através da portaria n• 034/2021. 

Art. 2. Em substituição fica NOMEADO o servidor efetivo, RENILSON DE 
AGUIAR LOPES, Matricula 8969, Auxiliar Administrativo, passando a compor o 
quadro abaixo descrito da Comissão Permanente de Udtação - CPL. 

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nt 310-CENTRO - CEP: 65500-000-CHAPADIN 

P'81na 12 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

NOME DOCUMEN VÍNOJLO CARGO FUNÇÃO 
DO TO 

SERVIDO 
R 

LUOANO 000.212.71 COMISSIONA PRESIDENTE PRESIDEN 
SOUZA 3-05 DO DACPL TE 
GOMES 
NAYRA 968.238.60 EFETIVA RECEPOONIST MEMBRO 

TACYAN 3-91 A 
NADE 

ARAÚJO 
SOUSA 

RENILSO 608.300.28 EFETIVO AUXILIAR MEMBRO 
NDE 3-40 ADMINISTRATI 

AGUIAR vo 
LOPES 

Art. 3. A Comissão Permanente de Llcltaç3o permanece com suas atribuições e 
poderes de disciplinar e realizar procedimentos licitatórios, sob as modalidades: 
Convite, Tomada de Preços e Concorrência, pertinente a obras, compras, 
serviços, Inclusive de publicidade, no 3 mblto da Administração Direta, bem 
como das autarquias, fundos especiais, e demais entidades direta e 
Indiretamente controladas pelo Munlciplo. 

Art.4. A presente portaria entranl em vigor na data de sua publicação em 03 de 
janeiro de 2022. 

Art.5. Revogadas as disposições em contrario. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA 

PORTARIA N!I 359/2021. 

"Designa Agentes de contrataç3o e equipe de apolo para conduçlo de 
procedimentos llcltatórlos". 

- MARIA DUOLENE PONTES CORDEIRO, PREFaTAMUNICPAL DE CHAPADINHA,, 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
que dispõe o art. 8!1, § 111 da Lei nv 14.133, de 11 de abril de 2021; 

RESOLVE: 

Art. 1• - Designar como Agentes de Contratação responsáveis por tomar 
decisões, acompanhar o trâmite da lidtaçlo, dar Impulso ao procedimento 
lldtatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom 
andamento do certame até a homologação, os seguintes servidoras: 

AGENTES: 
• Luciano de Souza Gomes -Agente de Contratação -Tltular 
• Nayra Tacyanna de Araújo Sousa - Membro da Equipe de Apolo 
• Renllson de Aguiar Lopes -Membro d1 Equipe de Apoio 

Art. 211 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em 03 de janeiro 
de 2022. 

Art. 3R - Revogadas as disposições em contr.h1o. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

Gabinete da Prefeitura Municipal de Chapadlnha, 31 de dezembro de 2021. 

Marie Ducllene Pontes Cordeiro 
Prefeita Munldpal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OtAPADINHA-MA 

PORTARIA N• 360/2021-GP 

MARIA DUOLENE PONTES CORDEIRO, PREFEITA MUNICIPAL OE CHAPADINHA, 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

Art. 11 OeSignar o servidor LUCIANO SOUZA GOMES, para exercer o cargo em 
comissão de Pregoeiro, responsável pela atribuição de conduzir os trabalhos 
nas modalidades de Preg:lo Presencial e Preg:lo Eletrônico. 

Art. 2• Designar os servidores SEUY NASOMENTO MEIRELES PINTO E 
RENllSON DE AGUIAR LOPES para compor a Equipe de Apoio e NAYRA 
TACYANNA ARAUJO SOUSA, como Suplente, que prestará a necessária 
assistência ao Pregoeiro. 

Art. 1• As atribuições do Pregoeiro e de sua Equipe de Apolo, dentre outras, 
sera o: 
1 - Credenciamento das empresas Interessadas em participar do processo 
li citatório; 
li -C.00du1lr a sessão públlc:a do pregão presencial ou eletrõnlco; 
Ili - Dirigir a fase de lances; 
IV - Recebimento dos envelopes das propostas de preços e de dorumentação 
de habilitação; 
V -Abertl.n dos envelopes das propostas de classificação dos proponentes; 
VI-A condução dos proceclímentos relativos aos lances e à escolha da proposta 
ou do lance do melhor preço; 
VII -Adjudieaçlo da proposta de menor preço; 
VIII - Elaboraçlo de ata; 
IX - Condução dos trabalhos da equipe de apolo; 
X - Recebimento, o exame e a decisão sobre o recurso; 
XI - Encaminhamento do processo devidamente lnstruldo, após a adjudicação, 
à autoridade superior, visando a homologação e a contrataç3o. 

Art. 41 Os servidores especificados nesta Portaria desempenhar:lo as suas 
atribuições, concomitantemente com as de seus respectivos cargos, no perlodo 
de 03 de janeiro de 2022 a 02 de janeiro de 2023. 

Art. S• Todos os trabalhos desta Comlss:lo dever:lo ser registrados em atas, 
devidamente assinadas, e arquivadas no setor competente. 

Art. 6• Apllca·se a esta Com1sslo as disposições da Lei Federal n• 8.666, de 12 
de junho de 1993, e da Lei Federal nt 10.520, de 17 de julho de 2002. 

Art. 79 A preente port.arll entra" em vigorem 03 de jilnelro 2022. 

Art. 8• Revogam-se as disposições em contlirlo. 

Gabinete da Prefeitura Munldpal de Chapildlnha, 31 de dezembro de 2021 

Maria Dudlene Pontes Cordeiro 
Prefeita Municipal de Chapadlnha 

AVENIDA PRESIOENTE VARG~ NI 310-CENTRO - CEP: 65500-000-CHAPADIN 
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À Assessoria Jurídica 

SIClllTAlllA DI 

LICITACÃO 
E COMPRA 

DESPACHO 

Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA 

Senhor Assessor, 

Estamos encaminhamos em anexo os autos do Processo administrativo nº. 2034/2022, para 
exame e aprovação, da Minuta do Edital e Minuta do Contrato tendo como objeto a Contratação de 
empresa para construção de escola com 02 salas e demais dependências no Povoado São José 
em Chapadinha, de acordo com o previsto na Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011 , do Decreto nº 
7.581, de 11 de outubro de 2011 , da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 
subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8 666, de 21 de junho de 1993 e suas demais legislações 
pertinentes. 

Sendo o que dispomos para o omento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e 
consideração 

uza Gomes 
Presidente da Com·ssão ermanente de Licitação 

Porta~l 

Av Presidente Vargas, nº 310 - Centro, CEP: 65.500-000 
CNPJ. 06.117.709/0001-58 
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CHAPADINHA 
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MUNICIPIO DE CHAPADINHA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 

MINUTA EDITAL DO RDC ELETRÔNICO Nº _/2022-REPETIÇÃO 

Processo Administrativo nº 2034/2022 - Secretaria Municipal de Educação 
Tipo de Licitação: Menor Preço Global 
Data Abertura: / /2022 --
Horário Abertura: horas --
Prazo para esclarecimentos: _/_/2022, às_:_ horas 
Prazo para impugnação: _/_/2022, às_:_ horas 
Tratamento da fase de lances: ABERTO E FECHADO 
Origem de recurso: FUNDEB 
Local: Portal de Compras Públicas - www. ortaldecom ras 

~'~ 0057 

~-~ 

A Prefeitura Municipal de Chapadinha, por intermédio 
358/2021 , de 31 de Dezembro de 2021, torna público para~>i\U'ne.ir 

sao, · nad!t pela Portaria nº 

horário e local acima indicado, fará realizar licitação na 
Contratação de empresa para construção de es 
Povoado São José em Chapad inha, conforme d 

dos 1 essados que na data, 
, na forma eletrônica, para 

e mais dependências no 
eus Anexos. 

O certame licitatório reger-se-á pelas disposições, nos t e1 ° 12.462, de 4 de agosto de 201 l, 
do Decreto nº 7.581, de 11 de outubro d , da Lei entar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, da Lei nº 11.488, de 15 de ju do Decr nº 8.53 8, de 06 de outubro de 2015, 
ap licando-se, subsidiariamente, no .666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste Edital e seus ~!~~ 

1. DO OBJETO 
1.1. O objeto da presente 
empresa para constr 
em Chapadinha nfo 
anexos. ..... 

esco da proposta mais vantajosa para a Contratação de 
02 salas e demais dependências no Povoado São José 

uantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Edital 
e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
1.3 . A licitação será realizada pelo regime de empreitada por preço global, sagrando-se vencedor o 
licitante que ofertar o menor preço. 
1.4. O valor total estimado para execução do objeto é de R$ 446.335,60 (quatrocentos e quarenta e 
seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos). 
l .5-0 prazo de execução do objeto desta licitação é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
recebimento da Ordem de Serviço, autorizando o início das atividades, observado o cronograma físico
financeiro. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2 .1. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos, consignados 
no orçamento da Prefeitura Municipal de Chapadinha, em conformidade com a seguinte dotação 
orçamentária: 

Av. Presidente Vargas, nº 310 - Centro, CEP: 65.500-000 
CNP J. 06.1 17. 709/0001-58 cplchapadinha202 J IÍl.,gmc1il.com - telefone: 98-99167-3542 



02.12.01 
12.361.0016.1015.0000 
02.12.04 

ESTADO DO MARANHÃO 
MUNICIPIO DE CHAPADINHA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

MANUTENCAO e DESENVOLVIMENTO D.\ EDUCACÃO - MOE 
CONSTRU<'ÃO AMPLIACÀO E REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCACÁO BÁSICA 

12.361.00 16.1017.0000 CONSTRUCÃO, AMPLIACÃO E REFORMA DE ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL - E. F. 30% 
44.90.51 .00 Obras e lnstalacões 

3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1 . O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS 
PUBLICAS que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA REGIME 
DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA. 

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Pu no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br; ...... 
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica are 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica parflollll~riiz 
a este RDC. ei.. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalment.ctl~l!W ções uadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus 1 
ou por seu representante, excluída a responsabilidad p 
promotora da licitação por eventuais danos decorr s de uso 
que por terceiros. i 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado 
DE COMPRAS PUBLICAS e manC -los 
devendo proceder, imediatamente, ' 
ou aqueles se tomem desatualiza 

v atos praticados diretamente 
· ste ou do órgão ou entidade 
as credenciais de acesso, ainda 

seus dados cadastrais no PORTAL 

3.6. A não observância do dis 'tem '1terior poderá ensejar desclassificação no momento 
da habilitação 

4.DAPARTIC 
4.1. 

4.2. 
as 

4.3. NÃ 

·uu1.~~"""""•~ ......... -.... .... eressados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
·-~ .. ,...,Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. 

tra ento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 
e · as mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 

div aual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

O PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS: 

4.3.A. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 

4.3.B. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3 .C. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.D. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei nº 8.666, de 1993; 

Av. Presidente Vargas, nº 310-Centro, CEP: 65.500-000 
CNPJ. 06.117.709/0001-58 - cplchapadinha202 l 'li gmnil.com - telefone: 98-99167-3542 
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CHAPADINHA 

ESTADO DO MARANHÃO 
MUNICIPIO DE CHAPADINHA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

4.3.E. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 
liquidação; 

4.3.F. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3 .G. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITA TE ASSfNALARÁ 
"SIM" OU ''NÃO" EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNIC'"""'1""~LA TIVO ÀS 
SEGUfNTES DECLARAÇÕES: ~ 

4.4.A. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Le' 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido e.QQt~s.. 

4.4.A.1. Nos itens exclusivos para participação de microem 
a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguillfll"t~lho. 

e pequeno porte, 

4.4.A.2. Nos itens em que a participação nã 
pequeno porte, a assinalação do campo "n 
direito ao tratamento favorecido previsto na ~·

m oempresas e empresas de 
o efeito de o licitante não ter 

............ , nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte. 

4.4.B. Que está ciente e concorda çmn a 

4.4.C. Que cumpre os requisit 
está em confonnidade com 

es conti ... no Edital e seus anexos; 

ao ~nidos no Edital e que a proposta apresentada 

4.4.D.Que inexistem 
declarar ocorrência 

os p~ua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

4.4.G. 

nos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
~~~ a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos tennos do artigo 

oi elaborada de fonna independente, nos termos da Instrução Normativa 
e setembro de 2009. 

na ossui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
rvando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso Ili do art. 5° da Constituição 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital. 

5. DA SUBCONTRATAÇÃO 
5.1. É vedada a subcontratação do objeto licitado. 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

A v. Presidente V argas, nº 31 O - Centro, CEP: 65.500-000 
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0060 
~c OP~ 

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcado 
para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 
propostas. 
6.2 . O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
6.3 . Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 
licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão 
6.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

6.4. l. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: .......... 

6.4.1.2. valor unitário para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas 
decimais para evitar correções futuras na PROPOSTA DE PREÇOS; 

6.4.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes 
informações: .... Especificações do objeto de forma clara, observadas as 
especificações constantes dos projetos elaborados pela Administração. 

6.4.1.4. Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) 
dias consecutivos, a contar da sua apresentação. 

~ ...... 
6.5. O licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, materiais, 
tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras, desde que não se produzam 
prejuízos à eficiência na execução do objeto. 

6.6. O licitante deverá anexar os seguintes documentos: 
~ ' 6.6.1. Cronograma físico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execução e a 

previsão de reembolso orçamentário estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo as 
etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras; 

6.6.2. Planilhas de composição analítica das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas 
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o compõem; 

6.6.3. Planilha de Composição de Encargos Sociais, em modelo próprio, desde que 
contenha as inform~es pertinentes. - .......... 

6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6 .8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação 
dos serviços. 
6.9. É de inteira responsabilidade da licitante obter, dos órgãos competentes, informação sobre a 
incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto desta 
licitação nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de 
incidência tributária, ou outras correlatas 
6.1 O. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 

6.10.1 . O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o 
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção 
das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada 
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ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 
sobrepreço na execução do contrato. 

6. 1 1. A verificação de conformidade das propostas será feita exclusivamente em relação à proposta mais 
bem classificada, após a fase de disputas, nos termos do art. 24, § 1° da Lei nº 12.462/ 1 1. 

7. DA FASE DE DISPUTAS 

7. 1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O modo de disputa será o aberto e fechado. 

7.3. Os licitantes apresentarão suas propostas em sessão pública por meio de lances públicos, sucessivos 
e decrescentes. 

7.4. Após a definição da melhor proposta, a Comissão do RDC verificará a diferença de valores 
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissão reabrir a fase 
de lances, caso essa diferença seja superior a 10% (dez por cento) . ... ... .. 

7.4.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do 
valor apresentado pela primeira colocada. 

7.4.1.1. A primeira colocada não participará dessa fase de reabertura e não haverá alteração 
da sua classificação, apenas das licitantes subsequentes. 

7.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informados do horário e valor consignados no registro de cada lance. 

7.4.3. Lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação . ........ ....... -
7.5. Após a definição da melhor proposta, a Comissão do RDC verificará a diferença de valores 
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissão reabrir a fase 
de lances, caso essa di:.:_ren~eja su~or a 1 Q..% (dez por cento). 

7.5.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do 
valor apresentado pela primeira colocada. 

7.5.2. A primeira colocada não participará dessa fase de reabertura e não haverá alteração 
tda sua classificação, apenas das licitantes subsequentes. 

~7.5.3. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances 
ucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 
nformados do horário e valor consignados no registro de cada lance . 

. 5.4.~Lances iguais serão classificados confonne a ordem de apresentação. 

7.6. Decorrido o prazo fixado, a Comissão do RDC verificará a diferença de valores apresentada entre 
a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissão reabrir a fase de lances, caso 
essa diferença seja superior a 10% (dez por cento). 

7.6. 1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais do valor 
apresentado pela primeira colocada. propostas 

7.6. 1 .1. A primeira colocada não participará dessa fase de reabertura e não haverá alteração 
da sua classificação, apenas das licitantes subsequentes. 

7.6.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 
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7.6.3. Lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação. 

7.7. Encerrada a fase aberta, os licitantes que apresentarem as três melhores propostas oferecerão 
propostas finais, fechadas. 

7.8. Havendo a adoção de fase aberta, com ou sem combinação, os lances seguirão as seguintes regras: 

7.8.1. Iniciada a etapa, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento 
e do valor consignado no registro. 

7.8.2. O lance deverá ser ofertado pelo valor total. 

7 .8.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

...-:. '~ 
7.8.4. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema . ... 
7.8.5. O intervalo mínimo de diferenç~~lm' tre os ces, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediári ão à proposta que cobrir a 

$ 100,00 (Cem Reais). melhor oferta deverá ser de R$ ,O 

7.8.6. O intervalo entre os la 
inferior a vinte (20) segundos e 

esmo licitante não poderá ser 
ances não poderá ser inferior a 

três (3) segundos. 
~ 

7.8.7. Os lances enviados em desacordo com o item acima serão descartados 
automaticamente pelo sistema. 

7.8.8. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma deverão 
ser desconsiderados pelo presidente da comissão de licitação do RDC, com registro 
da ocorrência em campo próprio do sistema e comunicação imediatamente à 
Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

7.8.9. É facultada a apresentação, pelos licitantes, de lances intermediários; ......... 
7.8.9.1. São considerados intermediários os lances: 

7.8.9.1.1. iguais ou inferiores ao maior já ofertado, mas 
superiores ao último lance dado pelo próprio licitante, quando 
adotado o julgamento pelo critério da maior oferta de preço; 
ou 

7.8.9.1.2. iguais ou superiores ao menor já ofertado, mas 
inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante, quando 
adotados os demais critérios de julgamento. 

7 .8.1 O. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar 

7.8.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.8.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do 
Presidente da Comissão do RDC, que informará, com cinco minutos de 
antecedência, o horário previsto. O sistema eletrônico encaminhará aviso de 
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 
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30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.9. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre a comissão de licitação e os 
licitantes. 

7.1 O. No caso de desconexão com a Comissão do RDC, no decorrer da etapa competitiva do RDC, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 1 O (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá 
reinício somente após comunicação expressa da Comissão do RDC aos participantes. 

7 .12. Encerrada a fase de apresentação de propostas ou lances, o sistema identificará em coluna própria 
as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à 
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das 
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
regu lamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.13. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta ou lance de 
menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7 .14. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.15. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, 
empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por 
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 
anterior. 

7.16. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno 
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, 
definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do 
desempate. 

7. 17. Após a aplicação do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas) ou mais 
propostas, serão utilizados os seS.!!lntes critérios de desempate, nesta ordem: 

~7.1~. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 
proposta fechada em ato contínuo à classificação; 

7.17.2. a avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que 
exista sistema objetivo de avaliação instituído; 

7 .17 .3. Sorteio em sessão pública. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
8. 1. Após o encerramento da fase de apresentação de propostas, a Comissão de RDC classificará as 
propostas por ordem decrescente de vantajosidade. 

8. 1 .1. A comissão de licitação negociará com o licitante melhor classificado 
condições mais vantajosas. 

8.1.2. A negociação acima poderá ser feita com os demais licitantes, segundo 
a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, após a negociação, for 
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desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orçamento estimado. 

8.1.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes 

8.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, deverá ser encaminhada via sistema, redigida em língua 

portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e 

assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, e deverá 
conter: 

-
8.2.1. A razão social da proponente, endereço completo, telefone, endereço 

eletrônico (e-mail), mencionando o banco, numero da conta corrente e da agência 

bancária no qual serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar 

vencedora do certame; 

8.2.2. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações 

constantes dos projetos elaborados pela Administração; 

8.2.3. Planilha de composição de custos unitários (analítica) de todos os itens 

da planilha orçamentária, com os valores adequados ao lance vencedor, em que 

deverá constar: ........... 
a) indicação dos quantitativos e dos custos unitários, vedada a utilização 

de unidades genéricas ou indicadas como verba; 

b) composição dos custos unitários quando diferirem daqueles constantes 

dos sistemas de referências adotados nas licitações; e 

c) detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas - BDI e dos 

Encargos Sociais - ES. 

8.2.3.1. O referido orçamento analítico deverá ser numerado observando a 

mesma sequência dos itens da planilha orçamentária. 

Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os 

compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e 
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

A economicidade da proposta será aferida com base nos custos globais 
e unitários, conforme art. 42, do Decreto nº 7.581 /201 1. 

8.2.3.3.1. O valor global da proposta não poderá superar o orçamento 

estimado pela administração pública, com base nos 
parâmetros previstos nos §§ 3° , 4° ou 6° do art. 8° da Lei nº 
12.462, de 2011. 

8.2.3.3.2. No caso de adoção do regime de empreitada por preço 
unitário ou de contratação por tarefa, os custos unitários dos 
itens materialmente relevantes das propostas não podem 
exceder os custos unitários estabelecidos no orçamento 

estimado pela administração pública, observadas as seguintes 
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condições: 

8.2.3.3.2.l. 

8.2.3.3.2.2. 

serão considerados itens materialmente relevantes 

aqueles de maior impacto no valor total da proposta e 

que, somados, representem pelo menos oitenta por 

cento do valor total do orçamento estimado ou que 

sejam considerados essenciais à funcionalidade da obra 

ou do serviço de engenharia; 

em situações especiais, devidamente comprovadas 

pelo licitante em relatório técnico circunstanciado 

aprovado pela administração pública, poderão ser 

aceitos custos unitários superiores àqueles constantes 

do orçamento estimado em relação aos itens 

materialmente relevantes, sem prejuízo da avaliação 
dos órgãos de controle, dispensada a compensação em 

qualquer outro serviço do orçamento de referência. - .......... 
8.2.3 .3 .2.2.1. Não havendo aprovação, pela 

administração, do relatório técnico 

_A . 

circunstanciado de que trata este item, será 

dada oportunidade ao licitante para ajustar a 

sua planilha de preços ao lance vencedor, 

obedecendo os limites dos custos unitários, 

antes de eventual desclassificação. 

8.2.3.3.3. No caso de adoção do regime de empreitada por preço global 

ou de empreitada 

condições: 

integral, serão observadas as seguintes ..... 
8.2.3.3.3.1. 

8.2.3.3.3.2. 

no cálculo do valor da proposta, poderão ser utilizados 

custos unitários diferentes daqueles previstos nos §§ 

3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei nº 12.462, de 2011, desde 

que o valor global da proposta e o valor de cada etapa 
prevista no cronograma físico-financeiro seja igual ou 

inferior ao valor calculado a partir do sistema de 
referência utilizado; 

em situaçoes especiais, devidamente comprovadas 

pelo licitante em relatório técnico circunstanciado, 
aprovado pela administração pública, os valores das 

etapas do cronograma físico-financeiro poderão 

exceder o limite fixado no subitem acima. 

8.2.3.3.3.2. 1. Não havendo aprovação, pela 
administração, do relatório técnico 
circunstanciado de que trata este item, será 
dada oportunidade ao licitante para ajustar a 
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sua planilha de preços ao lance vencedor, 

obedecendo os limites dos custos unitários 

e/ou das etapas, antes de eventual 

desclassificação. 

8.2.3.3.4. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderão ser 

divulgados os custos dos itens ou das etapas do orçamento 

estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas 

ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de 

reelaboração da planilha com os valores adequados ao lance 

vencedor. ........... ........... 
8.2.4. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital; ,.,, .. ~-

8.2.4.l. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar 

o cronograma de desembolso máximo por período constante do Projeto 

Básico, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico 

da obra. - .................. 
8.2.5. A composição analítica do percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas - BOI 

e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compõem; ...... ,.,, ~ 
8.2.5.1 . Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização 

8.2.5.2. 

8.2.5.4. 

8.2.5.5. 

8.2.5.6. 

e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros 

itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão 

ser incluídos na composição do BOI, devendo ser cotados na planilha 

orçamentária. 

As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores 

aos limites estabelecidos na legislação tributária; 

Os tributos considerados de natureza direta e personalista, como o 

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o 

Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BOI; 

As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não

cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de 

apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos 

referidos tributos adotados na taxa de BOI correspondem à média dos 

percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação 

dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de 
forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública 
reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do 
BOI, compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, 
conforme previsão contida na Lei Complementar 123/2006. 

A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples 
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Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que 

estão dispensadas de recolhimento, conforme dispões o art. 13, § 3°, da 

referida Lei Complementar; 

8.2.6. Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, a 

contar da data de abertura do certame. 

8.2.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação 

da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela 

Comissão, desde que não haja majoração do preço. 

8.2.7.1. 

8.2.7.2. 

...... 
O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas; 

Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 

indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do 

Simples Nacional, quando não cabtvel esse regime. - .......... 
8.3. Será desclassificada a proposta que: 

8.3 .1. contenha vícios insanáveis; 

8.3.2. não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento convocatório; 

8.3.3. apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento 

estimado para a contratação; 

8.3.4. não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração 

pública; ou 

8.3.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento 

convocatório, desde que insanável, inclumdo previsão de oferta de vantagem não 

prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou 

apresentação de preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes . ............... ..... ....._.,. 
8.4. Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta 

por cento) do menor dos seguintes valores. 

~) ~édi~itmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) 

~ do valor do orçamento estimado pela administração pública, ou, 

'b) Valor do orçamento estimado pela Administração Pública. 

8.4.1. Na situação deste item, a administração deverá conferir ao licitante a oportunidade 
de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante diligências na forma 
deste Edital. 

8.4.1.1. Na hipótese acima, o licitante deverá demonstrar que o valor da proposta 

é compatível com a execuçao do objeto licitado no que se refere aos 
custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas 
composições de custos unitários. 

8.4.2. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a 
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serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 

8.5. Sem prejuízo do disposto no item anterior, a Comissão do RDC poderá, de oficio ou 
mediante provocação fundada de qualquer interessado, realizar diligências para aferir a 
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada. 

8.5. 1. Eventual convocação do licitante para envio de documento digital, será por meio 
de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no "chat" prazo mínimo 
de 30 (trinta) minutos sob pena de não aceitação da proposta. 

8.5.2. É facultada à comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de so licitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo; 

8.5.3 . Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte 
e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. "" .............. 

8.6. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentação indicada nesta 
condição será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital e demais 
legislações pertinentes a matéria. 

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissão de Licitação examinará 
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.8. Havendo necessidade, a Comissão de Licitação suspenderá a sessão, informando no 
"chat" a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão passar à subsequente, 
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se 
for o caso. 

8.1 O. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Comissão verificará a habilitação 
do licitante, observado o disposto neste Edital. , ............ 
' .... 9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta c lassificada em primeiro lugar, a Comissão de Licitação verificará o eventual descumprimento 

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
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(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar _requerido.php ). 

c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

9.2. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas 

"b", "c", "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

9.2.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 

intennédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário . .. .......... ...... 
9.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
~ ........... 

9.2.1.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societârios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.1.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à 
sua desclassificação. ........ ........,.. 

9 .2.1.2. Constatada a existência de sanção, a Comissão de Licitação reputará o 

licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.2.1.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente . ..... ..... . 
9.2.2. Também será admitida a substituição parcial ou total de documentação de 

habilitação técnica por certificado de pré-qualificação válido quando da solicitação 

• de sua apresentação pela Comissão de Licitação; ,......, .......... 
a9.3. O licitante classificado em primeiro lugar será convocado a encaminhar, no prazo de 02 

"11111111 (duas) horas, documentação válida que comprove o atendimento das exigências de 

habilitação deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à 

comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1° da LC nº 123, de 2006. 

9.3.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários a 

esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação 
ou complementar a instrução do processo, o licitante será convocado a encaminhá

Jos, em fonnato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob pena de 
inabilitação. 

9.3.2. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente pennitidos. 
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9.3.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

9.3.3.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com 
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao 

CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento 
dessas contribuições.: .... 

9.4. Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação. 
............. "',., 

9.4.1. Habilitação jurídica: 

9.4.1.1. 

9.4.1.2. 

9.4.1.3. 

9.4.1.4. 

9.4.1.7. 

~ .... ,., ....... 
no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o 
participante sucursal, filial ou agência; 

No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova 
da indicação dos seus administradores; 

Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária 

estrangeira em funcionamento no País; 

No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em 
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado 
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 1 07 da Lei nº 
5.764, de 1971. 

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva; 

9.4.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.4.2.1. 

9.4.2.2. 

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
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Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 
relativos à Seguridade Social, nos tennos da Portaria Conjunta nº 1. 751, 
de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com 
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis 
do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5 .452, de 1 ºde maio de 1943 e 
Certidão de Débitos Administrativos do MTE pessoa flsica e jurldica expedida 
com base na Portaria 1.421 de 12 de Setembro de 2014.; 

prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 

9.5.2.6. prova de Regularida om Fa lica Estadual, do domicilio ou 
sede da licitante, atra 
- Certidão Negativa de Débitos Fiscais; 
- Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa. 

9.5.2.6.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 

~mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente 
'-. ~;zenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na 

~'-._ nna d:lei; 

(9.5.2.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante; 

' ..... - Certidão Negativa de Débito de ISSQN; 
~ ' - Certidão Negativa da Dívida Ativa; 

- Alvará de Localização e Funcionamento da sede da licitante. 

9.5.2.7.1. caso o fornecedor seJa considerado isento de tributos 
relacionados ao objeto lic1tatório, deverá comprovar tal condição 
mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente 
Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na 
forma da lei; 

9.4.3. Qualificação Econômico-Financeira: 

9.4.4. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou 
extrajudicial (Lei nº 11.1O1, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da 
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empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso na própria Certidão; 

9.4.4.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou 

extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de 

que o respectivo plano de recuperação foi acolhido 

judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101 , de 09 

de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, 

ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

9.4.5 . Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis apresenta 
com os respectivos Termos de Abertura e Encerrament tentic se registrados 
na Junta Comercial do Estado da sede da licitante, ou no Cartório de Re istro de 
Títulos e Documentos · ~uando for o caso, todo rigat · fi os pelo 
Contador, em situação regular perante o Co Regio bitidade -
CRC (acompanhado da certidão de regu · ade elo igente/Sócio, que 
comprovem a boa situação financeira da em a s substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, por índices oficiais 
quando encerrados há mais de 03 (t e apresentação da proposta, 
com apresentação com aprese respectivas memórias de 
cálculo; 

9.4.5.1.1. 

9.4.5.1.2. 

,9.4.5.1.3 . 

...... 
no caso de empresa constituída no exercício social vigente, 

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis referentes ao período de existência 

da sociedade; 

é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 

contrato/estatuto social. 

Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 

acompanhados da última auditoria contábil-financeira, 

conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971 , ou de 

uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não 

foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

9.4.5 .2. comprovação da situação financeira da empresa será constatada 

mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

Ativo Circulante+ Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante +Passivo Não Circulante 

SG= Ativo Total 
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9.4.5.3. 

9.4.5.4. 

9.4.5.5. 

Passivo Circulante 

~ 

As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado 
inferior ou igual a l(um) em qualquer dos índices de Liquidez Gera l 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 

comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

Os licitantes deverão apresentar declaração em modelo próprio com 

alíquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado pelo 

contador responsável da empresa. 

A licitante deverá apresenta por meio de Nota Explicativa suplementar, 
assinada por Responsável Técnico habilitado, discorrendo sobre a 
composição de contas formadoras do Capital de Giro Liquido, 
esclarecendo de forma objetiva o motivo existente de valor relevante 
concentrado na Conta Caixa, com finalidade de conhecimento da 
qualidade dos itens formadores da estrutura patrimonial demonstrada no 

Balanço. Apresentação em atendimento aos cálculos de apuração dos 

índices: Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Risco 
Financeiro (RF), serão elaborados com exclusão da Conta Caixa no seu 

total, do Ativo Circulante . ...... ...... ......... 
9.4.6. Qualificação Técnica: 

~9.~.1. e Quitação de Pessoa Jurídica, expedita pelo 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA da região a que 

estiver vinculada a sede a empresa, comprovando que possui habilitação 
para o desempenho de atividades compatíveis com o objeto do certame, 

com a indicação de responsável técnico profissional em ENGENHARIA 
CIVIL, com habilitação comprovada, mediante acervo, para execução 
de obras e/ou serviços de complexidade tecnológica operacional 
equivalente ou superior ao objeto desta licitação; 

9.5.4.1. l. O visto do CREA-MA em certidão expedida por CREA de 
outra região (Resolução CONFEA nº 413 de 27 de junho de 1997), será 
exigido somente a licitante vencedora da licitação antes da assinatura do 
Contrato. 

9.5.4.1 .2. Apresentação de um ou mais Atestado(s) de Capacidade 
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Técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

que comprove(m) a capacitação técnico-profissional, mediante 

apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo 

CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, 

em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe 

técnica que participarão da obra, e demonstre em sua Anotação de 

Responsabilidade Técnica ART ou o Registro de Responsabilidade 

Técnica - RRT, que tenha executado para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, ou ainda, para empresas 

privadas, serviços com características similares e de complexidade 

operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, com 

serviços semelhantes e/ou compatíveis aos considerados relevantes ao 

atendimento do objeto da licitação, conforme tabela abaixo: ... 
QUANT. 

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA MÍNIMA A SER 
EXIGIDA 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 
9xl4xl9cm(espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira 

M2 250,18 

Massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1 :2:8, preparo 
manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes espessura de 20mm, 
com execu ão de taliscas. AF 06/2014 
Aplicação manual de pintura com tinta Latex acrílica em paredes duas demãos. 
AF 06/2014 

M• 399,83 

Mz 399,83 

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8mm -
Kg 317,30 

monta em AF 06 2017 

9.4.6.2. 

9.4.6.4. 

9.4.6.5. 

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do 
serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados 
de forma concomitante; 

Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 

elencados deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data 

prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins 

deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de 

contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o 

empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 

Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito 

firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de 
vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do 
certame. 

No decorrer da execução da obra ou do serviço, os profissionais de que 
trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, § 1 O, 
da Lei Federal nº 8.666, de 1993, por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 
Administração. 

As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as 
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informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato 
que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de 
Acervo Técnico (CA T), endereço atual da contratante e local em que 
foram executadas as obras e serviços de engenharia. 

Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das 
instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais 
para a execução contratual. 

Declaração do licitante de que contratará pessoas 
acompanhada de declaração emitida pel ' ão 
execução penal de que dispõe de pessa s pr-.. .. ,..,"'. 
trabalho externo, nos termos do Decre edera 
de2018. ..... 

sas ou egressos 
onsável pela 
... ... :a'.'1'11,...ão de 

de julho 

Declaração da Empresa que visitou o local onde serão desenvolvidos os 
serviços, para constatar as condições e peculiaridades inerentes à 
natureza dos trabalhos: .... "" ....... 

9.4.6.8.1. Fica a critério da licitante a visita aos locais das obras, 

9.4.6.8.2. 

obtendo para si, às suas expensas e sob sua responsabilidade, 
todas as informações necessárias à preparação de sua 
documentação e proposta, vedadas proposições posteriores de 
modificação do valor, prazo ou outras condições ou, ainda, 
alegações de prejuízos ou reivindicações sob pretexto de 
insuficiência de informações acerca do objeto deste Edital. 

Para todos os efeitos, considera-se que a licitante tem pleno 
conhecimento da natureza e do escopo dos serviços, 
equipamentos, fornecimentos e demais condições que possam 
afetar sua execução; dos materiais que serão utilizados; e dos 
acessos aos locais onde serão prestados os serviços, não 
podendo alegar posteriormente a insuficiência e/ou 
imprecisão de dados e informações sobre os locais e 
condições pertinentes ao objeto desta licitação. 

9.4.6.9. Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte 
documentação complementar: 

9.4.6.9.1. 

9.4.6.9.2. 

A relação dos cooperados que atendem aos requisilos 
técnicos exigidos para a contratação e que executarão o 
contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 
comprovação de que estão domiciliados na localidade da 
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4~ inciso 
XI, 21, inciso 1 e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5. 764 de 1971; 

A declaração de regularidade de situação do contribuinte 
individual - DRSCI, para cada um dos cooperados 
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9.4.6.9.3. 

9.4.6.9.4. 

9.4.6.9.5. 

9.4.6.9.6. 

indicados; 

A comprovação do capital social proporcional ao número de 

cooperados necessários à prestação do serviço; 

O registro previsto na Lei n. 5. 764171, art. 107; 

A comprovação de integração das respectivas quotas-partes 

por parte dos cooperados que executarão o contrato; e 

Os seguintes documentos para a comprovação da 
regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) 

estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) 

regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata 

da assembleia; d) editais de convocação das três últimas 

assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de 

presença dos cooperados que executarão o contrato em 

assembleias gerazs ou nas reuniões seccionais; e j) ata da 

sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a 
contratar o objeto da licitação; 

9.4.6.9. 7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, 

conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5. 764171 ou uma 

declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi 

exigida pelo órgão fiscalizador. ,., .... ...-...... 
9.5. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que 

a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. ............... 

9 .5 .1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase 
de habilitação. 

u ....._ ..__r 
9.6. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma 
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 
regularização. 

,~ ... ~ 

~ 9 .6.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na 
ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 
concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Comissão 
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de Licitação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua 

continuidade. 

9.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 

neste Edital. 

9.1 O. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

10.0UTRASCOMPROVAÇÕES 

10.1. Declaração de localização e funcionamento com ( 
os dados pertinentes (endereço, cidade, est 

10.2. O Georreferenciamento com fotos g 
gratuitos (basta pesquisar em site 
pedido por oportunidade e conveniên 
localização em caso de dili~ncia, e não 

gr itamente por aplicativos 
erenciar fotos). Justifica-se o 
mpresas com facilidade e para 

ue se..lllilmparar com empresas fantasmas. 

10.3. Caso haja dúvidas sob 
com fotos (Georrefi 
poderá designar a 
instrução do pr 

da DecTração de Localização e Funcionamento 
e Equipe de apoio ou autoridade competente 

gênc1 destinada a esclarecer ou a complementar a 
a a 1 usão posterior de documentos ou informação que 

deveria ~'ri pro osta. (Lei nº 8 666/93 Art. 43, § 3°) 

11. DOS RECURSOS ...... ,.,,_ ..., .. 
11 .1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, poderá o licitante, que 

desejar apresentar recurso, manifestar a intenção de recorrer imediatamente após o 

término de cada sessão, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

~ pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

'~.~ ~ s"":'o suscetíveis de recurso neste momento as seguintes decisões: 

' 11.1 .1.1. ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 

11. l. l .2. j ulgamento das propostas; 

11 .1.2. Independentemente do momento de realização do ato a ser recorrido, o recurso 
deverá ser apresentado nesta fase recursai única. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá à Comissão de Licitação verificar a tempestividade 

e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

recurso, fundamentadamente . 
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11.2.1. Nesse momento a Comissão de Licitação não adentrará no mérito recursai, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 

1 l.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de cinco 
dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 
também pelo sistema eletrônico, em outros cinco dias úteis, que começarão a contar 
do ténnino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.2.4. A competência e prazo para análise do recurso observará o disposto no art. 56 do 
Decreto nº 7.581, de 2011. ........ 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo pennanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO ..... 
.... ... ~ 

12. l. Finalizada a fase recursai, a administração pública poderá negociar condições mais 
vantajosas com o primeiro colocado. 

12.2. Exaurida a negociação acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente poderá: .......... 

12.2.1. detenninar o retomo dos autos para saneamento de irregularidades que forem 
supríveis; 

• 12.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável; 

~ 12.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou, 

12.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitação e convocar o licitante vencedor para a 
assinatura do contrato, preferencialmente em ato único . ...... 

12.3. Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis contado a partir da data da anulação ou 
revogação da licitação, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber. 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

13 .1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei 
nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias 
após o ténnino da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
do valor total do contrato. 
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14. DO TERMO DE CONTRA TO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

roc 

0079 
~ OJÇJJ1 

ss ~ 

14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo 

de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

14.2. O vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 

conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. .... 
14.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 

a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para 

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 

meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da data de seu recebimento . 

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. ,., .... .. ... 
14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: .... -
14.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 

estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

14.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 

anexos; 

14.3.3 . a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 

artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração 

previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 
~ .... -. .. 

14.4. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 

contrato. 

14.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo 

da aplicação das sanções das demais com inações legais cabíveis a esse licitante, poderá 

convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação 

dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 
complementares assinar o contrato nas condições ofertadas pelo licitante originalmente 
vencedor. 

14.5 .1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos acima, a 

administração pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que 

o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, 

inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do instrumento convocatório. 
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15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

0080 
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Ass r I 

15.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, 

anexo a este Edital. 

16. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Projeto Básico. 

,.,, ........... .._, 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA ..,. ..... ... 

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico. 

18. DO PAGAMENTO 

17 .1. Os pagamentos serão realizados no prazo as consecutivos, contados da 
apresentação da nota fiscal/fatura respectiva, após ação dos serviços efetivamente 
realizados, conforme laudo de medição da Secretaria Mu n aestrutura, assinado pelo servidor 
designado para acompanhar e fiscalizar a ão do obJ...._~ta licitação, desde que não haja fator 
impeditivo provocado pela Contratad 

17. l. l. A primeira medição só 
a) Anotação de Responsabili 
Arquitetura e Agronomia 
b) Inscrição no CEI ( SS); 
c) Alvará de Cons uça 
d) Instalação da pia 

.Al~r&~entação dos seguintes documentos: 
T, ex edida pelo Conselho Regional de Engenharia, 

A); 

ela Pr eitura Municipal de Chapadinha/MA; 
pela Prefeitura Municipal de Chapadinha. 

17.1.2. Opa to 
total do o · to 

oui~lll!li:lll''Ção ou parcela, não inferior a 10% (dez por cento) do valor 
, so ente será efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto. 

17.2. Nenhum pagamento será efetuado sem a comprovação da regularidade de habilitação da licitante 

durante toda execução do objeto. 

17. ~traso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma 
evida compensação financeira, que será calculada, mediante a aplicação da 

Na qual: 

EM = Encargos moratórios; 
N =Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
1 =Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
1 = (TX)I = (6/100) / 3651=0.000 16438 TX =Percentual da taxa anual= 6% 
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17.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições 
das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, juntamente com a 
Nota Fiscal, declaração na qual faça constar essa condição, conforme modelo trazido na Instrução 
Normativa SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004. 
17.5. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela Contratada. 

17.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo 

descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização 

monetária. 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. .. ...... ' 
19.1. Comete infração administrativa, nos termos do art. 47 da Lei nº 12.462, de 2011, o 

licitante que: .............. 
19.1.1 . convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, 

inclusive nas hipóteses previstas no item 14.6 deste Edital; 

19 .1.2 . deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 

documento falso; 

19.1.3. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado; 

19.1.4. não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, 

devidamente justificado; 

19 .1.5. fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

19.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou 

19. l. 7. der causa à inexecução total ou parcial do contrato . .. ...... ...... ...., 
19.2. Considera-se comportamento inidôneo a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, 

em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

19.3. O licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: ... 
19.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

19.3.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

19.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

19.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Av. Presidente Vargas, nº 310 - Centro, CEP: 65.500-000 
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Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 

instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais com inações legais. 

19.3 .5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior; .... 
19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

19.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato 

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 

eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 

Responsabilização - PAR. 

19 .6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, 

de 1° de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

19. 7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 
com ou sem a participação de agente público. 

19.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 
conforme artigo 419 do Código Civil. 

19.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 12.462, de 2011, e subsidiariamente nas 
Leis nº 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999. 

19 .1 O. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

19.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SJCAF. 

19 .12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto 
Básico. 

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
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20. l. Até 5 (cinco) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

20.2. A impugnação poderá ser realizada por fonna eletrônica (Portal de Compras Publicas -

www.portaldecomrpaspublicas.com.br), pelo e-mail: cplchapadinha202 l@gmail.com, 

ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro 

- CEP: 65.500-000, Chapadinha/MA. 

20.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

20.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

à Comissão de Licitação até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data designada para abertura 

da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado 

no Edital. 

20.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

20.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

20.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 
os participantes e a Administração. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
~ '~ 

21. 1. Da sessão pública do RDC divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anterionnente estabelecido, desde que 

não haja comunicação em contrário, pela Comissão de Licitação. 

21.3. 

~21.4. 

21.5. 

21.6. 

2 1.7. 

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 
o horário de Brasília - DF. 

No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão de Licitação poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

As nonnas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

21.9. O desatendimento de exigências fonnais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 

21.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no 

endereço www.tce.ma.gov.br/sacop, lidos e obtidos no endereço: Av. Presidente Vargas, 
nº 310, Centro-Chapadinha/MA, nos dias úteis no horário de 08:00 as 12:00 horas. 

21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: - ............ 
21 .12.1.ANEXO r - Memorial Descritivo; 

21 .12.2.ANEXO II -Minuta de Tenno de Contrato; 

21.12.3.ANEXO III-Planilha de Custos e Fonnação de Preços 

21.12.4.ANEXO IV -Composição do BOI e "lota Técnica; 
waa.. ...... ,.,,, 

de 2022. ----
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PROJETO BÁSICO (EM ANEXO) 
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ANEXO II 

CONTRATO Nº QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHAPADINHA, ESTADO 
DO MARANHÃO E A EMPRESA PARA NA FORMA ABAIXO: 

Pelo presente instrumento, de um lado, o Município de Chapadinha, Estado do Maranhão, pessoa 
jurídica de direito público interno, por intermédio da sua Prefeitura Municipal, · scrita no CNPJ/MF 

1.1. O objeto do presente Termo de Co trat 
com 02 salas e demais dependê 
nas condições estabelecidas no p ....... ,..,,Ul•M 
ao Edital do certame que deu 

proposta vencedora, i 

........ , 
, neste 

ntrataçã- empresa para construção de escola 
ão José em Chapadinha, a serem executadas 

ai cumentos técnicos que se encontram anexos 
ento contratual. 

te Tlkio de Contrato é aquele fixado no Projeto Básico, com início na data 
menta em ... ..... .. ./ ........ ./ .......... . 

ºge ·a p derá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à 
ej integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de 

2.2. O prazo de execução do objeto é de .. ........ (indicar o prazo de execução), cujas etapas observarão 
o cronograma fixado no Projeto Básico. 

2.3. Os prazos de execução e de vigência do contrato poderão ser prorrogados, com fundamento no art. 
57, § 1 º, da Lei n.º 8.666/ 1993, mediante prévia apresentação de justificativas, autorização da autoridade 
competente para a celebração do ajuste e da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, 
formalizadas nos autos do processo administrativo. 
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2.4. As prorrogações dos prazos de execução e de vigência do contrato deverão ser promovidas por meio 

de prévia celebração de termo aditivo. 

2.5. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, na forma dos itens 2.3 e 2.4 acima, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o art. 

79, § 5°, da Lei nº 8.666/93, mediante prévio termo aditivo. 

2.6. A prorrogação do prazo de execução da obra implica a prorrogação do prazo da vigência do contrato 

por igual período, exceto se houver dispositivo em sentido contrário no termo aditivo de prorrogação. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO 

3. 1. O valor total da contratação é de R$ .......... ( ..... ) 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias 

executado. 

4. CLÁUSULA QUARTA -DOTAÇ 

prevista no orçamento da Uniã 

02.12.01 
12.361.0016. 1015.0000 
02.12.04 
12.361.0016.1017.0000 
44.90.51.00 

no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da 
espectiva, após medição e comprovação dos serviços efetivamente 

medição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo servidor 
mp ar fiscalizar a execução do objeto desta licitação, desde que não haja fator 

im c pe Contratada. 
ira edição só será paga com a apresentação dos seguintes documentos: 

esponsabilidade Técnica- ART, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, 
Arquite e Agronomia do Maranhão (CREA/MA); 
b) Inscriça no CEI (INSS); 
e) Alvará de Construção, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA; 
d) Instalação da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha. 
5.1.2. O pagamento da última medição ou parcela, não inferior a 10% (dez por cento) do valor total 
do objeto desta licitação, somente será efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto. 

5.2. Nenhum pagamento será efetuado sem a comprovação da regularidade de habilitação da licitante 
durante toda execução do objeto. 
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5.3 . No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, será devida compensação financeira, que será calculada, mediante a aplicação da 

seguinte fórmu la: 

EM:::lxNxVP 

Na qual: 

EM = Encargos moratórios; 
N ::: Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagam 
VP ::: Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira ::: 0,00016438, assim apurado: 
J ::: (TX)I = (6/100) / 3651 = 0.00016438 TX::: Percentual da taxa anual = 6° o 

5.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pag 
das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES evera 
Nota Fiscal, declaração na qual faça constar essa condição, con 
Normativa SRF n.0 480, de 15 de dezembro de 2004. 
5.5. A Contratante poderá deduzir do montante a l..ª 
indenizações devidas pela Contratada. ,1 

tribuições 
·untamente com a 
ido na Instrução 

5.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo 

descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização 

monetária. 

abelecidas no Projeto Básico. 

___ ~--~), correspondente ao percentual 
ltü!l:Mt<lllllntrato, optando pela (caução em dinheiro ou títulos de 5% (cinco por 

da dívida públ 
7.2 . Dura 

~~~-!B~ou 1ança bancária). 
o o , a CONTRATADA reforçará a caução acima referida de modo a 

m total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a preços 
se houver. 

a orrogação do prazo de validade da garantia de execução do Contrato, a 
obrigada a adotar as necessárias providências. 

garantia de execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à 
CONTRATADA após o cumprimento integral de todas as obrigações por ela assumidas, no prazo de 
até 30 (trinta) dias úteis contados do recebimento definitivo do objeto deste Contrato. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA 
FISCALIZAÇÃO 

8.1. O objeto desta licitação será recebido: 
a) prov isoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsável pelo seu 
acompanhamento e fiscalização bem como por representante da CONTRATADA, no prazo de até 15 
(quinze) dias consecutivos da comunicação desta; 
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b) definitivamente, mediante tenno circunstanciado, assinado por servidor designado pela Secretaria 
Municipal de Infraestrutura bem como por representante da CONTRATADA, após o decurso do prazo 
de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisório. 

8.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 
dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato. 

8.3 . A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeitarão, no todo ou em parte, os serviços executados em 
desacordo com os projetos e especificações técnicas do objeto deste Contrato. 

8.4. A fiscalização dos serviços será levada a efeito pela Secretaria Municipal 
acordo com os critérios para medições de serviços da CONTRATANTE, à qual c 
dúvidas que surgirem no curso da execução dos mesmos. 
8.5. Independentemente da fiscalização dos serviços exercida E, a 
CONTRATADA está obrigada a manter pennanentemente fiscali 
dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrut 
8.6. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do 
atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRA N 
8.7. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitam 
desacordo com o CONTRA TO. 
8.8. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CO 
sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qu 
por pessoas devidamente credenciadas. 
8.9. A CONTRATANTE se fará presente o local dos s 
por Comissão Fiscal. 

8.1 O. À Fiscalização compete o aco lo controle da execução dos serviços, até a sua 

conclusão. 

NTRATANTE E DA CO~TADA 

9.1. Sem que a elas se · bilida e, são as seguintes às obrigações da CONTRATANTE: 

bjeto presente Contrato; 

·-""'-''"'Ili""' pe ntes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo 
MN~~ acordo com os termos deste Contrato; 

A para a reparação, correção, remoção ou substituição, às suas expensas, 
ões em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da 

._...,~.,-ª os à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste 
ando as nonnas administrativas e financeiras em vigor; 

e) comunic TRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução da obra; 
f) prestar as 1 onnações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA; 
g) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações 
assumidas pela CONTRATADA. 

9.2. Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de nonnas 
regulamentares, são obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade: 
a) iniciar a execução dos serviços em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de 
recebimento da Ordem de Execução de Serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
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t 
b) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendação da CONTRATANTE, que 
comprovadamente causar embaraço a boa execução do objeto contratado; 
c) comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, em horário por esta estabelecido, a 
fim de receber instruções e acertar providências; 
d) obedecer as normas e especificações constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosamente as 
recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 
e) manter no local da obra o livro "Diário de Ocorrências'', com todas as folhas devidamente numeradas 
e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalização, que deverá ficar à disposição da fiscalização 
para anotação de todas as ocorrências; 
f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulad 
eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatados pela fiscalização nos serviços 
equipamentos empregados; 
g) ind icar formalmente à fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias con 
do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRA TANT. 
Contrato. 
g. 1) O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência 
h) permitir o livre exercício da fiscalização a técnicos desig s p 
i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumpri 
previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, 
j) comparecer em juízo, na hipótese de qua 
CONTRATANTE por empregado da CONTRA 
em pregadora e substituir a CONTRATANTE no proc 

sua verdadeira condição de 
julgamento, arcando com todas 

as despesas decorrentes de eventual conde 
k) fo rnecer, às suas expensas, os unifo 
proteção individual e coletivo), indi 
quantidades compatíveis com o n ' 

ateriais teção e segurança (equipamentos de 
xecução dos serviços que assim o exigirem, em 

m adas; 
1) comunicar à CONTRA TA qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a 

s no esente instrumento; interferir na execução dos serviç 
m) assumir a responsabil de ad strati ivil e penal sobre danos eventualmente causados aos 
seus funcionários e a t u dolo. 

ens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, os quais 
e a ebimento do objeto do Contrato; 

ilffiaQ~administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos 
s a t eiras, por culpa ou dolo; 

cu referentes à aquisição e transporte de materiais e ferramentas necessários 
o · eto deste Contrato; 

-s las despesas com transporte, alimentação e todos os outros encargos incidentes 
a u tlizada para os serviços; 

dos serviços, as suas expensas, diariamente todos os expurgo proveniente dos 
lizar, independentemente da sua composição; 

s) responder por todos os encargos trabalhistas e previdenciários, bem como a obrigatoriedade na 
substituição de funcionários de férias ou afastado do serviço por qualquer motivo superior a 02 (dois) 
dias úteis; 
t) responsabilizar-se exclusivamente pelos salários, gratificações, encargos previdenciários e trabalhistas 
dos servidores alocados no Contrato; 
u) selecionar, recutrar e contratar preferencialmente mão-de-obra local para o cumprimento do objeto 
deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, observandos os princípios da eficiência e 
legalidade, bem como os requisitos de qualificação, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as 
prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo 
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considerada, nesse particular, como única empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o art. 71 da 
Lei Federal nº 8.666/1993 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas 
obrigações, decorrentes do presente Contrato, quando exigido; 
v) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART relativa ao objeto deste Contrato, sem ônus adicional para a 
CONTRATANTE. 
w) planejar previamente os serviços e as atividades programadas para que o trabalho se realize no menor 
prazo possível; 
x) remover todo material excedente de escavação, cuidando-se ainda que não seja conduzido para as 
bocas de lobo, causando seu entupimento (áreas urbanas). 
y) evitar nas áreas de bota-fora, ou de empréstimos necessários à realização 
lançamentos de materiais de escavação que possam afetar o sistema de dren 
z) A contratada não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte obj 
sem prévia autorização da CONTRATANTE; 
aa) manter durante a execução do contrato, todas às condições d"-'.L' exi 

10. CLÁUSULADÉCIMA -DASUBCONTRATAÇ~' 
10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇ TIVAS 

ado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA 

ser rescindido: 

a Administração, nas situações previstas nos incisos 1 a XII e 
0~~1e 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 

lff.illtiill'bã-o das sanções previstas no Projeto Básico; 

nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

es -o contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, 
e consorciado, desde que mantidas as condições de habilitação previamente 

rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.4. Os recursos contra rescisão se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto nº 7.581 , de 
2011. 

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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12.6. O tenno de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, confonne 

o caso: 

12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.6.3. Indenizações e multas. 

12.7. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das 

contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS em relaçã ao empregados da 
CONTRATADA que efetivamente participarem da execução do contrato 

rescisão contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRA TE 

penalidades cabíveis. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES E PE_.n.,,.. .... .1 ... ~ 

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper ªA'utl~ 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, sal 

13 .2. É permitido à CONTRATADA caucio 

operação financeira, nos tennos e de acor 
Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 20 

alegação de 

ração de tenno aditivo, dependerá de 

de que a cessionári 
conforme a legisl - em 

lhista da cessionária, bem como da certificação 
a de licitar e contratar com o Poder Público, 

rmos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2022. 

nária é exatamente aquele que seria destinado à cedente 

Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais 

e do pagamento direto previstos na TN SEGES/ME nº 5, de 

,_, ... ,.._....,UARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E DAS 

is erações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

as, ainda, as regras específicas previstas na Lei n.0 12.462, de 2011, e no Decreto 
, e 2011. 

14.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos 
unitários do orçamento estimado da licitação não poderá ser reduzida, em favor da 
CONTRATADA, em decorrência de aditamentos contratuais que modifiquem a composição 
orçamentária. 

14.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serv iços, o preço 
desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BOI de referência 
especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença 
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percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com 
vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de 
desconto ofertado pela CONTRATADA, em-atendimento ao art. 3 7, inciso XXI, da Constituição 
Federal e ao art. 42, § 7°, do Decreto n.0 7.581/2011. 

14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preço 
global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordância da 
Contratada com a adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se 
vincula este ajuste, e a aquiescência de que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer 
das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técni reliminares dos 
projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do v total 
nos termos do art. 42, §4°, III do Decreto n.0 7.581 /2011. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DOS CASOS OMISSO 

15. 1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, se 
nº 12.462, de 2011, no Decreto nº 7.581, de 2011, na M dfB!!illB!Kl 
8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas licáve1 
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - •igo 
princípios gerais dos contratos. 4r 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-D 

16.1. A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato na imprensa oficial na forma 
do Art. 61 da Lei Federal nº 8.66611993 . 

hapadinha, Estado do Maranhão, para dirim ir os litígios que 
"'1~rrv Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, 
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17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias 

de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Chapadinha/MA, _de _____ de 2022. 

Representante legal da CONTRATANTE 

Representante legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

Assinatura: --------
Nome: 
CPF: 

Assinatura: --------
Nome: 
CPF: 
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Parecer 
Processo Administrativo nº 02034.2022 
lnteressado(a): Secretaria Municipal de Educação de Chapadinha/MA 
Origem· Comissão Permanente de Licitação do Município 

RELATÓRIO 

EMENTA: REGIME DIFERENCIADO DE 
CONTRATAÇÃO RDC. LEI Nº 
12.462/2011. DECRETO Nº 7.581/2021 

Trata-se de parecer jurídico, encaminhada a esta Assessoria, na qual requer análise 

jurídica da legalidade de processo de contratação de empresa por meio processo licitatório 

na modalidade Regime Diferenciado de Contratação (RPC), nos termos da Lei nº 

12.462/2011. 

O processo em comento tem como objeto a contratação de empresa para a 

construção de 02 (doze) salas de aulas, e demais dependências do Povoado São José cm 

Chapadinha. 

O feito foi inaugurado com a solicitação da Secretária Municipal de Educação, 

Nara da Silva Macedo e em anexo o projeto de construção da escola, elaborado pelo 

engenheiro EDVALDO PAZ NUNES-CREA 110313774-3. 

Nas folhas que seguiram foram anexados: a autorização do projeto básico. 

assinada pela Secretaria de Educação; dotação orçamentária, declaração de adequação 

orçamentária e financeira. 

Na sequência, a autuação do processo pelo Pregoeiro Municipal, Luciano de 

Souza Gomes. 



O í: (' ~ vv O 

O feito então é remetido a esta Assessoria Jundica, segundo encaminhamento do 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Luciano de Sou:t..a Gomes para que seja 

examinado a Minuta de Edital e a Minuta do Contrato. 

Feito o sintético relatório, passo a fundamentar. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, cumpre esclarecer que a presente manifestação limitar-se-á à 

dúvida estritamente jurídica '·in abstrato'', ora proposta e, aos aspectos jurídicos da 

matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, econômico 

financeiros e quanto à outras questões não ventiladas ou que exijam o exercício de 

conveniência e discricionariedade da Administração. 

A emissão deste parecer não significa endosso ao mérito administrativo, tendo em 

vista que é relativo à área jurídica, não adentrando à competência técnica da 

Administração, em atendimento à recomendação da Consultoria-Geral da União, por 

meio das Boas Práticas Consultivas - BCP nº 07, qual seja: 

"O Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre 

temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de 

conveniência ou oportunidade, sem prejuízo da possibilidade de emitir 

opinião ou fazer recomendações sobre tais questões, apontando tratar-se 

de juízo discricionário, se aplicável. Ademais, caso adentre em questão 

jurídica que possa ter reflexo significativo em aspecto técnico deve apontar 

e esclarecer qual a situação jurídica existente que autoriza sua 

manifestação naquele ponto:' 

Portanto, passa-se à análise dos aspectos relacionados às orientações jurídicas ora 

perquiridas. 



A modalidade licitatória por meio de Regime Diferenciado de 

objetiva alcançar maior celeridade e ampla competitividade ao certame, garantindo a 

Administração o acesso a proposta mais vantajosa sob o aspecto técnico técnico e 

financeiro, está albergado pelo pennissi vo da Lei nº 12.462/2011, confonnc artigo 1 º, 

parágrafo 3°, artigo 3º e artigo 15, inciso 11, alfnea "a", confonne transcrição a seguir: 

Art. lº É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas 

(RDC). aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à 

realização: 

( ... ) 
§ 3° Além das hipóteses previstas no caput, o RDC também é aplicável às 

licitações e aos contratos necessários à realização de obras e serviços de 

engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ens,ino e de pesquisa, ciência e 

tecnologia. 

Art. 15. Será dada ampla publicidade aos procedimentos licitatórios e de 

pré-qualificação disciplinados por esta Lei, ressalvadas as hipóteses de 

informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, 

devendo ser adotados os seguintes prazos mímmos para apresentação de 

propostas, contados a partir da data de publicação do instrumento convocatório: 

( ... ) 
II - para a contratação de serviços e obras: 

a) 15 (quinze) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento pelo 

menor preço ou pelo maior desconto; 

A assim, a descrição do parágrafo 3º do artigo 1° da Lei, infra-assinado. vcrifica

se que a modalidade da RDC é modalidade excepcional de contratação pública, que deve 

ser interpretada restritamente. 

Sendo um regime jurídico excepcional de contratação pública que deve ser 

interpretado restritivamente. 

OCS 7 
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Discorrendo acerca da abrangência da expressão "obras e serviços de engenharia 

no âmbito dos sistemas públicos de ensino" tal regime não é mais exclusivo para os 

contratos relacionados a Copa do Mundo e jogos Olímpicos. 

Em análise ao edital verifica-se que foram assegurados todos os mecanismos de 

controle social (impugnação), conhecimento do objeto a ser contratação (vista técnica), 

acesso aos locais da futura prestação do serviço e ampla participação a quaisquer 

interessados, obedecidos as orientações legais. 

Observa-se que a garantia de tratamento diferenciado aos licitantes que ostentem 

as condições previstas na Lei Complementar 123/06, ampliando a participação de 

interessados, favorecendo ampla concorrência e a concretização de contratação mais 

vantajosa possível de acordo com o critério menor preço glQbal. 

CONCLUSÃO 

Ante todo o exposto, concluo que o certame em análise, manifestamo-nos, 

portanto, favoráveis à legalidade da minuta do edital e anexos e a realização do certame 

nessa modalidade na forma, desde que observadas as colocações postas acimas. 

Ressalta-se apenas para o fato de que, no presente procedimento, seja seguida a 

legalidade, devendo ser aplicada a legislação vigente e que orientam o procedimento 

licitatório e que não foram analisados os aspectos técnicos orçamentários e financeiros, a 

conveniência/oportunidade no presente, bem como as especificidades técnicas do objeto, 

por não serem de competência desta Assessoria Jurídica. No mais que a presente 

manifestação é de natureza estritamente jurídica, não tendo o condão de chancelar opções 

técnicas adotadas pela Administração, nem de emitir juízo de conveniência e 

oportunidade. 

É o parecer, ora submeto à douta apreciação superior. 



Encaminhem-se os autos a CPL desta Municipalidade para conhecimento, 

providências e demais deliberações ao seu cargo. 

Chapadinha, 15 de Abril de 2022. 

Karl~~aNWho 
Assessoria Jurídica do Município de Chapadinha/MA 
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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 

EDITAL DO RDC ELETRÔNICO Nº 005/2022-REPETIÇÃO 

Processo Administrativo nº 2034/2022 - Secretaria Municipal de Educação 
Tipo de L icitação: Menor Preço Global 
Data Abertura : 11/05/2022 
Horário Abertura: 09:30 horas 
Prazo para esclarecimentos: 06/05/2022, às 17:59 horas 
Prazo para impugnação: 09/05/2022, às 17:59 horas 
Tratamento da fase de lances: ABERTO E FECHADO 
Origem de recurso: FUNDEB 
Local: Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br 

A Prefeitura Municipal de Chapadinha, por intermédio da Comissão, designada pela Portaria nº 
3 5 8/202 1, de 31 de Dezembro de 2021, toma público para conhecimento dos interessados que na data, 
horário e local acima indicado, fará realizar licitação na modalidade de RDC, na forma eletrônica, para 
Contratação de empresa para construção de escola com 02 salas e demais dependências no 
Povoado São José em Chapadinha, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. 

O certame licitatório reger-se-á pelas disposições, nos termos da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 
2011 , do Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro 
de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1. DO OBJETO 
1 .1 . O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de 
empresa para construção de escola com 02 salas e demais dependências no Povoado São José 
em C hapadinha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 
1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço, ob ervadas as exigências contidas neste 
Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
1.3. A licitação será realizada pelo regime de empreitada por preço global, sagrando-se vencedor o 
licitante que ofertar o menor preço. 
1.4. O valor total estimado para execução do objeto é de R$ 446.335,60 (quatrocentos e quarenta e 
seis mil, trezentos e tr inta e cinco reais e sessenta centavos). 
1.5-0 prazo de execução do objeto desta licitação é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
recebimento da Ordem de Serviço, autorizando o início das atividades, observado o cronograma 
físico-financeiro. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2.1. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos 
consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Chapadinha, em conformidade com a seguint 
dotação orçamentária: 
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MAMJTE1'ÇÃO t DESENVOLVI~IE:'\TO DA l.DlCACAO - MDE 
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EOlCAC\O BASIC\ 
CONSTRUÇÃO AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL - E. F. 30% 
Obras e lnstalacões 

3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS 
PUBLICAS que permite a participação dos interessados na modalidade LJCITATÓRIA REGIME 
DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO, em sua FOR\.1A ELETRÔNICA. 

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br,· 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes a este RDC. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3 .6. A não observância do disposto no sub item anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habi litação 

4. DA PARTI CIP AÇÃO NO RDC 
4. 1. Poderão participar deste RDC interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS 
PUBLICAS. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4 .3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS: 

4.3 .A. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 

4.3.B. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.C. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos par 
receber citação e responder administrativa ou Judicialmente; 
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4.3.D. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.3 .E. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução 
ou liquidação; 

4.3.F. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3.G. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ 
"SIM" OU "NÃO" EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS 
SEGUINTES DECLARAÇÕES: 

4.4.A. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

4.4.A. I. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame; 

4.4.A.2. Nos itens em que a participação não for exclusi\;a para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte. 

4.4.B. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Ed ital e seus anexos; 

4.4.C. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 
está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.4.D. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores; 

4.4.E. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos 
do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.4.F. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SL TI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.4.G. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante o ~ 
forçado, observando o d is posto nos incisos III e IV do art. l 0 e no inciso III do art. 5º d 
Constituição Federal; 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital. 

5. DA SUBCONTRATAÇÃO 
5.1. É vedada a subcontratação do objeto licitado. 
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6. DO ENVIO DA PROPOSTA 
6. l . O licitante deverá encaminhar a proposta por me10 do sistema eletrônico até a data e horário 
marcado para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento 
de propostas. 
6.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
e letrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
6.3 . Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão públ ica da 
licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
6.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

6.4.1 . O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 

6.4. l.2. valor unitário para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas 
decimais para evitar correções futuras na PROPOSTA DE PREÇOS; 

6.4.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes 
informações: .... Especificações do objeto de forma clara, observadas as 
especificações constantes dos projetos elaborados pela Administração. 

6.4.1.4. Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) 
dias consecutivos, a contar da sua apresentação. 

6.5. O licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, materiais, 
tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras, desde que não se produzam 
prejuízos à eficiência na execução do objeto. 

6.6. O licitante deverá anexar os seguintes documentos: 

6.6.1. Cronograma físico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execução e a 
previsão de reembolso orçamentário estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo 
as etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras; 

6 .6.2. Planilhas de composição analítica das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas 
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o compõem; 

6.6.3. Planilha de Composição de Encargos Sociais, em modelo próprio, desde que 
contenha as informações pe11inentes. 

6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
prestação dos serviços. 
6.9 . É de inteira responsabilidade da licitante obter, dos órgãos competentes, informação sobre a 
incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto desta 
lic itação nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de 
incidência tributária, ou outras correlatas. 
6.1 O. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência d 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administ ção por parte d 
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas d União e, após 
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura e prazo para 
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adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

6. 1 1. A verificação de conformidade das propostas será feita exclusivamente em relação à proposta 
mais bem classificada, após a fase de disputas, nos tennos do art. 24, § 1° da Lei nº 12.462/1 1. 

7. DA FASE DE DISPUTAS 

7 .1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O modo de disputa será o aberto e fechado. 

7.3. Os licitantes apresentarão suas propostas em sessão pública por meio de lances públicos, 
sucessivos e decrescentes. 

7.4. Após a definição da melhor proposta, a Comissão do RDC verificará a diferença de valores 
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissão reabrir a 
fase de lances, caso essa diferença seja superior a 10% (dez por cento). 

7.4.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do 
valor apresentado pela primeira colocada. 

7.4. 1.1. A primeira colocada não participará dessa fase de reabertura e não haverá 
alteração da sua classificação, apenas das licitantes subsequentes. 

7.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informados do horário e valor consignados no registro de cada lance. 

7.4.3. Lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação. 

7.5 . Após a definição da melhor proposta, a Comissão do RDC verificará a diferença de valores 
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissão reabrir a 
fase de lances, caso essa diferença seja superior a 10% (dez por cento). 

7.5.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproxi mar as demais propostas do 
valor apresentado pela primeira colocada. 

7 .5 .2. A primeira colocada não participará dessa fase de reabertura e não haverá alteração 
da sua classificação, apenas das licitantes subsequentes. 

7.5.3 . Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informados do horário e valor consignados no registro de cada lance. 

7.5.4. Lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação. ~ 
7.6. Decorrido o prazo fixado, a Comissão do RDC verificará a diferença de valores apresentada entre 
a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissão reabrir a fase de lances, caso 
essa diferença seja superior a 10% (dez por cento). 

7 .6. 1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais do valo 
apresentado pela primeira colocada. propostas 

7 .6. 1 .1. A primeira colocada não participará dessa fase de reabertur 
alteração da sua classificação, apenas das licitantes subsequentes. 
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7.6.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informados do horário e valor consignados no registro de cada lance. 

7.6.3. Lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação. 

7.7. Encerrada a fase aberta, os licitantes que apresentarem as três melhores propostas oferecerão 
propostas finais, fechadas. 

7.8. Havendo a adoção de fase aberta, com ou sem combinação, os lances seguirão as seguintes regras: 

7.8.1. lniciada a etapa, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 
recebimento e do valor consignado no registro. 

7.8.2. O lance deverá ser ofertado pelo valor total. 

7 .8.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.8.4. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.5. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que 
cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 100,00 (Cem Reais) em R$ 100,00 (Cem 
Reais). 

7.8.6. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 
três (3) segundos. 

7.8.7. Os lances enviados em desacordo com o item acima serão descartados 
automaticamente pelo sistema. 

7.8.8. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma 
deverão ser desconsiderados pelo presidente da comissão de licitação do RDC, 
com registro da ocorrência em campo próprio do sistema e comunicação 
imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

7.8.9. É facultada a apresentação, pelos licitantes, de lances intermediários; 

7.8.9.1. São considerados intermediários os lances: 

7.8.9.1.1. iguais ou inferiores ao maior já ofertado, mas 
superiores ao último lance dado pelo próprio licitante, 
quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta 
de preço; ou 

7.8.9. J .2. iguais ou superiores ao menor já ofertado, ma 
inferiores ao último lance dado pelo próprio licitant , 
quando adotados os demais critérios de julgamento. 

7.8.1 O. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecen 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7 .8.11. Durante o transcurso da sessào pública, os licitant s serão informados, 
tempo real, do valor do menor lance registrado, veda a a identificação 
licitante. 
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7 .8.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do 
Presidente da Comissão do RDC, que informará, com cinco minutos de 
antecedência, o horário previsto. O sistema eletrônico encaminhará aviso de 
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 
30 (trinta) minutos, aleatoriamente detem1inado pelo sistema, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.9. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre a comissão de licitação e 
os licitantes. 

7. 10. No caso de desconexão com a Comissão do RDC, no decorrer da etapa competitiva do RDC, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7. 11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 1 O (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá 
reinício somente após comunicação expressa da Comissão do RDC aos participantes. 

7 .12. Encerrada a fase de apresentação de propostas ou lances, o sistema identificará em coluna 
própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.13. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta ou lance de 
menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.1 4. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.15. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade c;ooperativa que se encontrem naquele intervalo 
de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior. 

7. 16. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno 
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, 
definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do 
desempate. 

7. 17. Após a aplicação do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas) ou mais 
propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 

7.17.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 
proposta fechada em ato contínuo à classificação; 

7. 17.2. a avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde 
exista sistema objetivo de avaliação instituído; 

7 .17.3. Sorteio em sessão pública 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
8.1. Após o encerramento da fase de apresentação de propostas, a Comissão de RDC classificará s 
propostas por ordem decrescente de vantajosidade. 
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8.1.1. A comissão de licitação negociará com o licitante melhor classificado 
condições mais vantajosas. 

8.1.2. A negociação acima poderá ser feita com os demais licitantes, 

segundo a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, após a 

negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao 

orçamento estimado. 

8.1.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

8.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, deverá ser encaminhada via sistema, redigida em 

língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada 

e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, e deverá 

conter: 

8.2.1. A razão social da proponente, endereço completo, telefone, endereço 

eletrônico (e-mail), mencionando o banco, número da conta corrente e da agência 

bancária no qual serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar 

vencedora do certame; 

8.2.2. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações 
constantes dos projetos elaborados pela Admm1stração; 

8.2.3. Planilha de composição de custos unitários (analítica) de todos os 

itens da planilha orçamentária, com os valores adequados ao lance vencedor, em 

que deverá constar: 

a) indicação dos quantitativos e dos custos unitários, vedada a utilização 

de unidades genéricas ou indicadas como verba; 

b) composição dos custos unitários quando diferirem daqueles constantes 

dos sistemas de referências adotados nas licitações; e 

c) detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas - BOI e dos 

Encargos Sociais - ES. 

8.2.3 .1. 

8.2.3.2. 

8.2.3.3. 

O referido orçamento analttico deverá ser numerado observando a 

mesma sequência dos itens da planilha orçamentária. 

Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os 

compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros 
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

A economicidade da proposta será aferida com base nos custos globai 

e unitários, confonne art. 42, do Decreto nº 7 .581/2011. 

8.2.3 .3. 1. O valor global da proposta não poderá superar o orçament 

estimado pela administração pública, com base n s 

parâmetros pre-. istos nos §§ 3° , 4º ou 69 do art. 8° da Lei 0 

12.462, de 2011. 
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8.2.3.3.2. No caso de adoção do regime de empreitada por preço 

unitário ou de contratação por tarefa, os custos unitários dos 

itens materialmente relevantes das propostas não podem 
exceder os custos unitários estabelecidos no orçamento 

estimado pela administração pública, observadas as 

seguintes condições: 

8.2.3.3.2. l. serão considerados itens materialmente relevantes 

aqueles de maior impacto no valor total da proposta e 

que, somados, representem pelo menos oitenta por 

cento do valor total do orçamento estimado ou que 

sejam considerados essenciais à funcionalidade da 
obra ou do serviço de engenharia; 

8.2.3.3.2.2. em situações especiais, devidamente comprovadas 

pelo licitante em relatório técnico circunstanciado 

aprovado pela administração pública, poderão ser 

aceitos custos unitários superiores àqueles constantes 

do orçamento estimado em relação aos itens 

materialmente relevantes, sem prejuízo da avaliação 

dos órgãos de controle, dispensada a compensação em 

qualquer outro serviço do orçamento de referência. 

8.2.3.3.3. 

8.2.3 .3 .2.2.1. Não havendo aprovação, pela 

administração, do relatório técnico 

circunstanciado de que trata este item, será 

dada oportunidade ao licitante para ajustar 

a sua planilha de preços ao lance vencedor, 

obedecendo os limites dos custos unitários, 

antes de eventual desclassificação. 

No caso de adoção do regime de empreitada por preço 
global ou de empreitada integral, serão observadas as 

seguintes condições: 

8.2.3.3.3. l. no cálculo do valor da proposta, poderão ser 

utilizados custos unitários diferentes daqueles 

previstos nos §§ 3° , 4° ou 6° do art. 8° da Lei nº 

12.462, de 2011, desde que o valor global da proposta 
e o valor de cada etapa prevista no cronograma físico
financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado 
partir do sistema de referência utilizado; 

8.2.3 .3 .3 .2. em situações especiais, devidamente comprovada 

pelo licitante em relatório técnico circunstanciad , 

aprovado pela administração pública, os valores d 

etapas do cronograma físico-fio nceiro poderã 
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exceder o limite fixado no subitem acima. 

8.2.3 .3 .3 .2.1. Não havendo aprovação, pela 

administração, do relatório técnico 

circunstanciado de que trata este item, será 

dada oportunidade ao licitante para ajustar 

a sua planilha de preços ao lance vencedor, 

obedecendo os limites dos custos unitários 

e/ou das etapas, antes de eventual 

desclassificação. 

8.2.3.3.4. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderão ser 

divulgados os custos dos itens ou das etapas do orçamento 

estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas 

ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de 
reelaboração da planilha com os valores adequados ao lance 

vencedor. 

8.2.4. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital; 

8.2.4.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar 
o cronograma de desembolso máximo por período constante do Projeto 

Básico, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico 

da obra. 

8.2.5. A composição analítica do percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas - BOI 

e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compõem; 

8.2.5.1. 

8.2.5.2. 

8.2.5.3. 

8.2.5.4. 

Os custos relativos à administração local, mobilização e 

desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como 

quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto 

da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser 

cotados na planilha orçamentária. 

As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser 

superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária; 

Os tributos considerados de natureza direta e personalista, como o 

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o 

Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI; 

As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não

cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de 

apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais do 
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média do 

percentuais efetivos recolhidos em virtude do dir ito de compensaçã 

dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/ 002 e 10.833/2003 

de forma a garantir que os preços contratados p la Administraçã 
Pública reflitam os benefícios tributários concedido ela legislação 
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tributária. 

As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 

percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do 

BOI, compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, 

conforme previsão contida na Lei Complementar 123/2006. 

A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples 

Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que 

estão dispensadas de recolhimento, conforme dispões o art. 13, § 3º, da 

referida Lei Complementar; 

8.2.6. Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, a 

contar da data de abertura do certame. 

8.2.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 

desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no 

prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço. 

8.2.7.1. 

8.2.7.2. 

O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas; 

Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 

indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do 

Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

8.3. Será desclassificada a proposta que: 

8.3.1. contenha vícios insanáveis; 

8.3 .2. não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento convocatório; 

8.3.3. apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento 

estimado para a contratação; 

8.3.4. não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração 
pública; ou 

8.3.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento 

convocatório, desde que insanável, incluindo previsão de oferta de vantagem não 

prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou 

apresentação de preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 

8.4. Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta 

por cento) do menor dos seguintes valores. 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do valor do orçamento estimado pela administração pública, ou, 

b) Valor do orçamento estimado pela Administração Pública. 

8.4.1. Na situação deste item, a administração deverá conferi 

oportunidade de demonstrar a exequibilidade da 

Av. Presidente Vargas, nº 31 O - Centro, CEP: 65.500-000 
CNPJ. 06.117.709/0001-58 - cplchapadinha202 I a gmail.com - telefone: 98-99167-3542 



ESTADO DO MARANHÃO 
MUNICIPIO DE CHAPADINHA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

diligências na forma deste Edital. 

8.4.1.1. Na hipótese acima, o licitante deverá demonstrar que o valor da 
proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se 
refere aos custos dos msumos e aos coeficientes de produtividade 
adotados nas composições de custos unitários. 

8.4.2. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a 
serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 

8.5. Sem prejuízo do disposto no item anterior, a Comissão do RDC poderá, de oficio ou 
mediante provocação fundada de qualquer interessado, realizar diligências para aferir a 
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada. 

8.5.1 . Eventual convocação do licitante para envio de documento digital, será por meio 
de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no "chat" prazo mínimo 
de 30 (trinta) minutos sob pena de não aceitação da proposta. 

8.5.2. É facultada à comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo; 

8.5.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 
(vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

8.6. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentação indicada nesta 
condição será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital e demais 
legislações pertinentes a matéria. 

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissão de Licitação examinará 
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.8. Havendo necessidade, a Comissão de Licitação suspenderá a sessão, informando no 
"chat" a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão passar à subsequente, 
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, 
se for o caso. 

8. l O. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Comissão verificará a habilitação 
do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 
proposta classificada em primeiro lugar, a Comissão de Licitação verific á o eventual 
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descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adrn/consultar_requerido.php) . 

c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

9.2. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das 
alíneas "b", "c'', "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
(https://certidoesapf.apps. tcu.gov. br/) 

9.2.1. A consulta aos cadastros será realtzada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que 
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar 
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.2.1.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.1. l.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à 
sua desclassificação. 

9.2.1.2. 

9.2.1.3. 

Constatada a existência de sanção, a Comissão de Licitação reputará o 
licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 
eventual ocorrência do empate ftcto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.2.2. Também será admitida a substituição parcial ou total de documentação 
habilitação técnica por certificado de pré-qualificação válido quando 
solicitação de sua apresentação pela Comissão de Licitação; 

9.3. O licitante classificado em primeiro lugar será convocado a encaminhar, no prazo de 
(duas) horas, documentação válida que comprove o atendimento das exigências e 
habilitação deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quant 
comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno port e 
sociedades cooperativas, confonne estatui o art. 43, § 1° da LC r\0 123, de 2006. 
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9.3. l. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários a 

esclarecer infonnações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação 

ou complementar a instrução do processo, o licitante será convocado a 

encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob 

pena de inabilitação. 

9.3.2. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

9 .3 .3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz 

9.3.3.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com 

diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao 

CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento 

dessas contribuições.: 

9.4. Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação. 

9.4.1. Habilitação jurídica: 

9.4.1.1. 

9.4.1.2. 

9.4.1.3. 

9.4.1.4. 

9.4.1.5. 

9.4.1.6 . 

9.4.1.7. 

no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 

da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o 

participante sucursal, filial ou agência; 

No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 

acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária 
estrangeira em funcionamento no Pais; 

No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em 
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado 

na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

da respectiva sede, bem como o registro de que tr ta o art. 107 da Lei 
nº 5.764, de 1971. 

Os documentos acima deverão estar acompanhado 
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alterações ou da consolidação respectiva; 

9.4.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.4.2.1. 

9.4.2.2. 

9.4.2.3. 

9.4.2.4. 

9.4.2.5. 

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta 
nº 1.751 , de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e 

da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com 

efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis 
do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5 .452, de 1° de maio de 1943 
e Certidão de Débitos Administrativos do MTE pessoa física e jurídica 

expedida com base na Portaria 1.421 de 12 de Setembro de 2014.; 

prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

9.5.2.6. prova de Regularidade com a Fazenda Pública Estadual, do domicilio ou 
sede da licitante, através de: 
- Certidão Negativa de Débitos Fiscais; 
- Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa. 

9.5.2.6.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos 
relacionados ao objeto licitatorio, deverá comprovar tal condição 
mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente 
Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na 
forma da lei; 

9.5.2.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
licitante; 

- Certidão Negativa de Débito de ISSQN; 
- Certidão Negativa da Dívida Ativa; 
- Alvará de Localização e Funcionamento da sede da licitante. 

9.5.2.7.1. caso o fornecedor seja considerado i nto de tributo 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprova tal condição 
mediante a apresentação de declaração emitida pela co 
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Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na 

forma da lei; 

9.4.3. Qualificação Econômico-Financeira: 

9.4.4. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou 
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da 
empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso na própria Certidão; 

9.4.4.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou 

extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de 

que o respectivo plano de recuperação foi acolhido 

judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.1O1 , de 09 
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, 
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

9.4.5. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis apresentados na forma da Lei, 
com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento, autenticados e 
registrados na Junta Comercial do Estado da sede da licitante, ou no Cartório de 
Registro de fítulos e Documentos - guando for o caso, todos, obrigatoriamente 
firmados pelo Contador, em situação regular perante o Conselho Regional de 
Contabilidade - CRC (acompanhado da certidão de regularidade) e pelo 
Dirigente/Sócio, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado 
por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta, com apresentação com apresentação de seus índices e 
respectivas memórias de cálculo; 

9.4.5.1.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, 

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis referentes ao período de existência 
da sociedade; 

9.4.5.1.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 
contrato/estatuto social. 

9.4.5.1.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão 

ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, 
conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou 
de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria 
não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

9.4.5.2. comprovação da situação financeira da empresa será constatad 
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Gera 
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplica ão das fórmulas: 
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Ativo Circulante+ Realizável a Longo Prazo 
LG = -----------------

Passivo Circulante - Passivo Não Circulante 

Ativo Total 
SG = -----------------

Passivo Circulante+ Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 
LC = ---------

9.4.5.3. 

9.4.5.4. 

9.4.5.5. 

Passivo Circulante 

As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem 

resultado inferior ou igual a !(um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

deverão comprovar patnmônio líquido não inferior a 10% (dez por 

cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

Os licitantes deverão apresentar declaração em modelo próprio com 

alíquotas dos impostos merentcs aos tributos devidamente assinado 

pelo contador responsável da empresa. 

A licitante deverá apresenta por meio de Nota Explicativa suplementar, 

assinada por Responsável Técnico habilitado, discorrendo sobre a 

composição de contas formadoras do Capital de Giro Liquido, 

esclarecendo de forma objetiva o motivo existente de valor relevante 

concentrado na Conta Caixa, com finalidade de conhecimento da 
qualidade dos itens formadores da estrutura patrimonial demonstrada 

no Balanço. Apresentação em atendimento aos cálculos de apuração 

dos índices: Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Risco 

Financeiro (RF), serão elaborados com exclusão da Conta Caixa no seu 
total, do Ativo Circulante. 

9.4.6. Qualificação Técnica: 

9.4.6.1. Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, expedita pel 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA da região 

que estiver vinculada a sede a empresa, comprovando que possu 
habilitação para o desempenho de atividades compatíveis com o objet 
do certame, com a indicação de responsável técnico profissional e 

ENGENHARIA CIVIL, com habilitação com rovada, mediant 
acervo, para execução de obras e/ou serviços e complexidade 
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tecnológica operacional equivalente ou superior ao objeto desta 

licitação; 

9.5.4.1.1. O visto do CREA-MA em certidão expedida por CREA de 

outra região (Resolução CONFEA nº 413 de 27 de junho de 1997), 

será exigido somente a licitante vencedora da licitação antes da 

assinatura do Contrato. 

9.5.4.1.2. Apresentação de um ou mais Atestado(s) de Capacidade 

Técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
que comprove(m) a capacitação técnico-profissional, mediante 
apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CA T, expedida pelo 

CREA ou CAU da região pertmente, nos termos da legislação 
aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da 
equipe técnica que participarão da obra, e demonstre em sua Anotação 

de Responsabilidade Técnica ART ou o Registro de 

Responsabilidade Técnica - RRT, que tenha executado para órgão ou 
entidade da administração pública direta ou indireta, ou ainda, para 
empresas privadas, serviços com características similares e de 
complexidade operacional equivalente ou superior ao objeto desta 
licitação, com serviços semelhantes e/ou compatíveis aos considerados 

relevantes ao atendimento do objeto da licitação, conforme tabela 

abaixo: 

QUANT. 
ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA UND. MÍNIMA A SER 

EXIGIDA 
vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 

9xl4xl9cm(espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em M, 250,18 
betoneira 
Massa única para recebimento de pintura, cm argamassa traço 1 :2:8. preparo 
manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes espessura de 20mm, M2 399,83 
com execução de tal iscas. AF 06:2014 
Aplicação manual de pintura com tinta Latex acrilica em paredes duas demãos. M2 399,83 AF 06/2014 
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de &mm -

Kg 317,30 montagem AF 06 2017 

9.4.6.2. 

9.4.6.3. 

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do 

serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados 

de forma concomllante, 

Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica aci 
elencados deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na da 
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para ti s 
deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio e 
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o 
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato esc ito 
firmado com o licitante, ou com declaração ~ compromisso e 
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vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do 

certame. 

No decorrer da execução da obra ou do serviço, os profissionais de que 
trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, 
§ l O, da Lei Federal nº 8 666, de 1993, por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 
Administração. 

As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as 
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato 
que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de 
Acervo Técnico (CA T), endereço atual da contratante e local em que 
foram executadas as obras e serviços de engenharia. 

Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, 
das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados 
essenciais para a execução contratual. 

Declaração do licitante de que contratará pessoas presas ou egressos 
acompanhada de declaração emitida pelo órgão responsável pela 
execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de 
trabalho externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de 
julho de 2018. 

Declaração da Empresa que visitou o local onde serão desenvolvidos 
os serviços, para constatar as condições e peculiaridades inerentes à 
natureza dos trabalhos: 

9.4.6.8. l. Fica a critério da licitante a visita aos locais das obras, 
obtendo para si, às suas expensas e sob sua 
responsabilidade, todas as informações necessárias à 
preparação de sua documentação e proposta, vedadas 
proposições posteriores de modificação do valor, prazo ou 
outras condições ou, ainda, alegações de prejuízos ou 
reivindicações sob pretexto de insuficiência de informações 
acerca do objeto deste Edital. 

9.4.6.8.2. Para todos os efeitos, considera-se que a licitante tem pleno 
conhecimento da natureza e do escopo dos serviços, 
equipamentos, fornecimentos e demais condições que 
possam afetar sua execução; dos materiais que serão 
utilizados; e dos acessos aos locais onde serão prestados os 
serviços, não podendo alegar posteriormente a insuficiência 
e/ou imprecisão de dados e informaçõçs sobre os locais e 
condições pertinentes ao objeto desta lici ção. 

9.4.6.9. Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, e · ida a seguinte 
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documentação complementar: 

9../.6.9. 1. 

9../.6.9.2. 

9.4.6.9.3. 

9.4.6.9.4. 

9.4.6.9.5. 

9.4.6.9.6. 

9.4.6.9. 7. 

A relação dos cooperados que atendem aos requisitos 

técnicos exigidos para a contratação e que executarão o 

contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 

comprovação de que estão domiciliados na localidade da 

sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4~ 

inciso XI, 21. inciso I e 42, §§2º a 6° da Lei n. 5. 764 de 

1971; 

A declaração de regularidade de situação do contribuinte 

individual - DRSCI, para cada um dos cooperados 

indicados,· 

A comprovação do capital social proporcional ao número 

de cooperados necessários à prestação do serviço; 

O registro previsto na Lei n. 5. 764/71, art. 107,· 

A comprovação de integração das respectivas quotas

partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; 
e 

Os seguintes documentos para a comprovação da 
regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação,· 

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; 

c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a 

ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas 

assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de 

presença dos cooperados que executarão o contrato em 

assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e j) ata da 

sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a 

contratar o objeto da licilação; 

A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, 

conforme dispoe o art. 112 da Lei n. 5. 764171 ou uma 

declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi 

exigida pelo órgão .fiscalizador. 

9.5. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.5.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase 
de habilitação. 

9.6. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de 

alguma restrição no que tange a regularidade fiscal e trabalhis , a mesma será 

convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaraça 
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comprovar a regularização. 

9.6.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na 
ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 

concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Comissão 

de Licitação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua 

continuidade. 

9.9 . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido 
neste Edital. 

9.1 O. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

10. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

10.1. Declaração de localização e funcionamento com (Georreferenciadas) que indique todos 
os dados pertinentes (endereço, cidade, estado, CEP, ponto de referência e telefone). 

10.2. O Georreferenciamento com fotos podem ser realizados gratuitamente por aplicativos 
gratuitos (basta pesquisar em site de pesquisa (georreferenciar fotos). Justifica-se o 
pedido por oportunidade e conveniência para localizar empresas com facilidade e para 
localização em caso de diligência, e não ter que se amparar com empresas fantasmas. 

10.3. Caso haja dúvidas sobre a veracidade da Declaração de Localização e Funcionamento 
com fotos (Georreferenciadas), o Pregoeiro e Equipe de apoio ou autoridade competente 
poderá designar a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo; vedada a inclusão posterior de documentos ou informação 
deveria constar originalmente da proposta. (Lei nº 8.666/93 Art. 43, § 3°) 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempr sa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, poderá o licita te, 
que desejar apresentar recurso, manifestar a intenção de recorrer imediatamente ap 's o 
término de cada sessão, de forma motivada, isto é, indic;ando contra qual is) 
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decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.1.1 . São suscetíveis de recurso neste momento as seguintes decisões: 

11.1.1.1. ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 

11.1.1.2. julgamento das propostas; 

11.1.2. Independentemente do momento de realização do ato a ser recorrido, o recurso 

deverá ser apresentado nesta fase recursai única. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá à Comissão de Licitação verificar a tempestividade 

e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento a Comissão de Licitação não adentrará no mérito recursai, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de cinco 

dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros cinco dias úteis, que começarão a 

contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.2.4. A competência e prazo para análise do recurso observará o disposto no art. 56 do 

Decreto nº 7.581, de 2011. 

11 .3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. Finalizada a fase recursai, a administração pública poderá negociar condições 

vantajosas com o primeiro colocado. 

12.2. Exaurida a negociação acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente poderá: 

12.2.1 . determinar o retomo dos autos para saneamento de irregularidades que fore 
supríveis; 

12.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável; 

12.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou, 
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12.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitação e convocar o licitante vencedor para a 

assinatura do contrato, preferencialmente em ato único. 

12.3. Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis contado a partir da data da anulação ou 

revogação da licitação, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber. 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

13 .1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei 

nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias 

após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) 

do valor total do contrato. 

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

14. l. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

14.2. O vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equ ivalente, 
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

14.2. l. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo 

para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 

ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

14.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

14.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 
anexos; 

14.3 .3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração 
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

14.4. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 
contrato. 
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14.5. Na hipótese de o vencedor da licitação nao comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo 

da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 

convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação 

dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 

complementares assinar o contrato nas condições ofertadas pelo licitante originalmente 

vencedor. 

14.5.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos acima, a 

administração pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que 

o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, 

inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do instrumento convocatório. 

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

15 .1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, 

anexo a este Edital. 

16. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

16. l. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Projeto Básico. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17 .1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico. 

18. DO PAGAMENTO 

17.1. Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da 
apresentação da nota fiscal/fatura respectiva, após medição e comprovação dos serviços efetivamente 
realizados, conforme laudo de medição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo 
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto desta licitação, desde que não 
haja fator impeditivo provocado pela Contratada. 

17. l. l. A primeira medição só será paga com a apresentação dos seguintes documentos: 
a) Anotação de Responsabilidade Técnica ART, expedida pelo Conselho Regional 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão (CREA/MA); 
b) Inscrição no CEI (INSS); 
c) Alvará de Construção, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA; 
d) Instalação da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha. 
17. l.2. O pagamento da última medição ou parcela, não inferior a 10% (de por cento) do vai 
total do objeto desta licitação, somente será efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto 

17.2. Nenhum pagamento será efetuado sem a comprovação da regularidade de ha 
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durante toda execução do objeto. 

17.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, será devida compensação financeira, que será calculada, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = Ix NxVP 

Na qual : 

EM = Encargos moratórios; 
N =Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira == 0,00016438, assim apurado: 
I = (TX)I = (6/100) / 3651=0.00016438 TX Percentual da taxa anual= 6% 

17.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribu ições 
das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, juntamente com a 
Nota Fiscal, declaração na qual faça constar essa condição, conforme modelo trazido na (nstrução 
Normativa SRF n.0 480, de 15 de dezembro de 2004. 
17.5. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela Contratada. 

17 .6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo 

descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização 

monetária. 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

19.1. Comete infração administrativa, nos termos do art. 47 da Lei nº 12.462, de 2011, o 

licitante que: 

19.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, 

inclusive nas hipóteses previstas no item 14 6 deste Edital; 

19.1.2. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documento falso; 

19.1.3. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação 

motivo justificado; 

19.1.4. não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato 
devidamente justificado; 

19.1 .5. fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

19.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou 

19. 1 . 7. der causa à inexecução total ou parcial do contrato. 

19.2. Considera-se comportamento inidôneo a declaração falsa quanto às condições de 
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participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, 

em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

19 .3. O licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas nos sub itens anteriores 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

19.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

19.3.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

19.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

19.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 

no instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais cominações 

legais. 

19.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior; 

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

19 .5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato 

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 

remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão 

sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 
Responsabilização - PAR. 

19.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, 
de 1° de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

19.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 

com ou sem a participação de agente público. 

19.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 
conforme artigo 419 do Código Civi 1. 

19.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se ' em processo 
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administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 12.462, de 
2011, e subsidiariamente nas Leis nº 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999. 

19 .1 O. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o principio da proporcionalidade. 

19.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

19.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto 
Básico. 

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

20.1. Até 5 (cinco) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

20.2. A impugnação poderá ser realizada por fonna eletrônica (Portal de Compras Publicas -
www.portaldecomrpaspublicas.com.br), pelo e-mail: cplchapadinha202 l@gmai l.com, 
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Av. Presidente Vargas, nº 31 O, 

Centro - CEP: 65.500-000, Chapadinha/MA. 

20.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 

20.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados à Comissão de Licitação até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data designada 
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 
endereço indicado no Edital. 

20.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

20.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

20.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 
os participantes e a Administração. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21 .1. Da sessão pública do RDC divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

21 .2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida par 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anterionnente stabelecido, desd 
que não haja comunicação em contrário, pela Comissão de Licitação. 

21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pútl · ca observa rã 
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o horário de Brasília - DF. 

21.4. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão de Licitação poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

21.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

21.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

21. 7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração. 

21.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 

21.1 O. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicascom.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no 
endereço www.tce.rna.gov.br/sacop, lidos e obtidos no endereço: Av. Presidente 
Vargas, nº 310, Centro -Chapadinha/MA, nos dias úteis no horário de 08:00 as 12:00 
horas. 

21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

21.12.1.ANEXO 1 -Memorial Descritivo; 

21.12.2.ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato; 

21.12.3.ANEXO lII - Planilha de Custos e Formação de Preços 

21.12.4.ANEXO IV - C posição do BOI e Nota Técnica; 

A, 12 de Abril de 2022 
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PROJETO BÁSICO (EM ANEXO) 
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1.0 INTRODUÇÃO 

1.1 OBJETIVO DO DOCUMENTO 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto, tem a finalidade 

de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem 

como a sistemática construtiva utilizada, constam no presente memorial a descrição 

dos elementos constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas 

sequências executivas e especificações técnicas. 

2.0 ARQUITETURA 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Trata-se do projeto de Construção de uma Unidade Escolar com 02 salas de 

aula e demais dependências localizadas no povoado São José zona rural do 

município de Chapadinha, Maranhão. O referido projeto apresenta área total 

construida de 185,61m2 com taxa de ocupação de 12,37%. 

Todos os materiais a serem utilizados na obra devem ser de qualidade e 

satisfazer rigorosamente todas as especificações contidas neste memorial e 

respectivos projetos. 

2.2 SISTEMAS CONSTRUTIVOS 

A construção segue o sistema construtivo fundações em sapatas isoladas em 

concreto armado, vigas baldrame em concreto armado, pilares e vigas superiores em 

concreto armado, paredes em alvenaria de blocos cerâmicos, chapiscadas, 

rebocadas, emassadas e pintadas, cobertura com telhas de fibrocimento, instalações 

elétricas, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, instalações combate a 

incêndio, esquadrias em madeira e metálicas e alumínio e vidro, piso cerâmico, forro 

pvc, pintura látex PVA nas paredes internas e látex acrílica em paredes externas, 

pintura esmalte fosco em esquadrias de madeira e pintura esmalte sintético brilhante 

em esquadrias metálicas e limpeza final da obra. Todos os serviços serão executados 

segundo as normas técnicas e especificações. Os projetos, a execução e a 

fiscalização da obra deverão possuir registro no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), assim como nos 

demais órgãos necessários à legalização da obra. 
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3.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS A EXECUTAR 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa da obra 

No empreendimento deverá ser fixada em um local visível e de acordo com as 

normas do CREA-MA, uma placa de identificação nas dimensões 1,50x2,00m, 

confeccionada em material resistente às intempéries, contendo informações relativas 

à obra e a placa deverá ser instalada em local de fácil visibilidade e o fornecimento, 

serviços de instalação e manutenção durante a execuçao da obra serão atribuídos ao 

Empreiteiro. Será instalada uma placa para todo o projeto. 

3.2 MOVIMENTAÇÕES DE SOLO 

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, 

devem ser utilizados os níveis referentes ao projeto arquitetônico da edificação bem 

como o nível atual da edificação. 

A determinação dos volumes deverá ser realizada através de seções 

espaçadas entre si, tanto na direção vertical quanto horizontal. O volume de aterro 

deverá incluir os aterros necessários para a implantação da obra, bem como o aterro 

do caixão os serviços de escavação de valas para infraestrutura do prédio, aterro e 
'-'~ ,_, reaterro, todos de forma manual. 

4.0 ESTRUTURAL 

4.1 SAPATAS 

Utilizará serviços de lastro de concreto magro E=5cm, fabricação, montagem e 

desmontagem de fôrmas para blocos em chapa de madeira compensada E=17mm, 

com armação de aço CA-50 de 1 Omm, executado com concreto FCK=30MPa, preparo 

mecânico com betoneira e lançado com uso de jerica, conforme descrito na planilha 

orçamentaria. 
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4.2 PILARES E VIGAS 

As formas dos pilares e vigas deverão ser aprumadas e escoradas 

apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios 

dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou 

podridão, montagem e desmontagem de fôrmas para pilares em chapa de madeira 

compensada E=17mm, com armação de aço CA-50 de 1 Omm e estribos de aço CA-

60 de 5mm, executado com concreto FCK=30MPA, preparo mecânico com betoneira 

e lançado com uso de balde, conforme descrito na planilha orçamentaria. Será 

executada impermeabilização das vigas baldrames com 02 demãos de tinta asfáltica 

tipo neutrol da vedacit ou similar. 

5.0 ALVENARIA E VEDAÇÕES 

Tijolos cerâmicos de seis furos 9x19x14cm, de primeira qualidade, leves, 

sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme; os serviços de alvenaria de 

vedação de blocos cerâmicos, descritos acima com argamassa de assentamento com 

preparo manual. 

5.1 MURO DE PROTEÇÃO NO CONTORNO DA EDIFICAÇÃO 

Execução de muro de alvenaria com tijolos cerâmicos 9x19x14cm, de primeira 

qualidade, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme. Preparo da 

argamassa de assentamento em betoneira. 

5.1.1 PILARES 

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, 

utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, 

arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão, montagem e 

desmontagem de fôrmas para pilares em chapa de madeira compensada E=17mm, 

com armação de aço CA-50 de 1 Omm e estribos de aço CA- 60 de 5mm, executado 

com concreto FCK=25MPA, preparo mecânico com betoneira e lançado com uso de 

balde, conforme descrito na planilha orçamentaria. 
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5.1 .2 CINTA DE AMARRAÇÃO 

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas para vigas em chapa de 

madeira compensada E=17mm, com armação de aço CA-50 de Bmm e estribos de 

aço CA- 60 de 5mm, executado com concreto FCK=25Mpa, preparo mecânico com 

betoneira e lançado com uso de balde, conforme descrito na planilha orçamentaria. 

6.0 COBERTURA 

6.1 COBERTURA EM FIBROCIMENTO 

Será executada cobertura com trama em madeira contendo terças, frechais, 

caibros, ripas e telhas fibrocrmento com espessura de 6mm com inclinação de 18%, 

com emboçamento em argamassa de cimento e areia traço 1.6, rufos metálicos e 

pingadeira em concreto pré-moldado. 

7.0 PAVIMENTAÇÃO 

Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco E=6cm, e 

contrapiso em argamassa E=2cm, estrutura armada. 

8.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

A execução dos serviços deverá atender às prescrições contidas nas normas 

da ABNT, as especificações e ao projeto específico, além das recomendações e 

prescrições dos fabricantes para os diversos materiais. 

Na execução dos serviços serão utilizados materiais que ofereçam garantia 

de bom funcionamento além de mão de obra capacitada. 

As instalações de esgoto deverão obedecer às seguintes prescrições: 

• Facilidade de inspeção; 

• Declividade contínua e alinhamentos perfeitos entre caixas de inspeção; 

• Declividade mínima de 2% para tubos com diâmetro nominal igual ou inferior a 

75 mm e de 1% para tubos com diâmetro nominal superior a 100 mm; 

• As ligações entre segmentos de tubulação deverão ocorrer nas caixas de 

passagens ou através de peças especiais; 

• As tubulações e conexões serão em PVC para esgoto soldável, obedecendo 

aos diâmetros especificados em projeto. 

6 



llClllTAlllA OI 

IN•RAUTRUTUR.A 
IUUANllMO 

PREFEITURA MUNICIPAL -
ESTADO DO \lARA:\llÃO 

PREFEITl RA \lllNICIPAL DE CHAPADl'liHA ~-
SECRETARIA \ll NICIP.\L OE 1:\'FR~ES 1 RUTl RA E l RBANISMO Ass ~ 

Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres 

das canalizações serão vedadas com bujões rosqueados ou plugues 

convenientemente apertados, não sendo admitido para tal fim, o uso de buchas de 

madeira ou papel. 

8.1 ESGOTO 

Deverá ser executado fossa séptica e sumidouros em anéis de concreto 

armado, dimensionados para 80 pessoas (contribuintes), tento por objetivo armazenar 

os esgotos por um determinado período de tempo, deverá ser executado por um 

profissional da área, dimensionada para um intervalo de limpeza de 4 anos. 

9.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

9.1 ÁGUA FRIA 

Deverá ser executado a colocação de caixa d'água de polietileno de 2.000L, 

com todos os seus acessórios para o seu devido funcionamento. 

9.1.1 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 

Assentamento de lavatório, engastado na alvenaria conforme projeto 

arquitetônico. 

Deverá ser instalada bacia de louça com caixa acoplada da cor branca, após 

a colocação as mesmas e acessórios, deverá ser verificado o funcionamento da 

instalação, o vaso sanitário deverá ser fixado com parafusos fornecidos pelos 

fabricantes além de rejuntamento entre a bacia e o piso para acabamento final. 

Deverão ser instalados acessórios nos banheiros como sifão de plástico, 

engaste PVC para as bacias sanitárias e torneiras, assentos sanitários com caixa 

acoplada, válvula de plástico, torneira plástica e dispenser de papel, todos os 

acessórios deverão ser executados de acordo com as normas dos fabricantes. 

Será instalado um banheiro PCD destinado para cadeirantes, contendo uma 

bacia sanitária para cadeirante fixada com parafusos e rejuntada no piso, além de 

conter barras de apoio em aço inox de 60 e 80 cm que deveram ser fixadas nas 

paredes, deverá apresentar uma válvula de descarga Y2 com acabame to metálico 

cromado. 
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1 O.O INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

10.1 QUADRO E DISJUNTORES 

Os quadros de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor, 

distribuição de luz e força serão de chapa de aço, equipadas com disjuntores 

termomagnéticos, serão instalados disjuntores de 20A, 25A, 60A com o dispositivo de 

proteção contra surto de tensão DPS. 

O quadro de medição deverá possuir aterramento com 03 hastes 3/4" x 3,00 m. 

No caso de ligação em linha aberta (fora de dutos), obrigatoriamente os fios deverão 

ser fixados através de elites (isoladores). 

10.1.2 CABOS E ELETRODUTOS 

Instalação de eletrodutos flexíveis corrugados 25mm (3/4), cabo de cobre 

flexível isolados de 1,5mm2
, 2,5mm2

, 4mm2
• 

10.1.3 PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO 

Ponto de iluminação residência, incluindo interruptor simples, caixa elétrica, 

eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. 

Ponto de tomada residência, incluindo tomada 1 OA/250v, 20A/250v caixa 

elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. 

Luminárias tipo painel LED embutir 18W quadrada, luminária arandela tipo 

tartaruga de sobrepor com 01 lâmpada LED de 6W 

Independente do aspecto estético desejado serão observadas as seguintes 

recomendações: 

- Os aparelhos destinados a ficarem embutidos, devem ser construídos de 

material incombustível e que não sejam danificados sob condições normais de 

serviço. 

- Aparelhos destinados a funcionarem expostos ao tempo ou em locais 

úmidos, devem ser construídos de forma a impedir a penetração da umidade em 

eletroduto, lâmpada, porta lâmpada e demais componentes elétricos. 
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Todo aparelho deve apresentar marcado em local 

informações: 

• Nome do fabricante ou marca registrada 

• Tensão de alimentação 

,-., ( '"' 
Fls L l. 0 

Proc N~ llJS J J l 

Ass~ 
• Potências máximas dos dispositivos que nele podem ser instalados 

(lâmpadas, reatores, etc.) 

As lâmpadas LED obedecerão aos seguintes requisitos gerais: 

• Os bulbos serão isentos de impurezas, manchas ou defeito que 

prejudiquem seu desempenho 

Tensão nominal (V), as lâmpadas apresentarão, as seguintes marcações 

e legíveis no bulbo ou na base; 

• Potência nominal 0N) 

• Nome do fabricante ou marca registrada 

As tomadas altas de embutir para luz e força de 1 Oa/250v serão, normalmente, 

do tipo pesado, com contatos de bronze fosforoso ou "tombade" e obedecerão ao 

disposto na NBR-5354177 

Deverão ser utilizadas para as luzes de emergência, e destinadas aos 

ventiladores das salas de aula. 

Todos os materiais empregados deverão atender as normas da ABNT. 

Só serão aceitos eletrodutos que tragam impressa etiqueta indicando "classe" 

e "procedência". Os eletrodutos flexiveis e corrugado de 25 mm (3/4) serão de PVC 

e rígido, tipo leve, com pontas lisas e bolsas para encaixe sem cola. 

Serão usados apenas disjuntores monopolar e tripolar tipo alavanca, 

montados sobre base baquelite com proteção conjugada. 

Destinam-se à proteção de circuitos de força e luz, utilizados como chave 

geral, parcial ou unidade individual, deverão ter eventualmente a faculdade de fazer a 

manobra dos circuitos. 

10.2 SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 

Ponto de tomada residência, incluindo tomada 20A/250v, caixa elétrica 

eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamente. 
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Independente do aspecto estético desejado serão observadas as seguintes 

recomendações: 

- Os aparelhos destinados a ficarem embutidos, devem ser construídos de 

material incombustível e que não sejam danificados sob condições normais de 

serviço. 

- Aparelhos destinados a funcionarem expostos ao tempo ou em locais 

úmidos, devem ser construídos de forma a impedir a penetração da umidade em 

eletroduto, lâmpada, porta lâmpada e demais componentes elétricos. 

As tomadas altas de embutir para luz e força de 1 Oa/250v serão, normalmente, 

do tipo pesado, com contatos de bronze fosforoso ou "tombade" e obedecerão ao 

disposto na NBR-5354177 

Só serão aceitos eletrodutos que tragam impressa etiqueta indicando "classe" 

e "procedência". Os eletrodutos flexfveis e corrugado de 25 mm (3/4) serão de PVC 

rígido, tipo leve, com pontas lisas e bolsas para encaixe sem cola. 

Serão usados apenas disjuntores monopolar e tripolar tipo alavanca, 

montados sobre base baquelite com proteção conjugada. 

Destinam-se à proteção de circuitos de força e luz, utilizados como chave 

geral, parcial ou unidade individual, deverão ter eventualmente a faculdade de fazer a 

manobra dos circuitos. 

11.0 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

e Foram definidos para o sistema de combate a incêndio, a instalação de 

pontos de tomada residencial alta, incluindo tomada 1 Oa/250v, caixa elétrica, 

eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamente, para atender as luminárias de 

emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 w, sem reator. 

Placas de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 

quadrada, *20 x 20* cm, deverá estar fixada abaixo de cada luminária indicando a 

saída do prédio em caso de emergência, cada cômodo deverá conter uma luminária 

de emergência com uma placa de sinalização. 

Deverá ser fixado na parede através de um suporte os extintores de incêndio 

portátil com carga de PQS de 6 kg, classe B, sinalizados com placas de identificação. 
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12.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 

Realização de chapisco em paredes de alvenaria de tijolo cerâmico de seis 

furos 9x19x14cm, de primeira qualidade, leves, sonoros, duros, com as faces planas, 

cor uniforme, traço 1 :3, com preparo manual, e contando com o recebimento de massa 

única, traço 1 :2:8, aplicado internamente, preparando para o recebimento de pintura. 

Será executada revestimento cerâmico em paredes de acordo com o projeto de 

arquitetura. 

e 13.0 PISO 

Realização de contrapiso em argamassa, com traço 1 :4 com espessura de 

2cm, totalmente nivelado para o recebimento do revestimento cerâmico com placas 

tipo esmaltada e com dimensões 45x45cm, garantindo um bom assentamento. 

14.0 FORRO 

Será executado forro em régua de PVC em todas as dependências da 

edificação. 

15.0 ESQUADRIAS 

'-1 15.1 PORTAS 

• P02 - (0,80m x 2, 1 O m) - Porta de abrir, 1 folha em madeira tipo mexicana, 

fechadura tipo cilindro, acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca; forras e 

alizares de acordo com tamanho da esquadria. 

• P03 - (0,90m x 2,10m) - Porta de abrir, 1 folha em madeira tipo mexicana 

fechadura tipo cilindro, acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca, instalar 

barra de acessibilidade em aço inox, comprimento 60cm, diâmetro mínimo 3cm. 

• Portão metálico na entrada principal (1 ,50x2, 1 O)m 

Forras e alizares de acordo com tamanho da esquadna. 

Deverá ser fornecida, montada e instalada, com os itens, dobradiças, instalação do batente, 

fechadura descntas e instaladas. 
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• Janelas - (2,40m x 0,60m) - Janela de abrir com estrutura em alumínio, 

fechamento em vidro temperado 8mm, pintura branca. 

• Basculantes - (1,00m x 0,50m) - Janela basculante com estrutura em alumínio, 

fechamento em vidro temperado Bmm, pintura branca. 

• Grade de metalon será executado nos vãos de janelas e basculantes nas dimensões 

de acordo com o projeto arquitetônico. 

16.0 PINTURA 

16.1 PINTURA INTERNA 

Nas paredes internas receberão fundo selador acrílico, aplicação e lixamento, 

para aplicação manual de pintura com tinta látex PVA, na cor branco gelo, duas 

demãos, conforme especificações contidas no projeto. 

16.1.1 PINTURA EXTERNA 

Nas paredes externas receberão fundo selador acrílico, aplicação e lixamento, 

para aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica, duas demãos, conforme 

especificações contidas no projeto. 

16.1.2 PINTURA DE ESQUADRIAS 

As esquadrias de madeira receberão uma pintura em esmalte sintético fosco, 

conforme especificações contidas no projeto. 

As esquadrias metálicas receberão pintura com tinta esmalte sintético brilhante, 

aplicado com rolo ou pincel em superfícies metálicas, conforme especificações 

contidas no projeto. 

17 .O SERVIÇOS FINAIS 

Será realizada a limpeza geral da obra em 185,61m2 de área construída. 
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l . 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA . 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS E DEMAIS DATA : 07/0212022 BOI ; 26.82% 1 
DEPENOIÕNCIAS NO POVOADO SÃO JOSE NO MUNICIPIO OE FOlfTE VERSÃO HORA MES fREF. CHAP.t.OINHA-MA 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO OE UNIO.t.OE ESCOi.AR COM 02 SAI.AS OE DEMAIS 
ORSE 2021112 111.51% 159.- 02/2022 

-ril:li:l J;;~ 
DEPENDIÕNCIAS NO POVOADO SÃO JOSE NO MUNICf PIO OE ssc 2021112 • Sio Lull 115.66'4 . 1212021 

CHAPADINHA ·MA SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47.76% Clli/2021 

LOCAL: POVOADO SÃO JOSE SllW'l 202• '12 COM DESONERAÇÃO 83.87 .. 47.51% 0112022 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA e S PRÓPRIAS 0.00% 0.00% ,, 1 4 
UNIDADES: 165.61M2 Flsli."'.: _. 

VALOR POR RS2.04,70 1 Pro .. N9 co;/J.~ 1 

UNIDADE: 1 

\ àc:c: mtY i 1 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE ... '6uAWfi'tiADE 
PREÇO PREÇO 

--r"'""'" UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.588,56 

PLACA OE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 
1.1 S11397 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ORSE un 1,00 750,00 750,00 

ESCORAMENTO INSTALADA 
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA 

1.2 S00004 (VEGETAlÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ORSE m2 1.500,00 5,60 8.400,00 
-DMT AT 1 KM 

1.3 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO SE INFRA M2 185,61 6,09 1.1 30,36 

1.4 C2850 
INSTALAÇOES PROVISORIAS DE LUZ, FORÇA.TELEFONE E 
LÓGICA 

SE INFRA UN 1,00 1.308,20 1.308,20 

2 MOVIMENTO DE TERRA 4.503,14 

.......... 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

SINAPI M3 12,47 53,04 661,41 
OU IGUAL A 1 30 M. AF 0212021 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU • 96523 SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE SINAPI M3 17,64 61,67 1.osr86 
FORMAS\. AF 06/2017 

2.3 C0095 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG SE INFRA M2 41,98 26,43 1.109,53 

2.4 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF _10/2017 SINAPI M3 51,13 32,16 1.644,34 

3 FUNDAÇÕES 22.752,91 

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 11.284,52 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
3.1.1 96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. SINAPI M2 11,76 21,50 252,84 

AF 0812017 
Fonna plana para sapatas, em madeira maciça. 05 usos, inclusive 1 

3.1.2 507585 
escoramento 

ORSE m2 56,41 47,15 2.659,73 

ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA n 
3.1.3 96546 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM- MONTAGEM. AF 06/2017 SINAPI KG 139,74 13,n 1.924,22 

3.1.4 96543 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

SINAPJ KG 60,11 16,64 1.000,23 
UTILIZANDO ACO CA-ôO DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

3.1.5 96555 BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA SINAPI M3 3,96 491,95 1.948,12 
LANCAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017 

3.1.6 102487 
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA. 30% PEDRA DE MAO 

SINAPI M3 9,00 388,82 3.499,38 
EM VOLUME REAL INCLUSIVE LANCAMENTO. AF 05/2021 

32 ALICERCE 2.965,31 

-.1 C3529 
MUTIRAO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA 

SE INFRA M3 12,09 245,27 2.965,31 
! ITRACO 1 :6\ C/AGREGADOS ADQUIRIDOS 

~ 
CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME 8.503,08 

507438 
Fonna plana para vigas, em compensedo resinedo de 18mm, 12 

ORSE m2 68,71 36,84 2.531,28 . 
usos inclusive escoramento 

3.3.2 96545 
ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BALORAME OU SAPATA 

SINAPI KG 175, 10 15,26 2.672,03 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 0612017 

3.3.3 96543 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

SINAPI KG 100,15 16,64 1.666,50 UTILIZANDO A<'l"I CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 
CONCRETAGEllA DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 1 

3.3.4 96555 BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA SINAPI M3 3,32 491,95 1.633,27 
LANCAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 0612017 

4 IMPERMEA81Ll2AÇÃO 1.437,83 

IMPERMEABILIZAÇAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 
-4.1 S0-4953 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁL TICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT ORSE m2 62,46 23,02 1.437.63 

OU SIMILAR EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZACAO ' 
5 SUPERESTRUTURA ,r\ 22.724,82 

5.1 CONCRETO ARMADO PARA PILARES I \ " 6.665,91 

5.1.1 S07474 
Fonna plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 12 

ORSE m2 63,36 \ 31.81 
1 

usos inclusive escoramento 2.015,48 

ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. 
1 

5.1.2 92919 EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO SINAPI KG 125, 14 13,31 1.665,61 
ACO CA-50 DE 10 O MM -MONTAGEM. AF 1212015 1 

5.1.3 96543 ARMAÇÃO DE PILARES UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
SINAPI KG 76,43 16.64 1.271,80 MONTAGEM. AF 06/2017 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 1 

5.1 4 92718 BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 
SINAPI M3 \ 2,88 594.80 1.713.02 MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 

- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF 1212015 

5.2 CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DE CONCRETO \ \ 10.352,84 

'\. ........... 

"'-- ~· Pagina 1 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS E DEMAIS DATA : 07/0212022 BOI 28,82% 

DEPENDIÔNCIAS NO POVOADO SÃO JOSIÔ NO MUNICIPIO DE FONTE VERSÃO HORA UES 151'· CHAPADINHA-MA 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO OE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS DE DEMAIS 
OffSE 2021112 111,5111 119.119'11. 02®22 

'"ª~IA 
OEPENOIÔNCIAS NO POVO"DO SÃO JOSé NO MUNICIPIO OE SBC 2021112 5'o Lu .. 115.~ IV2021 

CHAPADINHA - MA SE INFRA 027 1 COM OESONERAÇÃO 13.85" 47.7811 ~21 

LOCAL: POVOADO SÃO JOsi: StNAPI _ 2021112 COM DESOt<ERAÇÃO 13.87' •7.5111 01/2022 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL OE CHAPADINHA lt.""o ~ J 
IÇÕES F'RÔPRIAS O.CXl'llo 0.00% 

UNIDADES: 185.61M2 Fls .1. 

Nº {IJS]JJ 1 VALOR POR RS 2.404.70 1 Pro 
1 UNIDADE: ll 

\Ass 1UY ) 1 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE ~.n"' i~'TIDAOE PREÇO PREÇO 
UNITÁRIO R$ TOTALRS 

5.2.1 S07438 
Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 12 

ORSE m2 90,88 36,84 3.348,02 
usos inclusive escoramento 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA n 

5.2.2 96545 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 0612017 
SINAPI KG 175,10 15,26 2.672,03 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 1 

5.2.3 96543 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 0612017 
SINAPI KG 122,91 16,64 2045,22 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
. 

5.2.4 96555 BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA SINAPI M3 4,65 491,95 2 287,57 
LANCAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 0612017 

5.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS 5.708,07 

5.3.1 93187 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS E 

SINAPI M 33.30 99,73 3321,01 
JANELAS 

93197 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

SINAPI M 25,40 93,90 2.385,06 
JANELAS 

6 PAREDES E DIVISÓRIAS 33.500,81 

6.1e 

ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS 

103332 
NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E SINAPI M2 372,36 88,80 33.065,57 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF 1212021 
FIXAÇAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇAO 1 

6.2 93201 COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016 
SINAPI M 100,75 4,32 435,24 

7 COBERTURA 28.753,56 

FABRICAÇAO E INSTALAÇAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA 

7.1 100360 
NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M. PARA TELHA 

SINAPI UN 2,00 1.542,06 3.084,12 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF 07/2019 1 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA ' 

7.2 92543 
TELHADOS DE ATJ:: 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

SINAPI M2 193,35 23,89 4.619,13 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, i, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 

7.3 502324 
Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão 

ORSE m2 193,35 16,48 3.186,41 
de Pentox ou similar 
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 

74 94210 
= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM AT~ 
2 ÁGUAS INCLUSO ICAMENTO. AF 0712019 

SINAPI M2 193,35 49,02 9478.02 

7.5 C1353 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES SE INFRA M2 4,50 209,25 941,6~ 

7 - 100600 
COBERTURA TELHA METALICA ACO GALVALUME 

SBC M2 4,50 121,47 548,62 
TRAPEZOIDAL TR25 3 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, 1 

77 94229 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE SINAPI M 3,20 207,87 665,18 
VERTICAL. AF 0712019 1 

~ 500299 Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm ORSE m 3,00 38,58 115,74 

7.9 090685 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m SBC M 38,95 85,90 3.345,81 

RUFO EXTERNOnNTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
7.10 100327 NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM. INCLUSO IÇAMENTO. SINAPI M 38,95 71,14 2 770,90 

AF 0712019 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.730,83 

8.1 101946 
QUADRO DE MEDIÇAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR 

SINAPI UN 1,00 137,08 137,08 DE SOBREPOR- FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2020 
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM 

8.2 00039805 BARRAMENTO TERRA I NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES SINAPI UN 1,00 162,13 Hl2,13 
NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN r 

8.3 101894 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA. CORRENTE NOMINAL DE 

SINAPI UN 1,00 \ 125,69 125,69 [I 60 ATJ:: 100A-FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF 1nnn?Q 

8 .4 93662 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A 

SINAPI UN 4,00 í'\\ 50,36 201,44 - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2020 

3.5 93656 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 

SINAPI UN 3,00 ~0,91 32,73 25A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2020 

3.6 S08894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA • 175v ORSE 6h8 
1 

un 1,00 62,38 1 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM', ANTI-CHAMA 
l.7 91924 450n5o V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAPI 

INSTALACÃO. AF 12/2015 
M 100,00 2,61 261.00 

CABO DE COBKt FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2
, ANTI-CHAMA 

1.8 91926 450n50 v. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAPI M\ 200,00 3,90 780,00 
INSTALACÃO. AF 1212015 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2. ANTI-CHAMA \ .9 91929 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAPI M 100,00 7,55 755,00 
INSTALACÃO. AF 1212015 '\. \ 

"" " ~ "" J =\::\.\) ~ 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS E DEMAIS DATA: 07/02/2022 BOI: 28.82"4 

DEPENDIÕNCIAS NO POVOADO SÃO JOSI: NO MUNICÍPIO OE FOim; VERSÃO HORA MES ,REF CHAPADINHA-MA 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS DE DEMAIS 
ORSE 2021112 111.51'4 8989'4 ÕV2022 

OEPEND~CIAS NO POVOADO SÃO JOSI: NO MUNlcf PIO bE S8C 2021112 • S&o Lu11 115.116'4 12/2021 

-m=IA~11 CHAPAOINHA- MA SEINFRA 0 27 1 COM DESONERAÇÃO 83.85'4 47,76% 05i2021 

LOCAL: POVOADO SÃO JOS!Õ SINAPI 202' •12 Cl)t,j DESONERAÇÃO 83.87'4 47.51'4 01/2022 

CUENTC: PREFErTIJRA MUNICIPAL DE CHAPAOINHA ,,,,.---- IÇÕES F'RÔPRIAS 0.00% 0.00% 

/ , , 1 e > 
UNIDADES: 185.61M2 lf s \,.) ...... ... 
VALOR POR RS 2.-404, 70 1 Pr n Ndü;/Ja 1 

1 UNIDADE: 

\ j,"c: tOO ) ~ 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE' ......_~_ <itiANllDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO RS 
PREÇO 

TOTALR$ 

CABO COBRE UNIPOLAR BLINDADO ISOLACAO 3,616KV EPR r 
8.10 063246 

16mm2 
SBC M 50,00 5,46 273.00 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 1 

8.11 91855 25 MM (314"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM SINAPI M 30,00 7,65 229,50 
PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF 1212015 

8.12 S00356 Eletroduto de pvc rlgido roscável, diãm = 50mm (1 112") ORSE m 10,00 20,84 208,40 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
8.13 93141 10N250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPI UN 16,00 138,17 2.210,72 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 0112016 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 

8.14 93143 20N250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPI UN 4,00 140,16 560,64 

- QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE 

8':l!í' 92023 EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- SINAPI UN 4,00 34,27 137,08 
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2015 -
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE 

~ 
92033 EMBUTIR 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA- SINAPI UN 4,00 54 ,57 218,28 

FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF 1212015 

8.17 S12971 
Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light 01J ORSE un 1500 59,26 888.90 
similar " 
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, 

8.18 97607 COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR- SINAPI UN 4,00 122,67 490,68 
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 0212020 1 

8.19 C0325 
ATERRAMENTO COMPLETO CI HASTE COPPERWELD 314" X 

SE INFRA UN 3,00 268,01 804,03 
3.0M 

8.20 C0517 CABO COBRE NU 10MM2 SE INFRA M 15,00 12,81 192,15 

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.573,73 

9.1 C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO SE INFRA PT 7,00 214,28 1 499,96 

REGISTRO OE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, 

52.~6 9.2 94491 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO OE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE SINAPI UN 1,00 52,46 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

1 FORNECIMENTO E INSTA' "'"ÃO. AF 0612016 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, 1 

9.3 94489 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE SINAPI UN 2,00 25.63 51,26 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

11 FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 0612016 
TUBO, PVC, SOLOAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM 

. 

' 94648 
RESERVAÇÃO OE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

SINAPI M 40,00 8,58 343,20 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E '-' INSTALACÃO. AF 06/2016 
(COMPOS~AO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

1, INSTALAÇ O DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN :e 91787 
40 MM (INSTALADO EM PRUMAOA), INCLUSNE CONEXÕES, 

SINAPI M 12,00 32,65 391 ,80 

ICORTES E FIXACÔES PARA PRÉDIOS AF 1012015 l 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO 

9.6 89404 EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 8.00 3 ,62 28,96 
INSTALACÃO. AF 1212014 1 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO 1 

9.7 89866 EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E SINAPI UN 5,00 3,82 19,10 
INSTALACÃO. AF 1212014 1 
TE, PVC, SOLOAVEL. DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

9.8 89438 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI UN 3,00 5,25 15,75 
AF 1212014 
TE, PVC, SOLOAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 

9.9 89869 AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI UN 3,00 6,36 19,08 
AF 12/2014 

" JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO (\ 9.10 89497 EM PRUMAOA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI UN 2,00 10,39 20,78 
AF 1212014 

9.11 052041 AGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4" SBC UN 2,00 ~ 65,61 131 .22 1 

9.12 16249 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 2000l, COM TAMPA SE INFRA 
, 

'1.000, 16 Ul'I 1,00 1.000,16 

10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
1 7.912,90 

10.1 C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO SE INFRA FT 6,00 193,21 1.159,26 

0.2 98110 CAIXA DE GORDURA Pt:1..1UENA (CAPACIDADE: 19 l ), 
CIRCULAR EM PVC DIÂMETRO INTERNO= O 3 M. AF 1212020 SINAPI u' 1,00 395.22 395,22 

0.3 030356 CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 0,70x0,70x0,55m SBC UN\ 1,00 \ 480,07 480,07 

0 .4 C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA SE INFRA UN \ 1,00 ""4 120,04 4.120,04 

""- ) 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA l 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS E DEMAIS DATA : 07/C212022 BOI : 28.82% li 

DEPENDIÕNCIAS NO POVOADO SÃO JOSé NO LIUNICf PIO DE FOKTE VERSÃO HORA llES JlEF. 
CHAPAOINHA-MA 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS DE DEMAIS 
ORSE 2021112 111,S1% 69.lml. 02121122 

'ª~"' 
DEPENOIÕNCIAS NO POVOADO SÃO JOSI: NO MUNICf PIO OE S8C 20211' 2 • Slo Lula 115,8611 12/2021 

CHAPADINHA ·MA SElNfRA 027 1 COIA OESONERAÇÃO 83.85% 41 ,18% 0~1 

LOCAL: POVOADO SÃO JOSIÕ -· -
~ 

.,.,.,1112 COM DESONERAÇÃO 83.87"/o 41,51% 01'2022 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA I 
• ... /1 IÇOES PRÔPl\IAS 0.00'4 0,00% 

151..J .l.. '-..1 
UNIDADES 185.61M2 

,~N~ (D~J.a - ' VALOR POR RS 2.404,70 r 
UNIDADE: ll-/ 

' l\ss m11 f 
f 1 , 

' ......... li ........ PREÇO PREÇO ' ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE ~ QUANTIDADE 
UNITÁRIOR$ TOTAi. RS 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, ~ 

10.5 89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAPI M 18,00 46.61 838.98 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 1212014 1 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 1 

10.6 89798 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SINAPI M 12,00 13,49 161,88 
SANITÁRIO OU VENTlLACÃO AF 1212014 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

10.7 89711 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAPI 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 1212014 

M 6,00 15,78 94,68 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

10.8 89744 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SINAPI UN 2.00 21 ,75 43,50 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

- AF 1212014 

1(t.( 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO 

89497 EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI UN 4,00 10,39 41 .56 
AF 12/2014 

~ 
053342 TE 90 PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100mm SBC UN 2,00 53,64 107,28 

S01170 Tê 90" de pvc rlgido soldável, marrom diâm = 40mm ORSE un 4 ,00 22,10 88!40 . 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

144~44 10.12 89707 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

SINAPI UN 4,00 36,11 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 1212014 l 

JUNÇAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

10.13 89834 
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

SINAPI UN 2,00 39,61 79,22 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAC:ÃO. AF 1212014 1 

10.14 C3738 
INSTALAÇAO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm CJ L=4m, CJ SE INFRA UN 3,00 52,79 158,37 
REBOCO E PINTURA A CAL IC/ MATERIAL\ 

11 INSTAI.AÇÕES DE COMBATE A INC~NDIO 1.137,10 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
11 .1 93141 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPI UN 4,00 138,17 552,68 

OUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 0112016 l 

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 
11.2 97599 W, SEM REATOR· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI UN 4,00 26,76 107,04 

AF 0212020 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

1 FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, º20 X 20º CM, EM PVC º2º 
11 .3 00037556 MM ANTI-CHAMAS {SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

SINAPI UN 4 ,00 27,94 111 ,76 

CONFORME NBR 168201 1 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 1 
11.4 101909 KG, CLASSE BC- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI UN 1.00 274,69 274,69 

AF 10/2020 P 

~ 
1044112 SUPORTE DE PARADE PARA EXTINTOR SBC UN 1,00 8,99 8.99 

. 055504 ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE SBC UN 1,00 82,64 82,64 

12 PISO 19.394,95 

12.1 87632 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1 :4 {CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SINAPI M2 170,44 30,54 5.205,24 
SOBRE LAJE ADERIDO ESPESSURA 3CM. AF 0612014 1 

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 1 
12.2 87251 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM SINAPI M2 170,44 49,89 8.503,25 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR OUE 10 M2. AF 0612014 
EXECUÇAO DE PASSEIO {CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

12.3 94992 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

SINAPI M2 57.92 87,34 5.058,73 ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF 07/2016 

12.4 502267 Soleira em granito cinza andor1nha, 1 = 18 cm, e= 2 cm ORSE m 7,90 \ 79,46 627,73 

13 REVESTIMENTO {\\ 39.922,47 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA {SEM PRESENÇA DE I 
\ 4,59 13.1 87894 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM 
SINAPI M2 744,72 3.418.26 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 4001.. AF 06/2014 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM 

1 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

2.901 ,15 1 3.2 87554 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA SINAPI M2 201 ,05 14,43 
AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE \ 10MM COM EXECUCÃO DE TALISCAS. AF 0612014 

\ ~ 
~ ) ~ 7,.,. Págllll' -' 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS E DEMAIS DATA : 07l02J2022 BOI 28,82% 1 

OEPENDIÔNCIAS NO POVOADO SÃO Jost NO MUNIClPIO OE FOlfTE VERSÃO HORA NES REF. 
CHAPADINHA-MA 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS OE DEMAIS 
ORSé 2021'12 111,511' 69.- 02!2022 

. ,,,,~llA 
DEPENDIÔNCIAS NO POVOADO SÃO JOSIÔ NO MUNlclPIO DE Sllt; 2021112. sao Luls 115.116'4 12QQ21 . CHAPAOINHA ·MA SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47 76'4 05Ôo21 

LOCAL: POVOADO SÃO JOSIÔ 6INAPI 2021n2 COM OESONERAÇÃO 13.87'% 47.51% 01/2022 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPAOINHA r - -- ·-;;.,.IÇOEs l'RÔPA.IAS OOO'lo. o~ 

/ 01t:-ªS UNIDADES: 185.61M2 f F '). __:. .· ;_,_,_ 

VALOR POR RS 2.40-4,70 1 Pr, N°Jt2~[JJ. 1 ~ UNIDADE: 

\ f.P<J j ' 
~~ 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE' """ ulnh ~ANTIDADE PREÇO PREÇO 
~ UNITÃRIOR$ TOTALR$ 

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM li ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
13.3 87530 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, SINAPI M2 543,67 28,07 15.260,82 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
1 AF 06/2014 

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
1 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

13.4 87273 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M' NA 

SINAPI M2 103,65 61,38 6.362,04 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 0612014 1 

Revestimento cerêmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, Unha 1 
13.5 S11180 cristal bege, aplicado com argamassa mdustlializada ac-ii, rejunte ORSE m2 97,40 99,90 9.730,26 

eooxi exclusive reoularizacão de base ou emh<v-.n • Rev 02 . 
1 C1877 PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO ( L· T- U ) SE INFRA M 97.40 23,10 2.249,94 
~ 

14 FORRO 11.851,28 

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

~ 
96116 COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. SINAPI M2 170,44 68,36 11.651,28 

AF 0512017 P 

15 ESQUADRIAS 33.647,59 

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA 
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÊDIO, 80X210CM. 

15.1 100693 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, SINAPI UN 5,00 1.536,90 7.684,50 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF 12/2019 L 
KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA 
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÊDIO, 90X210CM, 

15.2 100693 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

SINAPI UN 2,00 1.649,84 3.299,68 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF 1212019 

15.3 100874 
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA· FORNECIMENTO E SINAPI UN 4,00 309.43 1.237,72 
INSTALACÃO. AF 01/2020 

15.4 112633 
JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA E SBC M2 12,72 895,64 11 .392,54 
VIDR08MM 

15.5 112594 
BASCULANTE ALUMINIO PINT.ELETROSTATICA BRANCA COM 

SBC M2 0,96 530,14 508,93 
VIDRO 

15.6 $04716 Grade em metalon ORSE m2 21,68 274,22 5 .945,09 

PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO 1 ._, C3659 C/FECHADURA E DOBRADIÇA. INCLUS. PINTURA ESMALTE 
SINTÊTICO 

SE INFRA M2 3,52 384,54 1.353,58 

15.8 501988 Peitoril granito cinza polido, cJ largura = 17 cm, esp .. 2 cm ORSE m 25,40 87,62 2.225,55 

~ LOUÇAS E METAIS 6.949,28 

16.1 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA SE INFRA UN 2,00 741,43 1.482,86 

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL CUBA DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 

16.2 93396 CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL SINAPI UN 2,00 551,90 1.103,80 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR· FORNEC. E INSTALACÃO. AF 01/2020 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 1 

16.3 100868 COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE · FORNECIMENTO SINAPI UN 4,00 345,30 1.381,20 
E INSTALACÃO. AF 01/2020 

16.4 95544 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. SINAPI UN 2,00 66,15 132,30 
INCLUSO FIXACÃO. AF 0112020 
Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha , e= 2an, 

16.5 $ 12294 
dim 3,40x0,60m. com 02 cubas de eço inox. sifão cromado, válwla 

ORSE un 1,00 (\l 2.195,38 2.195,3, cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, 
assentada . 
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 

\653,74 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 1 

16.6 86919 METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
SINAPI UN 1,00 653,7i 

MÊDJO- FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 01/2020 1 

17 PINTURA 1 16.247,84 

17.1 PINTURA INTERNA 1 6.766,03 

17.1.1 88485 
APLICAÇAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF 0612014 

SINAPI M\ 265,96 1,83 486,71 

17.1.2 88497 
APLICAÇAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 

SINAPI M2\ 265,96 \ 11,10 2.952,16 

17.1.3 88489 
APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 

SINAPI M2 
\ 

265,96 

""' 
12.51 3.327,16 

ACR(UCA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF 0612014 ' 
~ ) Pagcna S 



1 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
1 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS E DEMAIS DATA : 07/0212022 BOI 28,82% 
DEPENoi:NclAS NO POVOADO SÃO Josi: NO MUNICIP!O DE FONTE VERSÃO HORA NES REF 
CHAPADINHA-MA 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS OE OE.MAIS 
ORSé 2021112 1'1,5181 89.8~ ~22 

'ª~"' 
DEPENDi:NCIAS NO POVOADO SÃO Josi: NO MUNICIPIO DE SllC 2021112 . Slo L>Jla 115,66'% 17l2021 - CHAPAOINHA ·MA ~ 027. COM oesor.ERAÇÃO 83.85'4 •7.76% ~1 

LOCAL: POVOADO SÃO JOSI:: ~12~ OESONEAAÇÃO 13.8~ •7.51% Oll.2022 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPAOINHA ' Fls u 1 S PRÓPRIAS 0.<ml. O<ml. - .• ~, 
UNIDADES: 185.61M2 

1 r>ro N2 f1J5./.JL 
VALOR POR RS 2.404,70 

' Ac:c: CÍ15 ) I: UNIDADE: 

'- () / ' 
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE 

PREÇO 
UNITÁRIOR$ 

PREÇO' 
TOTALR$ 

17.2 PINTURA EXTERNA 7.064,94 

17.2.1 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRIUCO EM PAREDES. 
UMA DEMÃO. AF 0612014 

SINAPI M2 277,71 1,83 508,21 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, 1 

17.2.2 88497 DUAS DEMÃOS. AF 0612014 
SINAPI M2 277,71 11 , 10 3.082,58 

17.2.3 88489 
APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 
ACRiLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF 0612014 

SINAPI M2 277,71 12,51 3.474,15 

17.3 PINTURA EM ESQUADRIAS 2.416,87 

Pintura para superfícies de madeira com hxamento, aplicação de 01 
17.3.1 S02310 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de bnta esmalte ORSE m2 30,45 24,42 743,59 

~ 
ou óleo 
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE ......... SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

17.3.2 100758 
SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

SINAPI M2 50,40 33,20 1.673,28 

EXECUTADO EM OBRA 102 DEMÃOS\. AF 0112020 

.$ SERVIÇOS COMPLEMENTARES 322,30 

C0357 
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm 

SE INFRA M2 0,67 481,05 322,30 18.1 
<COLOCADO\ 

19 MURO OE PROTEÇÃO 70.148,80 

19.1 93358 
ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

SINAPI M3 19,20 53,04 1.018,37 
OU IGUAL A 1 30 M AF 0212021 

19.2 C0095 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS CIMAÇO DE 30 A 60 KG SE INFRA M2 48,00 26,43 1.268,64 

19.3 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SE INFRA M3 19,20 423,18 8.125,06 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS OE 
19.4 96617 COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 3 CM SINAPI M2 13.50 12,90 174,15 

AF 0812017 LI 

19.5 102487 
CONCRETO CICLOPICO FCK"' 15MPA, 30% PEDRA DE MAO SINAPI M3 5,28 388,82 2.052,97 
EM VOLUME REAL INCLUSIVE LANCAMENTO. AF 0512021 
Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 12 ' 19.6 507438 
usos inclusive escoramento 

ORSE m2 54,00 36,84 1.989,36 

19.7 96545 
ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

SINAPI KG 284,40 15,26 4.339,94 
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM · MONTAGEM AF 0612017 

19.8 96543 
ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

SINAPI KG 92,40 16,64 1.537,54 
UTILIZANDO ACO CA-ôO DE 5 MM· MONTAGEM. AF 06/2017 
CONCRETO FCK = 20MPA, CINTA INFERIOR TRAÇO 1:2,7;3 l 

1'"' 94964 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M!:DIAI BRITA 1) • SINAPI M3 4,05 334,37 1.354,20 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 0512021 . 

19.10 92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E SINAPI M3 4.05 139.48 564,89 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 1212015 

~ 
030978 DESMOLDAGEM DE FORMA EM CINTAS SBC M2 74,40 18,12 1.348,13 . 
040256 FORMA COMPENSADO MADEIRA PARA PILARES SBC M2 81,84 74,15 6.068,44 

ARMAÇAO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 1 

19. 13 92776 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO T!:RREA OU 

SINAPI KG 197,09 13,73 2.706,15 SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF 1212015 
ARMAÇAO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

19.14 92775 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO T!:RREA OU 

SINAPI KG 99,94 16,64 1.663,00 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-ôO DE 5,0 MM· MONTAGEM. 

1 AF 1212015 
CONCRETO FCK = 20MPA EM PILARES, TRAÇO 1:2.7;3 (EM 

19.15 94964 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M!:DIAI BRrT A 1) • SINAPI M3 4,09 \ 334,37 1.367,57 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 0512021 

19.16 92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

SINAPI M3 4,09 \ 139,48 570.47 ACABAMENTO DE rnNCRi;TO EM S:C::TRUTURAS AF 1'>1?n1s 1 

19.17 030978 DESMOLDAGEM DE FORMA EM PILARES SBC M2 81 ,84 \ 18,12 1.482.91 

ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS \ 
19.18 103332 

NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
SINAPI M2 128,00 88,80 11366,41 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF 1212021 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 1 

19.19 87904 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

SINAPI M2 256,00 6,33 1.620,48 COLHER OE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 COM 
PREPARO MANUAL. AF 0612014 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

\ 
1 

ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
1920 87530 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, SINAPI 256,00 

~ 
28.07 7.185,92 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 
AF 0612014 

" ) 1 

"-....... ./ Pig111a 8 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SAI.AS E DEMAIS DATA: 07/C2/2022 BOI : 28,82% r 

DEPENDIÕNCIAS NO POVOADO SÃO JOSE!. NO MUNICiPIO DE FO!ll'E; VERSÃO llORA "'ES REF 
CHAPADINHA-MA 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SAI.AS DE DEMAIS 
ORSE 2021112 111.51% 69.19'1o 02l2022 

. Q;õiiiii111& 
DEPENDIÕNCIAS NO POVOADO SÃO JOSE!. NO MUNICIPIO DE SBC 2021112. S6o Luto 115.86'11. 12/2021 

li -
CHAPADINHA - MA SEINFRA 027 1 COt.1 DESONERAÇÃO 83.45'11. 47.76'11. +1 

LOCAL: POVOADO SÃO JOSIÕ GlW!I. 2021/12 COM DESONERAÇÃO 8317'11. 47 51% 01~ 

CU ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA /':. L\"~IÇÕES PRÓPRIAS 0.00'4 O.OO'll. 

0150 UNIDADES 185.611.12 , • 1 

1 

N2 Ml~ a VALOR POR RS 2.404,70 1 PIOi ' 
UNIDADE: A-...! -

\.Ass ,lJj{./ J 1 

FONTE' 
.L< ~ tf' PREÇO PREÇO 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
UNITÁRIO R$ TOTAL A$ 

APLICAÇAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, " 
19.21 88485 

UMA DEMÃO. AF 0612014 
SINAPI M2 256,00 1,83 468,48 

19.22 88489 
APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA TEX 
ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF 0612014 

SINAPI M2 256,00 12,51 3.202,56 

PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO 
19.23 C3659 C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SEINFRA M2 6,30 384,54 2.422,60 

SINTÉTICO 

19.24 00037411 
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

SINAPI M2 208,00 28,04 5.832,32 
ALVENARIA FIO D= •1 24 MM MALHA 25 X 25 MM 
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

19.25 100758 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SINAPI M2 12,60 33,20 418,32 
SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

.... EXECUTADO EM OBRA 102 DEMÃOS\. AF 0112020 

2_, SERVIÇOS FINAIS 1.578,65 

20.1 S02450 limpeza geral ORSE m2 185.61 2,04 378,64 

- 110849S Placa de lnauguracao em bronze •35x so•an ORSE un 1,00 1.200,01 1.200,01 

VALOR ORÇAMENTO: 346.480,05 

VALORBDI: 99.855,55 

VALOR TOTAL: 446.33560 

Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil Trezentos e Trinta e Cinco reais e Sessenta centavos 

11 

Pégina 7 



1 

r 

RESUMO DO ORÇAMENTO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SAI.AS E DEMAIS DATA : 07KW20'12 BOI : 28.82% 11 

DEPENDIÕNCIAS NO POVOADO SÃO JOSi: NO MUNICIPIO DE FONTE VEllSÃO HORA ME& REF, 
CHAPADINHA-MA 

DESCRIÇÃO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SAI.AS DE DEMAIS 
ORSE 2021112 111,51% 69.89% 02f.102l 

''ª~ 
DEPEND~CIAS NO POVOADO SÃO Josi: NO MUNlciPtO OE S8C 2021112 . sao Lu,. 115.- 1212021 

CHAPADINHA - MA SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83.85'11. 47,76% 05ll021 

LOCAL: POVOADO SÃO JOSIÕ SlNAPI 2021112 COM CESONERAÇÃO 8387' 47,51, 01/2022 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA COM.POSIÇÕES PRóPRIAS 0.00"4 0.00"4 

UNIDADES: 185.61M2 

VALOR POR R$ 2.404.70 l UNIDADE: 
1 

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL "· 
SERVIÇOS PRELIMINARES 11.588,56 2,60 

2 MOVIMENTO DE TERRA 4.503,14 1,01 

3 FUNDAÇÕES 22.752,91 5,10 

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 11.284,52 2,53 

3.2 ALICERCE 2.965.31 0,66 

~ CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME 8.503,08 1,91 

4 IMPERMEABILIZAÇÃO U37,83 0,32 

se SUPERESTRUTURA 22.724,82 5,09 

5.1 CONCRETO ARMADO PARA PILARES 6.665,91 1,49 

5.2 CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DE CONCRETO 10.352,84 2,32 

5.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS 5.706,07 1.28 

6 PAREDES E DIVISÓRIAS 33.500,81 7,51 

7 COBERTURA 28.753,56 6,44 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.730,83 1,96 

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.573,73 0,80 

10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 7.91 2,90 1,n 

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INC~NDIO 1.137,80 0,25 -12 PISO 19.394,95 4,35 

13-
REVESTIMENTO 39.922,47 8,94 

14 FORRO 11 .651 ,28 2,61 

15 ESQUADRIAS 33.647,59 7,54 

18 LOUÇAS E METAIS 6.949,28 1,56 

17 PINTURA 16.247,84 3,64 

17.1 PINTURA INTERNA 6 766,03 1.52 

172 PINTURA EXTERNA 

\ 
7.064,94 1,58 

17.3 PINTURA EM ESQUADRIAS 2.416,87 0,54 

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 322,30 0,07 

19 MURO DE PROTEÇÃO 70.148,80 15,72 

20 SERVIÇOS FINAIS 0,35 

21 Beneficies e Despesas Indiretas (BOI) 22,37 

Pég1na. 8 
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OBRA: 

DESCRIÇÃO: 

-==11111~ 
LOCAL: 

CLIENTE: 

UNIDADES; 

VALOR POR 
UNIDADE: 

RESUMO DO ORÇAMENTO 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SAI.AS E DEMAIS DATA : 07/0212022 
DEPENDIÔNCIAS NO POVOADO SÃO JOSIÔ NO MUNICIPIO OE FOHTE llalSÃO 
CHAPADINHA-MA 

CONSTRUÇÃO OE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SAI.AS OE DEMAIS 
ORSE 2021112 

DEPENO.:NCIAS NO POVOADO SÃO JOSt: NO MUNICIPIO OE sec 2021112 • Sio lUll 

CHAPADINHA • MA SE!NFRA 027 1 COM OESO~ERAÇÃO 

POVOADO SÃO JOSIÔ - 2021112 COM DESONERAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPAOINHA 
coP.IPOSIÇÔES PRôPRWI 

185.61M2 

RS 2.404.70 

VALOR ORÇAMENTO: 

VALOR BOI: 

VALOR TOTAL: 

BOI : 28,82'4 

HORA MES 

111,51% 69118'4 

115.66% . 
83 aõ'4 47 76% 

83.87% 47.51% 

o.amo. o.amo. 

346.480,05 

99.855,55 

«6.335,60 

Quatrocentos e Quarenta e Seis Mii Trezentos e Trinta e Cinco reais e Sessenta centavos 

! 

li 
lffer. 
lllJ2022 

•2:'2021 

00/2021 

01'2022 

-

100,00 

Pég•M 9 
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RELATÓRIO ANAUTICO-COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
1 

OBRA: CONSTRUÇÃO OE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS E DEMAIS DA TA : 07/02/2022 BOI : 28.82% r. 
OEPENOÉNCIAS NO POVOADO SÃO JOSÉ NO MUNlciPIO OE FONTE VERSÃO HOAA MES REF CHAPADLNHA-MA 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO OE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS DE DEMAIS 
OR.sE 2021112 111.51% 69.89'4 032022 

IA~"' 
DEPENOÉNCIAS NO POVOADO SÃO JOSÉ NO MUNICIPIO DE BBC 2021112-Slolula 115.4111' •ma2• 
CHAPAOINHA- MA SE INFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 83.~1' 47,76'4 ~1 

LOCAL: POVOADO SÃO JOSÉ SINAPI _11)21112 COM DESONERAÇÃO 83,87% 47.511' 0112022 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL OE CHAPAOINHA CC'~.S PRôPRIAS O,OO'll. 0,001' 

Fls í) 1:=i3 UNIDADES: 185.61M2 

Proc Nú?J.5/2 J ' VALOR POR RS 2.404,70 
UNIDADE: . 1 

\.Ass ,J®) 1 

100693 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESAOA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _1212019 (UN) 

' 
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1, 

100659 ALIZAR DE 5X1 ,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO SINAPI M 10,00000000 9,27 92,70 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF _ 1212019 

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2019_P 

SINAPI UN 1,00000000 304,17 304,17 

1 

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 141,21 141,21 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO OE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _1212019 l -

-1299 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SINAPI UN 1,00000000 1.111,76 1.111,76 
SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

TOTAL SERVICO: Ul.tl,U 

VALOR:! 1.649,841 



--- :~;:~------~-

OBRA: 

DESCRIÇÃO: 

LOCAL: 

CLIENTE: 

( ORÇAMENTO - CURVA AB. seL.1ços 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESC~R COM 02 SALAS E Õ-EMAIS DEPENDtNClAS NO POVOADO 
CHAPAOINHA-MA 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS DE DEMAIS DEPENDtNCIAS NO POVOADO SÃO JOSI:': NO MUNICIPIO DE 
CHAPAOINHA - MA 

POVOADO SÃO JOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: l1 85.61M2 

VALOR POR IRS 2.404,70 
UNIDADE: 

DATA : 

fOH11! 

ORSE 

SBC 

SE INFRA 

SINAPI 

07 /021202.2 

~ 

2021/12 

2021/12 - Sio Luls 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

BOI : 28,82% 

~ -
111,51% 69,89% 

115,66% 

CÓDIGO 1 DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE 1 QUANTIDADE f PREÇO UNITÁRIO f PREÇO TOTAL 

103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE SINAPI 
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF _ 12/2021 

87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, SINAPI 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF _06/2014 

96116 FORRO EM RtGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE SINAPI 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF _0512017 _P 

112633 JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA E VIDRO 8MM SBC 

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS SINAPI 
DEMÃOS. AF _06/2014 

S111BO Revestimento cerãmico para parede, 10 x 10 cm, Ellzabeth, linha cristal bege, aplicado com ORSE 
orgamassa Industrializada oc-ll, rejunte epoxl, exdusive regularização de base ou emboço - Rev 
02 

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - SINAPI 
MONTAGEM .. AF_0612017 

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM SINAPI 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1114 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MÁXIMA OE 10•, COM ATt 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF _0712019 

87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE SINAPI 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_00/2014 

S00004 Limpeza mecanizada do terreno cl trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte ORSE 
-dmt até 1 km 

C0054 ALVENARIA OE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SEINFRA 

S07 438 Forma plana para vigas. em compensado resinado de 18mm, 12 usos, inclusive escoramento ORSE 

100693 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), SINAPI 
PADRÃO Ml:DIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,SCM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

IÓNTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 1212019 

ARMAÇÃO OE BLOCO, VIGA BALORAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA.W DE 5 MM - SINAPI 
MONTAGEM. AF _0612017 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA SINAPI 
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M' 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF _06/2014 

FORMA COMPENSADO MADEIRA PARA PILARES SBC 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVtCO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

m2 

KG 

M2 

M2 

m2 

MJ 

m2 

UN 

KG 

M2 

M2 

500,36 

799,67 

170,44 

12,72 

799.67 

97,40 

634,60 

193,35 

170,44 

1.500,00 

19,20 

213,59 

5.00 

452,00 

103,65 

81,84 

88,80 

28,07 

68,36 

895,64 

12,51 

99,90 

15,26 

49,02 

49,89 

5.60 

423,18 

36,84 

1.536,90 

16,64 

61,38 

74,15 

44.431,97 12.82 

22.446,74 6,48 

11.651,28 3,36 

11.392,54 3.29 

10.003.87 2,89 

9.730,26 2,81 

9.684,00 2.79 

9.478,02 2,74 

8.503.25 2,45 

8.400,00 2.42 

8.125,06 2,35 

7.868.68 2.27 

7.684,50 2.22 

7.521.28 2,17 

6 362.Q4 1.84 

6.068,44 1,75 

12,82 

19.30 

22,67 

25,95 

28.84 

31.65 

34,44 

37,18 

39;63 

42,06 

44,40 

46.67 

48,89 

51 ,06 

52,90 

54,65 

~ 

DATAllEI'. 

02/2022 

1212021 

05/2021 

Cl 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

B 

B 

B 
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OBRA: !CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCO""'O'\R COM 02 SALAS E DEMAIS DEPENDéNCIAS NO POVOADO SÃO JOSÉ NO MUNICIPTÕDE DATA : 07/0212022 BOI : 28,82% 
CHAPADINHA-MA 

~ ~ ~ - DATAUP. 
rDESCRIÇÃO: CONSTRUÇA O DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS DE DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SÃO JOSE NO MUNICTPIO DE 

CHAPADINHA - MA 
ORSE 2021/12 111,51% 69,69% 0212022 

.=:.,;Q= fLOCAL: POVOADO SAO JOSE SBC 2021/12- São Luls 115,66% 1212021 

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,65% 47,76% 05/2021 

CLIENTE: I PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 1 SINAPI 2021/12 COM DESONERAÇÃO ~1% 01/2022 

COMPOSIÇÕES PRÔPRI 
UNIDADES: r 8561M2 

1 VALOR POR R$2.404,70 
UNIDADE: 

CÓDIGO IDESCRIÇÁO 
1 

FONTE 
1 

TIPO 1 UNIDADE 1 QUANTIDADE 1 PREÇO UNITÁRIO 1 PREÇO TOTAL 1 W"'- 1 ~MUL. %' 1 CL 

88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _0612014 SINAPI SERVICO M2 543,67 11,10 6.034,74 1,74 56,39 B 

S04716 Grade em metalon ORSE SERVICO m2 21,68 274,22 5.945,09 1,72 58,11 B 

96555 CONCRETAGEM OE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM SINAPI SERVICO M3 
USO OE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF _0612017 

11,93 491,95 5.868,96 1,69 59,80 B 

00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D= "1,24 MM, SINAPI MATERIAL M2 
MALHA 25 X 25 MM 

208,00 28,04 5.832,32 1,68 61,48 B 

102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA OE MÃO EM VOLUME REAL, SINAPI SERVICO M3 14,28 388,82 5.552,35 1,60 63,09 B 
INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF _05/2021 

87632 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1 :4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

SINAPI SERVICO t.12 170,44 30,54 5.205.24 1,50 64,59 B 

ESPESSURA 3CM. AF _0712021 

94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO SINAPI SERVICO M2 57,92 87.34 5.058,73 1,46 66,05 B 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM, ARMADO . AF_07/2016 

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA SINAPI SERVICO M2 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

193,35 23,89 4.619,13 1,33 67,38 B 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF _0712019 

C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA SEINFRA SERVICO UN 1,00 4.120,04 4,120.04 1,19 68,57 B 

C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA OE FERRO CIFECHADURA E DOBRADIÇA, 
INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 

SEINFRA SERVICO M2 9,82 384,54 3.n6,18 1,09 69,66 B 

87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA OE VÃOS) E ESTRUTURAS DE SINAPI SERVICO M2 744,72 4,59 3.418.26 0,99 70,65 B 
CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF _06/2014 

090685 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m sBc SERVICO M 38,95 85,90 3.345,80 0,97 71,61 B 

93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. SINAPI SERVICO M 33,30 99,73 3.321,01 0,96 72,57 B 
AF_03/2016 

100693 KIT~ MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), SINAPI SERVICO UN 
PA O MÉDIO. 90X210CM. ESPESSURA DE 3,SCM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

NTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-
ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF _ 1212019 

2,00 1.649,84 3.299,68 0,95 73,52 B 

S02324 / Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar ORSE SERVICO m2 193,35 16,48 3.186,41 0,92 74,44 B 

100360 FABRICAÇÃO E INSTALAÇAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM SINAPI SERVICO UN 2,00 1.542,06 3.084,12 0,89 75,33 B 
VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

w Pãg1na: 12 
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( ORÇAMENTO· CURVA ABC D. ( IÇOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR t'.!!rM 02 SALAS E DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO 

CHAPADINHA-MA 
DESCRIÇÃO: !CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS DE DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE 

CHAPADlNHA - MA 
LOCAL: POVOADO SÃO JOS 

CLIENTE: IPRÉFÉITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: l 185.61M2 

VALOR POR 1R$2.404,70 
UNIDADE: 

DATA : 

FOwtl! 

ORSE 

SBC 

SEINFRA 

SINAPI 

07/0212022 BOI : 28,82% 

VDÍIAO HOllA -2021/12 11 1,51% 69,89% 

2021/12 - São Luls 115,66% 

027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 

2021/12 COM DESONERAÇ~% 
COMPOSIÇÕES PRÓP 

.CÓDIGO 1 DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE 1 QUANTIDADE 1 PREÇO UNITÁRIO 1 PREÇO TOTAL 

C3529 MUTIRÃO MISTO- ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1 6) C/AGREGADOS 
ADQUIRIDOS 

SEINFRA 

87554 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 :2 8, PREPARO SINAPI 
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 
AMBIENTE COM ÁREA MAJOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF _06/2014 

030978 DESMOLDAGEM DE FORMA EM CINTAS/PILARES/ESCADAS 

100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 
CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF _07/2019 

93141 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10N250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF _0112016 

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIN 
BRITA 1) - PREPARO MECÁNICO COM BETONEIRA 400 l. AF _0512021 

92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM .. AF _12/2015 

S07585 Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, lndusfve escoramento 

93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF _0312016 

C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG 

C1877 PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO( L- T- U) 

S01988 Peitonl grarito cinza polido, cJ largura= 17 cm. esp = 2 cm 

SBC 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

ORSE 

SINAPI 

SEINFRA 

SE INFRA 

ORSE 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

M3 12,09 245,27 2.965,31 0,86 76,19 

M2 201,05 14,43 2.901 , 15 0.84 77,03 

M2 156,24 18,12 2.831 ,07 0,82 77,85 

M 38,95 71 ,14 2.770,90 0,80 78,64 

UN 20.00 138,17 2.763,40 0,80 79,44 

M3 8,14 334,37 2.721,77 0,79 80,23 

KG 197,09 13,73 2.706,05 0,78 81 ,01 

m2 56,41 47,15 2.659,73 0,77 81,78 

M 25,40 93,90 2.385,06 0,69 82,46 

M2 89,98 26,43 2.378,17 0,69 83,15 

M 97,40 23,10 2.249,94 0.65 83,80 

m 25.40 87,62 2.225,55 0,64 84,44 

DATAllEP. 

02/2022 

1212021 

05/2021 

01/2022 

CL 

B 

B 

B 

B 

B 

e 

c 

c 
c 

c 
c 
c 

S12294 Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e= 2cm, d1m 3,40x0,60m, com 02 ORSE SERVICO un 1,00 2.195,38 2.195,38 0,63 85,08 e 
cubas de aço inox. sifão cromado, vélvula cromada, torneira cromada 112", indusive rodopia 10 
cm. assentada 

100758 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINT!::TICO ACETINADO) SINAPI SERVICO M2 63,00 33,20 2.091,60 0,60 85,68 C 

/-!
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF _0112020 

Forma plena para pilares, em compensado resinado de 14mm, 12 usos, índusíve escoramento ORSE SERVICO m2 63,36 31,81 2.015.48 0,58 86,26 c 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM- SINAPI SERVICO KG 139,74 13,77 1.924,22 0,56 86,82 C 
MONTAGEM AF _0612017 

92718 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO OE BALDES EM EDIFICAÇÃO SINAPI SERVICO M3 2.88 594,80 1 713,02 0,49 87,31 C 
COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 

- LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015 

\__ -
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OBRA: 

DESCRIÇÃO: 

*Q ...___ 1 LOCAL: 

CLIENTE: 

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCóLAR 
CHAPADINHA-MA 

( ORÇAMENTO - CURVA ABC D. Í IÇOS 
02 SALAS E DEMAIS DEPENDtNCIAS NO POVOADO SÃO JOS~ NO MUNIClPfõ DE 

CoNSTRUÇÃO DE UNIDAÕEESCÓLAR COM 02 SALAS DE DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO 
CHAPAOINHA - MA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: l185.61M2 

VALOR POR IRS 2.404,70 
UNIDADE: 

DATA : 

l'CWl1I 

ORSE 

SBC 

SEINFRA 

SINAPI 

07/0212022 BOI: 28,82% 

ll9SAO 

2021/12 

2021112 - São Luls 

027. 1 COM DESONERAÇÃO 

2021/12 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

ltOllA - -
111,51% 69,89% 

115,66% 

83,85% 47,76% 

DATAllEF. 

0212022 

12/2021 

0512021 

CÓDIGO !DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE 1 QUANTIDADE 1 PREÇO UNITÁRIO 1 PREÇO TOTAL CL 

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. SINAPI 
AF_02/2021 

92919 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES SINAPI 
E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM- MONTAGEM. AF _1212015 

92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SINAPI 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF _1212015 

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF _ 10/2017 SINAPI 

87904 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE SINAPI 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL AF _06/2014 

C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA 

C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA SEINFRA 

88485 APLICAÇÀO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF _06/2014 SINAPI 

504953 lmpermcatilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfâltica tipo Neutrol da ORSE 
Vedacil ou similar, exceto argamassa impermeabilização 

10086B BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA SINAPI 
PAREDE· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _0112020 

C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LóGICA SEINFRA 

100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI 

110849S Placa de tnauguracao em bronze '35>c serem ORSE 

C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA 

92873 LANÇAMENTO COM USO OE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO SINAPI 
EM ESTRUTURAS. AF _ 1212015 

C1630 LOCACAo-eA OBRA- EXECUÇÃO DE GABARITO SEINFRA 

93396 AANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA SINAPI 
35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC. ENGATE 30 CM 

16249 

FLEXIVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF _06/2017 

CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS CAP. 2000L. COM TAMPA 

SINAPI 

SEINFRA 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

MATERIAL 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

MATERIAL 

M3 

KG 

KG 

M3 

M2 

PT 

UN 

M2 

m2 

UN 

UN 

UN 

un 

PT 

M3 

M2 

UN 

M3 

UN 

31,67 

125,14 

99.94 

51,13 

256,00 

7,00 

2,00 

799,67 

62,46 

4,00 

1,00 

4,00 

1,00 

6,00 

8,14 

185,61 

2,00 

17.64 

1,00 

53,04 

13,31 

16,64 

32.16 

6.33 

214.28 

741,43 

1,83 

23,02 

345,30 

1.308,20 

309,43 

1.200,01 

193,21 

139,48 

6,09 

551,90 

61,67 

1.000,16 

1.679,78 

1.665,61 

1.663,00 

1.644,34 

1.620,48 

1.499.96 

1.482,86 

1A63,40 

1.437,83 

1.381.20 

1.308,20 

1 237,72 

1.200,01 

1159.26 

1.135,37 

1.130,36 

1 103,80 

1 087.86 

1.000,16 

0,48 

0,48 

0,48 

0,47 

0,47 

0,43 

0,43 

0,42 

0,41 

0.40 

0,38 

0,36 

0,35 

0,33 

0,33 

0.33 

0,32 

0,31 

0.29 

87.80 

88,28 

88,76 

89,23 

89,70 

90,13 

90,56 

90,98 

91 ,40 

91,80 

92,17 

92,53 

92.88 

93,21 

93,54 

93,87 

94,18 

94,50 

94,79 

c 

c 

c 

e 
c 

e 
e 
e 
e 

e 

c 
c 
c 

e 

c 

c 
c 

c 

c 
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OBRA: 

DESCRIÇÃO: 

LOCAL: 

CLIENTE: 

CONSTRUÇÂO DE UNIDADE ESCOLAR 
CHAPADINHA-MA 

( ORÇAMENTO - CURVA ABC o• ( ..'IÇOS 
02 SAI.AS E DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SÃÓ JOst Nô MUNICIPIO DE 

CONSTRUÇÃO DEUNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS DE DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE 
CHAPADINHA • MA 

POVOADO SÂO JOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁPADINHA 

UNIDADES: l185.61 M2 

VALOR POR IRS 2.404,70 
UNIDADE: 

DATA : 

l'OlfT1! 

ORSE 

07/02/2022 

~ 

2021/12 

BOI : 28,82o/o 

HOllA -
111,51% 69.89% 

DATAIU!F. 

02/2022 

SBC 2021/12 ·São Lula 115,66% 12/2021 

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 0512021 

SINAPI 0112022 

CÓDIGO 1 DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE 1 QUANTIDADE 1 PREÇO .UNITÁRIO 1 PREÇO TOTAL CL 

C1353 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES SEINFRA 

S12971 Luminána Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-lighl ou similar· Rev 01_ 11/2021 ORSE 

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO SINAPI 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF _ 1212014 

C0325 ATERRAMENTO COMPLETO CI HASTE COPPERWELD 314" X 3.0M SEINFRA 

91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 450f750 V, PARA CIRCUITOS SINAPI 
TERMINAIS· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 12/2015 

91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM'. ANTI-CHAMA 0,611,0 KV, PARA CIRCUITOS SINAPI 
TERMINAIS· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 

S11397 Placa de obra em lona com impressão dlgital 1,50 x 2,00m, lncluslve estrutura em metalon 20 x ORSE 
20cm e e&e0ramento, Instalada • Rev 02 - 0912021 

502310 Pintura para superflcles de madeira COf!l lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético ORSE 
nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo 

94229 CALHA EN CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, SINAPI 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF _0712019 

86919 TANQUE OE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO SINAPI 
FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNBRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
M~DIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

S02267 Soleira em granito cinza andorinha, ! = 18 cm, e e 2 cm ORSE 

93143 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÊTRICA, SINAPI 
ELETROCUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

100600 COBERTURA TELHA METALICA ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL TR25 3 SBC 

112594 BASCULANTE ALUMINIO PINT.ELETROSTATICA BRANCA COM VIDRO SBC 

97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 SINAPI 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .. AF _0212020 

030356 CAIXA DE P~AGEM CONCRETO 0,70x0,70x0,55m SBC 

93201 ~IXA ·o (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA SINAPI 
C COLHER AF _0312016 

98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO SINAPI 
INTERNO" 0,3 M. AF _ 12/2020 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF _ 10/2015 

SINAPI 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

M2 

un 

M 

UN 

M 

M 

un 

m2 

M 

UN 

m 

UN 

M2 

M2 

UN 

UN 

M 

UN 

M 

4,50 

15,00 

18,00 

3,00 

200,00 

100,00 

1,00 

30,45 

3,20 

1,00 

7,90 

4.00 

4,50 

0,96 

4,00 

1,00 

100,75 

1,00 

12,00 

209.25 

59,26 

46,61 

268,01 

3,90 

7,55 

750,00 

24,42 

207.,87 

653,74 

79,46 

140,16 

121 ,47 

530,14 

122,67 

480,07 

4,32 

395,22 

32,65 

941,62 

888.90 

838.98 

804,03 

780,00 

755,00 

750,00 

743,59 

665,18 

653,74 

627,73 

560,&4 

546,62 

508,93 

490,68 

480,07 

435,24 

395,22 

391,80 

0,27 

0.26 

0,24 

0,23 

0,23 

0,22 

0,22 

0,21 

0,19 

0,19 

0,18 

0,16 

0,16 

0,15 

0,14 

0,14 

0,13 

0,11 

0,11 

95,06 

95,32 

95,56 

95,79 

96,01 

96,23 

96,45 

96.66 

96,66 

97;04 

97,23 

97,39 

97,55 

97,69 

97,83 

97,97 

98,10 

98,21 

98.33 

e 
c 
c 

c 
c 

e 

e 

e 

c 

e 

c 
e 

c 
e 
c 

c 
e 

e 

c 
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OBRA: 

DESCRIÇÃO: 

LOCAL: 

CLIENTE: 

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR 
CHAPADINHA-MA 

( ORÇAMENTO - CURVA ABC D. f ..'IÇOS 
02 SALASEDEMAIS DEPENOi=NCIAS NO POVOADO SÃO JOSE NO MUNICIPICYDE 

CONSTRUÇÃO OE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS DE DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SÃO JOStNO MUNICIPIO DE 
CHAPAOINHA - MA 
POVOADO SÃO JOS 

PREFEITURA MUNICIPAL OE CHAPADINHA 

UNIDADES: l 185.61 M2 

VALOR POR IRS 2.404,70 
UNIDADE: 

DATA : 

l'ONTI! 

ORSE 
SBC 

SE INFRA 
SINAPI 

07/0212022 
vaalo 
2021112 

CÓDIGO 1 DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE 1 QUANTIDADE 1 PREÇO UNITÁRIO f PREÇO TOTAL 

S02450 Limpeza geral ORSE 

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO OE ÁGUA DE SINAPI 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF _06/2016 

C0357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E• 3cm (COLOCADO) SEINFRA 

101909 EXTINTOR DE INC~NDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC- SINAPI 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 

063246 CABO COBRE UNIPOLAR BLINDADO ISOLACAO 3,6J6KV EPR 16mm2 SBC 

91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM'. ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS SINAPI 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 1212015 

96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS OE COROAMENTO OU SINAPI 
SAPATAS, ESPESSURA OE 5 CM. AF _08/2017 

91855 ELETROOUTO FLEXivEL CORRUGAOO REFORÇADO. PVC, ON 25 MM (3/4"), PARA SINAPI 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTAlAOO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF_12/2015 

92033 INTERRUPTOR PARALELO (2 MôDULOS) COM 1 TOMADA OE EMBUTIR 2P+T 10 A, SINAPI 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _1212015 

500356 Belrodulo de pvc rlgido roscével, diêm = 50mm (1 112") ORSE 

93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A • FORNECIMENTO E SINAPI 
INSTALAÇÃO. AF _10/2020 

C0517 CABO COBRE NU 10MM2 SEINFRA 

96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS OE COROAMENTO OU SINAPI 
SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF _08/2017 

00039805 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA I SINAPI 
NEUTRO. PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN 

89798 TUB~SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO SINAPI 
RUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF _ 12/2014 

INSTALAÇÃO OE TUBO OE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ SEINFRA 
MATERIAL) 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E SINAPI 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL OE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_ 12/2014 

23 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+ T 10 A, SINAPI 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212015 

SERVlCO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

MATERIAL 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

SERVICO 

m2 

M 

M2 

UN 

M 

M 

M2 

M 

UN 

m 

UN 

M 

M2 

UN 

M 

UN 

UN 

UN 

185,61 

40.00 

0,67 

1,00 

50.00 

100,00 

11,76 

30,00 

4,00 

10,00 

4,00 

15.00 

13,50 

1,00 

12,00 

3,00 

4,00 

4,00 

2,04 

8,58 

481,05 

274,69 

5,46 

2,61 

21,50 

7.65 

54,57 

20.84 

50.36 

12,81 

12,90 

162, 13 

13,49 

52,79 

36,11 

34,27 

378,64 

343,20 

322,30 

274,69 

273,00 

261,00 

252.84 

229,50 

218,28 

208,40 

201.44 

192,15 

174,15 

162, 13 

161.88 

158,37 

144,44 

137,08 

BOI : 28,82% 

HORA MEi 

111,51% 69,89% 

DATAIU!F. 

02/2022 

115,156% 1212021 

83,85% 47,76% 0512021 

0,11 

0,10 

0,09 

0,08 

0,08 

0,08 

0,07 

0,07 

0,06 

0,06 

0,06 

0.06 

0,05 

0.05 

0,05 

0,05 

0,04 

0,04 

98,43 

98,53 

98,63 

98,71 

98,78 

98,86 

98,93 

99,00 

99,06 

99,12 

99,18 

99.24 

99.29 

99,33 

99,38 

99,43 

99,47 

99,51 

~r(, 

0112022 

CL 

c 
c 

c 
e 

e 
e 

c 

c 

e 

c 
c 

c 
c 

c 

e 

c 

c 

c 
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( ORÇAMENTO - CURVA ABC DE. JIÇOS 
OBRA: !CONSTRUÇÃO DE- ÜNIDADE ESCóLAR C1™ 02 SALAS E DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE DATA : 07/0212022 BOI : 28,82% 

CHAPADINHA-MA 
l'ON1"E -.Ao ltOitA - DATAIU!JI. 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS DE DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE -
CHAPADINHA • MA 

ORSE 2021112 111.51% 69,89% 02/2022 ___ , ... .,..~--
!LOCAL: POVOADO SAO JOSE SBC 2021/12· São Luls 115,66% . 12/2021 

~rll ... .._ 
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76°4 05/2021 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPI 2021112 COM DESONERACÃ~<ll..51% 01/2022 

UNIDADES: 185.61M2 

VALOR POR RS 2 .404,70 
UNIDADE: 

CÓDIGO loESCRIÇÃO 
1 

FONTE 
1 

TIPO 1 UNIDADE 1 QUANTIDADE 1 PREÇO UNITÁRIO j PREÇO TOTAL 1 'A:'--1~MUL%1 CL 

101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - SINAPI SERVICO UN 1,00 137,08 137,08 0,04 99,55 c 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 10/2020 

95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. SINAPI SERVICO UN 2,00 66,15 132,30 0,04 99.58 c 
AF_01/2020 

052041 AGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 314" SBC SERVICO UN 2,00 65,61 131.22 0,04 99.62 c 
101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÊ 100A • SINAPI SERVICO UN 1,00 125.69 125,69 0,04 99,66 c 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 10/2020 

S00299 Condutor pvc soldá\lel pica lha plu\lial, d= 1 OOmm ORSE SERVICO m 3,00 38,58 115,74 0,03 99,69 c 
00037556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, SINAPI MATERIAL UN 4,00 27,94 111,76 0,03 99,72 c 

QUADRADA, *20 X 20' CM, EM PVC ·2· MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 

053342 TE 90 PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100mm SBC SERVICO UN 2,00 53,64 107 .. 28 0.03 99,76 c 
97599 LUMINÁRIA DE EMERG~NCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR· SINAPI SERVICO UN 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _0212020 
4,00 26,76 107,04 0,03 99,79 c 

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL OE ESGOTO SANITÁRIO. AF _1212014 

SINAPI SERVICO M 6,00 15,78 94,68 0,03 99,81 c 

S01170 Tê 90° de pvc rigido soldável, marrom <fàm = 40mm ORSE SERVICO un 4,00 22, 10 88,40 0.03 99.84 c 
055504 ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE SBC SERVICO UN 1,00 82,64 82,64 0,02 99,86 e 
89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
SINAPI SERVICO UN 2.00 39.61 79.22 0,02 99,89 c 

VENTILAÇÃO. AF _ 1212014 

S08894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v ORSE SERVICO un 1,00 62,38 62,38 0,02 99,90 c 
89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, ON 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA· SINAPI SERVICO UN 6.00 10,39 62,34 0,02 99,92 c 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 1212014 

94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM· FORNECIMENTO E SINAPI SERVICO UN 
INSTALAÇÃO. AF _08/2021 

1,00 52,46 52,46 0,02 99,94 c 

94489 REG~E-ESFERA, PVC, SOLDÁVEL. COM VOLANTE. DN 25 MM. FORNECIMENTO E SINAPI SERVICO UN 
ALAÇÃO AF _08/2021 

2,00 25,63 51.26 0,01 99,95 c 

JOELHO 90GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SINAPI 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

SERVICO UN 2,00 21,75 43,50 0,01 99,96 c 
ESGOTO SANITÁRIO. AF _ 1212014 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO OIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A • FORNECIMENTO E SINAPI 
INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

SERVICO UN 3,00 10,91 32.73 0,01 99,97 c 

~' Pégma· 17 



( ORÇAMENTO - CURVA ABC 09 JIÇOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR 02 SALAS E DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE DATA : 07/0212022 BOI : 28,82% 

CHAPAOINHA-MA 
~ DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS DE DEMAIS DEPEND~NCIAS NO POVOADO SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE 

l'OllTa HOllA .. DATAltEF • -
CHAPAOINHA - MA ORSE 2021112 111,51% 69.89% 0212022 

-.=:r.1;;· LOCAL: POVOADO SAO JOSE SBC 2021112 - São Lula 115,66% - 12/2021 
- SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47.76% 05/2021 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPI 2021112 COM DESONERAÇÃO 83,87% 47.51% 0112022 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -
UNIDADES: 185.61M2 

VALOR POR R$ 2.404,70 
UNIDADE: 

CÓDIGO !DESCRIÇÃO 
1 

FONTE 
1 

TIPO 1 UNIDADE 1 QUANTIDADE 1 PREÇO UNITÁRIO 1 PREÇO TOTAL 1 ',{, ) ACUMUI.. % ) CL 
1 :1 

89404 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI SERVICO UN 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 1212014 

8,00 3,62 28.96 0,01 99,98 c 

89866 JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- SINAPI SERVICO UN 5,00 3,82 19,10 0.01 99.99 c 
CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 1212014 

89869 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - SINAPI SERVICO UN 3,00 6,36 19,08 0,01 99,99 c 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

89438 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA· 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212014 

SINAPI SERVICO UN 3.00 5,25 15,75 0,00 100,00 e 

1044112 SUPORTE DE PARADE PARA EXTINTOR SBC \AATERIAL UN 1,00 8.99 8.99 0,00 100,00 e 

Subtotal até 100,00% 346.480,05 

Outros 99.855,55 

Valor total do Orçamento 446.335,60 

Página: 18 
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( CRONOGRAMA FÍSICO-FINA • .. ~O 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR C 02 SALAS E DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE DATA: 

CHAPADINHA-MA 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS DE DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE 
FONT'R 

CHAPADINHA - MA ORSE __ ,,,...,; 
-=,# LOCAL: POVOADO SÃO JOSE SBC 

SE INFRA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPI 

UNIDADES: 185.61M2 

VALOR POR R$2.404,70 
UNIDADE: 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR(R$) MtS 1 MtS2 MtS3 MtS4 Total parcela 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
100,00% 

11.588,561 11.588,56 
100,00 % 

1 11.588,56 

2 
4.503,14 

MOVIMENTO DE TERRA 
100,00 "'1 

4.503,141 4.503,14 
100,00 % 

3 FUNDAÇÕES 3000 "'I 70.00 "'I 
22.752,911 6.82~.87 15.927,04 

100,00 % 

22.752,91 

4 IMPERMEABILIZAÇÃO 
100,00% 

1.437,83
1
1 --,-.4-3-7,=831 

100,00% 

1.437,83 

5 SUPERESTRUTURA 1 30,00%1 30,00"' 1 40,00%1 22
·
724

·
82 

6.817,45 6.817,45 9.089,92 

100,00% 

22.724,82 

6 PAREDES E DIVISÓRIAS 33.500.81 ~---------------1 
1 

20.00%1 40.00%1 40,00%1 

6.700,16 13.400,32 13.400,33 

100,00% 

33.500,81 

28.753,56 
7 COBERTURA 28.753,56 

70.00% 30.00% 100.00% 

20,127,49 8.626,07 

8.730,83 
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.730,83 

60.00% 40.00% 100.00% 

5.238,50 3.492,33 

3.573,73 
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.573,73 

100.00% 

3.573,73 

100,00 % 

10 
7.912,90 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 7.912,90 
100,00% 

7.912,90 

100,00 % 

11 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCtNDIO 1.137,80 
100.00% 

1.137,80 

100,00 % 

1.137,80 
100,00 % 

19.394,95 
12 PISO 19.394,95 

50.00 % 1 50,00 % 

9.697,481 9.697,47 

1 1 1 

I 50.00 "'I 50.00"' 
13 ~IMENTO 39.922,47 19.961,24 19.961,23 

100,00 % 

39.922,47 

30,00"' 70,00 % 100,00 % 

14 FORRO 11.651,28 3.495,38 8.155,90 11.651,28 ~ • 

~V -

07/02/2022 BOI: 28,82% 

V-...0 llOllA -2021112 111,51% 69,89% 

2021/12 - São Luls 115,66% -
027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 

2021/12 COM DESONERAÇÃO 83,87% 47,51% 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS -

-:::!? -n 
)> 8 Ui 
~ . p 

(~~~ 
___.,,. 

DATA IUll'. 

02/2022 

1212021 

05/2021 

0112022 
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( CRONOGRAMA FÍSICO-FINA • .. ~O 
OBRA: CONSTRUÇAO DE UNIOADE ESCOLAR C 02 SALAS E DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE DATA : 07/0212022 BOI: 26,62% 

CHAPADINHA-MA 
YDtllÃO l'Olm! - HORA - DATARl!I'. 

DESCRIÇAO: CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS DE DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE - -
CHAPAOINHA • MA ORSE 2021/12 111,51% 69,89% 0212022 

--· -.;;-~ LOCAL: POVOADO SAO JOSE SBC 2021/12 ·São Luls 115,66% . 12/2021 
-=~11 -----

SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47 ,76% 05/2021 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SINAPI 2021/12 COM DESONERAÇÃO 83,87% 47,51% 0112022 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS . . 
UNIDADES: 185.61M2 

VALOR POR RS 2.404,70 
UNIDADE: 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MtS1 MtS2 MtS3 MtS4 Total parcela 

40.00% 60,00% 100,00"' 
15 ESQUADRIAS 33.647,59 

13.459,04 20.188,55 33.647,59 

100,00% 100,0D % 
16 LOUÇAS E METAIS 6.949,28 

6.949,28 6.949,28 

100.00% 100,00"' 
17 PINTURA 16.247,84 

16.247,84 16.247,84 

100.00"' 100.00 '4 
18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 322,30 

322,30 322,30 

30,00% 30.00% 20.00% 20.00% 100,00"' 
19 MURO DE PROTEÇÀO 70.148,80 

21.044,64 21 .044,64 14.029,76 14.029,76 70.148,80 

100,00"' 100,00"' 
20 SERVIÇOS FINAIS 1.578,65 

1.578,65 1.578,65 

17,00% 16.51"' 34,72% 31,77 '4 100,00 'I(, 
21 Benefícios e Despesas Indiretas {BOI) 99.855,55 

16.975,44 16.486,15 34.669,85 31 .724,11 99.855,55 

75.893,09 73.675,60 154.977,92 141.788,99 
446.335,60 446.335,60 

75.893,09 149.568,69 304.546,61 446.335,60 
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L 

COMPOSIÇÃO DO BOI 1 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS E DEMAIS DATA : 07/02a022 BOI 28.82% ÍI 

OEPENOIÕNCIAS NO POVOADO SÃO JOS!: NO MUNICIPIO DE FONTE VERSÃO HORA NES REI'. 
CHAPAOINHA-MA 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO OE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS OE DEMAIS 
OOSE 2021112 111.51'11. 118.811'4 02l2022 

"..._ ____ DEPENDIÕNCIAS NO POVOADO SÃO JOSE NO MUNICÍPIO DE sac 2021112 • Slo Luís 115,86% 2/2021 

11 ... ~ CHAPADINHA - MA SEINl'RA 027 .1 COM DESONERAÇÃO 83.85"4 47 78% ~1 

LOCAL: POVOADO SÃO JOSIÕ SlNAPI 2021112 COM DESONERAÇÃO 83.87'4 •7.51'4 Olf.!022 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00"4 000"4 

UNIDADES: 185.61M2 

VALOR POR RS 2.4Q.4.70 
UNIDADE: 

coo DESCRIÇÃO 

DI Despesas Indiretas 

AC Administração central 3,0C 

s Garantia/seguros o.se 
R Riscos 0,97 

DF Despesas Financeiras 0,51: 

TOTAL 5,JE 

1 Despesas Legais (PIS/ISS/COFINS/INSS) 

PIS 0,6~ 

COFINS 3,0( 

ISS 5,0C 

CPRB 4,SC 

TOTAL 13,15 

L 1 Luc•o Bruto 
Lucro 6,1~ 

6,1 

BOI= 28,82% 

(((1 +AC+S+R)*(1 +DF)*(1 +L))/(1-1))-1 



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS E DEMAIS DATA: 07/02J2022 

DEPENDtNCIAS NO POVOADO SÃO JOSt NO MUNIClPIO DE FONTE VERSÃO 
CHAPAOINHA-MA 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO OE UNIDADE ESCOLAR COM 02 SAU.S OE DEMAIS 
ORSI! 2Q2•112 

OEPENDtNCIAS NO POVOADO SÂO JOSt NO MUNlclPIO DE sac 2021112. sao u. .. 

-YE:l/Qo~ -CHAPAOINHA - MA 

~1'~== LOCAL: POVOADO SÃO JOSt 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 
Fls - ~· ~s PRÓPRIAS 

UNIDADES: 185.81M2 Pro N~ {!))/;}. 

41· VALOR POR RS 2.404,70 \Ass UNIDADE: li' ,, 
......._ I / ~· 

v -
coo DESCRIÇÃO HORA% 

A GRUPO A 

A1 INSS º·ºº 
A2. SESI 1,50 

A3 SENAI 1,00 

A4 INCRA 0,20 

AS SE8RAE 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 

A8 FGTS 8,00 

A9 SECONCI 1,00 

TOTAL 17,80 

B GRUPO B 

81 Repouso Semanal Remunerado 17,87 

82 Feriados 3,95 

83 Auxílio - Enfermidade 0,85 

84 13° Salário 10,84 

85 Licença PatemldadE 0,07 

86 Faltas Justificadas 0,72 

87 Dias de Chuvas 1,48 

88 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 

89 Férias Gozadas 9,13 

810 Salário Maternidade 0,03 

TOTAL 45,04 

e GRUPOC 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,49 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 

C3 Férias Indenizadas 4,54 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,11 

cs Indenização Adicional 0,38 

TOTAL 12,63 

D GRUPO D 

01 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8.02 
02 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 0,38 

do FGTS sobre Aviso Prévio lnrl .. ni7<>rlo 

Horista = 83,87% 
Mensalista = 47,51 % 

A+B+C+D 

TOTAL 8,40 

1 
BOI : 28,82% 1 

HORA MES REF. 

111.51% e9.!1114 02l'l022 

115.M '!I 12/2021 

83.85'' • 7,76"4 05/2021 

113.87'% •7.51% 01!2022 

0.00-.. 0.00% 

1 

1 

M~S"/o 

º·ºº 
1,50 

1,00 

0,20 

0,60 

2,50 

3,00 

8,00 

1,00 

17,80 

º·ºº 
º·ºº 
0,66 

8,33 

0,06 

0.56 

º·ºº 
0,08 

7,02 

0,02 

16,73 

3,46 

0,08 

3,49 

2,39 

0,29 

9,71 

2,98 

0,29 

3,27 
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ESTADO DO MARANHÃO 
MUNICIPIO DE CHAPADINHA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

ANEXO II 

CONTRATO Nº QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHAPADINHA, ESTADO 
DO MARANHÃO E A EMPRESA PARA NA FORMA ABAIXO: 

Pelo presente instrumento, de um lado, o Município de Chapadinha, Estado do Maranhão, pessoa 
jurídica de direito público interno, por intennédio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº com sede na , Chapadinha/MA, neste ato 
representado pela Prefeita Municipal, , doravante denominada 
CONTRATANTE, e o(a) ............................ mscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ......................... ... , 
sediado( a) na ..... ...................... ........ , em ........... .............. ... doravante designada CONTRATADA, 
neste ato representada pelo(a) Sr.( a) ....... .......... .... , portador( a) da Carteira de Identidade nº ................. , 
expedida pela (o) .................. , e CPF nº . .. .. .. . . .. .. . ... . . ., tendo em vista o que consta no Processo nº 
.............................. , e em observância às disposições da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, do 
Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Medida Provisória nº 961, de 6 de maio de 2022, e da 
Le i n.0 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de 
Contrato, decorrente do Edital REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 
005/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. O objeto do presente Tenno de Contrato é a Contratação de empresa para construção de 
escola com 02 salas e demais dependências no Povoado São José em Chapadinha, a serem 
executadas nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se 
encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento contratual. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 

2. 1. O prazo de vigência deste Tenno de Contrato é aquele fixado no Projeto Básico, com início na 

data de .......... .1 ....... .1. ....... e encerramento em .......... ./ ........ ./ ......... .. 

2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à 

contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de 
inscrição em restos a pagar. 

2 .2. O prazo de execução do objeto é de ........... (indicar o prazo de execução), cujas etapas observar 

o cronograma fixado no Projeto Básico. 

2.3. Os prazos de execução e de vigência do contrato poderão ser prorrogados, com fundamento no art 

57, § 1°, da Lei n.º 8.666/1993, mediante prévia apresentação de justificativas, autorização d 

autoridade competente para a celebração do ajuste e da correspondente adequação do cronograma 
físico-financeiro, fonnalizadas nos autos do processo administrativo. 

Av. Presidente Vargas, nº 310-Cenlro. CEP: 65.500-000 
CNP J. 06.117. 709/0001-58 - opkh'l'"Hoho20l 1/1'''""1 '""' · tolofooo 98-99167-35~ 
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2.4. As prorrogações dos prazos de execução e de vigência do contrato deverão ser promovidas por 

meio de prévia celebração de termo aditivo. 

2.5 . Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, na forma dos itens 2.3 e 2.4 acima, 
o cronograma de execução será prorrogado automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o 

art. 79, § 5°, da Lei nº 8.666/93, mediante prévio termo aditivo. 

2.6. A prorrogação do prazo de execução da obra implica a prorrogação do prazo da vigência do 

contrato por igual período, exceto se houver dispositivo em sentido contrário no termo aditivo de 

prorrogação. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$ ......... . ( ..... ) 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3 . No caso de regime de empreitada por preço unitário, o valor acima será meramente estimativo, de 
forma que os pagamentos devidos à CO"'ITRA TADA dependerão do quantitativo efetivamente 
executado. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 

02.12.01 MANUTENÇÃO e DESENVOLVIMENTO DA EDl CAÇÃO - MOE 
12.361.0016. 1015.0000 CONSTRUCÀO AMPLIACÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCACÃO BASICA 
12.361.0016.1017.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL - E. F. 30% 
44.90.5 1.00 Obras e lnstalacões 

5. CLÁUSULA QUINTA -PAGAMENTO 
5.1. Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da 
apresentação da nota fiscal/fatura respectiva, após medição e comprovação dos serviços efetivamente 
realizados, conforme laudo de medição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assi nado pelo 
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto desta licitação, desde que não 
haja fator impeditivo provocado pela Contratada. 

5.1.1. A primeira medição só será paga com a apresentação dos seguintes documentos: 
a) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, expedida pelo Conselho Regional d 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão (CREA/MA); 
b) Inscrição no CEI (INSS); 
e) Alvará de Construção, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA; 
d) Instalação da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha. 
5.1.2. O pagamento da última medição ou parcela, não inferior a 10% (dez por cento) do valor 
total do objeto desta licitação, somente será efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto. 

5.2. Nenhum pagamento será efetuado sem a comprovação da regularidade de habil"tação da licitante 
durante toda execução do objeto. 
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5.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, será devida compensação financeira, que será calculada, mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 

EM = I xNxVP 

Na qual: 

EM = Encargos moratórios; 
N =Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
1 =Índice de compensação financeira= 0,00016438, assim apurado: 
1 = (TX)T = (6/ 100) / 3651=0.00016438 TX = Percentual da taxa anual= 6% 

5.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições 
das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, juntamente com a 
Nota Fiscal, declaração na qual faça constar essa condição, conforme modelo trazido na Instrução 
Normativa SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004. 
5.5. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a mu ltas ou 
indenizações devidas pela Contratada. 

5.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo 

descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização 
monetária. 

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PREÇOS 

6.1. As regras acerca do reajuste de preços são as estabelecidas no Projeto Básico. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO 
7 .1. A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ ( ), correspondente ao 

~--
percentual de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, optando pela (caução em 
d inheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária). 
7 .2. Durante a execução do objeto, a CONTRATADA reforçará a caução acima referida de modo a 
perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a 
preços iniciais e reajustamentos, se os houver. 
7 .3. Se for necessária a prorrogação do prazo de validade da garantia de execução do Contrato, a 
CONTRATADA, ficará obrigada a adotar as necessárias providências. 
7.4. A garantia de execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à 
CONTRATADA após o cumprimento integral de todas as obrigações por ela assumidas, no prazo de 
até 30 (trinta) dias úteis contados do recebimento definitivo do objeto deste Contrato. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA 
FISCALIZAÇÃO 

8. 1. O objeto desta licitação será recebido: 
a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsável pelo seu 
acompanhamento e fiscalização bem como por representante da CONTRATADA, no prazo de até 15 
(q uinze) dias consecutivos da comunicação desta; 
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b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado por servidor designado pela Secretaria 
Municipal de Infraestrutura bem como por representante da CONTRATADA, após o decurso do prazo 
de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisório. 

8.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato. 

8.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeitarão, no todo ou em parte, os serviços executados 

em desacordo com os projetos e especificações técnicas do objeto deste Contrato. 

8.4. A fiscalização dos serviços será levada a efeito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, de 
acordo com os critérios para medições de serviços da CONTRATANTE, à qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso da execução dos mesmos. 
8.5. Independentemente da fiscalização dos serviços exercida pela CONTRATANTE, a 
CONTRATADA está obrigada a manter permanentemente fiscalização e supervisão dos mesmos, 
dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
8.6. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRA TO deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE. 
8. 7. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados 
em desacordo com o CONTRA TO. 
8.8. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CO""l'TRA TADA, todos os trabalhos contratados 
estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo 
serviço, por pessoas devidamente credenciadas. 
8.9. A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal(is) credenciado(os) ou 
por Comissão Fiscal. 

8.10. À Fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua 

conclusão. 

9. CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. Sem que a elas se limite sua responsabilidade, são as seguintes às obrigações da 
CONTRATANTE: 

a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto presente Contrato; 
b) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo 
recusar aqueles que não estejam de acordo com os tennos deste Contrato; 
c) notificar a CONTRATADA para a reparação, correção, remoção ou substituição, às suas expensas, 
no todo ou em parte, de situações em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da 
execução dos serviços; 

d) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste 
instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor; 
e) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução da obra; 
f) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados d 
CONTRATADA; 

g) proceder às advertências, multas e demais cominaçõcs legais pelo descumprimento das obrigaçõ 
assumidas pela CONTRATADA. 

9.2. Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de norm 
regulamentares, são obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade: 
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a) iniciar a execução dos serviços em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de 
recebimento da Ordem de Execução de Serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
b) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendação da CONTRATANTE, que 
comprovadamente causar embaraço a boa execução do objeto contratado; 
c) comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, em horário por esta estabelecido, a 
fim de receber instruções e acertar providências; 
d) obedecer as normas e especificações constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosamente 
as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 
e) manter no local da obra o livro "Diário de Ocorrências'', com todas as folhas devidamente 
numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalização, que deverá ficar à disposição 
da fiscalização para anotação de todas as ocorrências; 
t) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fisca lização, os 
eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatados pela fiscal!zação nos serviços ou nos materiais e 
equipamentos empregados; 
g) indicar formalmente à fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura 
do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representará na execução do 
Contrato. 
g. I) O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência da CONTRATANTE; 
h) permitir o livre exercício da fiscalização a técnicos designados pela CONTRATANTE; 
i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando 
exigido; 
j ) comparecer em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra a 
CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condição de 
empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do julgamento, arcando com 
todas as despesas decorrentes de eventual condenação; 
k) fornecer, às suas expensas, os uniformes e materiais de proteção e segurança (equipamentos de 
proteção individual e coletivo), indispensáveis para a execução dos serviços que assim o exigirem, em 
quantidades compatíveis com o número de pessoas empregadas; 
1) comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a 
interferir na execução dos serviços objetivados no presente instrumento; 
m) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos 
seus funcionários e a terceiros por culpa ou dolo. 
n) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, os 
quais ficarão sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato; 
o) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos 
seus funcionários e por estes a terceiros, por culpa ou dolo; 
p) responsabilizar-se os custos referentes à aquisição e transporte de materiais e ferramentas 
necessários a execução dos serviços objeto deste Contrato; 
q) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentação e todos os outros encargos incidentes 
sobre a mão-de-obra utilizada para os serviços; 
r) remover do local dos serviços, as suas expensas, diariamente todos os expurgo proveniente dos 
serviços que realizar, independentemente da sua composição; 
s) responder por todos os encargos trabalhistas e prevtdenciános, bem como a obrigatoriedade na 
substituição de funcionários de férias ou afastado do serviço por qualquer motivo superior a 02 (dois) 
dias úteis; 

t) responsabilizar-se exclusivamente pelos salários, gratificações, encargos previdenciários 
trabalhistas dos servidores alocados no Contrato; 
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u) selecionar, recutrar e contratar preferencialmente mão-de-obra local para o cumprimento do objeto 
deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, observandos os princípios da eficiência e 
legalidade, bem como os requisitos de qualificação, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as 
prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo 
considerada, nesse particular, como única empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o art. 71 da 
Lei Federal nº 8.666/1993 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas 
obrigações, decorrentes do presente Contrato, quando exigido; 
v) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART relativa ao objeto deste Contrato, sem ônus adicional para a 
CONTRATANTE. 
w) planejar previamente os serviços e as atividades programadas para que o trabalho se realize no 
menor prazo possível; 
x) remover todo material excedente de escavação, cuidando-se ainda que não seja conduzido para as 
bocas de lobo, causando seu entupimento (áreas urbanas). 
y) evitar nas áreas de bota-fora, ou de empréstimos necessários à realização dos dispositivos, 
lançamentos de materiais de escavação que possam afetar o sistema de drenagem superficial. 
z) A contratada não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, 
sem prévia autorização da CONTRATANTE; 
aa) manter durante a execução do contrato, todas às condições de habilitação exigidas na licitação. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA-DA SUBCONTRATAÇÃO 

1O.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRA TIVAS 

11. l. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos 1 a XII e 

XVU do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico; 

12.1.2. amigavelmente, nos tennos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2. Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, 
ou de substituição de consorciado, desde que mantidas as condições de habilitação previamente 
atestadas. 

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.4. Os recursos contra rescisão se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto nº 7.581, de 
2011. 
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12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993 

12.6. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme 
o caso: 

12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.6.3. Indenizações e multas. 

12. 7. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das 
contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS em relação ao empregados da 
CONTRATADA que efetivamente participarem da execução do contrato poderá dar ensejo à 
rescisão contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e à aplicação das 
penalidades cabíveis. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES E PERMISSÕES 

13 .1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer 
operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na instrução 
Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020. 

13 .2. l. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá 
de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da 
certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o 
Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de 
maio de 2022. 

13.2.2. o crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à 
cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais 
multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de 
institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN 
SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis . 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E DAS 
ALTERAÇÕES 

14. l. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993, observadas, ainda, as regras específicas previstas na Lei n.º 12.462, de 2011, e no Decr t 
n.º 7.581, de 2011. 

14.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos cust s 
unitários do orçamento estimado da licitação não poderá ser reduzida, em favor a 
CONTRATADA, em decorrência de aditamentos contratuais que modifiquem a composiç o 
orçamentária. 
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14.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço 

desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BOI de referência 

especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença 

percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com 

vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de 

desconto ofertado pela CONTRATADA, em-atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal e ao art. 42, § 7°, do Decreto n.0 7.581/2011. 

14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preço 

global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordância da 

Contratada com a adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se 

vincula este ajuste, e a aquiescência de que eventuais alegações de falhas ou omissões em 

qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos 

preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total 

do futuro contrato, nos termos do art. 42, §4°, III do Decreto n.0 7.58112011. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRA TANl E:., segundo as disposições contidas na 
Lei nº 12.462, de 2011 , no Decreto nº 7.581, de 2011, na Medida Provisória nº 961, de 2022, na Lei n.0 

8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e 
princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

16.1 . A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato na imprensa oficial na forma 
do Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/ 1993 . 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA-DO FORO 

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Chapadinha, Estado do Maranhão, para dirimir os litígios que 

decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, 
conforme art. 55, §2° da Lei nº 8.666/93. 

Av. Presidente Vargas, nº 310-Centro, CEP: 65.500-000 
CNPJ. 06.117.709/0001-58 - cplchapadinha202 l 'l1 gmail.com - telefone: 98-99167-3542 y 



ESTADO DO MARANHÃO 
MUNICIPIO DE CHAPADINHA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

17.2. Para finneza e validade do pactuado, o presente Tenno de Contrato foi lavrado em 02 (duas) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Chapadinha/MA, _ de _____ de 2022. 

Representante legal da CONTRATANTE 

Representante legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

Assinatura: --------
Nome: 
CPF: 

Assinatura: --------
Nome: 
CPF: 

Av. Presidente Vargas, nº 310- Centro, CEP 65.500-000 
CNPJ. 06.117. 709/0001-58 cplchapa<linha202 I 11.urna1 l.com - telefone: 98-99167-3542 
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SICHTAlllA DI 

LICTACÃO 
E COMPRAS 

A VISO DE LICITAÇÃO 

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022-REPETIÇÃO. 

Proc. Adm nº 2034/2022, Apenso ao Proc Adm. nº 0778/2022 Objeto. Contratação de empresa 
para construção de escola com 02 salas e demais dependências no Povoado São José em 
Chapadinha; Abertura: 11/05/2022 às 09:30hs, Endereço Eletrônico do Portal de Compras Públicas 
(www.portaldecompraspublicas.com br). Base Legal termos da Lei nº 12.462/2011 , do Decreto nº 
7.581/2011, da Lei nº 11.488/2007, do Decreto nº 8.538/2015 da Lei Complementar nº 123/2006, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações 
e Consultas: Sala da Comissão Perm ente de Licitação - CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, 
nº 310, Centro - Chapadinha- MA P: 65.500-000, Telefone 98-99167-3542 e Site do Sistema de 
Acompanhamento de Contrat ções Públicas (Sacop) no seguinte link: 
htt s. www6. ce ma 

19 de Abril de 2022. 

/ 

Av. Presidente Vargas, nº 310 - Centro, CEP; 65.500-000 
CNPJ . 06.11 7. 709/0001 -58 
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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 005/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2034/2022 

Fls0 18 3 
Proc ~@Jl. 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS E DEMAIS 
DEPENDÊNCIAS NO POVOADO SÃO JOSÉ EM CHAPADINHA-MA. 

PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA: 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA. 

CNPJNº 32.371.059/0001-82 

Avenida Presidente Vargas nº 310- Centro- Chapadínha-Ma 
CNPJ nº 06.117.709/0001-06 



5.TEIXEIRA 
SERVIÇOS OE ENGENHARIA 

TERMO DA PROPOSTA 

DADOS DO PROPONENTE: 
RAZÃO SOCIAL: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 
ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 
FONE: (99)98108-9691 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA 
Prezados senhores, 

Tendo examinado o Edital n.º 004/2022-RDC e seus elementos técnicos constitutivos, 
nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS E 
DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO SÃO JOSÉ EM CHAPADINHA pelo valor global de 
R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais), de acordo com a planilha de preços, que é 
parte integrante desta proposta. 

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado 
no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. Caso 
nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco 
por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato. 

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo conforme 
edital, a contar da data de assinatura do Contrato/Ordem de Serviço. 

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 120 (cento e vinte) 
dias desde a data fixada para abertura das propostas, representando um compromisso que pode 
ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo. 

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um 
contrato de obrigação entre as partes. 

Na oportunidade, credenciamos junto à CONTRATANTE o Sr. GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA, ~ 
carteira de Identidade n° 374113520091 SSP - MA, ao qual outorgamos os mais amplos poderes 
inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, 
enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório. 

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em 
causa. 

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente 
Edital e seus Anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre 
os serviços e fornecimentos. 

Coroatá - MA, 11 de maio de 2022. 

GUSTAVO SANTANA Assinadodeíormad19ital 
por GUSTAVO SANTANA 

TEIXEIRA:043695083 TEIXEIRA:04369S08398 

98 Dados: 20U.05.11 11 :33:36 
-03'00' 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
ADMINISTRADOR 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Almeida, nº 
Coroatá·MA. 

steixeiraengenhariaS@gmail.com 



S.TEIXEIRA 
~ RVK:Cd f~ NtW{IA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSÉ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Item Descrição Total 

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.203,70 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.723,31 

3 FUNDAÇÕES R$ 27.343,25 

4 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 1.537,14 

5 SUPERESTRUTURA R$ 27.189,55 

6 PAREDES E DIVISÓRIAS R$ 41.411,25 

7 COBERTURA R$ 34.513,43 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 10.601,87 

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 4.365,99 

10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 9.778,65 

11 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INC~NDIO R$ 1.376,02 

12 PISO 

13 REVESTIMENTO 

14 FORRO 

15 ESQUADRIAS 

16 LOUÇAS E METAIS 

17 PINTURA 

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

19 MURO DE PROTEÇÃO 

20 SERVIÇOS FINAIS 

GUSTAVO 
SANTANA 

AsslN1do de forma 
digital por GUSTAVO 
SANTANA 

TEIXEIRA:04369 TEIXEfRA:<M369S08398 

508398 
Dados: 2022.0S.11 
11:38;()4 -03'00' 

R$ 23.324,46 

R$ 

R$ 13.931,7 

R$ 39.800,9 

R$ 8.269,74 

R$ 19.904,08 

R$ 385,92 

R$ 

R$ 

~ANO -•-ERRA ~~:::•0401ANO 
URA:04 l 45 MOURM•14S9t7l 

o.dos: 1012.os.11 
330 1111:16-()J'OO' 

(99) 98108-9691 

• Avenida Magalhães de Almelda, n• 3196, m 
Coroatá-MA. 

•t•lxelraengenharlaS@gmall.com 
2 / 234 
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S.TEIXEIRA 
RVh S f N'-'C..Nf1AR!A 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

Item 
1 

GUSTAVO 
SANTANA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSÉ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

,;' - :,·ili ;;ei~ pbldlni Orca . 
.és um ida 

Assinado dt forrn. 
digital por GUST.\VO 
S.\ITT.\NA 

Descrição 

Total Geral: quatrocentos e quinze mil reais 

1 
Total 

Total sem BOI R$ 322.203,65 
Total do BOI R$ 92.796,35 
Total Geral R$ 415.000,00 

TEIXEIRA:04369 TEIXEIAA:04369S08l98 

S08398 ~:~~~;~;.: 11 

ADRIANO 
BEZERRA 
MOURA:041 
45987330 

AnlMdo de form1 
d191to1I p« AORlANO 
BEZERRA 
MOUAA.-()4145987130 
Dados: 202205 11 
1 1 ~)9·0) .01·00· 

(99) 98108-9691 

• Avenida Magalhães de Almeida, n• 3196, minl'!~r.rrRJúili 
Coroat'·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 
3 /234 
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S.TEIXEIRA 
~fR"ltÇO>OEEN té.N 14· A 

Item 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3 

3.1 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 

Código Banco 

11397 ORSE 

4 ORSE 

C1630 SEINFRA 

C2850 SEINFRA 

93358 SINAPI 

96523 SINAPI 

C0095 SEINFRA 

96995 SINAPI 

1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

lnt6tlco 

Descrição Und Quant. 
Valor Valor Unit 

Total 
Unit com BOI 

SERVI OS PRELIMINARES RS 9.203,70 

Placa de obra em lona com 
impressão digital 1,50 x 2,00m, 
inclusive estrutura em metalon un 1,00 690,15 889,05 889,05 
20 x 20cm e escoramento, 
instalada - Rev 02 - 09/2021 

Limpeza mecanizada do terreno 
e/ trator esteira (vegetação 

m• 1.500,00 2,77 3,56 5.340,00 
rasteira) inclusive carga e 
transporte - dmt até 1 km 

LOCAÇ O DA OBRA - m• 185,61 5,96 7,67 1.423,62 
EXECU ÃO DE GABARITO 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
DE LUZ , FORÇA.TELEFONE E UN 1,00 1.204,03 1.551 ,03 1.551 ,03 
LÓGICA 

MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.723,31 

ESCAVAÇ O MANUAL DE 
VALA COM PROFUNDIDADE 

m• 12,47 52,10 67,11 836,86 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF 02/2021 
ESCAVAÇ O MANUAL PARA 
BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA (INCLUINDO 

m• 17,64 60,62 78,09 1.377,50 
ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF 06/2017 
APILOAMENTO DE PISO OU 
FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE m• 41 ,98 26,43 34,04 1.428,99 
30 A 60 KG 
REATERRO MANUAL 
APILOADO COM SOQUETE. m• 51 ,13 31 ,58 40,68 2.079,96 
AF 10/2017 

FUNDAÇÕES R$ 
CONCRETO ARMADO PARA 
FUNDA ÕES RS 

(99) 98108·9691 

• Avenida Magalhies de Almeld nº 3196, massaranduba 
Coroatá·MA. e stelxelraengenharlaS@gmall.com ~ 

_....._ __ ;:o.. 4 / 234 



S.TEIXEIRA 
se kVI ~ [)I N~ NHARlA. 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

Item 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

3.1.6 

3.2 

3.2.1 

3.3 

3.3.1 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSÉ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Código Ban co 

96619 SINAPI 

7585 ORSE 

96546 SINAPI 

96543 SINAPI 

96555 SINAPI 

102487 SINAPI 

C3529 SEINFRA 

7438 ORSE 

r 

Descrição Und Quant. 
Valor Valor Unit 

Unit com BOI 

LASTRO DE CONCRETO 
MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO m• 11,76 20,36 26,22 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 
5 CM. AF 08/2017 
Forma plana para sapatas, em 
madeira maciça, 05 usos, m• 56,41 42,48 54,72 
inclusive escoramento 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME OU SAPATA 

KG 139,74 12,81 16,50 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF _06/2017 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME E SAPATA 

KG 60, 11 15,66 20,17 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM- MONTAGEM. AF _06/2017 

CONCRETAGEM DE BLOCOS 
DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 
USO DE JERICA m• 3,96 459,83 592,35 
LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF 06/2017 

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 
15MPA, 30% PEDRA DE MÃO 

m• 9,00 367,36 473,23 
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO. AF _05/2021 

ALICERCE 

MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA 
DE PEDRA ARGAMASSADA 

m• 12,09 234,31 301,83 (TRAÇO 1 :6) C/AGREGADOS 
ADQUIRIDOS 

CONCRETO ARMADO PARA 
VIGA BALDRAME 

Forma plana para vigas, em 
compensado resinado de 18mm, m• 68,71 33,67 43,37 
12 usos, inclusive escoramento 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhies de Almeida, nº 31 
Coroatli·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

R$ 

R$ 

Tota l 

308,34 

3.086,75 

2.305,71 

1.212,41 

2.345,70 

4.259,07 

~ 
3.649,12 

3.649,12 

____.,, 
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S.TEIXEIRA 
oERVt<;OS OE E""C..E:NHA~ 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNP J: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSÉ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Item Código Banco 

3.3.2 96545 SINAPI 

3.3.3 96543 SINAPI 

Descrição 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF _06/2017 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM - MONTAGEM. AF _06/2017 

CONCRETAGEM DE BLOCOS 
DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 

Und Quant. 
Valor Unit 

Unit com BOI 

KG 175, 10 14,23 18,33 

KG 100,15 15,66 20,17 

3.3.4 96555 SINAPI USO DE JERICA m• 3,32 459,83 592,35 
LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF 06/2017 

4 IMPERMEABILIZAÇÃO 

4.1 4953 

5 

5.1 

5.1 .1 7474 

5.1 .2 92919 

5.1.3 96543 

Impermeabilização de alicerce e 
viga baldrame com 2 demãos de 

ORSE tinta asfáltica tipo Neutrol da m• 62,46 19, 11 24,61 

ORSE 

SINAPI 

SINAPI 

Vedacit ou similar, exceto 
argamassa Impermeabilização 

SUPERESTRUTURA 
CONCRETO ARMADO PARA 
LAJES 

Forma plana para pilares, em 
compensado resinado de 14mm, 
12 usos, inclusive escoramento 

ARMAÇ O DE ESTRUTURAS 
DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. 
AF 12/2015 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM - MONTAGEM. AF _06/2017 

m• 63,36 

KG 125, 14 

KG 76,43 

(99) 98108-9691 

28,87 37,19 

12,36 15,92 

15,66 20,17 

Avenida Magalhies de Almeida, nº 
Coroat,·MA. 

stelxelraengenharla5@gmall.com 

Total 

3.209,58 

2.020,02 

1.966,60 

R$ 1.537,14 

1.537,14 

R$ 27.189,55 

R$ 7.953,21 

2.356,35 

1.992,22 

6 /234 



S.TEIXEIRA 
~ RVIÇOS DE ENGEN411-

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Ni 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSÉ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

ti 
Valor Valor Unit 

Item Código Banco Descrição Und Quant. 
Unit com BOI 

Total 

5.1.4 92718 SINAPI 

5.2 

5.2.1 7438 ORSE 

5.2.2 96545 SINAPI 

5.2.3 96543 SINAPI 

5.2.4 96555 SINAPI 

5.3 

5.3.1 93187 SINAPI 

5.3.2 93197 SINAPI 

CONCRETAGEM DE PILARES, 
FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BALDES EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 Mª -
LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF _12/2015 

CONCRETO ARMADO PARA 
VIGAS DE CONCRETO 

Forma plana para vigas, em 
compensado resinado de 18mm, 
12 usos, inclusive escoramento 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF _06/2017 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM - MONTAGEM. AF _06/2017 

CONCRETAGEM DE BLOCOS 
DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 
USO DE JERICA 
LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF 06/2017 
CONCRETO ARMADO PARA 
VERGAS E CONTRAVERGAS 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO PARA JANELAS 
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF 03/2016 

CONTRAVERGA MOLDADA IN 
LOCO EM CONCRETO PARA 
VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF _03/2016 

2,88 

m2 90,88 

KG 175,10 

KG 122,91 

m• 4,65 

M 33,30 

M 25,40 

(99) 98108·9691 

556,08 716,34 

33,67 43,37 

14,23 18,33 

15,66 20,17 

459,83 592,35 

92,94 119,72 

87,57 112,80 

Avenld• Mag•lhies de Almeld•, nº 319 
Coro•t'-MA. 

stelxelr•engenh•rl•S@gm•ll.com 

2.063,05 

R$ 12.384,55 

3.941,46 

3.209,58 

2.479,09 

2.754,42 

R$ 6.851,79 

3.986,67 

2.865,12 

.......•.• \ ...____ 
7 / 234 



S.TEIXEIRA 
RVIÇOSO fN<";E N~~ 

Item 

6 

6.1 

6.2 

7 

7.1 

7.2 

7.3 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NS! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSÉ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Código Banco 

103332 SINAPI 

93201 SINAPI 

100360 SINAPI 

92543 SINAPI 

2324 ORSE 

lco 

Descrição Und Quant. 
Valor Valor Unit 
Unit com BOI 

PAREDES E DIVISÓRIAS 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X14X19 CM (ESPESSURA m2 372,36 85,21 109,76 
9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 
AF _1212021 

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) 
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO M 100,75 4,17 5,37 COM ARGAMASSA APLICADA 
COM COLHER. AF_03/2016 

COBERTURA 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO 
DE MEIA TESOURA DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA, 
COM VÃO DE 6 M, PARA UN 2,00 1.447,32 1.864,43 
TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF _07/2019 

TRAMA DE MADEIRA 
COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHADOS DE AT~ 2 
ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE 

m• 193,35 FIBROCIMENTO, METÁLICA, 22,18 28,57 

PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 
AF 07/2019 
lmunízação de madeira contra 
cupim, com aplicação de 01 m• 193,35 14,82 19,09 
demão de Pentox ou similar 

(99) 98108·9691 

• Avenida Magalhies de Almeida, nº 319 , 
Coroat,-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Total 

R$ 41.411 ,25 

40.870,23 

541,02 

R$ 34.513,43 

3.728,86 

5.524,00 

8 / 234 
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S.TEIXEIRA 
oE.RVIÇOS D E.NGi::.N14ARI/\ 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

Item 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

7.10 

8 

8.1 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

Código 

94210 

C1353 

100600 

94229 

299 

090685 

100327 

101946 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSÉ 

1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Banco 

SINAPI 

SEINFRA 

SBC 

SINAPI 

ORSE 

SBC 

SINAPI 

SINAPI 

Descrição Und Quant. 
Valor Valor Unit 

Unit com BOI 

TELHAMENTO COM TELHA 
ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E =: 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA m2 193,35 45,41 58,49 
PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF _07/2019 

ESTRUTURA MET LICA 
TRELIÇADA EM AÇO, EM m2 4,50 200,51 258,29 
MARQUISES 

COBERTURA TELHA 
METALICA ACO GALVALUME m2 4,50 112,01 144,29 
TRAPEZOIDAL TR25 3 

CALHA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 M 3,20 192,55 248,04 
CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF 07/2019 
Condutor pvc soldável p/calha 

m 3,00 36,27 46,72 
luvial d= 1 OOmm 

PINGADEIRA CONCRETO 
M 38,95 83,88 108,05 

PARA TOPO DE MUROS 0,20m 

RUFO EXTERNO/INTERNO EM 
CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 26, M 38,95 65,90 84,89 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO 
1 AMENTO. AF 07/2019 
INSTALA ÔES ELÉTRICAS 
QUADRO DE MEDIÇ O GERAL 
DE ENERGIA PARA 1 
MEDIDOR DE SOBREPOR · UN 1,00 129,08 166,28 
FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 10/2020 

(99) 98108-9691 

• Avenida Magalhi- de Almeida, nº 
Coroat,·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Total 

11.309,04 

1.162,30 

649,30 

793,72 

140, 16 

4.208,54 

3.306,46 

R$ 10.601,87 

166,28 

9 / 234 



S.TEIXEIRA 
Soe RVIÇOR OE f NGEM tARIA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ : 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

Item 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

8.9 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSÉ 

BOI= 28,82 % 

Código Banco 

00039805 SINAPI 

101894 SINAPI 

93662 SINAPI 

93656 SINAPI 

8894 ORSE 

91924 SINAPI 

91926 SINAPI 

91929 SINAPI 

1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Descrição Und Quant. 
Valor Valor Unit 

Unit com BOI 
QUADRO DE DISTRIBUICAO, 
EM PVC, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TERRA/ 

UN 1,00 149,19 192, 18 
NEUTRO,PARA12 
DISJUNTORES NEMA OU 16 
DISJUNTORES DIN 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO 
NEMA, CORRENTE NOMINAL 
DE 60 ATÊ 100A - UN 1,00 117,17 150,93 
FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 10/2020 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO 
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

UN 4,00 46,60 60,Q3 
20A - FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 10/2020 
DISJUNTOR MONOPOLAR 
TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A - UN 3,00 10,17 13,10 
FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 10/2020 

Dispositivo de proteção contra 
un 1,00 57,82 74,48 

surto de tensão DPS 40kA - 175v 

CABO DE COBRE FLEX VEL 
ISOLADO, 1,5 MW, ANTI-
CHAMA 450n5o V, PARA 

M 100,00 2,45 3, 15 CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 1212015 
CABO DE COBRE FLEX VEL 
ISOLADO, 2,5 MM2 , ANTI-
CHAMA 450n5o V , PARA 

M 200,00 3,65 4,70 CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 12/2015 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 
0,6/1 ,0 KV, PARA CIRCUITOS M 100,00 7,03 9 ,05 
TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF _ 12/2015 

(99) 98108·9691 

e Avenida Magalhies de Almeida, nº 
Coroatá·MA. e stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Total 

192, 18 

150,93 

240, 12 

39,30 

74,48 

315,00 

940,00 

905,00 

10 / 234 



S.TEIXEIRA 
\ RVIÇOS 04 O•G<cNHl\RIA. 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!I 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSÉ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

tlc 

Item Código Banco Descrição Und Quant. 

CABO COBRE UNIPOLAR 
8.10 063246 SBC BLINDADO ISOLACAO 3,6/6KV M 50,00 

EPR 16mm2 
ELETRODUTO FLEX VEL 
CORRUGADO REFORÇADO, 
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

8.11 91855 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, M 30,00 

8.12 356 

8.13 93141 

8.14 93143 

8.15 92023 

8.16 92033 

INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 12/2015 

ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, 
diãm = 50mm (1 1/2") m 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

PONTO DE TOMADA 
RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA 10Al250V, CAIXA 
EL!:TRICA. ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF _01/2016 

PONTO DE TOMADA 
RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA 20A/250V, CAIXA 
EL!:TRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF _01/2016 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 
MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 12/2015 
INTERRUPTOR PARALELO (2 
MÓDULOS) COM 1 TOMADA 
DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 12/2015 

Luminária Painel Led embutir 

UN 

UN 

UN 

UN 

10,00 

16,00 

4,00 

4,00 

4,00 

Valor 
Unit 

5,36 

7,31 

17,80 

131,93 

133,76 

32,60 

51,93 

8.17 12971 ORSE 18w quadrada, 6000k da G-light un 15,00 55,69 
ou similar - Rev 01_ 11/2021 

(99) 98108·9691 

Valor Unit 
com BOI 

6,90 

9,41 

22,92 

169,95 

172,30 

41,99 

66,89 

71 ,73 

e Avenld• M•g•lhies de Almeida, n 
Coroatá-MA. 

stelxelraengenh•rlaS@gmall.com 

Total 

345,00 

282,30 

229,20 

2.719,20 

689,20 

167,96 

267,56 



S.TEIXEIRA 
RV1,,.,0S ~ E_~ NHA~;A 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSÉ 

1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

b 

Item Código Banco Descrição Und Quant. 
Valor Valor Unit 

Total 
Unit com BOI 

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO 
TARTARUGA, DE SOBREPOR, 

8.18 97607 SINAPI 
COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 

UN 4,00 113,71 146,48 585,92 
SEM REATOR-
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _02/2020 

ATERRAMENTO COMPLETO CI 
8.19 C0325 SEINFRA HASTE COPPERWELD 314" X UN 3,00 253,79 326,93 980,79 

3.0M 
8.20 C0517 SE INFRA CABO COBRE NU 10MM2 M 15,00 12, 19 15,70 235,50 

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 4.365,99 

9.1 C1948 SEINFRA 
PONTO HID ULICO, 

PT 7,00 209,13 269,40 1.885,80 
MATERIAL E EXECU ÃO 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, 

9.2 94491 SINAPI 
SOLDÁVEL, COM VOLANTE, 

UN 1,00 48,50 62,47 62,47 
DN 40 MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF _0812021 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, 

9.3 94489 SINAPI 
SOLDÁVEL, COM VOLANTE, 

UN 2,00 23,75 30,59 61, 18 
DN 25 MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF _08/2021 

TUBO,PVC,SOLD VEL,DN 25 
MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

9.4 94648 SINAPI 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

M 40,00 8,14 10,48 
RESERVATÓRIO DE 
FIBRAIFIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 06/2016 

(COMPOSIÇÃO 
REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

9.5 91787 SINAPI ÁGUA FRIA, DN 40 MM M 12.00 30,24 38,95 
(INSTALADO EM PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRi;DIOS. AF_10/2015 

)'<\ 
(99) 98108-9691 

Avenld• Magalhies de Almel 
CoroaUi-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmalLcom 



S.TEIXEIRA 
SERVIÇOS 0€ ENGEN~A 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSÉ 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % 

~-----

Item 

9.6 

9.7 

9.8 

9.9 

9.10 

9.11 

9.12 

10 

10.1 

10.2 

10.3 

89404 SINAPI 

89866 SINAPI 

89438 SINAPI 

Descrição 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA· 
FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 12/2014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR UN 
CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 12/2014 
TE,PVC,SOLD VEL, DN 
20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - UN 
FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 12/2014 

TE,PVC,SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM DRENO 

8,00 3,48 4,48 

5,00 3,66 4,71 

3,00 5,04 6,49 

89869 SINAPI DE AR-CONDICIONADO - UN 3,00 6,03 7,76 

89497 

052041 

16249 

C1950 

981 10 

030356 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _12/2014 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM, 

SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE UN 
ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 12/2014 

SBC AGUA FRIA-REGISTRO 
GAVETA BRUTO 3/4"" 
CAIXA D' GUA EM 

SEINFRA FYBERGLASS CAP. 2000L, 
COM TAMPA 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

UN 

UN 

SEINFRA PONTO SANIT RIO, MATERIAL PT 
E EXECU ÃO 
CAIXA DE GORDURA 
PEQUENA (CAPACIDADE: 19 

SINAPI L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 
AF 1212020 

SBC CAIXA DE PASSAGEM 
CONCRETO O 70x0 70x0 55m 

UN 

UN 

2,00 9,73 12,53 

2,00 61,00 78,58 

1,00 920,34 1.185,58 

6,00 189,78 244,47 

1,00 364,44 469,47 

1,00 452, 582,83 

• Avenida Ma g a lhies d• A lm e lda, 
Coroat,·MA. 

stelxelraengenharlaS@gm all.com 

35,84 

23,55 

19,47 

23,28 

25,06 

157, 16 

1.185,58 

R$ 9.778,65 

13 / 234 



S.TEIXEIRA 
RV OS OI F~.t N~ 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

Item 

10.4 

10.5 

10.6 

10.7 

10.8 

10.9 

10.10 

10.11 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSÉ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Código Banco 

C2832 SE INFRA 

89714 SINAPI 

89798 SINAPI 

89711 SINAPI 

89744 SINAPI 

89497 SINAPI 

053342 SBC 

1170 ORSE 

tt o 

FOSSA SÉPTICA E 
1,00 3.978,27 5.124,80 

SUMIDOURO EM ALVENARIA 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE M 18,00 44,29 57,05 
DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 12/2014 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 

M 12,00 12,50 16,10 
PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF 1212014 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 

M 6,00 15,11 19,46 RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF _1212014 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, 
SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E 

UN 2,00 20,49 26,39 INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 1212014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE UN 
ÁGUA - FORNECIMENTO E 

4,00 9,73 12,53 

INSTALA ÃO. AF 12/2014 
TE 90 PVC PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO UN 2,00 50,03 64,44 
100mm 
Tê 90° de pvc rígido soldável, 

un 4,00 20,47 26,36 marrom diãm = 40mm 

(99) 98108·9691 

• Avenld• M•g•lhies de Almeida, n 
Coroat,-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Total 

5.124,80 

1.026,90 

193,20 

116,76 

52,78 

50,12 

128,88 

j 



S.TEIXEIRA 
gfR"'J'IÇOS [ ~ NMARtA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSÉ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

lc 

Item Código Banco Descrição 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 
100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E 

Und Quant. 

10.12 89707 SINAPI INSTALADA EM RAMAL DE UN 4,00 
DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 12/2014 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 
SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

10.13 89834 SINAPI JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO UN 2,00 

10.14 C3738 

E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF _12/2014 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE 
SEINFRA VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, 

C/ REBOCO E PINTURA A CAL 
(C/ MATERIAL) 

UN 3,00 

Valor Valor Unit 

Unit com BOI 

33,71 43,42 

36,74 47,32 

49,77 64,11 

Total 

173,68 

94,64 

192,33 

11 INSTALAÇ ES DE COMBATE 
A INC~NDIO RS 1.376,02 

11.1 93141 SINAPI 

11.2 97599 SINAPI 

PONTO DE TOMADA 
RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA 10N250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF _01/2016 

LUMINÁRIA DE EMERG~NCIA, 
COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 
W, SEM REATOR
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _0212020 

UN 

UN 

4,00 

4,00 

(99) 98108-9691 

131,93 

24,89 

Avenida Magalhies de Almeida, 
coroat,-MA. 

169,95 

32,06 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

679,80 

128,24 
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S.TEIXEIRA 
\fRVI OS 0F ENCC NH.'liRI" 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Item Código B anco Descrição Und Quant. 
Valor V alor Unit 

To tal 
Unit com BOI 

PLACA DE SINALIZACAO DE 
SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, 

11.3 00037556 SINAPI QUADRADA, *20 X 20" CM, EM UN 4,00 25,71 33, 11 132,44 
PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 16820 
EXTINTOR DE INC NDIO 
PORTÁTIL COM CARGA DE 

11 .4 101909 SJNAPI PQS DE 6 KG, CLASSE BC - UN 1,00 253,63 326,72 326,72 
FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 10/2020 P 

11.5 044112 SBC 
SUPORTE DE PARADE PARA 

UN 1,00 8,27 10,65 10,65 EXTINTOR 
ADESIVO COM SETA 

11.6 055504 SBC INICADORA PARA UN 1,00 76,21 98,17 98,17 
EXTINTOR/HIDRANTE 

12 PISO R$ 23.324,46 

CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1 4 
(CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, 

12.1 87632 SINAPI APLICADO EM ÁREAS SECAS m• 170,44 28,83 37,13 6.328.43 
SOBRE LAJE, ADERIDO, 

4 ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF _07/2021 

REVESTIMENTO CE MICO 
PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE 

12.2 87251 SINAPI DIMENSÕES 45X45 CM m• 170,44 46,38 59,74 10.182,08 
APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF 06/2014 

(99) 98108·9 691 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 
16 / 234 



S.TEIXEIRA 
SERVtÇOS Of' ENGt N~Ril' 

Item 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586S25-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSÉ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Código Banco Descrição 

EXECUÇÃO DE PASSEIO 
(CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO 

t ~ 

Und Quant. 
Valor 
Unit 

Valor Unit 
com BOI 

Total 

12.4 94992 SINAPI MOLDADO IN LOCO, FEITO EM m• 57,92 81,29 104,71 6.064,80 

12.5 2267 ORSE 

13 

13.1 87894 SINAPI 

13.2 87554 SINAPI 

OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 
6 CM, ARMADO. AF _07/2016 

Soleira em granito cinza 
andorinha,!= 18 cm, e= 2 cm 

REVESTIMENTO 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, 
COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF _06/2014 

EMBOÇO, PARA 
RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8, 
PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MAIOR QUE 1 OM2, 
ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF _06/2014 

m 7,90 

m• 744,72 

m• 201,05 

(99) 98108-9691 

73,62 94,83 

4,42 5,69 

13,74 17,69 

Avenida Magalhies de Almeida, nº 
Coroatá-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

749,15 

R$ 48.686,10 

4.237,45 

3.556,57 
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S.TEIXEIRA 
61 tf'JIÇ.OS D'" E.NGENHAR~ 

Item 

13.3 

13.4 

13.5 

13.6 

14 

14.1 

15 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSÉ 

BOI= 28,82 % 

Código Banco 

87530 SINAPI 

87273 SINAPI 

11180 ORSE 

C1877 SEINFRA 

96116 SINAPI 

I ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Descrição Und Quant. 
Valor Valor Unit 

Unit com BOI 

MASSA ÚNICA, PARA 
RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES m• 543,67 26,82 34,54 

INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE T ALISCAS. 
AF _06/2014 

REVESTIMENTO CE MICO 
PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM m• 103,65 57,71 74,34 
APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA 
ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF 06/2014 
Revestimento cerâmico para 
parede, 1 O x 1 O cm, Elizabeth, 
linha cristal bege, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, m• 97,40 92,09 118,63 
rejunte epoxi, exclusive 
regularização de base ou 
embo o - Rev 02 
PERFIL DE ALUM NIO TIPO ( L-

M 97,40 22,75 29,30 
T- U 
FORRO 
FORRO EM R GUAS DE PVC, 
FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE m• 170,44 63,46 81 ,74 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF 05/2017 P 
ESQUADRIAS 

(99) 98108-9691 

o Avenida Magalhies de Almeida, nº 
coroatá·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Total 

18.778,36 

7.705,34 

11.554,56 

2.853,82 

RS 13.931,76 

13.931,76 

RS 39.800,90 



S.TEIXEIRA 
SERVIÇOS OE E-N~.ENHARIA 

Item 

15.1 

15.2 

15.3 

15.4 

15.5 

15.6 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 

Código Banco 

100693 SINAPI 

100693 SINAPI 

100874 SINAPI 

112633 SBC 

112594 SBC 

4716 ORSE 

1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Descrição Und Quant. 
Valor Valor Unit 
Unit com BOI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA 
TIPO MEXICANA, MACIÇA 
(PESADA OU SUPERPESADA}, 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, UN 5,00 1.426,47 1.837,57 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _ 12/2019 

KIT DE PORTA DE MADEIRA 
TIPO MEXICANA, MACIÇA 
(PESADA OU SUPERPESADA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, UN 2,00 1.426,47 1.837,57 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _12/2019 

PUXADOR PARA PCD, FIXADO 
NA PORTA - FORNECIMENTO UN 
E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

4,00 286,05 368,48 

JANELA DE CORRER 
ALUMINIO PINTURA m2 12,72 828,66 1.067,47 ELETROSTATICA E VIDRO 
8MM 
BASCULANTE ALUMINIO 
PINT.ELETROSTATICA m2 0,96 490,67 632,08 
BRANCA COM VIDRO 
Grade em metalon m2 21 .68 250,99 323,32 

(99) 98108·9691 

• Avenld• Magalhies de Almelda, n 
Coroatá-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Total 

9.187,85 

3.675,14 

1.473,92 

13.578,21 
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S.TEIXEIRA 
SfRVICo6 0F íNOlNHARIA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!I 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Item Código Banco Descrição Und Quant. 

PORTÃO DE METALON E 
BARRA CHATA DE FERRO 

15.7 C3659 SEINFRA C/FECHADURA E DOBRADIÇA, m2 

15.8 1988 

16 

16.1 C0348 

INCLUS. PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO 

ORSE Peitoril granito cinza polido, e/ 
lar ura = 17 cm, es = 2 cm 
LOUÇAS E METAIS 

SEINFRA BACIA DE LOUÇA BRANCA 
C/CAIXA ACOPLADA 

BANCADA GRANITO CINZA, 50 
X 60 CM, INCL. CUBA DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA 
BRANCA 35 X 50 CM , VÁLVULA 
METAL CROMADO, SIFÃO 

m 

UN 

16.2 93396 SINAPI FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM UN 

16.3 100868 SINAPI 

16.4 95544 SINAPI 

FLEXIVEL PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF _01/2020 

BARRA DE APOIO RETA, EM 
ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 01/2020 
PAPELEIRA DE PAREDE EM 
METAL CROMADO SEM 
TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF 01/2020 

Pia de cozinha com bancada em 
granito cinza andorinha, e = 2cm, 
dim 3,40x0,60m, com 02 cubas 

UN 

UN 

3,52 

25,40 

2,00 

2,00 

4,00 

2,00 

Valor Valor Unit 

Unit com BOI 

356,36 459,06 

81,10 104,47 

688,17 886,50 

513,21 661, 11 

319,06 411,01 

61,31 78,97 

16.5 12294 ORSE de aço iriox, sifão cromado, un 1,00 2.013,3, 2.593,54 
válvula cromada, torneira 
cromada 1/2", Inclusive rodopia 
10 cm, assentada 

(99) 98108-9691 

Total 

1.615,89 

2.653,53 

R$ 8.269,74 

1.773,00 

1.322,22 

1.644,04 

157,94 

Avenida Magalhies de Alme da, nº 3196, massar nduba 
coroatá-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.co 



S.TEIXEIRA 
~1:- R'VIÇ()f:. OE. ENG. N'-iARlA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

16.6 

17 

17.1 

17.1.1 

17.1.2 

17.1.3 

17.2 

17.2.1 

17.2.2 

17.2.3 

17.3 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSÉ 

BOI= 28,82 % 

86919 SINAPI 

80485 SINAPI 

80497 SINAPI 

80489 SINAPI 

88485 SINAPI 

80497 SINAPI 

80489 SINAPI 

1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

ic 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA 
COM COLUNA, 30L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO 
SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, 
VÁLVULA METÁLICA E UN 1,00 604,72 779,00 
TORNEIRA DE METAL 
CROMADO PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 01/2020 
PINTURA 

PINTURA INTERNA 

APLICAÇ O DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM m• 265,96 1,73 2,22 
PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF 06/2014 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 
MASSA LÁTEX EM PAREDES, m• 265,96 10,66 13,73 
DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

APLICAÇ O MANUAL DE 
PINTURA COM TINTA LÁTEX m• 265,96 11 ,77 15,16 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF 06/2014 
PINTURA EXTERNA 
APLICAÇ O DE FUNDO 
SELADOR ACRfLICO EM m• 277,71 1,73 2,22 
PAREDES, UMA DEMÃO 
AF 06/2014 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 
MASSA LÁTEX EM PAREDES, m• 277,71 10,66 13,73 
DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

APLICAÇ O MANUAL DE 
PINTURA COM TINTA LÁTEX m• 277,71 11,77 15,16 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF 06/2014 
PINTURA EM ESQUADRIAS 

(99) 98108-9691 

• Avenida Magalhies de Almeida, n 
Coroatá·MA. 

stelxelraengenharl•S@gmall.com 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

Total 

779,00 

19.904,08 

8.274,01 

590,43 

3.651,63 

4.031,95 

8.639,54 

616,51 

3.812,95 

4.210,08 

21 / 234 

~ 



S.TEIXEIRA 
áERVIÇOS OC fN<;fN~ IA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

Item 

17.3.1 

17.3.2 

18 

18.1 

19 

19.1 

19.2 

19.3 

19.4 

19.6 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSÉ 

BOI = 28,82 % I ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Código Banco 

2310 ORSE 

100758 SINAPI 

C0357 SEINFRA 

93358 SINAPI 

C0095 SEINFRA 

C0054 SEINFRA 

96617 SINAPI 

102487 SINAPI 

Descrição 

Pintura para superfícies de 
madeira com lixamente, 
aplicação de 01 demão de fundo mª 30.45 23,15 
sintético nivelador e 02 demãos 
de tinta esmalte ou óleo 

PINTURA COM TINTA 
ALQUfDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINT~TICO 
ACETINADO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE mª 50,40 32,08 
SUPERF!CIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF _01/2020 

SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 
BANCADA DE GRANITO 
(OUTRAS CORES) E= 3cm mª 0,67 447,14 
COLOCADO 

MURO DE PROTEÇÃO 
ESCAVAÇ O MANUAL DE 
VALA COM PROFUNDIDADE 

m• 19,20 52,10 
MENOR OU IGUAL A 1 30 M. 
AF 02/2021 
APILOAMENTO DE PISO OU 
FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE mª 48,00 26,43 
30 A 60 KG 
ALVENARIA DE 
EMBASAMENTO DE PEDRA m• 19,20 411,02 
ARGAMASSADA 
LASTRO DE CONCRETO 
MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO mª 13,50 12,21 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 
3 CM. AF 08/2017 

CONCRETO CICLÓPICO FCK :: 
15MPA, 30% PEDRA DE MÃO 

m• 5,28 367,36 
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO. AF _05/2021 

(99) 98108-9691 ~ 
• Avenida M•g•lhies de Alm• 

Coroatli-MA. 

com BOI 

29,82 

41,32 

576,00 

67,11 

34,04 

529,47 

15,72 

473,23 

a stelxelraengenharlaS@gmall.com 

----....:~ 

Total 

908,01 

2.082,52 

R$ 385,92 

385,92 

R$ 85.830,19 

1.288,51 

1.633,92 

10.165,82 

212,22 
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$.TEIXEIRA 
•ERVIÇôS 0C E.N(t l N HAR.tA 

Item 

19.7 

19.8 

19.9 

19.10 

19.11 

19.12 

19.13 

19.14 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSÉ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Código Banco 

7438 ORSE 

96545 SINAPI 

96543 SINAPI 

94964 SINAPI 

92873 SINAPI 

030978 SBC 

040256 SBC 

92778 SINAPI 

e 
Descrição Und Quant. 

Valor Valor Unit 

Unit com BOI 

Forma plana para vigas, em 
compensado resinado de 18mm, m• 54,00 33,67 43,37 
12 usos, inclusive escoramento 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME OU SAPATA 

KG 284,40 14,23 18,33 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF _06/2017 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME E SAPATA 

KG 92,40 15,66 20,17 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM - MONTAGEM AF _06/2017 

CONCRETO FCK = 20MPA, 
TRAÇO 1 :2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA 

m' 4,05 310,80 400,37 
MÉDIA/ BRITA 1 )- PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF _05/2021 

LANÇAMENTO COM USO DE 
BALDES, ADENSAMENTO E 

m' 4 ,05 137,09 176,59 
ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF _ 1212015 

DESMOLDAGEM DE FORMA 
EM m• 74,40 17,81 22,94 
CINTAS/PILARES/ESCADAS 
FORMA COMPENSADO 

m• 81,84 70,08 90,27 MADEIRA PARA PILARES 
ARMAÇ O DE PILAR OU VIGA 
DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 

KG 197,09 12,77 16,45 EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF 1212015 

(99) 98108-9691 

• Avenida Magalhães de Almeida, n 
Coroatá-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Total 

2.341 ,98 

5.213,05 

1.863,70 

1.621,49 

715, 18 

1.706,73 

7.387,69 

3.242,13 
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EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: ROC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSÉ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Item Banco Descrição Total 

ARMAÇ O DE PILAR OU VIGA 
DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE 

19.15 92775 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU KG 99,94 15,67 20,18 2.016,78 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015 

CONCRETO FCK = 20MPA, 
TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 

19.16 94964 SINAPI SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIN BRITA 1 )- PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 

m• 4,09 310,80 400,37 1.637,51 

400 L. AF _05/2021 

LANÇAMENTO COM USO DE 

19.17 92873 SINAPI BALDES, ADENSAMENTO E m• 4,09 137,09 176,59 722,25 ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF _ 12/2015 

DESMOLDAGEM DE FORMA 
19.18 030978 SBC EM m• 81,84 17,81 22,94 1.877,40 

~ CINTAS/PILARES/ESCADAS 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL 

19.26 103332 SINAPI DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 
m• 128,00 85,21 109,76 14.049,28 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIA (COM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

19.27 87904 SINAPI CONCRETO DE FACHADA, 
COM COLHER DE PEDREIRO. 

m• 256,00 6,13 7,89 2.019,84 
ARGAMASSA TRAÇO 1 ·3 COM 
PREPARO MANUAL 
AF _06/2014 

(99) 98108·9691 \ 
Avenida Magalhies de Almeida, 
Coroatá-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 
._ __ ..:.2- 4 



S.TEIXEIRA 
SfRVIÇOS DE E.NC.EN'iAIUA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!I 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSÉ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Item Código Banco Descrição 

MASSA ÚNICA, PARA 
RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA 

Und Quant. 

19.28 87530 SINAPI MANUALMENTE EM FACES m• 256,00 26,82 

19.29 88485 SINAPI 

19.30 88489 SINAPI 

INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF _06/2014 

APLICAÇ O DE FUNDO 
SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF 06/2014 
APLICAÇ O MANUAL DE 

m• 

PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRILICA EM PAREDES, DUAS m• 
DEMÃOS. AF 06/2014 

PORTÃO DE METALON E 
BARRA CHATA DE FERRO 

19.31 C3659 SEINFRA C/FECHADURA E DOBRADIÇA, m• 

19.32 00037411 SINAPI 

INCLUS. PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO 

TELA DE ACO SOLDADA 
GALVANIZADNZINCADA PARA 
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, 
MALHA 25 X 25 MM 

PINTURA COM TINTA 
ALQUIDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A 

m• 

256,00 1,73 

256,00 11,77 

6,30 356,36 

208,00 25,80 

19.33 100758 SINAPI ROLO OU PINCEL SOBRE m• 12,60 32,08 
SUPERFfCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF _01/2020 

20 SERVIÇOS FINAIS 
20.1 2450 ORSE Limpeza geral m• 185,61 

20.2 PPBC-02 Próprio PLACA DE INAUGURAÇ O EM UN 
BRONZE 35X50CM 

1,00 

(99) 98108-9691 

com BOI 
Total 

34,54 8.842,24 

2,22 568,32 

15,16 3.880,96 

459,06 2.892,07 

33,23 6.911,84 

41,32 520,63 

R$ 

• Avenld• Magalhi- de Almeida, nº 3196, m\iail:Slt1"91mh:rt5S
Coro.tj-MA, 

stelxelr••ngenharfaS@gmall.com 
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EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSl 

.__.....,.. __ BD""'I..,.= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

GUSTAVO 
SANTANA 

Assinado de forma 
digital por GUSTAVO 
SAITTANA 

TE 1 X EI RA:04 36 TEIXEIRA:04369508398 
Dados: 2022.05.11 

9508398 11:39:53 -03'00' 

Descrição 

Total Geral quatrocentos e quinze mil reais 

(99) 98108-9691 

Unit 

Total sem BOI 

Total do BOI 

Total Geral 

R$ 322.203,65 

R$ 92.796,35 

R$ 415.000,00 

ADRIANO Aulnododef0<modigiul 

BEZERRA por AOfUANO BEZERRA 

MOURA:0414598 =~~:~:.~~no 
7330 11 ol0;1S-OJ"OO 

'-'\ Avenld• M•galhies de Almeida, 
~ Coroatá-MA. 

stelxelraengenharl•S@gmall.com 
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$.TEIXEIRA 
SENYIOOS OE ENGroNHAklA 

1.1 

Composição 

Insumo 

1.2 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

1.3 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 OOS/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % 

Código Banco 

11397 ORSE 

12325 ORSE 

Código Banco 

4 ORSE 

10549 ORSE 

54 ORSE 

2451 ORSE 

2477 ORSE 

2501 ORSE 

00006111 SINAPI 

Código Banco 

1 

Descrição Und Quant. Valor Unit 

Placa de obra tm lona com 
Impressão digital 1,50 x Mobilização I 
2,00m, Inclusive estrutura Instalações 

un 1,0000000 690,15 em metalon 20 x 20cm e Provisórias I 
escoramento, Instalada - Rev Desmobilização 
02 - 09/2021 

Placa em lona com impressão 
digital 1,50 x 2,00m, Inclusive 
estrutura em metalon Serviços 
20x20cm, Inclusive 

un 1,0000000 690,15 

escoramento 

MOaem 
0,00 LS => 0,00 

MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
198,90 Valor com BOI => BOI•> 

Descrição Tipo 
Limpeza mecanizada do 

Und Quant. Valor Unit 

terreno e/ trator 11telra 
Serviços Iniciais 

(vegetação raatelra) m• 1,0000000 2,77 
inclusive carga e transporte -

de Obras Civis 

dmtaté 1 km 
Encargos Complementares -

Provisórios Servente h 0,0180000 3,27 

Encarregado de turma - Fonte 
Mão de Obra h 0.0029940 15,53 DNIT - Mês de ref .. 10/20 

Caminhao base. 9 V6,0 m3 (m. 
Equipamento h 0,0119760 43,98 benz • 1315 -1@+9 kw) 

Pá - carregadeira de esteira 
Equipamento h 0,0059880 149,32 1,53m3 (cal- 953. 130,0 hp) 

Trator esteira (cal - d6m - xi -
163-6a nacional 140,0 hp ou Equipamento h 0,0059880 183,45 
equivalente) 

SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,0179641 10, 13 

MOaem 
0,12 LS s:> 0,10 MO com LS 

LS z:> •> 

Valor do 
BOI=> 

0,79 Valor com BOI => 

Descrição Tipo Und uant. Valor Unit 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Almelda, n• 31 
Coroat,·MA. 

Total 

690,15 

690,15 

0,00 

889,05 

Total 

2,77 

0,05 

0,04 

0,52 

0,89 

1,09 

0,18 

0,22 

3,56 

Total 

stelxelraengenharlaS@gmall.com ---27 / 234 



S.TEIXEIRA 
SERVIÇOS l>E ~NGENHl\f<lll 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

oUnHirlp 

Composição C1630 LOCAÇÃO DA OBRA • LOCAÇÃO DA 
m• 1,0000000 5,96 5,96 SEINFRA EXECUÇÃO DE GABARITO OBRA 

Insumo 11724 SEINFRA PREGO Material KG 0,0120000 14,30 0.17 

Insumo 10101 SEINFRA ARAME GALVANIZADO N.16 
BWG 

Material KG 0,0200000 19,06 0,38 

Insumo 12429 SEINFRA i~BUA DE VIROLA DE 12"x Material m• 0,0090000 26,43 0,23 

Insumo 11691 SEINFRA PONTALETE I BARROTE DE 
3"x3" 

Material M 0,0400000 11 .60 0,46 

Insumo 12543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H O, 1300000 15,55 2,02 
Insumo 10498 Mão de Obra H 0,1300000 20,77 2,70 

MO sem 
2,57 LS • > 2,15 

MO com LS 
4,72 LS •> :o> 

Valor do 
1,71 Valor com BOI •> 7,67 BOI•> 

1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição C2850 

Insumo 10125 

Insumo 10840 

Insumo 10355 

Insumo 10952 

Insumo 12352 

Insumo 11070 

Insumo 11406 

Insumo 12383 

Insumo 12413 

Insumo 12405 

INSTALAÇÕES 
CONSTRUÇÃO 

SEINFRA PROVISÓRIAS DE LUZ , 
DO CANTEIRO DA UN 1,0000000 1.204,03 1.204,03 FORÇA.TELEFONE E 
OBRA 

LÓGICA 

SEINFRA ARMAÇÃO REX TRIFASICA 
COM ROLDANA 

Material UN 1,0000000 45,72 45,72 

SEINFRA CONECTOR SPLIT-BOL T 
P/CABO 10MM2 

Material 4,0000000 5,06 20,24 

SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 
10MM2 Material 60,0000000 5,24 314,40 

CURVA DE PVC RIGIDO 
Material SEINFRA PARA ELETRODUTO DE 1" UN 2,0000000 2,83 5,66 

SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO 
COPERWELD 518" x 2.40M 

Material UN 1,0000000 34,42 34,42 

SEINFRA ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO 1" Material M 6,0030960 5,02 30,13 

SEINFRA LUVA DE PVC RIGIDO PARA 
ELETRODUTO 1" Material UN 2,0000000 1, 12 2,24 

SEINFRA NOFUSE DE 70 A. Material UN 1,0000000 37,28 37,28 
QUADRO DE MEDIÇÃO 

Material UN 1,0000000 SEINFRA TRIFASICA EM POSTE 250,66 250,66 

POSTE DE CONCRETO 
DUPLO T (15019), 

SEINFRA RESIST~NCIA NOMINAL Material UN 1,0000000 463,28 463,28 
150KG, H=9.00M, PESO 
APROXIMADO 470KG 

MO sem 
0,00 LS => º·ºº 

MO com LS 
LS => => º·ºº 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Almeida, n• 31 6, massaranduba 
Coroatá-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

D 



$.TEIXEIRA 
SéRVICOS OE <N<'4'N>IAl<IA 

2.1 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

2.2 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

2.3 

Composição 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS- =_4...:7':..5_1_% _____ --f 

Valor do 
347,00 Valor com BOI => 1.551,03 

BOI=> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor U nlt To tal 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE 
MOVT· 

93358 SINAPI 
VALA COM PROFUNDIDADE 

MOVIMENTO OE m• 1,0000000 52,10 52,10 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
Af _02/2021 

TERRA 

SERVENTE COM 
SEDI - SERVIÇOS 

88316 SINAPI ENCARGOS H 3,9560000 13,17 52,10 
COMPLEMENTARES 

DIVERSOS 

MO sem 
22,16 LS => 18,58 

MO com LS 
40,74 

LS => => 

Valor do 
15,01 Valor com BOI .. > 67,11 BOI•> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

ESCAVAÇÃO MANUAL 
PARA BLOCO DE 

MOVT · 
96523 SINAPI 

COROAMENTO OU SAPATA 
MOVIMENTO DE m' 1,0000000 60,62 60,62 (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE 
TERRA 

FORMAS). AF _08/2017 

88309 SINAPI 
PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 

H 11890000 17,18 20,42 COMPLEMENTARES DIVERSOS 

SERVENTE COM 
SEDI - SERVIÇOS 88316 SINAPI ENCARGOS 
DIVERSOS H 3.0530000 13,17 40,20 

COMPLEMENTARES 

~ MO sem 
26,28 LS •> 22,05 

MO com LS 
48,33 LS-> :o> 

Valor do 
17,47 Valor com BOI •> 

BOI=> 78,09 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor U nlt Total 
APILOAMENTO DE PISO OU ATERRO,REATER 

C0095 SEINFRA FUNDO DE VALAS C/MAÇO ROE m• 1,0000000 26,43 26,43 
DE 30 A 60 KG COMPACTAÇÃO 

12543 Mão de Obra H 1,7000000 15,55 

MO sem 
14,37 LS a:> 12,06 

MO com LS 
LS => => 

~ \ (99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 
Coroait,·MA. 

stelxelraengenharla5@gmall.com 



$.TEIXEIRA 
~EllVICOS DE ENGE,.Hllf<IA 

2.4 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

3.1.1 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

3.1.2 

Composição 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 

Código Banco 

96995 SINAPI 

88316 SINAPI 

Código Banco 

96619 SINAPI 

94968 SINAPI 

88309 SINAPI 

88316 SINAPI 

Código Banco 

7585 ORSE 

• •I °'Un rio 

Valor do 
7,61 Valor com BOI => 

BOI=> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 
REATERRO MANUAL MOVT-
APILOADO COM SOQUETE. MOVIMENTO DE m• 1,0000000 31,58 
AF 10/2017 TERRA 
SERVENTE COM 

SEDI - SERVIÇOS ENCARGOS H 2,3986000 13,17 
COMPLEMENTARES 

DIVERSOS 

MO sem 
13,43 LS => 11,27 

MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
9,10 Valor com BOI => BOI,.> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 

LASTRO DE CONCRETO 
MAGRO, APLICADO EM FUES • 
BLOCOS OE COROAMENTO FUNDAÇÕES E 
OU SAPATAS, ESPESSURA ESTRUTURAS 

m• 1,0000000 20,36 

DE 5 CM. AF_08/2017 

CONCRETO MAGRO PARA 
LASTRO, TRAÇO 1 :4,5:4,5 
(EM MASSA SECA DE 

FUES-
CIMENTO/ AREIA MÉDIN 

FUNDAÇÕES E m• 0,0565000 246,48 BRITA 1)- PREPARO 
MECÂNICO COM ESTRUTURAS 

BETONEIRA 600 L. 
Af _05/2021 

PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DIVERSOS H 0,3106000 17,18 

SERVENTE COM 
SEDI - SERVIÇOS ENCARGOS 
DIVERSOS H 0,0847000 13,17 

COMPLEMENTARES 

MO sem 
4,07 LS=> 3,41 MO com LS 

LS •> :s> 

Valor do 
BOI=> 

5,86 Valor com BOI •> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 
Forma plana para sapatas, 
em madeira maciça, 05 usos, Formas m• 1,0000000 42,48 
Inclusive escoramento 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almel , n• 3196, massarand 
CoroaU-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.co 

34,04 

Total 

31,58 

31 ,58 

24,70 

40,68 

Total 

20,36 

13,92 

5,33 

1, 11 

7,48 

26,22 

"------ 30 / 234 



S.TEIXEIRA 
HRVICOS DE ENGENHARIA 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

3.1.J 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586S25-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/ 2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % 

1 UnlürJo 
Encargos Complementares -

h 0,2150000 3,27 Servente 

10551 ORSE Encargos Complementares -
Carp!(ltelro 

Provisónos h 0,8600000 3,19 

Madeira mista serrada 
1569 ORSE (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 Material m 0,7032000 9,72 

m3/m (angelim,Jouro) 
Madeira mista serrada 

6995 ORSE (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 Matenal m 00780000 3,58 
m'/m 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, 

00043132 SINAPI D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 
Material KG 0,1500000 17,01 18 BWG, D= 1,25 MM (0,01 

KG/M) 

00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mão de Obra H 0,8600000 13,97 

DESMOLDANTE PROTETOR 

00002692 SINAPI PARA FORMAS DE . 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA Matenal L 0,0200000 7,49 

EMULSIONADA EM AGUA 

PREGO DE ACO POLIDO 
00005061 SINAPI COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 Material KG 0,1250000 20,34 

X 10) 
TABUA "2,5 X 23" CM EM 

00010567 SINAPI PINUS, MISTA OU 
Matenal M 1,2500000 10,03 EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA 

000061 11 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,2150000 10, 13 

MO sem 
7,71 LS => 6,47 MO com LS 

LS • > • > 

Valor do 
BOI•> 12,24 Valor com BOI •> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME OU SAPATA FUES· 

96546 SINAPI UTILIZANDO AÇO CA-50 DE FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 12,81 
10 MM· MONTAGEM. ESTRUTURAS 
AF 06/2017 

CORTE E DOBRA DE AÇO 
CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 FUES • 

92794 SINAPI MM, UTILIZADO EM FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 10,4 3 
ESTRUTURAS DIVERSAS, ESTRUTURAS 
EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DIVERSOS H 0,0890000 17,07 

(H) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Alme lda, 
Coroatá-MA. e stelxelraengenharlaS@gmall.c om 

0,70 

2,74 

6,83 

0,27 

2,55 

12,01 

0, 14 

2,54 

12,53 

2,17 

~ 14,18 

54,72 

Total 

12,81 



$.TEIXEIRA 
f tR\/ICOS O~ l'<Gtl'<H'lklA 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

3.1.4 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 4_,7,-51_% ______ -f 
'"""""":<-~ ~· ·~· "· ':t"· ., \ t \'.~'-·,. ' -;c...w....-~r1".;' - • ~ ]• ' ~ , r) l' i '.. · 1<'1' ' 
~ ..... .._ t- '' ···- " ' u ... '" 

AJUDANTE DE ARMADOR 
SEDI • SERVIÇOS 88238 SINAPI COM ENCARGOS H 0,0290000 12,80 0,37 

COMPLEMENTARES 
DIVERSOS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, 

00043132 SINAPI D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU M t I 
18 BWG, D= 1,25 MM (0,01 a ena KG 0,0250000 17,01 0,42 

KG/Ml 
ESPACADOR/ 
DISTANCIADOR CIRCULAR 

00039017 SINAPI 
COM ENTRADA LATERAL, 

Material UN 0,4655000 0,19 0,08 EM PLASTICO, PARA 

_J_ 
VERGALHAO •4,2 A 12,5' 
MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem 
0,93 LS •> 0,78 

MO com LS 
1,71 LS •> •> 

Valor do 
3,69 Valor com BOI => 16,50 BOI=> 

Código Banco Descrição Tipo 
ARMAÇÃO OE BLOCO, VIGA 

Und Quant. Valor Unlt Total 

BALORAME E SAPATA FUES-
96543 SINAPI UTILIZANDO AÇO CA-60 OE FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 15,66 15,66 

5 MM· MONTAGEM. ESTRUTURAS 
AF 06/2017 

CORTE E DOBRA DE AÇO 
CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 FUES-

92791 SINAPI MM, UTILIZADO EM FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 10,74 10,74 
ESTRUTURAS DIVERSAS, ESTRUTURAS 
EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 

~ 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS 
H o 1945000 COMPLEMENTARES DIVERSOS 17,07 3,32 

AJUDANTE DE ARMADOR 
SEDI - SERVIÇOS 88238 SINAPI COM ENCARGOS 
DIVERSOS H 00635000 12,80 0,81 

COMPLEMENTARES 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, 

00043132 SINAPI D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 
Material 18 BWG, O= 1,25 MM (0.01 KG 0,0250000 17,01 0,42 

KG/M) 
ESPACADOR / 
DISTANCIADOR CIRCULAR 

00039017 SINAPI COM ENTRADA LATERAL, 
Material UN 1,9665000 0, 19 EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO º4,2 A 12,5º 

MM1 COBRIMENTO 20 MM 

MO sem 
2,47 LS=> MO com LS 

LS => 2,07 
=> 

\'<\ 

" {99) 98108-9691 

0 Avenida Magalhães de Almeida, 
Coroat.6-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 
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S.TEIXEIRA 
:!'élMCOS DE ENQENHl\klA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!I 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

rto 

V1lordo 
4,51 Valor com BOI => 20,17 BOI=> 

3.1.5 Código Banco Descrl9ão Tipo Und Quant. Valor Unlt Total 

CONCRETAGEM DE 
BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAME, FCK FUES-

Composição 96555 SINAPI 30 MPA, COM USO DE FUNDAÇÕES E m• 1,0000000 459,83 459,83 
JERICA LANÇAMENTO, ESTRUTURAS 
ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF _06/2017 

VIBRADOR DE IMERSÃO, 
DIÂMETRO DE PONTEIRA CHOR - CUSTOS 

Composição 
90586 SINAPI 45MM, MOTOR ELtTRICO HORÁRIOS DE 

CHP 0,3140000 Auxiliar TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 MÁQUINAS E 1,03 0,32 
CV - CHP DIURNO. EQUIPAMENTOS 
AF 06/2015 
VIBRADOR DE IMERSÃO, 
DIÂMETRO DE PONTEIRA CHOR - CUSTOS 

Composição 
90587 SINAPI 45MM, MOTOR EltTRICO HORÁRIOS DE 

CHI Auxiliar TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 MÁQUINAS E 0,9110000 0,40 0,36 
CV - CHI DIURNO, EQUIPAMENTOS 
AF _!)6/2015 

CONCRETO FCK ,. 30MPA, 
TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA 

Composição SECA DE CIMENTO/ AREIA FUES-
Auxiliar 94972 SINAPI MtDIA/ BRITA 1)- PREPARO FUNDAÇÕES E m• 1,1500000 335,57 385,90 

MECÂNICO COM ESTRUTURAS 

~ 
BETONEIRA 600 L 
AF _05/2021 

Composição 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 

Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS H 2,3860000 17,18 40,99 

Composição SERVENTE COM 
SEDI - SERVIÇOS 

Auxiliar 88316 SINAPI ENCARGOS 
DIVERSOS H 2,4500000 13,17 32,26 COMPLEMENTARES 

MO sem 
54,95 LS •> MO com LS 

LS => 46,09 
=> 101,04 

V1lordo 
132,52 Valor com BOI => BOI=> 

3.1 .6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Almelda, 
Coroatá-MA. 

1telxelr1engenharl1S@gmall.com 



~ 

$.TEIXEIRA 
MoRV1<;;0s OE ENCcNHAklA 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

3.2.1 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525·2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 · MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415·000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NI 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

102487 SINAPI 

90586 SINAPI 

1-
90587 SINAPI 

94963 SINAPI 

88309 SINAPI 

88316 SINAPI 

00004730 SINAPI 

Código Banco 

CONCRETO CICLÓPICO FCK 
= 15MPA, 30"/e PEDRA DE FUES • 
MÃO EM VOLUME REAL, FUNDAÇÕES E m' 1,0000000 367,36 
INCLUSIVE LANÇAMENTO. ESTRUTURAS 
AF _0512021 

VIBRADOR DE IMERSÃO, 
DIÂMETRO DE PONTEIRA CHOR ·CUSTOS 
45MM, MOTOR ELi;TRICO HORÁRIOS DE 

CHP 0,2198000 1,03 TRIFÁSICO POTi;NCIA DE 2 MÁQUINAS E 
CV· CHP DIURNO. EQUIPAMENTOS 
AF 0612015 
VIBRADOR DE IMERSÃO, 
DIÂMETRO DE PONTEIRA CHOR • CUSTOS 
45MM, MOTOR ELÊTRICO HORÁRIOS DE 

CHI 0,6377000 0,40 TRIFÁSICO POTi;NCIA DE 2 MÁQUINAS E 
CV ·CHI DIURNO EQUIPAMENTOS 
AF _06/2015 

CONCRETO FCK .. 15MPA, 
TRAÇO 1 :3,4:3,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA FUES • 
MÊDIN BRITA 1) ·PREPARO FUNDAÇÕES E m' 0,8050000 280,32 
MECÂNICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. 
AF _05/2021 

PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS 
H 1,6702000 COMPLEMENTARES DIVERSOS 17,18 

SERVENTE COM 
SEDI • SERVIÇOS ENCARGOS 
DIVERSOS H 6,4684000 13,17 

COMPLEMENTARES 
PÉDRA DE MAO-OU PEDRA 
RACHAO PARA 
ARRIMO/FUNDACAO 

Material (POSTO m• 0,4543000 60,25 

PEDREIRNFORNECEDOR, 
SEM FRETE) 

MO sem 
68,05 LS => 57,07 

MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
105,87 Valor com BOI => BOI=> 

Descrlçlo Tipo Und Quant. 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Almelda, n 
Cor.,.U-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Valor Unit 

367,36 

0,22 

0,25 

225,65 

28,69 

85,18 ·~ 
27,37 

125,12 

473,23 

Total 

34 / 234 



S.TEIXEIRA 
'CRVIC~ Ot ENGENHAF<IA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1258652S-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSl 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % 

rio 
MUTI O MISTO· 
ALVENARIA DE PEDRA 

ALVENARIA DE Composição C3529 SEINFRA ARGAMASSADA (TRAÇO 
PEDRA 

m• 1,0000000 234,31 234,31 
1 :6) C/AGREGADOS 
ADQUIRIDOS 

Composição MUTIRÃO MISTO -
C3553 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E ARGAMASSA DE m• 0,3000000 201.88 60,56 Auxiliar 

AREIA S/PEN. TRAÇO 1 :6 CIMENTO 

Insumo 11600 SEINFRA PEDRA DE MÃO (RACHÃO) Material m• 1,1500000 60,79 69,90 

Insumo 12391 SEINFRA PEDREIRO H 5,0000000 20,77 103,85 

MO sem 
56,48 LS •> 47,37 

MO com LS 
103,85 LS •> • > 

V1lor do 
67,52 Valor com BOI • > 301 ,83 BOI • > 

3.3.1 Códig o Banco Descrição 
Forma plana p1r1 vigas, em 

Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 7438 ORSE 
compensado resinado de 
18mm, 12 usos, Inclusive 

Formas m• 1 0000000 33,67 33,67 

escoramento 
Composição 

10549 ORSE Encargos Complementares • 
Provisónos h 0,2230000 3,27 0.72 Auxiliar Servente 

Composição 
10551 ORSE Encargos Complementares -

Provisórios h 0,8920000 3,19 2,84 Auxiliar Carpinteiro 
Madeira mista serrada 

Insumo 1569 ORSE (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m 0,3320000 9.72 3,22 
m3/m (angellm, louro) 
Madeira mista serrada 

~ 
Insumo 6995 ORSE (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 Material m 0,7690000 3,58 2,75 

m'/m 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, 

Insumo 00043132 SINAPI D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU M t . I 
KG 0,1500000 17,01 2.55 18 BWG, D= 1,25 MM (0,01 a ena 

KG/M) 

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mão de Obra H 0,8920000 13,97 12,46 

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA 

Insumo 00001358 SINAPI (MADEIRITE RESINADO 
ROSA) PARA FORMA DE Material m• 0,0960000 43,76 

CONCRETO, DE 2200 x 1100 
MM, E= 17 MM 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeld1, n• 
CoroaU-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.c:om 
------ 35 / 234 



S.TEIXEIRA 
S~IMCOS OE ~NCENH ... f<IA 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

3.3.2 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR OOS/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 

00002692 SINAPI 

00005061 SINAPI 

00006111 SINAPI 

Código Banco 

96545 SINAPI 

92793 SINAPI 

88238 SINAPI 

88245 SINAPI 

00043132 SINAPI 

00039017 SINAPI 

o:U rio 

DESMOLDANTE PROTETOR 
PARA FORMAS DE 

Material L 0,0200000 7,49 MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA 

PREGO DE ACO POLIDO 
COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 KG 0,1250000 20,34 
X 1_Ql 

H 0,2230000 10,13 

MO sem 
8,00 LS => 6,71 

MO com LS 
LS => => 

Valor do 
9,70 Valor com BOI •> 

BOI•> 

Descrição 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 

Tipo Und Quant. Valor Unit 

BALDRAME OU SAPATA FUES-
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 14,23 
8 MM - MONTAGEM. ESTRUTURAS 
AF 08/2017 

CORTE E DOBRA DE AÇO 
CA-50, DIÂMETRO DE e.o FUES-
MM, UTILIZADO EM FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 11,23 
ESTRUTURAS DIVERSAS, ESTRUTURAS 
EXCETO LAJES. AF _1212015 

AJUDANTE DE ARMADOR 
SEDI - SERVIÇOS COM ENCARGOS 
DIVERSOS H 0,0375000 12,80 

COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
H 0,1155000 17,07 COMPLEMENTARES DIVERSOS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, 
D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 

Material KG 0,0250000 17,01 18 BWG, D= 1,25 MM (0,01 
KG/M) 
ESPACADOR/ 
DISTANCIADOR CIRCULAR 
COM ENTRADA LATERAL, 

Material UN 0,7240000 0,19 EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem 
1,26 LS •> 1,06 MO com LS 

LS => => 

Valor do 
BOI=> 

4,10 Valo com BOI=> 

@ (99) 98108-9691 

~ Avenida Magalhães de Almeida, n• 3196, 
"' Coroati\-MA. 

stelxelraengenharfaS@gmall.com 

0,14 

2,54 

2,25 

14,71 

43,37 

Total 

14,23 

11 ,23 

0,48 

1,97 J 
0,42 

0,13 
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S.TEIXEIRA 
SER\11ÇO. OI EN~NHAAJA 

3.3.3 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

3.3.4 

Composição 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N9 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

'" re 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME E SAPATA FUES • 

96543 SINAPI UTILIZANDO AÇO CA-60 DE FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 15,66 15,66 
5 MM· MONTAGEM. ESTRUTURAS 
AF 06/2017 

CORTE E DOBRA DE AÇO 
CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 FUES • 

92791 SINAPI MM, UTILIZADO EM FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 10,74 10,74 
ESTRUTURAS DIVERSAS, ESTRUTURAS 
EXCETO LAJES. AF. 1212015 

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
H 0,1945000 17,07 3,32 COMPLEMENTARES DIVERSOS 

AJUDANTE DE ARMADOR 
SEDI • SERVIÇOS 88238 SINAPI COM ENCARGOS H 00635000 12,80 0,81 

COMPLEMENTARES DIVERSOS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, 

00043132 SINAPI D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU M t ri 
1 18 BWG, D= 1,25 MM (0,01 8 e 8 KG 0,0250000 17,01 0,42 

KG/M) 
ESPACADOR/ 
DISTANCIADOR CIRCULAR 

00039017 SINAPI COM ENTRADA LATERAL, 
Material 

EM PLASTICO, PARA UN 1,9665000 0,19 0,37 

VERGALHAO "4,2 A 12,5" 
MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem 
2,47 LS => 2,07 

MO com LS 
LS => => 

4,54 

Valor do 
4,51 Valor com BOI •> 20,17 BOI•> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

CONCRETAGEM DE 
BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAME, FCK FUES • 

96555 SINAPI 30 MPA, COM USO DE FUNDAÇÕES E m• 1,0000000 459,83 
JERICA LANÇAMENTO, ESTRUTURAS 
ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF _06/2017 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Almeida, n • 31.96,,.aia5J~iafteto"6a 
Coroatá-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 
37 / 234 
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$.TEIXEIRA 
SloRVICOS DE ENG!oN><Al<IA 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

4.1 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA M AGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Ni 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,Sl % 

~l!""""~i-o-~~~--~~.....-i 

90586 SINAPI 

90587 SINAPI 

94972 SINAPI 

88309 SINAPI 

88316 SINAPI 

Código Banco 

4953 ORSE 

10553 ORSE 

10549 ORSE 

00004783 SINAPI 

000061 11 SINAPI 

VIBRADOR DE IMERSÃO, 
DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÊTRICO 
TRIFÁSICO POTl':NCIA DE 2 
CV· CHP DIURNO. 
AF 06/2015 
VIBRADOR DE IMERSÃO, 
DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÊTRICO 
TRIFÁSICO POTl':NCIA DE 2 
CV· CHI DIURNO. 
AF _06/2015 

CONCRETO FCK = 30MPA, 
TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÊDIN BRITA 1) ·PREPARO 
MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. 
AF _05/2021 

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

CHOR • CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

CHOR-CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

FUES • 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 

SEDI ·SERVIÇOS 
DIVERSOS 

MO sem 
54,95 

LS => 

CHP 0,3140000 1,03 

CHI 0,9110000 0,40 

m• 1, 1500000 335,57 

H 2,3860000 17,18 

H 2,4500000 13,17 

LS •> 46,09 
MO com LS 

=> 

Valor do 
132,52 Valor com BOI => BOI •> 

Descrição T ipo Und Quant. Valor Unit 

lmpermeablllzação de 
alicerce e viga baldrame com 
2 demãos de tinta asfáltlca Tratamentos de 

m• tipo Neutrol da Vedaclt ou Superficies 1,0000000 19,11 

slmllar, exceto argamassa 
lmpermeablllzaçlo 

Encargos Complementares -
Provisórios Pintor h 0.4000000 3,33 

Encargos Complementares • 
Provisórios Servente h 0.2000000 3,27 

PINTOR Mão de Obra H 04000000 13,97 

SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 02000000 10,13 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Almelda, n• 319 , 
CoroaU.MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

0,32 

0,36 

385,90 

40,99 

32,26 

101,04 

592,35 íJ 
Total 

19,11 

1,33 

0,65 

5,58 

2,02 
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S.TEIXEIRA 
~~RVICO DtENotoNHARI~ 

Insumo 

5.1.1 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 
::)~',.º•" ,. ·'1T'- '""l . . .. -..;~·-· . 
: 'tiliiiUk"'":.1:' ·.r .. , .. aãa . '' -.z.. . .L.,.l 1 

• "' _.!JJ.1:d;..jJ.J..1.t \. 
.-.--------....... ----~ 

TINTA ASFAL TICA 
IMPERMEABILIZANTE 

00007313 SINAPI 
DILUIDA EM SOLVENTE, 

Material L 0,5000000 19,06 9,53 PARA MATERIAIS 
CIMENTICIOS, METAL E 
MADEIRA 

MO sem 
4,13 LS => 3,47 

MO com LS 
7,60 LS => => 

Valor do 
5,50 Valor com BOI => 24,61 BOI=> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Forma plana para pilares, em 

7474 ORSE 
compensado rHlnado de 

Formas 
14mm, 12 usos, Inclusive m• 1,0000000 28,87 28,87 

escoramento 

10549 ORSE Encargos Complementares -
Provisórios h o 1650000 3,27 0,53 Servente 

10551 ORSE Encargos Complementares -
Provisórios Carpinteiro h 0.6600000 3,19 2,10 

Madeira mista serrada 
1569 ORSE {barrote) 6 x 6cm • 0,0036 Material m 04150000 9,72 4,03 

m3/m {angellm, louro) 
Madeira mista serrada 

6995 ORSE (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 Material 
m'/m 

m 0,6390000 3,58 2,28 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, 

00043132 SINAPI D= 1,65 MM {0,016 KG/M) OU 
Material KG 0,1500000 17,01 2,55 18BWG, D=1,25 MM (0,01 

KG/M) 

00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mão de Obra H 0,6600000 13,97 9,22 

CHAPNPAINEL DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA 

00001355 SINAPI (MADEIRITE RESINADO 
Material ROSA) PARA FORMA DE m• 0,1070000 35,64 3,81 

CONCRETO, DE 2200 x 1100 
MM, E= 14MM 

DESMOLDANTEPROTETOR 

00002692 SINAPI PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

Material L 0,0200000 7,49 

EMULSIONADA EM AGUA 

PREGO DE ACO POLIDO 
00005061 SINAPI COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 Material KG 0,1250000 20,34 

X 10) 

00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H o, 650000 10,13 

Ô") 

{99) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Almeida, n• 
Coroat~·MA. 

massarandub 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 
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S.TEIXEIRA 
...,FMCOS De EN~N-

5.1.2 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

5.1.3 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12S86S2S-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

Código Banco 

92919 SINAPI 

92794 SINAPI 

88245 SINAPI 

88238 SINAPI 

00043132 SINAPI 

00039017 SINAPI 

Código Banco 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 
iri P. Q (> 

MO sem 
5,92 LS => 4,97 

MO com LS 
LS=> => 

Valor do 
8,32 Valor com BOI => 

BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS 
OE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, FUES • 
LAJES E FUNDAÇÕES, FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 12,36 
UTILIZANDO AÇO CA-50 OE ESTRUTURAS 
10,0 MM· MONTAGEM. 
AF_12/2015 

CORTE E DOBRA DE AÇO 
CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 FUES-
MM, UTILIZADO EM FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 10,43 
ESTRUTURAS DIVERSAS, ESTRUTURAS 
EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 

ARMADOR COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS 
H 0,0743000 17,07 COMPLEMENTARES DIVERSOS 

AJUDANTE DE ARMADOR 
SEDI - SERVIÇOS COM ENCARGOS H 0,0121000 12,80 

COMPLEMENTARES 
DIVERSOS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, 
D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU M t . I 
18 BWG, D= 1,25 MM (0,01 8 ena KG 0,0250000 17,01 

KG/M) 
ESPACADOR/ 
DISTANCIADOR CIRCULAR 
COM ENTRADA LATERAL, 

Material UN 0,5430000 0,19 EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO º4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem 
0,72 LS m> 0,61 MO com LS 

LS => => 

Valor do 
3,56 Valor com BOI => 

BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Almeida, n 
Coroatá-MA. 

stelxelraengenharla5@gmall.com 

Valor Unit 

10,89 

37,19 

Total 

12,36 

10,43 

1,26 

0,15 

0,42 ú 
0,10 

1,33 
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S.TEIXEIRA 
St!MCOS oe ENCilONtiJV<I}\ 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 6S.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

t=~~BiEi 
ARMAÇ o oe BLOCO, VIGA 
BALDRAME E SAPATA FUES-

Composição 96543 SINAPI UTILIZANDO AÇO CA-60 DE FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 15,66 
5 MM· MONTAGEM. ESTRUTURAS 
AF 06/2017 

CORTE E DOBRA DE AÇO 

Composição CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 FUES-
92791 SINAPI MM, UTILIZADO EM FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 10,74 Auxiliar 

ESTRUTURAS DIVERSAS, ESTRUTURAS 
EXCETO LAJES. AF _12/2015 

Composição 
88245 SINAPI Auxiliar 

ARMADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
H 0,1945000 17,07 COMPLEMENTARES DIVERSOS 

Composição AJUDANTE DE ARMADOR 
SEDI - SERVIÇOS 

Auxiliar 
88238 SINAPI COM ENCARGOS 

DIVERSOS H 0,0635000 12,80 
COMPLEMENTARES 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, 

Insumo 00043132 SINAPI D= 1,65 MM (0,016 KGJM) OU 
Material KG 0,0250000 17,01 18 BWG, D= 1,25 MM (0,01 

KG/Ml 
ESPACADOR/ 
DISTANCIADOR CIRCULAR 

Insumo 00039017 SINAPI COM ENTRADA LATERAL, 
Material UN 1,9665000 0,19 EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO "4,2 A 12,5" 
MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem 
2,47 LS •> 2,07 

MO com LS 
LS => => 

V1lordo 
4,51 Valor com BOI => BOI=> 

5.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

CONCRETAGEM DE 
PILARES, FCK = 25 MPA, 
COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO FUES-

Composição 92718 SINAPI MÉDIA DE PILARES MENOR FUNDAÇÕES E m• 1,0000000 556,08 
OU IGUAL A 0,25 M' • ESTRUTURAS 
LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF _ 12/2015 

VIBRADOR DE IMERSÃO, 
DIÂMETRO DE PONTEIRA CHOR - CUSTOS 

Composição 
90586 SINAPI 45MM, MOTOR EL!:TRICO HORÁRIOS DE 

CHP º·r2ºººº Auxiliar TRIFÁSICO POT~NCIA OE 2 MÁQUINAS E 1,03 

CV - CHP DIURNO. EQUIPAMENTOS 
AF _06/2015 

~ 
(99) 98108-9691 

15,66 

10,74 

3,32 

0,81 

0,42 

0,37 

4,54 

20,17 

Total 

556,08 

Avenida Magalhães de Almeida, n• 3196, m 
CoroaU-MA. 

randuba 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 
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S.TEIXEIRA 
SHMCOS Dt ENliE NHAf<I,\ 

Composíção 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

5.2.1 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

~-------t 

90587 SINAPI 

88262 SINAPI 

88309 SINAPI 

88316 SINAPI 

00034493 SINAPI 

Código Banco 

7438 ORSE 

10549 ORSE 

10551 ORSE 

1569 ORSE 

6995 ORSE 

00043132 SINAPI 

00001213 SINAPI 

VIBRADOR DE IMERSÃO, 
DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR EL~TRICO 
TRIFÁSICO POTi;NCIA DE 2 
CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2 __ 0_1_5 __ 

CARPINTEIRO DE FORMAS 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 

SERVENTE COM 
SEDI - SERVIÇOS ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
DIVERSOS 

CONCRETO USINADO 
BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C25. COM . 
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- Material 
20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

MO sem 
59,44 

LS •> 

Valor do 

CHI 1, 1740000 0,40 

H 1,8460000 16,96 

H 1,8460000 17,18 

H 5,5380000 13,17 

m• 1, 1030000 379,87 

LS => 49,85 MO com LS 
.. > 

BOia:> 160,26 Valor com BOI => 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 
Forma plana para vigas, em 
compensado resinado de 

Formas 
18mm, 12 uao1, lncluslve m• 1,0000000 33,67 

escoramento 
Encargos Complementares -

h Servente 0,2230000 3,27 

Encargos Complementares -
h Carpinteiro 0,8920000 3,19 

Madeira mista serrada 
(barrote) 6 x 6cm - 0,0036 Material m 0,3320000 9,72 
m3/'TI_iangelim, louro) 
Madeíra mista serrada 
(sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 Material m 0,7690000 3,58 
m•/m 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, 

D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU M t . 
1 KG 

o roo 17,01 18 BWG, D= 1,25 MM (0,01 a eria 
KG/M) 

CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,8 20000 13,97 

·~ 

(99) 98108-9691 

Avenida Magathies de Almeida, n• 319 
Coroatá-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

0.46 

31 ,30 

31 ,71 

72,93 

418,99 

109,29 

716,34 

Total 

33,67 

0,72 

2,84 

3,22 
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S.TEIXEIRA 
SERVICOSOEENGENHl'IR~ 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO OE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

l===~~ 
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA 

Insumo 00001358 SINAPI (MADEIRITE RESINADO 
Material m' 0,0960000 43,76 ROSA) PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2200x1100 
MM, E= 17 MM 

DESMOLDANTE PROTETOR 

Insumo 00002692 SINAPI 
PARA FORMAS DE . 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA Matenal L 0,0200000 7,49 

EMULSIONADA EM AGUA 

PREGO DE ACO POLIDO 
Insumo 00005061 SINAPI COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 

X 10) 
Material KG 0,1250000 20,34 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,2230000 10,13 

MO sem 
8,00 LS •> 6,71 MO com LS 

LS => => 

V1lor do 
9,70 Valor com BOI => BOI=> 

5.2.2 Código Banco Descrição 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 

Tipo Und Quant. Valor Unit 

BALDRAME OU SAPATA FUES • 
Composição 96545 SINAPI UTILIZANDO AÇO CA·SO DE FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 14,23 

8 MM· MONTAGEM. ESTRUTURAS 
AF 06/2017 

CORTE E DOBRA DE AÇO 

Composição CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 FUES • 

Auxiliar 92793 SINAPI MM, UTILIZADO EM FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 11,23 
ESTRUTURAS DIVERSAS, ESTRUTURAS 
EXCETO LAJES. AF _12/2015 

Composição AJUDANTE DE ARMADOR 
SEDI • SERVIÇOS 

Auxiliar 88238 SINAPI COM ENCARGOS 
DIVERSOS H 0,0375000 12,80 

COMPLEMENTARES 

Composição 
88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS 

H Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS 0,1155000 17,07 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, 

Insumo 00043132 SINAPI D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU M t . I 
18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 a ena KG 0,0250000 17,01 
KG/M) 
ESPACAOOR/ 
DISTANCIADOR CIRCULAR 

Insumo 00039017 SINAPI COM ENTRADA LATERAL, 
Material UN 0,7240 o 0,19 EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM ---

(99) 98108-9691 M 
Avenida Magalhães de Almeld1, n• 31 
CoroaU-MA. 

stelxelraengenharf.S@gmall.com 

4,20 

0,14 

2,54 

2,25 

14,71 

43,37 

Total 

14,23 

11,23 

~ 
0,48 

1,97 
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S.TEIXEIRA 
ScRVICOS DE ENOIONHllRIA 

EMPRESA; GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MA5SARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!I 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 
r--:--:-:-:~~;.15~~ 

5.2.3 Código Banco 

Composição 96543 SINAPI 

Composição 
Auxiliar 92791 SINAPI 

Composição 
88245 SINAPI Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 88238 SINAPI 

Insumo 00043132 SINAPI 

Insumo 00039017 SINAPI 

5.2.4 Có d igo Banco 

1,26 LS => 1,06 
MO com LS 

=> 

Valor do 
BOI•> 

4,10 Valor com BOI => 

Descrição 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 

Tipo Und Quant. Valor Unlt 

BALDRAME E SAPATA FUES • 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 15,66 
5 MM - MONTAGEM. ESTRUTURAS 
AF 06/2017 

CORTE E DOBRA DE AÇO 
CA-60, DIÃMETRO DE 5,0 FUES-
MM, UTILIZADO EM FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 10,74 
ESTRUTURAS DIVERSAS, ESTRUTURAS 
EXCETO LAJES. AF _1212015 

ARMADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
H 0,1945000 17,07 COMPLEMENTARES DIVERSOS 

AJUDANTE DE ARMADOR 
SEDI - SERVIÇOS COM ENCARGOS 
DIVERSOS H 00635000 12,80 

COMPLEMENTARES 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, 
D= 1,65 MM (0,016 KGJM) OU M t . I 
18 BWG, D= 1,25 MM (0,01 a eria KG 0,0250000 17,01 

KG/~ 
ESPACADOR/ 

+ 5000 DISTANCIADOR CIRCULAR 
COM ENTRADA LATERAL, 

Material 0,19 EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO •4,2 A 12,5" 
MM, COBRIMENTO 20 MM 

MO sem 
2,47 LS •> 2,07 MO com LS 

LS •> o:> 

Valor do 
BOI=> 4,51 Valor com BOI => 

Descrição Und Quant. 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida, nº 
CoroaUi-MA. 

stelxelrae ngenharlaS@gmall.com 

Valor Unlt 

2,32 

18,33 

Total 

15,66 

10,74 

3,32 

0,81 

0,42 

0,37 

A 
4,54 

20,17 
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S.TEIXEIRA 
SERVIC03 DE EN~NHAJ(lll 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Ng 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

CONCRETAGEM DE 
BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAME, FCK FUES-

Composição 96555 SINAPI 30 MPA, COM USO DE 
JERICA LANÇAMENTO, 

FUNDAÇÕES E m• 
ESTRUTURAS 

1,0000000 459,83 459,83 

ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF _06/2017 

VIBRADOR DE IMERSÃO, 
DIÂMETRO DE PONTEIRA CHOR - CUSTOS 

Composição 
90586 SINAPI 45MM, MOTOR ELt::TRICO HORÁRIOS DE 

CHP 0,3140000 1,03 0,32 Auxiliar TRIFÁSICO POTi;NCIA DE 2 MÁQUINAS E 
CV - CHP DIURNO. EQUIPAMENTOS 
AF 06/2015 
VIBRADOR DE IMERSÃO, 
DIÂMETRO DE PONTEIRA CHOR-CUSTOS 

Composição 
90587 SINAPI 45MM, MOTOR ELt::TRICO HORÁRIOS DE 

CHI 0,9110000 0,40 0,36 Auxiliar TRIFÁSICO POTi;NCIA DE 2 MÁQUINAS E 
CV· CHI DIURNO. EQUIPAMENTOS 
AF _06/2015 

CONCRETO FCK = 30MPA, 
TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA 

Composição SECA DE CIMENTO/ AREIA FUES-

Auxiliar 94972 SINAPI Mt::DIA/ BRITA 1)- PREPARO FUNDAÇÕES E m' 1,1500000 335,57 385,90 
MECÂNICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 600 L. 
AF_OS/2021 

Composição 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS 

H 2 3860000 Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS 17,18 40,99 

Composição SERVENTE COM 
SEDI • SERVIÇOS 

~ 
Auxiliar 88316 SINAPI ENCARGOS 

DIVERSOS H 2,4500000 13,17 32,26 
COMPLEMENTARES 

MO sem 
54,95 LS => 46,09 MO com LS 

LS => :o> 101,04 

Valor do 
132,52 

BOI•> Valor com BOI => 592,35 

5.3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
VERGA MOLDADA IN LOCO 

FUES • 
Composição 93187 SINAPI EM CONCRETO PARA 

FUNDAÇÕES E JANELAS COM MAIS DE 1,5 M 1,0000000 92,94 92,94 
M DE VÃO. AF_03/2016 ESTRUTURAS 

Composição 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA FUES • 

92270 SINAPI PARA VIGAS,_COM MADEIRA FUNDAÇÕES E 
65,1/ 

Auxiliar 
SERRADA, E - 25 MM. ESTRUTURAS 

m• 0,4000000 162,79 
AF_09/2020 

(99) 98108-9691 
ff\ 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 319 , 
Coroat4i-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 
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S.TEIXEIRA 
SER'lllCO:. DE E"'-'E:"'""""" 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

5.3.2 

Composição 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.0S9/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12S86S2S-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 6S.41S-OOO 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA M UNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,Sl % 

92793 SJNAPI 

t 
94970 SINAPI 

88309 SJNAPI 

88316 SINAPI 

00002692 SINAPI 

00039017 SINAPI 

00004491 SINAPI 

Código Banco 

93197 SINAPJ 

P- tia 

CORTE E DOBRA DE AÇO 
CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 FUES-
MM, UTILIZADO EM FUNDAÇÕES E KG 0,7900000 11 ,23 
ESTRUTURAS DIVERSAS, ESTRUTURAS 
EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 

CONCRETO FCK = 20MPA, 
TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA FUES-
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO FUNDAÇÕES E m• 0,0240000 303,02 
MECÂNICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 600 L. 
AF _0512021 

PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
H 0,3600000 17,18 

COMPLEMENTARES DIVERSOS 

SERVENTE COM 
ENCARGOS H 0,1800000 13,17 
COMPLEMENTARES 

DESMOLDANTE PROTETOR 
PARA FORMAS DE . 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA Matenal L 0,0070000 7,49 

EMULSIONADA EM AGUA 

ESPACADOR/ 
DISTANCIADOR CIRCULAR 
COM ENTRADA LATERAL, Material UN 6,0000000 0,19 EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO •4,2 A 12,s• 
MM, COBRIMENTO 20 MM 
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM 
EM PINUS, MISTA OU Material M 0,2200000 8,88 EQUIVALENTE DA REGIAO • 
BRUTA 

MO sem 
8,11 LS => 6,80 

MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
26,78 V1lor com BOI => 

BOI •> 

Descrição T ipo Und Quant. 

CONTRAVERGA MOLDADA 
IN LOCO EM CONCRETO FUES • 
PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 FUNDAÇÕES E M 1,0000000 
M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016 

ESTRUTURAS 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhães d e Alme ida, n 
Coroatá·MA. 

stelxe lrae ngenha rlaS@gm all.com 

Valor Unit 

87,57 

8,87 

7,27 

6,18 

2,37 

0,05 

1,14 

1,95 

~ 14,91 

119,72 

Total 

87,57 
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S.TEIXEIRA 
SERVIÇOS DE Et«.EN>IAIGA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Ni 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

t::!:=====~B~Dls=s2~8É,822~%:tl~E~N]CAl!iRiiG~O!!JSS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

ai ~~º~u~~~'·~~º~------~~~~~~~--t 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA FUES _ 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

6 .1 

Composição 

92270 SINAPI PARA VIGAS, COM MADEIRA FUNDAÇÕES E m• 0,4000000 162,79 
SERRADA, E = 25 MM. ESTRUTURAS 

92792 

94970 

88309 

88316 

SINAPI 

SINAPI 

~09/2020 

CORTE E DOBRA DE AÇO 
CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 
MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 

CONCRETO FCK = 20MPA, 
TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO 
MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. 
AF _05/2021 

FUES
FUNDAÇÔES E 
ESTRUTURAS 

FUES
FUNDAÇÔES E 
ESTRUTURAS 

SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 

SERVENTE COM 
SINAPI ENCARGOS 

COMPLEMENTARES ' 

DESMOLDANTE PROTETOR 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

00002692 SINAPI PARA FORMAS DE . 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA Matenal 

00039017 SINAPI 

Código Banco 

103332 SINAPI 

EMULSIONADA EM AGUA 

ESPACADOR/ 
DISTANCIADOR CIRCULAR 
COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO •4,2 A 12,5" 
MM, COBRIMENTO 20 MM 

Descrição 
ALVENARIA DE VEDACAO 
DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 

Material 

MO sem 
LS => 

Valor do 
BOI=> 

Tipo 

8,14 

25,23 

PARE 

PAREOES/PAINEI 
s 

KG 0,4900000 11 ,14 

m• 0,0240000 303,02 

H 0,3600000 17,18 

H 0,1800000 13,17 

L 0,0070000 7,49 

1 1 

1 

UN 6,0000000 0,19 

LS => 6,82 MO com LS 

Valor com BOI :o> 

Und Quant. Valor Unit 

m• 1,0000000 85,21 

~~~~~~~~~~d'F' 12l2ll 

~~'1. 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Almelda, n• 319 
Coroatá-MA. e •telxelraengenharlaS@gmall.com 

65,11 

5,45 

7,27 

6,18 

2,37 

0,05 

1,14 

14,96 

112,80 
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$.TEIXEIRA 
HRVICOS OE EN<lE.N-

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586S2S-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Ni 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % .._ ..... .,..___,, __ .....,,~,..~~~ 

Composição 
87292 SINAPI Auxiliar 

Composição 
88309 SINAPI Auxiliar 

Composição 
88316 SINAPI Auxiliar 

Insumo 00007267 SINAPI 

Insumo 00037395 SINAPI 

Insumo 00034557 SINAPI 

6.2 Código Banco 

Composição 93201 SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 
(EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA EMBOÇO/MASSA SEDI - SERVIÇOS 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE m• 0,0105000 368,31 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

DIVERSOS 

PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 
AF _0812019 

PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
H 2,2000000 17,18 COMPLEMENTARES DIVERSOS 

SERVENTE COM 
SEDI - SERVIÇOS ENCARGOS H 1,1000000 13,17 

COMPLEMENTARES 
DIVERSOS 

BLOCO CERAMICO I TIJOLO 
V~DO PARA ALVENARIA 
DE VEDACAO, 6 FUROS NA Material UN 37,7400000 0,71 
HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 
CM (LXAXC) 

PINO DE ACO COM FURO, 
HASTE = 27 MM (ACAO Material CENTO 0,0069000 36,82 
DIRETA) 
TELA DE ACO SOLDADA 
GALVANIZADA/ZINCADA 
PARA ALVENARIA, FIO D= 

Material M 0,5800000 3,52 "1.20 A 1,70* MM, MALHA 15 
X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" 
CM 

MO sem 
23,49 LS 1:> 19,71 MO com LS 

LS => => 

Valor do 
24,55 Valor com BOI => BOI=> 

Descrição 
FIXAÇÃO 

Tipo Und Quant. 

(ENCUNHAMENTO) DE 
FUES • ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
FUNDAÇÕES E M 1,0000000 COM ARGAMASSA 

APLICADA COM COLHER. ESTRUTURAS 

AF 03/2016 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida , n• 
CoroaU-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Valor Unlt 

4,17 

3,86 

37,79 

14,48 

26,79 

0,25 

2,04 

~ e 43,20 

109,76 

Total 
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S.TEIXEIRA 
StR\11C0~0[ [~NtiN41\ 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 
ou 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

Composição PARA EMBOÇO/MASSA SEDI - SERVIÇOS 
87294 SINAPI ÚNICA/ASSENTAMENTO DE m• 0,0035000 348,34 1,21 Auxiliar 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
DIVERSOS 

PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. 
AF _08/2019 

Composição 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 

H 0,1500000 17,18 2,57 Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS 

Composição SERVENTE COM SEDI - SERVIÇOS 
Auxiliar 88316 SINAPI ENCARGOS 

DIVERSOS H 0,0300000 13,17 0,39 
COMPLE~NTARES 

MO sem 
1,42 LS s> 1,20 MO com LS 

LS => => 
2,62 

Valor do 
1,20 

BOI=> 
Valor com BOI => 5,37 

7.1 Código Banco Descrição 
FABRICAÇAO E 

Und Quant. Valo r Unit Total 

INSTALAÇÃO DE MEIA 
TESOURA DE MADEIRA NÃO 

Composição 100360 SINAPI APARELHADA, COM VÃO DE COBE -
UN 1,0000000 1.447,32 1.447,32 6 M, PARA TELHA COBERTURA 

CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO 
l~MENTO. AF. 07/2019 

INSTALAÇÃO DE TESOURA 
(INTEIRA OU MEIA), 
BIAPOIADA, EM MADEIRA 

Composição 
92260 SINAPI NÃO APARELHADA, PARA COBE -

UN Auxiliar VÃOS MAIORES OU IGUAIS COBERTURA 1,0000000 457,25 457,25 

A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 
M, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF _07/2019 

AJUDANTE DE 
Composição 

88239 SINAPI CARPINTEIRO COM SEDI - SERVIÇOS 
Auxiliar ENCARGOS DIVERSOS H 3,4590000 13,98 

COMPLEMENTARES 

Composição CARPINTEIRO DE FORMAS 
SEDI - SERVIÇOS 

Auxiliar 86262 SINAPI COM ENCARGOS H 14,9880000 16,96 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida, nº 3196, 
Coroat,·MA. 

stelxelraengenharlaS@Slmall.com 



S.TEIXEIRA 
bERVICOS OE ENCEr;HAN,\ 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

7.2 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 6S.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO J05~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

i'Jo 

CAIBRO NAO APARELHADO, 
"6 X 8" CM, EM 

00004400 SINAPI MACARANDUBA, ANGELIM Material M 5,5000000 21,97 120,83 
OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO • BRUTA 

ESTRIBO COM PARAFUSO 
EM CHAPA DE FERRO 

00021142 SINAPI 
FUNDIDO DE 2" X 3/16' X 35 

Material UN 1,0000000 28,19 28,19 
CM, SECAO 'U', PARA 
MADEIRAMENTO DE 
TELHADO 

PREGO DE AÇO POLIDO 
00039027 SINAPI COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 KG 1,3500000 20,67 27,90 

X 9) 

TABUA NAO APARELHADA 
"2,5 X 20" CM, EM 

00006193 SINAPI MACARANDUBA, ANGELIM Material M 3,0000000 19,50 58,50 
OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO ·BRUTA 

SARRAFONAO 
APARELHADO 2,5 X 5 CM, 

00004415 SINAPI EM MACARANDUBA, Material M 5,5000000 5,22 28,71 
ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO- BRUTA 

VIGA NAO APARELHADA "6 
X 12" CM, EM 

00004425 SINAPI MACARANDUBA, ANGELIM Material 
OU EQUIVALENTE DA 

M 14,5000000 29.20 423,40 

REGIAO ·BRUTA 

MO sem 
192,82 LS=> 161,72 MO com LS 

LS => => 
354,54 

Valor do 
417,11 Valor com BOI => 

BOI•> 1.864,43 

Código Bl!_nco Desc~ão lr1~==r Und Quant. Valor Unit Total 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Almeida, • 3196, massaranduba 
Coroat,·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 
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S.TEIXEIRA 
Si:RlllCOO DE ENGENHAl<!J\ 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR OOS/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

1----------.BDI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

7.3 

Composição 

92543 SINAPI 

93281 SINAPI 

93282 SINAPI 

88239 SINAPI 

88262 SINAPI 

TRAMADEM RA 
COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÊ 2 
ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 
AF 07/.2019 
GUINCHO EL!fTRICO DE 
COLUNA, CAPACIDADE 400 
KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 
CV-CHP DIURNO. 
AF 0312016 
GUINCHO ELÉTRICO DE 
COLUNA, CAPACIDADE 400 
KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 
CV - CHI DIURNO. 
AF _0312016 
AJUDANTE DE 
CARPINTEIRO COM 

COBE 
COBERTURA 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS ENCARGOS 

COMPLEMENTARES~~-1---

CARPINTEIRO DE FORMAS 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

PREGO DE ACO POLIDO 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

00040568 SINAPI COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 Material 
X 5) 

VIGA NAO APARELHADA •5 
X 12• CM, EM 

00004425 SINAPI MACARANDUBA, ANGELIM Material 
OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

MO sem 
LS •> 

1,36 

m• 1,0000000 22,18 

CHP 0,0046000 15,21 

CHI 0,0064000 14,42 

H 0,0650000 13,98 

H 16,96 

KG 0,0300000 20,84 

M 0,6340000 29,20 

LS => 1,14 
MO com LS 

Valor do 
BOI=> 

6,39 Valor com BOI => 

Código Banco Descrição Tipo Und 
Imunização de madeira -~~~,......1,. 

Quant. 

2324 ORSE 
contra cupim, com apllceçlo 0 PI 
de 01 demão de Pentox ou utraa nturas m• 1,0000000 

_______ similar 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida, nº 31 
coroat4·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Valor Unit 

14,82 

22,18 

0,06 

0,09 

0,90 

2,00 

0,62 

18,51 

2,50 

28,57 

To tal 

14,8~ 
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liERVlCOS Dt ENGENHAklA 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

7.4 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxil iar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSl 

BOI = 2B,82 % I ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 
ou jf 

10549 ORSE 
Encargos Complementares - Provisórios h 0,3500000 3,27 1, 14 
Servente 

10553 ORSE 
Encargos Complementares -

Provisórios h 0,4000000 3,33 1,33 
Pintor 

00007340 SINAPI 
IMUNIZANTE PARA 

Material L 0,1250000 25,89 3,23 
MADEIRA, INCOLOR 

00004783 SINAPI PINTOR Mão de Obra H 0,4000000 13,97 5,58 

00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,3500000 10,13 3,54 

MO sem 
4,96 LS => 4,16 

MO com LS 
9,12 LS a> .. > 

Valor do 
4,27 

BOI•> 
Valor com BOI •> 19,09 

Código Banco Descrição 
TELHAMENTO COM TELHA 

Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E "' 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO 

94210 SINAPI 
LATERAL DE 11/4 DE ONDA COSE· 
PARA TELHADO COM COBERTURA m' 1,0000000 45,41 45,41 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 
10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. 
AF 07/2019 
GUINCHO El TRICO DE 
COLUNA, CAPACIDADE 400 CHOR - CUSTOS 

93281 SINAPI KG, COM MOTO FREIO, HORÁRIOS DE 
CHP 0,0053000 

~ 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 MÁQUINAS E 15,21 0,08 

CV - CHP DIURNO. EQUIPAMENTOS 
AF 03/2016 
GUINCHO ELÉTRICO DE 
COLUNA, CAPACIDADE 400 CHOR-CUSTOS 

_/ 

93282 SINAPI KG, COM MOTO FREIO, HORÁRIOS DE 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 MÁQUINAS E CHI 0,0073000 14,42 0,10 

CV - CHI DIURNO. EQUIPAMENTOS 
AF_03/2016 
TELHADISTA COM 

SEDI - SERVIÇOS 88323 SINAPI ENCARGOS 
DIVERSOS H O, 1280000 19,68 2,51 

COMPLEMENTARES 
SERVENTE CÕM 

SEDI - SERVIÇOS 88316 SINAPI ENCARGOS H 0,1660000 13,17 
COMPLEMEN ARES 

DIVERSOS 2,18 

(99) 98108-9691 

Avenfda Magalhães de Almefda, nº 
Coroat,·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.çom 

196, massarandu 

~ 



S.TEIXEIRA 
6EIMÇ()S OE ENCE~W.1111\ 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!I 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % I ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

~--~--~........ i'lo 
------~~~~----~~--~--4 

CONJUNTO ARRUELAS DE 
VEDACAO 5/16" PARA TELHA 

Insumo 00001607 SINAPI FIBROCIMENTO (UMA Material CJ 1,2600000 0,22 0,27 

ARRUELA METALICA E UMA 
ARRUELA PVC • CONICAS) 

PARAFUSO ZINCADO 
ROSCA SOBERBA, CABECA 

Insumo 00004302 SINAPI SEXTAVADA, 5/16 • X 250 Material UN 1,2600000 3,41 4,29 

MM, PARA FIXACAO DE 
TELHA EM MADEIRA 

TELHA DE FIBROCIMENTO 

Insumo 00007194 SINAPI 
ONDULADA E"' 6 MM, DE Material m• 1,3570000 26,52 35,98 
2,44 X 1,10 M (SEM 
AMIANTO) 

MO sem 
2,17 LS => 1,82 

MO com LS 
3,99 

LS => => 

Valor do 
13,08 Valor com BOI => 58,49 

BOI•> 

7.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
ESTRUTURA METÁLICA ESTRUTURA 

Composição C1353 SEINFRA TRELIÇAOA EM AÇO, EM 
METÁLICA m' 1,0000000 200,51 200,51 

MARQUISES 
Insumo 12543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 2,7500000 15,55 42,76 

Insumo 11530 SEINFRA MONTADOR Mão de Obra H 2,7500000 20,77 57,11 

Insumo 10824 
COMPONENTES 

SEINFRA ESTRUTURAIS DE ACO Material KG 14,8000000 6,80 100,64 

MO sem 
54,32 LS => 45,55 

MO com LS 
LS •> => 

99,87 

Valor do 
57,78 Valor com BOI •> 

BOI a> 
258,29 

7.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
COBERTURA TELHA 

Composição 100600 SBC 
METALICA ACO 
GALVALUMETRAPEZOIOAL 1oo m' 1,0000000 112,01 112,01 

TR25 3 
AJUDANTE DE 

Composíção 
88239 SINAPI 

CARPINTEIRO COM SEDI • SERVIÇOS 
H 0, 1176991 Auxiliar ENCARGOS DIVERSOS 13,98 1,64 

COMPLEMENTARES 

Composição TELHADISTA COM 
SEDI • SERVIÇOS 

Auxiliar 88323 SINAPI ENCARGOS 
DIVERSOS H 19,68 2.1 

COMPLEMENTARES 

~ 
(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almelda, n 96, massaranduba 
Coroatá-MA. 

~4 stelxelraengenharlaS@gmall.com 

~ 



$.TEIXEIRA 
SER\llCOS OE ENGENHAAVI 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORl5TAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

CONTRA/RUFO 
Insumo 016567 SBC TRAPEZOIDAL PARA TELHA M 0,0500000 23,92 

0,65m 

Insumo 016566 SBC 
CUMEEIRA PARA TELHA 

UN 0,0500000 73,52 
TRAPEZOIDAL 0,65mm 

HASTE ALUMINIO 5/16" x 
Insumo 016569 SBC 300mm C/ARRUELA Material UN 2,3560000 6,06 

VEDACAO PARA TELHADO 

RUFO INTERNO/EXTERNO 

Insumo 016566 SBC 
EM CHAPAACO 

M 2,0000000 16,31 GALVANIZADA24 CORTE 
25cm 
TELHA ACO TIPO POLIFORM 

Insumo 041118 SBC Tl-33/33 REV.AIR PLUS HP- m• 1,0500000 45,49 
25/10 

MO sem 
1,71 LS => 1,43 MO com LS 

LS •> => 

Valor do 
32,28 Valor com BOI => 

BOI•> 

7.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 

Composição 94229 SINAPI 

Composição 
93281 SINAPI Auxiliar 

Composição 
93262 SINAPI Auxiliar 

Composição 
Auxil iar 86323 SINAPI 

Composição 
88316 SINAPI Auxiliar 

CALHA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 24, COSE. 
DESENVOLVIMENTO DE 100 COBERTURA M 1,0000000 
CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF _07/2019 

GUINCHO ELETRICO DE 
COLUNA, CAPACIDADE 400 CHOR - CUSTOS 
KG, COM MOTO FREIO, HORÁRIOS DE 

CHP MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 MÁQUINAS E 0,0132000 

CV - CHP DIURNO. EQUIPAMENTOS 
AF 03/2016 
GUlNCHO ELtTRICO DE 
COLUNA, CAPACIDADE 400 CHOR CUSTOS 
KG, COM MOTO FREIO, HORÁRIOS DE 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 MÁQUINAS E CHI 0,0163000 

CV - CHI DIURNO. EQUIPAMENTOS 
AF _0312()16 
TELHADISTA COM 

SEDI - SERVIÇOS ENCARGOS H 0,5390000 
COMPLEMENTARES 

DIVERSOS 

SERVENTE COM 
SEDI - SERVIÇOS 

ENCARGOS H 0,6330000 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 
CoroaU·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

192,55 

15,21 

14,42 

19,68 

13,17 

1,19 

3,67 

18,96 

36,62 

47,76 

3, 14 

144,29 

Total 

192,55 

0,20 ~ 
0,26 

54 / 234 



S.TEIXEIRA 
SEIMCOS D!: ~~NHMM 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Ni 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % 

CALHA QUADRADA DE 

Insumo 00040784 SINAPI 
CHAPADEACO 
GALVANIZADA NUM 24, 

Material M 1,0500000 130,37 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

7.8 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

7.9 

CORTE 100 CM 
PREGO DE ACO POLIDO 

00005061 SINAPI COM CABECA 18 X 27 (2 112 Material KG 0,0250000 20,34 

X 10) 
REBITE DE ALUMINIO 

00005104 SINAPI 
VAZADO DE REPUXO, 3.2 X Material KG 0,0049000 67,92 
8 MM (1KG = 1025 
UNIDADES) 
SELANTE ELASTICO 
MONOCOMPONENTE A 

00000142 SINAPI BASE DE POLIURETANO Material 310ML 0,1610000 37,38 

(PU) PARA JUNTAS 
DIVERSAS ~ 0,1800000 00013388 SINAPI 
SOLDA EM BARRA DE Material 163,58 
ESTANHO-CHUMBO 50/50 

MO sem 
8,67 LS •> 7,27 

MO com LS 

LS •> => 

Valor do 
55,49 Valor com BOI => 

BOI => 

Código Banco Descrl~ão Tipo Und Quant. Valor Unlt 

299 ORSE 
Condutor pvc toldável 

Complementos m 1,0000000 36,27 
plcalha pluvial, d• 100mm 

10549 ORSE 
Encargos Complementares - Provisórios h 0,5000000 
Servente 

3,27 

10554 ORSE 
Encargos Complementares -

Provisórios h 
Encanador 

0,5000000 3,20 

138 ORSE 
Adesivo pvc em frasco de 850 Material kg 0,0250000 62,06 
gram~~ 

652 ORSE Condutor PVCãõiéiâvel p/calha M t rl 1 m 1,0500000 16,50 pluvi~:=:..l,OOmm ª e ª 
4839 ORSE 

Abraçadeira em ferro 
Material 0,5000000 4,27 

Galvanizado DN 1 OOmm 
un 

00002696 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 

Mão de Obra H 0,5000000 
HIDRAULICO 

13,97 

00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,5000000 10,13 

MO sem 
6,55 LS => 

MO com LS 
LS • > 

5,49 
=> 

Valor do 
10,45 Valor com BOI => 

BOI •> 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhl e s de Almeida, n• 
Coroatá· MA. 

s telxelrae ngenharlaS@gmall.com 

136.88 

0,50 

0,33 

6,01 

29,44 

15,94 

248,04 

Total 

36,27 

1,63 

1,60 

1,55 

17,32 

2,13 

6,98 

5,06 

12,04 

46,72 



S.TEIXEIRA 
Sc!MCOS OE ENG!'NHAR\11 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

7.10 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR OOS/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,Sl % 

090685 SBC 

88309 SINAPI 

88316 SINAPI 

000100 SBC 

000050 SBC 

Código Banco 

100327 SINAPI 

93281 SINAPI 

93282 SINAPI 

88323 SINAPI 

88316 SINAPI 

00005061 SINAPI 

00005104 SINAPI 

PINGADEIRA CONCRETO 
PARA TOPO DE MUROS 90 M 1,0000000 83,88 
O 20m 

PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
H 1,9430321 17,18 

COMPLEMENTARES DIVERSOS 

SERVENTE COM 
ENCARGOS H 3,1440000 13,17 
COMPLEMENTARES 
AREIA GROSSA LAVADA Material m• 0,0380000 69,01 
CIMENTO PORTLAND CP Ili 

Matenal KG 10,4600000 0,62 32RS NBR 11578 (quilo 

MO sem 
32,83 LS => 27,36 

MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
24,1 7 Valor com BOI => 

BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. 

RUFO EXTERNO/INTERNO 
EM CHAPA DE AÇO 

COBE-
GALVANIZADO NÚMERO 28, 

COBERTURA M 1,0000000 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF _07/2019 

GUINCHO ELÉTRICO DE 
COLUNA, CAPACIDADE 400 CHOR - CUSTOS 
KG, COM MOTO FREIO, HORÁRIOS DE 

CHP MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 MÁQUINAS E 0,0132000 

CV - CHP DIURNO. EQUIPAMENTOS 
AF 03/2016 
GUlNCHO EL~TRICO DE 
COLUNA, CAPACIDADE 400 CHOR - CUSTOS 
KG, COM MOTO FREIO, HORÁRIOS DE 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 MÁQUINAS E CHI 0,0183000 

CV - CHI DIURNO. EQUIPAMENTOS 
AF_03(2016 
TELHADISTA COM 

SEDI - SERVIÇOS ENCARGOS H 0,1 450000 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 

SERVENTE COM 
SEDI - SERVIÇOS ENCARGOS H 0,2390000 DIVERSOS COMPLEMENTARES 

PREGO -ÕE ACO POLIDO 
COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 Material KG 0,0080000 
X 10) 
REBITE DE ALUMINIO 
VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 

Material KG 0,0016000 8 MM (1KG = 1025 
UNIDADES) 

(99) 98108· 9691 

Avenida Magalhães de Almelda, n• 3 
Coroaú-MA. 

stelxelraengenharla5@gmall.com 

Valor Unit 

65,90 

15,21 

14,42 

19,68 

13, 17 

20,34 

67,92 

83,88 

33,38 

41 ,40 

2,62 

6,48 

59,99 

108,05 

Total 

65,90 

0,20 

0,26 

2,85 

3,14 

1 

56 / 234 



$.TEIXEIRA 
S•RVICOSDEEN(;ENHN<~ 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586S25-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 
!----.---............. ~~~~ o\Ull .., 

::o,;;u;.;=.:;:ic::o:,:;:::z:::;.;.....;....;;_....;..;:;;;;,_~;._~~~~---4 

RUFO EXTERNO/INTERNO 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

8.1 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxil iar 

Insumo 

Insumo 

00001113 SINAPI 

00000142 SINAPI 

00013388 SINAPI 

Código Banco 

101946 SINAPI 

88247 SINAPI 

88264 SINAPI 

00011950 SINAPI 

DE CHAPA DE ACO 
GALVANIZADA NUM 26, 
CORTE33 CM 
SELANTE ELASTICO 
MONOCOMPONENTE A 
BASE DE POLIURETANO Material 
(PU) PARA JUNTAS 
DIVERSAS 
SOLDA EM BARRA DE 

Material 
ESTANHO-CHUMBO 50/50 

MO sem 
2,86 

LS => 

Valor do 
18,99 

BOI=> 

Descrição Tipo 
INEl-

QUADRO DE MEDIÇÃO INSTALAÇÃO 
GERAL DE ENERGIA PARA 1 ELÉTRJCA/ELETRI 
MEDIDOR DE SOBREPOR • FICAÇÃO E 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF 10/2020 ILUMINAÇÃO 

' - EXTERNA 
AUXILIAR DE ELETRICISTA 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
ELETRICISTA COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
BUCHA DE NYLÕN SEM ABA 
S6, COM PARAFUSO DE 4 ,20 
X 40 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS 

CAIXA PARA MEDIDOR 
MONOFASICO, EM 
POLICARBONATO I 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

Material 

M 1,0500000 39,68 

310ML 0,2110000 37,38 

KG 0,0590000 163,58 

LS => 2,40 
MO com LS 

=> 

Valor com BOI => 

Und Quant. Valor Unit 

UN 1,0000000 129,08 

H 1,5227904 13,09 

H 1,5227904 17,38 

UN 4,0000000 0, 18 

00039808 SINAPI TERMOPLASTICO, PARA Material UN 1,0000000 81,97 
ALOJAR 1 DISJUNTOR 
(PADRAODA 
CONCESSIONARIA LOCAL) 

MO sem 
LS => 

20,28 17,01 MO com LS 
=> 

Valor do 
BOI=> 

37,20 Valor com BOI => 

(99) 98108· 9691 

Avenida Magalhles de Almelda, nº 3196, 
Coroat4i-MA. 

stefxefraengenharf.S@gmall.com 

41,66 

7,88 

9,65 

5,26 

84,89 

Total 

129,08 

19,93 

26,46 

0,72 

81,97 

57 / 234 



S.TEIXEIRA 
»HIVICOS Ot E~NHAl<IA 

8.3 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

8.4 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % ....,. _____ ....,.oj 

Código Banco 

101894 SINAPI 

88247 SINAPI 

88264 SINAPI 

00002373 SINAPI 

00001576 SINAPI 

Có digo Banco 

93662 SINAPI 

88247 SINAPI 

88264 SINAPI 

00034616 SINAPI 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO INEL • 
NEMA, CORRENTE INSTALAÇÃO 
NOMINAL DE 60 ATÉ 1 OOA • ELÉTRICA/ELETRI UN 1,0000000 117,17 
FORNECIMENTO E FICAÇÃO E 
INSTALAÇÃO. Af 10/2020 ILUMINAÇÃO 
AUXILIAR DE ELETRICISTA 

SEDI - SERVIÇOS 
COM ENCARGOS 

DIVERSOS H 0,7830000 13,09 
COMPLEMENTARES 
ELETRICISTA COM 

SEDI - SERVIÇOS 
ENCARGOS H 0,7830000 17,38 
COMPLEMENTARES 

DIVERSOS 

DISJUNTOR TIPO NEMA, 
TRIPOLAR 60 ATE 100 A, Material UN 1,0000000 86,16 
TENSAO MAXIMA DE 415 V 

TERMINAL A COMPRESSAO 
EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 25 MM2, 1 

UN 3,0000000 2,39 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE 
FIXACAO MB L 

MO sem 
10,42 LS => 8,74 

MO com LS 
LS => => 

V1lordo 
33,76 Valor com BOI => 

BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO 
INEL -

DIN, CORRENTE NOMINAL 
INSTALAÇÃO 

DE ZOA - FORNECIMENTO E 
ELÉTRICA/ELETRI UN 1,0000000 

INSTALAÇÃO. AF _ 10/2020 
FICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

AUXILIAR DE ELETRICISTA 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0, 1325000 

ELETRICISTA COM 
SEDI - SERVIÇOS ENCARGOS 
DIVERSOS H 0,1325000 

COMPLEMENTARES 
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, 

Material UN 1,0000000 BIPOLAR DE 6 ATE 32A 

(!) (99) 98108-9691 

~ Avenida Magalhães de Almeida, n• 3196, 
~ CoroaU-MA. a stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Valor Unit 

46,60 

13,09 

17,38 

40,31 

Total 

117, 17 

10,24 

13,60 

86,16 

7,17 

19,16 

150,93 

Total 

46,60 

1,73 

2,30 

40,31 

58 / 234 
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S.TEIXEIRA 
$~RVICOS DE ~NG<.N-

Insumo 

8.5 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 
1 rà o U.nlbl 

TERMINAL A COMPRESSAO 
EM COBRE ESTANHADO 

00001571 SINAPI PARA CABO 4 MM2. 1 FURO Material 
E 1 COMPRESSAO, PARA 
PARAFUSO DE FIXACAO M5 

Código Banco Descrição 

MO sem 
LS=> 

Valor do 
BOI=> 

Tipo 
INEL • 

1,76 

13,43 

93656 

DISJUNTOR MONOPOLAR 
TIPO DIN, CORRENTE INSTALAÇÃO 

EL~TRICAJELETRI 

UN 2.0000000 1, 13 

MO com LS 
=> 1,47 

Valor com BOI => 

Und Quant. Valor Unlt 

UN 1,0000000 10,17 SINAPI NOMINAL DE 25A • 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 10/2020 
AUXILIAR DE ELETRICISTA 

FICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO_--r---r

88247 

88264 

SINAPI COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
ELETRICISTA COM 

SINAPI ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, M t I I 
MONOPOLAR DE 6 ATE 32A a era 

TERMINAL A COMPRESSAO 
EM COBRE ESTANHADO 

00001571 SINAPI PARA CABO 4 MM2. 1 FURO Material 
E 1 COMPRESSAO, PARA 
PARAFUSO DE F.IXACAO M5 

MO sem 
LS •> 

Valor do 
BOI .. > 

0,88 

2,93 

H 0,0663000 13,09 

H 0,0663000 17,38 

UN 1,0000000 7,03 

UN 1,0000000 1, 13 

0,73 
MO com LS 

Valor com BOI => 

8.6 Código Banco Descrição --- Tipo Und Quant. Valor Unit 
Dispositivo de proteção Fualvel1, 

Composição 8894 ORSE contra surto de tenslo DPS Dlajuntorea e un 1,0000000 57 ,82 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

10552 

10549 

ORSE 

ORSE 

40kA • 175v Chaves 
Encargos Complementares -
Eletricista 
Encargos Complementares -
Servente 

Provisórios 

Provisórios 

(99) 98108-9691 

h 0,3000000 

Avenida Magalhles de Almelda, n• 3196, m 
Coroat,·MA. 

1telxelraengenharl•S@gmall.com 

3,15 

3,27 

2,26 

3,23 

60,03 

Total 

10,17 

0,86 

1, 15 

7,03 

1, 13 

1,61 

13, 10 
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(99) 98108-9691 

Avenida M•g•lhles de Almeida, nº 3196, massa 
Coroat4·MA. 

stelxelraengenharla5@gmall.com 
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S.TEIXEIRA 
SERVIÇOS Oé ENC.CNHAl<M 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 · MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 _%-----~ 

CABO DE COBRE FLEXIVEL INEL • 
ISOLADO, 2,5 MM'. ANTI· INSTALAÇÃO 

SINAPI 
CHAMA 4501750 V, PARA ELÉTRICA/ELETRI 

M 1,0000000 3,65 3,65 Composição 91926 
CIRCUITOS TERMINAIS • FICAÇÃO E 
FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO 
INSTALAÇÃO. AF _1212015 EXTERNA 

Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA 
SEDI • SERVIÇOS 

Auxiliar 
88247 SINAPI COM ENCARGOS 

DIVERSOS H 0,0300000 13,09 0,39 
COMPLEMENTARES 

Composição ELETRiCISTÀ COM 
SEDI • SERVIÇOS 88264 SINAPI ENCARGOS H 0,0300000 17,38 0,52 Auxiliar 

COMPLEMENTARES 
DIVERSOS 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 

Insumo 00001014 SINAPI EM PVC/A, ANTICHAMA BWF- Material 
B, 1 CONDUTOR, 4501750 V, 

M 1, 1900000 2,29 2,72 

SECAO NOMINAL 2,5 MM2 

FITA ISOLANTE ADESIVA 
Insumo 00021127 SINAPI ANTICHAMA, USO ATE 750 Material UN 0,0090000 2,95 0,02 

V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 

MO sem 
0,40 LS a> 0,33 

MO com LS 
LS •> o:> 0,73 

Valor do 
1,05 Valor com BOI => BOI=> 4,70 

8.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt Total 
CABO DE COBRE FLEXIVEL INEL • 

~ 
ISOLADO, 4 MMª, ANTI- INSTALAÇÃO 

Composição 91929 SINAPI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA ELÉTRICA/ELETRI 
M CIRCUITOS TERMINAIS • FICAÇÃO E 1,0000000 7,03 7,03 

FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO 
INSTALAÇÃO. AF _ 12/2015 EXTERNA 

Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA 
SEDI ·SERVIÇOS 

Auxiliar 88247 SINAPI COM ENCARGOS H 0,0400000 13,09 0,52 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 

Composição ELETRICISTA COM 
SEDI • SERVIÇOS 

Auxiliar 88264 SINAPI ENCARGOS H 0,0400000 17,38 0,69 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

Insumo 00001021 SINAPI B, COBERTURA PVC-ST1, Material M 1,1900000 4,88 
ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, 
SECAO NOMINAL 4 MM2 

"' (99) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Almeida, nº 31 
Coroatá-MA. e stelxelraengenharlaS@gmall.com 



S.TEIXEIRA 
SlRVl<,;OS OE ENGENHAl<IA 

Insumo 

8.10 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

8.11 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

00021127 SINAPI 

Cód igo Banco 

063246 SBC 

88247 SINAPI 

88264 SINAPI 

Cód igo Banco 

91855 SINAPI 

88247 SINAPI 

88264 SINAPI 

00039244 SINAPI 

FITA ISOLANTE ADESIVA 
ANTICHAMA, USO ATE 750 Material UN 0,0090000 2,95 
V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 

MO sem 
0,53 LS => 0,44 

MO com LS 
LS •> => 

V•lor do 
2,02 Valor com BOI s> 

BOI-> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 
CABO COBRE UNIPOLAR 
BLINDADO ISOLACAO 63 M 1,0000000 5,36 
3,6/6KV EPR 18mm2 
AUXILIAR DE ELETRICISTA 

SEDI • SERVIÇOS 
COM ENCARGOS 

DIVERSOS H 0,1764448 13,09 
COMPLEMENTARES 
ELETRICISTA COM 

SEDI • SERVIÇOS 
ENCARGOS 

DIVERSOS H 0,1764448 17,38 
COMPLEMENTARES 

MO sem 
2,34 LS•> 1,97 

MO com LS 
LS •> => 

V•lor do 
1,54 Valor com BOI => BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. 

ELETROCUTO FLEXIVEL 
INEL • CORRUGAOO REFORÇADO, 
INSTALAÇÃO 

PVC, ON 25 MM (3/4"), PARA 
ELÉTRICA/ELETRI 

CIRCUITOS TERMINAIS, 
FICAÇÃO E M 1,0000000 

INSTALADO EM PAREDE· 
ILUMINAÇÃO 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _12/2015 

EXTERNA 

AUXILIAR DE ELETRICISTA 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,1440000 

ELETRICISTA COM 
SEDI • SERVIÇOS ENCARGOS H 0,1440000 

COMPLEMENTARES DIVERSOS 

ELETRODUTO-PVC 
FLEXIVEL CORRUGADO, 
REFORCADO, COR Material 
LARANJA, DE 25 MM, PARA 

M 1,0170000 

LAJES E PISOS 

MO sem 
1,91 

LS •> LS •> 1,61 

(99) 98108-9691 

Avenida M•galhies de Almeida, n• 3196, 
Coroat á·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmafl.c:om 

Valor Unit 

7,31 

13,09 

17,38 

2,89 

MO com LS 
=> 

0,02 

0,97 

9,05 

Total 

5,36 

2,30 

3,06 

4,31 

6,90 

Total 

7,31 

1,88 

2,50 
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S.TEIXEIRA 
HRVIC08 DE ENOENHAl<IA 

8.12 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

8.13 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Código Banco 

356 ORSE 

10552 ORSE 

10549 ORSE 

00002436 SINAPI 

00002680 SINAPI 

00006111 SINAPI 

Código Banco 

93141 SINAPI 

91842 SINAPI 

91852 SINAPI 

• rt 

Valor do 
2,10 Valor com BOI => 

BOI=> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 
Eletroduto de pvc rígido Interligações até 
roscável, dl6m • 50mm (1 Quadro Geral - m 1,0000000 17,80 
1/2") Eletrodutos e 
Encargos Complementares -

h 0,3000000 3,15 
Eletricista 
Encargos Complementares -

h 0,3000000 3,27 Servente 

ELETRICISTA Mão de Obra H 0,3000000 13,97 

ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 Material M 1,0500000 8,25 
",SEM LUVA 

SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,3000000 10,13 

MO sem 
3,93 LS •> 3,29 

MO com LS 
LS :o> => 

Valor do 
5,12 Valor com BOI => 

BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 

PONTO DE TOMADA 
INEL-

RESIDENCIAL INCLUINDO 
INSTALAÇÃO 

TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA/ELETRI 

ELÉTRICA, ELETROCUTO, 
FICAÇÃO E UN 1,0000000 131,93 

CABO, RASGO, QUEBRA E 
ILUMINAÇÃO 

CHUMBAMENTO. 
AF _01/2016 

EXTERNA 

ELETRODUTO FLEXIVEL INEL-
CORRUGADO,PVC,DN20 INSTALAÇÃO 
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS ELÉTRICA/ELETRI 
TERMINAIS, INSTALADO EM FICAÇÃO E M 2,0000000 4,13 

LAJE - FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO 
INSTALAÇÃO. Af _12/2015 EXTERNA 

ELETRODUTO FLEXIVEL INEL· 
CORRUGADO,PVC,DN20 INSTALAÇÃO 
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS ELÉTRICA/ELETRI 
TERMINAIS, INSTALADO EM FICAÇÃO E M 2,2000000 5,69 

PAREDE - FORNECIMENTO ILUMINAÇÃO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 EXTERNA 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Almelda, n• 3196, m 
Coro.t.6·MA. 

-lBll~. 
e stelxelraengenharlaS@gmall.c:om 

9,41 

Total 

17,80 

0,94 

0,98 

4,19 

8,66 

3,03 

7,22 

22,92 

Total 

131,93 y 
8,26 
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S.TEIXEIRA 
SERVl\;OS Ot tNOENHAf<lll 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65 415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 OOS/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 
--~~~--~~ .... 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

8.14 

91940 

91926 

91937 

91996 

90466 

90447 

90456 

Código 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" 
MÉDIA {1,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO 
EINSTALAÇÃO.AF_12/2015 

CABO DE COBRE FLEXIVEL 
ISOLADO, 2,5 MM', ANTI
CHAMA 450n50 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _ 12/2015 

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", 
PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _ 1212015 

INEL
INSTALAÇÃO 
ELÉTRICNELETRI 
FICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 

INEL
INSTALAÇÃO 
ELÉTRICNELETRI 
FICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 

INEL
INSTALAÇÃO 
ELÉTRICNELETRI 
FICAÇÃOE 
INEL-

TOMADA MÉDIA DE INSTALAÇÃO 
EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T ELÉTRICNELETRI 
10 A, INCLUINDO SUPORTE FICAÇÃO E 
E PLACA - FORNECIMENTO ILUMINAÇÃO 
E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 EXTERNA 

CHUMBAMENTO LINEAR EM INHI _ 
ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM INSTALAÇÕES 
DIÂMETROS MENORES OU HIDROS 
IGUAIS A 40 MM. AF _0512015 SANITÁRIAS 

RASGO EM ALVENARIA INHl-
PARA ELETRODUTOS COM INSTALAÇÕES 
DIAMETROS MENORES OU HIDROS 
IGUAIS A 40 MM. AF _0512015 SANITÁRIAS 

QUEBRA EM ALVENARIA INHI -
PARA INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÕES 
CAIXA DE TOMADA (4X4 OU HIDROS 
4X2). Ai:_OS/2015 SANITÁRIAS 

MO sem 
LS •> 

32,71 

UN 

M 

UN 

UN 

M 

M 

UN 

LS•> 

1,0000000 

12,6000000 

0.3750000 

1,0000000 

2,2000000 

2,2000000 

1,0000000 

27,44 

9,89 

3,65 

7,90 

21,83 

8.46 

4,19 

2,67 

MO com LS 
=> 

Valor do 
BOI•> 38,02 Valor com BOI => 

Banco Descrição -,,__ _ _..,._Tipo Und Ouant. 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 
Coroa~-MA. a stelxelraengenherlaS@gmall.c:om 

Valor Unlt 

9,89 

45,99 

2,96 

21,83 

18,61 

9,21 

2,67 

60,15 

169,95 

Total 

64 / 234 
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S.TEIXEIRA 
bERVICOS OE tNGENHAWI 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % 
.._.~ ..... ~~~~~~--t 

PONTO DE TOMADA 
INEL • 

RESIDENCIAL INCLUINDO 
INSTALAÇÃO 

TOMADA 20A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA/ELETRI 

93143 SINAPI ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
FICAÇÃO E UN 1,0000000 133,76 133,76 

CABO, RASGO, QUEBRA E 
ILUMINAÇÃO 

CHUMBAMENTO. 
AF _01/2016 

EXTERNA 

ELETRODUTO FLEXIVEL INEL· 
CORRUGADO, PVC, DN 20 INSTALAÇÃO 

91842 SINAPI 
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS ELÉTRICA/ELETRI 

M 2,0000000 TERMINAIS, INSTALADO EM FICAÇÃO E 4,13 8,26 

LAJE - FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO 
INSTALAÇÃO. AF _12/2015 EXTERNA 

ELETRODUTO FLEXIVEL INEL· 
CORRUGADO, PVC, DN 20 INSTALAÇÃO 

91852 SINAPI MM (1/2"), PARA CIRCUITOS ELÉTRICA/ELETRI 
M 22000000 TERMINAIS, INSTALADO EM FICAÇÃO E 5,69 12,51 

PAREDE - FORNECIMENTO ILUMINAÇÃO 
E INSTALAÇÃO AF_12/2015 EXTERNA 

CABO DE COBRE FLEXIVEL INEL • 
ISOLADO, 2,5 MM'. ANTI· INSTALAÇÃO 

91926 SINAPI CHAMA 450/750 V, PARA ELÉTRICA/ELETRI 
CIRCUITOS TERMINAIS - FICAÇÃO E M 12,6000000 3,65 45,99 

FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO 
INSTALAÇÃO. AF _ 12/2015 EXTERNA 

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", INEL • 

91937 SINAPI PVC, INSTALADA EM LAJE. INSTALAÇÃO 
FORNECIMENTO E ELÉTRICA/ELETRI UN 0,3750000 7,90 2,96 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 FICAÇÃO E 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" INEL· 

MÉDIA (1,30 M DO PISO), INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRI 91940 SINAPI PVC, INSTALADA EM 
FICAÇÃOE UN 1,0000000 9,89 9,89 

PAREDE • FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF _1212015 

ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 

TOMADA MÉDIA DE INEL -

EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T INSTALAÇÃO 

91997 SINAPI 20 A, INCLUINDO SUPORTE ELÉTR ICA/ELETRI 
FICAÇÃO E UN 1,0000000 23,66 23,66 

E PLACA· FORNECIMENTO 
EINSTALAÇÃO.AF_12/2015 ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

RASGO EM ALVENARIA INHI • 
90447 SINAPI PARA ELETRODUTOS COM INSTAlAÇôES 

DIAMETROS MENORES OU HIDROS M 2,2000000 4,19 

IGUAIS A 40 MM. AF _05/2015 SANITÁRIAS 

Avenida Magalhães de Almeida nº 31 
Coroatá·MA. ' 

stelxelraengenharla5@gmall.com 
65 / 234 
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S.TEIXEIRA 
>kRVICOSDEENGENHAR~ 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1258652S-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

1 te 
QUEBRA EM ALVENARIA INHI-

Composição 
90456 SINAPI 

PARA INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÕES 
UN 1,0000000 2,67 2,67 

Auxiliar CAIXA DE TOMADA (4X4 OU HIDROS 
4X2). AF _05/2015 SANITÁRIAS 

CHUMBAMENTO LINEAR EM l lNHI-

Composição 
ALVENARIA PARA 

90466 SINAPI RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM INSTALAÇÕES M 2,2000000 8,46 18,61 Auxiliar DIÂMETROS MENORES OU HIDROS 
IGUAIS A 40 MM. AF _05/2015 SANITÁRIAS 

MO sem 
32,71 LS => 27,44 

MO com LS 
60,15 

LS •> s> 

Valor do 
38,54 Valor com BOI z> 

BOI•> 172,30 

8 .15 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt Total 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 INEL· 
MÓDULO) COM 1 TOMADA INSTALAÇÃO 

Composição 92023 SINAPI 
DE EMBUTIR 2P+T 10 A, ELtTRICA/ELETRI 

UN INCLUINDO SUPORTE E FICAÇÃO E 1,0000000 32,60 32,60 

PLACA • FOR~ECIMENTO E ILUMINAÇÃO 
INSTALAÇÃO. AF _12/2015 EXTERNA 

SUPORTE PARAFUSADO INEL-
COM PLACA DE ENCAIXE 4" INSTALAÇÃO 

Composição 
91946 SINAPI X 2" MÉDIO (1 ,30 M DO PISO) ELÉTRICA/ELETRI 

Auxiliar PARA PONTO ELÉTRICO - FICAÇÃO E UN 1,0000000 5,87 5,87 

FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO 
INSTALAÇÃO. AF _12/2015 EXTERNA 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 INEL-
MÓDULO) COM 1 TOMADA INSTALAÇÃO 

Composição 
92022 SINAPI DE EMBUTIR 2P+T 10 A, ELÉTRICA/ELETRI 

Auxiliar SEM SUPORTE E SEM FICAÇÃOE UN 1,0000000 26,73 

PLACA - FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO 
INSTALAÇÃO. AF _ 12/2015 EXTERNA 

MO sem 
7,25 LS => MO com LS 

LS => 6,08 
=> 

13,33 

Valor do 
9,39 Valor com BOI => BOI•> 

8.1 6 Código Banco Descrl~ão Und Quant. Valor Unlt 

(99) 98108-9691 

Avenida M•g•lhles de Almeida n• 3196, massaranduba 
Coro•tá-MA. 

stelxelr••ngen~rl•S@gm•ll.c:om 



(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida n• 
CoroaU·MA. ' 

stelxelraengenharla5@gmall.com 
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S.TEIXEIRA 
SEIMCOS DE E N<:iENHl\klll 

8.18 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

8.19 

Composição 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALM EIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!I 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 "-..-..... ---.-i 

Có d igo 

97607 

88247 

88264 

00038193 

00038775 

Có d igo 

C0325 

10338 

10421 

10841 

11243 

10042 

12312 

Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 

LUMINÁRIA ARANDELA INEL· 
TIPO TARTARUGA, DE INSTALAÇÃO 

SINAPI 
SOBREPOR, COM 1 ELtTRICA/ELETRI 

UN 1,0000000 113,71 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM FICAÇÃO E 
REATOR· FORNECIMENTO ILUMINAÇÃO 
E INSTALAÇÃO. AF _02/2020 EXTERNA 

AUXILIAR DE ELETRICISTA 
SEDI - SERVIÇOS SINAPI COM ENCARGOS H 0,2299000 13,09 

COMPLEMENTARES 
DIVERSOS 

ELETRICISTA COM 
SEDI • SERVIÇOS SINAPI ENCARGOS H 0,5518000 17,38 

COMPLEMENTARES 
DIVERSOS 

LAMPADA LED 6 W BIVOLT 
SINAPI BRANCA, FORMATO Material 

TRADICIONAL (BASE E27) 
UN 1,0000000 7,20 

LUMINARIA TIPO 
TARTARUGA PARA AREA 
EXTERNA EM ALUMINIO, 

SINAPI COM GRADE, PARA 1 Material 
LAMPADA, BASE E27, 

UN 1,0000000 93,92 

POTENCIA MAXIMA 40/60 W 
(NAO INCLUI LAMPADA) 

MOaem 
5,58 LS •> -4,68 

MO com LS 
LS • > 1:> 

Valor do 
32,77 Valor com BOI => BOI => 

Banco Descrl~ão Tipo Und Quant. 

ATERRAMENTO COMPLETO OUTROS 
SEINFRA C/ HASTE COPPERWELD ELEMENTOS UN 1,0000000 

3/4" X 3.0M 

SEINFRA CABO COBRE NU 25MM2 Material M 3,0000000 

SEINFRA CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA Material UN 1,0000000 

SEINFRA CONECTOR PARA HASTE 
TERRA Material UN 1,0000000 

SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO 
COPPERWELD 3/4" x 3M Material UN 1,0000000 

SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,5000000 

SEINFRA ELETRICISTA 1,5000000 

(99) 98108·9691 

Avenida Magalhães de Almelda, n• 3196, 
Coroatã-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Valor Unlt 

253,79 

16,77 

47,51 

2,38 

63,75 

16,77 

20,77 

T otal 

113,71 

3,00 

9,59 

7,20 

93,92 

10,26 

146,48 

Total 

253,79 

50,31 

47,51 

2,38 

~ 



$.TEIXEIRA 
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8.20 
Composição 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

9.1 

Composição 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.0S9/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12S86S2S-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 6S.415·000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Código 
C0517 

10336 

10042 

12312 

Código 

C1948 

10805 

10108 

10441 

11293 

11426 

11412 

10884 

10885 

11973 

12201 

12200 

12320 

12543 

10043 

MO sem 
LS => 40,98 

MO com LS 
LS => 

.a,86 
=> 

Valor do 
73,14 Valor com BOI => 

BOI•> 

Banco Descrição Und Quant. Valor Unlt 
SEINFRA CABO COBRE NU 10MM2 M 1,0000000 12,19 

SEINFRA CABO COBRE NU 10MM2 M 1,0200000 6,82 

SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H O, 1400000 16,77 

H 0,1400000 20,77 

2,85 LS "> 2,39 
MO com LS 

LS •> => 

V•lor do 
3,51 Valor com BOI => 

BOI •> 

Banco Descrição Und Quant. 
SEINFRA PONTO HIDRÁULICO, PT 1,0000000 MAT~RIAL E CUÇÃO 
SEINFRA CIMENTO PORTlAND KG 2,5000000 
SEINFRA AREIA GROSSA m• 0,0035000 
SEINFRA CAL HIDRATADA Material KG 2,5000000 

SEINFRA ~?ELHO PVC ROSCAVEL DE Material UN 1,0000000 

LUVA REDUÇÃO PVC 
SEINFRA SOLDAVEL DE 32X25MM Material UN 1,0000000 

SEINFRA LUVA PVC SOLDAVEL DE 
32MM 

Material UN 2,0000000 

SEINFRA COTOVELO PVC SOLDAVEL 
DE 25MM Matenal UN 2,0000000 

SEINFRA COTOVELO PVC SOLDAVEL 
DE 32MM Material UN 4,0000000 

SEINFRA TE PVC SOLDAVEL 32MM Material UN 1,0000000 
SEINFRA TUBO PVC SOLDÁVEL DE Material M 5,0000000 32MMí11 _ 
SEINFRA TUBO PVC SOLDÁVEL DE 

Material M 1,2000000 25MM!3/4'} 
SEINFRA ENCANADOR H 3,0000000 
SEINFRA SERVENTE H 2,5000000 

SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR Mão da Obra H 3,0000000 

MO sem 
81,66 

LS•> 
LS => 68,48 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almelda, n• 
Coroatá-MA. 

stelxelraengenharlaS@>gmall.çom 

Valor Unit 

209, 13 

0,52 

68,76 

1,01 

4,58 

2,72 

1,43 

0,54 

1.62 

3,06 

6,17 

2,75 

20,32 

15,55 

16,77 

MO com LS 
=> 

89,84 

326,93 

Total 
12,19 

6,95 

2,34 

2,90 

5,24 

15,70 

Total 

209, 13 

1,30 

0,24 

JD 2,52 

4,58 

2,72 

2,86 

1,08 

6,48 

3,06 

30,85 

3,30 

60,96 

38,87 

50,31 

150,)4 
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9.2 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

9.3 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Código Banco 

94491 SINAPI 

88248 SINAPI 

88267 SINAPI 

00020080 SINAPI 

00038383 SINAPI 

00011676 SINAPI 

00020083 SINAPI 

Código Banco 

94489 SINAPI 

88248 SINAPI 

re o:U 

Valor do 
60,27 Valor com BOI => 

BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 
REGISTRO DE ESFERA, 

INHI • PVC,SOLOÁVEL,COM 
INSTALAÇÕES 

VOLANTE, DN 40 MM -
HIDROS UN 1,0000000 48,50 

FORNECIMENTO E SANITÁRIAS 
INSTALAÇÃO AI' 08/2021 

AUXILIAR DE ENCANADOR 
OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI SERVIÇOS 

H O, 1133000 12,47 COM ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

ENGANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS 

H 0,1133000 16,61 ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

ADESIVO PLASTICO PARA 
Material 

PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0714000 16,18 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, 
Material UN 0,0114000 1,65 GRAO 100 

REGISTRO DE ESFERA, 
PVC, COM VOLANTE, VS, 

Material UN 1,0000000 43,04 SOLDAVEL, DN 40 MM, COM 
CORPO DIVIDIDO 

SOLUCAO PREPARADORA/ 
LIMPADORA PARA PVC, Material 
FRASCO COM 1000 CM3 

UN 0,0180000 56,15 

MO sem MO com LS 1,48 LS => 1,25 LS •> => 

Valor do 
13,97 Valor com BOI => BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 
REGISTRO DE ESFERA, 

INHI-PVC, SOLDÁVEL,COM 
INSTALAÇÕES VOLANTE, DN 25 MM • UN 1,0000000 23,75 HIDROS FORNECIMENTO E 
SANITÁRIAS INSTALAÇÃO, AF 08/2021 

AUXILIAR DE ENCANADOR 
OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI • SERVIÇOS 
COM ENCARGOS DIVERSOS H 0,0795000 12,47 
COMPLEME TARES 

{99) 98108-9691 

Avenida M•galhles de Almeida, nº 3196, m 
CoroaU·MA. 

stelxelraengenharla5@gmall.com 

269,40 

Total 

48,50 

1,41 

1,88 

1, 15 

0,01 

43,04 

1,01 w 
2,73 

62,47 

Total 

23,75 
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Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

9.4 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ· 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 
..-~~~--~~-t 

ENGANADOR OU BOMBEIRO 

88267 SINAPI HIDRÁULICO COM SEDI • SERVIÇOS 
H 0,0795000 16,61 1,32 ENCARGOS DIVERSOS 

COMPLEMENTARES 

00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA 
Material UN 0,0400000 16,18 0,64 PVC, FRASCO COM 175 GR 

00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, Material UN 0,0080000 1,65 0,01 GRAO 100 
REGISTRO DE ESFERA, 

00011674 SINAPI PVC, COM VOLANTE, VS, Material UN 1,0000000 20,26 20,26 SOLDAVEL, DN 25 MM, COM 
CORPO DIVIDIDO 

SOLUCAO PREPARADORA I 
00020083 SINAPI LIMPADORA PARA PVC, Material UN 0,0095000 56,15 0,53 

FRASCO COM 1000 CM3 

MO sem 1,04 LS => 0,87 
MO com LS 

1,91 LS •> => 

Valor do 
6,84 Valor com BOI => BOI•> 30,59 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE INHI • 

94648 SINAPI EDIFICAÇÃO QUE POSSUA INSTALAÇÕES 
RESERVATÓRIO DE HIDROS M 1,0000000 8,14 8,14 

FIBRA/FIBROCIMENTO SANITÁRIAS 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _06/2016 

AUXILIAR DE ENCANADOR 

88248 SINAPI OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI - SERVIÇOS 
COM E;NCARGOS DIVERSOS H 0, 1330000 12,47 1,65 
COMPLEMENTARES 

ENGANADOR OU BOMBEIRO 

88267 SINAPI HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS 
ENCARGOS DIVERSOS H 0,1330000 16,61 2,20 
COMPLEMENTARES 
TUBO PVC, SOLOAVEL, DN 

00009868 SINAPI 25 MM, AGUA FRIA (NBR- Material M 1,0430000 4,12 
5648) 

MOaem 
1,75 LS a> MO com LS 

LS •> 1,46 
•> 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida, 
CoroaU-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 
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EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N9 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Valor do 
2,34 Valor com BOI => 

BOI=> 

9.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

Composição 91787 SINAPI 

Composição 
Auxiliar 89448 SINAPI 

Composição 
89436 SINAPI Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 89498 SINAPI 

Composição 
Auxiliar 89497 SINAPI 

Composição 
Auxiliar 89568 SINAPI 

(COMPOSIÇÃO 
REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBOS DE PVC, INHI • 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN INSTALAÇÕES 

M 1,0000000 40 MM (INSTALADO EM HIDROS 
PRUMADA), INCLUSIVE SANITÁRIAS 
CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015 

TUBO,PVC,SOLDÁVEL,DN INHI-
40MM, INSTALADO EM INSTALAÇÕES PRUMADA DE ÁGUA -

HIDROS M 1,0000000 
FORNECIMENTO E 

SANITÁRIAS 
INSTALAÇÃO. AF _12/2014 

ADAPTADOR CURTO COM 
BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, INHI-
DN 32MM X 1, INSTALADO INSTALAÇÕES 
EM RAMAL OE HIOROS UN 0,0027000 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - SANITÁRIAS 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _12/2014 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, 
INHI • SOLDÁVEL, DN 40MM, 
INSTALAÇÕES INSTALADO EM PRUMADA UN 0,0451000 

DE ÁGUA- FORNECIMENTO HIDROS 

E INSTALAÇÃO. AF _12/2014 SANITÁRIAS 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, 
INHI-SOLDÁVEL, DN 40MM, 
INSTALAÇÕES INSTALADO EM PRUMADA UN O, 1743000 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO HIDROS 

EINSTALAÇÃO.AF_12/2014 SANITÁRIAS 

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, ON 
INHI-40MM, INSTALADO EM 
INSTALAÇÕES PRUMAOA DE ÁGUA - UN 0,1156000 

FORNECIMENTO E HIDROS 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014 SANITÁRIAS 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almelda, n• 3196 
Coroat6-MA. ' 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

30,24 

14,98 

5,17 

10,82 

9,73 

34,71 

10,48 

Total 

30,24 

14,98 

0,01 

~ 
0,48 

1,69 
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EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Ni 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

ADAPTADOR CURTO COM 
BOLSA E ROSCA PARA INHI _ 

Composição 
89572 SINAPI 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, INSTALAÇÕES 
UN 0,0289000 6,95 0,20 

DN 40MM X 1.1/4, Auxiliar 
INSTALADO EM PRUMADA HIDROS 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO SANITÁRIAS 
EINSTALAÇÃO.AF_12/2014 

TE,PVC, SOLDÁVEL,DN 
INHI-

Composição 40MM, INSTALADO EM 
INSTALAÇÕES 

Auxiliar 89623 SINAPI PRUMADA DE ÁGUA -
HIDROS UN 0,3853000 15,58 6,00 FORNECIMENTO E 
SANITÁRIAS INSTALA~~.0.:.f.f _ 12/2014 

LUVA,PVC,SOLDÁVEL,DN 
INHI-

Composição 40MM, INSTALADO EM 
INSTALAÇÕES 

Auxiliar 89558 SINAPJ PRUMADA DE ÁGUA -
HIDROS o 1240000 7,45 0,92 FORNECIMENTO E 
SANITÁRIAS INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

rt DE REDUÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN SOMM X INHI-Composição 

89626 SINAPI 40MM, INSTALADO EM INSTALAÇÕES Auxiliar PRUMADA DE ÁGUA - HIDROS UN 0,0393000 27,21 1,06 
FORNECIMENTO E SANITÁRIAS 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

4 ADAPTADOR CURTO COM 
BOLSA E ROSCA PARA INHI _ 

Composição 
89570 SINAPI 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, INSTALAÇÕES 
Auxiliar DN 40MM X 1.1/2, UN 0,0567000 10,91 0,61 INSTALADO EM PRUMADA HIDROS 

t 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO SANITÁRIAS 
E INSTALAÇÃO. AF _1212014 

CHUMBAMENTO PONTUAL INHI-Composição 
91190 SINAPI EM PASSAGEM DE TUBO INSTALAÇÕES Auxiliar COM DIÂMETRO MENOR OU HIDROS UN 0,0030000 3,27 º·ºº IGUAL A 40 MM. AF _05/2015 SANITÁRIAS 

FIXAÇÃO DE TUBOS 
HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE 

INHI-Composição DIÂMETROS MENORES OU 
INSTALAÇÕES Auxiliar 91185 SINAPI IGUAIS A 40 MM COM M 0,0448000 4,82 ABRAÇADEIRA METÁLICA HIDROS 0,21 

FLEXIVEL 18 MM, FIXADA SANITÁRIAS 

DIRETAMENTE NA LAJE. 
AF _05/2015 
PASSANTE TIPO TUBO DE Composição 

90453 SINAPI DIÂMETRO MENOR OU 
Auxiliar IGUAL A 40 MM, FIXADO EM UN o.o3r5ooo 2,18 

LAJE. AF 05/2015 

(99) 98108-9691 
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9.6 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

9.7 

Composição 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 llllSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 _% ______ ..,. 

Código Banco 

89404 SINAPI 

88248 SINAPI 

88267 SINAPI 

00000122 SINAPI 

00003542 SINAPI 

00038383 SINAPI 

00020083 SINAPI 

Código Banco 

89866 SINAPI 

MO sem 
1,57 LS => 1,32 

MO com LS 
LS s> => 

Valor do 
8,71 Valor com BOI => 

BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20MM, INHI • 
INSTALADO EM RAMAL DE INSTALAÇÕES 

UN 1,0000000 3,48 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - HIDROS 
FORNECIMENTO E SANITÁRIAS 
INSTALACÃO. AF 12/2014 

AUXILIAR DE ENCANADOR 
OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI - SERVIÇOS 

H 0,0770000 12.47 COM ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM SEDI ·SERVIÇOS 

H 0,0770000 16,61 ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

ADESIVO PLASTICO PARA 
Material 

PVC, FRASCO COM ·aso· GR UN 0,0060000 49,56 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 
GRAUS, 20 MM, PARA AGUA Material UN 
FRIA PREDIAL; 

1,0000000 0,59 

LIXA D'AGUA EMFOLHA, 
Mate ri ai UN 0,0260000 1,65 GRAO 100 

SOLUCAO PREPARADORA / 
LIMPADORA PARA PVC, Material 
FRASCO COM 1000 CM3 

0,0060000 56,15 

MO sem 
1,01 LSa> MO com LS 

LS m> 0,85 
=> 

Valor do 
1,00 Valor com BOI => BOI=> 

Descrição Tipo 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

Und Quant. 

SOLDÁVEL, DN 25MM, INHI -
INSTALADO EM DRENO DE INSTALAÇÕES 

UN AR-CONDICIONADO • HIDROS 1,0000000 

FORNECIMENTO E SANITÁRIAS 
INSTALACÃO. AF 12/2014 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida, nº 31 
Coroat,-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Valor Unlt 

3,66 

2,89 

38,95 

Total 

3,48 

0,96 

1,27 

0,29 

0,59 

0,04 

0,33 

1,86 

4,48 
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Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

9.8 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

88248 SINAPI 

88267 SINAPI 

00000122 SINAPI 

00003529 SINAPI 

00038383 SINAPI 

00020083 SINAPI 

Código Banco 

89438 SINAPI 

88248 SINAPI 

88267 SINAPI 

00000122 SINAPI 

00038383 SINAPI 

AUXILIAR DE ENGANADOR 
OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI - SERVIÇOS 

H 00700000 12,47 
COM ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

ENGANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM SEDI • SERVIÇOS 

H 0,0700000 16,61 ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

ADESIVO PLASTICO PARA 
Material 

PVC, FRASCO COM ·aso· GR 0,0071000 49,56 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 
GRAUS, 25 MM, PARA AGUA Material UN 1,0000000 0,81 
FRIA PREDIAL 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, 

UN 0,0210000 1,65 GRAO 100 

SOLUCAO PREPARADORA/ 
LIMPADORA PARA PVC, Material 
FRASCO COM 1000 CM3 

UN 0,0080000 56,15 

MO sem 
0,92 LS => 0,77 

MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
1,05 Valor com BOI => BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 

TE,PVC,SOLDÁVEL,DN 
INHI • 20MM, INSTALADO EM 
INSTALAÇÕES 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO UN 1,0000000 5,04 
DE ÁGUA • FORNECIMENTO 

HIOROS 

E INSTALAÇÃO, AF _ 12/2014 SANITÁRIAS 

AUXILIAR DE ENGANADOR 
OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI - SERVIÇOS 
COM ENCARGOS DIVERSOS H 0,1030000 12,47 

COMPLEMENTARES 

ENGANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS 
ENCARGOS DIVERSOS H O, 1030000 16,61 
COMPLEMENTARES --,... 

ADESIVO PLASTICO PARA 
PVC, FRASCO COM •550• GR Material UN 0,0090000 49,56 

LIXA D'AGUA EM FOLHA. 
Material GRAO 100 UN 0,0390000 1,65 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida, nº 3196, m 
Coroatá-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

0,87 

1, 16 

0,35 

0,81 

0,03 

0,44 

1,69 

j) 
4,71 

Total 
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SERVICOSDEENGlioNHAk~ 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415"000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 
r-~~:::-::;~~~ni~ 1 

Insumo 

Insumo 

9.9 

Composição 

SOLUCAO PREPARADORA I 
00020083 SINAPI LIMPADORA PARA PVC, 

FRASCO COM 1000 CM3 

TE SOLDAVEL, PVC, 90 
00007138 SINAPI GRAUS, 20 MM, PARA AGUA Material 

FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

Código 

89869 

Banco 

SINAPI 

Descrição 
TE, PVC,SOLDAVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR· 
CONDICIONADO • 
FORNECIMENTO E 

MOaem 
LS •> 

Valor do 
BOI•> 

1,35 

1,45 

INHI • 
INSTALAÇÕES 
HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 0,0090000 56,15 

UN 1,0000000 1,05 

MO com LS 
LS => 1,13 

=> 

Valor com BOI => 

Und Quant. Valor Unlt 

UN 1,0000000 6,03 

0,50 

1,05 

2,48 

6,49 

Total 

6,03 

INSTAl..ACÃO'" F. 1 2/2014.,-....---r-:.,.-----.---..----~...------.--

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

AUXILIAR DE ENCANADOR 

88248 SINAPI OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI • SERVIÇOS 
COM ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO 

88267 SINAPI HIDRÁULICO COM SEDI • SERVIÇOS 
ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA 
PVC, FRASCO COM "850' GR Materlal 

LIXA D'AGUA EM FOLHA. 
GRAO 100 

00038383 SINAPI Material 

SOLUCAO PREPARADORA/ 
00020083 SINAPI LIMPADORA PARA PVC, Material 

FRASCO COM 1000 CM3 

TE SOLDAVEL, PVC, 90 
00007139 SINAPI GRAUS, 25 MM, PARA AGUA Materlai 

FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

MOaem 
LS •> 1, 18 

H 0,0900000 12,47 

H 0,0900000 16,61 

UN 0,0148000 49,56 

UN 0,0320000 1,65 

UN 0,0225000 56,15 

UN 1,0000000 1,38 

LS => 0,99 MO com LS 

Valor do 
BOI•> 1,73 Valor com BOI => 

(99) 98108-9691 

Aven ida Magalhães de Almelda, n• 3196, 
Cor oaU-MA. 

ste lxelraen genharla5@>gmall.com 

1, 12 

1,49 

0.73 

0,05 

1,26 

1,38 
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S.TEIXEIRA 
&tR\11(;0 DE ENGENH~ 

9.10 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

9.11 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525·2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 4.,.1,_s_1 _%.,._ _____ -t 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

INHI • SOLDÁVEL, DN 40MM, 
INSTALAÇÕES 89497 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA 
HIDROS UN 1,0000000 9,73 9,73 

DE ÁGUA • FORNECIMENTO 
SANITÁRIAS E INSTALAÇÃO. AF _ 12/2014 

AUXILIAR DE ENCANADOR 

88248 SINAPI OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI - SERVIÇOS 
H 0,0890000 12,47 1,10 COM ENCARGOS DIVERSOS 

COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO 

88267 SINAPI HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS 
H 0,0890000 16,61 1,47 ENCARGOS DIVERSOS 

COMPLEMENTARES 

00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA 
PVC, FRASCO COM ·aso· GR Material UN 0,0120000 49.56 0,59 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 
00003535 SINAPI GRAUS, 40 MM, PARA AGUA Material UN 1 0000000 5,76 5,76 

FRIA PREDIAL 

00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, 
Material UN 0,0200000 1,65 0,03 GRAO 100 

f} SOLUCAO PREPARADORA f 
00020083 SINAPI LIMPADORA PARA PVC, Material UN 0,0140000 56,15 0,78 

FRASCO COM 1000 CM3 

MO sem 
1,17 LS => 0,98 MO com LS 

2,1 5 LS s> => 

Valor do 
2,80 Valor com BOI => BOI •> 12,53 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
052041 SBC AGUA FRIA-REGISTRO 

52 UN GAVETABRUT 3/4"" 1,0000000 61,00 61,00 

AUXILIAR DE ENCANADOR 

88248 SINAPI OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI - SERVIÇOS 
COM ENCARGOS DIVERSOS H 0,3418192 12,47 4,26 
COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO 

88267 SINAPI HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS 
ENCARGOS DIVERSOS H 0,3151002 16,61 
COMPLEMENTARES 

004636 SBC FITA TEFLON VEDA ROSCA 
Material M 18mm x25m 0,6400000 0,31 

(99) 98108-9691 

Avenida M•g•lhl es de Almeida, n• 3196, massara·~n~.....---· 
CoroaU-MA. 

stelxefreengenherleS@gmall.com 
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EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

REGISTRO GAVETA COM 
Insumo 002267 SBC ACABAMENTO BRONZE 

CROMADO 3/4" DOCOL 
Material UN 1,0000000 51,32 51,32 

MO sem 
4,29 LS "'> 3,59 

MO com LS 
7,88 LS •> •> 

Valor do 
17,58 Valor com BOI => 78,58 BOI•> 

10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unlt Total 
Composição C1950 PONTO SANITÁRIO, 

PT 1,0000000 189,78 189,78 SEINFRA MATERIAL E EXECUÇÃO 
Insumo 10441 SEINFRA CAL HIDRATADA Material KG 3,0000000 1,01 3,03 
Insumo 10108 SEINFRA AREIA GROSSA Material m• 0.0040000 68,76 0,27 
Insumo 10805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 3,0000000 0,52 1,56 

Insumo 11283 SEINFRA JOELHO PVC PARA ESGOTO M terial UN 2.0000000 1,28 2,56 DE 40MM a 

Insumo 11282 SEINFRA ~~~~~~vc PARA ESGOTO Material UN 1 0000000 5,67 5,67 

Insumo 11284 SEINFRA JOELHO PVC PARA ESGOTO 
DE SOMM Material UN 1 0000000 1,71 1,71 

Insumo 12013 SEINFRA TE PVC PARA ESGOTO DE 
40MM (1 1/2") Material UN 1 0000000 2,20 2,20 

Insumo 12012 SEINFRA TE PVC PARA ESGOTO DE 
UN 1,0000000 10,89 10,89 @ _ 100MM~"L 

Insumo 12194 TUBO PVC ESGOTO DE 
Material M 1,5000000 SEINFRA 40MM (1 1/2') • (NBR 5688) 3,60 5,40 

Insumo 12195 TUBO PVC ESGOTO DE 
Material SEINFRA 50MM (2') - (NBR 5688) M 0,5000000 6,12 3,06 • Insumo 12193 TUBO PVC ESGOTO DE 
Material SEINFRA 100MM (4') - (NBR 5688) M 0,3300000 9,97 3,29 

Insumo 12320 SEINFRA ENCANADOR Mão de Obra H 3,0000000 20,32 60,96 
Insumo 12543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 2,5000000 15,55 38,87 
Insumo 10043 H 3,0000000 16,77 50,31 

MO sem 
81,66 LS •> 68,48 MO com LS 

150,14 LS => => 

Valor do 
54,69 

BOI=> Valor com BOI => 244,47 

10.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

CAIXA DE GORDURA INHI • 

Composição 98110 SINAPI 
PEQUENA (CAPACIDADE: 19 INSTALAÇÕES 
L), CIRCULAR, EM PVC, HIDROS UN 1,0000000 364,44 
DIÂMETRO INTERNO• 0,3 M. SANITÁRIAS 
AF _12/2020 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Almeida, n • 3196, 
Coroabi-MA. 

stehcelraengenharlaS@gmall.com 
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S.TEIXEIRA 
SERVICOO OE ENGENHAl<l'I 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 · MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

PREPARO DE FUNDO DE 
VALA COM LARGURA 

MOVT· Composição 
101618 SINAPI MENOR QUE 1,5 M, COM 

MOVIMENTO DE m• 0,0141000 130,54 1,84 Auxiliar CAMADA DE AREIA. 
TERRA 

LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_OS/2020 

Composição 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS 

H 0,3474000 17,18 5,96 Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS 

Composição SERVENTE COM 
SEDI • SERVIÇOS 88316 SINAPI ENCARGOS H 0,3474000 13,17 4,57 Auxiliar 

COMPLEMENTARES DIVERSOS 

CAIXA DE GORDURA EM 
PVC, DIAMETRO MINIMO 300 

Insumo 00035277 SINAPI MM, DIAMETRO DE SAIDA 
100 MM, CAPACIDADE Material UN 1,0000000 352,07 352,07 
APROXIMADA 18 LITROS, 
COM TAMPA E CESTO 

MO sem 
5,10 LS => 4,27 MO com LS 

LS •> •> 
9,37 

V1lordo 
105,03 Valor com BOI •> 469,47 BOI•> 

10.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 030356 SBC CAIXA DE PASSAGEM 
30 UN 1,0000000 

~ 
CONCRETO O, 70x0, 70x0,55m 452,44 452,44 

Composição AJUDANTE DE ARMADOR 
SEDI • SERVIÇOS 

Auxil iar 88238 SINAPI COM ENCARGOS 
DIVERSOS H 1,2714255 12,80 16,27 

COMPLEMENTARES 
AJUÕANTE DE 

Composição 
88239 SINAPI CARPINTEIRO COM SEDI • SERVIÇOS 

H Auxiliar ENCARGOS DIVERSOS 1,9317850 13,98 27,00 
COMPLEMENTARES 

Composição 
88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS 

H Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS 1,2714255 17,07 21,70 

Composição CARPINTEIRO DE FORMAS 
SEDI - SERVIÇOS 

Auxiliar 88262 SINAPI COM ENCARGOS 
DIVERSOS H 1,4889958 16,96 25,25 

COMPLEMENTARES 

Composição 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS 

Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS H 1,0300586 17,18 17,69 

Composição SERVENTE COM 

Auxiliar 88316 SINAPI ENCARGOS H 4 ,1210844 13,17 54,27 COMPLEMENTARES 

Insumo 000779 SBC ACO CA 50 6,Jmm (1/4") 
KG 14,fººººº 9,66 139,10 (0,248 kg/m) 

(99) 98108-9691 M 
Avenida Magalhles de Almeida, n• 
Coroabi-MA. -stelxelraengenharlaS@gmall.com 
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Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

10.4 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

000776 

000100 

000050 

000200 

001350 

001450 

001250 

Código 

C2832 

C2784 

C1400 

C0838 

C0216 

C0840 

C0073 

SBC 
AWG 1,24mm 

Material KG 0,2880000 18,38 

SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m• 0,2200000 69,01 

SBC CIMENTO PORTLAND CP Ili 
Material 

32RS NBR 11578 (quilo) KG 99,5200000 0,62 

SBC PEDRA BRITADA #1 E 2 Material m• 0,2600000 61 ,57 

PONTALETE 7,5x7,5cm {3x3") 
SBC PERNA/BARROTE/ESTRONC Material 

A 
M 5,3900000 4,84 

PREGO FERRO 
SBC GALVANIZADO 16x24 (285 Material 

un/k9) 
KG 0,3100000 18,37 

TABUA TERCEIRA 
SBC QUALIDADE NAO Material 

APARELHADA 
M 3,0800000 6,89 

MO sem 
70,67 LS •> 59,28 MO com LS 

LS => => 

V1lordo 
130,39 Valor com BOI => BOI•> 

Banco Descrição Tipo Und Quant. 
FOSSA SÉPTICA E 

OUTROS SEINFRA SUMIDOURO EM 
ELEMENTOS UN 1.0000000 

ALVE~ARIA 
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO ESCAVAÇÕES EM 

SEINFRA DE 1A.CAT. PROF. ATÉ VALAS, VALETAS, m• 14,2400000 
1.50m CANAIS E 
FORMA DE TÁBUAS DE 1º 

SEINFRA DE 3A. P/FUNDAÇÔES UTIL. FORMAS 
5X 

m• 1,8400000 

CONCRETO PNIBR., FCK 10 
SEINFRA MPa COM AGREGADO CONCRETOS m• 0,2900000 

ADQUIRIDO 

SEINFRA ARMAÔURA CA-50A MÉDIA 
D= 6,3 A 10,0mm ARMADURAS KG 41 ,8600000 

CONCRETO PNIBR., FCK 15 
SEINFRA MPa COM AGREGADO CONCRETOS 

ADQUIRIDO 
m• 0,5980000 

ALVENARIA DE TIJOLO 
CERÂMICO FURADO 

ALVENARIA DE SEINFRA (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 
ELEVAÇÃO m• 10,0500000 

MISTA DE CAL HIDRATADA 
ESP.• 10cm (1 :2:8) 

(H) 98108·9691 

Avenida Magalhães de Almelda, n• 
CoroaU·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.c:om 

Valor Unlt 

3.978,27 

41,20 

64,79 

353,99 

13,23 

372,77 

58,19 

5,29 

15,18 

61 ,70 

16,00 

26,08 

5,69 

21 ,22 

129,95 

582,83 

Total 

3.978,27 

586,68 

J 119,21 

102,65 

553,80 

222,91 
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Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

10.5 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % ..,...,_. __ ..... ~~---..... 

: , ,J.;º,~.-u. 11·"~":.H., 1 ,:.', .. ,, • riõ.\ 1+<1';1,. .. , ,., •;~iTr,·:;·:,·r·.~1 
~t.i~ ~~'-..i .... ,_ '~ , 4!,_~~~~ ••.•. ~~ 

C0074 

C2123 

10280 

12298 

12456 

12543 

Código 

89714 

88248 

88267 

00000122 

00038383 

ALVENARIA DE TIJOLO 
CERÂMICO FURADO ALVENARIA DE 

SEINFRA (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 
ELEVAÇÃO m• 12,9200000 101,39 

MISTA DE CAL HIDRATADA 
ESP=20 cm 

REBOCO C/ARGAMASSA DE ARGAMASSAS 
SEINFRA CAL HIDRATADA E AREIA PARA PAREDES 

PENEIRADA TRAÇO 1:3 INTERNAS E m• 11 ,0000000 22,08 

ESP=5 mm P/PAREDE EXTERNAS 

SEINFRA BRITA Material m• 1,4920000 70,11 
SEINFRA CURVA PVC ESGOTO 

LONGA DN 100MM Material UN 3,0000000 31,59 

TUBO PVC ESGOTO 
SEINFRA PRIMÁRIO DE 100 • (NBR Material M 2,5000000 9,97 

56881 
SEINFRA SERVENTE Mio de Obra H 2,0000000 15,55 

MO sem 
1.249,28 LS => 1.047,78 MO com LS 

LS => •> 

Valor do 
1.146,53 Valor com BOI => BOI=> 

Banco Descrlião Tipo Und Quant. Valor Unit 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 

INHI-MM, FORNECIDO E 
INSTALAÇÕES SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE 
HIDROS M 1,0000000 44,29 

DESCARGA OU RAMAL DE 
SANITÁRIAS 

ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

AUXILIAR DE ENGANADOR 

SINAPI OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 0,7400000 12,47 

COMPLEMENTARES 

ENGANADOR OU BOMBEIRO 

SINAPI HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS 
H ENCARGOS DIVERSOS 0,7400000 16,61 

COMPLEMENTARES 

SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA 
PVC, F,RASCO COM •aso· GR Material UN 0,0363000 49,56 

SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, 
Material GRAO 100 UN 0,2470000 1,65 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhl e s de Almeida, n• 3196, ma 
CoroaU-MA. e stelxelraengenharfaS@gmall.c:om 

1.309,95 

242,88 

104,60 

94,77 

24,92 

31 ,10 

2.297,06 

5.124,80 

Total 

44,29 

9,22 

12,29 

1,79 

0,40 
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S.TEIXEIRA 
SloR\/ICOS 0( ENGl\N'iARIA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

SOLUCAO PREPARADORA I 
Insumo 00020083 SINAPI LIMPADORA PARA PVC, Material UN 0,0593000 56,15 3,32 

FRASCO COM 1000 CM3 

TUBO PVC SERIE NORMAL, 
Insumo 00009836 SINAPI DN 100 MM, PARA ESGOTO Material M 1,0500000 16,45 17,27 

PREDIAL (NBR 5688) 

MO sem 
9,74 LS => 8,16 

MO com LS 
17,90 

LS •> "'> 

Valor do 
12,76 Valor com BOI => 57,05 

BOI•> 

10.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt Total 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 INHI • 

Composição 89798 SINAPI 
MM, FORNECIDO E INSTALAÇÕES 

M 1,0000000 12,50 12,50 INSTALADO EM PRUMADA HIDROS 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU SANITÁRIAS 
VENTILAÇÃO. AF _ 1212014 

AUXILIAR DE ENCANADOR 
Composição 

88248 SINAPI 
OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI - SERVIÇOS 

H 0,0500000 12,47 0,62 Auxiliar COM ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO 
Composição 

88267 SINAPI 
HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS 

H 0,0500000 16,61 0,83 Auxiliar ENCARGOS DIVERSOS 
COM_PLEMENTARES 

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA 
PVC, FRASCO COM ·aso· GR Material UN 0,0035000 49,56 0,17 

insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, 
UN 0,0170000 1,65 0,02 GRAO 100 

SOLUCAO PREPARADORA/ 
Insumo 00020083 SINAPI LIMPADORA PARA PVC, Material UN 0,0048000 56,15 0,26 

FRASCO COM 1000 CM3 

~ TUBO PVC SERIE NORMAL, 
Insumo 00009838 SINAPI DN 50 MM, PARA ESGOTO Material M 1,0500000 10,10 10,60 

PREDIAL (NBR 5688) 

MO sem 
0,65 LS •> 

MO com LS 
LS •> 0,55 

a> 
1,20 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 3196, 
Coroaitá-MA. 

stelxelraengenharla5@gmall.com 



$ .TEIXEIRA 
SER\llCO Ol EN< cNw.f<" 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Valor do 
3,60 Valor com BOI => 16,10 BOI i:> 

10.7 Códig o Banco Descrl_yão Tipo Und Quant. Valor U nlt Total 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 

INHI • MM, FORNECIDO E 
INSTALAÇÕES Composição 89711 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE 
HIDROS M 1,0000000 15, 11 15,11 

DESCARGA OU RAMAL DE 
S~ITÁRIAS ESGOTO SAN(TÃRIO. 

AF_12/2014 

AUXILIAR DE ENCANADOR 
Composição 

88248 SINAPI OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI - SERVIÇOS 
H 0,3000000 12,47 3,74 Auxiliar COM ENCARGOS DIVERSOS 

COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO 
Composição 

88267 SINAPI HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS 
H 0,3000000 16,61 4,98 Auxiliar ENCARGOS DIVERSOS 

COMPLEMENTARES 

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, 
GRAO 100 UN o 1000000 1,65 0,16 

TUBO PVC SERIE NORMAL, 
Insumo 00009835 SINAPI DN 40 MM, PARA ESGOTO 1 0500000 5,94 6,23 

PREDIAL (NBR 5688) 

MO sem 
3,94 LS z:> 3,31 

MO com LS 
LS=> => 7,25 

Valor do 
4,35 Valor com BOI :a> BOI m> 19,46 

10.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total 
JOELliO 90 GRAUS, PVC, 
SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDl,4L, DN 100 MM, INHI • 

Composição 89744 SINAPI JUNTA ELÁSTICA, INSTALAÇÕES 
UN 1,0000000 20,49 FORNECIDO E INSTALADO HIDROS 20,49 

EM RAMAL DE DESCARGA SANITÁRIAS 
OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

AUXILIAR DE ENCANADOR 
Composição 

88248 SINAPI OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI - SERVIÇOS 
Auxiliar COM ENCARGOS DIVERSOS H 0,2500000 12,47 

COMPLEMENTARES 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida n• 3196, massaranduba 
CoroaUi·MA; 

stefxelraengenharlaS@gmall.com 



S.TEIXEIRA 
Sl!IM<;OS De ENGéNHARIA 

Composição 
Auxiliar 

insumo 

Insumo 

Insumo 

10.9 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415 000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Ni 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 

88267 SINAPI 

00000301 SINAPI 

00003520 SINAPI 

00020078 SINAPI 

Código Banco 

89497 SINAPI 

88248 SINAPI 

88267 SINAPI 

00000122 SINAPI 

00003535 SINAPI 

00038383 SINAPI 

ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS 

H 16,61 ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 
ANEL BORRACHA PARA 
TUBO ESGOTO PREDIAL, DN Material UN 1,0000000 2,94 
100 MM (NBR 5688) 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 
PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, Material UN 1,0000000 9,35 
PARA ESGOTO PREDIAL 

PASTA LUBRIFICANTE PARA 
TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA, 

Material EMBALAGEM DE •400• GR UN 0,0460000 20,46 
(USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

MO sem 
3,28 LS •> 2,76 MO com LS 

LS •> •> 

Valor do 
BOI=> 5,90 Valor com BOI => 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 
JOELHO 90 G~US, PVC, 

INHI • SOLDÁVEL, DN 40MM, 
INSTALAÇÕES INSTALADO EM PRUMADA 
HIDROS UN 1,0000000 9,73 

DE ÁGUA ·FORNECIMENTO 
SANITÁRIAS E INSTALAÇÃO, AF_12/2014 

AUXILIAR DE ENCANADOR 
OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI • SERVIÇOS 

H 0,0890000 COM ENCARGOS DIVERSOS 12,47 
COMPLEMENTARES 

ENGANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS 

H 0,0890000 ENCARGOS DIVERSOS 16,61 
COMPLEMENTARES 

ADESIVO PLASTICO PARA . 
PVC, FRASCO COM ·aso· GR Material UN 0,0120000 49,56 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 
GRAUS, 40 MM, PARA AGUA Material UN 1,0000000 5,76 FRIA PREDIAL: 

LIXA 0-'AGUA EM FOLHA, 
Material UN 0,0200000 1,65 GRAO 100 

(99) 98108-9691 

Avenld• Magalhles d• Almeld•, n• 3196, m 
Coroat'-~ 

nelxelr•engenharl.S@gm•ll.com 

4, 15 

2,94 

9,35 

0,94 

6,04 

26,39 

Total 

9,73 ] 
1,10 

1,47 
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S.TEIXEIRA 
~EIMCOS DE ENOCNHAkl/\ 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001 ·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA M AGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415· 000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll OOS/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 

SOLUCAO PREPARADORA I 
Insumo 00020083 SINAPI LIMPADORA PARA PVC, 

FRASCO COM 1000 CM3 
Material UN 0,0140000 56,15 0,78 

MO sem 
1,17 LS => 0,98 

MO com LS 
2,1 5 LS •> •> 

Valor do 
2,80 Valor com BOI -> 12,53 BOI=> 

10.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt Total 
TE 90 PVC PARA REDE 

Composição 053342 SBC COLETORA DE ESGOTO 
100mnJ 

53 UN 1,0000000 50,03 50,03 

AUXILIAR DE ENCANADOR 
Composição 

88248 SINAPI OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI - SERVIÇOS 
H 0,3527527 12,47 4,39 Auxiliar COM ENCARGOS DIVERSOS 

COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO 
Composição 

88267 SINAPI HIDRÁULICO COM SEDI • SERVIÇOS 
H 0,3527527 16,61 5,85 Auxiliar ENCARGOS DIVERSOS 

COMPLEMENTARES 

Insumo 003389 SBC ADESIVO PAAAPVC bisnaga 
de 75 gramas Material UN 0,2010000 8,74 1,75 

Insumo 003487 SBC LIXA PARA MADEIRA S422 
NORTON 100 Material UN 0,0150000 20,94 0,31 
SOLUCAO LIMPADORA 

ó 
Insumo 003889 SBC PARA TUBOSPVCFRASCO Material UN 0,0210000 39,57 0,83 

800gr 
TE 90 PVC PARA REDE 

Insumo 007124 SBC COLETORA DE ESGOTO Mate ri ai UN 1,0000000 36,90 36,90 
100mm 

MO sem 
4,63 LS • > 3,89 

MO com LS 
LS => => 8,52 

Valor do 
14,41 

BOI•> Valor com BOI => 64,44 

10.11 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
Ti 90° de pvc rl(lldo Tuboajl Conexões 

Composição 1170 ORSE sold6vel, marrom diãm • de PVC Rígido un 1,0000000 20,47 20,47 40mm Sold6vel 
Composição 

10549 O RSE Encargos Complementares -
Pro'/1sôrios h 0,3000000 3,27 0,98 Auxiliar Servente 

Composição 
10554 ORSE Encargos Complementares -

Provisórios h Auxiliar Encana dor 0,3000000 3,20 0,96 
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 

Material kg 0,0150000 62,06 0,93 

M 
{99) 98108-9691 

Avenida Magalhl es de Almeida, n• 3196, massa 
CoroaU-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 
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S.TEIXEIRA 
~EfMCOO DE ENGENHARVI 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

10.12 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MA5SARANDUBA, COROATÁ · MA 

CEP: 65.415 ·000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 OOS/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,B2 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

00002696 SINAPI 

00006111 SINAPI 

00007141 SINAPI 

Código Banco 

89707 SINAPI 

88248 SINAPI 

88267 SINAPI 

00000122 SINAPI 

00000296 SINAPI 

00005103 SINAPI 

00038383 SINAPI 

Solucao limpadora pvc Material 

ENCANADOR OU BOMBEIRO Mão de Obra 
HIDRAULICO 13,97 

SERVENTE DE OBRAS H 0,3000000 10,13 

TE SOLDAVEL, PVC, 90 
GRAUS, 40 MM, PARA AGUA Material UN 1,0000000 10,03 
FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

MO sem 
3,93 LS •> 3,29 MO com LS 

LS •> => 

Valor do 
5,89 Valor com BOI => BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 
100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

INHI • ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALAÇÕES 

INSTAµDA EM RAMAL D! 
HIDROS UN 1,0000000 33,71 

DESCARGA OU EM RAMAL 
SANITÁRIAS DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_1212014 

AUXILIAR DE ENCANADOR 
OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI • SERVIÇOS 

H 0,2500000 12,47 COM ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM SEDI • SERVIÇOS 
ENCARGOS DIVERSOS H 0,2500000 16,61 
COMPLEMENTARES 

ADESIVO PLASTICO PARA 
PVC, FRASCO COM ·aso· GR Material UN 0,0148000 49,56 

ANEL BORRACHA PARA 
TUBO ESGOTO PREDIAL, DN Material UN 1,0000000 1,67 
50 MMlNBR 5688 

CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 
100 X 50 MM, COM GRELHA Material UN 1,0000000 22,29 
REDONDA, BRANCA 

LIXA D'AGUA EM FOLHA. 
Material UN 0,0640000 1,65 GRAO 100 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhies de Almeida, n• 3196, ma 
Coroaüi·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

0,35 

4,19 

3,03 

10,03 

7,22 

26,36 

Total 

33,71 

3, 11 

j 
4,15 

0,73 

1,67 

22,29 
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S.TEIXEIRA 
JERV1COS OI: lN<.cN-

Insumo 

Insumo 

10.13 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 OOS/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

PASTA LUBRIFICANTE PARA 
TUBOS E CONEXOES COM 

00020078 SINAPI 
JUNTA ELASTICA, 

UN 0,0200000 20,46 EMBALAGEM DE •400• GR 
(USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

SOLUCAO PREPARADORA I 
00020083 SINAPI LIMPADORA PARA PVC, Material UN 0,0225000 56,15 

FRASCO COM 1000 CM3 

MO sem 
3,28 LS •> 2,76 

MO com LS 
LS => => 

V1lordo 
9,71 Valor com BOI => 

BOI•> 

Código Banco Descrição Und Quant. Valo r Unit 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 
SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, INHI -

89834 SINAPI 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALAÇÕES 

UN 1,0000000 36,74 FORNECIDO E INSTALADO HIDROS 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIAS 
SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. 

AUXILIAR DE ENCANADOR 

88248 SINAPI OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI - SERVIÇOS 
COM ENCARGOS DIVERSOS H O, 1600000 12,47 

COMPLEMENTARES 

ENCANAÕOR OU BOMBEIRO 

88267 SINAPI HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS 
ENCARGOS DIVERSOS H 0,1 600000 16,61 

COMPLEMENTARES 
ANEL BORRACHA PARA 

00000301 SINAPI TUBO ESGOTO PREDIAL, DN Material 
100 MM (NBR 5688) 

UN 2,0000000 2,94 

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 

00003670 SINAPI GRAUS, DN 100 X 100 MM, 
SERIE NORMAL PARA Material UN 1,0000000 24,34 

ESGOTO PREDIAL 

PASTA LUBRIFICANTE PARA 
TUBOS E CONEXOES COM 

00020078 SINAPI 
JUNTA ELASTICA, 

Material UN EMBALAGEM DE *400* GR 0,0920000 20.46 

(USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

~ 
(99) 98108-9691 

Avenida Mag1lhães de Almeida, nº 3196, mass 
Coroatli-MA. 

stelxelraengentuirlaS@gmall.com 

0,40 

1,26 

6,04 

43,42 

Total 

36,74 

1,99 

2,65 

5,88 
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S.TEIXEIRA 
SERVIÇOS De ENGl.NHAklil 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

t----"":"'~~~~111!!":~ 

10.14 Código 

Composição C3738 

Composição 
Auxiliar C1043 

Composição 
C3407 Auxiliar 

Composição 
C0279 

Auxiliar 

Composição 
C0589 Auxiliar 

Insumo 10887 

Insumo 12457 

11.1 Código 

Composição 93141 

MO sem 
2,10 LS => 1,76 

MO com LS 
LS => => 

Valor do 
10,58 Valor com BOI => 

BOI•> 

Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE 
VENTILAÇÃO 50mm C/ LIGAÇÕES 

SEINFRA L=4m, C/ REBOCO E PREDIAIS UN 1,0000000 49,77 
PINTURA A CAL (C/ 
MATERIAL) 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DEMOLIÇÕES E 

SEINFRA DE TIJOLOS SI RETIRADAS m• 0,0300000 52,88 
REAPROVEITAMENTO 
REBÕCO C/ AAGAMASSA DE ARGAMASSAS 

SEINFRA CIMENTO E AREIAS/ PARA PAREDES mZ 0,3000000 30,72 
PENEIRAR, TRAÇO 1 6 INTERNAS E 

ASSENTAMENTO DE TUBOS TUBOS E 
SEINFRA E CONEXÕES EM PVC, CONEXÕES DE M 3,0000000 1,39 

J.SOLDADA DN 50mm PVC 

SEINFRA CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS PAREDES E 
EM PAREDES FORROS 

m• 0,3000000 6,70 

SEINFRA COTOVELO PVC SOLDAVEL.: 
DE SOMM 

Material UN 2,0000000 4,16 

TUBO PVC ESGOTO 
SEINFRA PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR Material M 4,0000000 6,12 

5688) 

MO sem 
8,33 LS :s> 6,98 

MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
BOI•> 

14,34 Valor com BOI => 

Banco 

SINAPI 

Descrição Tipo Und Quant. 

PONTO DE TOMADA 
INEL· RESIDENCIAL INCLUINDO 
INSTALAÇÃO 

TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA/ELETRI 

ELÉTRICA, ELETROCUTO, 
FICAÇÃOE UN 1,0000000 

CABO, RASGO, QUEBRA E; 
ILUMl~ÇÃO CHUMBAMENTO. 

AF _01/2016 
EXTERNA 

(! (99) 98108-9691 

lf::\. Avenida Magalhães de Almeida, n• 319 °"' Coroat,·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Valor Unlt 

131,93 

3,86 

47,32 

Total 

49,77 

1,58 

9,21 

4,17 

2,01 

8,32 

24,48 

~ 15,31 

64,11 

Total 

131,93 

\ 
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S.TEIXEIRA 
SERVICOS DE éNOEl<HARIA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525·2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ · MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

ELETRODUTO FLEXIVEL INEL · 
CORRUGADO, PVC, DN 20 INSTALAÇÃO 

Composição 
91842 SINAPI 

MM (1/2"), PARA CIRCUITOS ELÉTRICA/ELETRI 
M 2,0000000 4,13 8,26 Auxiliar TERMINAIS, INSTALADO EM FICAÇÃO E 

LAJE • FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO 
INSTALAÇÃO. AF _12/2015 EXTERNA 

ELETRODUTO FLEXIVEL INEL • 
CORRUGADO,PVC,DN20 INSTALAÇÃO 

Composição 
91852 SINAPI 

MM (1/2"}, PARA CIRCUITOS ELÉTRICA/ELETRI 
M 2,2000000 5,69 12,51 Auxiliar TERMINAIS, INSTALADO EM FICAÇÃOE 

PAREDE • FORNECIMENTO ILUMINAÇÃO 
E INSTALAÇÃO. AF _1212015 EXTERNA 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" 
INEL • 

MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
INSTALAÇÃO 

Composição ELÉTRICA/ELETRI 
Auxiliar 

91940 SINAPI PVC, INSTALADA EM 
FICAÇÃO E UN 1,0000000 9,89 9,89 

PAREDE • FORNECIMENTO 
ILUMINAÇÃO 

E INSTALAÇÃO. AF _1212015 
EXTERNA 

CABO DE COBRE FLEXIVEL INEL· 
ISOLADO, 2,5 MM2. ANTI· INSTALAÇÃO 

Composição 
91926 SINAPI 

CHAMA 4501750 V, PARA EL8°RICA/ELETRI 
M 12,6000000 Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS - FICAÇÃO E 3,65 45,99 

FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO 
INSTALAÇÃO. AF _12'2015 EXTERNA 

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", INEL-
Composição 

91937 SINAPI PVC, INSTALADA EM LAJE· INSTALAÇÃO 

~ 
Auxiliar FORNECIMENTO E ELÉTRICA/ELETRI UN 0,3750000 7,90 2,96 

INSTALAÇÃ0.~12/2015 FICAÇ'.ÃOE 

TOMADA MÉDIA DE INEL • 

Composição 
EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T INSTALAÇÃO 

91996 SINAPI 10 A, INCLUINDO SUPORTE ELÉTRICA/ELETRI 
Auxiliar 

E PLACA - FORNECIMENTO FICAÇÃO E 
UN 1,0000000 21 ,83 21 ,83 

E INSTALAÇÃO AF 1212015 ILUMINAÇÃO 
. - EXTERNA 

CHUMBAMENTO LINEAR EM INHI. 

Composição ALVENARIA PARA 
90466 SINAPI RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM INSTALAÇÕES 

Auxiliar 
DIÂMETROS MENORES OU HIDROS 

M 2,2000000 8,46 18,61 

IGUAIS A 40 MM. AF _05/2015 SANITÁRIAS 

RASGO EM ALVENARIA INHI-
Composição 

90447 SINAPI PARA ELETRODUTOS COM INSTALAÇÕES 
Auxiliar DIAMETROS MENORES OU HIDROS M 2,2000000 4,19 

IGUAIS A 40 MM. AF _05/2015 SANITÁRIAS 

QUEBRA EM ALVENARIA INHI • 
Composição 

90456 SINAPI PARA INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÕES 
Auxiliar CAIXA DE TOMADA (4X4 OU HIDROS UN 1,0000000 2,67 

4X2). AF _05/2015 SANITÁRIAS 

~ 
(99) 98108·9691 

Avenld• Mag•lhles de Almelda, n• 3196 mass•randuba 
Coro•bi·MA. e stelxelr.•ngenharhaS@gm•ll.com 
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S.TEIXEIRA 
SERVICOS DE tNGENHAl<JA 

EM PRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12S86525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! OOS/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 

t-~--~~"':""'=~llB~ ~19'!~1""":""--~~~----------~ 

11 .2 Cód igo Banco 

Composição 97599 SINAPI 

Composição 
88247 SINAPI 

Auxiliar 

Composição 
88264 SINAPI 

Auxiliar 

Insumo 00038774 SINAPI 

11 .4 Cód igo Banco 

Composição 101909 SINAPI 

Composição 
88248 SINAPI 

Auxiliar 

Composição 
88267 SINAPI Auxil iar 

32,71 LS => 

Descrição 
LUMINÁRIA D~ 
EMERO~NCI~ COM 30 
LÂMPADAS LED DE 2 W, 
SEM REATOR· 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 02/2020 
AUXILIAR DE ELETRICISTA 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
ELETRICISTA êOM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
LUMINARIA DE 
EMERGENCIA 30 LEDS, 

Valor do 
BOI=> 

Tipo 
INEL.: • 

38,02 

INSTALAÇÃO 
ELÊTRICA/ELETRI 
FICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 

SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 

POTENCIA 2 W, BATERIA DE Material 
LITIO, AUTONOMIA DE 6 
HORAS 

MO sem 
1,81 

LS•> 

Valor do 
7,17 

BOI•> 

Descrição Tipo 

EXTINTOR DE INC~NDIO 
PORTÁTIL COM CARGA DE INES • 
PQS DE 6 KG, CLASSE BC· INSTALAÇÕES 
FORNECIMEN~O E ESPECIAIS 
INSTALAÇÃO. AF _ 10/2020_P 

AUXILIAR DE ENCANADOR 
OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI • SERVIÇOS 
COM ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM SEDI • SERVIÇOS 
ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

Und 

UN 

H 

H 

UN 

LS •> 

Und 

UN 

H 

H 

27,44 
=> 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unit 

1,0000000 24,89 

0,0748000 13,09 

0,1795000 17,38 

1,0000000 20,81 

1,52 
MO com LS 

•> 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 

1,0000000 253,63 

0,4567774 12,47 

0,4574000 16,61 

Avenida Magalhães de Almeida, n• 3196, m 
Coroat,·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

60,1 5 

169,95 

Total 

24,89 

0,97 

3, 11 

20,81 

3,33 

32,06 

Total 

253,63 

5,69 
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S.TEIXEIRA 
Séf<VICOS De EN<lENHAf<IA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525·2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415·000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 

t:::=~~ 
BUCHA DE NYLON, 
DIAMETRO DO FURO 8 MM, 
COMPRIMENTO 40 MM, COM 

Insumo 00004350 SINAPI PARAFUSO DE ROSCA Material UN 2,0000000 0,55 
SOBERBA, CABECA CHATA, 

i 
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 
MM 

EXTINTOR DE INCENDIO 

Insumo 00010892 SINAPI 
PORTATIL COM CARGA DE 

Material UN 1,0000000 239,25 PO QUIMICO SECO (PQS) 
DE 6 KG, CLASSE BC 

MO sem 
6,02 LS •> 5,04 

MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
73,09 Valor com BOI => 

BOI=> 

11.6 Cód igo B anco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 
ADESIVO COM SETA 

Composição 055504 SBC INICADORA PARA 55 UN 1,0000000 76,21 
EXTINTOR/HIDRANTE 

AUXILIAR DE ENCANADOR 
Composição 

88248 SINAPI 
OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI - SERVIÇOS 

H 0,2161921 12,47 Auxiliar COM ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

ETIQUETA INDICACAO/SETA 
Insumo 000055 SBC AUTOADESIVA UN 1,0000000 73,52 

"EXTINTOR"/HIDRANTE 

MO sem 
1,17 LS => 0,99 

MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
21,96 Valor com BOI => 

BOI•> 

12.1 Cód igo Banco Descrição 
CONTRAPISO EM 

Tipo Und Quant. Valor Unit 

ARGAMASSA TRAÇO 1 :4 
(CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, 

Composição 87632 SINAPI 
APLICADO l!M ÁREAS 

PISO-PISOS m' SECAS SOBRE LAJE, 1,0000000 28,83 

ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. 
AF. 07/2021 

~ 
(99) 18108-9691 

1,10 

239,25 

11,06 

326,72 

Total 

76,21 

2,69 

73,52 

2,16 

98,17 

Total 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 3196, mas aranduba 
Co roabi-MA. 

stebcelraengenharlaS@gmall.com 
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S.TEIXEIRA 
SERVICOS Ot ENGtNHARlA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM 

Composição 
VOLUME DE CIMENTO E 

SEDI - SERVIÇOS 
87373 SINAPI AREIA M~DIA ÚMIDA) PARA m• 0,0431000 460,35 

Auxiliar 
CONTRAPISO, PREPARO 

DIVERSOS 

MANUAL. AF _08/2019 

Composição 
88309 SINAPI 

PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
H 0,2450000 17,18 Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS 

Composição 
SERVENTE COM 

SEDI - SERVIÇOS 
88316 SINAPI ENCARGOS H O, 1230000 13,17 1,61 Auxiliar 

COMPLEMENTARES 
DIVERSOS 

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO 

Insumo 00007334 SINAPI 
PARA ARGAMASSAS DE 

Material L 0,2100000 13,87 2,91 REVESTIMENTOS 
CIMENTICIOS 

Insumo 00001379 SINAPI 
CIMENTO PORTLAND 

Material KG 0,5000000 0,55 0,27 COMPOSTO CP 11-32 

MO sem 
5,24 LS => 4,39 

MO com LS 
9,63 LS •> •> 

Valor do 
8,30 Valor com BOI e> 

BOI•> 

12.2 Código Banco Descrl~ão Tipo Und Quant. Valo r Unlt Total 

REVESTIMENTO CERÂMICO 

j PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ~SMALTA,DA EXTRA 

Composição 87251 SINAPI DE DIMENS0ES'45X45 CM PISO·PISOS m• 1,0000000 46,38 46,38 
APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_06/2014 

Composição SERVENTE COM 
SEDI - SERVIÇOS 

Auxiliar 
88316 SINAPI ENCARGOS 

DIVERSOS H o, 1500000 13,17 1,97 
COMPLEMENTARES 
AZULEJISTA OU 

Composição 
88256 SINAPI LADRILHISTA COM SEDI - SERVIÇOS 

H Auxiliar ENCARGOS DIVERSOS 0,2600000 20,56 

COMPLEMENTARES 

Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC 1 
Matenal KG 6,1400000 PARA CERAMICAS 0,69 

PISO EM CERAMICA 
ESMALTADA EXTRA. PEI 

Insumo 00001287 SINAPI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU 

Material m• 1,0600000 32,16 

IGUAL A 2025 CM2 

Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, 
QUALQUER COR KG o, 1900000 4,05 ...... 

~ 
(99) 98108-9691 

Avenid a Magalhles de Almeida, nº 3196, mass 
Col'OllUl·MA.. 

stelx•lra• ngenharlaS@gmall.com 
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S.TEIXEIRA 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

12.4 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

MO sem 
3,32 LS => 2,79 

MO com LS 
LS => => 

Valor do 
13,38 Valor com BOI => 

BOI•> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 
EXECUÇAO DE PASSEIO 
(CALÇADA) OU PISO OE 
CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN 

94992 SINAPI LOCO, FEITO EM OBRA, PISO· PISOS m• 1,0000000 81,29 
ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF 07L20111 

CONCRETO FCK = 20MPA, 
TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA FUES-

94964 SINAPI Mi::DIA/ BRITA 1) ·PREPARO FUNDAÇÕES E m' 0,0728000 310,80 
MECÂNICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. 
AF _05/2021 

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI ·SERVIÇOS 
H 0,2217000 COMPLEMENTARES DIVERSOS 17,18 

CARPINTEIRO DE FORMAS 
SEDI • SERVIÇOS 88262 SINAPI COM ENCARGOS 
DIVERSOS H 0, 1354000 16,96 

COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM 
SEDI - SERVIÇOS 88316 SINAPI ENCARGOS 
DIVERSOS H 0,3570000 13,17 

COMPLEMENTARES 

00003777 SINAPI LONA-PLASTICA-PESADA 
PRETA, E= 150 MICRA Material m• 1, 1280000 1,60 

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM 

00004517 SINAPI PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO • Material M 0,4500000 3,10 

BRUTA 

TELA DE ACO SOLDADA 
NERVURADA, CA-60, Q-196, 

00007156 SINAPI (3, 11 KG/M2), DIAMETRO DO 
Material m• 1,1224000 39,82 FIO = 5,0 MM, LARGURA = 

2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA• 10X10 CM 

MO sem 6,60 LS => MO com LS 
LS •> 5,54 

•> 

\ rn 
(99) 98108-9691 

6, 11 

59,74 

Total 

81 ,29 

22,62 

3,80 

2.29 

4,70 

1,80 

1,39 



S.TEIXEIRA 
S~RVICOSOEENVENHJ\R~ 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Ni 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA5 = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Valor do 
23,42 Valor com BOI => 104,71 

BOI=> 

12.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt Total 
Solelr~ em grap!Jo cinza 

Solelrue 
Composição 2267 ORSE andorinha, l • 11 cm, e• 2 

Rodapj1 
m 1,0000000 73,62 73,62 

cm 

Argamassa cimento e areia 

Composição traço t-4 (1 :5) - 1 saco cimento 

Auxiliar 
1906 ORSE 50kg / 5 padiolas areia dim. Argamassas m' 0,0020000 270,77 0,54 

0,35z0,45x0,23m - Confecção 
mecãnlca e transporte 

Composição 
10550 ORSE 

Encargos Complementares -
Provisórios h 0,7000000 3,15 2,20 Auxiliar Pedreiro 

Insumo 2031 ORSE 
Soleira grariTto polido cinza 

Material m 1,0000000 61 , 11 61,11 andorinha 18 x 2cm 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO Mão de Obra H 0,7000000 13,97 9,77 

MO sem 
5,36 LS => 4,49 

MO com LS 
9,85 

LS •> => 

Valor do 
21,21 Valor com BOI => 

BOI•> 94,83 

13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unlt 
CHAPISCO APL:ICADO EM 
ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE REVE· 

Composição 87894 SINAPI CONCRETO DE FACHADA, REVESTIMENTO E 
COM COLHER DE TRATAMENTO DE 

m• 1,0000000 4,42 

PEDREIRO • .ARGAMASSA SUPERFICIES 
TRAÇO 1 :3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. 
AF 06/2014 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM 
VOLUME DE CIMENTO E 

Composição 
AREIA GROSSA ÚMIDA) 

87313 SINAPI 
PARA CHAPISCO SEDI - SERVIÇOS 

Auxiliar CONVENCIONAL, PREPARO DIVERSOS m• 0,0042000 354,69 

MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 
AF _08/2019 

Composição 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 

Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS H 0,1240000 17,1 8 

{99) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Almeida, nº 3196, 
CoroaU-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 
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S.TEIXEIRA 
SERVlCOSDtENQl,NHAkJA 

Composição 
Auxiliar 

13.2 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

13.3 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!I OOS/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 

88316 SINAPI 

Código B an co 

87554 SINAPI 

87369 SINAPI 

88309 SINAPI 

88316 SINAPI 

Código Banco 

li 

0,0620000 13, 17 

1,42 LS•> 1,20 
MO com LS 

LS •> •> 

Valor do 
1,27 Valor com BOI => 

BOI=> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

EMBOÇO,PAJV\ 
RECEBIMENTO DE 
CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8, 
PREPARO MANUAL, REVE · 
APLICADO MANUALMENTE REVESTIMENTO E m• 1,0000000 13,74 
EM FACES INTERNAS DE TRATAMENTO DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE SUPERFICIES 
COM ÁREA MAIOR QUE 
10M2, f;:SPESSU~ DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF _06/2014 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 
(EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA M~DIA ÚMIDA) 
PARA EMBOÇOIMASSA SEDI SERVIÇOS 

m• 0,0213000 438,90 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE DIVERSOS 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. 
AF _08/2019 

PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS 
H 0,2000000 17,18 COMPLEMENTARES DIVERSOS 

SERVENTE COM 
SEDI ·SERVIÇOS 

ENCARGOS H 0,0740000 13,17 
COMPLEMENTARES 

DIVERSOS 

MO sem 
3,28 LS •> 2,75 

MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
3,95 Valor com BOI => 

BOI=> 

Descrição Tipo Und Quant. 

(99) 98108-9691 

Aven id a Magalhães de Almeida, nº 3196, 
Coroatll-M A. e stelxelr aengenharfaS@gmall.c:om 

Valo r Unlt 

0,81 

2,62 

5,69 

Total 

13,74 

9,34 

3,43 

0,97 

6,03 

17,69 

Total 
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$.TEIXEIRA 
~ERVICQ:< DE ENG.d•HAklA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % 

MASSA ÚNICA, PARA 
RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO REVE-

Composição 87530 SINAPI 
MANUAL, APLICADA REVESTIMENTO E 

m• 1,0000000 26,82 
MANUALMENTE EM FACES TRATAMENTO DE 
INTERNAS DE PAREDES, SUPERFICIES 
ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO Df.JALISCAS, 
Af _06/2014 

ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8 
(EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

Composição 87369 SINAPI PARA EMBOÇO/MASSA SEDI - SERVIÇOS m• 0,0376000 438,90 Auxiliar ÚNICA/ASSENTAMENTO DE DIVERSOS 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019 

Composição 
88309 SINAPI 

PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
H 0,4700000 17,18 Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS 

Composição SERVENTE COM SEDI - SERVIÇOS 
88316 SINAPI ENCARGOS H 0,1710000 13,17 

Auxiliar 
COMPLEMENTARES 

DIVERSOS 

MO sem 
6,92 LS z> 5,80 

MO com LS 
LS •> => 

V•lordo 7,72 Valor com BOI => 
BOI-=> 

13.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

Composição 87273 SINAPI 

Composição 88316 SINAPI Auxiliar 

REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO 

REVE• ESMALTADA EXTRA DE REVESTIMENTO E 
DIMENSÕES 33X45 CM m• 1,0000000 
APLICADAS EM AMBIENTES TRATAMENTO DE 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M' SUPERFICIES 

NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF _06/2014 

SERVENTE COM SEDI - SERVIÇOS 
ENCARGOS H 0,3600000 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles d• Almelda, nº 319 
Coroat,·MA. 

stelxelraengenharleS@gmall.com 

57,71 

13,17 

26,82 

16,50 

8,07 

2,25 

12,72 

34,54 j 
Total 

57,71 



S.TEIXEIRA 
~ERVICOSO~ENGENHA~~ 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ · MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS:: 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % 



S.TEIXEIRA 
SER\llÇOS DE ~N<itNHAl<lll 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!I 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Valor do 
26,54 Valor com BOI :> 118,63 

13.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valo r Unlt Total 

Composição C1877 
SEINFRA PERFIL DE ALUM(NIO TIPO ( ACABAMENTOS 

M 1,0000000 22,75 22,75 
L· T· U) DE PAREDES 

Insumo 10805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 0,7500000 0,52 0,39 

Insumo 12543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 0,4000000 15,55 6,22 

Insumo 12391 SEINFRA PEDREIRO Mão de Obra H 0,6000000 20,77 12,46 

Insumo 11624 SEINFRA PERFIL DE ALUMINIO TIPO ( 
L-T-U 

M 1,0000000 3,68 3,68 

10,16 LS •> 8,52 
MO com LS 

18,68 
•> 

Valor do 
6,55 Valor com BOI •> 29,30 

BOI o 

14.1 Código B anco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt Total 

FORRO EM RltGUAS OE REVE• 
PVC, F_RISADO, PARA 

REVESTIMENTO E 
Composição 96116 SINAPI AMBIENTES COMERCIAIS, 

TRATAMENTO OE 
m• 1,0000000 63,46 63,46 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
SUPERFICIES 

FIXAÇÃO. AF _05/2017 _P 

Composição 
MONTADOR DE ESTRUTURA 

SEDI • SERVIÇOS 
88278 SINAPI METÁLICA COM ENCARGOS H 0,4994000 15,54 7,76 

~ 
Auxiliar 

COMPLEMENTARES 
DIVERSOS 

ARAME GALVANIZADO 6 
BWG, D= 5,16 MM (0,157 

Insumo 00043131 SINAPI 
KG/M), OU 8 BWG, D = 4, 19 

Material KG 0,0426000 19,75 0,84 
MM (0,101 KG/M), OU 10 
BWG, D= 3,40 MM (0,0713 
KG/Ml 

FORRO DE PVC, FRISADO, 
BRANCO, REGUA DE 20 CM, 

Insumo 00036238 SINAPI ESPESSURA DE 8 MM A 10 Material 26,08 28,57 
MM E COMPRIMENTO 6 M 

t 
(SEM COLOCACAO) 

PARAFUSO DRY WALL, EM 
ACO ZINCADO, CABECA 

Insumo 00039443 SINAPI LENTILHA E PONTA BROCA UN 2,1912000 0,21 0,46 
(LB), LARGURA 4 ,2 MM, 
COMPRIMENTO 13 MM 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 31 
Coroa~·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 



S.TEIXEIRA 
5 tRVICOS Ol ~NC~NHJ\Rll\ 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

15.1 

Composição 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415·000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI = 28,82 % I ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % ,..... ______ .,_.. ____ ...... 

00040547 SINAPI 

........,-

00040552 SINAPI 

00039430 SINAPI 

00039427 SINAPI 

Código Banco 

100693 SINAPI 

PARAFUSO ZINCADO, 

CENTO 1 0.0132000 
AUTOBROCANTE, Material 23,81 0,31 
FLANGEADO, 4,2 MM X 19 
MM 

PARAFUSO, AUTO 
ATARRACHANTE,CABECA Material CENTO 0,0333000 40,83 1,35 
CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 
(6,35 MM) X 25 MM 

PENDURAL OU PRESILHA 
REGULADORA. EM ACO 
GALVANIZADO, COM 
CORPO, MOLA E REBITE, Equipamento UN 1,3265000 2,09 2,77 
PARA PERFIL TIPO 
CANALETA DE ESTRUTURA 
EM FORROS DRYW ALL 

PERFIL CANALETA, 
FORMATO C, EM ACO 
ZINCADO, PARA 
ESTRUTURA FORRO Material M 3,8499000 5,56 21,40 
DRYWALL, E= 0,5 MM, •45 X 
18º (L X H), COMPRIMENTO 
3M_ 

MO sem 3,68 LS => 3,08 
MO com LS 

6,76 
LS •> => 

Valor do 
18,28 Valor com BOI => 81,74 

BOie:> 

Descrição Tipo Und Quant. 

KIT DE PORTA DE MADEIRA 
TIPO MEXICANA, MACIÇA 
(PESADA OU 
SUPERPESADA). PADRÃO 
MÉDIO, 80X210CM, 

ESQV· 
ESPESSURA DE 3,5CM, ESQUADRIAS/FE 
ITENS INCLUSOS: 

RRAGENSNIDRO UN 1,0000000 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM s 
E INSTALAÇÃO DE 
BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO • 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _1212019 

(99) 98108-9691 

Avenld • M•galhles de Almeida, n• 
Co roatài-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Valor Unit Total 

1.426,47 1.426,47 

~4 



S.TEIXEIRA 
StRVICOSDEENGtNHl\k~ 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

15.2 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 
CEP· 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N9 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS: 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % -------t 

90830 SINAPI 

+ 
91299 SINAPI 

100659 SINAPI 

90806 SINAPI 

Código Banco 

FECHADURA DE EMBUTIR 
COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO ESQV-
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ESQUADRIAS/FER UN 1,0000000 131,37 
EXECUÇÃO DE FURO· RAGENSNIDROS 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _12/2019 

PORTA DE MADEIRA, TIPO 
MEXICANA, MACIÇA 
(PESADA OU ESQV-
SUPERPESADA), 80X210CM, ESQUADRIASIFER UN 1,0000000 922,08 
ESPESSURA DE 3,5CM, RAGENSNIDROS 
INCLUSO DOBRADIÇAS· 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _ 12/2019 

ALIZAR DE 5X1 ,5CM PARA 
PORTA FIXADO COM ESQV-
PREGOS, PADRÃO MÉDIO· ESQUADRIAS/FER M 10,0000000 8,62 
FORNECIMENTO E RAGENSNIDROS 
INSTALAÇÃO. AF _1212019 

BATENTE PARA PORTA DE 
MADEIRA, FIXAÇÃO COM ESQV-
ARGAMASSA, PADRÃO ESQUADRIAS/FER UN 1,0000000 286,82 
MÉDIO • FORNECIMENTO E RAGENSNIDROS 
INSTALAÇÃO. AF _12'2019_P 

MOHm 
84,24 LS => 70,65 

MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
411,10 Valor com BOI => 

BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 

@ (99) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Almeida, n• 319 .~ass.aHma 
Coroatá-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.c:om 

131,37 

922,08 

86,20 

286,82 

154,89 

J 1.837,57 

Total 

100 / 234 



S.TEIXEIRA 
SERVIÇQS OI ENGE" HARIJI 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA M AGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA M UNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,Sl % 

100693 SINAPI 

90830 SINAPI 

91299 SINAPI 

100659 SINAPI 

90806 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA 
TIPO MEXICANA, MACIÇA 
(PESADA OU 

SUPEIJ.PESADA), PADRÃO 
MÉDIO, 80X210CM, 

ESQV-
ESPESSURA DE 3,SCM, 

ESQUADRIAS/FE ITENS INCLUSOS: 
RRAGENSNIDRO UN 1,0000000 1.426,47 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM s E INSTALAÇÃO DE 
BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO • 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _ 12/2019 

FECHADURA DE EMBUTIR 
COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO ESQV-
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ESQUAORIAS/FER UN 1,0000000 131 ,37 
EXECUÇÃO DE FURO - RAGENSNIDROS 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _12/2019 

PORTA DE MADEIRA, TIPO 
MEXICANA, MACIÇA 
(PESADA OU 

ESQV -
SUPERPESADA), 80X210CM, 

ESQUADRIAS/FER UN 1,0000000 922,08 ESPESSURA DE 3,SCM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS -

RAGENSNIDROS 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _ 12/2019 

ALIZAR DE 5X1 ,5CM PARA 
PORTA FIXADO COM ESQV-
PREGOS, PADRÃO MÊDIO - ESQUADRIAS/FER M 10,0000000 8,62 
FORNECIMENTO E RAGENSNIDROS 
INSTALAÇÃO. AF _1212019 

BATENTE PARA PORTA DE 
MADEIRA, FIXAÇÃO COM ESQV-
ARGAMASSA, PADRÃO ESQUADRIAS/FER UN 1,0000000 286,82 
MÊDIO • FORNECIMENTO E RAGENSNIDROS 
INSTALAÇÃO. AF_1 212019_P 

MO sem 
84,24 LS => 70,65 MO com LS 

LS •> •> 

Valor do 
411, 10 Valor com BOI •> BOI -> 

(99) 98108-9691 

Avenida Ma9alhi es de Almeida, n• 3196, 
Coroa~-MA. 

stefxelraen9enharhtS@9mall.com 

1.426,47 

131 ,37 

922,08 

h 
86,20 

286,82 

101 / 234 



S.TEIXEIRA 
SEIM\;OS DE ~NGE'<HIV<IA 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

15.4 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525·2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

100874 SINAPI 

88267 SINAPI 

88316 SINAPI 

00036204 SINAPI 

00004351 SINAPI 

Código Banco 

112633 SBC 

88243 SINAPI 

88251 SINAPI 

88309 SINAPI 

88325 SINAPI 

Descrição Tipo 
PUXADOR PARA PCD, INHI • 
FIXADO NA PORTA· INSTALAÇÕES 

UN 1,0000000 286,05 
FORNECIMENTO E HIDROS 
INSTALAÇÃO. AF 01/2020 SANITÁRIAS 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM SEDI • SERVIÇOS 

H 0,9485000 16,61 
ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 
SERVÊNTE COM SEDI - SERVIÇOS 
ENCARGOS H 0,2988000 13,17 
COMPLEMENTARES 

DIVERSOS 

BARRA DE APOIO RETA, EM 
ACO INOX POLIDO, Material UN 1,0000000 179,19 
COMPRIMENTO 60CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM 
PARAFUSO NIQUELADO 3 
1/2º COM ACABAMENTO 
CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI Material UN 6,0000000 14,53 
PORCA CEGA. ARRUELA E 
BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8 

MO sem 
8,98 LS => 7,53 

MO com LS 
LS a> => 

82,43 Valor com BOI => 

Descrição Und Quant. 
JANELA DE CORRER 
ALUMINIO PINTURA 112 m' 1,0000000 ELETROSTATICA E VIDRO 
8MM 

AJUDANTE ESPECIALIZADO SEDI - SERVIÇOS 
COM ENCARGOS H 0,7358395 
COMPLEMENTARES 

DIVERSOS 

AUXILIAR DE SERRALHEIRO SEDI • SERVIÇOS 
H 0,9512962 COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES DIVERSOS 

PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
0,7732705 COMPLEMENTARES DIVERSOS 

VIDRACEIRO COM 
SEDI • SERVIÇOS ENCARGOS DIVERSOS H 0,7358395 

COMPLEMENTARES 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhies de AJmelda, n• 319 
Coroatá•MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Valor Unlt 

828,66 

16, 13 

13,50 

17,18 

14,20 

Total 

286,05 

15,75 

3,93 

179,19 

87,18 

16,51 

368,48 

~-Total 

828,66 

11 ,86 

12,84 

102 / 234 



S.TEIXEIRA 
S~RYIÇOS OE ENGENHARl'I 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

15.5 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

15.6 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!I 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

SERVENTE COM SEDI - SERVIÇOS 
88316 SINAPI ENCARGOS H 0,3807010 13,17 

COMPLEMENTARES 
DIVERSOS 

SERRALHEIRO COM SEDI - SERVIÇOS 
88315 SINAPI ENCARGOS H 0,9512962 17,07 

COMPLEMENTARES 
DIVERSOS 

000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m' 0,0030000 69,01 

000050 SBC 
CIMENTO PORTLAND CP Ili 

~ateria! KG 1,2000000 0,62 
32RS NBR 115781quilo} 
JANELA DE CORRER 

002727 SBC ALUMINIO PINTURA Material m• 1,0500000 541,94 
ELETROSTATICA BRANCA 

017133 SBC 
VIDRO CRISTAL PLANO Material m• 1,0500000 180,03 
INCOLOR8mm 

MO sem 
30,84 LS .,> 25,69 

MO com LS 
LS => => 

Valor do 
238,81 Valor com BOI => 

BOI•> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 
BASCULANTE ALUMINIO 

112594 SBC PINT.ELETROSTATICA 112 m• 1,0000000 490,67 
BRANCA COM VIDRO 

AUXILIAR DE SERRALHEIRO 
SEDI - SERVIÇOS 

88251 SINAPI COM ENCARGOS H 1,4529934 13,50 
COMPLEMENTARES 

DIVERSOS 

SERRALHEIRO COM 
88315 SINAPI ENCARGOS H 1,4535577 17,07 

COMPLEMENTARES 
ALIZAR ALUMINIO PARA 

001609 SBC 
CAIXILHO 

Material M 2,0000000 
PINT.ELETROSTATICA 

72,01 

BRANCA 
BASCULANTE 

001606 SBC 
ALUM.0,8x0,80m 

Material m• 1,0000000 294,37 
PINT.ELETROSTATICA 
BRANCA 

001610 SBC 
CONTRA-MARCO EM PERFIL 

Material M 2,0000000 
DE ALUMINIO CAIXILHO 3,93 

MO sem 
19,46 LS "> 16,33 

MO com LS 
LS •> s> 

Valor do 
141,41 Valor com BOI => 

BOI=> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

(99) 98108-9691 
-(S'<) 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 3196, 
Coroatá-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

5,01 

16,23 

0,20 

0,74 

569,03 

189,03 

56,33 

1.067,47 

Total 

490,67 

19,61 

24,81 

144,02 

294,37 

103 / 234 



S.ifEIXEIRA 
SU MCOS OL ENGENHNWI 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

15.7 

Composição 

insumo 
insumo 

Insumo 

Insumo 
Insumo 
Insumo 

15.8 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.0S9/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12S86S2S·2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 
CEP· 6S.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 

1903 

10549 

10550 

4406 

00004750 

00006111 

Código 

C3659 

10805 
10108 

16727 

12543 
12391 
11530 

Cód igo 

~ 

Argamassa cimento e areia 
traço t-1 (1 :3) • 1 saco cimento 

ORSE 
50kg I 3 padiolas areia dim. Argamassas m• 0,0300000 354,48 
0.35 X 0.45 X 0,23 m • 
Confecção mecãnlca e 
transporte 

ORSE 
Encargos Complementares • Pro11lsónos h 1,0000000 3,27 
Servente 

ORSE Encargos Complementares • Pro11isónos h 1,0000000 3,15 
Pedreiro 

ORSE Grada em metalon 1,0000000 209,84 

SINAPI PEDREIRO H 1,0000000 13,97 

SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 10,13 

MOaem 13,77 LS•> 11,54 
MO com LS 

LS •> => 

Valor do 
72,33 Valor com BOI => 

BOI•> 

Banco Oescrl~ão Tipo Und Quant. Valor Unit 
PORTÃO DE METALON E 
BARRA CHATA OE FERRO 
C/FECHADURA E ESQUADRIAS 

m' 1,0000000 SEINFRA DOBRADIÇA. INCLUS. METÁLICAS 356,36 

PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO 

SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 0,1500000 0,52 
SEINFRA AREIA GROSSA Material m• 0,0010000 68,76 

PORTÃO EM METALON E 
BARRA CHATA DE FERRO 
e/FECHADURA E 

SEINFRA DOBRADIÇAS, INCLUS. Material UN 1,0000000 324,32 

PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO (=1M2) 

SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 0,2500000 15,55 
SEINFRA PEDREIRO Mão de Obra H 0,3500000 20,77 

Mão de Obra H 1,0000000 20,77 

MOaem 
17,35 LS => 14,56 

MO com LS 
LS •> •> 

V a lor do 
102,70 Valor com BOI => 

BOI=> 

Banco Descr[ção _ Tipo Und Quant. 

(99) 98108-9691 

Aven ida Magalhles de Almeida, n• 3196, 
Coroatifi·MA. 

stelxelraengenharla5@gmall.com 

Valor Unit 

250,99 

10,63 

3,27 

3,15 

209,84 

13,97 

10,13 

25,31 

323,32 

Total 

356,36 

0,07 

~ 0,06 

324,32 

3,88 
7,26 

20,77 

31,91 

459,06 

Total 

1 



S.TEIXEIRA 
SERVICOS De ENGl:NHARIA 

Composição 

Composição 
Auxil iar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

16.1 

Composição 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

16.2 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525·2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPAOINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO OE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

1988 

1903 

10550 

1726 

00004750 

Código 

C0348 

11579 

11180 

10406 

10171 

11091 

i1925 

12320 

10043 

Códig~ 

Peltorll granito cinza polldo, Peitoris e Tampos 
ORSE e/ largura= 17 cm, esp = 2 de Balcões 

m 1,0000000 81,10 

cm 
Argamassa cimento e areia 
traço t-1 (1 :3) • 1 saco cimento 

ORSE 
50kg / 3 padiolas areia dim. Argamassas m• 0,0020000 354,48 
0.35 X 0.45 X 0.23 m • 
Confecção mecãnica e 
transporte 

ORSE 
Encargos Complementares • Provisórios h 0,7000000 3,15 
Pedreiro 

ORSE 
Peitoril granito cinza polido 17 m 1,0000000 68,43 
x2cm 

SINAPI PEDREIRO H 0,7000000 13,97 

MO sem 
5,36 LS => 4,49 

MO com LS 

LS •> •> 

23,37 Valor com BOI •> 

Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 

SEINFRA BACIA OE LOUÇA BRANCA LOUÇAS, METAIS 
UN 1,0000000 688,17 

C/CAIXA ACOPLADA E ACESSÓRIOS 

PARAFUSO CROMADO 
P/FIXAÇÃO SANITARIOS, 

SEINFRA INCLUSIVE PORCA CEGA, Material UN 2,0000000 6,90 
ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON 

1 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO Material M 0,5600000 0,26 
CAIXA ACOPLADA DE 

SEINFRA LOUÇA BRANCA PARA Material UN 1,0000000 192,76 
BACIA 

SEINFRA BACIA LOUÇA BRANCA 
PARA CAIXA ACOPLADA 

UN 1,0000000 364,35 

SEINFRA ENGATE CROMADO UN 1,0000000 16,30 

SEINFRA TAMPA PLASTICA PARA 
BACIA 

UN 1,0000000 26,64 

SEINFRA ENGANADOR H 2,0000000 20,32 

SEINFRA AJUDANTE DE ENGANADOR H 2,0000000 16,77 

MO sem 
40,34 LS => 33,84 

MO com LS 
LS •> •> 

Valor com BOI => 

Banco Descrição Und Quant. alor Unit 

(99) 98108·9691 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 3196, ma 
Coroaú-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

81, 10 

0,70 

2,20 

68,43 

9,77 

9,85 

104,47 

Total 

688,17 

13,80 

0,14 

~ 
192,76 

364,35 

16,30 

26,64 

40,64 

33,54 

74,18 
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S.TEIXEIRA 
SERVIÇ()S OE ENGEN>W<IA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % -------1 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

16.3 

Composição 

93396 SINAPI 

BANCADA GRANITO CINZA, 
50 X 60 CM, INCL. CUBA DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA 
BRANCA 35 X 50 CM, 
VÁLVULA METAL INHI • 
CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL INSTALAÇÕES 
PVC, ENGATE 30 CM HIDROS 
FLEXIVEL PLÁSTICO E SANITÁRIAS 
TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR· 
FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

------ ENGATE FLEXTVEL EM INHI· 
INSTALAÇÕES 
HIDROS 
SANITÁRIAS 

86884 SINAPI 

86895 SINAPI 

86906 SINAPI 

86937 SINAPI 

Código Banco 

100868 SINAPI 

PLÁSTICO BRANCO 1/2 X 
30CM ·FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO .. Af..01 /2020 
BANCADA DE GRANITO 
CINZA POLIDO, DE 0,50 X 
0,60 M, PARA LAVATÓRIO -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, 1/2 OU 3/4, PARA INSTALAÇÕES 
LAVATÓRIO, PADRÃO HIDROS 
POPULAR - FORNECIMENTO SANITÁRIAS 
E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM 
LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM 
OU EQUIVALENTE, INCLUSO INHI -
VÁLVULA EM METAL INSTALAÇÕES 
CROMADO E SIFÃO HIDROS 
FLEX(VEL EM PVC - SANITÁRIAS 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

MO sem 
LS"> 

36,53 

Valor do 
BOI .. > 147,90 

Descrição ...,T~l~Pº~--~ 
BARRA DE APOIO RETA, EM 
ACO INOX POLIDO, INHI • 
COMPRIMENTO 80 CM, INSTALAÇÕES 
FIXADA NA PAREDE. HIDROS 
FORNECIMENTO E SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 513,21 513,21 

UN 1,0000000 6,97 6,97 

UN 1 1,0000000 292,81 292,81 

UN 1,0000000 45,08 45,08 

UN 1,0000000 168,35 168,35 

MO com LS 
=> 

LS •> 30,64 67,17 

Valor com BOI => 661,11 

Und Quant. Valor Unlt Total 

UN 1,0000000 319,06 319,06 

____________ INSTALACÃO AF 01/2020_~---------------'f--~~-

~ Avenida Megelhies de Almeida, n• 3196, massara 
't;I Coro•t'·MA. 

stelxelreengenherfeS@gmell.com 
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S.TEIXEIRA 
Sél<VICOS Oé é~NMAl<IA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

ENGANADOR OU BOMBEIRO 
Composição 

88267 SINAPI 
HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS 

H 0,9485000 16,61 
Auxiliar ENCARGOS DIVERSOS 

COMPLEMENTARES 

Composição 
SERVÉNTE COM SEDI - SERVIÇOS 

88316 SINAPI ENCARGOS H 0,2988000 13,17 
Auxiliar COMPLEMENTARES 

DIVERSOS 

BARRA DE APOÍO RETA, EM 

Insumo 00036081 SINAPI 
ACO INOX POLIDO. Material UN 1,0000000 212,20 
COMPRIMENTO 80CM, 

Insumo 00004351 SINAPI 

16.4 Código Banco 

Composição 95544 SINAPI 

Composição 
88267 SiNAPi 

Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

88316 SINAPI 

Insumo 00011703 SINAPI 

16.5 Código Banco 

DIAMETRO MINIMO 3 CM 
PARAFUSO NIQUELADO 3 
1/2" COM ACABAMENTO 
CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI Material UN 6,0000000 14,53 
PORCA CEGA, ARRUELA E 
BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8 

MOaem 
8,98 LS •> 7,53 

MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
91,95 Valor com BOI => 

BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 
PAPELEIRA DE PAREDE EM INHI-
METAL CROMADO SEM INSTALAÇÕES 

UN 1,0000000 61,31 
TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. HIDROS 
AF 01/2020 SANITÁRIAS 
ENGANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS 

H 0,3162000 
ENCARGOS DIVERSOS 

16,61 

COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM 

SEDI • SERVIÇOS 
ENCARGOS 

DIVERSOS 
H 0,0996000 13,17 

COMPLEMENTARES 
PAPELEIRA DE PAREDE EM 
METAL CROMADO SEM Material UN 1,0000000 54,75 
TAMPA 

MOaem 
2,99 LS •> 2,51 

MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
17,66 Valor com BOI => 

BOI=> 

Descrição Tipo Und Quant. 

(99) 98108· 9691 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 
Coroat,·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Valor Unlt 

15,75 

3,93 

212,20 

87,18 

16,51 

411 ,01 

Total 

61 ,31 

5,25 

1,31 

54,75 

5,50 

78,97 

Total 



S.TEIXEIRA 
SERVICOS OE ENGENH!.F<JA 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP· 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO Jost 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Pia de cozinha com bancada 
em granito cinza andorinha, 
e • 2CIJI, dlm 3,4(1x0,60m, 

12294 ORSE 
com 02 cubas de aço Inox, 

Diversos un 1,0000000 2.013,31 
sifão cromado, válvula 
cromada, torneira cromada 
1/2", Inclusive rodopia 10 
cm, assentada 

10549 ORSE h 0,8980832 3,27 

10554 ORSE 
Encargos Complementares -

h 2,6942507 3,20 
Encana dor 

10550 ORSE 
Encargos Complementares - Provisórios h 1,7961657 3,15 
Pedreiro 

Sifão para pia de cozinha ou 

2016 ORSE 
tanque, DECA ref. 1680.C112, 

Material un 2,0000000 164,35 
acabamento cromado 1 1/2 x 1 
1/2 ou similar. 

Torneira pi pia cozinha d=1/2º 
2258 ORSE (Linha ~tandard. Deca, Materal un 2,0000000 145,65 

ref.1159-C39 ou similar) 

2585 ORSE 
Tampo/bancada de granito 

Material m• 2,0400000 283,42 
cinza andorinha, e=2cm 
Rodopia em granito cinza 

7479 ORSE andorinha, 1=10cm, e=2cm, Material m 3,4000000 48,59 
com acabamento aboleado 
Perfil Alumínio, Tubo 

9964 ORSE 
Retangular 50,80mm x 

m 1,2000000 6,90 
25.40mm x 1,20mm 
(0,484kg/m) 
Testelra em granito cinza 

12051 ORSE andorinha, 1=4 cm (de topo) - Material m 4,6000000 21.46 
fornecimento e colocação 
Rasgo em bancada de 

12056 ORSE mármore ou granito para Material un 2,0000000 61,81 
colaca~o de Ç.\!_~ 
CUBA ACO INOX (AISI 304) 

00001747 SINAPI 
DE EMBUTIR COM VALVULA 

Material UN 2,0000000 165, 16 DE3 1/2 •,DE •56 X33X12* 
CM 

00002696 SINAPI 
ENGANADOR OU BOMBEIRO Mão de Obra H 2,6942507 13,97 HIDRAULICO 

00004750 SINAPI PEDREIRO Mão de Obra H 1,7961657 13,97 

00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,8980832 10,13 

MO sem 
39,05 LS •> 32,76 

MO com LS 
LS •> •> 

\"'<\ 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhlff de Almelda, n • 3196, 
Coroat,·MA. 

stebcelraengenharla5@gmall.com 

2.013,31 

2,93 

8,62 

5,65 

328,70 

291,30 

578,17 

165,20 

8,28 

~ 98,71 

123,62 

330,32 

37,63 

25,09 
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S.TEIXEIRA 
~ER\ltçOSO~ENGENH.V<J/\ 

16.6 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

17.1 .1 

Composição 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA5 = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % 

Código Banco 

86919 SINAPI 

86872 SINAPI 

86877 SINAPI 

86883 SINAPI 

86914 SINAPI 

Cód ig o Banco 

88485 SINAPI 

Valor do 
580,23 Valor com BOI => 

BOI=> 

Descrição T ipo Und Quant. Valor Unlt 

TANQUE DE LOUÇA 
BRANCA COM COLUNA, 30L 

OU f~UIVALENJE, INCLUSO INHI. 
SIFÃO FLEXIVEC EM PVC, INSTALAÇÕES 
VÁLVULA METÁLICA E HIDROS UN 1,0000000 604,72 
TORNEIRA DE METAL 
CROMADO PADRÃO MÉDIO · SANITÁRIAS 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA 
INHI • COM COLUNA, 30L OU 
INSTALAÇÕES 

EQUIVALENTe -
HIDROS 

UN 1,0000000 474,93 
FORNECIMENTO E 

SANITÁRIAS 
INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

VÁLVULA EM METAL 
CROMADO 1.1/2 X 1 1/2 INHI-
PARA TANQUE OU INSTALAÇÕES 
LAVATÓRIO, COM OU SEM HIDROS UN 1,0000000 60,38 

LADRÃO - FORNECIMENTO SANITÁRIAS 
E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL INHI -
EM PVC 1 X 1.112 - INSTALAÇÕES 

UN FORNECIMENTO E HIDROS 1,0000000 10,15 

INSTALAÇÃO. AF _01/2020 SANITÁRIAS 
TORNEIRA CROMADA 1/2 

INHI-
OU 3/4 PARA TANQUE, 

INSTALAÇÕES 
PADRÃO MÉDIO -

HIDROS UN 1,0000000 59,26 
FORNECIMENTO E 

SANITÁRIAS INSTALAÇÃ0.~01/2020 

MO sem 
21,49 LS => MO com LS 

LS •> 18,02 
=> 

Valor do 
174,28 Valor com BOI •> BOI•> 

Descrição 
APLICAÇÃO OE FUNDO 
SELADOR ACjijj.ICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF 06/2014 

Tipo Und Quant. 

PINT • "INTURAS m• 1,0000000 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida, n • 3196, 
CoroaU-MA. 

stelxelra engenharlaS@gmall.com 

Valor Unlt 

1,73 

2.593,54 

Total 

604,72 

474,93 

60,38 

10,15 

~ 
59,26 

39,51 

779,00 

Total 

1,73 
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$.TEIXEIRA 
SERVICOS DE EN<oENHl\l'<IA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA ~ 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 F.ss 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % I ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Composição 
SERVENTE COM SEDI • SERVIÇOS 

88316 SINAPI ENCARGOS H 0,0140000 13,17 0,18 
Auxiliar 

COMPLEMENTARES 
DIVERSOS 

Composição 
88310 SINAPI 

PINTOR COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS 
H 0,0390000 18,16 0,70 

Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS 
SELADOR ACRILICO OPACO e Insumo 00006085 SINAPI PREMI UM Material L 0,1600000 5,37 0,85 
INTERIOR/EXTERIOR 

MO sem 
0,38 LS •> 0,31 

MO com LS 
0,69 

LS •> •> 

Valor do 
0,49 Valor com BOI => 2,22 

BOI=> 

17.1.2 Código B anco Descrição Tipo Und Quant. Valo r Unlt Total 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO 

Composlçao 88497 SINAPI 
DE MASSA LÁTEX EM 

PINT ·PINTURAS m• 1,0000000 10,66 10,66 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF _06/2014 

Composição SERVENTE COM 
SEDI • SERVIÇOS 

Auxiliar 
88316 SINAPI ENCARGOS 

DIVERSOS H 0, 1140000 13, 17 1.50 
COMPLEMENTARES 

Composição 
88310 SINAPI 

PINTOR COM ENCARGOS SEDI ·SERVIÇOS 
H 0,3120000 18,16 5,66 Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS 

LIXA EM FOLHA PARA j Insumo 00003767 SINAPI 
PAREDE OU MADEIRA, 

Material UN 0,1000000 0,75 0,07 NUMERO 120, COR 
VERMELHA 
MASSA CORRIDA PARA 

Insumo 00043626 SINAPI SUPERFICIES DE Matenal KG 1,5550200 2,21 3,43 
AMBIENTES INTERNOS 

MO sem 
3,03 LS => 2,54 MO com LS 

LS •> => 
5,57 

Valor do 
3,07 

BOI•> 
Valor com BOI => 13,73 

17.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

APLICAÇÃO MANUAL DE 

Composição 88489 SINAPI PINTURA COM TINTA LÁTEX PINT. 
ACRJUCA EM PAREDES, 

INTURAS m• 1,0000000 11 ,77 11,77 

DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

Composição SERVENTE COM 
SEDI - SERVIÇOS 

Auxiliar 88316 SINAPI ENCARGOS 
DIVERSOS H 0,0690000 13,17 

COMPLEMENTARES 
Composição 

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS SEDI ·SERVIÇOS 
Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS H 0,1870000 18,16 

~ 
(99) 98108-9691 

Avenida Magalhies de Almeida, nº 3196, 

~ Coroat,·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 
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S.TEIXEIRA 
SERVICOSOEENGENHAl<VI 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E M ENSALISTAS= 47,Sl % 

~ 
TINTA LATEX ACRILICA 

Insumo 00007356 SINAPI PREMIUM, COR BRANCO Material L 22,68 7,48 
FOSCO 

1,82 LS•> 1,53 
MO com LS 

3,35 
LS •> => 

Valor do 
3,39 Valor com BOI => 15,16 

BOI=> 

17.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valo r Un lt Total 
APLICAÇÃO DE FUNDO 

Composição 88485 SINAPI SELADOR ACR(~ICO EM 
PINT •PINTURAS m' 1,0000000 1,73 1,73 PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF 06/2014 

Composição SERVENTE COM 
SEDI - SERVIÇOS 88316 SINAPI ENCARGOS H 0,0140000 13,17 0,18 Auxiliar 

COMPLEMENTARES 
DIVERSOS 

Composição 
88310 SINAPI 

PINTOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
H 0,0390000 18,16 0,70 Auxiliar COMP~EMENTARES DIVERSOS 

SELADOR ACRILICO OPACO 
Insumo 00006085 SINAPI PREMI UM Material L 0,1600000 5,37 0,85 

INTE.filOR/EXTERIOR 

MOHm 
0,38 LS => 0,31 

MO com LS 
0,69 LS s> => 

Valor do 
0,49 Valor com BOI .. > 2,22 

~ 
BOI•> 

17.2.2 Códig o Banco Descr ição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO 

Composição 88497 SINAPI 
OE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

PINT ·PINTURAS m' 1,0000000 10,66 10,66 

AF_06/2014 

Composição SERVENTE COM 
SEDI • SERVIÇOS 

Auxiliar 88316 SINAPI ENCARGOS 
DIVERSOS H 0,1140000 13,17 1,50 

COMPLEMENTARES 
Composição 

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS 
Auxiliar COMPLEMENTARES 0,3120000 18,16 5,66 

LIXA EM FOLHA PARA 

Insumo 00003767 SINAPI PAREDE OU MADEIRA, 
NUMERO 120, COR Material UN 0,1000000 0,75 0,07 

VERMELHA 
MASSA CORRIDA PARA 

Insumo 00043626 SINAPI SUPERFICIES DE 
AMBIENTES INTERNOS 

Material KG 1,5550200 2,21 3,43 

MOHm 
3,03 LS e> 2,54 MO com LS 

LS •> => 

M 
(99) 98108-9691 

Av enida Magalhl•s de Almeida, n• 3196, m assa an 
Coroat4·MA. 

sta l xelraengenharlaS@gmall.com 
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S.TEIXEIRA 
S~fMCOS DE ENCEl<HAklA 

17.2.3 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

17.3.1 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

17.3.2 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 
CEP. 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Código Banco 

88489 SINAPI 

88316 SINAPI 

88310 SINAPI 

00007356 SINAPI 

Código Banco 

2310 ORSE 

2308 ORSE 

2305 ORSE 

Código Banco 

Valor do 
3,07 Valor com BOI => 

BOI.,> 

Descrição Und Quant. Valor Unlt 

APLICAÇÃO MANUAL DE 

PINTURA COM TINTA LÁTEX PINT. PINTURAS 
ACRÍLICA EM PAREDES, 

m• 1,0000000 11,77 

DUAS DEMÃOS, AF _06/2014 

SERVENTE COM 
ENCARGOS H 0,0690000 13,17 
COMPLEMENTARES 
PINTOR COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS 

H 0,1870000 18,16 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 
TINTA LATEX ACRILICA 
PREMIUM, COR BRANCO Matenal L 0,3300000 22,68 
FOSCO 

MO sem 
1,82 LS=> 1,53 

MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
3,39 Valor com BOI => 

BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 

Pintura para 1uperflcles de 
madeira com lixamento, 
apllcação de 01 demão de Esmalte Sintético 

m' 1,0000000 23,15 
fundo sintético nlvelador e /Ôleo 
02 demãos de tinta esmalte 
ou óleo 

Pintura de acabamento com 
lixamento e aplicação de 02 Esmalte Sintético I 

m• 1,0000000 16,08 demãos de esmalte sintético Óleo 
sobre madeira • R1 

Aplicação de 01 demão de 
Esmalte Sintético / 

fundo sintético nivelador sobre 
Óleo 

m• 1,0000000 7,07 
superflcies de madeira · R1 

MOaem 
6,20 LS •> 5,20 

MO com LS 
LS -=> => 

Valor do 
6,67 Valor com BOI •> 

BOI •> 

Descrição __ Tipo Und Quant. Valor Unit 

(99) 98108·9691 

Avenida Magalhl•• de Almelda, nº 3196, 
CoroaU·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

13,73 

Total 

11,77 

0,90 

3,39 

7,48 

3,35 

15,16 

Total 

23,15 

16,08 

7,07 
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$.TEIXEIRA 
~ERV1Ç0$0EEN<.ENHAk~ 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NI 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % I ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSAHL~IS'.lTAS~=;;4!0!7~,S'.i";l~%~~""'.'.'."7'.°".~-:I 

t:::=~~ 

Composição 100758 

Composição 
88310 

Auxiliar 

Insumo 00005318 

Insumo 00007311 

18.1 Código 

Composição C0357 

Insumo 10805 

Insumo 10108 

Insumo 12543 

Insumo 12391 

Insumo 11230 

19.1 Código 

Composição 93358 

PINTURA COM TINTA 
ALQUIDICA DE 
ACABAMENTO(ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) 

SINAPI 
APLICADA A ROLO OU PINT ·PINTURAS 
PINCEL SOBRE 

m• 1,0000000 32,08 

SUPERFICIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF _01/2020 

SINAPI 
PINTOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 

H 1,3559000 18,16 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 

SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0255000 13,43 

SINAPI 
TINTA ESMALTE SINTETICO Material L 0,2549000 27,97 
PREMIUM ACETINADO 

MOaem 
10,41 LS m> 8,74 

MO com LS 
LS s> => 

Valor do 
9,24 Valor com BOI => 

BOI=> 

Banco Descrição Und Quant. Valor Unlt 
BANCADA DE GRANITO 

LOUÇAS, METAIS 
SEINFRA (OUTRAS CORES) E= 3cm E ACESSôRIOS 

m• 1,0000000 447,14 
(COLOCADO) 

SEINFRA CIMENTO PORTlAND Matanal KG 3,2000000 0,52 

SEINFRA AREIA GROSSA Material m• 0,0080000 68,76 

SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 2,0000000 15,55 

SEINFRA PEDREIRO Mão de Obra H 1,2000000 20,77 

SEINFRA BANCADA DE GRANITO 
OUTRAS CORES E=3cm 

m• 1,0000000 388,91 

MO sem 
30,47 LS => 25,55 

MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
128,86 Valor com BOI => 

BOI•> 

Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE 
MOVT· 

SINAPI 
VALA COM PROFUNDIDADE MOVIMENTO OE m• 1,0000000 52,10 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF _0212021 

TERRA 

(99) 98108·9691 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 3196, 
Coroat,·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

32,08 

24,62 

0,34 

7,12 

19,15 

41,32 

Total 

447,14 

1,66 

0,55 

31 ,10 

24,92 

388,91 

56,02 

576,00 

Total 
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S.TEIXEIRA 
St:RVICOS OE ENGENHAkll\ 

19.2 

Composição 

Insumo 

19.3 

Composição 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

19.4 

Composição 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525·2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415·000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % I ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

88316 

Código 

C0095 

12543 

Código 

C0054 

11600 

10605 

10109 

12543 

12391 

Código 

96617 

SINAPI 3,9560000 13,17 

MO sem 
22,16 LS a:> 18,58 

MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
15,01 Valor com BOI => 

BOI •> 

Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 
APILOAMENTO OE PISO OU ATERRO,REATER 

SEINFRA FUNDO DE VALAS C/MAÇO ROE m' 1,0000000 26,43 

DE 3 60 K COMP CTAÇAO 
SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 1,7000000 15,55 

MO sem 
14,37 LS => 12,06 

MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
7,61 Valor com BOI => 

BOI•> 

Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 
ALVENARIA DE EMBASAMENTOS 

SEINFRA EMBASAMENTO DE PEDRA 
E BALORAMES 

m' 1,0000000 411,02 
ARGAMASSADA 

SEINFRA PEDRA DE MÃO (RACHÃO) Material m• 1,1000000 60,79 

SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 109,5000000 0,52 

SEINFRA AREIA MEDIA m' 0,3646000 62,11 

SEINFRA SERVENTE H 9,0000000 15,55 

SEINFRA PEDREIRO H 6,0000000 20,77 

MO sem 
143,89 LS a:> 120,68 

MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
118,45 Valor com BOI => 

BOI•> 

Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 

LASTRO DE CONCRETO 
MAGRO, APLICADO EM FUES • 

SINAPI BLOCOS DE COROAMENTO FUNDAÇÕES E m' 1,0000000 12,21 
OU SAPATAS, ESPESSURA ESTRUTURAS 
DE 3 CM. AF _08/2017 

Avenida Magalhães de Almeida, nº 31 
Coroatá·MA. 

stelxelraengenharla5@gmall.com 

52,10 

40,74 

67,11 

Total 

26,43 

26,43 

26,43 

34,04 

Total 

411,02 

66,86 

56,94 

~ 22,65 

139,95 

124,62 

264,57 

529,47 

Total 



S .TEIXEIRA 
S&RVlçO 111 ~NGE.NHAF<IA 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MA5SARANDUBA, COROATÁ - MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % I ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

CONCRETO MAGRO PARA 
LASTRO, TRAÇO 1 :4,5:4,5 
(EM MASSA SECA DE 

94966 SINAPI CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
m• 0,0339000 246,46 BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. 
AF _95/2021 

66309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
H 0,1663000 17,16 COMPLEMENTARES DIVERSOS 

SERVENTE COM 
SEDI - SERVIÇOS 66316 SINAPI ENCARGOS H 0,0506000 13,17 

COMPLEMENTARES DIVERSOS 

MO sem 
2,4" LS => 2,04 MO com LS 

LS •> :s> 

3,51 Valor com BOI => 

19.6 Cód igo Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 

CONCRETO CICLÓPICO FCK 
:s 15MPA, 30% PEDRA DE FUES -

Composição 102487 SINAPI MÃO EM VOLUME REAL, FUNDAÇÕES E m• 1,0000000 367,36 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ESTRUTURAS 
AF _0512021 

VIBRADOR DE IMERSAO, 
DIÂMETRO DE PONTEIRA CHOR - CUSTOS 

Composição 
90566 SINAPI 45MM, MOTOR ELÉTRICO HORÁRIOS DE 

CHP 0,2196000 Auxiliar TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 MÁQUINAS E 1,03 
CV - CHP DIURNO. EQUIPAMENTOS 
AF _0612015 
VIBRADOR DE IMERSÃO, 
DIÂMETRO DE PONTEIRA CHOR - CUSTOS 

Composição 
90567 SINAPI 45MM, MOTOR ELÉTRICO HORÁRIOS DE 

CHI 0,6377000 Auxiliar TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 MÁQUINAS E 0,40 

-t-
CV - CHI DIURNO. EQUIPAMENTOS 
AF _06/2015 

CONCRETO FCK = 15MPA, 
TRAÇO 1 :3,4:3,5 (EM MASSA 

Composição SECA DE CIMENTO/ AREIA FUES-
Auxiliar 94963 SINAPI MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO FUNDAÇÕES E m' 0,8050000 280,32 

MECÂNICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. 
AF_OS/2021 

Composição 
66309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 

Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS H 1,6702000 17, 18 

\ M 
(99) 98108-9691 e Avenld• Magalhles de Almelda, n• 3196, 
Coroa~-MA. e stelxelr••ngenharla5@gmall.com 

6,35 

3,20 

0,66 

4,48 

15,72 

Total 

367,36 

0,22 

0,25 

115 / 234 



S.TEIXEIRA 
SlR\/IÇ()S DE ENGENHAAIA 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

19.7 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MAS5ARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR OOS/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 

SERVENTE COM 
SEDI - SERVIÇOS 

88316 SINAPI ENCARGOS H 6,4684000 13,17 
COMPLEMENTARES 

DIVERSOS 

PEDRA DE MAO OU PEDRA 
RACHAO PARA 

00004730 SINAPI 
ARRIMO/FUNDACAO 

Material m• 0,4543000 60,25 
(POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, 

1 SEM FRETE) __ 

M011m 
68,05 LS •> 57,07 

MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
105,87 Valor com BOI •> 

BOI•> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 
Forma plana para vigas, em 

7438 ORSE 
compensado resinado de 

Formas m' 1,0000000 33,67 18mm, 12 usos, Inclusive 
escoramento 

10549 ORSE Encargos Complementares -
Prov1sónos h 0,2230000 3,27 Servente 

10551 ORSE Encargos Complementares -
Prov1sónos h 0,8920000 3,19 Carpinteiro 

Madeira mista serrada 
1569 ORSE (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m 0,3320000 9,72 

m3/m {.angelim, louro) 
Madeira mista serrada 

6995 ORSE (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m 0,7690000 3,58 
m•/m 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, 

00043132 SINAPI D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU M t . I 
18 BWG, D:: 1,25 MM (0,01 a ena KG 0,1500000 17,01 

KG/M) 

00001213 SINAPI CARPINTEIRO OE FORMAS H 0,8920000 13,97 

CHAPNPAINEL DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA 

00001358 SINAPI (MADEIRITE RESINADO 
ROSA) PARA FORMA DE 

Material m' 0,0960000 43,76 

CONCRETO, DE 2200 x 1100 
MM, E= 17MM 

DESMOLDANTE PROTETOR 

00002692 SINAPI PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA Meterlel L 0,0200000 7,49 

EMULSIONADA EM AGUA 

PREGO DE ACO POLIDO 
00005061 SINAPI COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 

X 10} 
Material KG 0,1250000 

\'<\ 
(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 3196, massara 
Coroatá-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

85,18 

27,37 

125,12 

473,23 

Total 

33,67 

0,72 

2,84 

® 3,22 

2,75 

2,55 

12,46 

4,20 

0,14 

2,54 
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S.TEIXEIRA 
SERVICOS OE ENútNHAf<lll 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371 059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP· 65.415 000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!I 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

~:E~~~~~~ ~~----------~~----~---t 
Insumo 

19.8 Código Banco 

Composição 96545 SINAPI 

Composição 92793 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 
88238 SINAPI Auxiliar 

Composição 
88245 SINAPI Auxiliar 

Insumo 00043132 SINAPI 

Insumo 00039017 SINAPI 

19.9 Código Banco 

Composição 96543 SINAPI 

Descrição 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA·50 DE 
8 MM • MONT ~q~M. 
AF 08/2017 

CORTE E DOBRA DE AÇO 
CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 
MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF _12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Valor do 
BOI•> 

Tipo 

FUES -

8,00 

9,70 

FUNDAÇÕES E 
ESTR~TURAS 

FUES
FUNDAÇÔES E 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

ARMADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, 
D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU M t . I 
18 BWG, D= 1,25 MM (0,01 a ena 
KG/Ml 
ESPACADOR/ 
DISTANCIADOR CIRCULAR 
COM ENTRADA LATERAL, Mate ai 
EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO •4,2 A 12,5• 
MM, COBRIMENTO 20.~M~M~_._-

M011m 
LS •> 

Valor do 
BOI•> 

Descrição Tipo 
ARMAÇÃO OE BLOCO, VIGA 
BALDRAME E SAPATA FUES • 

1,26 

4,10 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE FUNDAÇÕES E 
5 MM· MONTAGEM. ESTRUTURAS 
AF 011/2017 

(99) 98108-9691 

LS •> 

Und 

KG 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

LS::> 

Und 

KG 

6,71 
MO com LS 

=> 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unit 

1,0000000 14,23 

1,0000000 11 ,23 

0,0375000 12,80 

0,1155000 17,07 

0,0250000 17,01 

0,7240000 0,19 

1,06 
MO com LS 

•> 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unit 

1,0000000 15,66 

2,25 

14,71 

43,37 

Total 

14,23 

11 ,23 

0,48 

1,97 

0,42 

0,13 

2,32 

18,33 

J Total 

Avenida Magalhães de Almeida, n• 3196, assaranduba 
Coroatá·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 
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S.TEIXEIRA 
;;,ER'VlCOS DE ENOl:.NHA.klA 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

19.10 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12S86525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP· 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % ---...----t 

92791 SINAPI 

88245 SINAPI 

88238 SINAPI 

00043132 SINAPI 

00039017 SINAPI 

Código Banco 

94964 SINAPI 

88830 SINAPI 

CORTE E DOBRA DE AÇO 
CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 FUES· 
MM, UTILIZADO EM FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 10,74 10,74 
ESTRUTURAS DIVERSAS, ESTRUTURAS 
EXCETO LAJES. AF .1212015 

ARMADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
H 0,1945000 17,07 3,32 

COMPLEMENTARES DIVERSOS 

AJUDANTE DE ARMADOR 
COM ENCARGOS H 0,0635000 12,80 0,81 
COMPLEMENTARES 
ARAME RECÕZIDO 16 BWG, 
D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU Material 
18 BWG, D= 1,25 MM (0,01 KG 0,0250000 17,01 0,42 

KG/Mj 
ESPACADOR / 
DISTANCIADOR CIRCULAR 
COM ENTRADA LATERAL, Material UN 1,9665000 0,19 0,37 EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO '4,2 A 12,5' 
MM, COB~ENTO 20 MM 

MO sem 
2,47 LS •> 2,07 

MO com LS 
4,54 

LS •> => 

V1lordo 
4,51 

BOI=> 
Valor com BOI => 20,17 

Descrl~ão Und Quanl Valor Unlt Total 

CONCRETO FCK • 20MPA, 
TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA FUES -
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO FUNDAÇÕES E m• 1,0000000 310,80 310,80 
MECÂNICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. 
AF _05/2021 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 400 L, CHOR-CUSTOS CAPACIDADE DE MISTURA 

HORÁRIOS DE 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
MAQUINAS E CHP 0,8259000 1,48 1,22 

TRIFÁSICO POTi;NCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR -

EQUIPAMENTOS 

CHP DIURNO. AF_10/2014 

(99) 98108-9691 ~ \ 

Avenida Magalhães de Almeida, n• 3196, ~assaranduba 
Coroa~· MA. e stefxefraengenharlaS@gmall.com 

~ 

J 



$.TEIXEIRA 
Sl:IMCOa DE E"l<.CNHAHll\ 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

19.11 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415·000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 400 L, 

CHOR - CUSTOS CAPACIDADE DE MISTURA 
HORÁRIOS DE 88831 SINAPI 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
MÁQUINAS E CHI 0,7787000 0,31 

TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 
EQUIPAMENTOS CV, SEM CARREGADOR -

CHI DIURNO. AFJ-10/2014 

OPERADOR DE BETONEIRA 

88377 SINAPI ESTACIONÁRIA/MISTURADO SEDI - SERVIÇOS 
H 1,6046000 15,09 R COM ENCARGOS DIVERSOS 

COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM 
SEDI - SERVIÇOS 88316 SINAPI ENCARGOS H 2,5333000 13,17 

COMPLEMENTARES DIVERSOS 

AREIA MEDIA· POSTO 

00000370 SINAPI JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m• 0,7558000 48,31 
TRANSPORTE} 

00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND 
Material KG 322,9777000 0,55 COMPOSTO CP 11·32 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 

00004721 SINAPI 19 MM) POSTO 
m• 0,5872000 64,09 PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE 

25,61 LS => 21,48 MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
BOI•> 89,57 Valor com BOI => 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 

LANÇ4MENTO COM USO DE 
BALO~S, ADENJAMENTO E FUl;S 

92873 SINAPI ACABAMENTO DE FUNDAÇÕES E m• 1,0000000 137,09 
CONCRETO EM ESTRUTURAS 
ESTRUTURAS. AF _ 12/2015 

VIBRADOR DE IMERSÃO, 
DIÂMETRO DE PONTEIRA CHOR - CUSTOS 

90586 SINAPI 45MM, MOTOR ELÉTRICO HORÁRIOS DE 
TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 MÁQUINAS E CHP 0,6720000 1,03 
CV - CHP DIURNO. EQUIPAMENTOS 
AF_06/2015 

(9 9) 98108·9691 
( 

Avenld• M•g•lhães de Almeld•, n• 3196, 
Coro•Ui·MA. 

stelxelraengenharhaS@gmall.com 

0,24 

24,21 

33,36 

36,51 

177,63 

37,63 

j 47,09 

400,37 

Total 

137,09 

0,69 j 
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ta. 

S.TEIXEIRA 
SEFMCOS OE EN<OENHARIA 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

19.12 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

19.13 

Composição 

Composição 

Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525·2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

90587 SINAPI 

88309 SINAPI 

88262 SINAPI 

88316 SINAPI 

Código Banco 

030978 SBC 

88262 SINAPI 

88316 SINAPI 

Código Banco 

040256 SBC 

88239 SINAPI 

VIBRADOR DE IMERSÃO, 
DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELtTRICO 
TRIFÁSICO POltNCIA DE 2 
CV· CHI DIURNO. 
AF_06/2015 

CHOR • CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 

CARPINTEIRO DE FORMAS SEDI ·SERVIÇOS 
COM ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM SEDI • SERVIÇOS 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

DIVERSOS 

MO sem 
59,44 

LS •> 

CHI 1,1740000 0,40 

H 1,8460000 17,18 

H 1,8460000 16,96 

H 5,5380000 13,17 

LS •> 49,85 
MO com LS 

•> 

Valor do 
39,50 Valor com BOI => 

BOI•> 

Descrl~ão Und Quant. Valor Unit 

DESMOLOAGEM DE FORMA 
EM 30 m• 1,0000000 17,81 
CINTAS/PILARES/ESCADAS 

CARPINTEIRO DE FORMAS SEDI ·SERVIÇOS 
COM ENCARGOS 

DIVERSOS H 0,5914309 16,96 
COMPLEMENTARES 

SEDI ·SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,5914309 13,17 

MO sem 
7,84 LS •> 6,58 

MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
5,13 Valor com BOI s> 

BOI=> 

Descr l5ão 
FORMA COMPENSADO 

Tipo Und Quant. 

MADEIRA PARA PILARES 
40 m• 1,0000000 

AJUDANTE DE 
CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS H 1,1662583 

(99) 98108·9691 

Avenida Magalhães de Almeida, n• 3196, 
Coroatá-MA. 

stelxelraengenharl.S@gmall.com 

Valor Unlt 

70,08 

13,98 

0,46 

31,71 

31 ,30 

72,93 

109,29 

176,59 

Total 

17,81 

@ 
10,03 

7,78 

14,42 

22,94 

\ 
Total 

70,08 
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S.TEIXEIRA 
S~RVICOS DE ENOENHARIA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415·000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Composição CARPINTEIRO DE FORMAS 
88262 SINAPI COM ENCARGOS H 0,7499205 16,96 12,71 Auxiliar 

COMPLEMENTARES 

COMPENSADO 
Insumo 005983 SBC PLASTIFICADO 15mm 

2,20x1, 10(2 42m2) 
Material m• 0,6860000 29,45 20,20 

DESMOLDANTE LIQUIDO 
Insumo 008419 SBC P/FORMAS ESTRUTURAIS Material L 0,2260000 10,21 2,30 

(L=75m2) 

Insumo 001350 SBC 
PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") 
:ERNA/BARRO"fE'ESTRONC IMaterlal M 0,7880000 4,84 3,81 

PREGO FERRO 
Insumo 001205 SBC GALVANIZADO 17x27 (226 Material KG 0,1600000 92,29 14,76 

un/kg) 

MO sem 
12,80 LS •> 10,73 MO com LS 

23,53 LS => => 

Valor do 
20,19 Valor com BOI => 90,27 BOI•> 

19.14 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

ARMAÇÃO DE PILAR OU 

jJ VIGA OE UMA ESTRUTURA 
CONVeNCIONA&, DE 

FUES • 
Composição 92778 SINAPI CONCRETO ARMADO EM 

FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 12,77 12,77 UMA EPIFIC~~ TÉRREA 
OU SOBRAD lFrlLIZANDO ESTRUTURAS 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM· 
MONTAGEM. AF _12/2015 

CORTE E DOBRA DE AÇO 
Composição CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 FUES-

Auxiliar 92794 SINAPI MM, UTILIZADO EM FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 10,43 10,43 ESTRUTURAS DIVERSAS, ESTRUTURAS 

l EXCETO LAJES AF_12/2015 

Composição AJUDANTE DE ARMADOR 
Auxiliar 88238 SINAPI COM ENCARGOS H 0,0156000 12,80 0,19 COMPLEMENTARES 

Composição 
88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 

Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS H 0,0956000 17,07 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, 
Insumo 00043132 SINAPI D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU M t ri I 

KG 0,0250000 17,01 18 BWG, D= 1,25 MM (0,01 a e 8 

KG/M) 

t'<\ 
{99) 98108·9691 \ 
Avenld• M•g•lhles de Almeld•, n• 31 
Coroatá-MA. 

stelxelr••ngen~rlaS@gm•ll.com 



$.TEIXEIRA 
béR\llCOS Dé éN(.;ENHl\RIA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 
CEP. 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Ni 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 
,,~ . f. ' , "I .: . ,,.,., ... .,._,,. ·111·'~ 

1 •, L, , f ~ t1 •I , .'' •1,11\ 1.4 .t\. ~-.;_,•.a,,, p 
;;. ._ .. _.... • • ...i.. ...... ----~~--

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida, nº 3196, mas 
Coroat,·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 
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$.TEIXEIRA 
lóUMCOS OE EN<JE:NHAl<IA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.0S9/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12S86S2S-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 6S.41S"OOO 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Valor do 
4,51 Valor com BOI => 20,18 BOI=> 

19.16 Cód igo Banco Descrição Und Quant. Valor Unlt Total 

CONCRETO FCK • 20MPA, 
TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA FUES • 

Composição 94964 SINAPI MÉDIA/ BRITA 1) · PREPARO FUNDAÇÕES E m• 1,0000000 310,80 310,80 
MECÂNICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 400 L, CHOR, CUSTOS 

Composição CAPACIDADE DE MISTURA 
HORÁRIOS DE 

Auxiliar 88830 SINAPI 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
MÁQUINAS E CHP 0,8259000 1,48 1,22 

TRIFÁSICO POTÉNCIA DE 2 
EQUIPAMENTOS CV, SEM CARREGADOR -

CHP DIURNO. AF_10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 400 L, 

CHOR - CUSTOS 
Composição CAPACIDADE DE MISTURA 

HORÁRIOS DE 
Auxiliar 88831 SINAPI 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

MÁQUINAS E CHI 0,7787000 0,31 0,24 
TRIFÁSICO POTÉNCIA OE 2 
CV, SEM CARREGADOR - EQUIPAMENTOS 

CHI DIURNO. AF_10/2014 

OPERADOR DE BETONEIRA 
Composição 

88377 SINAPI ESTACIONÁRIA/MISTURADO SEDI - SERVIÇOS 

~ 
Auxiliar R COM ENCARGOS DIVERSOS H 1,6046000 15,09 24,21 

COMPLEMENTARES 

Composição SERVENTE COM 
SEDI - SERVIÇOS 88316 SINAPI ENCARGOS H 2,5333000 13,17 33,36 Auxiliar 

COMPLEMENTARES DIVERSOS 

AREIA MEDIA· POSTO 

Insumo 00000370 SINAPI JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m• 0,7558000 48,31 36,51 
TRANSPORTE} 

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND 
COMPOSTO CP 11-32 KG 3229777000 0,55 177,63 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 

Insumo 00004721 SINAPI 19 MM) POSTO 
Materlal 0,5872000 PEDREIRA/FORNECEDOR, 64,09 37,63 

SEM FRETE 

MO sem 
25,81 LS => LS •> 21,48 

a> 

(99) 98108·9691 

Avenida Magalhães de Almeida. n• 3196 m 
Coroatá·MA. ' 

stelxelraengenharlaS@gmail.com 
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• 

• 

S.TEIXEIRA 
~éf!lllCOS Dt ENGENHN<"' 

19.17 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

19.18 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

BOI .. > 89,57 Valor com BOI => 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

LANÇAMENTO COM USO DE 
BALDES, ADENSAMENTO E FUES -

92873 SINAPI ACABAMENTO DE FUNDAÇÕES E m• 1,0000000 137,09 137,09 
CONCRETO EM ESTRUTURAS 
ESTRUTURAS. AF _ 1212015 

VIBRADOR DE IMERSÃO, 
DIÂMETRO DE PONTEIRA CHOR - CUSTOS 

90586 SINAPI 45MM, MOTOR ELÉTRICO HORÁRIOS DE 
CHP 0,6720000 1,03 0,69 TRIFÁSICO POTÉNCIA DE 2 MÁQUINAS E 

CV - CHP DIURNO. EQUIPAMENTOS 
AF 0612015 
VIBRADOR DE IMERSÃO, 
DIÂMETRO DE PONTEIRA CHOR - CUSTOS 

90587 SINAPI 45MM, MOTOR ELÉTRICO HORÁRIOS DE 
CHI 1,1740000 0,40 0,46 TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 MÁQUINAS E 

CV - CHI DIURNO. EQUIPAMENTOS 
AF _06/2015 

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
H 1,8460000 17,18 31,71 COMPLEMENTARES DIVERSOS 

CARPINTEIRO DE FORMAS 
SEDI - SERVIÇOS 88262 SINAPI COM ENCARGOS DIVERSOS H 1,8460000 16,96 31,30 

COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM 
SEDI - SERVIÇOS 88316 SINAPI ENCARGOS 
DIVERSOS H 5,5380000 13,17 72,93 

COMPLEMENTARES 

MO sem 
59,44 LS o:> 49,85 MO com LS 

LS "> => 
109,29 

Valor do 
39,50 Valor com BOI => BOI•> 176,59 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total 
DESMOLDAGEM DE FORMA 

030978 SBC EM 30 
CINTAS/PILARES/ESCADAS 

m• 1,0000000 17,81 17,81 

CARPINTEIRO DE FORMAS 
SEDI • SERVIÇOS 88262 SINAPI COM ENCARGOS 
DIVERSOS H 0,5914309 16,96 0,03 

COMPLEMENTARES 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Almelda, n• 3196, massaranduba 
CoroaU·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 
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S.TEIXEIRA 
~~fMCOS Dl ENGENHAl<lll 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415 ·000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 OOS/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

88316 SINAPI 13,17 7,78 

MO sem 
7,84 LS •> 6,58 MO com LS 

14,42 LS => .. > 

5,13 Valor com BOI => 22,94 

19.26 Código Banco Descrição 
ALVENARIA DE VEDAÇAO 

Und Quant. Valor Unlt Total 

DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X14X19 CM PARE· 

Composição 103332 SINAPI (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DI! 

PAREDES/PAINEi m' 
8 

1,0000000 85,21 85,21 

ASSENTAMENTO COM 
PREPARO E~TONEIRA. 
AF 1212021 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 
(EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

Composição PARA EMBOÇO/MASSA 
SEDI - SERVIÇOS 87292 SINAPI ÚNICNASSENTAMENTO DE m• 0,01 05000 368,31 3,86 Auxiliar 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, DIVERSOS 

PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 
AF _0812019 

Composição 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 

H 2,2000000 17,18 37,79 Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS 

Composição SERVENTE COM 
SEDI - SERVIÇOS 

Auxiliar 88316 SINAPI ENCARGOS 
DIVERSOS H 1,1000000 13,17 14,48 

COMPLEMENTARES 

BLOCO CERAMICO I TIJOLO 
VAZADO PARA ALVENARIA 

Insumo 00007267 SINAPI DE VEDACAO, 6 FUROS NA Materfal UN 37,7400000 0,71 26,79 HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 
CM (LXAXC) 

PINO DE ACO COM FURO, 
Insumo 00037395 SINAPI HASTE = 27 MM (ACAO Material CENTO 0,0069000 36,82 0,25 DIRETA) 

TELA OE ACO SOLDADA 
GAL VANIZAOA/ZINCADA 

Insumo 00034557 SINAPI PARA ALVENARIA, FIO D= 
Material M 0,580000 *1 ,20 A 1,70* MM, MALHA 15 3,52 

X 15 MM, (C X L) •50 X 7,5• 
CM 

stefxefraengenharl•S@gmall.c:om 
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S.TEIXEIRA 
SERVIÇ050E ~NGéNHAR~ 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ : 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!i 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % 

t=~~~~ -~-....--------1 
23,49 LS => 19,71 43,20 

=> 

Valor do 
24,55 Valor com BOI -=> 109,76 BOI•> 

19.27 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E 

REVE-ESTRUTURAS DE 
REVESTIMENTO E Composição 87904 SINAPI CONCRETO DE FACHADA, 
TRATAMENTO DE m• 1,0000000 6,13 6,13 

COM COLHER DE 
SUPERFICIES PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MANUAL. AF _06/2014 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM 
VOLUME DE CIMENTO E 

Composição 
87377 SINAPI AREIA GROSSA ÚMIDA) SEDI - SERVIÇOS 

m• 0,0042000 Auxiliar PARA CHAPISCO DIVERSOS 429,46 1,80 
CONVENCIONAI;, PREPARO 
MANUAL. AF _08/2019 

Composição 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 

H Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS 0,1830000 17,18 3,14 

Composição SERVENTE COM 
SEDI - SERVIÇOS 88316 SINAPI ENCARGOS H 0,0910000 13,17 1,19 

Auxiliar 
DIVERSOS COMPLEMENTARES 

MO sem 
2,18 LS => MO com LS 

LS • > 1,82 
• > 

4,00 

Valor do 
1,76 Valor com BOI •> BOI 1:> 7,89 

19.28 Código Banco Descrição T ipo Un d Quant. Valor Unit Total 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhães d e Almeida, n• 3196 m saranduba 
Coroatá-MA. ' 

stelxelraengenharlaS@gmal l.com 
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S.TEIXEIRA 
~E RVICOS OE ~N<KNHAAJA 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

19.29 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1258652S-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NI 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % ______ ... 

MASSA ÚNICA, PARA 
RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO REVE· 

87530 SINAPI 
MANUAL, APLICADA REVESTIMENTO E 

m• 1,0000000 26,82 MANUALMENTE EM FACES TRATAMENTO DE 26,82 

INTERNAS DE PAREDES, SUPERFICIES 
ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF _0612014 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 
(EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

87369 SINAPI PARA EMBOÇO/MASSA SEDI - SERVIÇOS 
ÚNICNASSENTAMENTO DE DIVERSOS m• 0,0376000 438,90 16,50 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. 
AF _08/2019 

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DIVERSOS H 17,18 8,07 

SERVENTEC~ 
SEDI - SERVIÇOS 88316 SINAPI ENCARGOS H 0,1710000 13,17 2,25 

COMPLEMENTARES DIVERSOS 

MO sem 
6,92 LS a> MO com LS 

LS => 5,80 
=> 12,72 

V1lordo 
7,72 Valor com BOI => BOI•> 34,54 a Código Ban co Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt Total APLICAÇÃO DE FUNDO 

88485 SINAPI SELADOR ACRILICO EM 
PINT • PINTURAS PAREDES, UMA DEMÃO. m• 1,0000000 1,73 1,73 

AF 0612014 
SERVENTE COM 

SEDI - SERVIÇOS 88316 SINAPI ENCARGOS H 0,0140000 
COMPLEMEN ARES DIVERSOS 13,17 0,18 

~ 
88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES DIVERSOS H 0,0390000 18,16 0,70 
SELADOR ACRILICO OPACO 

00006085 SINAPI PREMI UM Material L 0, 1600000 
INTERIOR/EXTERIOR 5,37 0,85 

MOaem 
0,38 LS => MO com LS 

LS •> 0,31 
z> 

(99) 98108-9691 

Aven ld• M•galhles de Almeida n• 319 6 m 
CoroaU-MA. ' ' 

stelxelraengenharl•S@Slm•ll.com 
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S.TEIXEIRA 
SE.RVICOS DE E.1'1<.ENHARJA 

EMPRESA; GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI = 28,82 % I ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 
~~~r.;;;:o.-.:, · Í'- t' '·f• .j.' - , <. •r,; 1~·_,,;,<;.;«"'8"'";; ... · 
~ .. ~ '-'• ..... I•.-- . ,..._,: .:..J •, l._1.•,., J .. lf~~W 

Valor do 
0,49 Valor com BOI => 

BOI=> 

19.30 Có d ig o Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

APLICAÇÃO MANUAL DE 

Composição 88489 SINAPI PINTURA COM TINTA LA TEX PINT • PINTURAS 
ACRfLICA EM PAREDES, 

m• 1,0000000 11,77 

DUAS PEMÃOf AF _06/2014 

Composição SERVENTE COM 
SEDI - SERVIÇOS 

88316 SINAPI ENCARGOS H 0,0690000 13,17 Auxiliar 
COMPLEMENTARES 

DIVERSOS 

Composição 
88310 SINAPI 

PINTOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
H 0,1870000 18,16 Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS 

TINTA LATEX ACRILICA 
Insumo 00007356 SINAPI PREMIUM, COR BRANCO Material L 0,3300000 22,68 

FOSCO 

MO sem 
1,82 LS => 1,53 

MO com LS 
LS => => 

Valor do 
3,39 Valor com BOI •> BDls> 

19.31 Có d igo Banco Descrição 
PORTÃO DE METALON E 

Tipo Und Quant. Valor Unit 

BARRA CHATA DE FERRO 

Composição C3659 C/FECHADURA E ESQU~DRIAS 
m• SEINFRA DOBRADIÇA, INCLUS. METÁLICAS 1,0000000 356,36 

PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO 

Insumo 10805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,1500000 0,52 
Insumo 10108 SEINFRA AREIA GROSSA m' 0,0010000 68,76 

PORTÃO EM METALON E 
BARRA CHATA DE FERRO 

Insumo 16727 C/FECHADURA E 
SEINFRA DOBRADIÇAS, INCLUS. Material UN 1,0000000 324,32 

PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO(~) 

Insumo 12543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 0,2500000 15,55 
Insumo 12391 SEINFRA PEDREIRO Mão de Obra H 0,3500000 20,77 
Insumo 11530 SEINFRA MONTADOR Mão de Obra H 1,0000000 20,77 

MO sem 
17,35 LS •> MO com LS 

LS •> 14,56 
=> 

Valor do 
BOI=> 

102,70 Valor com BOI => 

(99) 98108-9691 

2,22 

Total 

11,77 

0,90 

3,39 

7.48 

3,35 

15,16 

Total 

356,36 

0,07 

0,06 

324,32 

3,88 

7,26 

20,77 

31,91 

459,06 

Avenida M agalhles de Almeida, n• 3196, mas aranduba 
Coroatll-M A. 

stelxelraengenharlaS@gmall.c:om 
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S.TEIXEIRA 
S~fMCOS ll~ ENCitoNHAklA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

r~~~h'V!:Iil'IBDI = 28,82 % f ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENS~A:r.l.!ll~STIJ!IA!!S~='!;'.4'7'7 ,~5~11';'%~~~~--:-1 

Descrição 

PINTURA COM TINTA 
ALQUIDICA DE 
ACABAMENTO(ESMALTE 
SINTéTICO ACETINADO) 

e Composição 100758 SINAPI 
APLICADA A ROLO OU PINT ·PINTURAS m• 1,0000000 32,08 
PINCEI- SOBRE 
SUPERFICIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS), AF _01/2020 

Composição 88310 SINAPI 
PINTOR COM ENCARGOS H 1,3559000 18,16 24,62 

Auxiliar COMPLEMENTARES 

Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0255000 13,43 0,34 

Insumo 00007311 SINAPI 
TINTA ESMALTE SINTETICO Material L 0,2549000 27,97 7,12 
PREMIUM ACETINADO 

MO sem 
10,41 LS e> 8,74 

MO com LS 
19,15 

LS => => 

Valor do 9,24 Valor com BOI => 41,32 

20.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total 
Composição 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m• 1,0000000 1,91 1,91 
Composição 

10549 ORSE 
Encargos Complementares - Provisórios h 0,1000000 

Auxiliar Servente 
3,27 0,32 

Insumo 1997 ORSE Sabão em p6 Material kg 0,0050000 8,36 0,04 
Insumo 2414 ORSE Vassoura plaçava Material un 0,0500000 10,84 0,54 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,1000000 10,13 1,01 

MO sem 
0,55 LS •> 0,46 

MO com LS 
LS • > •> 

1,01 

Valor do 0,55 Valor com BOI => 
BOI •> 2,46 

20.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unlt Total 

Composição PPBC-02 Próprio PLACA DE INAUGURAÇÃO SEDI ·SERVIÇOS 
UN 1,0000000 1.060,47 1.060,47 EM BRONZE 35X50CM DIVERSOS 

Insumo CP-08241 Próprio PLACA DE INAUGURAÇÃO Material UNO 1,0000000 1.060,47 EM BRONZE 35X50CM 

MO sem 
0,00 MO com LS 

LS •> 
LS e> 0,00 

•> 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles d e Almeida, nº 3196, massarandub a 
CoroaU-MA. 

stehcelraengenhar laS@gmall.com 



S.TEIXEIRA 
StRVICOSOttNGENHAf<IA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

t:E~~~~ 
305,62 Valor com BOI => 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 
ADAPTADOR CURTO COM 
BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, INHI • 

Composição 89436 SINAPI SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALAÇÕES 
UN 1,0000000 5,17 

INSTALADO EM RAMAL DE HIDROS 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA • SANITÁRIAS 
FORNECIMENlO E 
INSTALACÃO AF 12/2014 

AUXILIAR DE ENCANADOR 
Composição 

88248 SINAPI 
OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI - SERVIÇOS 

H 0,0710000 12,47 Auxiliar COM ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO 
Composição 

88267 SINAPI HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS 
H 0,0710000 16,61 Auxiliar ENCARGOS DIVERSOS 

COMP_bEME~ES 
ADAPTADOR PVC 

Insumo 00000108 SINAPI SOLDAVEL CURTO COM Material UN 1,0000000 2,02 BOLSA E ROSCA, 32 MM X 
1", PARA AGUA FRIA 

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA . 
PVC, FRASCO COM ·aso• GR Matenal UN 0,0090000 49,56 

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, 
Material UN 0,0360000 1,65 GRAO 100 

SOLUCAO PREPARADORA I 1 
Insumo 00020083 SINAPI LIMPADORA PARA PVC, Material UN 0,0110000 56,15 

FRASCO COM 1000 CM3 

MO sem 
0,93 LS "> 0,78 

MO com LS 
LS => => 

Valor do 
1,48 Valor com BOI => 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 

(99) 98108·9691 

1.366,09 

Total 

5,17 

0,88 

1,17 

2,02 

0,44 

0,05 

0,61 

1,71 

Avenld• M•galhles de Almeida, n• ~96, massaranduba 
Coro.tá-M A-

stelxelraengenh.,faS@gmall.com 
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S.TEIXEIRA 
SEIMCOS O~ ~~NHAf<lll 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 
ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!I 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

ADAPTADOR URTO COM 
BOLSA E RO~Cf. PARA 
REGISTRO, PVC, INHI-

Composição 89570 SINAPI 
SOLDÁVEL, DN 40MM X INSTALAÇÕES 

UN 1,0000000 10,91 10,91 1.112, INSTALADO EM HIDROS 
PRUMADA DE ÁGUA· SANITÁRIAS 
FORNECIMENTO E 
INSIALACÃOÃAJ' 1212014 

AUXILIAR DE ENCANADOR 
Composição 

88248 SINAPI OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI ·SERVIÇOS 
H 0,0590000 12,47 0,73 Auxiliar COM ENCARGOS jDIVERSOS 

COMPLEMENTARES 

ENGANADOR OU BOMBEIRO 
Composição 

88267 SINAPI HIDRÁULICO COM SEDI • SERVIÇOS 
H 0,0590000 16,61 0,97 Auxiliar ENCARGOS DIVERSOS 

COMPLEMENTARES 
ADAPTADOR PVC 

Insumo 00000110 SINAPI SOLDAVEL CURTO COM 
BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 

Material UN 1,0000000 7,81 7,81 

1/2" PARA AGUA FRIA 

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA . 
PVC, FRASCO COM '850' GR Material UN 0,0120000 49,56 0,59 

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, 
Material UN 0,0200000 1,65 0,03 GRAO 100 

SOLUCAO PREPARADORA I 
Insumo 00020083 SINAPI LIMPADORA PARA PVC, 

FRASCO COM 1000 CM3 
Material UN 0,0140000 56,15 0,78 

0,77 LS => 0,65 MO com LS 
1,42 LS •> .. > 

Valor do 
3,14 Valor com BOI •> 

J BOI•> 14,05 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
ADAPTADOR CURTO COM 
BOLISA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, INHI • 

Composição 89572 SINAPI SOLDÁVEL, DN 40MM X INSTALAÇÕES 
UN 1,0000000 1.114, INSTALADO EM HIDROS 6,95 6,95 

PRUMADA DE ÁGUA • SANITÁRIAS 
FORNECIMENTO E 
INSTALACÃO. AF 1212014 
AUXILIAR DE ENGANADOR 

Composição 
88248 SINAPI OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI • SERVIÇOS 

Auxiliar COM ENCARGOS DIVERSOS H 0,0590000 12,47 
COMPLEMENTARES 

O<\ 

(99) 98108-9691 

Avenld• M•g•lhles de Almeida, n• 319 
CorOlltá•MA. 

stelxelr•engenh•rf•S@gmall.com 
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S.ifEIXEIRA 
SlRVlçOSDElNGENHA~~ 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR OOS/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

ENCANADOR OU BOMBEIRO 

88267 SINAPI 
HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS 

H 0,0590000 16,61 
ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

00000122 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA 

Material UN 0,0120000 49,56 PVC, FRASCO COM ·aso· GR 

ADAPTADOR PVC 

00000109 SINAPI SOLDAVEL CURTO COM 
Material UN 1,0000000 3,85 BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 

1/4º1 PARA AGUA FRIA 

00038383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, 

Material UN 0,0200000 1,65 GRAO 100 

SOLUCAO PREPARADORA/ 
00020083 SINAPI LIMPADORA PARA PVC, Material UN 0,0140000 56,15 

FRASCO COM 1000 CM3 

MO sem 
0,77 LS •> 0,65 MO com LS 

LS => => 

Valor do 
2,00 Valor com BOI => BDI&> 

Có d ig o B anco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 
AJUDANTE DE ARMADOR 

SEPI ·SERVIÇOS 88238 SINAPI COM f;NCARqPI H 1,0000000 12,80 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA AJUDANTE DE 

SEDI - SERVIÇOS 95308 SINAPI ARMADOR(ENCARGOS 
DIVERSOS H 1,0000000 0,09 

COMPLEMENTARES) -
HORISTA 

00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR "'ºe±" 1,0000000 9,74 

00037370 SINAPI ALIMENTACAO- HORISTA 
Outros H 1,0000000 (COLETADO CAIXA) 0,01 

EPI - FAMILIA PEDREIRO -

00043489 SINAPI HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,00 
COLETADO CAIXA) 

00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA 
Outros H (COLEJ"ADO CAIXA) 1,0000000 0,75 

FERRAMENTAS - FAMILIA 
PEDREIRO-HORISTA 

00043465 SINAPI (ENC~GOS 
COMPLEMENTARES -

H 1,0000000 0,68 

COLETADO CAIXA) 

00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA 
Texas H (COLETADO CAIXA) 1,000000Q 0,01 

00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA 
(COLETADO CAIXA) Serviços H 1,000000 0,52 

(9 9 ) 98108-9691 
a-'\ 

Avenida Magalhi- de Almeida, n• 319 
Coroatá-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

0,97 

0,59 

3,85 

0,03 

0,78 

1,42 

8,95 

Total 

d 12,80 

0,09 

9,74 

0,01 

1,00 
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S.TEIXEIRA 
StRVICOS Oli t l<GloNHAkll\ 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001 82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 6S.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Código Banco 

88239 SINAPI 

95309 SINAPI 

00037370 SINAPI 

00006117 SINAPI 

00043483 SINAPI 

00037372 SINAPI 

00043459 SINAPI 

00037373 SINAPI 

00037371 SINAPI 

Código Banco 

MO sem 
5,35 LS=> 4,48 MO com LS 

LS => => 

Valor do 
3,68 Valor com BOI •> 

BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 
AJUDANTE DE 
CARPINTEIRO COM SEDI - SERVIÇOS 

H 1,0000000 13,98 ENCARGOS DIVERSOS 
COMPL.EMENTAAES 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA AJUDANTE DE 

SEDI - SERVIÇOS CARPINTEIRO (ENCARGOS 
DIVERSOS H 1,0000000 0, 13 

COMPLEMENTARES) -
HORISTA 

ALIMENTACAO- HORISTA 
Outros (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,01 

CARPINTEIRO AUXILIAR H 1,0000000 10,99 

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO 
DE FORMAS - HORISTA 

1 1,0000000 (ENCARGOS Equipamento H 1, 16 
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) 

EXAMES- HORISTA 
Outros (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 

FERRAMENTAS· FAMILIA 
CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES· 

Equipamento H 1,0000000 0,41 

COLETADO CAIXA) 

SEGURO - HORISTA 
Taxas (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,01 

TRANSPORTE - HORISTA 
(COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,52 

6,05 LS •> 5,07 MO com LS 
=> 

Valor do 
4,02 Valor com BOI => BOI=> 

Descrição Tipo Und Quant. 

{99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 3196, 
Coroat,-MA.; 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Valor Unlt 

9,83 

16,48 

Total 

13,98 

0,13 

0,01 

10,99 

1,16 

0,75 

V 0,41 

0,01 

0,52 
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$.TEIXEIRA 
S~R\11ÇOS DE ENGl:NHIV<&A 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

88243 SINAPI 
AJUDANTE ESPECIALIZADO SEDI. SERVIÇOS 

H 1,0000000 16,13 COM -=NCARq~ 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA AJUDANTE 

95313 SINAPI ESPECIALIZADO SEDI - SERVIÇOS 
H 1,0000000 0,12 (ENCARGOS DIVERSOS 

COMPLEMENTARES) -
HORISTA 

00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO Mão de Obra H 1,0000000 13,14 

00037370 SINAPI ALIMENTACAO- HORISTA Outros H 1,0000000 0,01 (COLETADO CAIXA) 
EPI • FAMILIA SERVENTE -

00043491 SINAPI HORISTA (ENCARGOS 
Equipamento H 1,0000000 1,06 COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) 

00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA 
(COLETADO CAIXA) 

Outros H 1,0000000 0,75 

FERRAMENTAS· FAMILIA 
SERVENTE - HORISTA 

00043467 SINAPI (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES -

H 1,0000000 0,52 

COLETADO CAIXA) 

00037373 SINAPI SEGURO· HORISTA 
(COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,01 

00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA 
(COLETADO CAIXA) Serviços H 1,0000000 0,52 

MO sem 
7,21 LS => MO com LS 

LS •> 6,05 
•> 

Valor do 
4,64 Valor com BOI e> BOI=> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 
ALIZAR DE 5X1,6CM PARA 

ESQV. PORTA FIXADO COM 
100659 SINAPI PREGOS, PAQ~O MÉDIO ESQUADRIAS/FE 

M 1,0000000 
FORNECIMENTO E RRAGENSNIDRO 8,62 

INSTALAÇÃO. AF _12/2019 s 

CARPINTEIRO DE 

88261 SINAPI ESQUADRIA COM SEDI • SERVIÇOS 
ENCARGOS DIVERSOS H 0,0680000 15,51 
COMPLEMENTARES 
SERVENTEC~ 

88316 SINAPI ENCARGOS 
COMPLEMEN,lARES 

H 0,0340000 13,17 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhlu de Almeida, n• 3196 mass 
Coroat4l•MA. ' 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

16,13 

0,12 

13,14 

0,01 

1,06 

0,75 

0,52 

0,01 

' 
0,52 

13,26 

20,77 

Total 

8,62 

1,05 

0,44 



$.TEIXEIRA 
SE~COS DE ENGENHARIA 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Insumo 
Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR OOS/2022 1 PREFEITURA M UNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % 

GUARNICAO I ALIZAR / 
VISTA LISA EM MADEIRA 
MACICA, PARA PORTA , E= 
*1* CM, L = •5• CM, 

00020017 SINAPI CEDRINHO I ANGELIM Matenal M 1,1630000 6,02 
COMERCIAL/ TAURI/ 
CURUPIXA I PEROBA/ 
CUMARU OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO 

PREGO DE ACO POLIDO 
00039026 SINAPI SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 Material KG 0,0060000 23,26 

X 13) 

MO sem 
0,66 LS •> 0,55 

MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
2,48 Valor com BOI => 

BOI•> 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unlt 

ALVENARIA DE TIJOLO 

C0073 
CERÂMICO FURADO ALVENARIA DE 

m• SEINFRA (9x19x19)cm C/ARGAMASSA ELEVAÇÃO 1,0000000 58,19 
MISTA DE CAL HIDRATADA 
ESP.•10cm (1!2:8) 

10109 SEINFRA AREIA MEDIA m• 0,0150000 62,11 
10805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 2,1800000 0,52 

12081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO 
9X19X19CM UN 25,0000000 0,63 

10441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 2,1800000 1,01 
12543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 1,1200000 15,55 
12391 SEINFRA PEDREIRO Mão de Obra H 1,0000000 20,77 

MO sem 
20,76 LS => 17,42 

MO com LS 
LS • > => 

Valor do 
16,77 Valor com BOI •> BOI •> 

Código Banco Descrlyão T ipo Und Quant. Valor Unit 

ALVENARIA DE TIJOLO 

C0074 
CERÂMICO FURADO ALVENARIA DE 

SEINFRA (llx111x111)cm ~/ARGAMASSA ELEVAÇÃO 
MISTA DE CAL HIDRATADA 

m• 1,0000000 101,39 

ESP•20 cm 

10109 SEINFRA AREIA MEDIA ' Material m• 0,0413000 62,11 
10805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 6,1900000 0,52 

O'<\ 
(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Alm elda, n• 3196, 
Coroat4-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

7,00 

0,13 

1,21 

11, 10 

Total 

58,19 

0,93 

1,13 

15,75 fJ 2,20 

17,41 

20,77 

38,18 

74,96 

Total 
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$.TEIXEIRA 
SEl<\llC()b Ut tN...tNHARVI 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 · MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415·000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % -------t 
Insumo 12081 

Insumo 10441 

Insumo 12543 

Insumo 12391 

Código 

Composição C0173 

Insumo 10805 

Insumo 10109 

Insumo 12543 

Código 

Composição 87369 

Composição 
88316 

Auxiliar 

Insumo 00000370 

Insumo 00001106 

Insumo 00001379 

SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO 
9X19X19CM 

Banco Descrição 

ARGAMASSA OE CIMENTO 
SEINFRA E AREIA S/PEN. TRAÇO 1 :6 

SEINFRA CIMENTO PORTLAND 
SEINFRA AREIA MEDIA 

SEINFRA SERVENTE 

Banco Descrição 

ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8 
(EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MéDIA ÚMIDA) 
PARA EMBOÇO/MASSA 

Material 

Material 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

LS a> 32,50 

Valor do 
29,22 

BOI•> 

Tipo 

A!JGAMASSA DE 
CIMENTO 

Material 

Material 

Mão de Obra 

MO sem 
M,57 

LS •> 

Valor do 
102,99 

BOI=> 

Tipo 

SEDI ·SERVIÇOS 
SINAPI 

ÚNIC>JASSE~~ENTO DE DIVERSOS 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. 
AF _08/2019 

SERVENTE COM 
SEDI ·SERVIÇOS SINAPI ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
DIVERSOS 

AREIA-MEDIA· POSTO 

SINAPI 
JAZIDA/FORNECEDOR 

Material 
(RETIRADO J'lA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE 

SINAPI CAL HIDRATADA CH-1 PARA 
ARGAMASSAS 

SINAPI CIMENTO PORTLAND 
Material 

COMPOSTO CP 11·32 

MO sem 
62,18 

LS •> 

(99) 98108-9691 

UN 47,0000000 0,63 

KG 6,1900000 1,01 

H 1,8400000 15,55 

H 1,5000000 20,77 

LS => 27,26 
MO com LS 

•> 

Valor com BOI => 

Und Quant. Valor Unlt 

m• 1,0000000 357,38 

KG 243,0000000 0,52 
m• 1,2160000 62, 11 

H 10,0000000 15,55 

LS => 70,93 
MO com LS 

•> 

Valor com BOI a> 

Und Quant. Valor Unit 

m• 1,0000000 438,90 

H 11 , 1000000 13,17 

m• 1,1400000 48,31 

KG 171, 1300000 0,77 

~ 192,5200000 0,55 

LS => M com LS 
52,15 

•> 

'\'\ 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 3196, mass 
CoroaU-MA. 

stelxelraengenharla5@gmall.com 

29,61 

6,25 

28,61 

31 , 15 

59,76 

130,61 

Total 

357,38 

126,36 

75,52 

155,50 

155,50 

460,37 

Total 

438,90 

146,18 

136 / 234 
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S.TEIXEIRA 
SERl/IÇQ< OEENG!c.~HARIA 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NI 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 
..... - ...... --...... --1 

Valor do 
126,49 Valor com BOI => 565,39 

BOI=> 

Có d ig o Banco Descrição Und Quant. Valor Unlt Total 

ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8 
(EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÊDIA ÚMIDA) 
PARA EMBOÇO/MASSA 

SEDI ·SERVIÇOS 
87292 SINAPI ÚNICA/ASSENTAMENTO DE m• 1,0000000 368,31 368,31 

AL VE~ARIA D.E iVEDAÇÃO, 
DIVER~OS 

PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 400 L, 

CHOR - CUSTOS 
CAPACIDADE DE MISTURA 

HORÁRIOS DE 
88830 SINAPI 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

MÁQUINAS E CHP 1,0500000 1,48 1,55 
TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 

EQUIPAMENTOS 
CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO. AF _10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 400 L, 

CHOR - CUSTOS 
CAPACIDADE DE MISTURA 

HORÁRIOS DE 
88831 SINAPI 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

MÁQUINAS E CHI 3,<4500000 0,31 1,06 
TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR -

EQUIPAMENTOS 

i CHI DIURNO. AP _10/2014 

OPERADOR DE BETONEIRA 

88377 SINAPI 
ESTACIONÁRIA/MISTURADO SEDI - SERVIÇOS 

H R COM ENCARGOS DIVERSOS 4,5000000 15,09 67,90 

COMPLEMENTARES 

AREIA MEDIA· POSTO 

00000370 SINAPI 
JAZIDA/FORNECEDOR 

Material 
{RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

m• 1,1600000 48,31 56,03 

TRANSPORTEl 

00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-1 PARA 
Material 

ARGAMASSAS KG 174, 1000000 0,77 134,05 

00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND 
Material 

COMPOSTO CP 11-32 KG 195,8600000 0,55 107,72 

MOaem 
32,03 LS •> MO com LS 

LS •> 28,87 
.. > 58,90 

Valor do 
106,14 Valor com B 

BOI•> => 474,45 

M 
(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 319 6, m 
Coroau-MA. 

stelxel raengenharlaS@gmall.com 



$.TEIXEIRA 
s~~111ç09 o~ t Nul:NHAf<IA 

Composição 

Composíção 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.0S9/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12S86S2S-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.41S-OOO 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % 

Código Banco Descrição T ipo Und Quant. Valor Unit 

ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:9 
(EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA Mi!DIA ÚMIDA) 
PARA EMBOÇO/MASSA 

SEDI ·SERVIÇOS 
87294 SINAPI ÚNICA/ASSENTAMENTO DE m' 1,0000000 348,34 

ALVl;tiARIA ~j\IEDAÇÃO, 
DIVERSOS 

PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. 
AF_08/2019 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 600 L, CHOR-CUSTOS 
CAPACIDADE DE MISTURA HORÁRIOS DE 

89225 SINAPI 360 L, MOTOR ELi:TRICO MÁQUINAS E CHP 0,8500000 4,28 
TRIFÁSICO POT~NCIA DE 4 EQUIPAMENTOS 
CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO. AF _11/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 600 L, CHOR - CUSTOS 
CAPACIDADE DE MISTURA HORÁRIOS DE 89226 SINAPI 360 L, MOTOR EL!:TRICO MÁQUINAS E CHI 2,8000000 1,29 
TRIFÁSICO POT~NCIA DE 4 EQUIPAMENTOS 
CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF _11/2014 

OPERADOR DE BETONEIRA 

88377 SINAPI ESTACIONÁRIA/MISTURADO SEDI - SERVIÇOS 
H 3,6500000 15,09 R COM ENCARGOS DIVERSOS 

COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM 
88316 SINAPI ENCARGOS H 0,7900000 13,17 

COMPLEMENTARES 
ÃREIAMEDIA. POSTO 

00000370 SINAPI JAZIDA/FORNECEDOR 
Material m• 1,1800000 48,31 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTEl 

00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-1 PARA Material KG 157,4400000 0,77 ARGAMASSAS 

00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND 
t-1aterial KG 177, 1200000 COMPOSTO CP 11-32 0,55 

MO sem 
30,40 LS •> 25,50 MO com LS 

LS s> => 

V• lor do 
100,39 Valor com BOI => BOI •> 

'M 
Avenida Magalhles de Almeld•, n• 3196, ma 
Coroat,·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Total 

348,34 

3,63 

3,61 

55,07 

10,40 

57,00 

121,22 

97,41 

55 ,90 

448,73 



S.TEIXEIRA 
SlRVICOS DE ENGENHAAIA 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Código Banco 

87377 SINAPI 

88316 SINAPI 

00000367 SINAPI 

00001379 SINAPI 

Código Banco 

87313 SINAPI 

88830 SINAPI 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREl'\GROS~ÚMIDA) IJEPI •SERVIÇOS 

m• 1,0000000 429,46 PARA CHAPISCO DIVERSOS 
CONVENCIONAL, PREPARO 
MANUAL. AF _08/2019 

SERVENTE COM 
SEDI - SERVIÇOS ENCARGOS 
DIVERSOS H 11 ,0200000 13, 17 

COMPLEMEN~ES 
AREIA GROSSA - POSTO 
JAZIDNFORNECEDOR 

m• (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 0,9400000 55,21 

TRANSPORTE) 
CIMENTO PORTLAND 

KG COMPOSTO CP 11-32 422,6300000 0,55 

MO sem 
61,73 LS => 51,77 MO com LS 

LS => => 

Valor do 
123,77 Valor com BOI •> BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. 

ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 
(EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA GROSSA ÚMIDA) 
PARA CHAPISCO SEDI ·SERVIÇOS 

m• CONVENCIONAL, PREPARO DIVERSOS 1,0000000 

MECÂNICO COM 
BETOtilEIRA '4pq L . 
AF _08/2019 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 400 L, 

CHOR - CUSTOS CAPACIDADE DE MISTURA 
HORÁRIOS DE 280 L, MOTOR EL~TRICO 
MÁQUINAS E CHP 1,0100000 

TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 
CV, SEM CARREGADOR - EQUIPAMENTOS 

CHP DIURNO. AF_10/2014 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 319 
Coroa~-MA. 

stefxelraengenharlaS@gmall.com 

Valor Unit 

354,69 

1,48 

Total 

429,46 

145,13 

51,89 

232,44 

113,50 

553,23 

Total 

354,69 ) 



• 

S.TEIXEIRA 
SERVIC05 Dt ENC.ENHAR!A 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxil iar 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO J05~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 400 L, 

CHOR - CUSTOS 
CAPACIDADE DE MISTURA HORÁRIOS DE 

88831 SINAPI 280 L, MOTOR ELi=TRICO 
MÁQUINAS E CHI 3,3100000 0,31 

TRIFÁSICO POTi;NCIA DE 2 
EQUIPAMENTOS 

CV, SEM CARREGADOR· 
CHI DIURNO. AF _1012014 

OPERADOR DE BETONEIRA 

88377 SINAPI 
ESTACIONÁRIA/MISTURADO SEDI ·SERVIÇOS 

H 4,3200000 15,09 
R COM ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

AREIA GROSSA - POSTO 

00000367 SINAPI 
JAZIDA/FORNECEDOR 

Matenal m• 0,9500000 55,21 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

00001379 SINAPI 
CIMENTO PORTLAND 

Material KG 426,4900000 0.55 COMPOSTO CP 11-32 

MO sem 
30,75 LS => 25,79 

MO com LS 
LS •> "'> 

Valor do 
102,22 Valor com BOI •> 

BOI•> 

Có d ig o Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 
ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 

88629 SINAPI 
(EM VOLUME P,E CIMENTO E SEDI • SERVIÇOS 
AREIA MÉDIA UMIDA), DIVERSOS m• 1,0000000 430,17 
PREPARO MANUAL. 
AF OJQ0111 
SERVENTE COM 

88316 SINAPI ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 8,5700000 13,17 

AREIA MEDIA • POSTO 

00000370 SINAPI JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM m• 1,0700000 48,31 

TRANSPORTE) 

00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND 
COMPOSTO CP Jl-32 

Material KG 482,9600000 0,55 

48,01 LS•> 40,26 MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
123,97 Valor com BOI •> BOI •> 

Código Banco Descrição Und Quant. 

(99) 98108·9691 

1,02 

65,18 

52,44 

234,56 

56,54 

456,91 

Total 

430, 17 

112,86 

51 ,69 

265,62 

88,27 

554,14 

Total 

Avenld• Magalhães de Almeida, nº 3196, mas aranduba 
Coroat4i·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 
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$.TEIXEIRA 
SERVICOS OE EN<itNHARIA 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586S25-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

87373 SINAPI 

88316 SINAPI 

00000370 SINAPI 

00001379 SINAPI 

Código Banco 

88245 SINAPI 

95314 SINAPI 

00037370 SINAPI 

00000378 SINAPI 

00043489 SINAPI 

00043465 SINAPI 

00037372 SINAPI 

00037373 SINAPI 

00037371 SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(EM VOLUME ~E CIMENTO E SEDI _SERVIÇOS 
460,35 AREIA MÉDIA UMIDA) PARA DIVERSOS m• 1,0000000 

CONTRAPISO, PREPARO 
MANUAL. AF _08/2019 

SERVENTE COM 
SEDI - SERVIÇOS 

ENCARGOS 
DIVERSOS H 11 ,0200000 13,17 

COMPLEMENTARES 
AREIA MEDIA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR 

m• 1,3500000 48,31 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 
CIMENTO PORTLAND 

KG COMPOSTO CP 11-32 454 5800000 0,55 

MO sem 
61,73 LS •> 51 ,77 MO com LS 

LS-> •> 

Valor do 
132,67 Valor com BOI •> 

BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. 

ARMADOR COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS 
H 1,0000000 COMPLEMENTARES DIVERSOS 

CURSO DE CAPACITAÇAO 
PARA ARMADOR 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)· 

H 1,0000000 

HORISTA 
ALIMENTACAO • HORISTA 
(COLETADO CAIXA) H 1,0000000 

ARMADOR Mão de Obra H 1,0000000 

EPI - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS 

H 1,0000000 COMPLEMENTARES -
COLETADO CAI~) 
FERRAMENTAS - FAMILIA 
PEDREIRO - HORISTA 
(ENCARGOS Equipamento 
COMPLEMENTARES -

H 1,0000000 

COL§:TADO CAIXA) 
EXAMES - HORISTA 

Outros (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 
SEGURO - HORISTA 

_LCOLET ~D_Q_Ç!.Q<A) H 1,0000000 

TRANSPORTE - HORISTA 
(COLETADO CAIXA) H 1,0000000 

(99) 98108·9691 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 3196 
CoroaU-MA. ' 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Valor Unit 

17,07 

0,13 

0,01 

13,97 

1,00 

0,68 

0,75 

0,01 

0,52 

460,35 

145, 13 

65,21 

250,01 

113,50 

593,02 

Total 

17,07 

0,13 

4J 0,01 

13,97 

1,00 



$.TEIXEIRA 
S~R\llCOSOEEN<otNHN<~ 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI:::: 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS:::: 83,87 % E MENSALISTAS:::: 47,51 % 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Almelda, n• 3196, m 
CoroaU1°MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 



$.TEIXEIRA 
:>ER\ll<;OS D10 lNGENHAklA 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP· 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!I 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 

00037370 SINAPI 

00043484 SINAPI 

00043460 SINAPI 

00037372 SINAPI 

00037373 SINAPI 

00037371 SINAPI 

Código Banco 

88248 SINAPI 

95317 SINAPI 

00037370 SINAPI 

00000246 SINAPI 

00043485 SINAPI 

1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

ALIMENTACAO - HORISTA Outros H 1,0000000 0,01 
(COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA ELETRICISTA-
HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,98 
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA 
ELETRICISTA- HORISTA 
(ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,72 
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) 
EXAMES - HORISTA Outros H 1,0000000 0,75 (COLETADO CAIXA) 
SEGURO- HORISTA 

H 1,0000000 0,01 (COLETADO CAIXA) 
TRANSPORTE - HORISTA 

H 1,0000000 0,52 (COLETADO CAIXA) 

MO sem 
5,49 LS •> 4,61 

MO com LS 
LS •> "'> 

Valor do 
3,77 Valor com BOI => 

BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. 

AUXILIAR DE ENCANADOR 
OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI - SERVIÇOS 

H 1,0000000 COM ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA AUXILIAR DE 
ENGANADOR OU BOMBEIRO SEDI SERVIÇOS 

H 1,0000000 HIDRÁULICO (ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES) -
HORISTA 

ALIMENTACAO - HORISTA 
{COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 

AUXILIAR DE ENGANADOR 
H 1,0000000 OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

EPI - FAMILIA ENGANADOR -
HORISTA (ENCARGOS 

H 1,0000000 COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) 

(99) 98108-9691 

Avenld• M•galhães de Almeld•, n• 
Coro.tá-MA. 

stelxelr•engenharl•S@gm•ll.com 

Valor Unlt 

12,47 

0,14 

0,01 

9,89 

0,86 

0,01 

0,98 

0,72 

0,75 

0,01 

0,52 

10,10 

16,86 

Total 

12,47 

0,14 

) 
0,01 

9,89 

0 ,86 



S.TEIXEIRA 
SE.RVICOS DE ENGENHIV<IA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Ni 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 
"'!"'l ...... ~------------i 

FERRAMENTAS· FAMILIA 
ENCANADOR • HORISTA 

Insumo 00043461 SINAPI (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,29 0,29 
COMPLEMENTARES· 
COLETADO CAIXA) 

Insumo 00037372 SINAPI 
EXAMES· HORISTA 

Outros H 1,0000000 0,75 0,75 
(COLETADO CAIXA) 

Insumo 00037373 SINAPI 
SEGURO· HORISTA 

Taxas H 1,0000000 0,01 0,01 
(COLETADO CAIXA) 

Insumo 00037371 SINAPI 
TRANSPORTE· HORISTA 

H 1,0000000 0,52 0,52 
(COLETADO CAIXA) 

MO sem 
5,45 LS •> 4,58 

MO com LS 
10,03 

LS => => 

Valor do 
3,59 Valor com BOI => 16,06 

BOI=> 

Código Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 88251 SINAPI 
AUXILIAR DE SERRALHEIRO SEDI • SERVIÇOS 

H 1,0000000 13,50 13,50 COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 

Composição PARA AUXILIAR DE 
SEDI • SERVIÇOS 

Auxiliar 
95320 SINAPI SERRALHEIRO (ENCARGOS 

DIVERSOS H 1,0000000 0,09 0,09 
COMPLEMENTARES)· 
HORISTA 

Insumo 00000252 SINAPI 
AJUMNTEDE 

Mão de Obra H 1,0000000 10,44 10,44 SERRALHEIRO 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO • HORISTA Outros H 1,0000000 0,01 0,01 (COLETADO CAIXA) 
EPI • FAMILIA PEDREIRO • 

Insumo 00043489 SINAPI 
HORISTA (ENCARGOS 

Equipamento H 1,0000000 1,00 1,00 COMP~EMENTARES • 
COLETADO CAIXA) 

Insumo 00037372 SINAPI 
EXAMES· HORISTA 

H 1,0000000 0,75 0,75 lCOL_gADQ ~~) 
FERRAMENTAS· FAMILIA 
PEDREIRO· HORISTA 

Insumo 00043465 SINAPI (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,68 
COMPLEMENTARES · 
COLETADO CAIXA) 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO- HORISTA 
Taxas H 1,0000000 (COLETADO CAIXA) 0,01 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE • HORISTA 
.(ÇOLETADO CAIXA) 

Serviços H 1,0000000 0,52 

MO sem 
5,73 LS => 4,80 

LS•> •> 

(M 
(99) 98108-9691 

Avenida M agalhães de Almeida, n• 
CoroaU-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 
144 / 234 

t 



S.TEIXEIRA 
:>ER111COS DE ~NGENHAf<I/\ 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % ....,,....'"""" ____ ,,_..,...-1 

Código Banco 

88256 SINAPI 

95324 SINAPI 

00037370 SINAPI 

00004760 SINAPI 

00043489 SINAPI 

00043465 SINAPI 

00037372 SINAPI 

00037373 SINAPI 

00037371 SINAPI 

Códig o Banco 

2305 ORSE 

10549 ORSE 

10553 ORSE 

Valor do 
3,89 Valor com BOI => 

BOI=> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 
AZULEJISTA OU 

LADRl~HISTAjrM UDI ·SERVIÇOS 
H 1,0000000 20,56 

ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 
CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA AZULEJISTA OU 

SEDI • SERVIÇOS 
LADRILHISTA (ENCARGOS H 1,0000000 0,20 
COMPLEMENTARES)-

DIVERSOS 

HORISTA 
ALIMENTACAO • HORISTA 

Outros H 1,0000000 0,01 .(ÇOLETADO Cf.Q<A) 
AZULEJISTA OU 

Mão de Obra H 1,0000000 17,39 LADRILHEIRO 
EPI ·FAMILIA PEDREIRO· 
HORISTA (ENCARGOS 

Equipamento H 1,0000000 1,00 COMPLEMENTARES· 
COLETADO CAIXA) 
FERRAMENTAS· FAMILIA 
PEDRl;IRO • HORISTA 
(ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,68 
COMPLEMENTA~ES • 
COLETADO CAIXA) 
EXAMES· HORISTA 

Outros 
{COL~ADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 

SEGURO· HORISTA 
Taxas 

(COLÉTADO CAIXA) H 1,0000000 0,01 

TRANSPORTE· HORISTA 
Serviços 

(COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,52 

MOstm 
9,57 LS => 8,02 

MO com LS 
LS => => 

Valor do 
5,92 Valor com BOI => 

BOI"> 

Descrição Tipo Und Quant. 

Apllcaçio de 01 demão de 
fundo alnt•llco nivelador Eamalte Sintético 

m• aobre auperflc;IOf de madeira I Óleo 1,0000000 

• R1 

Encargos Complementares • 
Provisórios Servente h 0, 1000000 

Encargos Complementares • 
Provisórios Pintor h 0,2000000 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida, nº 3 
Coroa t á·MA. 

stelxelraengentwirlaS@gmall.com 

Valor Unlt 

7,07 

3,27 

3,33 

17,39 

Total 

20,56 

0,20 

0,01 

17,39 

1,00 

0,68 

0,75 

0,01 

0,52 

17,59 

26,48 

Total 

J 



S.TEIXEIRA 
S~RVICOSOE~NGENHN'<IA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 
CEP. 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Ni 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 



S.TEIXEIRA 
S~fMCOS ot ENGENHAklA 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxlliar 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

00001379 SINAPI 
CIMENTO PORTLAND 

Material KG 300,0000000 0,55 
COMPOSTO CP 11-32 

00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 4,0000000 10,13 

MO sem 
22,04 LS => 18,48 

MO com LS 
LS •> a> 

Valor com BOI :s> 

Código Banco Descr ição Und Quant. Valo r Unit 

3407 ORSE 
Argamassa lnduatrlallzada 

Argamaasas kg 1,0000000 1,01 
AC-11, Votoma11a ou almllar 

10549 ORSE Encargos Complementares -
Provisórios h 0,0070000 3,27 Servente 

2684 ORSE 
Argamassa Industrializada Material kg 0,8400000 1, 10 Votomassa AC-li, ou similar 

00006111 SINAPI Mão d9 Obra H 0,0070000 10, 13 

MO sem 
0,04 LS•> 0,03 

MO com LS 
LS a> •> 

Valor do 
0,29 Valor com BOI s> 

BOI•> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 
BANC,ADA DE GRANITO 

INHI· 
CINZA POLIDO, DE 0,50 X 

INSTALAÇÕES 
86895 SINAPI 0,60 M, PARA LAVATÓRIO · 

HIOROS UN 1,0000000 292,81 
FORNECIMENTO E 

SANITÁRIAS 
INSTALAÇÃO. AF 01/2020 
MARMORIST A/GRANITEIRO 

SEDI • SERVIÇOS 88274 SINAPI COM ENCARGOS 
DIVERSOS H 1,9209000 19,43 

COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM 

SEDI - SERVIÇOS 88316 SINAPI ENCARGOS 
DIVERSOS H 0,9811000 13,17 

COMPLEMENTARES 

BUCHA DE NYLON SEM ABA 
S10, COM PARAFUSO DE 

00007568 SINAPI 
6,10 X 65 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA UN 6,0000000 0,56 

SOBERBA, CABECA CHATA 
E FENDA PHILLIPS 

(99) 98108-9691 

Ave nida Magalhles de Almeida, n• 31 
CoroaU· MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

165,00 

40,52 

40,52 

348,80 

Total 

1,01 

0,02 

0,92 

0,07 

0,07 

1,30 

Total 

~ 292,81 

37,32 

12,92 



S.TEIXEIRA 
SERVICOSDEENGtNHAk~ 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586S2S-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP· 65 415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

GRANITO PARA BANCADA, 
POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 

00011795 SINAPI QUARTZ/ CASTELO/ Matenal m' 0,3770000 500,03 
CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, 
E= "2.,5" CM 

00004823 SINAPI 
MASSA PLASTICA PARA 

KG 0,3844000 30,43 
MARMOREIGRANITO 

SUPORTE MAO-FRANCESA 

00037590 SINAPI 
EM ACO, ABAS IGUAIS 30 . 
CM, CAPACIDADE MINIMA 60 Material UN 2,0000000 18,85 

KG, BRANCO 

00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, 
KG 0,0154000 85,35 QUALQUER COR 

MO sem 
22,68 LS => 19,03 

MO com LS 
LS a> => 

Valor do 
84,38 Valor com BOI => 

BOia> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

BATENTE PARA PORTA DE 
ESQV· 

MADEIRA, FIXAÇÃO COM 
ESQUADRIAS/FE 90806 SINAPI ARGAMASSA,~DRÃO RRAOENSNIDRO UN 1,0000000 286,82 

MÉDIO • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _12/2019_P S 

BATENTE PARA PORTA DE ESQV -
90801 SINAPI MADEIRA, PADRÃO MÉDIO • ESQUADRIAS/FER UN 1,0000000 226,80 FORNECIMENTO E 

MONTAGEM. AF_12/2019 
RAGENSNIDROS 

ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 (EM 
VOLUME DE CIMENTO E 

SEDI • SERVIÇOS 88629 SINAPI AREIA MÉDIA ÚMIDA), m' 0,0223000 430,17 
PREPARO MANUAL. 

DIVERSOS 

AF _08/2019 

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI ·SERVIÇOS 
H 1,3620000 17,18 COMPLEMENTARES DIVERSOS 

CARPINTEIRO DE 

88261 SINAPI ESQUADRIA COM 
ENCARGOS H 0,5520000 15,51 

COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM 

88316 SINAPI ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,9570000 13,17 

188,51 

11,69 

37,70 

1,31 

41,71 

377,19 

Total 

286,82 

226,80 

9,59 

23.39 

8,56 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 3196, massaranduba 
Coroatá-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

~ 



S.TEIXEIRA 
SERVICOS DE tNOENHAf<il\ 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525·2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 
CEP· 65.415·000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 

PREGO DE ACO POLIDO 
Insumo 00005061 SINAPI COM CABECA 18 X 27 (2 112 Material KG 0,2000000 20,34 4,06 

X 10} 

TINTA ASFAL TICA 

Insumo 00007319 SINAPI IMPERMEABILIZANTE Mate ai L O, 1671000 10,90 1,82 
DISPERSA EM AGUA. PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS 

MO sem 
47,20 LS •> 39,58 MO com LS 86,78 

LS •> •> 

Valor do 
82,66 Valor com BOI .. > 369,48 BOI•> 

Código Banco Descrição IT1po Und Quant. Valor Unlt Total 

BATENTE PARA PORTA DE ESQV. 

Composição 90801 SINAPI 
MADEIRA, PADRÃO MÉDIO. ESQUADRIAS/FE 

UN 1,0000000 226,80 226,80 FORNECIMENTO E RRAGENSNIDRO 
MONTAGEM. AF_12/2019 s 
CARPINTEIRO OE 

Composição 
88261 SINAPI ESQUADRIA COM 

H 2,7410000 15,51 42,51 Auxiliar ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Composição SERVENTE COM 
SEDI • SERVIÇOS 

Auxiliar 88316 SINAPI ENCARGOS 
DIVERSOS H 1,3570000 13, 17 17,87 

COMPLEMENTARES 

BATENTE I PORTAL I 
ADUELA I MARCO EM 

f MADEIRA MACICA COM 
REBAl?<O, E = •3• CM, L = 
•w CM, PARA PORTAS DE 

Insumo 00000183 SINAPI GIRO DE •50 CM A 120' CM 
JG 1,0000000 X '210* CM, CEDRINHO / 165,64 165,64 

ANGELIM COMERCIAL I 
TAURI I CURUPIXA / 
PEROBA I CUMARU OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 
(NAO INCLUI ALIZARES} 

Insumo 00005066 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO 
KG 0,0110000 27,26 0.29 COM CABECA 12X12 

PREGO DE ACO POLIDO 
Insumo 00005075 SINAPI COM CABECA 18 X 30 (2 314 Material KG 0,0240000 20.69 0.49 

X 10) 

MO sem 
26,45 LS => 22,19 MO com LS 

LS •> => 

(99) 98108·9691 

Avenida Magalhles de Almeida, n• .J.96, massaran 
Coroab\·MA. ~'( 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 



S.TEIXEIRA 
oERVICOS Oló ~~NHAklA 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525·2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!I OOS/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 

Código Banco 

88831 SINAPI 

88826 SINAPI 

88827 SINAPI 

Código Banco 

88830 SINAPI 

Valor do 
65,36 Valor com BOI => 

BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 400 L, 

CHOR • CUSTOS 
CAPACIDADE DE MISTURA 

HORÁRIOS DE 
280 L, MOTOR ELÉTRICO 

MÁQUINAS E 
CHI 1,0000000 0,31 

TRIFÁSICO POftNCIA DE 2 
EQUIPAMENTOS 

CV, SEM CARREGADOR • 
CHI DIURNO. AF_1012014 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 400 L, 

CHOR • CUSTOS 
CAPACIDADE DE MISTURA 

HORÁRIOS DE 
280 L, MOTOR ELÉTRICO MÁQUINAS E H 1,0000000 0.28 
TRIFÁSICO POTêNCIA DE 2 

EQUIPAMENTOS 
CV, SEM CARREGADOR • 
DEPRÇCIAÇÃO. AF 10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 400 L. 

CHOR • CUSTOS 
CAPACIDADE DE MISTURA 

HORÁRIOS DE 
280 L, MOTOR ELÉTRICO 

MÁQUINAS E 
H 1,0000000 0,03 

TRIFÁSICO POTl!NCIA DE 2 
EQUIPAMENTOS 

CV, SEM CARREGADOR· 
JUROS. AF _ 10/2014 

MO sem 
0,00 LS •> 0,00 

MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
0,08 Valor com BOI => BOI,.> 

Descrição Tipo Und Quant. 

BETO~EIRA CJf ACIDAD\ 
NOMI AL DE 400 L, 

CHOR ·CUSTOS 
CAPACIDADE DE MISTURA 

HORÁRIOS DE 
280 L, MOTOR ELÉTRICO 

MÁQUINAS E CHP 1,0000000 
TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 

EQUIPAMENTOS 
CV, SEM CARREGADOR· 
CHP DIURNO. AF _10/2014 

(99) 98108·9691 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 31 
Coroatá0 MA. e stelxelraengenharlaS@Slmall.com 

Valor Unlt 

1,48 

292,16 

Total 

0,31 

0,28 

0,03 

0,00 

0,39 

Total 

1,48 



$.TEIXEIRA 
S~R\/100S DE ENGEN-

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENI DA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll OOS/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS 

88829 SINAPI 
280 L, MOTOR ELÉTRICO HORÁRIOS DE 

H 1,0000000 0,86 
TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 MÁQUINAS E 
CV, SEM CARREGADOR - EQUIPAMENTOS 

+ MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF _10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 400 L, 

CHOR • CUSTOS 
CAPACIDADE DE MISTURA HORÁRIOS DE 88827 SINAPI 280 L, MOTOR ELÉTRICO MÁQUINAS E H 1,0000000 0,03 
TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 EQUIPAMENTOS 
CV, SEM CARREGADOR • 
JUROS. AF_10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 400 L, CHOR - CUSTOS 
CAPACIDADE DE MISTURA 

HORÁRIOS DE 88826 SINAPI 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
MÁQUINAS E H 1,0000000 0,28 

TRIFÁSICO POT~NCIA OE 2 
EQUIPAMENTOS 

CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAÇÃO. AF _10/2014 

BETONEIRA CAf ACIDADE 
NOMINAL DE 400 L, 

CHOR - CUSTOS CAPACIDADE DE MISTURA 
HORÁRIOS DE 88828 SINAPI 280 L, MOTOR ELÉTRICO MÁQUINAS E H 1,0000000 0,31 

TRIFÁSICO POT~NCIA OE 2 
EQUIPAMENTOS CV, SEM CARREGADOR -

MANUTENÇÃO. AF _10/2014 

MO sem 
0,00 LS => º·ºº 

MO com LS 
LS •> • > 

Valor do 
0,42 Valor com BOI => 

BOI •> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 400 L, 

CHOR ·CUSTOS 
CAP~ÇIDADE DE M ISTURA 

HORÁRIOS DE Composição 88826 SINAPI 280 t;, MOTOR ELÉTRICO 
MÁQUINAS E H 1,0000000 0,28 

TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 
EQUIPAMENTOS 

CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAÇÃO, AF _ 10/2014 

~ 
(99) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Almeida, n • 3196, 
Coroatá-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

0,86 

0,03 

0,28 

0,31 

0,00 /j 
1,90 

Tota l 

0,28 



S.TEIXEIRA 
SERVICOS Dé ENGENHARIA 

Insumo 

Composição 

Insumo 

Composição 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % 

00010535 SINAPI 

l 

Código Banco 

88827 SINAPI 

00010535 SINAPI 

Código Banco 

88828 SINAPI 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELETRICO Equipamento UN 0,0000640 4.482,73 
TRIFASICO 2201380 V 
POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR 

MO sem 
0,00 LS •> 0,00 

MO com LS 
LS => => 

Valor do 
0,08 Valor com BOI => 

BOI=-> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 400 L, 

CHOR • CUSTOS 
CAPACIDADE DE MISTURA HORÁRIOS DE 
280 L. MOTOR ELÉTRICO 

MÁQUINAS E H 1,0000000 0,03 
TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 

EQUIPAMENTOS 
CV, SEM CARREGADOR· 
JUROS. AF _10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELETRICO Equipamento UN 0,0000076 4.482,73 
TRIFASICO 2201380 V 
POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR 

MO sem 
0,00 LS •> 0,00 

MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
0,00 Valor com BOI => BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMlf'iAL DE 400 L, 

CHOR ·CUSTOS 
CAPACIDADE DE MISTURA 

HORÁRIOS DE 
280 1:'0Tpl\ E;LÉTRICO MÁQUINAS E H 1,0000000 
TRIF ICO POrtNCIA DE 2 

EQUIPAMENTOS 
CV, SEM CARREGADOR · 
MANUTENÇÃO. AF _ 10/2014 

(99) 98108-9691 

Av•nlda Magalhl•• d• Almeida, n• 3196, 
Coroat41i·MA. 

stelxelraeng•ntMtrlaS@gmall.com 

Valor Unit 

0,31 

0,28 

0,00 

0,36 

Total 

0,03 

0,03 

0,00 

A 0,03 

Total 

0,31 
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S.TEIXEIRA 
~ERVIÇOS Oé HK..tNHAf<lil 

Insumo 

Composição 

Insumo 

Composição 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP. 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL OE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO OE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

00010535 SINAPI 

Código Banco 

88829 SINAPI 

00002705 SINAPI 

Código Banco 

89226 SINAPI 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 
280 l, MOTOR ELETRICO Equipamento UN 0,0000700 4 .482,73 
TRIFASICO 2201380 V 
POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR 

MO sem 
0,00 LS =:> 0,00 

MO com LS 
LS s> •> 

Valor do 
0,08 Valor com BOI => 

BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA CHOR • CUSTOS 
280 L, MOTOR ELÉTRICO HORÁRIOS DE 

H 1,0000000 0,86 
TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 MAQUINAS E 
CV, seM CA~GADOR. EQUIPtMENTOS 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF _1012014 

ENERGIA ELETRICA ATE 
2000 KWH INDUSTRIAL, SEM Material KW/H 1,2500000 0,69 
DEMANDA 

MO sem 
0,00 LS => 0,00 

MO com LS 
LS •> .. > 

Valor do 
0,24 Valor com BOI => 

BOI •> 

Descrição Tipo Und Quant. 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 600 L, 

CHOR • CUSTOS 
CAPACIDADE DE MISTURA 

HORÁRIOS DE 
360 L, MOTOR ELÉTRICO 

MÁQUINAS E 
CHI 1,0000000 

TRIFÁSICO PQ°TtNCIA DE 4 
EQUIPAMENTOS 

CV, SEM CARREGADOR· 
CHI DIURNO. AF_11/2014 

{99) 98108-9691 

Avenida Magathles de Almeida, n• 31 
Coroatá·MA. 

stelxelraengenharfaS@gmalt.com 

Valor Unlt 

1,29 

0,31 

0,00 

0,39 

Total 

0,86 

0,86 

º·ºº 
1,10 

Total J 
1,29 
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$.TEIXEIRA 
~éRVIOOS OE EN<.ilN>W<ll\ 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 
CEP. 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Ni 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI = 28,82 % I ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

S~~ E~S:::=:J 
BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 600 L, CHOR - CUSTOS 

Composição 
CAPACIDADE DE MISTURA HORÁRIOS DE 

89221 SINAPI 360 L, MOTOR ELÉTRICO H 1,0000000 1.16 1, 16 Auxiliar 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

~ 
CV, SEM CARREGADOR· 
DEPRECIAÇÃO. AF _ 11/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 600 L, CHOR • CUSTOS 

Composição CAPACIDADE DE MISTURA HORÁRIOS DE 
Auxiliar 

89222 SINAPI 360 L, MOTOR ELÉTRICO MÁQUINAS E H 1,0000000 0,13 0,13 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 EQUIPAMENTOS 
CV, SEM CARREGADOR -
JUROS. AF _ 11/2014 

MO&em 
0,00 LS •> 0,00 

MO com LS 
0,00 

LS •> => 

Valor do 
0,37 Valor com BOI => 1,66 BOI•> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt Total 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 600 L, 

CHOR •CUSTOS 
CAPACIDADE DE MISTURA HORARIOS DE 

Composição 89225 SINAPI 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
MÁQUINAS E CHP 1,0000000 4,28 4,28 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 
EQUIPAMENTOS 

CV, SEM CARREGADOR • 
CHP DIURNO. AF_11/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 600 L, CHOR - CUSTOS 

Composição CAPACIDADE DE MISTURA HORÁRIOS DE 
Auxiliar 89223 SINAPI 360 L, MOTOR ELÉTRICO MÁQUINAS E H 1,0000000 1,27 1,27 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 
CV, SEM CARREGADOR -

EQUIPAMENTOS 

MANUTENÇÃO. AF _ 11/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 600 L, 

CHOR - CUSTOS 
Composição CAPACIDADE DE MISTURA 

HORÁRIOS DE 
Auxiliar 89222 SINAPI 360 L, MOTOR ELÉTRICO MÁQUINAS E H 1,0000000 0,13 

TRIFÁSICO PQTÉNCIA DE 4 
EQUIPAMENTOS CV, SEM CARREGADOR -

1 

JUROS. AF_11/2014 

6'<\ 

(99) 98108-9691 
\ 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 319 
Coroaü-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

~ 



S.TEIXEIRA 
~ERVl<JOS OE HKiENHAl<lll 

Composição 
Auxiliar 

i 
Composição 

Auxiliar 

Composição 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % ( ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 600 L, 

CHOR - CUSTOS 
CAPACIDADE DE MISTURA HORÁRIOS DE 

89221 SINAPI 360 L, MOTOR ELÉTRICO H 1,0000000 1,16 
TRIFÁSICO POTi;NCIA DE 4 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAÇÃO. AF _ 11/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS 

89224 SINAPI 
360 L, ~OTOR El.ÉTRICO 1 HORÁRIOS DE 

H 1,0000000 1,72 
TRIFÁSICO POTi;NCIA DE 4 MÁQUINAS E 
CV, SEM CARREGADOR - 1 EQUIPAMENTOS 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF _11/2014 

MO sem 
0,00 LS •> 0,00 

MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
1,23 Valor com BOI => 

BOI a> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valo r Unlt 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAi. DE 600 L, 

CHOR - CUSTOS 
CAPACIDADE DE MISTURA 

HORÁRIOS DE 
89221 SINAPI 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

MÁQUINAS E H 1,0000000 1, 16 
TRIFÁSICO POTj;NCIA DE 4 

EQUIPAMENTOS 
CV, SEM CARREGADOR • 
DEPRECIAÇÃ .AF_11/2014 

BETONEIRA, CAPACIDADE 
NOMINAL 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 

00036397 SINAPI 360L, MOTOR ELETRICO Equipamento UN 0,0000640 18.234,85 
TRIFASICO 220/380V, 
POTENCIA 4CV, EXCLUSO 

_i __ CARREGADOR 

MO sem 
0,00 LS •> 0,00 

MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
0,33 Valor com BOI => 

BOI•> 

Código Banco Descrição Quanl Valor Unlt 

()'<\ \ (99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 31 
Coroa~-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

1, 16 

1,72 

0,00 

5,51 

Total 

1,16 

Á 
1,16 

0,00 



S.TEIXEIRA 
SEl<VICOS DE ENIJENHAf<tJ\ 

Composição 

Insumo 

Composição 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525·2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP. 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 600 L, 

CHOR CUSTOS 
CAP4CIDAD~PE MISTURA; HORÁRIOS DE 

89222 SINAPI 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
MÁQUINAS E 

H 1,0000000 0,13 
TRIFÁSICO POTtNCIA DE 4 EQUIPAMENTOS 
CV, SEM CARREGADOR • 
JUROS. AF _11/2014 

BETONEIRA, CAPACIDADE 
NOMINAL 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 

00036397 SINAPI 360L, MOTOR ELETRICO UN 0,0000076 18.234,85 
TRIFASICO 220/380V, 
POTENCIA 4CV, EXCLUSO 
CARREGADOR 

MO sem 

º·ºº LS => 0,00 
MO com LS 

LS •> => 

Valor do 
0,03 Valor com BOI •> 

BOI•> 

Código Banco Descri ão Tipo Und Quant. Valor Unit 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 600 L, 

CHOR ·CUSTOS 
CAPACIDADE DE MISTURA 

HORÁRIOS DE 
89223 SINAPI 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

MÁQUINAS E H 1,0000000 1,27 
TRIF~ICO POTtNCIA DE 4 

EQUIPAMENTOS 
CV, SEM CARREGADOR· 
MANU ENÇÃ , /.F _ 11/2014 

BETONEIRA, CAPACIDADE 
NOMINAL 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 

00036397 SINAPI 360L, MOTOR ELETRICO Equipamenlo UN 0,0000700 18.234,85 
TRIFASICO 220/380V, 
POTENCIA 4CV, EXCLUSO 
~RREGADOR 

MO sem 

º·ºº LS •> 0,00 
MO com LS 

LS•> :z> 

Valor do 
0,36 Valor com BOI => 

BOI•> 

Códl90 Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

(99} 98108-9691 

0,13 

0,13 

0,00 

0,16 

Total 

1,27 

1,27 J 
º·ºº 

/ 234 



-
S.TEIXEIRA 

SERVJOOS D~ ENGtNHAAlll 

Composição 

Insumo 

Composição 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ · MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 

-~~::::::=::] 

89224 

00002705 

Código 

C0589 

12395 

12496 

Cód ig o 

91937 

88247 

88264 

00001871 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA CHOR • CUSTOS 

SINAPI 
360 L, MOTOR ELÉTRICO HORÁRIOS DE 

H 1,0000000 1,72 
TRIFÁSICO POT~NCIA DE 4 MÁQUINAS E 
CV, SEM CARREGADOR · EQUIPAMENTOS 
MATeRIAIS N~ OPERAÇÃO, 
AF_11/2014 

SINAPI 
ENE~GIA ELETRICA ATE i 
2000 KWH INDUSTRIAL, SEM Material KW/H 2,5000000 0,69 
DEMANDA 

MO sem 

º·ºº LS •> º·ºº 
MO com LS 

LS => => 

Valor do 
0,49 Valor com BOI => 

BOI=> 

Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 
CAIAÇÃO EM TRES PAREDES E 

m' 1,0000000 6,70 SEINFRA DEMÃOS EM PAREDES FORROS 
SEINFRA PINTOR Mão de Obre H 0,3000000 20,77 

SEINFRA SUPERCAL Material KG 0,4500000 1,06 

MO sem 
3,39 LS •> 2,84 

MO com LS 
LS •> "> 

Valor do 
1,93 Valor com BOI => 

BOI o:> 

Banco 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Descrição Tipo Und Quant. 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", INEL • 
PVC, INSTALADA EM LAJE. INSTALAÇÃO 

UN 1,0000000 
FORNECIMENTO E ELÉTRICA/ELETRI 
INSTALAÇÃO. AF 1212015 FICAÇÃO E 
AUXILIAR DE ELETRICISTA 

SEDI • SERVIÇOS 
COM ENCARGOS 

' DIVERSOS H 0, 1430000 
COMPLEMENTARES 
ELETRICISTA COM 

SEDI • SERVIÇOS 
ENCARGOS 

DIVERSOS H 0,1430000 
COMPLEMENTARES 

CAIXA OCTOGONAL DE 
FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 
3" X 3", PARA ELETROCUTO Material UN 

FLEXIVEL CORfWGADO 

LS •> 
1,90 LS •> 1,59 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida, n 
Coroat,·MA. 

stelxelraengenhariaS@gmall.com 

Valor Unlt 

7,90 

13,09 

17,38 

1,72 

1,72 

0,00 

2,21 

Total 

6,70 

6,23 

0,47 

6,23 

8,63 

Total 

7,90 

1,87 

2,48 

§ 



S.TEIXEIRA 
SER\11<,:0S DE ENGENHARIA 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI = 28,82 % I ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Código 

91940 

88629 

88247 

88264 

00001872 

Código 

88261 

95329 

00037370 

00001214 

Valor do 
2,27 Valor com BOI => 

BOI=> 

Banco Descr15ão Tipo Und Quant. Valor Unlt 

CAl~RET~G!JLAR 4" X 2" :~:~~LAÇÃO 
SINAPI 

MÉDIA (1 •30 ftfDO PISO), ELÉTRICA/ELETRI 
UN PVC, INSTALADA EM FICAÇÀO E 1,0000000 9,89 

PAREDE ·FORNECIMENTO ILUMINAÇÃO 
E INSTALAÇÃO. AF _ 12/2015 EXTERNA 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM 
VOLUME DE CIMENTO E SEDI - SERVIÇOS 

SINAPI AREIA MÉDIA ÚMIDA), m• 0,0009000 430,17 
PREPARO MANUAL. 

DIVERSOS 

AF 08/2019 
-'"!AUXILIAR DE ELETRICISTA 

SEDI - SERVIÇOS 
SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Banco 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

COM ENCARGOS H 0.2470000 13,09 
COMPLEMENTARES 

DIVERSOS 

ELETRICISTA COM 
SEDI - SERVIÇOS 

ENCARGOS H 0,2470000 17,38 
COMPLEMENTARES 

DIVERSOS 

CAIXA DE PASSAGEM, EM 
PVC, DE 4" X 2", PARA Material UN 1,0000000 1,99 
ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO 

MO sem 
3,32 LS => 2,79 MO com LS 

LS •> •> 

Valor do 
2,85 Valor com BOI => 

BOI=> 

Descrição Und Quant. 
CARPlffTEIRO DE 
ESQUADRIA COM SEDI ·SERVIÇOS 

H 1,0000000 ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 
CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA CARPINTEIRO DE 

SEDI - SERVIÇOS 
ESQUADRIA (ENCARGOS 

DIVERSOS H 1,0000000 
COMPLEMENTARES) -
HORISTA 
ALIMENTACAQ • HORISTA 

H 1,0000000 (COLeyADO CAIXA) 
CARPINTEIRO DE 
ESQUADRIAS 

Mão de Obra H 1,0000000 

(99) 98108· 9691 

Avenld• M•g•lhl- de Almeld•, n• 
Co roat,·MA. 

stelxelr•engenh•rl•S@slm•ll.com 

Valor Unlt 

15,51 

0,15 

0,01 

12,50 

10,17 

Total 

9,89 

0,38 

3,23 

4,29 

1,99 

6, 11 

12,74 

Total 

~ 15,51 

0,15 

0,01 



$.TEIXEIRA 
S~IMÇOS DE ENGENHl\f<IA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!I 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

~ ...... ,~ 'i"'' ·--~-,, • ,._.,cr11" .. ·~·· ... 1 ... ~n· 
·f# t· 1+ ";J I , l tJ •· , • • •• \ • \ 1 1. • •• 11 ll~ r,. • "- 4 ., .. :t~ .. 
•"'".;!;! <l.·.i.--~ ..t;. ..... 1. • .. ~ ~ - .> ~ -- ~ •• ..w.i •• ...--...;n _, 

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO 
DE FORMAS - HORISTA 

Insumo 00043483 SINAPI (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1, 16 
COMPLEMENTARES-
COLETADO CAIXA) 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES • HORISTA Outros H 1,0000000 0,75 
(COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA 
CARPINTEIRO DE FORMAS· 

Insumo 00043459 SINAPI HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,41 
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO- HORISTA Taxas H 1,0000000 0,01 (COLETADO CAIXA) 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA Serviços H 1,0000000 0,52 (COLETADO CAIXA) 

MO sem 
6,88 LS •> 5,77 

MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
4,46 Valor com BOI => 

BOI•> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

CARPINTEIRO DE FORMAS 
SEDI ·SERVIÇOS Composição 88262 SINAPI COM ENCARGOS H 1,0000000 16,96 

coMrLEMENTARES 
DIVERSOS 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 

Composição PARA CARPINTI;IRO OE 
SEDI - SERVIÇOS 95330 SINAPI FÔRMAS (ENCARGOS H 1,0000000 0,13 Auxiliar 

COMPLEMENTARES)- DIVERSOS 

HORISTA 
ALIMENTACAO- HORISTA Insumo 00037370 SINAPI 
(COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,01 

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,0000000 13,97 

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO 

Insumo 00043483 
OE FO~MAS • HORISTA 

SINAPI (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1, 16 
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) 

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA 
(COLETADO CAIXA) Outros H 0,75 

(99) 98108·9691 

Avenida Magalhles de Almelda, n• 319 
Coroaú-MA. 

stelxelraengenharla5@gmall.c:om 

1,16 

0,75 

0,41 

0,01 

0,52 

12,65 

19,97 

Total 

16,96 

0,13 

À) 
0,01 

13,97 

1, 16 



$.TEIXEIRA 
SERVl(.;()SOEEN<:.ENHAf<IA 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxil iar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525·2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 · MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

FERRAMENTAS· FAMILIA 
CARPINTEIRO DE FORMAS • 

00043459 SINAPI HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,41 
COMPLEMENTARES· 
COLETADO CAIXA) 

00037373 SINAPI 
SEGURO· HORISTA 

Taxas H 1,0000000 0,01 
(COL!;_TADO CAIM) 

00037371 SINAPI 
TRANSPORTE· HORISTA 

Serviços H 1,0000000 0,52 
lCOLETADO CAIXA) 

MO sem 
7,67 LS => 6,43 

MOeom LS 
LS •> => 

Valor do 
4,88 Valor eom BOI => 

BOI•> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 
CHUMBAMENTO LINEAR EM 
ALVENARIA P~ INHI· 

90466 SINAPI 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO INSTALAÇÕES 

M 1,0000000 8,46 
COM DIÂMETROS MENORES HIDROS 
OU IGUAIS A 40 MM. SANITÁRIAS 
AF 05/2015 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM 
VOLUME DE CIMENTO E 

SEDI • SERVIÇOS 88629 SINAPI AREIA MÉDIA ÚMIDA), m' 0,0030000 430, 17 
PREPARO MANUAL. 

DIVERSOS 

AF_OS/2019 

AUXILIAR DE ENCANADOR 

88248 SINAPI 
OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI ·SERVIÇOS 

H 0,0550000 COM ENCARGOS DIVERSOS 12,47 

COMPLEMENTARES 

88267 SINAPI H 0,3910000 16,61 

MO sem 
3,45 LS :11> 2,90 

MO eom LS 
LS => => 

Valor do 
2,43 Valor com BOI .:> 

BOI•> 

Código Banco Descr~ão Tipo Und Quant. Valor Unlt 

CHUMBAMENTO PONTUAL INHI • 

91190 SINAPI EM PA,SSAGE"1,J:>E TUBO INSTAL;AÇÕES 
UN 1,0000000 3,27 COM DIÂMETRO MENOR OU HIDROS 

IGUAL A 40 MM. AF _0512015 SANITÁRIAS 

~ 

(99) 98108-9691 

Aven ida Magalhães de Almeida, 
Coroatll·MA. 

stelxelraengenherlaS@gmall.com 

0,41 

0,01 

0,52 

14,10 

21,84 

Total 

8,46 

1,29 

0,68 

~ 
6,49 

6,35 

10,89 

Total 

3,27 



S.TEIXEIRA 
SERVK;OS ot ENGENHAf<ll\ 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS:: 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

~-~ ... '~•~ • "'' • ._.,,,.. .... ,., ., ., t •• • • • .. ;:;.i ... .,., ........ ~~'~ 
-'l''b.7' u .. ..... ,,.t: ... ,.,. 1 ')" •• ' " • • • .~-.1•'1 '"1 .~·-- "'' 
-;,,J.~· __._....,., ~•r 1 • .,. -· • .4 ... -. ........ ~ ......... ~~"" I..~ 

Composição 
88629 SINAPI Auxiliar 

Composição 
88248 SINAPI Auxiliar 

Composição 88267 SINAPI 
Auxiliar 

Código Banco 

Composição 91534 SINAPI 

Composição 
Auxiliar 91529 SINAPI 

Composição 
91530 SINAPI Auxiliar 

Composição 
88297 SINAPI Auxiliar 

.J. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM 
VOLUME DE CIMENTO E SEDI • SERVIÇOS 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), m' 0,0010000 430, 17 
PREPARO MANUAL. 

DIVERSOS 

AF_08/2019 

AUXILIAR DE ENGANADOR 
OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI · SERVIÇOS 

H 0,0220000 12,47 
COM ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

ENGANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS 

H 0,1550000 16,61 
ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

MO sem 1,35 LS => 1,14 MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
0,94 Valor com BOI •> 

BOI •> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 

COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO (SOQUETE) CHOR. CUSTOS 
COM MOTOR A GASOLINA 4 HORÁRIOS DE CHI 1,0000000 16,20 
TEMPOS PO~CIA 4 CV MÁCl\MNAS E 
CHI DIURNO. AF_0812015 EQUIPAMENTOS 

COMPACTADOR DE SOLOS CHOR-CUSTOS 
DE PERCUSSÃO (SOQUETE) HORÁRIOS DE 
COM MOTOR A GASOLINA 4 MÁQUINAS E H 1,0000000 0,66 
TEMPOS, POTi;NCIA 4 CV - EQUIPAMENTOS 
DEPRECIAÇÃO. AF _08/2015 

COMPACTADOR DE SOLOS 1 
DE PERCUSSÃO (SOQUETE) CHOR - CUSTOS 
COM MOTOR A GASOLINA 4 HORÁRIOS DE H 1,0000000 0,09 MÁQUINAS E 
TEMPOS, POTi;NCIA 4 CV· EQUIPAMENTOS 
JUROS. AF _0812015 

OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS COM SEDI • SERVIÇOS 

H 1,0000000 15,45 ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMEN1ARES 

MOaem 
7,31 LS => 6,1"4 

MO com LS 
LS •> •> 

(99) 98108·9691 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 3196, massarand 
Coroat,·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.eom 

0,43 

0,27 

2,57 

2,49 

4,21 

Total 

16,20 

0,66 

0,09 

15,45 

-1 



S.TEIXEIRA 
SER'lll'-°" DE ENGENHAf<IA 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Valor do 
4,66 Valor com BOI => 

BOI•> 

Código , Banco Descrição ÍTlpo Und Quant. Valor Unlt 

COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO (SOQUETE) CHOR • CUSTOS 

91533 SINAPI 
HORÁRIOS DE 

COM MOTOR A GASOLINA 4 MÁQUINAS E CHP 1,0000000 23,13 

TEMPOS, POTtNCIA 4 CV· EQUIPAMENTOS 
CHP DIURNO. AF _ 08/2015 

COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO (SOQUETE) CHOR CUSTOS 

91529 SINAPI COM MOTOR A GASOLINA 4 HORÁRIOS DE H 1,0000000 0,66 
TEMPOS, POTtNCIA 4 CV • MÁQUINAS E 
DEPRECIAÇÃO. AF _08/2015 EQUIPAMENTOS 

COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO (SOQUETE) CHOR CUSTOS 

91530 SINAPI COM MOTOR A GASOLINA 4 HORÁRIOS DE H 1,0000000 0,09 MÁQUINAS E 
TEMPOS, POTl:NCIA 4 CV· EQUIPAMENTOS 
JURO~. AF _08/2015 

COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO (SOQUETE) CHOR. CUSTOS 

91531 SINAPI COM MOTOR A GASOLINA 4 HORÁRIOS DE H 1,0000000 0,82 
TEMPOS, POTl:NCIA 4 CV· MÁQUINAS E 
MANUTENÇÃO. AF _08/2015 EQUIPAMENTOS 

COMPt-CTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO (SOQUETE) CHOR - CUSTOS 

91532 SINAPI COM MOTOR A GASOLINA 4 HORÁRIOS DE 
TEMPOS, POTl:NCIA 4 CV • MÁQUINAS E H 1,0000000 6, 11 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. EQUIPAMENTOS 
AF _08/2015 

OPERADOR DE MÁQUINAS E 

88297 SINAPI EQUIPAMENTOS COM jSEDI ·SERVIÇOS 
H 1,0000000 ENCARGOS DIVERSOS 15,45 

COMPl.EMENTMES 

MO sem 
7,31 LS => 6,14 

MO com LS 
LS => => 

Valor do 
6,66 Valor com BOI => BOI•> 

Códig o B an co Oesc5ão Tipo Und Quant. Valo r Unit 

(99) 98108-9691 ~ 

Avenida Magalhães d• Alm•lda, nº 3196, 
Co ro.toli-M A. 

stelxelraengenharlaS@gmall.c:om 

20,86 

Total 

23,13 

0 ,66 

0,09 

0,82 

6, 11 J 



S .TEIXEIRA 
SERVICOS Oé éi'IGENHAAIA 

Composição 

Insumo 

Composição 

Insumo 

Composição 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415 000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!I 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % 

COMP~CTADOR DE SOLOS CHOR. CUSTOS 
OE PERCUSSÃO (SOQUETE) HORÁRIOS DE 

H 1,0000000 0,66 91529 SINAPI COM MOTOR A GASOLINA 4 MÁQUINAS E 
TEMPOS, POT~NCIA 4 CV· EQUIPAMENTOS 
DEPRECIAÇÃO, AF _08/2015 

COMPACTADOR DE SOLOS 

00013458 SINAPI 
DE PERCURSAO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 Equipamento 1 UN 0,0000533 12.417,24 

TEMPOS DE 4 HP (4 CV) 

MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS 
LS => => 

Valor do 
0,19 Valor com BOI => 

BOI=> 

Código Banco Descrl~ão Tipo Und Quant. Valor Unlt 

COMPACTADOR DE SOLOS 
OE PERCUSSÃO (SOQUETE) CHOR . CUSTOS 

91530 SINAPI COM MOTOR A GASOLIN 4 HORÁRIOS DE H 1,0000000 0,09 A MÁQUINAS E 
TEMPOS, POT~NCIA 4 CV • EQUIPAMENTOS 
JUROS. AF_08/2015 

COMPACTADOR DE SOLOS 

00013458 SINAPI DE PERCURSAO (SOQUETE) 
UN 0,0000074 12.417,24 COM MOTOR A GASOLINA 4 Equipamento 

TEMPOS DE 4 HP (4 CV) 1 

MO sem 
0,00 LS => 0,00 MO com LS 

LS •> •> 

0,02 Valor com BOI => 

Cód igo Banco Und Quant. Valo r Unit 

COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO (SOQUETE) CHOR • CUSTOS 

91531 SINAPI COM MOTOR A GASOLINA 4 HORÁRIOS DE H 1,0000000 0,82 
TEMPOS, POTêNCIA 4 CV · MÁQUINAS E 
MANUTENÇÃO. AF _08/2015 EQUIPAMENTOS 

COMPACTADOR DE SOLOS 

00013458 SINAPI DE PERCURSAO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 Equipamento UN 0,0000667 12.417,24 

TEMPOS DE 4 HP (4 CV) 

~ \ 
(99) 98108-9691 

0,66 

0,66 

º·ºº 
0,85 

Total 

0,09 

0,09 

0,00 

0,11 

Total 

0,82 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 3196\ massaranduba 
Coroaü-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

~ 



$.TEIXEIRA 
SERV1CO:O OE ENGENHARIA 

Composição 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR OOS/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Código Ban co 

91532 SINAPI 

00004222 SINAPI 

Cód igo Banco 

94963 SINAPI 

88830 SINAPI 

+ 
88831 SINAPI 

MO sem 
0,00 LS => 0,00 

MO com LS 
LS => => 

Valor do 
0,23 Valor com BOI .. > 

BOI•> 

Descriçã o JTlpo Und Quant. Valor Unlt 

COMPACTAOOR OE SOLOS 
OE PERCUSSÃO (SOQUETE) CHOR - CUSTOS 
COM MOTOR A GASOLINA 4 HORARIOS DE 

H 1,0000000 6, 11 
TEMPOS, POT~NCIA 4 CV - MÁQUINAS E 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. EQUIPAMENTOS 
AF _08/2015 

GASOLINA COMUM Material L 1,0300000 5,94 

MO sem 
0,00 LS => 0,00 

MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
1,76 Valor com BOI => 

BOI•> 

Descrl,ão Tipo Und Quant. 

CONÇflETO Ff.IS "' 15MPA, 
TRAÇO 1 :3,4; ,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA FUES • 
MÉDW BRITA 1) ·PREPARO FUNDAÇÕES E m• 1,0000000 
MECÂNICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 400 L. 
AF _05/2021 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 400 L, 

CHOR ·CUSTOS 
CAPACIDADE DE MISTURA 

HORÁRIOS DE 
280 L, MOTOR ELÉTRICO 

MÁQUINAS E CHP 0,7563000 
TRIFÁSICO POTÉNCIA DE 2 

EQUIPAMENTOS 
CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO. AF_10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 400 L, 

CHOR - CUSTOS CAPACIDADE DE MISTURA 
HORÁRIOS DE 

280 L, MOTOR ELÉTRICO MÁQUINAS E CHI 0,7131000 
TRIFÁSICO POTe:NCIA DE 2 

EQUIPAMENTOS 
CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF _10/2014 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles d• Almelda, n• 3196, 
CoroaU-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.c:om 

Valor Unlt 

280,32 

1,48 

0,31 

0,00 

1,05 

Total 

6,11 

6,11 

0,00 

7,87 

Total 

280,32 

1, 11 6P 
0,22 

164 / 234 



S.TEIXEIRA 
SERVIQOS DE EN<>ENHAFCIA 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

86316 SINAPI 

66377 SINAPI 

00000370 SINAPI 

00001379 SINAPI 

00004721 SINAPI 

Código Banco 

94970 SINAPI 

69225 SINAPI 

89226 SINAPI 

SERVENTE COM SEDI - SERVIÇOS 
ENCARGOS H 2,3275000 13,17 
COMPLEMENTARES 

DIVERSOS 

OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADO SEDI - SERVIÇOS 

H 1,4695000 15,09 
R COM ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

AREIA MEDIA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR Material m' 0,6046000 46,31 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRAN~ORfü 
CIMENTO PORTLAND Material KG 273,0630000 0,55 COMPOSTO CP 11-32 
PEDRÁ BRITADA N. 1 (9.5 a 
19 MM) POSTO Material m' 0,5792000 64,09 PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE 

MO sem 
23,49 LS s> 19,71 

MO com LS 
LS•> => 

Valor do 
80,78 Valor com BOI => 

BOI e:> 

Descrição Und Quant. 

CONCRETO FCK • 20MPA, 
TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO( AREIA FUES-
MÉDIA/ BRITA 1) ·PREPARO FUNDAÇÕES E m• 1,0000000 
MECÂNICO C9M ESTRUTURAS 
BETONEIRA 600 L. 
AF_05(2021 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 600 L, 

CHOR - CUSTOS 
CAPACIDADE DE MISTURA HORÁRIOS DE 
360 L, MOTOR ELÉTRICO 

MÁQUINAS E CHP 0,6572000 
TRIFÁSICO POTi;NCIA DE 4 

EQUIPAMENTOS 
CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO. Af _ 11/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 600 L, CHOR - CUSTOS CAPACIDADE DE MISTURA 

HORÁRIOS DE 360 L, MOTOR ELÉTRICO MÁQUINAS E CHI 0,6197000 
TRIFÁSICO POTtNCIA DE 4 

EQUIPAMENTOS CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF _ 11/2014 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Almeld•, n• 3196, 
Coroat,·MA. 

stelxelr•engenharlaS@gmall.com 

Valor Unlt 

303,02 

4,28 

1,29 

30,65 

22,17 

36,67 

150, 16 

37,12 

43,20 

361,10 

Total 

303,02 

J 
2,61 

165 / 234 



S.TEIXEIRA 
SER\llçOS DE HIGENHl\klA 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1258652S·2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

88377 SINAPI 

88316 SINAPI 

00000370 SINAPI 

00001379 SINAPI 

00004721 SINAPI 

Código Banco 

94972 SINAPI 

89225 SINAPI 

l 

89226 SINAPI 

OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADO SEDI • SERVIÇOS 

H 1,2768000 15,09 R COM ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM SEDI - SERVIÇOS 
ENCARGOS H 2,0267000 13,17 
COMPLEMENTARES 

DIVERSOS 

AREIA MEDIA· POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR Material m• 0,7609000 48,31 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE} 
CIMENTO PORTLAND Material KG 325, 1589000 0,55 COMPOSTO CP 11·32 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 
19 MM) POSTO 

m' 0,5912000 64,09 PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE 

MO sem 
20,44 LS => 17,14 

MOcomLS 
LS •> => 

Valor do 
87,33 Valor com BOI => 

BOI=> 

Descrição Tipo Und Quant. 

CONCRETO FCK :o 30MPA, 
TRAÇO 1:2,1 :2,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA FUES • 
MÉDIN BRIT1\ 1) ·PREPARO FUNDAÇÕES E m• 1,0000000 
MECÂNICO COM ESTRUTURAS 
BETONEIRA 600 L. 
AF _05/2021 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 600 L, 

CHOR • CUSTOS CAPACIDADE DE MISTURA 
HORÁRIOS DE 

360 L, MOTOR EL!:TRICO MÁQUINAS E CHP 0,6382000 
TRIFÁSICO POT~NCIA DE 4 EQUIPAMENTOS CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO. AF _ 11/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 600 L, 

CHOR-CUSTOS CAPACIDADE DE MISTURA 
HORÁRIOS DE 

360 L, MOTOR ELÉTRICO MÁQUINAS E CHI 0,6018000 
TRIFÁSICO POTêNCIA DE 4 

EQUIPAMENTOS 
CV, SEM CARREGADOR • 
CHI DIURNO. AF_ 11/2014 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Almeida, n• 
Coroatá-MA. 

stelxelraenganharlaS@gmall.com 

Valor Unlt 

335,57 

4,28 

1,29 

19,26 

26,69 

36,75 

178,83 

37,89 

37,58 

390,35 

Total 

335,57 

2,73 

0,77 

166 / 234 



$.TEIXEIRA 
S~l!VICOSDEENGENHN<lll 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!I OOS/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 

SERVENTE COM SEDI - SERVIÇOS 
88316 SINAPI ENCARGOS DIVERSOS H 1,9633000 13,17 

COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA 

88377 SINAPI 
ESTACIONÁRIA/MISTURADO SEDI - SERVIÇOS 

H 1,2400000 15,09 
R COM ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

AREIA MEDIA - POSTO 

00000370 SINAPI JAZIDA/FORNECEDOR Material m• 0,7119000 48,31 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTEl 

00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND Material KG 391,1663000 0,55 COMPOSTO CP 11-32 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 

00004721 SINAPI 
19 MM) POSTO 

Material m• 0,5927000 64,09 PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM F~ETE 

MO sem 
19,82 LS => 16,63 

MO com LS 
LS •> :s> 

Valor do 
96,71 Valor com BOI => BOI .. > 

Código Banco Descrição Und Quant. Valo r Unlt 
CONCflETO MAGRO PARA 
LASTRO, TRAÇO 1 :4,5:4,5 
(EM MASSA SECA DE 

FUES • 
94968 SINAPI 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
FUNDAÇÕES E m' 1,0000000 246,48 BRITA 1) ·PREPARO 

MECÂNICO COM 
ESTRUTURAS 

BETONEIRA 600 L. 
AF 0512021 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMl~AL DE 600 L, 

CHOR • CUSTOS CAPAQIDADE DE MISTURA HORÁRIOS DE 89225 SINAPI 360 L, MOTOR ELtTRICO MÁQUINAS E CHP 0,6853000 4,28 
TRIFÁSICO POTi;NCIA DE 4 

EQUIPAMENTOS 
CV, SEM CARREGADOR· 
CHP DIURNO. AF _11/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 600 L, CHOR - CUSTOS 
CAPACIDADE DE MISTURA 

HORÁRIOS DE 89226 SINAPI 360 L, ~OTOR ELÉTRICO CHI 0,6462000 1,29 
TRIFÁSICO POT~NCIA DE 4 

MÁQUINAS E 

CV, SEM CARREGADOR -
EQUIPAMENTOS 

CHI DIURNO. AF _11/2014 

(99) 98108-9691 

25,85 

18,71 

34,39 

215, 14 

37,98 

36,45 

432,28 

Total 

246,48 

2,93 R 
0 ,83 



S.TEIXEIRA 
SERVICOS DE EN<.;ENHAl<IA 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!I 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

SERVENTE COM SEDI - SERVIÇOS 
88316 SINAPI ENCARGOS H 2,1058000 13,17 

COMPLEMENTARES 
DIVERSOS 

OPERADOR DE BETONEIRA 

88377 SINAPI 
ESTACIONÁRIA/MISTURADO SEDI - SERVIÇOS 

H 1,3315000 15,09 
R COM ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

AREIA MEDIA· POSTO 

00000370 SINAPI 
JAZIDA/FORNECEDOR 

Material m• 0,8325000 48,31 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANi?PORTE} . 

00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND Material KG 213,4531000 0,55 
COMPOSTO CP 11-32 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 

00004721 SINAPI 
19MM)POSTO Material m• 0,5821000 64,09 
PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE 

MO sem 
21,27 LS •> 17,83 

MO com LS 
LS•> •> 

Valor do 
71,03 Valor com BOI => 

BOI==> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 
CONCRETO PNIBR., FCK 10 

C0838 SEINFRA MPa COM AGREGADO CONCRETOS m• 1,0000000 353,99 
ADQUIRIDO 

10805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 254,0000000 0,52 
11605 SEINFRA PEDRISCO 0,8360000 68,00 
10109 SEINFRA AREIA MEDIA 0,9197000 62,11 

10682 SEINFRA BETONEIRA ELETRICA 580L 
(CHPL_ 

0,7140000 20,53 

12543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 6,0000000 15,55 

MO sem 
50,74 LS => 42,56 

MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
102,01 Valor com BDI •> 

BOI•> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quanl Valor Unlt 
CONCRETO PNIBR., FCK 15 

C0840 SEINFRA MPa COM AGREGADO CONCRETOS m' 1,0000000 372,77 
ADQUIRIDO 

10805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 294,0000000 0,52 
11605 SEINFRA PEDRISCO Material m' 0,8360000 68,00 
10109 Material 0,8872000 62, 11 

\'<\ 
(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almelda, nº 3196, 
Coroab\-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

27,73 

20,09 

40,21 

117,39 

37,30 

39,10 

317,51 

Total 

353,99 

132,08 

56,84 

57,12 

14,65 

93,30 

93,30 

456,00 

Total 

168 / 234 



$.TEIXEIRA 
SERVIÇOS O~ ENGENHARIA 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525·2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

10682 

12543 

Código 

92794 

88238 

88245 

00000034 

Código 

92792 

88238 

88245 

00000032 

SEINFRA BETONEIRA EL TRICA 580L 
(CHP) 

SEINFRA SERVENTE Mio de Obra H 6,0000000 15,55 

Banco 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

Banco 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

MO sem 
50,74 LS •> 42,56 

MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
107,43 Valor com BOI => 

BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 

CORTE! E DOBRA DE AÇO 
CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 FUES· 
MM, UTILIZADO EM FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 10,43 
ESTRUTURAS DIVERSAS, ESTRUTURAS 
EXCETO LAJES. AF _12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR SEDI • SERVIÇOS 
COM E;NCARGOS DIVERSOS H 0,0018000 12,80 
COMPLEMENTARES 

ARMADOR COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS 
H 0,0125000 17,07 COMPLEMENTARES DIVERSOS 

ACO CA-50, 10,0 MM, Material KG 1,1100000 9,19 VERGALHAO 

MOHm 
0,10 LS •> 0,08 

MO com LS 
=> 

3,00 Valor com BOI •> 

Descrição Und Quant. Valor Unit 

CORTE E DOBRA DE AÇO 
CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 FUES • 
MM, UTILIZADO EM FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 11,14 
ESTRUTURAS DIVERSAS, ESTRUTURAS 
EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR SEDI ·SERVIÇOS 
COM ENCARGOS H 0,0059000 12,80 
COMPLEMENTARES 

DIVERSOS 

ARMADOR COM ENCARGOS SEDI ·SERVIÇOS 
H 0,0420000 17,07 COMPLEMENTARES DIVERSOS 

•Material KG 1,0700000 9,69 

0,35 LS •> 0,29 
MO com LS 

•> 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 3196, ma 
Coroatá-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

14,65 

93,30 

93,30 

480,20 

Total 

10,43 

0,02 

0,21 

10,20 

0,18 

13,43 

Total 

11,14 

0,07 

0,71 

10,36 

0,64 



S.TEIXEIRA 
SERVICVS DE tNGo.NHAf<IA 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Valor do 
3,21 Valor com BOI => 

BOI=> 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unlt 

CORTE E DO~RA DE AÇO 
CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 FUES • 

92793 SINAPI MM, UTILIZAOP EM FUND~ÔES E KG 1,0000000 11 ,23 
ESTRUTURAS DIVERSAS, ESTR URAS 
EXCETO LAJES. AF _12/2015 

AJUDANTE DE ARMADOR 
SEDI - SERVIÇOS 

88238 SINAPI COM ENCARGOS H 0,0032000 12,80 
COMPLEMENTARES 

DIVERSOS 

88245 SINAPI 
ARMADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 

H 0,0224000 17,07 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 

00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM. Material KG 1,1100000 9,74 VER GALHA O 

MO sem 
0,18 LS •> 0,16 

MO comLS 
LS => => 

Valor do 
3,23 Valor com BOI => 

BOI •> 

Códig o Banco Descri ão Tipo Und Quant. Valor Unit 

CORTE E DOBRA DE AÇO 
CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 FUES • 

92791 SINAPI MM, UTILIZADO EM FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 10,74 
ESTRUTURAS DIVERSAS, ESTRUTURAS 
EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 

88245 SINAPI 
ARMADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 

H 0,0769000 17,07 COMPLEMENTARES DIVERSOS 

AJUDl\NTE DE ARMADOR 
88238 SINAPI COM ENCARGOS H 0,0108000 12,80 

COMf>LEMENTARES 
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 

00043059 SINAPI MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, Matenal KG 1,0700000 8,70 
VERGALHAO 

MO sem 
0,64 LS => 0,54 

MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
3,09 Valor com BOI => 

BOI•> 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 

stelxelraengenharfaS@gmall.com 

14,35 

Total 

11,23 

0,04 

0,38 

10,81 

0,34 

14,46 

Total 

10,74 

J 1,31 

0,13 

9,30 

1,18 

13,83 

Total 

170 / 234 



S.TEIXEIRA 
~~RVICOS DE ENGENHAklA 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxil iar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL. 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Ni 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

86901 SINAPI 

88274 SINAPI 

86316 SINAPI 

00020269 SINAPI 

00004623 SINAPI 

CUBA DE EMBUTIR OVAL 
EM LOUÇA BRANCA, 35 X 
50CM OU EQUIVALENTE· 
FORNECIMENTO E 

INHI· 
INSTALAÇÕES 
HIDROS 

UN 1,0000000 97,82 

SANITÁRIAS 
INSTALACÃO. AF 01/2020_~-----~-~-
MARMpRISTA{GRANITEIRO 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
LAVATORIO I CUBA DE 
EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA 
BRANCA, SEM LADRAO, 
DIMENSOES ·so X 35• CM (L 
XC) 
MASSA PLASTICA PARA 
MARMORE/GRANITO 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 

Matertal 

MO sem 
9,06 

LS •> 

Valor do 
28,19 

BOI•> 

H 19,43 

H 0,2665000 13,17 

UN 1,0000000 61,66 

KG 0,5271000 30,43 

LS •> 7,60 
MO com LS 

=> 

Valor com BOI => 

97,82 

16,43 

3,50 

61,66 

16,03 

16,66 

126,01 

Código Banco Descrição Und Quant Valor Unlt Total 
CUBA DE EMBUTIR OVAL 
EM LOUÇA BRANCA, 35 X 
50CM OU EQUIVALENTE, INHI • 

86937 SINAPI 
INCLUSO VÁLVULA EM INSTALAÇÕES 
METAL CROMADO E SIFÃO HIDROS 

UN 1,0000000 168,35 168,35 

FLEXIVEL EM PVC • SANITÁRIAS 
FORNECIMENTO E 

INST.ALACÃO~ 01/2020 

VÁLVULA EM METAL 
CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 INHI • 

66677 SINAPI 
PARA TANQUE OU INSTALAÇÕES 
LAVATÓRIO, COM OU SEM HIDROS 

UN 1,0000000 60,36 60,36 

LADRÃO • FORNECIMENTO SANITÁRIAS 
E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL INHI-

66863 SINAPI EM PVC 1 X 1.1/2 - INSTALAÇÕES 
FORNECIMENTO E HIDROS UN 1,0000000 10, 15 10, 15 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SANITÁRIAS 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM INHI _ 

86901 SINAPI 
LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM INSTALAÇÕES 
OU EQUIVALENTE- HIDROS 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _01/2020 SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 97,62 97,62 

'9 (99) 98108-9691 

'1::. Avenida Magalhães de Almeida, n• 3196, ma 
~ Coroat,·MA. 

stelxelraengenharla5@gmall.com 
171/234 

~ 



$ .TEIXEIRA 
~tRVICOB Dt EN<ll:NHARIA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGA~HÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Ni 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % ___ __,_-t 
~~~

~·-. , .. ,. ,....,,- . 1-"'r·~"i.r.·~··,...;1 ...... ,,,,.,.,-
• - > ,,, .. 1 ',, 1 ' • " ,. ·'ili• ···-•·""''~~·· l.J ·~· j ........... • • • t. ..... ~~ ... ~·-

MO sem 
11 ,50 LS => 9,64 

MO com LS 21,14 
LS => => 

Valor do 
48,51 Valor com BOI •> 216,86 

BOI•> 

Cód igo Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt Total 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA AJUDANTE DE 

SEOI ·SERVIÇOS 
Composição 95308 SINAPI ARMAOOR(ENCARGOS 

DIVERSOS 
H 1,0000000 0,09 0,09 

COMPLEMENTARES) • 
HORiSTA 

Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR Mão de Obra H 0,0094000 9,74 0,09 

MOaem 0,05 LS => 0,04 MO com LS 0,09 
LS •> •> 

Valor do 
0,02 Valor com BOI •> 0,11 

BOI=> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valo r Unit Total 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA AJUDANTE DE 

SEDI • SERVIÇOS 
Composição 95309 SINAPI CARPINTEIRO (ENCARGOS 

DIVERSOS 
H 1,0000000 0,13 0,13 

COMPLEMENTARES)· 
HORISTA 

Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR 0,0120000 10,99 0,13 

MO sem 0,07 LS s> 0,06 MO com LS 
0,13 qp LS •> •> 

0,03 Valor com BOI => 0,16 

Código Banco Descrição Und Quant. Valo r Unlt Total 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA AJUDANTE 

Composição 95313 SINAPI 
ESPECIALIZADO SEDI • SERVIÇOS 
(ENCARGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,12 0,12 

COMPLEMENTARES)· 
HORISTA 

Insumo 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPeCIALIZADO Mão de Obra H 0,0094000 13,14 0,12 

M 
(99) 98108-9691 

172 / 234 



S.TEIXEIRA 
~ER\11COS DE ENCENHllRl.'I 

Composição 

Insumo 

Composição 

Insumo 

Composição 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: ROC ELETRÔNICO Nll OOS/2022 I PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 

MOaem 
0,07 LS => 0,05 

MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
0,03 Valor com BOI "'> 

BOI•> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 
CURS~ DE CAPACITAÇ o 
PARAARMADOfl 

SEDI ·SERVIÇOS 
95314 SINAPI (ENCARGOS 

DIVERSOS 
H 1,0000000 0,13 

COMPLEMENTARES)· 
HORISTA 

00000378 SINAPI ARMADOR Mão de Obra H 0,0094000 13,97 

MOaem 
0,07 LS •> 0,06 MO com LS 

LS •> => 

Valor do 
0,03 Valor com BOI => 

BOI•> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA AUXILIAR DE 

SEDI • SERVIÇOS 95316 SINAPI ELETRICISTA (ENCARGOS 
DIVERSOS H 1,0000000 0,29 

COMPJ.EM~ ES)· 
HORISTA 

00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H 0,0302000 9,81 

MOaem 0,16 LS •> 0,13 MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
0,08 Valor com BOI => 

BOie> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA AUXILIAR DE 
ENCANADOR OU 

SEDI • SERVIÇOS 95317 SINAPI BOMBEIRO HIDRÁULICO H 1,0000000 0,14 
(ENCARGOS 

DIVERSOS 

COMP~EMEN 
HORISTA 

00000246 SINAPI 9,89 

't\ 
@ (99) 98108-9691 e Avenida Magalhies de Almelda, n• 319 

CoroaUi·MA. 

stefxefraengenharlaS@gmell.com 

0,12 

0,15 

Total 

0,13 

0,13 

0,13 

0,16 

Total 

0,29 

0,29 

0,29 

@ 0,37 

Total 

0,14 



S.TEIXEIRA 
tRVICOS OE EN<iENHARIA 

Composição 

Insumo 

Composição 

Insumo 

Composição 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL. 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!I 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

MO sem 0,08 LS => 0,06 
MO com LS 

LS => => 

Valor do 
0,04 Valor com BOI •> 

BOI•> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA AUXILIAR DE 

SEDI • SERVIÇOS 
95320 SINAPI SERRALHEIRO (ENCARGOS 

DIVERSOS 
H 1,0000000 0,09 

COMPLEMENTARES)· 
HORISTA 

00000252 SINAPI 
AJUDANTE DE 

H 0,0094000 10,44 
SERRALHEIRO 

MO sem o.os LS => 0,04 MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
0,02 Valor com BOI •> 

BOI •> 

----Código Banco Descri ão Tipo Und Quant. Valor Unit 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA AZULEJISTA OU 

SEDI • SERVIÇOS 
95324 SINAPI LADRILHISTA (ENCARGOS 

DIVERSOS 
H 1,0000000 0,20 

COMPLEMENTARES)· 
HORISTA 

00004760 SINAPI 
AZULEJISTA OU 

H 0,0120000 17,39 LADRILHEIRO 

0,11 LS e:> 0,09 MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
0,05 Valor com BOI => 

BOI => 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 

CURS2 DE C~CIT AÇÃO 
PARA CARPI IRO DE 

SEDI ·SERVIÇOS 95329 SINAPI ESQUADRIA (ENCARGOS H 1,0000000 0,15 
COMPLEMENTARES)· 

DIVERSOS 

HORISTA 

00001214 SINAPI CARPINTEIRO OE 
ESQUADRIAS H 0,0120000 12,50 

Õ"\ 
(99) 98108·9691 

Avenida Magalhl•• de Almelda, n • 31 
Coroat,· MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

0,14 

0,18 

Total 

0,09 

0,09 

0,09 

o, 11 

Total 

0,20 

0,20 

0,20 

0,25 

Total 

0,15 /{ 
0,15 
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$.TEIXEIRA 
~ERVICOll Dt tNC.ENHAkll\ 

EMPRESA; GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 
CEP· 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

~~~~~ 

Código Banco 

Composição 95330 SINAPI 

Insumo 00001213 SINAPI 

Cód igo Banco 

Composição 95332 SINAPI 

Insumo 00002436 SINAPI 

Código Banco 

Composição 95335 SINAPI 

Insumo 00002696 SINAPI 

LS => 0,07 
MO com LS 

=> 

Valor com BOI •> 

Descr_!9ão Tipo Und Quant. Valor Unit 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA CARPINTEIRO DE 
FÔRMAS (ENCARGOS H 1,0000000 0,13 
COMP~EMEN ARES) • 
HORISTA 

H 0,0094000 13,97 

MO sem 0,07 LS => 0,06 MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
0,03 Valor com BOI "> 

Descrição Und Quant. Valor Unit 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA ELETRICISTA 

SEDI - SERVIÇOS 
(ENCARGOS 

DIVERSOS H 1,0000000 0,42 
COMPLEMENTARES)· 
HORISTA 

ELETRJCIST('. Mão de Obra H 0,0302000 13,97 

MO sem 
0,23 LS •> 0,19 

MO com LS 
LS => => 

Valor do 
0,12 Valor com BOI => 

BOI=> 

Descrição Und Quant. Valor Unit 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI · SERVIÇOS 

H 1,0000000 0,20 
(ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES) · 
HORISTA 

ENCANAOOR OU BOMBEIRO Mão de Obra H 0,0146000 13,97 HIDRAULICO 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almefda, n• 3196, mass 
Coroat6-MA. 

stelxelraengenharl•S@gmall.c:om 

0,15 

0,19 

To tal 

0,13 

0,13 

0,13 

0,16 

Total 

0,42 

0,42 

0,42 

0,54 

Total 

0,20 

0,20 
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S.TEIXEIRA 
SHMCOS OE ENGENHAkl/I 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 
~ .... ...-...... _,.,...,....,...~----t 

~ Avenida M•g•lhle& de Almeida, n• 31 
~ Coroa~·MA. 

steJxeJreengenharlaS@gmall.com 
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$.TEIXEIRA 
SEIMOOS OE ENGENHAKIA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586S25-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nt 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82" 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87" E MENSALISTAS= 47,Sl % 

Anal UnltirlD 
OPERADOR DE BETONEIRA 

Insumo 00037666 SINAPI ESTACIONARIA I Mão de Obra H 0,0067000 13,01 0,08 
MISTURADOR 

MOHm 
0,04 LS•> 0,04 

MO com LS 
0,08 

LS-> •> 

Valor do 
0,02 Valor com BOI •> 0,10 

BOI•> 

-----
Código Banco Descrlç!o Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA OPERADOR DE PEDI ·SERVIÇOS 

Composição 95358 SINAPI GUINCHO (ENCARGOS 
DIVERSOS 

H 1,0000000 0,15 0,15 
COMPJ.EMENTARES) • 
HORISTA 

Insumo 1
Mão de Obra 11 ,96 0, 15 

MOaem 
0,08 LS-> 0,07 

MOcomLS 
0,15 

LS•> .. > 

Valor do 
0,04 Valor com BOI => 0,19 

BOI-> 

- ---Código Banco Descrição Und Quanl Valor Unlt Total 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA OPERADOR DE SEDI ·SERVIÇOS 

~ 
Composição 95359 SINAPI GUINDASTE (ENCARGOS 

DIVERSOS H 1,0000000 0,32 0,32 
COMPLEMENTARES)· 
HORISTA 

Insumo 00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE Mão de Obra H 0,0133000 24,49 0,32 

MO sem 
0,17 LS•> 0,15 

MO com LS 
0,32 

LS•> => 

Valor do 
0,09 Valor com BOI :a:> 0,"41 BOI•> 

C~igo Banco Quanl Valor Unlt Total 

(H} 98108-9691 

e Avenida Magalhl- de Almeida, n• 31K, mauaranduba 
COl'OMá-MA. "'-... 

stelxelraengenhllrfaS@gmall.com -........._ 
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$.TEIXEIRA 
S~RV!t;;O:> OE Et<OcNHN<JA 

Composição 

Insumo 

Composição 

Insumo 

Composição 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA OPERADOR DE 
MÁQUINAS E SEDI •SERVIÇOS 

95360 SINAPI EQUIP.~MEtH 1 DIVERSOS 
H 1,0000000 0,12 

(ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)· 
HORISTA 

OPERADOR DE MAQUINAS E 
00004230 SINAPI TRATORES DIVERSOS M!lo de Obra H 0,0094000 13,33 

(TERRAPLANAGEM) 

MOaem 
0,07 LS 11> 0,05 

MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
0,03 Valor com BOI => 

BDl s:> 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unlt 
CURSO DE C4PACITAÇ 
PARA PEDREIRO 

SEDI ·SERVIÇOS 
95371 SINAPI (ENCARGOS H 1,0000000 0,24 

COMPLEMENTARES)· 
DIVE'\'OS 

HORISTA 

00004750 SINAPI PEDREIRO Mão de Obra H 0,0172000 13,97 

MOaem 
0,13 LS => 0, 11 

MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
0,06 Valor com BOI •> 

BOI•> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 

95372 SINAPI 
PARA PINTOR (ENCARGOS SEDI ·SERVIÇOS 

H 1,0000000 0,16 COMPLEMENTARES)· DIVERSOS 
HORISTA 

00004783 SINAPI H 0,0120000 13,97 

MO sem 
0,09 LS •> 0,07 

MO com LS 
LS=> s> 

Valor do 
0,04 Valor com BOI => 

BOI=> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

(99) 98108·9691 \ 

0,12 

0,12 

0,12 

0,15 

Total 

0,24 

0,24 

0,24 

d 0,30 

Total 

0,16 

0,16 

0,16 

0,20 

Total 

Avenida Magalhães de Almeida, n• 3196, massara\ -u~ 
CoroaU·MA. 

1~ 
stelxelraengenharlaS@gmall.com 
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S.TEIXEIRA 
oERlllCOS Dé éNCiENHAf<IA 

Composição 

Insumo 

Composição 

Insumo 

Composição 

Insumo 

Composição 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

CUR~9 D~i;~ACITAÇÃO 
PARA SERRALHEIRO SEDI ·SERVIÇOS 

95377 SINAPI (ENCARGOS 
DIVERSOS 

H 1,0000000 0,13 
COMPLEMENTARES) · 
HORISTA 

00006110 SINAPI Mão de Obra H 0,0094000 13,97 

MOaem 
0,07 LS •> 0,06 

MO com LS 
LS •> => 

Valor do 0,03 Valor com BOI => 
BOI=> 

----Código Banco Descrição 
CURSO DE CAPACITAÇÃO 

Tipo Und Quant. Valor Unlt 

PARA SERVENTE SEDI ·SERVIÇOS 
95378 SINAPI (ENCARGOS 

DIVERSOS 
H 1,0000000 0,17 

COMP.1-EMENI AftES) • 
HORISTA 

00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,0172000 10,13 

MO sem 0,09 LS => 0,08 MO com LS 
LS => => 

Valor do 
0,04 Valor com BOI => 

Cód igo Banco Descrição 
CURSO DE CAPACITAÇÃO 

Und Quant. Valor Unit 

PARA TELHADISTA 
SEDI ·SERVIÇOS 

95385 SINAPI (ENCARGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,15 
COMPLEMENTARES) · 
HOR TA 

00012869 SINAPI Mão de Obra H 0,0094000 16,67 

MO sem 0,08 LS •> 0,07 
MO com LS 

LS •> => 

Valor do 
0,04 Valor com BOI => 

BOI=> 

Código Banco Descrlçlo 
CURSO DE CAPACITAÇÃO 

Tipo Und Quant. 

95387 SINAPI 
PA~ YIDRA~l,RO 8EDI •SERVIÇOS 

H 1,0000000 (ENCARGOS 
DIVERSOS 

COMPLEMENTARES)· 
HORISTA 

11\ 
(99) 98108-9691 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

• 

' 

0,13 

0,13 

0,13 

0,16 

Total 

0,17 

0,17 

0,17 

0,21 

Total 

@ 
0,15 

0,15 

0,15 

0,19 

1 



S.TEIXEIRA 
S~R\llÇOSOEEN<lloNHAk~ 

Insumo 

Composição 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

00010489 SINAPI VIDRACEIRO Mão de Obra H 0,0120000 11, 10 

MO sem 
0,07 LS •> 0,06 

MO com LS 
LS => => 

Valor do 
0,03 Valor com BOI => 

BOI,.> 

Códig o Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

C1043 
DEMOLIÇÃO OE ALVENARIA DEMOLIÇÕES E 

m• 1,0000000 52,88 SEINFRA OE TIJOLOS S/ RETIRADAS 
REAPROVEITAMENTO 

12543 SEINFRA SERVENTE H 3,0000000 15,55 

12391 SEINFRA PEDREIRO H 0,3000000 20,77 

28,76 LS e> 24,12 
MO com LS 

LS •> => 

Valor do 
15,24 Valor com BOI a> 

BOI=> 

Códig o Banco Descrição Und Quant. Valor Unlt , 
ELETRICISTA COM 

88264 SINAPI ENCARGOS H 1,0000000 17,38 
o ES 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA ELETRICISTA 

SEDI • SERVIÇOS 95332 SINAPI (ENCARGOS 
DIVERSOS H 1,0000000 0,42 

COMPLEMENTARES}· 
HORISTA 

00037370 SINAPI 
ALIMENTACAO • HORISTA 

Outros H 1,0000000 0,01 (ÇOLETADO CAIXA) 

00002436 SINAPI ELETRICISTA Mão de Obra 1,0000000 13,97 

~1-~ILIA ELETRICISTA· 

00043484 SINAPI 
HORISTA (ENCARGOS 

H 1,0000000 0,98 COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA} 

FERRAMENTAS· FAMILIA-
ELETRICISTA· HORISTA 

00043460 SINAPI (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,72 
COMPLEMENTARES· 
COLE1_AD_O CAIXA) 

00037372 SINAPI EXAMES· HORISTA 
1,0000000 (COLETADO CAIXA) 0,75 

00037373 SINAPI 
SEGURO - HORISTA 
(COLETADO CAIXA) 1,0000000 0,01 

00037371 SINAPI TRANSPORTE · HORISTA 
(COl,§JADO CAIXA) 

Serviços H 1,0000000 0,52 

(99) 9810 8-9691 "" Avenida Magalhães de Almeida, n• 3196, massa 
Coro.tá-MA. 

stelxelraengenhlrlaS@gmall.com 

• 
0,13 

0,13 

0,16 

Total 

52,88 

46,65 

6,23 

52,88 

68,12 

Total 

17,38 

• 
0.42 

0,01 

13,97 

0,98 l 
0,72 

0,75 

0,01 

0,52 
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S.TEIXEIRA 
SERVICOS Oé ENGENHAF<IA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ : 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % 

e;::~~~-

----
Código Banco 

Composição 91842 SINAPI 

Composição 
Auxiliar 

88247 SINAPI 

Composição 
88264 SINAPI 

Auxiliar 

Insumo 00043132 SINAPI 

Insumo 00002689 SINAPI 

Cód igo Banco 

Composição 91852 SINAPI 

Composição 
Auxiliar 88247 SINAPI 

Composição 
Auxiliar 88264 SINAPI 

Descrição 

ELETROOUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO, PVC, DN20 
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE ·FORNECIMENTO E 
INST~ÇÃO AF _12/2015 

AUXILIAR DE ELETRICISTA 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
ELETRICISTA COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, 
D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 
18BWG, Da;1,25 MM (0,01 
KG/M) 

ELETRODUTO PVC 
FLEXIVEL CORRUGADO, 
COR AMARELA, DE 20 MM 

Descrição 

ELETROCUTO FLEXiVEL 
CORRUGADO, PVC, DN 20 

MO sem 
LS => 

V1lor do 
BOI•> 

Tipo 

INEL -

7,83 

5,00 

INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRI 
FICAÇÃOE 
ILUMINAÇÃO 

EXTE~NA 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

Material 

Material 

MO sem 
0,95 

LS •> 

V1lor do 
1,19 

BOI•> 

Tipo 

INEL • 
INSTALAÇÃO 

MM {1~"), PARA CIRCUITQS ELÉTRICA/ELETRI 
TERMINAIS, INSTALADO EM FICAÇÃO E 

PAREiQE • FÇ>~CIMENT~ ILUMltjAÇÃO 
E INSTALAÇÃO. AF _ 12/2018 EXTERNA 

AUXILIAR DE ELETRICISTA 
SEDI - SERVIÇOS COM ENCARGOS 
DIVERSOS 

COMPLEMENTARES 
ELETRICISTA COM 

SEDI - SERVIÇOS 
ENCARGOS 

DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

(99) 98108-9691 

LS=> 6,56 
MO com LS 

=> 

Valor com BOI •> 

Und Quant. Valor Unlt 

M 1,0000000 4,13 

H 0,0720000 13,09 

H 0,0720000 17,38 

KG 0,0016000 17,01 

M 1,1000000 1,75 

LS •> 0,80 
MO com LS 

=> 

Valor com BOI => 

Und Quant. Valor Unlt 

M 1,0000000 5,69 

H 0,1290000 13,09 

H O, 1290000 17,38 

Avenida Magalhães de Almeida, n• 3196, 
CoroaU-MA. 

stelxelraengenharl.S@gmall.c:om 

14,39 

22,38 

Total 

4,13 

0,94 

1,25 

0,02 

1,92 

1,75 

5,32 

Total 

5,69 

1.68 

2,24 

! 
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S.TEIXEIRA 
Séf<VIOOS DE ENGéNHllf<IA 

•• 
• 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586S25-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.41S·OOO 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NI 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORl5TAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

_____ __. 

ELETRODUTO PVC 
Insumo 00002689 SINAPI FLEXIVEL CORRUGADO, Material M 1,0170000 1,75 1,77 

COR AMARELA, OE 20 MM 

MOaem 1,71 LS => 1,44 
MO com LS 3,15 

LS •> •> 

Valor do 
1,63 Valor com BOI a> 7,32 

BOI•> 

Código Banco Descrição Tip o Und Quant. Valo r Unit Total 
ENCANAOOR OU 

Composição 88267 SINAPI 
BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI · SERVIÇOS 

H 1,0000000 16,61 16,61 
COM ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 
CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA ENGANADOR OU 

Composição 
95335 SINAPI 

BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI • SERVIÇOS 1 
H 1,0000000 0,20 0,20 

Auxiliar (ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES)· 
HORISTA 

Insumo 00037370 SINAPI 
ALIMENTACAO • HORISTA 

Outros H 1,0000000 0,01 0,01 
(COLETADO CAJXAJ 

Insumo 00002696 SINAPI 
ENGANADOR OU BOMBEIRO Mão de Obra H 1,0000000 13,97 13,97 
HIDR!'ULICO 

EPI • FAMILIA ENGANADOR· 

Insumo 00043485 SINAPI 
HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,86 0,86 
COMPLEMENTARES· 
COLETADO CAIXA) 

Insumo 00037372 SINAPI 
EXAMES· HORISTA Outros H 1,0000000 0,75 0,75 
(COLETADO CAIXA) 
FERRAMENTAS· FAMILIA 
ENCANADOR - HORISTA 

Insumo 00043461 SINAPI (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,29 0,29 
COMPLEMENTARES· 
COLETADO CAIXA) 

Insumo 00037373 SINAPI 
SEGURO· HORISTA 

H 1,0000000 0,01 O,Q1 
(COfilADO ~) 

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE • HORISTA 
H 1,0000000 0,52 (COLETADO CAIXA) 0,52 

MOaem 
7,71 LS => 6,46 

MO com LS 
LS•> •> 

14,17 

Valor do 
4,78 Valor com BOI •> 21,39 

BOI•> 

Códig o Und Quant. Valor Unit Total 

~ ( 
(99) 98108-9691 

Aven id a Magalhles de Almelda, n• 3196, 
Cor~·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.c:om 

' 

• 

PJ 
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S.TEIXEIRA 
StRVICO~OEENGENHN(~ 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/ 2022 1 PREFEITURA M UNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % 

~iiiil ~~=====~ 
INHI • ENGATE FLEX VELEM 

Composição 86884 SINAPI 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X INSTALAÇÕES 

UN 1,0000000 6,97 6,97 
30CM • FORNECIMENTO E HIOROS 
INSTALAÇÃO. AF 01/2020 SANITÁRIAS 
ENGANADOR OU BOMBEIRO 

Composição 
88267 SINAPI 

HIDRÁULICO ÇOM SEDI - SERVIÇOS 
H 0,1525000 16,61 2,53 

Auxiliar ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

Composição 
SERVENTE COM SEDI • SERVIÇOS 

88316 SINAPI ENCARGOS H 0,0481000 13,17 0,63 
Auxiliar 

COMPLEMENTARES 
DIVERSOS 

ENGATE/RABICHO FLEXIVEL 
Insumo 00006141 SINAPI PLASTICO (PVC OU ABS) Material UN 1,0000000 3,73 3,73 

BRANCO 1/2 " X 30 CM 

FITA VEDA ROSCA EM 
Insumo 00003146 SINAPI ROLOS DE 18 MM X 10 M (L Material UN 0,0210000 3,91 0,08 

XCL 

MO H m 
1,44 LS •> 1,21 

MO com LS 
2,65 

LS •> => 

Valor do 
2,00 Valor com BOI => 8,97 

BOI•> 

Código Banco Descrl_yão Tipo Und Qu ant. Valor Unlt Total 
ESC~VAÇÃO f!'~NUAL ESCAVAÇÕES EM 

Composição C2784 SEINFRA SOLO DE 1A.CA • PROF. VALAI.VALETAS, m' 1,0000000 41,20 41,20 
ATÉ 1.50m CANAIS E 

Insumo 12543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 2,6500000 15,55 41 ,20 

MOHm 
22,41 LS => 18,79 

MO com LS 
41,20 

LS •> => 

V1lordo 
11,87 Valor com BOI ,.> 53,07 

BOI•> 

Código Banco Descrição T ipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 10551 ORSE 
Enc1rgos Complementares • Provisórios h 1,0000000 3,19 3,19 Carpinteiro 

Insumo 158 ORSE 
Almoço (Participação do 

un 0, 1018000 12,88 1,31 
empl!,Sador 

Insumo 941 ORSE 
Fardamento com mangas 

un 0,0015000 161,05 0,24 curta 
Insumo 1651 ORSE óculos branco proteção Material pr 0,0007000 5,56 º·ºº Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0654000 3,68 0,24 

Insumo 10362 ORSE 
Seguro de vida e acidente em 
grupo 

Serviço un 0,0045000 11 ,54 0,05 

Insumo 10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0045000 128,83 0,57 

~ 
(99) 98108-9691 

Avenid a Mag1lh ães d• A lmeida, nº 3196 , m a saranduba 
CoroaU-MA. 

stelxe l raengenharlaS@gmall.co m 

• 

f 



• 

S.TEIXEIRA 
~éR\llCOCI Oé tN<.l:NHAf<IA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E M ENSALISTAS = 47,51 % 

~'l!oll(";;·•'"• ~~ < 1 · ' .. •. ~·.., . • ,,,_. , ... ;;or"l(,I' 4"r"'~ "' . n.:;·· ;1~r.~ '-· J" .· .• ' ·ltl.,.J' •'. ... ,, '. •'1• 1. foi• 111·• ,.*>•J..'. • 
~-... ·-•'"' _._!..._ • ' .. • •• • ... ~, ;<.... • ... 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Insumo 

Insumo 

10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material 

10578 ORSE Formão grande t'Material 

10599 ORSE 
Protetõí solar fps 30 com 
120ml 
Exames 

10517 ORSE admlsslonals/demlssionais 
(checkup) 

10596 ORSE Protetor auricular Material 

10577 ORSE Serrote 40cm Material 

Refeição - café da manhã ( 
10761 ORSE café com leite e dois pães com Serviços 

manteiga) 
Furadeira e Parafusadelra 

11248 ORSE eletrica Bosch ~u Similar 
profissional 

11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento 

11244 ORSE Martelo com unha Material 

BOTA DE SEGURANCA COM 
00012893 SINAPI BIQUEIRA DE ACO E Material 

00012894 SINAPI 

COLARINHO ACOLCHOADO 

CAPA PARA CHUVA EM PVC 
COM FORROQE 
POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL) 

CAPACETE DE SEGURANCA 
ABA FRONTAL COM 

00012895 SINAPI SUSPENSAO DE Material 

00012892 SINAPI 

POLIETILENO, SEM 
JUGULAR (CLASSE B) 

LUVA RASPA DE COURO, 
CANO CURTO (PUNHO •7• 
CM) 

Equipamento 

MO sem 

º·ºº LS •> 

un 0,0002000 21 ,06 

un 0,0002000 13,94 

un 0,0018000 33,04 

cj 0,0004000 276,06 

un 0,0045000 4,51 

un 0,0001000 27,92 

un 0, 1018000 4,60 

un 0,0001000 226,37 

un 0,0001000 476,66 

0,0002000 34,88 

PAR 0,0007000 74,02 

UN 0,0002000 20,04 

UN 0,0006000 15,42 

PAR 0,0023000 13,88 

LS => 0,00 
MO com LS 

•> 

0,91 Valor com BOI 1:> 

Código Banco 

10552 ORSE 

158 ORSE 

941 ORSE 

Und Quant. 

Encargos Complementares • 
Provisórios h 1,0000000 Eletricista 

Almoço (Participação do 
empregador) 
Fardamento com mangas 
curta 

Material un 0, 1018000 

Material un 0,0015000 

(99) 9 8108-9691 

Avenida Maga lhles d e Almeida, n• 
CorCNitlli-MA. 

stelxelre enge nhariaS@gmall.com 

Valo r Unit 

3,15 

12,88 

161,05 

• 

º·ºº 
º·ºº • 
0,05 

• 
0,11 

0,02 

º·ºº 
0,46 

0,02 

0,04 

º·ºº 
0,05 

º·ºº 

º·ºº 

0,03 

º·ºº 
4,10 

Total 

3,15 



S.TEIXEIRA 
SERVICOS DE ENGENHAklA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

••• • • 



S.TEIXEIRA 
~ERVIQOS DE ENGENIW<ll\ 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12S86525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0008000 5,56 

2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0654000 3,68 

10362 ORSE 
Seguro de vida e acidente em 
gruJ:>o 

Serviços un 0,0045000 11 ,54 

10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0045000 128,83 
Exames 

10517 ORSE admisslonais/demlssionais Serviços cj 0,0004000 276,06 
(checkup 

10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0001000 30,30 
10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0001000 18,01 
10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,51 

10599 ORSE Protetor solar fps 30 com Material un 0,0018000 33,04 
120ml 
Refeição - café da manhã ( 

10761 ORSE café com leite e dois pães com Serviços un O, 1018000 4,60 
manteiga) 

11253 ORSE 
Tarracha para tubos PVC de 

0,001 1000 19,80 112· 

11254 ORSE 
Tarracha para tubos PVC de 

Material 0,0007000 20,98 3/4º 

11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1' Material 0,0006000 20,21 

11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 
Material 0,0004000 55,21 112· 

11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 
Material un 0,0004000 28,86 1/4" 

BOTA DE SEGURANCA COM 
00012893 SINAPI BIQUEIRA DE ACO E PAR 0,0008000 74,02 

COLARINHO ACOLCHOADO 

CAPA PARA CHUVA EM PVC 

00012894 SINAPI 
COM FORRO DE 
POLIESTER, COM CAPUZ 

Material UN 0,0002000 20,04 

(AM~ELA OU AZUL) 

CAPACETE DE SEGURANCA 
ABA FRONTA~ COM 

00012895 SINAPI SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM 

Material UN 0,0006000 15,42 

JUGULAR (CLASSE B) 

LUVA RASPA DE COURO, 
00012892 SINAPI CANO CURTO (PUNHO *7* 

CM) 
Equipamento PAR 0,0023000 13,88 

MO sem 
0,00 LS => 0,00 

MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
0,92 Valor com BOI :s> BOI•> 

0,00 

0,24 

0,05 

0,57 

0,11 

º·ºº 0,00 

0,02 

0,05 

0,46 

0,02 

0,01 

0,01 

0,02 

0,01 

0,05 

0,00 

0,00 

0,03 

Avenida Magalhães de Almeida, nº 96, massaranduba 
Coroa~-MA. 

stelxelraengenharleS@gmall.c:om 

J 



$.TEIXEIRA 
S~RVICOS O~ E~NHAf<IA 

Composição 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 
CEP· 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Ni 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Código Banco 

10550 ORSE 

158 ORSE 

941 ORSE 

1651 ORSE 

2378 ORSE 

4174 ORSE 

4722 ORSE 

10362 ORSE 

10282 ORSE 

10492 ORSE 

10599 ORSE 

10517 ORSE 

10596 ORSE 

10790 ORSE 

10761 ORSE 

10789 ORSE 

11247 ORSE 

11246 ORSE 

11264 ORSE 

11265 ORSE 

11243 ORSE 

11245 ORSE 

00012893 SINAPI 

00012894 SINAPI 

Descrição Tipo Und Quant. 

Encargos Complementares • Provisórios h 1,0000000 
Pedreiro 

Almoço (Participação do un 0,1018000 
empr~~dW 
Fardamento com mangas Materlel un 0,0015000 
curta 
Ócul;;branco proteção Meteria! 0,0008000 

Vale transporte' Material un 0,0654000 
Desempenadeira de aço lisa, 
cebo madeira, ref:143, Atlas Material un 0,0005000 
ou similar 
Colher de pedreiro un 0,0004000 
Seguro de vida e acidente em 

Serviços 
grupo 

un 0,0045000 

Regua de alumfnlo e/ 2,00m Material un 0,0002000 
(para pedreiro) 
Cesta Básica Material un 0,0045000 
Protetor solar fps 30 com Material un 0,0018000 
120ml 
Exames 
admisslona1s/demlssionais Serviços cj 0,0004000 
(checkup) 
Protetor auricular un 0,0045000 

Prumo de face Material un 0,0001000 
Refeição - café da manhã ( 
café com leite e dois pães com Serviços un 0, 1018000 
mant!!ga) 
Nfvel de bolha de madeira Material un 0,0002000 

Serra mérmore Serra marrnore Material un 0,0001000 

Escala métrica de bambú Material Un 0,0007000 

Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0002000 

Martelo de borracha com cabo un 0,0004000 

Martelo sem unha un 0,0001000 
Desempoladeira de madeira 

un 0,0007000 
12x22 

BOTA DE SEGURANCA COM 
BIQUEIRA DE ACO E Material PAR ~0008000 
CO~INHO ACOLCHOADO 

CAPÃPÃRA CHUVA EM PVC 
COM FORRO DE 

UN 0,0002000 POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL) 

if'::t. Avenida Magalhles de Almelda, n• 
'1':'I CoroaU-MA. 

stelxelraengenharf.S@gmall.com 

Valor Unit 

3,15 

12,88 

161 ,05 

5,56 

3,68 

9,94 

17,11 

11 ,54 

15,37 

128,83 

33,04 

276,06 

4,51 

21 , 15 

4,60 

14,99 

251 ,19 

8,33 

12,44 

10,58 

15,23 

10,36 

74,02 

20,04 

Total 

3,15 

1,31 

0,24 

º·ºº 0,24 

º·ºº 
º·ºº 
0,05 

º·ºº 
0,57 

0,05 

o, 11 

0,02 

0,00 

0,46 

o º·ºº 
0,02 

º·ºº 0,00 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
0,05 



. ~· . 
• 

$.TEIXEIRA 
SER\llCOS DE EN<Jl:NHJ\klll 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525· 2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGJ\LHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDU8A, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % I ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

CAPACETE DE SEGURANCA 
ABA FRONTAL COM 

00012895 SINAPI SUSPENSAO DE Material UN 0,0006000 15,42 
POLIETILENO, SEM 
JUGULAR {CLASSE B) 

LUVA RASPA DE COURO, 
00012892 SINAPI CANO CURTO (PUNHO *7* Equipamento PAR 0,0023000 13,88 

CM) 

MO sem 

º·ºº LS s> 0,00 
MO com LS 

LS •> •> 

Valor do 
0,90 Valor com BOI •> 

BOI•> 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 

10553 ORSE Encargos Complementares • Provisórios h 1,0000000 3,33 
Pintor 

158 ORSE 
Almoço {Participação do 

un 0,1018000 12,88 
8!!1pregadod 

941 ORSE Fardamento ~m mangas 
curta 

un 0,0015000 161,05 

1651 ORSE óculos branco proteção pr 0,0008000 5,56 

2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0654000 3,68 
Desempenadeira de aço lisa, 

4174 ORSE cabo madeira, ref:143, Atlas Material un 0,0005000 9,94 
ou similar 

4725 ORSE Espátula Material un 0,0004000 22,81 

10362 ORSE 
Seguro de vida e acidente em 

Jl!:UPO _ 
Serviços un 0,0045000 11 ,54 

10583 ORSE Trincha 3" Material un 0,0045000 9,05 
10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0045000 128,83 

10599 ORSE 
Protetor solar fps 30 com 

Material un 0,0018000 33,04 
120ml 
Exames 

10517 ORSE admisslonals/demlssionals Serviços cj 0,0004000 276,06 

'2!J.E!.c~p 
10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,51 

Refeição • café da manhã { 
10761 ORSE café com leite e dois pães com Serviços un 0,1018000 4,60 

manteiga} 
'1251 ORSE Pincel de seda 2• Material un 0,0045000 26,59 
11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm Material un 0,0023000 15,94 

11252 ORSE Escadãde alumlnlo de abrir Material 0,0001000 225,21 com 7 degraus un 

BOTA DE SEGURANCA COM 
00012893 SINAPI BIQUEIRA DE ACO E Material PAR 0,0008000 74,02 

COLARINHO ACOLCHOADO 

~ 
(99) 98109-9691 

Avenida Magalhães de Almelda, n• 31 
Coroatá·MA. e stelxelraeng•nharia5@gmall.com 

0,00 

0,03 

º·ºº 
4,05 

Total 

3,33 

1.31 

0,24 

º·ºº 
0,24 

º·ºº 
º·ºº 
o.os 

j 0,04 

0,57 

0,05 

0, 11 

0,02 

0,46 

0, 11 

f 
0,03 



.. ... 

S.TEIXEIRA 
$ERVICOS OE ENVE.NHARll\ 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

insumo 

Insumo 

insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Ni 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPAOINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % 

00012894 SINAPI 

00012895 SINAPI 

00012892 SINAPI 

Código Banco 

10549 ORSE 

158 ORSE 

941 ORSE 

1651 ORSE 
2378 ORSE 

4728 ORSE 

4729 ORSE 

10362 ORSE 

10492 ORSE 

10599 ORSE 

10517 ORSE 

10596 ORSE 

10761 ORSE 

10788 ORSE 

00012893 SINAPI 

CAPA PARA CHWA EM PVC 
COM FORRO DE Material UN 0,0002000 20,04 
POLIESTER, COM CAPUZ 
{AMARELA OU AZUL) 

CAPACETE DE SEGURANCA 
ABA FRONTAL COM 
SUSPENSAO DE Material UN 0,0006000 15,42 
POLIETILENO, SEM 
JUGULAR (CLASSE B) 

LUVA RASPA DE COURO, 
CANO CURTO (PUNHO •7• Equipamento PAR 0,0023000 13,88 
CM) 

MO sem 
0,00 LS => 0,00 

MO com LS 
LS •> • > 

0,95 Valor com BOI => 

Descrição Und Quant. 

Encargos Complementares • 
Provisórios h 1,0000000 

Servente 

Almoço (Participação do Material un 0, 1018000 
emp1'.!9ador) 
Fardamento com mangas 

Material un 0,0015000 
curta 
ÓculoTbranco rotação Material pr 0,0008000 

Vale transporte Material un 0,0941000 
Talhadãira chata 10" 

Material 0,0003000 
Talhadeira chara 1 O" 

un 

Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0001000 
Seguro de vida e acidente em 
gru~ 

un 0,0045000 

Cesta Básica un 0,0045000 

un 0,0018000 

Exames 
admissionais/demissionais cj 0,0004000 
(checkup) 
Protetor auricular Material un 0,0045000 
Refeição - café da manhã ( 
café com leite e dois pães com Serviços un O, 1018000 
manteiga) 
Páq~da un 0,0002000 

BOTA DE SEGURANCA COM 1 
BIQUEIRA DE ACO E Material PAR 0,0008000 
COLARINHO ACOLCHOADO 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhl •• de Almeida, nº 
Coroatá·MA. 

stelxelrae ngenharlaS@gmall.c:om 

Valor Unlt 

3,27 

12,88 

161,05 

5,56 

3,68 

12,74 

25,93 

11 ,54 

128,83 

33,04 

276,06 

4,51 

4,60 

28,19 

74,02 

º·ºº 

0,00 

0,03 

0,00 

4,28 

Total 

3,27 

1,31 

0,24 

º·ºº 0,34 

º·ºº 
0,00 

0,05 

0,57 

o.os 

O, 11 

0,02 

0,46 



S.TEIXEIRA 
SERVIC09 D~ ~NCiéNHl\f<lll 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Ni 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

00012894 SINAPI 

00002711 SINAPI 

00012895 SINAPI 

00012892 SINAPI 

Código Banco 

92270 SINAPI 

91692 SINAPI 

91693 SINAPI 

88239 SINAPI 

88262 SINAPI 

00005068 SINAPI 

CAPA PARA CHUVA EM PVC 
COM FORRO DE Material UN 0,0002000 20,04 
POLIESTER, COM CAPUZ 
lAMA~ELA Oll__ AZUL) 
CARRINHO DE MAO DE ACO 
CAPACIDADE 50 A 60 L, 1

Equlpamento UN 0,0002000 225,45 
PNEU COM CAMARA 

CAPACETE DE SEGURANCA 
ABA FRONTAL COM 
SUSPENSAO DE Material UN 0,0006000 15,42 
POLIETILENO, SEM 
JUGULAR (CLASSE B) 

LUVA RASPA DE COURO, 
CANO CURTO (PUNHO •7• Equipamento PAR 0,0023000 13,88 
CMl 

MO sem 
0,00 LS •> 0,00 MO com LS 

LS s> => 

Valor do 
0,94 Valor com BOI => 

BOI-> 

Descrição Tipo Und Quant. 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA 

FUESl PARA VIGAS, COM FUND ÇÔES E m' 1,0000000 
MADEIRA SERRADA, E • 25 
MM. AF 09/2020 

ESTRUTURAS 

SERRA CIRCULAR DE 
BANCADA COM MOTOR CHOR • CUSTOS 
ELtTRICO POTl':NCIA DE HORÁRIOS DE 

CHP 0,0560000 5HP, COM COIFA PARA MÁQUINAS E 
DISCO 10" - CHP DIURNO. EQUIPAMENTOS 
AF _08/2015 
SERRA CIRCULAR DE 
BANCADA COM MOTOR CHOR CUSTOS 
ELtTRICO POTl':NCIA DE HORÁRIOS DE 

CHI 0,1230000 5HP, COM COIFA PARA MÁQUINAS E 
DISCO 10" - CHI DIURNO. EQUIPAMENTOS 
AF _08/2015 
AJUDANTE DE 
CARPlf'ffEIRO COM SEDI - SERVIÇOS 

H 0,1790000 ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS 
SEDI • SERVIÇOS COM ENCARGOS H 0,8930000 

COMPLEMENTARES 
DIVERSOS 

PREGO DE ACO POLIDO 
COM CABECA 17 X 21 (2 X Material KG 0,1280000 
11) -

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Almeida, n• 3 
Coroatá-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Valor Unit 

162,79 

16,50 

15,52 

13,98 

16,96 

20,69 

• 

• 
• 

• 

• 
0,00 

0,04 

0,00 

0,03 

º·ºº 
4,21 

Total 

162,79 

0,92 J; 
1,90 

2,50 

15,14 



S.TEIXEIRA 
SéR\llCOS OE éNC>ioNHARIA 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12S86S2S-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM 

00004517 SINAPI 
PINUS, MISTA OU Material M 4,2280000 3,10 
EQUIVALENTE DA REGIAO • 
BRUTA 

TABUA NAO APARELHADA 
º2,5 X 30º CM, EM 

00006189 SINAPI MACARANDUBA, ANGELIM Material M 4,4480000 28,46 
OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO ·BRUTA 

MO sem 
9,23 LS => 7,75 MO com LS 

LS •> •> 

Valor do 
46,91 Valor com BOI •> 

BOI•> 

Cód igo Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

FECHADURA DE EMBUTIR 
COM CILINDRO, EXTERNA, 

ESQV• 
COMPLETA, ACABAMENTO 

ESQUiORIAS/FE 90830 SINAPI PADRÃO MÉQIO, INCLUSO RRAO NSNIORO 
UN 1,0000000 131,37 

EXECUÇÃO DE FURO • s 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _1212019 

CARPINTEIRO DE 

88261 SINAPI 
ESQUADRIA COM SEDI • SERVIÇOS 

H 1,0020000 15,51 
ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM 

SEDI • SERVIÇOS 
88316 SINAPI ENCARGOS DIVERSOS H 0,501 0000 13,17 

COMPLEMENTARES 

FECHADURA ESPELHO 
PARA PORTA EXTERNA, EM 
ACO INOX (MAQUINA, TESTA 
E CONTRA-TESTA) E EM 

00003081 SINAPI 
ZAMAC {MACANETA, 

Material CJ 1,0000000 109,24 
LINGUETA E TRINCOS) COM 
ACABAMENTO CROMADO, 
MAQUINA DE 55 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO 
CILINDRO 

MO sem 9,70 LS •> 6,13 
MO com LS 

LS •> •> 

37,86 Valor com BOI => 

(99) 98108·9691 

Avenida Magalhães de Almeida, n• 3196, 
Coroa~· MA. 

• 

13,10 

126,59 

16,98 

209,70 

Total 

131,37 

Çf 15,54 

6,59 

109,24 

17,83 

169,23 



• 

$.TEIXEIRA 
SéRVICOS OE ENGENHARIA 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 1 

Insumo 

+ 
Insumo 

Composição 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Código Banco Desc rição 
FIXAÇAO DE TUBOS 

Tipo Und Quant. Valor Unit 

HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU 

91185 SINAPI IGUAlf A 40 Mft1 COM M 1,0000000 4,82 
ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXJVEL 1' f,1r,f, FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. 
AF 0512_015 

AUXILIAR DE ENCANADOR 

88248 SINAPI 
OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI - SERVIÇOS 

H 0,0290000 12,47 
COM ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

--1.. 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 

88267 SINAPI 
HIDRÁULICO COM iSEDI ·SERVIÇOS 

H 0,2110000 16,61 
ENCA~GOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 
BUCHA DE NYLON, 
DIAMETRO DO FURO 8 MM, 
COMPRIMENTO 40 MM, COM 

00004350 SINAPI PARAFUSO DE ROSCA Material UN 1,3000000 0,55 
SOBERBA, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLf:S, 4 ,8 X 50 

1 _MM 

!FITA METALICA 

00014153 SINAPI 
PERFURADA, L = *18" MM, 

Material UN 0,0050000 50,65 ROLO DE 30 M, CARGA 
RECOMENDADA = *30* KGF 

MO sem 
1,78 LS => 1,49 

MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
BOI=> 

1,38 Valor com BOI => 

Códig o 

C1400 

10965 

11728 

11916 

11846 

---Banco Descrição 
FORMA DE TÁBUAS DE 1" 

Tipo Und Quant. 

SEINFRA DE 3A. P/FUNDAÇÔES UTIL. FORMAS m• 1,0000000 
sx 

SEINFRA DESMOLDANTE PARA 
FORMAS 

Material L 0,4000000 

PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) 
!Material SEINFRA (APROXIMADA.MENTE KG 0,1500000 

196UN/KG) 

SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 
30cm 

Material 1,0000000 

SEINFRA SARRAFO DE 1"X4" Material o,5000090 

(99) 98108·9691 

Avenida Magalhães de Almeida, n º 319 
Coroatá-MA. 

stelxelraengenharfaS@gmall.com 

Valo r Unlt 

64,79 

6,76 

12,70 

9,21 

4,36 

• 

T otal 

4,82 

0,36 

3,50 

0,71 

0,25 

3,27 @ 
6,20 

Total 

64,79 

2,70 



• 

S.TEIXEIRA 
SERVIOOS OEo tNGENHllRIA 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR OOS/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 

10041 
AJUDANTE DE 

SEINFRA CARPINTEIRO Mão de Obra H 1,3000000 16,77 

10498 Mão de Obra H 1,3000000 20,77 

MOHm 
26,54 LS •> 22,26 

MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
18,67 Valor com BOI => 

BOI•> 

Códig o Banco Descrição 
GUINCHO EL~TRICO DE 

Und Quant. Valor Unit 

COLUNA, CAPACIDADE 400 CHOR CUSTOS 

93282 SINAPI 
KG, COM MOTO FREIO, HORÁ~IOS DE 

CHI 1,0000000 14,42 
MOTOR TRIFÁllco DE 1,25 MÁQUINAS E 
CV · CHI DIURNO. EQUIPAMENTOS 

AF 03/2016 

GUINCHO ELÉTRICO DE 
COLUNA, CAPACIDADE 400 CHOR • CUSTOS 

93277 SINAPI 
KG, COM MOTO FREIO, HORÁRIOS DE 

H 1,0000000 0,28 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 MÁQUINAS E 
CV· DEPRECIAÇÃO. EQUIPAMENTOS 
AF_03/2016 

GUINCHO ELi:TRICO DE 
CHOR • CUSTOS 

COLUNA, CAPACIDADE 400 
HORÁRIOS DE 

93278 SINAPI KG, COM MOTO FREIO, MÁQUINAS E H 1,0000000 0,03 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 EQUIPAMENTOS 
CV - JUROS. AF _03/2016 

OPERADOR DE GUINCHO SEDI • SERVIÇOS 
88295 SINAPI COM ENCARGOS 

DIVERSOS 
H 1,0000000 14, 11 

COMPLEMENTARES 

MO sem 
6,59 LS•> 5,52 

MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
4,15 Valor com BOI => 

BOI•> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 
GUINCHO ELETRICO DE 
COLU_,A. CMIDADE ~ ÇttO CUSTOS 

93281 SINAPI 
KG, COM MOTO FREIO, HORÁRIOS DE 

CHP 1,0000000 15,21 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 MÁQUINAS E 
CV · CHP DIURNO. EQUIPAMENTOS 
AF 03/2016 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida, 
Co roaUi-MA. 

ste lxelraengenharlaS@gmall.com 

21,80 

27,00 

48,80 

83,46 

Total 

14,42 

0,28 

0,03 

14, 11 d 
12,11 

18,57 

Total 



S.TEIXEIRA 
SERVIÇOS Dt tNGEMiAf<IA 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Ni 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 

93277 SINAPI 

93278 SINAPI 

93279 SINAPI 

93280 SINAPI 

88295 SINAPI 

Código Banco 

93277 SINAPI 

00036487 SINAPI 

GUINCHO ELÊTRICO DE 
ICHOR - CUSTOS COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, HORÁRIOS DE 
H 1,0000000 0,28 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 MÁQUINAS E 
CV· DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS 
AF_03/2016 

GUINCHO ELÊTRICO DE CHOR-CUSTOS 
COLUNA, CAPACIDADE 400 HORÁRIOS DE 
KG, COM MOTO FREIO, MÁQUINAS E H 1,0000000 0,03 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 EQUIPAMENTOS 
CV - JUROS. AF _03/2016 

GUINCHO ELÊTRICO DE 
COLUNA, CAPACIDADE 400 CHOR-CUSTOS 
KG, COM MOTO FREIO, HORÁRIOS DE 

H 1,0000000 0,26 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 MÁQUINAS E 
CV· MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS 
AF_03/2016 

GUINCHO ELÉTRICO DE 
COLUNA, CAPACIDADE 400 CHOR CUSTOS 
KG, COM MOTO FREIO, HORÁRIOS DE 

H 1,0000000 0,53 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 MÁQUINAS E 
CV· MATERIAIS NA EQUIPAMENTOS 
OPERAÇÃO. AF _03/2016 

OPERADOR DE GUINCHO 
SEDI • SERVl:i COM ENCARGOS DIVERSOS H 1,0000000 14, 11 

COMPLEMENTARES --
MOHm 6,59 LS => 5,52 MO com LS 

LS •> •> 

Valor do 
4,38 Valor com BOI •> 

BOI•> 

Descri ão Tipo Und Quant. 

GUINCHO ELéTRICO DE 
COLllfilA, C~CIDADE 499, CHO~CUSTOS 
KG, COM MO O FREIO, HORÁRIOS DE 

H 1,0000000 MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 MÁQUINAS E 
CV • DEPRECIAÇÃO. EQUIPAMENTOS 
AF_03/2016 

GUINCHO ELETRICO DE 
COLUNA, CAPACIDADE 400 

KG, COM MOTO FREIO, Equipamenlo UN 0,0000640 
MOTOR TRIFASJCO DE 1,25 
CV 

Ave nida Magalhles de Almeida, n• 
CoroaU·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Valor Unit 

0,28 

4.485,88 

0,28 

0,03 

0,26 

0,53 

14, 11 

12,11 

19,59 

Total 

0,28 

194 / 234 



.. 

$.TEIXEIRA 
•~RVICOS DE E~NHN<l/\ 

Composição 

Insumo 

Composição 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 OOS/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,Sl % 

Código Banco 

93278 SINAPI 

00036487 SINAPI 

Código Banco 

93279 SINAPI 

00036487 SINAPI 

Códlg_o Banco 

MOHm 

º·ºº LS => 0,00 
MO com LS 

LS :> => 

Valor do 0,08 Valor com BOI •> 
BOI-> 

Descri ão Und Quant. Valor Unit 

GUINC O ELéTRICO DE 
CHOR·CUSTOS 

COLUNA, CAPACIDADE 400 
HORÁRIOS DE 

KG, COM MOTO FREIO, 
MÁQUINAS E 

H 1,0000000 0,03 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 

EQUIPAMENTOS 
CV ·JUROS. AF _0312016 

GUINCHO ELETRICO DE 
COLUNA, CAPACIDADE 400 
KG, COM MOTO FREIO, Equipamento UN 0,0000076 4.485,88 
MOTO~ TRIFASICO DE 1,25 
CV 

MO sem 0,00 LS e> 0,00 MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
0,00 Valor com BOI => 

BOI •> 

Tipo Quant. Valor Unit 

COLUNA, CAPACIDADE 400 CHOR ·CUSTOS 
KG, COM MOTO FREIO, HORÁRIOS DE 

H 1,0000000 0,26 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 MÁQUINAS E 
CV • MANUTENÇÃO. EQUIPAMENTOS 
AF _03/2016 

GUINCHO ELETRICO DE 
COLUNA, CAPACIDADE 400 
KG, COM MOTO FREIO, Equlp ento UN 0,0000600 4.485,88 
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 
CV 

MOHm 

º·ºº LS => 0,00 
MO com LS 

LS •> •> 

0,07 Valor com BOI •> 

Descrição Und Quant. Valor Unlt 

Avenida Magalhães de Almelda, n• 319 
Coroaté-MA. e stelxelraengenharlaS@gmall.com 

0,00 

0,36 

Total 

0,03 

0,03 

0,00 

0,03 

Total 

0,26 

0,26 
& 

º·ºº 
0,33 

Total 



• 

S.TEIXEIRA 
SERVIÇOS OE EN<AoNHAl<IA 

Composição 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxlllar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586S25-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.41S-OOO 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E M ENSALISTAS = 47,51 % 

93280 SINAPI 

00002705 SINAPI 

Código Banco 

93288 SINAPI 

93284 SINAPI 

93296 SINAPI 

93283 SINAPI 

l 
88296 SINAPI 

GUINCHO ELÉTRICO DE 
COLUNA, CAPACIDADE 400 CHOR • CUSTOS 
KG, COM MOTO FREIO, HORÁRIOS DE 

H 1,0000000 0,53 
MOTOR TRIFAslCO DE 1,2S MÁQUINAS E 
CV • MATERIAIS NA EQUIP MENTOS 
OPERAÇÃO. ~03/2016 

ENERGIA ELETRICA ATE 
2000 KWH INDUSTRIAL, SEM Material KW/H 0,7800000 0,69 
DEMANDA 

MO Hm 
0,00 LS "'> º·ºº 

MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
0,15 Valor com BOI •> 

BOI•> 

Descrição 
GUINDASTE HIDRÁULICO 

Tipo Und Quant. 

AUTOPROPELIDO, COM CHOR • CUSTOS 
LANÇA TELESCÓPICA 40 M, HORÁRIOS DE 

CHI 1,0000000 
CAPACIDADE MÃXIMA 60 T, MÁQUINAS E 
POT~NCIA 260 KW · CHI EQUIPAMENTOS 
DIURNO. AF !>3l~21 6 
GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM CHOR - CUSTOS 
LANÇA TELESCÓPICA 40 M, HORÁRIOS DE 

H 1,0000000 CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, MÁQUINAS E 
POTtNCIA 260 KW - JUROS. EQUIPAMENTOS 
AF 03/2016 
GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM CHOR - CUSTOS 
LANÇA TELESCÓPICA 40 M, HORÁRIOS DE 
CAPAÇIDAOE MfV<IMA 60 T, MÁQUINAS E H 1,0000000 
PO~NCIA 260 KW - EQUIPAMENTOS 
IMPOSTOS E SEGUROS. 
AF _03/2016 

GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM CHOR - CUSTOS 
LANÇA TELESCÓPICA 40 M, HORÁRIOS DE 

H 1,0000000 
CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, MÁQUINAS E 
POTtNCIA 260 KW - EQUIPAMENTOS 
DEPRÇCIAÇÀO, AF_03/2016 

COM ENCARGOS H 1,0000000 
COMPLEMENTARES 

MO H m 13,49 LS •> 11,32 

(99) 98108-9691 

Avenld• M• g • lhles d e Alme ld•, n• 319 
Coro.UI-MA • 

.telxelr•enge nharl•S@gmal l.c:om 

Valor Unit 

130,05 

14,05 

11, 12 

78,07 

26,81 

MO com LS 
=> 

0,53 

0,53 

0,00 

0,68 

Total 

130,05 

14,05 

11 ,12 , 
78,07 

26,81 

24,81 



$ .TEIXEIRA 
SERVICOS OE ENGENHARIA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL. 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR OOS/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,8 2 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 

Valor do 
37,48 Valor com BOI => 

BDls:> 

Cód igo B anco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 
GUINDASTE HIORAULICO 
AUTOPROPELIDO, COM CHOR • CUSTOS 

Composição 93287 SINAPI 
LANÇA TELESCÓPICA 40 M, HORÁRIOS DE 
CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, MÁQUINAS E 

CHP 1,0000000 264,51 

POT~NCIA 260 KW • CHP EQUIP~MENTOS 

DIURNO. AF 0312016 
GUINDASTE HIDRÁULICO 

lcHOR ·CUSTOS AUTOPROPELIDO, COM 
Composição 

93284 SINAPI 
LANÇA TELESCÓPICA 40 M, HORÁRIOS DE 

H 1,0000000 14,05 Auxiliar CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, MÁQUINAS E 
PO~NCIA 260 ~ - JUROS. EQUIPAMENTOS 
AF 03/2016 

lo~ASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM CHOR CUSTOS 

Composição 
93285 SINAPI 

LANÇA TELESCÓPICA 40 M, HORÁRIOS DE 
H 1,0000000 125,49 Auxiliar CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, MÁQUINAS E 

PO~NCIA 280 ~ - EQUIPAMENTOS 
MANUTENÇÃO. AF _03/2016 

GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM 

CHOR CUSTOS 
Composição LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

HORÁRIOS DE 
Auxiliar 

93296 SINAPI CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, 
MÁQUINAS E H 11, 12 

POT~NCIA 260 ~ -
EQUIPAMENTOS 

IMPOSTOS E SEGUROS. 
AF 03/2016 -
GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM CHOR·CUSTOS 

Composição 
93283 SINAPI 

LANÇA TELESCÓPICA 40 M, HORÁRIOS DE 
Auxiliar CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, MÁQUINAS E 78,07 

POT~NCIA 260 ~ - EQUIPAMENTOS 
DEPRECIAÇÃO. AF _03/2016 

GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM 

CHOR CUSTOS 
Composição 

93286 SINAPI 
LANÇA TELESCÓPICA 40 M, IHORÁRIOS DE 

Auxiliar CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, MÁQUINAS E H 1,0000000 8,97 
POT~NCIA 260 ~ -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. EQUIPAMENTOS 

AF_03/2016 

Composição OPERADOR DE GUINDASTE SEDI SERVIÇOS 
Auxiliar 

88296 SINAPI COM ENCARGOS 
DIVERSOS H 1,0000000 26,81 

COMPLEMENTARES 

(99) 98108-9691 

Avenld• M•galhl•• de Almeld•, n• 3196, 
Cor~U-MA. 

stelxelraengenharl.S@gm.ll.com 

167,53 

Total 

264,51 

14,05 

125,49 

11, 12 

78,07 

8,97 

26,81 

197 / 234 



S.TEIXEIRA 
$ERVICQl; OE ENGENHARIA 

Composição 

Insumo 

Composição 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP· 6S.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPAOINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % 

Código Banco 

93283 SINAPI 

Descrição 

GUINl),4STE, til()RÁULICO 
AUTOPROPEUDO, COM 
LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, 
POTêNCIA 260 KW -
DEPRECIAÇÃO. AF _03/2016 

MO sem 
LS => 

Valor do 
BOI•> 

13,49 LS => 

76,23 

........_ _ __._ U nd 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

H 

MO com LS 
11,32 

=> 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unit 

1,0000000 78,07 

24,81 

340,74 

Total 

78,07 

GUINDASTE HIDRAULl_C_O-...,.-------.----r-----.------.---

00044474 SINAPI 

Código Banco 

93296 SINAPI 

00044474 SINAPI 

AUTOPROPELIDO, COM 
LANCA TELESCOPICA 40 M, 
CAPAÇIDADE MAXIMA 60 T, 
POTENCIA 260 t<W, TRACAO 
6X6 

Descrição 
GUINDASTE HIDRAULICO 
AUTOPROPEUDO,COM 
LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, 
POTêNCIA 260 KW -
IMPOSTOS E fEGUROS. 
AF 03/2016 
GUINDASTE HIDRAULICO 
AUTOPROPELIDO, COM 
LANCA TELESCOPICA 40 M, 
CAPACIDADE MAXIMA 60 T, 
POTENCIA 260 KW, TRACAO 
6X6 

MO sem 
LS •> 

Valor do 
BOI"'> 

l Tlpo 

º·ºº 
22,49 

CHOR • CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

Equipamento 

MO sem 
LS => 

V•lordo 
BOI•> 

0,00 

3,20 

UN 

LS => 

Und 

H 

UN 

0,0000400 1.951.788,42 

MO com LS 0,00 
=> 

Valor com BOI •> 

Quant. Valor Unlt 

1,0000000 11,12 

0,0000057 1.951.788,42 

º·ºº 
MO com LS 

=> 

Valor com BOI => 

78,07 

0,00 

100,56 

Total 

11 , 12 

11, 12 

º·ºº 
14,32 

Código Banco Descrição =- Tipo Und Quant. Valor Unlt Total 

@ (99) .., ..... 9, M \ 
Avenida Magalhães de Almelda, nP 3196, massaranduba 
Coroaú-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmaJl.çom \. "" 
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$.TEIXEIRA 
SERVICOS DE l:NGl:NHARIA 

Composição 

Insumo 

Composição 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ : 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NI 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORl5TAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

~~~ 
GUINDASTE HID ULICO 

93284 SINAPI 

00044474 SINAPI 

Código Banco 

93285 SINAPI 

AUTOPROPELIDO, COM CHOR ·CUSTOS 
LANÇA TELESCÓPICA 40 M, HORÁRIOS DE 
CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, MÁQUINAS E 
POT~NCIA 260 KW ·JUROS. EQUIPAMENTOS 
AF 03/2016 
GUINDASTE HIDRAUUCO 
AUTOPROPELIOO, COM 

LANCA TELESCOPICA 40 M, Equipamento 
CAPACIDADE MAXIMA 60 T, 
POTENCIA 260 t<Yo/, TRACAO 
6X6 

MOstm 
LS •> 

Valor do 
BOI•> 

Descrição Tipo 

GUINDASTE HIDRÁULICO 

0,00 

4,04 

AUTOPROPEUDO, COM CHOR·CUSTOS 
LANÇA TELESCÓPICA 40 M, HORÁRIOS DE 
CAPACIDADE Jt!IÁXIMA 60 T, MÁQUINAS E 
PoTe~clA 2&t ~ . EQUlf~ENTOS 
MANUTENÇÃO. AF _03/2016 

H 

UN 

Und 

H 

1,0000000 14,05 

0,0000072 1.951 .788,42 

0,00 
MO com LS 

=> 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 

1,0000000 125,49 

14,05 

14,05 

0,00 

18,09 

Total 

125,49 

~~~~--;-~~~~~~~ ~~~~~~~~~r--~~~~~~~~~~-

Insumo 00044474 SINAPI 

Código Banco 

Composição 93286 SINAPI 

Insumo 00002705 SINAPI 

G U l N D AS TE HIDRAUUCO 
AUTOPROPELIDO, COM 
LANCA TELESCOPICA 40 M, 
CAPACIDADE MAXIMA 60 T, 
POTENCIA 260 t<Yo/, TRACAO 

Equipamento UN 0,0000643 1.951 .788,42 125,49 

6 X6 1 

MO sem 
LS•> 

0,00 LS => 
MO com LS 

=> 
0,00 

Valor do 
BOI•> 

36,16 Valor com BOI •> 

Descrição 
GUINDASTE HIDRAUUCO 
AUTOPROPEUDO, COM 
LANÇ6 TELESC"'PICA 40 M CHOR •CUSTOS 

" " ' HO~OS DE 
CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, MÁQUINAS E 
POT~NCIA 260 KW • 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. EQUIPAMENTOS 

AF 03/2016 
ENERGIA ELETRICA ATE 
2000 t<Yo/H INDUSTRIAL. SEM Material 
DEMANDA 

(99) 98108·9691 

Und Quant. 

H 1,0000000 

13,0000000 

Avenida Magelhles de Almeida, nº 
Coroat,·MA. 

st elxelraengenharlaS@gmall.c:om 

Valor Unlt 

8,97 

0.69 

0,00 

161 ,65 

Total 

8,97 

... 



S.TEIXEIRA 
S~RVICOS OE ENOENHAklJ\ 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 

~~...., •• ( • ' • _,.. 1 • • ! ,,-. '·" - '"~. ~ .. , 
,f\t"'\·~ . .t. ~. t. .('. ~ ·' •'· ·' tí·1 1 il '1' • j • 1.t11 1,. '·"">· -'> ..... t\ . 
.• -..1. ... 1.~.--~.._ ..... 1 _. ;;;. l. ...,,.... _ ...... l..~ ~ ... ~·..!ll .. 

MO sem 
0,00 LS => 0,00 

MO com LS 
LS•> => 

Valor do 
2,58 Valor com BOI => 

BOI•> 

Cód ig o Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

INSTALAÇÃO OE TESOURA 
(INTEIRA OU ft1EIA), 
BIAPOIADA, EM MADEIRA 

Composição 92260 SINAPI 
NÃO APAR~OA, PARA COBE 

UN 1,0000000 457,25 VÃOS MAIORES OU IGUAIS COBERTURA 
A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 
M, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF _07/2019 

GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM CHOR • CUSTOS 

Composição 
93287 SINAPI 

LANÇA TELESCÓPICA 40 M, HORÁRIOS DE 
CHP 0,1133000 264,51 Auxiliar CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, MÁQUINAS E 

POT~NCIA 260 KW - CHP EQUIPAMENTOS 
DIURNO. AF 03/2016 
GUINDASTE-HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM CHOR - CUSTOS 

Composição 
93288 SINAPI LANÇA TELESCÓPICA 40 M, HORÁRIOS DE 

CHI 0,1570000 130,05 Auxiliar CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, MÁQUINAS E 
POT~NCIA 260 KW - CHI EQUIPAMENTOS 
DIURNO. AF _03/2016 
AJUDANTE DE 

Composição 
88239 SINAPI CARPINTEIRO GOM SEDI - ~ERVIÇOS 

H 2,0440000 13,98 Auxiliar ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

Composição CARPINTEIRO DE FORMAS 
SEDI - SERVIÇOS 88262 SINAPI COM ENCARGOS H 5,3430000 16,96 Auxiliar 

COMPLEMENTARES 
DIVERSOS 

PARAJiUSO, AUTO 

Insumo 00040552 SINAPI ATARRACHANTE,CABECA 
Material CENTO 0,0400000 40,83 CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 

(6,35 MM) X 25 MM 

PREGO DE ACO POLIDO 
Insumo 00005075 SINAPI COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 Matenal KG 1,1250000 20,69 

X 10) 

VIGA NAO APARELHADA '6 
X 12• CM, EM 

Insumo 00004425 SINAPI MACARANDUBA, ANGELIM Material M 9,0000000 29,20 
OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO • BR TA 

~ 
{99) 98108-9691 

Avenld• M•g•lhles de Almelda, n• 
CoroeU-MA. e stelxelra•nganharfeS@gmall.1:om 

0,00 

11,55 

Total 

457,25 

29,96 

20,41 

28,57 

90,61 

1,63 

23,27 



. (./. , . . .. , 
• • 

$.TEIXEIRA 
SERYICOS DE ENGENHARIA 

- ~-

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 

Auxiliar 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!i 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

----,. 
Código Banco 

92032 SINAPI 

88247 SINAPI 

88264 SINAPI 

00038113 SINAPI 

00038101 SINAPI 

Código Banco 

92022 SINAPI 

88247 SINAPI 

88264 SINAPI 

000381 12 SINAPI 

MO sem 
56,97 LS => 47,78 

MO com LS 
LS => => 

Valor do 
131,77 Valor com BOI => 

BOI•> 

Descri ão Tipo Und Quant. Valor Unit 

INTERRUPTO~ f:ARALELQ 
(2 MÓDULOS) COM 1 

l~EL[tA 
INSTA ÇÃO 

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T ELÉTRICA/ELETRI 
UN 1,0000000 46,06 

10 A, SEM SUPORTE E SEM FICAÇÃO E 
PLACA - FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO 
INSTALAÇÃO. AF _ 12/2015 EXTERNA 

AUXILIAR DE ELETRICISTA SEDI - SERVIÇOS 
COM ENCARGOS H 0,8020000 13,09 
COMPLEME;NTARES 

DIVERSOS 

ELETRICISTA COM SEDI - SERVIÇOS 
ENCARGOS DIVERSOS H 0,8020000 17,38 
COMPLEMENTARES 
INTERRUPTOR PARALELO 
10A, 250V (APENAS Material UN 2,0000000 7,53 
MODULO) 
TOMADA 2P+T 10A, 250V 

~aterlal UN 1,0000000 6,58 
@'EN.t_S MODULO) 

MO sem 
10,68 LS => 8,96 

MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
13,27 Valor com BOI => 

BOI •> 

Descrição Tipo Und Quant. 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 INEL· 
MÓDULO) COM 1 TOMADA INSTALAÇÃO 
DE EMBUTIR 2P.+T 1 O A, EL.~CA/ELETRI 
SEM SUPORTE E SEM FICAÇÃO E UN 1,0000000 

PLACA - FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO 
INSTALAÇÃO. AF _12/2015 EXTERNA 

AUXILIAR DE ELETRICISTA 
SEDI - SERVIÇOS 

COM ENCARGOS H 0,4720000 
COMPLEMENTARES 

DIVERSOS 

ELETRICISTA COM 
SEDI - SERVIÇOS ENCARGOS 
DIVERSOS H 0,4720000 

..., COMPLEMENTARES 
INTERRUPTOR SIMPLES 
10A, 250V (APENAS Material UN 1,0000000 
MODUL_O) 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Almeida, nº 319 
Coroat,-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.c:om 

Valor Unit 

26,73 

13,09 

17,38 

5,78 

104,75 

589,02 

Total 

46,06 

10,49 

13,93 

15,06 

6,58 

19,64 

59,33 

Total 

J 
26,73 

( " 

201 / 234 
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S.TEIXEIRA 
SEFl\llçOSOE ENCENHl\R~ 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 · MASSARANDUBA, COROATÁ · MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Ni 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

• 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

~~~::] 

MO sem 
6,28 LS •> 5,27 

MO com LS 
11,55 

LS •> => 

Valor do 
7,70 Valor com BOI => 34,43 

BOI•> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt Total 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, 
INHI • 

SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTAI.AÇÕES 
89498 SINAPI INSTAI.ADO EM PRUMADA HIDROS UN 1,0000000 10,82 10,82 

DE ÁGUA • FORNECIMENTO SANITARIAS 
E INSTALAÇÃO, AF _ 12/2014 

AUXILIAR DE ENCANADOR 

88248 SINAPI OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI · SERVIÇOS 
H 0,0890000 12,47 1, 10 

COM ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO 

88267 SINAPI HIDRÁULICO COM SEDI • SERVIÇOS 
H 0,0890000 16,61 1,47 

ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA Material UN 0,0120000 49,56 0,59 PVC, FRASCO COM ·aso· GR 

JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 
00003502 SINAPI GRAUS, 40 MM, PARA AGUA Material UN 1,0000000 6,85 6,85 

FRIA PREDIAL 

00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, Material UN 0,0200000 1,65 0,03 GRAO 100 

SOLUCAO PREPARADORA/ 
00020083 SINAPI LIMPADORA PARA PVC, UN 0,0140000 56,15 0,78 

FRASCO COM 1000 CM3 

MO sem 
1,17 LS => 0,98 

MO com LS 
2,15 LS •> •> 

V1lordo 
3,11 Valor com BOI => 13,93 BOI•> 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total 
LUVA,PVC,SOLDÁVEL, ON 

INHI • 
40MM, INSTALADO EM 

INSTALAÇÕES 89558 SINAPI PRUMAOA DE ÁGUA • HIDROS UN 1,0000000 7,45 7,45 
FORNECIMENTO E SANITÁRIAS 
INSTALAÇÃO, AF 12/2014 

(99) 98108-9691 \ 
Avenida Magalhães de Almeida, n• 3196, massara 
Coroa t ,·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com ~ 

• 

JJ 



S.TEIXEIRA 
6ERVICOSOEENGENHAI<~ 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525·2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ · MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NI 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI = 28,82 % I ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS:: 47,51 % 



S.TEIXEIRA 
S~RV1ÇOSOEENGENHAH~ 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/ 0001-8 2 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA M AGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,B2 % I ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % 

00004755 SINAPI MARMORISTA/ GRANITEIRO Mão de Obra H 1,0000000 16,27 

00037373 SINAPI 
SEGURO - HORISTA Taxas H 1,0000000 0,01 
(COLETADO CA[XA) 

00037371 SINAPI 
TRANSPORTE - HORISTA Serviços H 1,0000000 0,52 
(COLETADO CAIXA) 

MO sem 
8,95 LS •> 7,51 

MO com LS 
LS -> => 

Valor do 
5,59 Valor com BOI => 

BOI•> 

Cód igo Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

MONTADOR DE ESTRUTURA 
88278 SINAPI METÁLICA COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS H 1,0000000 15,54 

COMPLEMENTARES DIVERSOS 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA MONTADOR DE 

95344 SINAPI 
ESTRUTURA METÁLICA SEDI - SERVIÇOS 

H 1,0000000 0,12 
(ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES) -
HORISTA 

00037370 SINAPI 
ALIMENTACAO - HORISTA 

Outros H 1,0000000 0,01 
(COLETADO CAIXA) 
EPI - FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA - HORISTA 

00043488 SINAPI (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,70 
COMPLEMENTARES-
COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA 
OPERADOR ESCAVADEIRA -

00043464 SINAPI HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,01 
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) 

00037372 SINAPI 
EXAMES - HORISTA 

H 1,0000000 0,75 
(COLf:TADQ CAIXA) 
MONTADOR DE 

00044497 SINAPI ESTRUTURAS METALICAS Mão de Obra H 1,0000000 13,42 
HORISTA 

00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA 
Taxas H 1,0000000 0,01 (COLETADO CAIXA) 

00037371 SINAPI 
TRANSPORTE - HORISTA 

Serviços H 1,0000000 (COLETADO CAIXA) 0,52 

MO aem 
7,36 LS •> 6,18 MO com LS 

LS • > • > 

e stelxelraengenharlaS@gmall.com 

16,27 

0,01 

0,52 

16,46 

25,02 

Total 

15,54 

0,12 

0,01 

0,70 

0,01 ~ 
0,75 

13,42 

0,01 

0,52 

13,54 



S.TEIXEIRA 
s~~cos DE E~NHAf<ll\ 

Composição 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 
CEP: 65.41S-OOO 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nª 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS: 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % 

V•lordo 
4,47 Valor com BOI => 

BOI o:> 

Cód igo Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

MUTIRÃO MISTO -
ARG;ASSADE C3553 SEINFRA AR~SApi CIMENTO CIME O 

m• 1,0000000 201,88 
E AREIA S/PEN. TRAÇO 1 :8 

10109 SEINFRA AREIA MEDIA Material m• 1,2160000 62,11 

10805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 243,0000000 0,52 

MO sem 
0,00 LS "'> 0,00 

MO com LS 
LS •> •> 

58,18 Valor com BOI •> 

Cód ig o Banco Descrição Und Quant. Valor Unlt 

OPERADOR DE BETONEIRA 

88377 SINAPI 
ESTACIONÁRIA/MISTURADO SEDI ·SERVIÇOS 

H 1,0000000 15,09 R COM ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENT,\RES 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA OPERAOOR DE 
BETONEIRA 

SEDI - SERVIÇOS 
95389 SINAPI ESTACIONÁRIA/MISTURADO H 1,0000000 0,08 

R(ENCARGOS 
DIVERSOS 

COMPLEMENTARES)-
HORISTA 

00037370 SINAPI 
ALIMENTACAO- HORISTA 

Outros H 1,0000000 0,01 (COLETADO CAIXA) 
EPI - FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA. HORISTA 

00043488 SINAPI (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,70 
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) 

00037372 SINAPI 
EXAMES - HORISTA 

Outros H 1,0000000 0,75 (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA 

00043464 SINAPI 
OPERADOR ESCAVADEIRA -1 
HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,01 
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) 

OPERADOR DE BETONEIRA 
00037666 SINAPI ESTACIONARIA/ H 1,0000000 13,01 

MISTURADOR 

Avenld• M•g•lhães d e Almeld •, n• 3196, ma 
Coroat,·MA. 

stelxelr••ngenh•rl•S@Sllm•ll.com 

20,01 

Total 

201 ,88 

75,52 

126,36 

0,00 

260,06 

Total 

15,09 

0,08 

O,Q1 

tp 0,70 

0,75 



S.TEIXEIRA 
SERVICOll OE ENGENHAl<lll 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % I ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 

00037373 SINAPI 
SEGURO- HORISTA Taxas H 1,0000000 0,01 
(COLETADO CAIXA) 

00037371 SINAPI 
TRANSPORTE· HORISTA Serviços H 1,0000000 0,52 
(fOLETADO CAIXA) 

MO sem 7,12 LS => 5,97 
MO com LS 

LS •> •> 

Valor do 
4,34 Valor com BOI a> 

BDls> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 
OPERADOR DE GUINCHO 

SEDI • SERVIÇOS 
88295 SINAPI COM .. NCARqOS DIVERIOS 

H 1,0000000 14,11 
COMPLEMENTARES 
CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA OPERADOR DE SEDI - SERVIÇOS 

95358 SINAPI GUINCHO (ENCARGOS H 1,0000000 0,15 
COMPLEMENTARES)-

DIVERSOS 

HORISTA 

00037370 SINAPI ALIMEf'ffACAO • HORISTA Outros H 1,0000000 0,01 
(COLETADO CAIXA) 
EPI - FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA· HORISTA 

00043488 • SINAPI (ENCARGOS H 1,0000000 0,70 
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA 
OPERADOR ESCAVADEIRA -

00043464 SINAPI HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,01 
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) 

00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA Outros H 1,0000000 0,75 (COLETADO CAIXA) 

00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO Mão de Obra H 1,0000000 11,96 OU GUINCHEIRO 

00037373 SINAPI 
SEGURO- HORISTA Taxas H 1,0000000 0,01 (COLETADO CAIXA) 

00037371 SINAPI TRANSPORTE· HORISTA Serviços H 1,0000000 0,52 
(COLETADO CAIXA) 

MO sem 6,59 LS •> 5,52 
MO com LS 

LS •> •> 

Valor do 
4,06 Valor com BOI •> 

BOI s> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

(99) 98108-9691 

0,01 

0,52 

13,09 

19,43 

Total 

14,11 

0,15 

0,01 

0,70 

0,01 

) 0,75 

11 ,96 

0,01 

0,52 

12,11 

Avenida Magalhl•• de Almeida, nº 319 
Co roab\-MA. 

massarandub~ 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 20~ 



' 

S.TEIXEIRA 
SERVICOS DE ENCENHARIA 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525·2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415·000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

OPERADOR DE GUINDASTE SEDI ·IERVIÇOS 
88296 SINAPI COM ENCARGOS H 1,0000000 26,81 

COMPLEMENTARES 
DIVERSOS 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA OPERADOR DE SEDI • SERVIÇOS 

95359 SINAPI GUINDASTE (ENCARGOS 
DIVERSOS H 1,0000000 0,32 

COMPLEMENTARES)· 
HORISJA 

00037370 1 SINAPI ALIMENTACAO • HORISTA Outros H 1,0000000 0,01 
lCOLFJADO CAIXA) 
EPI • FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA· HORISTA 

00043488 SINAPI (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,70 
COMPLEMENTARES· 
COLETADO CAIXA} 

00037372 SINAPI EXAMES· HORISTA Outros H 1,0000000 0,75 (COLETADO CAIXA} 

FERRAMENTAS· FAMILIA 
OPERADOR ESCAVADEIRA· 

00043464 SINAPI HORISTA (ENCARGOS 1 Equipamento H 1,0000000 0,01 
COMPLEMENTARES· 
COLETADO CAIXA) 

00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE Mão de Obra H 1,0000000 24,49 

Insumo l 00037373 SINAPI SEGURO· HORISTA 
Taxas H 1,0000000 0,01 

(Ç_OLETADO C~) _____, 
TRANSPORTE· HORISTA-Insumo 00037371 SINAPI 
lCOLETADO CAIXA) 

Serviços H 1,0000000 0,52 

MO sem 
13,49 LS => 11,32 MO com LS 

LS •> :s> 

Valor do 
7,72 Valor com BOI => 

BOI=> 

Código Banco Descrição !Tipo Und Quant. Valor Unit 

OPE~OOR Dj: ft1ÁQUINA8 

Composição 88297 SINAPI E EQUIPAMENTOS COM SEDI • ERVIÇOS 
H 1,0000000 15,45 ENCARGOS DIVERSOS 

COMPLEMENTARES 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA OPERADOR DE 

Composição MÁQUINAS E 
SEDI • SERVIÇOS 

Auxiliar 95360 SINAPI EOUIPf.MENTOS 
!DIVERSOS 

H 1,0000000 0,12 
(ENCARGOS 
COMPLEM~~TARES) • l HORISTA 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO • HORISTA Outros H 1,0000000 0,01 lCOLETADO CAIXA) 

~ 
{99) 98108·9691 

Avenida M•g•lhies de Almelda, n• 3196, 
CorCNld·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

• 

• 

26,81 

0,32 

0,01 

0,70 

0,75 

0,01 

24,49 

0,01 

0,52 

24,81 

34,53 f Total 

15,45 

0,12 



·. ! ' " 

S.TEIXEIRA 
SERVIÇOS OE ENGENHARIA 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nl! OOS/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 

00043488 SINAPI 

00043464 SINAPI 

00037372 SINAPI 

00004230 SINAPI 

00037373 SINAPI 

00037371 SINAPI 

Código Banco 

90453 SINAPI 

88248 SINAPI 

88267 SINAPI 

00043132 SINAPI 

00009835 SINAPI 

EPI - FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,70 
COMPLEMENTARES -
CO~CAIXA) 

FERRAMENTAS· FAMILIA 
OPERADOR ESCAVADEIRA· 

IHORISTA (Et'olCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,01 
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) 

EXAMES- HORISTA 
Outros H 1,0000000 0,75 

(COLETADO CAIXA) 

OPERADOR DE MAQUINAS E 
TRATORES DIVERSOS Mão de Obra H 1,0000000 13,33 
(TERRAPLANAGEM) 

SEGURO- HO~ISTA 
'(coLEJ'ADO CA!XA) 

~]Taxas H 1,0000000 0,01 

TRANSPORTE - HORISTA Serviços H 1,0000000 0,52 
(CO~DO CAIXA) 

MO sem 
7,31 LS s> 6,14 

MO com LS 
LS => => 

Valor do 
4,45 Valor com BOI => 

BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 
PASSANTE TIPO TUBO DE INHI • 
DIÂMETRO MENOR OU INSTALAÇÕES 

UN 1,0000000 2,18 IGUAL A 40 MM, FIXADO EM HIDROS 
LAJE, AF_ 05/2015 SANITÁRIAS 

AUXILIAR DE Er-jCANADOR 
OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI - SERVIÇOS 

H 0,0100000 12,47 COM ENCARGOS IDIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS 

H 0,0660000 16,61 ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, 
D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU M t ri I 
16 BWG, D= 1,25 MM (0,01 a e a KG 0,0050000 17,01 

KG/t.fr. 

TUBO PVC SERIE NORMAL, 
DN 40 MM, PARA ESGOTO Material 
PREDIAL (NBR 5688) 

M 0,1500000 5,94 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Almeida, nº 3196, mas 
Coroatli·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

0,70 

0,01 

0,75 

13,33 

0,01 

0,52 

13,45 

19,90 

Total 

~ 
2,18 

0,12 

1,09 

0,08 

0,89 

8/ 234 



S.TEIXEIRA 
S~R\llCOS OEENGENHAk~ 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!I 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Código Banco 

88309 SINAPI 

95371 SINAPI 

00037370 SINAPI 

00043489 SINAPI 

00037372 SINAPI 

00043465 SINAPI 

00004750 SINAPI 

00037373 SINAPI 

00037371 SINAPI 

Código Banco 

88310 SINAPI 

95372 SINAPI 

l 

MO sem 0,56 LS => 0,47 
MO com LS 

LS => => 

Valor do 
0,62 Valor com BOI •> 

BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 

PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS 
H 1,0000000 17,18 

COMPLEMENTARES DIVERSOS 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA PEDREIRO SEDI • SERVIÇOS 
(ENCARGOS H 1,0000000 0,24 
COMPLEMENTARES)· 

DIVERSOS 

HORISTA 
ALIMENTACAO • HORISTA 

Outros H 1,0000000 0,01 
(COLETADO CAIXA} 
EPI ·FAMILIA PEDREIRO· 
HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,00 
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) 
EXAMES - HORISTA H 1,0000000 0,75 
.{ÇO~EJADO ~) 
FERRAMENTAS- FAMILIA 
PEDREIRO - HORISTA 
(ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,68 
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) 

IMão de Obra PEDREIRO H 1,0000000 13,97 

SEGURO· HORISTA Taxas H 1,0000000 0,01 
lCOLETADO CAIXA) 
'TRANSPORTE - HORISTA H 1,0000000 0,52 
(COLETADO CAIXA) 

MOHm 
7,73 LS => 6,48 

MO com LS 
LS •> => 

4,95 Valor com BOI => 

Descrição Quant. 
PINTOR COM ENCARGOS 

H 1,0000000 
COMPLEMENTARES 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 

PARA PINTOR (ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS 
H 1,0000000 COMPLEMENTARES)· DIVERSOS 

HORISTA 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhies de Almeida, n• 31 
Coroa~· MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Valor Unlt 

18,16 

0,16 

1,03 

2,80 

Total 

17,18 

0,24 

0,01 

1,00 

0,75 

0,68 

13,97 

0,01 

0,52 

14,21 

22,13 

Total 

18,16 

209 / 234 



• 

•· 

S.TEIXEIRA 
ERVICOS UE ENGIONHARVI 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Ni 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

00037370 SINAPI 

00043490 SINAPI 

00037372 SINAPI 

00043466 SINAPI 

00004783 SINAPI 

00037373 SINAPI 

00037371 SINAPI 

Código Banco 

91299 SINAPI 

88261 SINAPI 

88316 SINAPI 

00002432 SINAPI 

ALIMENTACAO- HORISTA 
Outros H 1,0000000 0,01 

(COLEJADO CAIXA) 
EPI • FAMILIA PINTOR • 
HORISTA (ENCARGOS 

Equipamento H 1,0000000 1,38 
COMPLEMENTARES· 
COLETADO CAIXA) 
EXAMES - HORISTA Outros H 1,0000000 0,75 
(COLETADO CAIXA) 
FERRAMENTAS· FAMILIA 
PINTOR - HORISTA 
(ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,36 
COMPLEMENTARES· 
COLETADO CAIXA) 

PINTOR Mão de Obra H 1,0000000 13,97 

SEGURO - HORISTA 
Taxas H 1,0000000 0,01 (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE· HORISTA 
Serviços H 1,0000000 0,52 (ÇOLETADO CAIXA) 

MO sem 
7,68 LS => 6,45 

MO com LS 
LS •> => 

V1lor do 
5,23 Valor com BOI => 

BOI=> 

Descrição Tipo Und Quant. 

PORTA DE M~EIRA, TIPO 
MEXICANA, MACIÇA 

(PESADA OU t. ESQV~ 
SUPERPESADA, 80X210CM, ESQU DRIAS/FE 

UN 1,0000000 
ESPESSURA DE 3,5CM, RRAGENSNIDRO 
INCLUSO DOBRADIÇAS - s 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _12/2019 

CARPINTEIRO DE 
ESQUADRIA COM SEDI ·SERVIÇOS 

H 2, 1450000 ENCARGOS DIVERSOS 
COMP!-E~§t-l~ES 
SERVENTE COM 
ENCARGOS H 1,0730000 
COMPLEMENTARES 
DOBRADICA EM 
ACO/FERRO. 3 1/2" X 3", E= 
1,9 A 2 MM, COM ANEL, 

Material UN 3,0000000 CROMADO OU ZINCADO, 
TAMPA BOLA, COM 
PARAFUSOS 

(99) 98108·9691 

Avenida Magalhles de Almelda, n• 3196, 
CO~·MA. 

stelxelraengenharfaS@gmall.c:om 

Valor Unlt 

922,08 

15,51 

13,17 

14,13 

-

0,01 

1,38 

0,75 

1,36 

13,97 

0,01 

0,52 

14,13 

23,39 

Total 

922,08 

J 
33,26 

14, 13 



S.TEIXEIRA 
SERVICOS DE ENGENHN<lll 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

-+ 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO OE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % 

PARAFUSO ROSCA 

00011055 SINAPI 
SOBERBA ZINCADO 

Material UN 19,8000000 0,06 
CABECA CHATA FENDA 
SIMPLES 3,.5 X 25 M~1 ") 
PORTA DE MADEIRA-DE-LEI 
TIPO MEXICANA SEM 

00004998 SINAPI EMENDA (ANGELIM OU Material m• 1,6800000 494,72 
EQUIVALENTE REGIONAL), 

--1. -- E=*~5* CM 

20,78 LS => 17,42 
MO com LS 

LS •> •> 

Valor do 
265,74 Valor com BOI •> 

BOI •> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 
PRE~RO DE,f\JNDO DE 
VALA COM LARGURA 

MOVT· 
101618 SINAPI 

MENOR QUE 1,5 M, COM 
MOVIMENTO DE m• 1,0000000 130,54 

CAMADA DE AREIA, 
TERRA 

LANÇAMENTO MANUAL. 
AF 08/2020 

COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO (SOQUETE) CHOR - CUSTOS 

91533 SINAPI COM MOTOR A GASOLINA 4 HORÁRIOS DE CHP 0,0718000 23,13 
TEMPOS, POT!:NCIA 4 CV - MÁQUINAS E 
CHP DIURNO. AF _08/2015 EQUIPAMENTOS 

COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO (SOQUETE) CHOR - CUSTOS 

91534 SINAPI COM MOTOR A GASOLINA 4 HORÁRIOS DE CHI 0,0666000 16,20 MÁQUINAS E 
TEMPOS, POTi;NCIA 4 CV - EQUIPAMENTOS 
CHI DIURNO. AF _08/2015 

88309 SINAPI 
PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI SERVIÇOS 

H 2,0219000 17,18 COMPL.EMENTARES DIVERSOS 

SERVENTE COM 
SEDI · SERVIÇOS 

88316 SINAPI ENCARGOS 
DIVERSOS H 3,0329000 13,17 

COMPLEMENTARES 
AREIA MEDIA • POSTO 

00000370 SINAPI JAZIDNFORNECEDOR Matenal m• 1,1000000 48,31 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

MO sem 33,62 LS • > 28,19 MO com LS 
t:S •> "'> 

Valor do 
37,62 Valor com BOI => 

BOI > 

"1\ 
(99) 98108-9691 

Avenida Magalhães d e Almeida, 
CoroaU· MA. 

stelxelraengenharlaS@gmal l.c:om 

• 

1,18 

831 , 12 

38,18 

1.187,82 

Total 

130,54 

1,66 

1,07 

34,73 

39,94 

53,14 

61 ,81 



S.TEIXEIRA 
SER\llC08 Dt ENGENHARIA 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALM EIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Ni 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 

Plntu111 de acab1mento com 

2308 ORSE 
llxamento e aplicação de 02 Esmalte Sintético 

m• 1,0000000 16,08 
dem~ de HJllllte sintético I Óleo 
sobre madeira • R1 

10549 ORSE Encargos Complementares - Provisónos h 0,2000000 3,27 
Servente 

10553 ORSE 
Encargos Complementares - Provisórios h 0,4000000 3,33 
Pintor 
Tinta esmalte slntéltco (coralit 

2226 ORSE 
ou similar) Tinta esmalte Material 0, 1800000 34,48 
sintético, coralit ou similar 
(ll.alãº ~-e .MJl: 
LIXA EM FOLHA PARA 

00003767 SINAPI PAREDE OU MADEIRA, Material 0,4000000 0,75 
NUMERO 120, COR 
VERMELHA 

00004783 SINAPI PINTOR Mão de Obra 0,4000000 13,97 

00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mio de Obra 0,2000000 10, 13 

MO sem 4,13 LS s> 3,47 
MO com LS 

LS •> • > 

Valor do 
4,63 Valor com BOI => 

BOI •> 

Código Banco Descr!Yão Tipo Und Quant. Valor Unit 
QUEBRA EM ALVENARIA INHI • 

90456 SINAPI PARA INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÕES 
UN 1,0000000 2,67 

CAIXA;DE T9MADA (4X4 OV HIDROI 
4X2). AF 05/2015 SANITÁRIAS 

AUXILIAR DE ENCANADOR 

88248 SINAPI OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI - SERVIÇOS 
H 0,0230000 12,47 COM ENCARGOS DIVERSOS 

COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO 

88267 SINAPI HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS 
H 0,1440000 16,61 ENCARGOS DIVERSOS 

COMPLEMENTARES 

MO aem 1,23 LS •> 1,04 MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
0,76 Valor com BOI => 

BOI •> 

lf\ ( 
(99) 98108· 9691 

Avenida Magalhães de Almeida , n• 
Coroat~·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Total • 
16,08 

0,65 

1,33 

6,20 

0,30 

5,58 

2,02 

7,60 

20,71 

A Total 

2,67 

0,28 

2,39 



S.TEIXEIRA 
SUMCOS DE lN<.ENHAklA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ : 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

.. 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % ,.._-----1 

Código 

Composição 90447 

Composição 
Auxiliar 

88247 

Composição 
Auxiliar 

88264 

Código 

Composição C3407 

Composição 
C0173 

Auxiliar 

Insumo 12543 

Insumo 12391 

Código 

Composição C2123 

Insumo 10109 
Insumo 10441 
Insumo 12543 
Insumo 12391 

Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 

RASGO EM ALVENARIA INHI • 

SINAPI 
PARA 'ELETRODUTOS COM INSTAl!AÇÔES 

M 1,0000000 4,19 
DIAMETROS MENORES OU HIDROS 
IGUAIS A 40 MM. AF _05/2015 SANITÁRIAS 

AUXILIAR DE ELETRICISTA SEDI - SERVIÇOS 
SINAPI COM ENCARGOS DIVERSOS 

H 0,0340000 13,09 
COMPLEMENTARES 
ELETRICISTA COM SEDI - SERVIÇOS 

SINAPI ENCARGOS DIVERSOS 
H 0,2160000 17,38 

COMPLEMENTARES 

MO sem 
1,87 LS => 1,57 

MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
1,20 Valor com BOI •> 

BOI•> 

Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 
REBOÇO C/ l\BGAMASSA ARGAMASSAS 

SEINFRA DE CIMENTO I AREIA SI PARAfAREDES m• 1,0000000 30,72 
PENEIRAR,,IBACO 1 ·6 INTERNAS E 

SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E ARGAMASSA DE 
AREIAS/PEN. TRAÇO 1 :6 CIMENTO 

m• 0,0250000 357,38 

SEINFRA SERVENTE 0,6000000 15,55 

SEINFRA PEDREIRO Mão de Obra H 0,6000000 20,77 

MO sem 
13,96 LS => 11,71 

MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
8,85 Valor com BOI •> 

BOI•> 

Banco Descrição Tipo Und Quant. 

REB9ÇO C/ARGAMASSA DE i\RGAMASSAS 
SEINFRA CAL HIDRATADA E AREIA PARA PAREDES 

m• 1,0000000 
PEN~DA ~ÇO 1 :3 INTER,.AS E 
ESP mm P/PAREDE 

SEINFRA AREIA MEDIA 

SEINFRA CAL HIDRATADA 

SEINFRA SERVENTE 

SEINFRA PEDREIRO 

EXTE~AS 

Material m• 0,0061000 
Material KG 1,2200000 
Mão de Obra H 0,6500000 
Mão de Obra H 0,5000000 

MO sem 
11,14 LS .. > 9,34 

(99) 98108·9691 

Avenida Magalhães de Almeida, n• 3196, 
Coroa~·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Valor Unit 

22,08 

62, 11 
1,01 

15,55 
20,77 

MO com LS 
•> 

Total 

4,19 

0,44 

3,75 

3,44 

5,39 

Total 

30,72 

8,93 

9,33 
12,46 

25,67 

39,57 

Total 

22,08 

0,37 
1,23 

10,10 
10,38 

)J 



e 

S.TEIXEIRA 
SUMCOS DE ENGE"HIV'Cll\ 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL. 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO Jost 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % 

Valor do 
6,36 Valor com BOI => 

BOI i:> 

Cód igo Banco Descrição T ipo Und Quant. Valor Unlt 
SERRA CIRCULAR DE 
BANCADA COM MOTOR CHOR •CUSTOS 

91693 SINAPI ELÉTRICO POTêNCIA DE HORÁRIOS DE 
CHI 1,0000000 15,52 

5HP,~OM Ç,PfFfl PARA MÁQl.'JIAS E 
DISCO 10" ·CHI DIURNO. EQUIPAMENTOS 
AF 08/201 5 

SERRA CIRCULAR DE 
BANCADA COM MOTOR CHOR • CUSTOS 

91688 SINAPI ELÉTRICO POTÊNCIA DE HORÁRIOS DE 
H 1,0000000 O,Q7 5HP, COM COIFA PARA MÁQUINAS E 

DISCO 10" ·DEPRECIAÇÃO. EQUIPAMENTOS 
AF_OB/2015 

SERRA CIRCULAR DE 
BANCADA COM MOTOR CHOR • CUSTOS 

91689 SINAPI ELÉTRICO POTÊNCIA DE HORÁRIOS DE 
H 1,0000000 0,00 5HP, COM COIFA PARA MÁQUINAS E 

DISCO 10" ·JUROS. EQUIPAMENTOS 
AF _08/2015 

OPERADOR DE MÁQUINAS E 

88297 SINAPI EQUIPAMENTOS COM SEDI • SERVIÇOS 
H 1,0000000 15.45 ENCARGOS DIVERSOS 

COMPLEMENTARES 

MO Hm 7,31 LS •> 6,14 MO com LS 
LS •> => 

Valor do 
BOI •> 4,47 Valor com BOI => 

-, 
Código Banco Descri ão Tipo Und Quant. Valor Unlt 

SER CIRCúUR DE 
BANCADA COM MOTOR CHOR ·CUSTOS 

91692 SINAPI ELÉTRICO PO~NCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA 

HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E CHP 1,0000000 16,50 

DISCO 10" • CHP DIURNO. EQUIPAMENTOS 
AF 0812015 

SERRA CIRCULAR DE 
BANCADA COM MOTOR CHOR • CUSTOS 

91688 SINAPI ELl.~TR ICO POJ~NCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA 

HORÁRIOS DE 
H MÁQUINAS E 1,0000000 0,07 

DISCO 10" ·DEPRECIAÇÃO, EQUIPAMENTOS 
AF _08/2015 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

28,44 

Total 

15,52 

0,07 

0,00 

15,45 

13,45 

JJ 19,99 

Total 

16,50 
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S.TEIXEIRA 
SH MCOS DE ENGENHN<UI 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL. 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

. ·. 

[lm6~
,, . .. . . '. \ .. . . if(_~ 
~I {.' t -1 ,\ ,.- t ~ ; ' • 1 J ' ~1 1 I l • • J r '·' • .'. 11 , . ' o1 ~ • •• :°' ;;_'r _t 
-~,..M.» - ' t. •li~-· . .. • ' . - '-'·"""·"'~ ~#":t:.7" 

Composição 
91689 SINAPI 

Auxil iar 

Composição 
91690 SINAPI 

Auxiliar 

Composição 
91691 SINAPI 

Auxiliar 

Composição 
88297 SINAPI 

Auxiliar 

Código Banco 

Composição 91688 SINAPI 

Insumo 00014618 SINAPI 

SERRA CIRCULAR DE 
BANCADA COM MOTOR CHOR CUSTOS 
ELÉTRICO POT~NCIA DE HORÁRIOS DE 

H 1,0000000 0,00 
5HP, COM COIFA PARA MÁQUINAS E 
DISCO 10" - JUROS. EQUIPAMENTOS 
AF 08/2015 

lsE;; CIRCULAR DE 
BANCADA COM MOTOR CHOR - CUSTOS 
EL~TRICO POT~NCIA DE HORÁRIOS DE 

H 1,0000000 0,05 
5HP, COM COIFA PARA MÁQUINAS E 
DISCO 10" - MANUTENÇÃO. EQUIPAMENTOS 
AF _08/2015 

SERRÁ CIRCULAR DE 
BANCADA COM MOTOR CHOR - CUSTOS 
ELÉTRICO POTêNCIA DE HORÁRIOS DE 

H 1,0000000 0,93 
5HP, COM COIFA PARA MÁQUINAS E 
DISCO 10" - MATERIAIS NA EQUIPAMENTOS 
OPERAÇÃO. AF _08/2015 

OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS COM SEDI - SERVIÇOS 

H 1,0000000 15,45 
ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

MOHm 
7,31 LS => 6,14 

MOcomLS 
LS "'> => 

Valor do 
4,75 Valor com BOI -> 

BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. 

SERRA CIRC~ DE 
BANCÁDA C OTOR CHOR CUSTOS 
ELÉTRICO POT~NCIA DE HORÁRIOS OE 

H 1,0000000 
5HP, COM COIFA PARA MÁQUINAS E 
DISCO 10" ·DEPRECIAÇÃO. EQUIPAMENTOS 
AF _08/2015 

SERRA CIRCULAR DE 
BANCADA COM MOTOR 
ELETRICO, POTENCIA DE Material UN 0,0000720 
•1500· w. PA~ DISCO DE 
DIAMETRO DE 10" (250 MM} 

MO sem 0,00 LS => 0,00 
LS •> 

(99) 98108-9691 

Avenida M•galhles de Almeida, n• 319 
Co roatâ·MA. 

stelxelraengenharlaS@Slmall.com 

Valo r Unlt 

0,07 

1.072,96 

MO com LS 
•> 

0,00 

0,05 

0,93 

15,45 

13,45 

21,25 

To tal 

0,07 

0,07 

' . 

J 
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S.TEIXEIRA 
SERVICOS OE ENGENHAAIA 

Composição 

Insumo 

Composição 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALH/\ES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Valor do 
0,02 Valor com BOI => 

BOI•> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 
SERRA CIRCULAR DE 
BANCADA COM MOTOR CHOR - CUSTOS 

91689 SINAPI 
ELÉTRICO POT~NCIA DE HORÁRIOS DE 

H 1,0000000 0,00 
5HP, COM COIFA PARA MÁQUINAS E 
DISCO 1 O" - J\IROS. EQUIPAMENTOS 
AF 08/2015 

SERRA CIRCULAR DE 

!Material 
BANCADA COM MOTOR 

00014618 SINAPI ELETRICO, POTENCIA DE UN 0,0000075 1.072,96 
º1600º W, PARA DISCO DE 
DIAMETRO DE 10º (250 MM) 

MO sem 
0,00 LS => 0,00 

MO com LS 
LS•> => 

Valor do 
0,00 Valor com BOI •> 

BOI•> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 

SERRA CIRCULAR DE 
BANCADA COM MOTOR CHOR • CUSTOS 

91690 SINAPI 
ELÉTRICO POTeNCIA DE HORÁRIOS DE 

H 1,0000000 0,05 
5HP, COM COIFA PARA MÁQUINAS E 
DISCO 10" ·MANUTENÇÃO. EQUIPAMENTOS 
AF_OBl2015 

SERRA CIRCULAR DE 
BANCADA COM MOTOR 

00014618 SINAPI ELETRICO, POTENCIA DE Material UN 0,0000500 1.072,96 
º1600º W, PARA DISCO DE 
DIAMETRO DE 10º (250 MM) 

MO sem 
0,00 LS •> 0,00 

MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
0,01 Valor com BOI •> 

BOI •> 

Código Banco Deacrlçlo Und Quant. Valor Unlt 

(99) 98108-9691 

Avenida M1galhles de Almeida, n• 3196, 
CoroaU-MA. a stelxelraengenharlaS@gmall.com 

W' ....... 

0,09 

Total 

0,00 

0,00 

0,00 

º·ºº 
Total 

0,05 

0,05 

º·ºº 
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S.TEIXEIRA 
StRVICOS Dt EN<.t.N'1N<ll\ 

Composição 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL. 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 

91691 SINAPI 

00002705 SINAPI 

Código Banco 

88315 SINAPI 

95377 SINAPI 

00037370 SINAPI 

00043489 SINAPI 

00043465 SINAPI 

00037372 SINAPI 

00037373 SINAPI 

00006110 SINAPI 

00037371 SINAPI 

1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

SERRA CIRCULAR DE 
BANCADA COM MOTOR CHOR·CUSTOS 
ELÉTRICO POT~NCIA DE HORÁRIOS OE 

H 1,0000000 0,93 
5HP, COM COIFA PARA MÁQUINAS E 
DISCO 10" ·MATERIAIS NA EQUIPAMENTOS 
OPERAÇÃO. AF _08/2015 

ENERGIA ELETRICA ATE 
2000 KWH INDUSTRIAL, SEM Material KW/H 1,3600000 0,69 
DEM~DA 

MOHm 
0,00 LS => 0,00 

MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
0,26 Valor com BOI •> 

BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 
SER~LHEIR SEDI ~ERVIÇOS 
ENCARGOS 

DIVERSOS H 1,0000000 17,07 
COMPLEMENTARES 
CURSO OE CAPACITAÇÃO 
PARA SERRALHEIRO 

SEDI - SERVIÇOS 
(ENCARGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,13 
COMPLEMENTARES) -
HORISTA 
ALIMENTACAO - HORISTA 

Outros H 1,0000000 0,01 
(ÇOLqADO CA!25A) 
EPI ·FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS 

Equipamento H 1,0000000 1,00 
COMPLEMENTARES -
COLETADO C~~J 
FERRAMENTAS - FAMILIA 
PEDREIRO - HORISTA 
(ENCARGOS H 1,0000000 0,68 
COMPLEMENTARES · 
COLETADO CAIXA) 
EXAMES • HORISTA 

H 1,0000000 0,75 (COLETADO CAIXA) 
SEGURO- HORISTA 

1,0000000 0,01 (COLETADO CAIXA) 

SERRALHEIRO 1,0000000 13,97 

TRANSPORTE - HORISTA Serviços H 1,0000000 0,52 (COLETADO CAIXA) 

7,67 LS •> 6,43 
=> 

Valor do 
4,91 V1lor com BOI => 

BOI -> 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 319 
Coroat,·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

0,93 

0,93 

0,00 

1,19 

Total 

17,07 

0,13 

0,01 

1,00 

0,68 

4 0,75 

0,01 

13,97 

0,52 



• 

$.TEIXEIRA 
•ERlllCOS DE ENGENHAklA 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!t 005/2022 1 PREFEITURA M UNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % 

Código Banco Descriç ão T ipo Und Quant. Valor Unlt 
SERVENTE COM 

SEDI • SERVIÇOS 
88316 SINAPI ENCARGOS 

DIVERSOS 
H 1,0000000 13,17 

COMPLEMENTARES 
CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA SERVENTE SEDI • SERVIÇOS 

95378 SINAPI (ENCARGOS H 1,0000000 0,17 
COMPLEMENTARES)· 

DIVERSOS 

HORISTA 

00037370 SINAPI 
ALIMENTACAO • HORISTA 

Outros H 1,0000000 0,01 
lCOLETADO CAIXA) - EPI · FAMILIA SERVENTE· 

00043491 SINAPI 
HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,06 
COMPLEMENTARES· 
C_OL~lADO Ç~~) 

00037372 SINAPI 
EXAMES· HORISTA 1,0000000 0,75 
(COLETADO CAIXA) 
FERRAMENTAS· FAMILIA 
SERVENTE· HORISTA 

00043467 SINAPI (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,52 
COMPLEMENTARES· 
COLETADO CAIXA) 

00037373 SINAPI 
SEGURO· HORISTA Taxas H 1,0000000 0,01 
(COLETADO CAIXA) 

00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão da Obra H 1,0000000 10, 13 

00037371 SINAPI 
TRANSPORTE· HORISTA Serviços H 1,0000000 0,52 
(COLETADO CAIXA) 

MO sem 
5,60 LS => 4,70 

MO com LS 
LS => => 

Valor do 
3,79 Valor com BOI "'> 

BOI•> 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 
SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL INHI-

86883 SINAPI 
EM PVC 1 X 1.112 • INSTALAÇÕES 

UN 1,0000000 10,15 
FORNECIMENTO E HIDROS 
INSTALAÇÃO. AF _ 0112020 SANITÁRIAS 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 

88267 SINAPI 
HIDRÁULICO COM SEDI • SERVIÇOS 

H 0 ,0845000 16,61 
ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 
SERVÊNTE CÔM SEDI • SERVIÇOS 

88316 SINAPI ENCARGOS 
DIVERSOS 

H 0,0266000 13,17 
COMPLEMENTARES 
FITA VEDA RO-SCA EM -

00003146 SINAPI ROLOS DE 18 MM X 10 M (L UN 0,0332000 3,91 
XC) 

h\ 
Avenida Magalhles d• Almelda, nº 3196, 
Coroatá-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Total 

13,17 

0,17 

0,01 

1,06 

0,75 

0,52 

0,01 

10,1 3 

0,52 

10,30 

16,96 

Total }J 
10,15 

1,40 

0,35 

0 ,12 

218 / 
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S.TEIXEIRA 
SER\/ICOS D~ ENGENHARIA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TE!XE!RA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

t31@~B -~~~E 
IMatertal ~ Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Composição 

00006148 SINAPI 

---

Código Banco 

91946 SINAPI 

88264 SINAPI 

00038094 SINAPI 

SIFAO PLASTICO FLEXIVEL 
SAIOA VERTICAL PARA 
COLUNA LAVATORIO, 1 X 
jJ/2. 

MO sem 
0,79 

LS •> 

Valor do 
2,92 

BOI•> 

Descrição Tipo 
-----. 

SUPQRTE PAMfUSADO INEL 
COM PLACA De ENCAIXE,. INSTALAÇÃO 
X 2" MÉDIO (1,30 M DO ELÉTRICA/ELETRI 
PISO) PARA PONTO FICAÇÃO E 
ELÉTRICO· 
FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO 
INSTALACÃO. AF 1212015 EXTERNA 
ELETRICISTA COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

ESPELHO I PLACA DE 3 
POSTOS 4" X 2", PARA 
INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES 

SUPORTE DE FIXACAO 
PARA ESPELHO/ PLACA 4" 
X 2", PARA 3 MODULOS, 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

Material 

1,0000000 8,28 

LS => 0,67 
MO com LS 

m> 

Valor com BOI •> 

Und Quant. Valor Unit 

UN 1,0000000 5,87 

H 0, 1240000 17,38 

UN 1,0000000 2,45 

00038099 SINAPI PARA INSTALACAO DE Material UN 1,0000000 1,27 

Código Banco 

86872 SINAPI 

TOMADAS E 
INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE) 

MO sem 
LS •> 

0,97 0,81 
MO com LS 

Valor do 
BOI"> 

1,69 Valor com BOI => 

Descrição Tipo Und Quant. 
TANQUE DE LOUÇA INHI • 
BRANCA COM COLUNA, 30L INSTALAÇÕES 

UN 1,0000000 OU EQUIVALENTE • HIDROS 
FORNECIMENTO E 
INSTA~CÃO,:Af 01/;!020 SANITÁRIAS 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 31 
Coroat,·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Valor Unlt 

474,93 

8,28 

1,46 

13,07 

Total 

5,87 

2,15 

2,45 

1,27 

1,78 

7,56 

Total 

474,93 

219 / 234 
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S.TEIXEIRA 
SERYICOS OE ~NGENHARI/\ 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

88267 SINAPI 

88316 SINAPI 

00004351 SINAPI 

00037329 SINAPI 

00020271 SINAPI 

Código Banco 

89623 SINAPI 

88248 SINAPI 

88267 SINAPI 

00000122 SINAPI 

00038383 SINAPI 

00020083 SINAPI 

ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM SEDI ·SERVIÇOS 

H 
1 

1,7689000 16,61 
ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM SEDI - SERVIÇOS 
ENCARGOS H 0,7111000 13,17 
COMPLEMENTARES 

DIVERSOS 

PARAFUSO NIQUELADO 3 
1/2" COM ACABAMENTO 
CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI UN 6,0000000 14,53 
PORCA CEGA, ARRUELA E 
BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8 
REJUNTE EPOXI, Material KG 0,0702000 85,35 
QUALQUER COR 
TANQUE DE LOUCA 
BRANCA, COM COLUNA, "30" Material UN 1,0000000 343,02 
L 

MOaem 
17,61 LS => 14,77 

MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
136,87 Valor com BOI •> 

BOI•> 

Descrição 1Tlpo Und Quant. Valor Unit 
TE, PVC, SOLOÂVEL, DN INHI -
40MM INST~O EM INSTN.ACÕES 
PRUMADA D ÃOUA • HIOROS UN 1,0000000 15,58 
FORNECIMENTO E SANITÁRIAS 
INSTALAÇÃO AF 12/2014 

AUXILIAR DE ENGANADOR 
OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI • SERVIÇOS 

H 0,1190000 12,47 
COM ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

t 0,1190000 

ENGANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO OM SEOI - SERVIÇOS 

H 16,61 
ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

ADESIVO PLASTICO PARA Material UN 0,0180000 49,56 
PVC, FRASCO COM ·aso· GR 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, 
UN 0,0300000 1,65 

GRAO 100 

SOLUCAO PREPARADORA I 
LIMPADORA PA~ PVC, UN 0,0210000 56,15 
FRASCO COM 1000 CM3 

(99) 98108-9691 

.Av e n ld• M•g•lhles de Almeida, n• 3196, m 
CoroaU-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

• 

29,38 

9,36 

87,18 

5,99 

343.02 

32,38 

611,80 

Total 

15,58 

1,48 

{ 
1,97 

0,89 

0,04 

220 / 234 



•• 

S.TEIXEIRA 
SERVICOS OE tNGENHARJA 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586S25-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

00007141 SINAPI 

Código Banco 

88323 SINAPI 

95385 SINAPI 

00037370 SINAPI 

00043483 SINAPI 

00037372 SINAPI 

00043459 SINAPI 

00037373 SINAPI 

00037371 SINAPI 

00012869 SINAPI 

Código Banco 

TE SOLDAVEL, PVC, 90 
GRAUS, 40 MM, PARA AGUA Material UN 1,0000000 10,03 
FRIA PREDIAL (NBR 5648} 

MO sem 1,56 LS => 1,31 
MO com LS 

LS •> •> 

Velordo 
4,49 Valor com BOI •> 

BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 
TELHAOISTA COM 

SEOI • SERVIÇOS 
ENCARGOS 

DIVERSOS 
H 1,0000000 19,68 

COMPLEMENTARES 
CURSO DE CAPACITAÇ O 
PARA TELHADISTA SEDI - SERVIÇOS 
(ENCARGOS H 1,0000000 0,15 
COMPLEMENTARES)· 

DIVERSOS 

HORISTA 
ALIMENTACAO- HORISTA Outros H 1,0000000 0,01 
(COLETADO CAIXA} 

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO 
DE FORMAS· HORISTA 
(ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1, 16 
COMPl-EMENTARES -
COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA Outros H 1,0000000 0,75 
(COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA 
CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS H 1,0000000 0,41 
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) 

SEG0Ro - HORISTA H 1,0000000 0,01 
(COLETADO CAIXA) 
TRANSPORTE - HORISTA Serviços H 1,0000000 0,52 
(COLETADO CAIXA} 

TELHADOR Mão de Obra H 1,0000000 16,67 

MO sem 9,15 LS=> 7,67 
MO com LS 

LS •> •> 

Velordo 
5,67 Valor com BOI •> 

BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit 

(99} 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 3196, 
Coroat,·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

10,03 

2,87 

20,07 

Total 

19,68 

0,15 

0,01 

1,16 

0,75 

0,41 

0,01 

~ 
0,52 

16,67 

16,82 

25,35 



$.TEIXEIRA 
SER\/1ÇOS OE ENCE .. HMW\ 

Composição 

F 

·"' 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415·000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

91996 SINAPI 

INEL· 
TOMADA MÉDIA OE INSTALAÇÃO 
EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T ELÉTRICA/ELETRI 
10 A, INCLUINDO SUPORTE FICAÇÃO E UN 1,0000000 21,83 21,83 

~ ~N~~~~~~;;i~~~~~ ILUMINAÇÃO 
----"-T""-----,...---.....,...- --·------~E=XT~E~~R~N~A,~-........ ---.------.,.-----.-~ 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

91946 SINAPI 

91994 SINAPI 

Código Banco 

91994 SINAPI 

88247 SINAPI 

88264 SINAPI 

00038101 SINAPI 

SUPORTE PARAFUSADO INEL· 
COM PLACA DE ENCAIXE 4" INSTALAÇÃO 
X 2" MÉDIO (1 ,30 M DO PISO) ELÉTRICA/ELETRI 
PARA PONTO ELÊTRICO - FICAÇÃO E 
FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO 
INSTALAÇÃO.AF_12/2015 EXTERNA 

INEL· 
TOMADA MÉDIA DE INSTALAÇÃO 
EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T ELÉTRICA/ELETRI 
10 A, SEM SUPORTE E SEM FICAÇÃO E 
PLACA· FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF 12/2015 ILUMINAÇÃO 

. - EXTERNA 

UN 1,0000000 5.87 

UN 1,0000000 15.96 

5,07 LS => 4,25 
MO com LS 

Valor do 
BOI•> 

6,29 Valor com BOI •> 

Descrição Tipo 
INEL--~~~-

TOMAOA MÉDIA DE INSTALAÇÃO 

Und Quant. 

UN 1,0000000 
EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T ELÉTRJCA/ELETRI 
1 O A, ~EM SUPORTE E SEM FICAÇ~O E 
PLACA • FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO 

INST~ÇÃO_d _ 12/2015 iXTEfVl~A--.....--.......... --

AUXILIAR DE ELETRICISTA SEDI _SERVIÇOS 
H COM ENCARGOS DIVERSOS 

~~~~~~~~~:s---i-S-E_D_I -~SE_R_V-IÇ_O_S-t--
ENCARGOS H 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 

TOMADA 2P+T 10A, 250V 
{APENAS MODULO) 

Material 

MO sem 
LS•> 

UN 

4,10 LS •> 

0,3080000 

0,3080000 

1,0000000 

3,44 

Valor Unit 

15,96 

13,09 

17,38 

6,58 

MO com LS 
=> 

Valor do 
BOI • > 

4,59 Valor com BOI => 

Und Quant. 

(99) 98108·9691 

Avenida Magalhães de Almeida, n• 3196, 
Core>aiU·MA. 

stelxefraengenharlaS@gmall.com 

Valor Unlt 

5,87 

15,96 

9,32 

28,12 

Total 

15,96 

4,03 

5.35 

6,58 

7,54 

20,55 ( 

Total A 

/ 



u \W e::; a. :; 

$.TEIXEIRA 
S~R\11COSOEEN<>ENHAklll 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525·2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ. MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Ni 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

13~~- ., NEL· •m~~~==t 
TOM~A M .. ~DE INSTALAÇÃO 

Composição 91997 SINAPI 
EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T ELÉTRICA/ELETRI 
20 A, INCLUINDO SUPORTE FICAÇÃO E 
E PLACA· FORNECIMENTO 

UN 1,0000000 23,66 23,66 

E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 ILUMINAÇÃO 
----~---~--- ------~E=XT~E~R~N~A--.....,.~~....------r~-~-~~~~ 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

91946 SINAPI 

91995 SINAPI 

Código Banco 

91995 S!NAPI 

88247 SINAPI 

88264 S!NAPI 

00038102 SINAPI 

SUPORTE PARAFUSADO INEL • 
COM PLACA DE ENCAIXE 4• INSTALAÇÃO 
X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) ELÊTRICAIELETRI 
PARA PONTO ELÉTRICO • FICAÇÃO E 
FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO 
INSTALAÇÃO. AF _12/2015 EXTERNA 

1 
INEL-

TOMADA MÉDIA DE INSTALAÇÃO 
EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T ELÊTR!CAIELETRI 
20 A, SEM SUPORTE E SEM FICAÇÃO E 
PLACA· FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF 12/2015 ILUMINAÇÃO 

' - EXTERNA 

MO sem 
LS•> 

Valor do 
BOI•> 

5,07 

6,81 

Descrição Tipo ___ _ 
INEL· 

TOMADA MÉDIA DE INSTALAÇÃO 
EMB11fflR (1 t.WPULO), 2P+T ~4.ÊTRlCAIELETRI 
20 Al SEM SUPÓRTE E SEM FICAÇÃO E 
PLACA· FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO 
INSTALAÇÃO. AF _ 12/2015 EXTERNA 

UN 

UN 

LS => 

Und 

UN 

--~--~ 

AUXILIAR DE ELETRICISTA SEDI. SERVIÇOS 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES ---++D-IV-ERSOS 
ELETRICISTA OM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
TOMADA 2P+'f2°0A, 250V 

H 

H 

(APENAS MODULO) ___ .__,... ___ _._ __ 

MO sem 
LS •> 

Valor do 

4,10 

5,12 

1,0000000 5,87 5,87 

1,0000000 17,79 17,79 

4,25 
MO com LS 

9,32 

Valor com BOI => 30,47 

Quant. Valor Unit Total 

1,0000000 17,79 17,79 

0,3080000 13,09 4,03 

0,3080000 17,38 5,35 

1,0000000 8,41 8,41 

3,44 
MO com LS 

7,54 

Valor com BOI •> 22,91 

Código Banco Descrl9ão Und Quant. Valor Unit Total 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 3196, mas aranduba 
Coroatj·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 
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S.TEIXEIRA 
S~RVICOSDEENGtNHAk~ 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Ni 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS " 83,87 % E MENSALISTAS= 47,Sl % 

86914 

88267 

88316 

TORNEIRA CROMADA 1/2 
OU 3/4 PARA TANQUE, 

SINAPI PADRÃO MÉDIO· 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 01 /2020 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 

INHI • 
INSTALAÇÕES 
HIDROS 
SANITÁRIAS 

SINAPI 
HIDRÁULICO COM SEDI ·SERVIÇOS 

SINAPI 

ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
FITA VEDA ROSCA EM 

SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 

00003146 SINAPI ROLOS DE 18 MM X 10 M (L Material 
XC) 

00013417 SINAPI 

TORNEIRA CROMADA CANO 
CURTO, SEM BICO, SEM 
AREJADOR, D!: PAREDE, 
PARA TANQUE E USO 
GERAL, 1/2 " OU 3/4 • (REF 

Materlal 

UN 1,0000000 

H 0,1525000 

H 0,0481000 

UN 0,0210000 

UN 1,0000000 

59,26 

16,61 

13,17 

3,91 

56,02 

___ __... ___ 114~ 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Código Banco 

86906 SINAPI 

MO sem 
LS•> 

Valor do 
BOI•> 

Descrição Tipo 

1,44 

17,07 

TORNEIRA CROMADA DE INHI • 
MESA, 1/2 OU 3/4, PARA INSTALAÇÕES 
LAVATÓRIO, PADRÃO HIDROS 
POPULAR· FORNECIMENTO SANITÁRIAS 
E INSTALAÇÃO, AF _01/2020 

Und 

UN 

1,21 
MO com LS 

=> 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unlt 

1,0000000 45,08 

------ENCANADOR OU BOMBEIRO 

88267 SINAPI 

88316 SINAPI 

00003146 SINAPI 

00013415 SINAPI 

HIDRÁULICO COM SEDI ·SERVIÇOS 
ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
FITA VEDA ROSCA EM 

SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 

ROLOS DE 18 MM X 10 M (L Material 
XC) 
TORNEIRA DE MESA PARA 
LAVATORIO, FIXA, 
CROMADA. PADRAO 
POPULAR, 112 • OU 3/4 • 
(REF 1193) 

Material 

(99 ) 98108-9691 

H 0,0960000 

H 0,0303000 

UN 0,0210000 

UN 1,0000000 

Avenida Magalhles de Almeida, n• 3196, 
Coroat,·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

16,61 

13,17 

3,91 

43,02 

• 

59,26 

2,53 

0,63 

0,08 

56,02 

2,65 

76,33 

To tal 

45,08 

1,59 

0,39 

0,08 

43,02 



$.TEIXEIRA 
S~RVICOS OE ~NGENHARIA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525·2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ ·MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

(99) 98108·9691 

\ :~ .· 

Avenida Magalhles de Almeida, nº 3196, massa anduba 
CoroaU·MA. 

stelxelraengenharla5@gmall.com 
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S.TEIXEIRA 
SERVIÇOS DE ENGENHAf<ll\ 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 
LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/l\tm 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO Jost 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

00000122 SINAPI 

00038383 SINAPI 

00020083 SINAPI 

00007131 SINAPI 

Código Banco 

89568 SINAPI 

88248 SINAPI 

_J.. 

88267 SINAPI 

00000122 SINAPI 

00038383 SINAPI 

00020083 SINAPI 

00009894 SINAPI 

ADESIVO PLASTICO PARA Material UN 0,0260000 49,56 
PVC, FRASCO COM ·e50• GR 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, Material 0,0360000 1,65 
GRAO 100 

SOLUCAO PREPARADORA I 
LIMPADORA PARA PVC, Material UN 0,0330000 56,15 
FRASCO COM 1000 CM3 

TE DE REDUCAO, PVC, 
SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 

UN 1,0000000 19,85 
MM X 40 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL 

MO sem 
1,89 LS •> 1,59 

MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
7,84 Valor com BOI => 

BOI•> 

Descrição Tipo Und Quant. 
UNIÃO, PVC, SOLDAVEL, DN INHI _ 
40MM, INSTALADO EM INSTALAÇÕES 

UN 1,0000000 PRUMADA DE ÁGUA • HIDROS 
FORNECIMENTO E SANITÁRIAS 
INSTALACÃO. AF 12/2014 

AUXILIAR DE ENCANADOR 
OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDI - SERVIÇOS 

H 0,0590000 
COM ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

ENGANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS 

H 0,0590000 
ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 

ADESIVO PLASTICO PARA Material UN 0,0120000 
PVC, FRASCO COM ·aso· GR 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, 
GRAOJOO 

0,0200000 

SOLUCAO PREPARADORA I 
LIMPADORA PARA PVC, 0,0140000 
FRASCO COM 1000 CM3 

UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 
MM, PARA AGUA FRIA Material 1,0000000 
PREDIAL 

MO sem o,n LS => 0,65 
LS •> 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhl- de Almeida, n• 3196, 
Col'OllU·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

Valor Unlt 

34,71 

12,47 

16,61 

49,56 

1,65 

56,15 

11,61 

MO com LS 
•> 

a 

• 

1,28 

0,05 

1,85 

19,85 

3,48 

35,05 

Total 

34,71 

0,73 

0,97 

~ 0,59 

0,03 

0,78 

\ 
226 / 234 
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$.TEIXEIRA 
SéRVIÇOSOEEN<>ENHA~~ 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Ni 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 
BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Código Banco 

90587 SINAPI 

90582 SINAPI 

90583 SINAPI 

Código Banco 

90586 SINAPI 

90584 SINAPI 

90582 SINAPI 

Valor do 
10,00 Valor com BOI => 

BOI=> 

Descrição 
VIBRADOR DE IMERSÃO, 

Tipo Und Quant. Valor Unlt 

DIÂMETRO DE PONTEIRA CHOR • CUSTOS 

45MM, MQT91i 'LÊTRICO 
TRIFÁSICO POrtNCIA DE 2 

tf ORÁfflOS DE 
MÁQUINAS E 

CHI 1,0000000 0,40 

CV · CHI DIURNO. EQUIPAMENTOS 

AF 06/2015 
VIBRADOR DE IMERSÃO, 
DIÂMETRO DE PONTEIRA CHOR - CUSTOS 
45MM, MOTOR ELÊTRICO HORÁRIOS DE 

H 1,0000000 0,36 
TRIFÁSICO POT!:NCIA DE 2 !MÁQUINAS E 
CV - DEPRECIAÇÃO. EQUIPAMENTOS 
AF 06/2015 --f-v16RAooR De IMERSÃO. CHOR • CUSTOS 
DIÂMETRO DE PONTEIRA 

HORÁRIOS DE 
45MM, MOTOR ELÊTRICO H 1,0000000 0,04 
TRIFÁSICO POT!:NCIA DE 2 

MÁQUINAS E 

CV - JUROS. AF _06/2015 
EQUIPAMENTOS 

MO sem 
0,00 LS => º·ºº 

MO com LS 
LS •> ::1> 

Valor do 
0,11 Valor com BOI •> 

BOI•> 

Descrição Tipo Quant. Valor Unit 
VIBRADOR DE IMERSÃO, 
DIÂMETRO DE PONTEIRA CHOR ·CUSTOS 
45MM, MOTOR ELÉTRICO HORÁRIOS DE 

CHP 1,0000000 1,03 
TRIFÁSICO POltNCIA DE 2 MÁQUINAS E 

CV • CHP DIU~O. EQUIPAMENTOS 
AF 06/2015 
VIBRADOR DE IMERSÃO, 
DIÂMETRO DE PONTEIRA CHOR - CUSTOS 
45MM, MOTOR ELÊTRICO HORÁRIOS DE 

H 1,0000000 0,28 
TRIFÁSICO POT!:NCIA DE 2 MÁQUINAS E 
CV · MANUTENÇÃO. EQUIPAMENTOS 
AF 06/2015 
VIBRADOR DE IMERSÃO, 
DIÂMETRO DE PONTEIRA CHOR-CUSTOS 
45MM, MOTOR ELÊTRICO HORÁRIOS DE 

H 1,0000000 0,36 
TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 MÁQUINAS E 
CV - DEPRECIAÇÃO. EQUIPAMENTOS 
AF _06/2015 

Avenida Magalhles de Almefda, nº 3196, m 
Coroat4-MA. 

stelxeJraengenharlaS@gmall.com 

44,71 

Total 

0,40 

0,36 

0,04 

º·ºº 
0,51 

Total 

1,03 

0,28 

0,36 

• 

• 



$.TEIXEIRA 
SERVIÇOS OE tNCéNHl\F(ll\ 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NR 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % 

. . ... 
~." •, 



• • ... • 1 ··ª·' . • . . . . . . ..... . • • 1., 1':. .. 
.,,, '~· ~,.. . .. .- •:....,~ ...... ,~ .. ~- ..... .. . • .•1 4 • 

• 

$.TEIXEIRA 
StRVIQOS DE l"KitNHAklA 

Composição 

Insumo 

Composição 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525·2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALM EIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NI! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HOR!STAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

Valor do 
0,01 Valor com BD! => 

BOI•> 

Código Banco Descrição 
VIBRADOR DE IMERSÃO, 

Tipo Und Quant. Valor Unit 

DIÂMETRO DE PONTEIRA CHOR·CUSTOS 

90584 SINAPI 
45MM, MOTOR ELÉTRICO HORÁRIOS OE 

H 1,0000000 0,28 
TRIFÁSICO POT~NCJA DE 2 MÁQUINAS E 

CV - MANUTe~qAo. EQUIPAMENTOS 

AF 06/2015 
VIBRADOR DE IMERSAO, 
DIAMETRO DA PONTEIRA 

00013896 SINAPI DE *45* MM, COM MOTOR Equipamento UN 0,0001000 2.889,23 
ELETRICO TRIFASICO DE 2 
HP(2 CV) 

MO sem 
0,00 LS => 0,00 

MO com LS 
LS •> •> 

Valor do 
0,08 Valor com BOI "'> 

BOI•> 

Código Banco Descrição 
VIBRADOR DE IMERSÃO, 

Und Quant. Valor Unit 

DIÂMETRO DE PONTEIRA CHOR • CUSTOS 

SINAPI 
45MM, MOTOR ELÉTRICO HORÁRIOS OE 

H 1,0000000 0,35 90585 
TRIFÁSICO PQT~NCIA DE i MÁQUINAS E 

CV· MATERIAIS NA EQUIPAMENTOS 

OPERA~O. Af...06/2015 
ENERGIA ELETR!CA ATE 

00002705 SINAPI 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM Material 0,5200000 0,69 
DEMANDA 

MO sem 
0,00 LS •> 0,00 

MO com LS 
LS •> •> 

0,10 Valor com BOI o 

Código Banco 
..., 

Descrição Und Quant. Valor Unit 
VIDRACEIRO COM 

SEDJ • SERVIÇOS 
88325 SJNAPI ENCARGOS 

DIVERSOS 
H 1,0000000 14,20 

COMPLEMENTARES 
CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA VIDRACEIRO SEDI - SERVIÇOS 

95387 SINAPI (ENCARGOS H 1,0000000 0,13 
COMPLEMENTARES) -

DIVERSOS 

HORISTA 

00037370 SINAPI 
ALIMENTACAO ~ HORISTA 

H 1,0000000 0,01 
(COLETADO CAIXA) 

~ 
(99) 98108·9691 

Avenida Magalhães de Almeida, n• 3196, 
CoroaU·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 

0,05 

Total 

0,28 

0,28 

º·ºº 
0,36 

Total 

d 0,35 

0,35 

0,00 

0,45 

Total 

14,20 

0,13 

0,01 

229 4 
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S.TEIXEIRA 
~~IMÇOS DE ENGENHAl<ll\ 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12S86S2S-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 · MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 

CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N!! 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO J05~ 
BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

EPI - FAMILIA PEDREIRO -

00043489 SINAPI 
HORISTA (ENCARGOS 

H 1,0000000 1,00 
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) 

00037372 SINAPI 
EXAMES - HORISTA 

H 1,0000000 0,75 
(COLETADO CAIXA) 
FERRAMENTAS· FAMILIA 
PEDREIRO - HORISTA 

00043465 SINAPI (ENCARGOS H 1,0000000 0,68 
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) 

00037373 SINAPI 
SEGURO - HORISTA 

Taxas H 1,0000000 0,01 
(COLETADO CAIXA) 

00037371 SINAPI 
TRANSPORTE - HORISTA Serviços H 1,0000000 0,52 
(COLETADO CAIXA) 

00010489 SINAPI VIDRACEIRO Mão de Obra 1,0000000 11, 10 

6,11 LS -=> 5,12 
MO com LS 

LS • > => 

Valor do 4,09 Valor com BOI => 
BOI 11:> 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unlt 

VÁLVULA EM METAL 
CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 INHI • 

86877 SINAPI 
PARA:l"ANQUIOU INSTM,AÇÕES 

UN 1,0000000 60,38 
LAVATÓRIO, COM OU SEM HIDROS 

LADRÃO • FORNECIMENTO SANITÁRIAS 
E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

ENCANADOR OU BOMBEIRO 

88267 SINAPI 
HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS 

H 0,1740000 16,61 
ENCARGOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM SEDI • SERVIÇOS 

88316 SINAPI ENCARGOS H 0,0548000 13,17 
COMPLEMENTARES 

DIVERSOS 

FITA VEDA ROSCA EM 
00003146 SINAPI ROLOS DE 18 MM X 10 M (L Material UN 0,0480000 3,91 

XC) 

VALVULA DE ESCOAMENTO 
PARA TANQUE, EM METAL 

00037588 SINAPI CROMADO, 1.1/2 •, SEM Material UN 1,0000000 56,59 
LADRAO, COM TAMPAO 
PLASTICO 

1,64 LS => 1,38 MO com LS 
LS •> => 

(99) 98108·9691 

1,00 

0,75 

0,68 

0,01 

0,52 

11,10 

11,23 

18,29 

Total 

60,38 

2,89 

0,72 

0,18 

~ Avenld• M•galhles de Almeida, n• 3196 massaranduba 
~ Coroatá·MA. 

~~u;._--=::i... 

a stelxelraengenharlaS@gmall.com 

~ 



$.TEIXEIRA 
SERVICOS DE ENGENHARIA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N2 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 % 

t3rE~E!B 

GUSTAVO 
SANTANA 
TEIXEIRA:04 
369508398 

Assinado de forma 
digital por GUSTAVO 
SANTANA 
TEIXEIRA:04369508398 
Dados: 2022.0S .11 
11 :40:S4 -03'00' 

Valor do 
BOI=> 

17,40 

(99) 98108-9691 

Valor com BOI => 

ADRIANO 
BEZERRA 
MOURA:0414 
5987330 

Assinado de forma 
digital por ADRIANO 
BEZERRA 
MOURA'.04145987330 
Dados: 2022.0S.11 
11;41:13-03'00' 

.. 
' .' , 

77,78 

Avenld• M•g•lhles de Almeld•, n• 3196, m ssaranduba 
Coro•tll·MA. 

stelxelr•engenharhtS@gmall.c:om 
231 /234 



S.TEIXEIRA 
~05[JOtt -NHN.IA. 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001·82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ - MA 
CEP: 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO NI 005/2022 I PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOS~ 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

•'"'f'"hf •:i;' ~ .. •• 'A• ~•""<:,07'..~::ijt,~·;o\< ~ "' :: ,· ;· 

Item Descric Mês 3 Mês 4 
~ RS 9.203,70 RS - RS . RS . 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES RS 9.203,70 
''· 100,00% 

,..., ., 
1•~. :r RS • 5.723,31 RS . RS . RS . 

2 MOVIMENTO DE TERRA RS 5.723,31 
100,00% 

FUNDAÇÕES RS 27.343,25 
RS 8.202,98 RS 19.140,28 RS . R$ . 

3 
30,00% 70,00% 

IMPERMEABILIZAÇÃO RS 
R$ 1.537,14 RS . RS . RS . 

4 1.537,14 
. 100,00% 

'ili" l RS 8.156,87 RS 8.156,87 RS 10.875,82 RS . 
5 SUPERESTRUTURA RS 27.189,55 

30,00% 30,00% 40,00% 

~· li: 1<Rs ,Jo ll RSf.8.282,25 RS 16.564,50 RS 16.564,50 RS . 
6 PAREDES E DIVISÓRIAS 41.411,25 

20,00% 40,00% 40,00% 
RS . RS . RS 24.159,40 RS 10.354,03 

7 COBERTURA RS 34.513,43 
70,00% 30,00% 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
RS . RS . RS 6.361,12 RS 4.240,75 

8 RS 10.601,87 
60,00% 40,00% 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS '4 ' R$ . RS . RS 4.365,99 RS . 
9 . RS 4.365,99 

100,00% 

' ·1t' ·11 
RS 

RO . RS . RS 9.778,65 RS . 
10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 9.778,65 

100,00% 

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCi;NDIO 
RS . RS . RS . RS 1.376,02 

11 RS 1.376,02 
100,00% 

RS . RS . RS 11.662,23 RS 11.662,23 
12 PISO RS 23.324,46 

50,00% 50,00% 

14 1i Rs 
1 RS . RS . RS 24.343,05 RS 24.343,05 

13 REVESTIMENTO 48.688,10 
50,00% 50,00% , 

... ~ ! ~s RS ll . RS . RS 4.179,53 RS 9.752,23 
14 FORRO 13.931,78 

30,00% 70,00% 
RS . R$ . RS 15.920,36 RS 23.880,54 

15 ESQUADRIAS RS 39.800,90 
40,00% 60,00% 

RS . RS . RS . RS 8.269,74 
16 LOUÇAS E METAIS RS 8.269,74 

100,00% 

i} RS . RS . RS . RS 19.904,08 
17 PINTURA RS 19.904,08 

100,00% 

·H l•~S 
RS, . RS . RS 385,92 RS . 

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3811,92 
\ IJ 100,00% 

19 MURO DE PROTEÇÃO RS 85.830,19 
RS 25.749,06 RS 25.749,06 RS 17.166,04 RS 17.166,04 

30.00% 30,00% 20,00% 20,00% 

RS 
RS . RS . RS . RS 1.822,69 

20 SERVIÇOS FINAIS 1.822,69 
100,00% 

Total Geral RS 415,000,00 RS 66.855,30 RS 69.610,70 RS 145.762,61 RS 132.771,40 
Total Acumulado 'i . l RS 66.855,30 RS 136.465,99 RS 282.228,60 RS 415.000,00 

G USTAVO SANTANA ~~ct;;:;::o•uo1por -~l~ Í~l; 
ADRIANO A.nJ~o de fOflT\i dlg•tJ 

TEIXEIRA:043695083 rnXE1RA.-o-309sou94 seze;A ,,.,.. ADRIANO BEZE.llRA 
MOURA'0414S9813 

MOU :0414598 o.do<'. 2022 os 11 98 =2022.0S.1111:41'41 

7330 11:42<>7 -43W 

• Avenida Magalhl- de Almeida, n• 3196, m 
Coroa~MA. 

($) stelx•lfaenganharla5@9mall.com 



S.TEIXEIRA 
SEAVIÇOS DE EN<.ENHARIA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 
CEP· 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Ni 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO Jost 

BOI= 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

• .•.. 

DESCRIÇÃO TAXAS ADOTADAS(%) 

Garantias e Se uro • 
Risco 
Des esas Financeiras 
Administra ão Central 
Lucro 
Tributos 
COFINS 
PIS 
ISS •• 
CPRB 

Os valores de BOI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo· 

(1 +AC+ S + R + G) • (1 + DF) • (1 + L) 
BD/ = (l - l) - 1 

LEGENDA: 
AC: taxa de administração central; 
S: taxa de seguros; 
R: taxa de riscos; 
G:taxa de garantias; 
DF: taxa de lucro/remuneração: 
1: taxa de Incidência de lm ostos 

OBSERVAÇ ES: 
(') Pode haver garanlla desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução 

080% 
097% 
059% 
300% 
616% 
1315% 
3,00% 
0,65% 
5,00% 
4 50% 
28 82% 

( .. )O ISS é um Imposto que Incide sobre o preço do serviço (deduzindo-se as parcelas anterionnente mencionadas), está relacionado com o 
faturamento da empresa, e sua alfquota varia confonne o município onde se localiza a obra, sendo necessário recorrer à lei municipal para 
esti ular o valor correto a ser a o. 

GUSTAVO 
SANTANA 
TEIXEIRA:04369 
508398 

Assinado de forma 
digital por GUSTAVO 
SANTANA 
TEIXEIRA:Oo4369S08398 
Dados: 2022.os.11 
11 :•2:3• -03'00' 

ADRIANO 
BEZERRA 

Assinado de forma 
digital por ADRIANO 
BEZERRA 

MOURA:04145 MOURA:04145987330 
Dados: 2022.os.11 

987330 110:07 -03'00' 

(ff) 98108-9691 

Avenld• M•g•lhi•• de Almeld•, n• 3196, 
Coroait,·MA. 

stelxelr•engenh•rlaS@gmall.com 



S.TEIXEIRA 
~EM:~COS Of ENGENHARIA 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12586525-2 

ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 3196 • MASSARANDUBA, COROATÁ- MA 
CEP· 65.415-000 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nll 005/2022 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO SÃO JOSt 

BOI = 28,82 % 1 ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS= 47,51 % 

1±.E~Hrl~ Bl!l!~~EE~ 
CÓDIGO DESCRIÇAO 

HORISTA (%) MENSALISTA (%) 

A1 INSS 0,00% 0,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 

AS SEBRAE 0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 

A6 FGTS 6,00% 6,00% 

A9 SECONCI 1,00% 1,00% 

A Total 17,80% 17,80~. 

Grupo B 

81 Repouso Semanal Remunerado 17,67% Não incide 

82 Feriados 3,95% Não Incide 

63 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,66% 

64 13" Salário 10,64% B,33% 

85 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 

66 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 

87 Dias de Chuva 1,48% Não incide 

86 Auxílio Acidentes de Trabalho 0,10% 0,08% 

89 Férias Gozadas 9,13% 7,02% 

810 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 

B Total 45,04% 16,73º/o 

Grupo C 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,49% 3,46% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,06% 

C3 Férias Indenizadas 4,54% 3,49% 

C4 3,11% 2,39% 

cs Indenização Adicional 0,36% 0,29% 

e Total 12,63% 9,71% 

01 Relcidência de Grupo A sobre Grupo 8 6,02% 2,96% 

D2 
Relncldêcia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhando e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

0,36% 0.29% Prévio lnderizado 

D Total 

GUSTAVO Assinado de forma digital 
SANTANA por GUSTAVO SANTANA 

TEIXEI RA
.
043 6950 

TEIXEIRA:04369S08398 
· Dados: 2022.os.11 

8398 11 :43:40 -03'00' 

8,40% 3,27% 

63,87% 47,51% 

ADRIANO 

BEZE;A ==-... 
MOU :0414 =-~'11:'i&4IUJ• 
5987 o 

~ Avenida Magalhies de Almeida, n • 319 
~ Coroat,·MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com ~34 



• 

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 005/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2034/2022 • 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS E DEMAIS 
DEPENDÊNCIAS NO POVOADO SÃO JOSÉ EM CHAPADINHA-MA. 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA: 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA. 

CNPJNº 32.371.059/0001-82 

Avenida Presidente Vargas nº 310- Centro- Chapadmha-Ma 
CNPJ nº 06.117 709/0001-06 

) 



GOVERNO DO ESTADO 00 MARANHÃO 
SECRETARIA oe ESTADO DE AOMINISTRAÇÀO PENITENCIARIA 

'" SECRETARIA ADJUNTA DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIARll 
W GABINETE 

DECLARAÇÃO oe PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO OE TRABALHO 
EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPAOINHAIMA 
RDC ELETRÓNICO Nº 00,41202~ ROC 
PROCESSO ADMNISTRATlVO Nº 203312022 

Objeto: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 
SALAS E DEMAIS DEPENDE~CIAS NO POVOADO BARROCA DA VACA EM 
CHAPADINHA. 

Empresa Sollcitanto: GUSTAV ANTANA TEI EIRA (S TEIXEIRA SERVICOS 
OE ENGENHARIA) 
CNPJ: 32 371 059/0001·82 

A Secretaria 'ª ~do de Admfplstração Penitenciária, órgão 
responsável pela intermediação éfa mao de obra do sistema prisional do Estado do 
Maranhão. em atenção ao §1º; inciso I, do art. 5° do Decreto nº 9 450. de 24 de JUiho 
de 2018, declara que dispõe de pessoas privadas de Jlberdade ou egressas do 
sistema prisional aptas à execu~o de Trabalho Externo 

SÃO LUIS (MA), 03 D,E MAIO DE 2022. 
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xxx 

Sttrtlarl• do Mk-ru r r•~••n• Emprrn 
SttM•rla do R1<lon•lluçio 1 Sfn1plllluçl• 
Dr1,•rtamtnro ftt RC'tfJlro tn1prn11rfot f ln•f1N(llo 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
ff.J\CIUC"'A 

BRASILEIRA 

tlUtUtMol,,.I 

GUTEMBf.l\G TORRES TEIXEIRA 
""~IJll> tM 1~, • __........., 

04/0~ll 9'J6 

AVENIDA MAGALHAES DE ALMEIDA 

xxx 
>-füfrllC'l to 

Coroai~ 

kAlalO.'OISTIUTO 

MASSAllANOUBA 

MAt. u.& t"AJA&.~ ...... te :r .. fl'IM ..... ,.._.., 

xxx 

Uf 

MA 

d..-~'"'• sab M Jl''UJ d3 Ir~ n~o r5UI' lmptdldo dr u~r<rr •IMclDdc rn1predrl1, qur niio ponui u11IN1 n•&lltru dr l'mp1•n;irit f n!Ql't'r: 

CODIGO E OESClllÇ o 00 A TO e DIGO e OESCRIÇ o DO A TO 
080 • INSCRIÇÃO XXX 

C DIGO é OESCRIÇ O DO EVENTO 
080 ° INSCltlÇÀO, 316- ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

CODIGO E DESCRIÇ O DO EVENTO 
xxx 

ll<QUAllllA\40ITil 

EPr (Emprc..1 de 
Pequeno P0t1c) 

~I ( ·MA!LI 

Folhn1 1/1 

RICONTSERVICOSCONTABF.IS@OUTI..OOK.COM .,,, 
crnto e cinquen11 niil reais 

013400. 474409\I 

O~'rA mk100A~A IY!OAUUi: 

xxx 

-.. ,. ......... 
7112 000 SctYiÇOI de cn1cnhltia 4313400Obrallc1cnap.cn31cm 4H4 O 99 Con~cio •~rcJi•l.I de ni.'llcnol< de 
cot1>1r~io e<11 i;cral ~ 

q_';;' 
·~ 
d< 

DEFERIDO. PUBLIQUE-SI! E ARQUIVE-SE 

_l_J __ 

MRll USO t:Xt1.USIYO OJI 11/NTA COMEN:lll~ 

.JUCEMA 

, 1111rnrnm1n11m 1 mim 
MA2190002284822 

CllRtIFlCO O llCII6tRO IH 07/01/2019 15116 IOI tr 21102245948. 
PROTOCOL01 190003197 DB 07/01/2019. CÓDIQO DB VIRirICAçlOi 
U900040207. l11Jtl1 211022'59'1. 
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INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO Nº 001 DE EMPRESARIO INDIVIDUAL 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

------------------------------------------------------------------------------------' • 
Pelo presente instrumento particular de Alteração: • 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de São Matel!ls do 
Maranhão - MA, data de nascimento 04/03/1996, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 037 411 ~520091 , 
expedida por SSP/MA em 21/05/2019 e CPF: nº 043.695.083-98, residente e domiciliado na cidade de Coroatá - MA, 
na AVENIDA MAGALHAES DE ALMEIDA, nº 3196, MASSARANDUBA, CEP: 65415-000, titular da empresa 
GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA, inscrita no CNPJ nº 32.371 .059/0001-82, cujo ato constitutivo se encontra 
registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE nº 21102245948, em 07/01 /2019, 
resolve alterar seu registro de Empresário Individual, sob as seguintes clausulas: • 

CLÁUSULA 1 - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, li, CC) 

O empresário individual adota como nome empresarial a firma GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA, e usa a expressão 
S. TEIXEIRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA como nome de fantasia. 

CLÁUSULA li - DO CAPITAL (art. 968, Ili, CC) 

O capital é representado pela a importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e 
integralizado da seguinte forma: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em moeda corrente do Pais. 

CLÁUSULA Ili - DA SEDE (art. 968, IV, CC) 

O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: AVENIDA MAGALHAES DE ALMEIDA, nº 3196, 
MASSARANDUBA, Coroatá - MA, CEP: 65415-00. 

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC) 

A partir da presente alteração o Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 
7112000 Serviços de engenharia; 7119701 Serviços de cartografia, topografia e geodesia; 7732201 Aluguel de 
máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes: 4213800 Obras de urbanização - ruas, 
praças e calçadas; 4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de vias, 
obras de contenção, serviços de infraestrutura); 7111100 Serviços de arquitetura; 4321500 Instalação e manutenção 
elétrica; 3812200 Coleta de resíduos perigosos; 3811400 Coleta de resíduos não-perigosos; 8299701 Medição de 
consumo de energia elétrica, gás e água; 4399105 Perfuração e construção de poços de água ; 4222701 Construção 
de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4329104 
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 
4924800 Transporte escolar; 7711000 Locação de automóveis sem condutor; 4330401 Impermeabilização em obras 
de engenharia civil; 4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4120400 
Construção de edifícios; 4211101 Construção de rodovias e ferrovias; 4221902 Construção de estações e redes de 
distribuição de energia elétrica; 7731400 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 4744099 
Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4313400 Obras de terraplanagem. 

CLÁUSULA V - DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, Ili, F, Decreto nº 1.800/96) 

A Empresa iniciou suas atividades em 07/01/2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA VI - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, li, Lei nº 8.934, de 1994) 

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verldicas todas as informações prestadas neste 
instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária 
e não possuir outro registro como Empresário Individual no Pais. 

CLÁUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL 

Empresário declara que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão 
relacionadas no§ 4° do art. 3° da mencionada lei. (art. 3°, li, LC nº 123, de 2006) 

E, por estar assim alterado, assino o presente instrumento. 

~UCEMA 

Coroatá - MA, 03 de dezembro de 2020. 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
Empresário 

C2RTirIOO O IUCGiaTRO EM 03/12/2020 08 135 SOB Nº 20201122910 . 
paQT()()Ol.o1 201122910 DE 01/12/2020. 
CÓDIGO DE VSRirICIÍÇÃO: 12005976928. CMfJ DA lll:DE: 32371059000182 . 
NIRl:1 211022•5t«I . OC.. El'ZI't'OI DO llSGIITAO EMI 03/12/2020. 
QOSTAVO a»IT»IA TSIXSil\A 

LiLIAN TllEP.UA ROOIUGOl:I MENDONÇA 
BSCR&TÁ.IUA-OEllAL 

www . eznpreaataoil.-.QOv.br 

A validadft deste doc:u.ento, •• Lllpr•• •o, tic• eujeito a e rov•çlo ~· eue auteaticidade noe r11spectlvoa portaio, 
infomando oeut ree119ctivo1 ic6di901 de verific•çlo, 
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Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nomo Empreurlol: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

Natureza Jurídico: Empresário (Individuei) 

NIRE (Sede) 
21102245948 

Endereço Completo 

CNPJ 
32.371.059/0001-82 

Arquivamento do Ato de Inscrição 
07/01/2019 

Avenida MAGALHAES DE ALMEIDA, NR 3196, MASSARANDUBA-Coroa1á/MA- CEP65415-000 

bjeto 

FMfRE"'I GOVERNO 00 CE::: 
FACIL MARANHÃO= 

Protocolo: MAC2201829740 

Inicio de Atividade 
07/01 /2019 

• 

7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7732-2101 - ALUGUEL DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPE;RADOR, EXCETO ANDAIMES 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, 
PRAGAS E CALCADAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE VIAS, 
OBRAS DE CONTENCAO, SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA) 7111-1 /00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 4321-5/00 - INSTALACAO E 
MANUTENCAO ELETRICA 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 3811-4100- COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 8299-7/01 -
MEDICAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, GAS E AGUA 4399-1 /05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4222-7/01 -
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE 
IRRIGACAO 4329-1 /04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, 
PORTOS E AEROPORTOS 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4330-4/01 -
IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE 
AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4120-4/00- CONSTRUCAO DE EDIF.ICIOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4221-9/02-
CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUJCAO DE ENERGIA ELETRICA 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
AGRICOLAS SEM OPERADOR 4744-0199- COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4313-4/00 - OBRAS DE 
TERRAPLENAGEM. 

Capital 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

Últlmo Arquivamento 
Data 
16/03/2022 

Número 
20220324220 

orne do Empresário: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
Identidade: 
0374113520091 
Estado civil : 
SOL TEIRO(A) 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 1 &0312022, às 10·1 s:OO (horário de Brasflia). 

Porte 
EPP (Empresa de Pequeno 

Porte) 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Se impressa, verificar sua autenticidade no https:l/www.empresafacll.ma.gov.br, com o código TSDGSS13. 

1111111 11 11! HI Ili ~lll~l~~l~IJl!l~ JJ lllíl lll~ lll ~~ 
LARISSA ROCHA DA SILVA 

Secretário Geral 

1de1 



22/04/22. 10:08 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR(DICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
32.371 .059/0001 -82 07/01/2019 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 
GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

T TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

S.TEIXEIRA SERVICOS DE ENGENHARIA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
71 .12-0-00 - Serviços de engenharia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECON MICAS SECUND 

38.11-4-00 - Coleta de residuos não-perigosos 
38.12-2-00 - Coleta de residuos perigosos 
41 .20-4-00 - Construção de edifícios 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 

CADASTRAL 

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 

1 PORTE 
EPP 

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.13-4-00 - Obras de terraplanagem 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de Iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 
43.30-4-01 - lmpermeablllzação em obras de engenharia civil 
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.24-8-00 - Transporte escolar 
71 .11-1-00 - Serviços de arquitetura 
71 .19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésla 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.31-4-00 -Aluguel de máquinas e equlpamentoa agrfcolaa 11m operador 

C DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 

213-5 - Empresário (Individual) 

1 LOGRADOURO 
AV MAGALHAES DE ALMEIDA 

NUMERO 
3196 

1 COMPLEMENTO ........ 
1 BAIRRO/DISTRITO 

MASSARANDUBA 

ENDEREÇO ELETR NICO 

RICONTSERVICOSCONTABEIS@OUTLOOK.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONS VEL (EFR) 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 

SITUAÇÃO ESPECIAL ............ 

1 MUNidPIO 
COROATA 

1 TELEFONE 
(99) 8108-9691 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 22/04/2022 às 10:08:07 {data e hora de Brasília). 

DATA DA SITUA O CADASTRAL 

07/01/2019 

DATA DA SITUAÇÃ ESPECIAL -

) 

1/2 



22104122, 10:08 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR(DICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
32.371.059/0001-82 07/01/2019 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 

C DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 

213-5 - Empresário (Individual) 

! LOGRADOURO 
AV MAGALHAES DE ALMEIDA 

1 CEP 
65.415-000 

1 BAIRRO/DISTRITO 
MASSARANDUBA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

RICONTSERVICOSCONTABEIS@OUTLOOK.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

1 MUNlciPIO 
COROATA 

1 COMPLEMENTO ......... 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
07/01/2019 

1 MOTIVO OE SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL . ...... . 
1 

SITUAÇÃO ESPECIAL ............ 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 22/04/2022 às 10:08:07 (data e hora de Brasília). Página: 2/2 

• 

• 
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22/04122. 10:08 

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 

NOME EMPRESARIAL: 
CAPITAL SOCIAL: 

32.371 .059/0001-82 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

R$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) 

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ 

111 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTAO E .FINANÇAS 

~ Praça Dr. Sarney, nQ 159, Centro 
~ .. ~"'.,., 06.331.110/0001-12 

CERTIDÃO NARRATIVA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

N2 000028/2022 

Este CNPJ 32 371 059/0001·82 encontra· ~ 111sc 1•0 no Cad.:i to Econom1co do Munk1pio de CORO/\ TA 

na SECRE""ARIA MUNICIPAL DF ORÇAMENTO GESTAO E FINANÇAS. 

INSCRIÇAO MUNICIPAL 

21036043?)71059000182 

TELEFONB 

CNAE 

71 12000 

BAIRRO 

MA55ARANDUBA 
CIDADE 

( OROA.TA 

COMPLENTO: 

DESCRIÇAO 

CONTRIBUINTE 

NOME 

GUSTAVO SANTANA TEIXflRA 

CHULAR 

Serviços de engenharia 

ENDEREÇO 

E ALMEIDA 

VALIDADE 

ICA 

CPF/CNPJ 

32 371.05910001 82 

E·MAIL 

NUMERO 

3196 

CEP 

65·H5-000 

Este documento e válido até 16 d' Maio de 2022 (90 dia a contar da data de em1ss5o.) 

CERTIOA'd EMITIDA GRATUITAMENTE: 

Em1t1dil as 13 33 57 hs do dia 15 de Fevere.ro de 2022 

o ln aqem 10 

111 e, cl que no 

O•gftaUzado com CamSca'\Oef 

• 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

Nº Certidão: 033730/22 Data da 11/03/2022 10:30:14 

Inscrição Estadual: 125865252 CPF/CNPJ: 32371059000182 

Razão Social: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

Endereço: 

9 Telefone: 

AVE MAGALHAES DE ALMEIDA, 3196 CEP: 65415000- MASSARANDUBA 

(99)81089691 Município: COROATA UF: MA 

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria , 

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei 

nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos 

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima 

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que 

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência. 

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 09/07/2022. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 

e de Débito". 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITUR1' MUNICIPAL OE COROATÁ 

SECRETARIA MUNlctPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 

CNPJ: 06.331.110/0001·12 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS 
N!l 000048/2022 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

210360432371059000182 
32.371.059/0001-82 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PEQUENO PORTE 
AV MAGALHAES DE Al.MEIDA. 3196,, MASSARANDUBA, COROATA - MA 

• 

• 

Ressalvando o Direito de a Fazenda Municipal cobrar e Inscrever quaisquer dividas de responsab1llddde 

da pessoa Jurídica acima Identificada que vierem a ser apuradas posteriormente. de acordo com o processo 

administrativo nº NSl001091/2022 é cert. ficad ~ue não constam pendências em seu nome relati vas a pessoil 

Inscrita sob o CNPJ CNPJ 32.371.059/0001·82, Inerentes aos tributos mun1cipa1s. 

• OUTROS - OUTROS 

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da lnsrnção acima mencionada no que d12 respeito 

aos tributos municipais. 

Qualquer rasura ou emenda lnválldará este documento. 

Este documento é vtilldo at' 12 de Maio de 2022 (90 dias, a contar da data de emissão.) 

Para verificar a autenticidade deste Documento. aproxime IJm leitor do QR Codc na 1milgem ao 
l.ido ou acesse o site www.trlbutoJDJ!".\fSltllsma.cqm,~t colha seu munlcip10, chque no 
link Verificar Autenticidade e d1g1te ócÓd1golir1ficador. N94Um20211 

0Joit1h11do com CamSc.,ne-r 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 

CNPJ: 06.331.110/0001-12 

CERl"IDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS 
N9 000048/2022 

210360432371059000182 
32.371.059/0001-82 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PEQUENO PORTE 
AV MAGALHAES DE ALMEIDA, 3196, • MASSARANDUBA, COROATA - MA 

• 

• 

Ressalvando o Direito de a Fazenda Municipal cobrar e Inscrever quaisquer dividas de responsab1hdc1de 

da pessoa Jurldlca acima ldentlflcada qbe vlerêm a ser apurad~s posteriormente. de acordo com o processo 

adminlstratlvo nº Nil001091/2022 é certlficado que não constam pendências em seu nome relativas a pessoa 

Inscrita sob o CNPJ CNPJ 32.371.059/0001·82, inerentes aos tributos muntc1pals. 

• OUTROS - OUTROS 

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da Inscrição acima mencionada no que diz respe ito 

aos tributos municipais. 

Emitida às 10:56:23 hs do dia 11 de Fevereiro de 2022 

Qualquer ras~ ou ;.qtenda lnválld~ este documento. 

Para venfrcar a autenticidade deste Documento. aproxime um leitor de QR Code na imagem ao 
lado ou acesse o site www.trlbuto1munlclpalsm11.com.br, escolha seu munlclp10. clique no 
link Verificar Autent1c1dade e d1g1te o código verincador; N94Um20211. 

01g1telizedo com CemScenner 



REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA · INSCRlç.40 31.37l.OS9/000l-82 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVID~NCIA 
SECRETARIA DE TRABALHO 

Coordenação-Geral de Recursos 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

NEGATIVA 

EMPREGADOR: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

INSCRIÇÃO: 32.371.059/0001-82 

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/04/2022, às 10:40·15, conforme horário oficial de Brasília 

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e 

Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima 

identificado. 

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador. 
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria lnterministerial MTE/SDH n• 2, de 12 de maio 
de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo. 
3. Conforme artigo sa, parágrafo único da Portaria MTE n• 1.421/2014, a certidão ora Instituída refletlroi sempre a última situação ocorrida em 
cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo p rocessos enviados à Procuradoria da Fazenda Naclonal · PFN, quanto a estes, 
poderá ser obtida certidão especifica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos. 
4. Expedida com base na Portaria MTE n• 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente. 

Dados para conferência da autenticidade desta certidão: 

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar 

Código: 2DDEAHJH82 

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado. 

Póglna l de l 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 

Secretaria de Trabalho 
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho 

CERTIDÃO DE DÉBITOS 

NEGATIVA 

EMPREGADOR: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA (S.TEIXEIRA SERVICOS DE 
ENGENHARIA) 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/04/2022, às 10h47 

CERTIFICA-SE , de acordo com às informações registradas no sistema CPMR -
Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM 
débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado. 

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador. 

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na 
Portaria lnterministerlal MTE/SDH n• 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de 
Empregadores que tenhalIJ 1ubmetldo trabalhadores a condições análogas a de escravo. 

S. Conforme artigo s•1 6nlco da portaria 142112014 do MTE, a cartldlo 0111 lnatltulda 111fletlr6 
sempre a 61tlma altuaçlo ocorrldli em cadastro• administrativos paio emitente, da modo que, 
havendo procaaaoa anvladoa à Procu111dorla ct. Fazenda Naclonal • PFN, quanto a aataa, podar6 
Hr obtida cartldlo pe111nta aquela 6rglo, visando a damonat111r • altuaçlo atualizada doa 
maamoa. 

4 . A autenticidade desta certidão poderá ser conf i rmada no endereço 
http://www.mte.gov.br/certidao/lnfracoes/debltos utilizando o código 4aOcsM~ . 

5. Expedida com base na Portaria MTE n• 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente. 

! 

... 
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Certidão de Acervo Técnico· CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Profissional: ADRIANO BEZERRA MOURA 

Registro: 1118750250MA RNP: 1118750250 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20200378813 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 25/1112020 Baixada em· 18/12/2020 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: PLANEJAR-CONSTRUCOES SERVJCOS EIRELI 

Contratante: FUNDO MUNICIPAL OE SAUOE OE ALDEIAS ALTAS 

Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO ROSA 

Complemento: Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 11.238.44210001-97 

Nº 285 

UF: MA CEP: 65610000 Cidade: ALDEIAS ALTAS 

Contrato: 002.013.10812020 
Valor do contrato: RS 56.000,69 

Celebrado em: 05/10/2020 
Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: POVOADO BODE DO LINOOSO E LAGOA VERDE 

Complemento: 

N°· S/N 
Bairro: ZONA RURAL 

Cidade: ALDEIAS ALTAS UF: MA CEP: 65610000 

Coordenadas Geográficas: -4.590302, -43.417796 

Data de Inicio: 05/1012020 Conclusão efetiva: 31/12/2020 

Finalidade: Outro 

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALDEIAS AlfAS CPF/CNPJ. 11.238.442/0001-97 

Atividade Técnica: 1 -ATUACAO #A0130 ·PINTURA 53 • EXECUCAO 2.00 unidade; 1 • ATUACAO 'IA0132 ·REVESTIMENTO 53 • EXECUCAO 
2.00 unidade; 1 ·ATUACAO #A0404 ·REDE DE ESGOTO 53 • EXECUCAO 2.00 unidade, 1 • ATUACAO #A0435 • INSTALACOES HIDRAULICAS 
53 - EXECUCAO 2.00 unidade; 1 ·ATUACAO #A0507. PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 • EXECUCAO 2.00 unidade; 1 • ATUACAO #B1106 -
INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO PI FINS RESID./COMERC. 53 • EXECUCAO 2.00 unidade; 

_Observações ---------

MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO POSTO MUNICIPAL DE SÁUDE NO POVOADO LAGOA VERDE E POSTO 
MUNICIPAL DE SÁUDE NO POVOADO BODE LINOOSO, CONFORME CONTRATO Nº 002.013.10812020. 

___ lnfonmações Complementares ----

CERTIFICAMOS, finallT'ente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão d• Acervo ncnlco n• 838057/2020 
11/01/2021, 08:53 

A Certidão de Acervo Técnico (CA T) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnlco-profiss1onal da pessoa jurldica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por melo de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurldica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das Informações nele constantes. i: de responsabilidade 

deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade. caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

042CY 

Fica(m) Excluldo(s). no entanto, o(s) serv1ço(s) cujas atribuições não 
competem ao{s) profisslonal(ls) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser venficada em: https://crea
me.sitac.com.br/publico/, com a chave: 042CY 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de JuJho.n• 214. Centro, Slo Lula/MA 

Tet: + 55 (98) 2106-8300 Fax· + 55 (98) 2106-8300 E-mad: laleconoaco@creama.org.br 
Impresso am: 11/0112021, 6s 09:56. 

• 

• 



Atestamos para fins de prova, aptidão e desempenho, que a empresa PLANEJAR 

CONSTRUÇÕES E SERVlÇOS EIRELI, CNPJ 04.896.660/0001-53, sediada na 

Avenida Central, 1848, Sala 08, l 0 Andar - Centro, CSP 65.600- 160, Ca,xias - MA, 

juntamente com seu responsável ADRIANO BEZERRA MOURA, Engenheiro Civtl, 

<...:REA - 111875025-0, prestou serviços à P.JU;F'Elfl MU1''lt IPAL D~ ALDJ!.JAS 

ALTAS, através do f'Ul'WO'Mlll'ICIPAL DE SAIJDE Dl~ ALDEIAS ~LTAS, Cil-iPJ 

11.238.442/0001-97, sediada na Avenida .lo!Io Rosa, 285 - Centro, CEP 65.610·000, 

Aldeia<; Altas MA. 

A obra tinha 

CONFORME CONTRATO Nº 002.013.108/.2020, com data de 1111c10 05/10/2020, data 

de ténnmo 18/12/2020, ART nº MAl0l0037881J e contrnto 002.013.108/2020. 

Registramos, mnda, que as prestações pos serviços ac11na retcndos apresentaram 

e c:at isfatória A t'mprc<:a cnntratada cumprju 

OBS: SEGUE EM ANEXO 

SERVIÇOS PRESTADOS, 

nm s• 1fl<: nhrigélçi\e<:, nada 

Conselho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n• 214, Centro, Slo Lula/MA 

Te!: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106·8300 E-mail: falaconoaco@creama.org.br 
Impresso em: 11/0112021, às 09:56. 
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ITEM 

1 
1.1 
2 

2.1 

r-
1 2.2 1 

1 e r-
1 

2.3 

p 
1 

3.1 

3.2 

3.3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

s 

PLANILHA 

SERVIÇOS INICIAIS 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

' MANUTENÇÁO EM REVESTIMENTO 

CHAPISCO APLIO\DO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO Op FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF _06/2014 -- ----

1 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8, PREPARO MANUAL, Al?LJCADA 

1 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS. AF _06/2014 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE AAEA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF _06/2014 
~NUTENÇÃO EM PAVI~TA ÃO 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 
AF _09/2017 -
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E ~REIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF /20H 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALT/\DA EXTRA DE DIMENSÕES ~5X'15 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014 
MANUTENÇAO EM esquADRIAS 
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,SCM, 1 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECMENTO E INSTALA<;.;O. 
AF _12/2019 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO 
OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m2 12,00 

m2 601,26 

m2 1 601,26 

m2 1.684,56 

m2 264,75 

1112 264,75 

m:i 26'1,75 

UN 24,00 

12,00 

A•" Jutiu Rmu, 285 - Cemro-CE.P; 6.f.610-970-C.."J\,'PJ: 06.09u.8SJ/0001-SS -AIJi!itL\ ,Hm ...... l/A 

Conselho Regional de E11genharfa e Agronomia do E1tado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n' 214, Cenlro, São Luls/MA 

Tet: • 55 (98) 2106-8300 Fex: • 55 (98) 2106-8300 E-mail. fllleconosco@creama.org.br 

Impresso err; 11/0112021, éa 09 56. 
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't ~~ELHAMENTO C/ TELHA CE~ICA ATE 20% NOVA 
_ 1 °!:~~HAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO 

1 

5.2 1 COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF _07/2019 ..,_..._,,_ .......... _ 

~MA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

1 

TCRÇAS PARA TCLI IADOS DC ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEU IA 
5·3 CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

1 AF _07/2019 
...__,,_6_ 1MÃNUTENÇÃOEM INSTALAÇÕES ELETRICAS 

LYMINÁRIA TIPO PLAFON EM P~ ICO, OE SOBRSf>OR, COM 1 

lt 

6.1 LAMPADA DE: 15 W, - FORNtCIMENTO E INSfALAÇAO. 
AF 11/2017 

---+--

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

7 ~ 

7.1 

PONTO DE ILUMINACÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
UPTOR SIMPLES E TOMADA 10N250V, CAIXA ELÉTRICA, 
DUTO, CAB01 RASG01 QUEBRA E CHUMBAMENTO 

INTERR 
ELETRO 
(EXCLU INDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_Ol/2016 

MANUT ENÇÃO CORRETIVA EM PONTO OE TOMAOA 
RESIDE NCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10N/.50V, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, O, QUEBRA e:-
CHUMB AMENTO. AF _01/2016 _ __.. _ ____._ 
QUADR O DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA Df: ACO 

NIZADO, PARA 12 DISJUNTORES :rERMOMAGNETJCOS 
OLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO 

GALVA 
MONOP 
FORNE CIMENTO E INSTALACAO 

DISJU 

MANU TEN - O EM INSTALA O HIDROSSANIT RIA 

DNBANCA/PIA DC: ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 
ENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 

BANCA 
CUBAC 
X 1,20"" - - - -

EMDE-i..ouçA BRANO\L INij.~o s ' Ão 1 
'

0

EL EM 
7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

TANQU 
VÁLVULA E TORNEIRA DE METAU CROMADO 

SANITARIO SIFONADO CON NQ;IONAL COM l.;OU~ 
CA - FORNECIMENTO E INSTALAt;J.O. AF _01/ 020 

METAL, 

! VASO 
BRAN 
TORNE IRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 

L/\ÇÃO. /\F _01/2020 ----- ----
TENÇÃO CORRETIVA EM PONTO DE CONSUMO TERMINAL 
UA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇAO DE PVC, DN 25 

INST/\ 

MANU 
DEÁG 
MM, IN 

m2 ~21,14 

m
2 f 85,11 

m2 151,14 

UN 35,UO 

UN 10,00 

UN 9,00 

UN 1,00 

7,00 

UN 0,00 

UN 1,00 

UN 4,00 

UN 7,00 

UN 1,00 

j cHUM 
MAN 

STALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
BAMENTO EM ALVENARIA. AF _12/2014 

UTENÇÃO CORRmVA EM POITT_,.0.,.,,0..,..~-E-SG_O_T_O-, -IN-0.:.....-.-UI_N_D_O-t-

DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL: DE 100 MM E CONEXÕES 7.6 

7.7 

TUBO UN 
(VASO S SANITÁRIO) 
LIMPE ZA DE FOSSA ACIMA DE 5M3 m., ------

Alddtl-' Altaç.,\fA 

Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Jufho,n' 21•. Centro. Slo Lula/MA 

Tel. + 55 (98) 2106-11300 Fex: + 55 (98) 2106-11300 E-mail: falecono1co@creama.org.br 

4,00 

8,00 
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l 

r 
7.485,00 

ª~~M __ A_N~U_T~E_N..1-'-'-~0~E~M...__PI~N-T~U~RA..._ ........... _..,~------"'......._~__......._--"-....._~ 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 8· 1 EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

9 ADEQUAÇÕESD°"ECO_M_B-AT_E ............ A~I-N~C~êN_D_I_O~-~---....--~-+-~~-+-~--,........,. 

9.1 EXTINTOR DE C02 6KG - ~ORNECIMENTO E INSfALA~O --~ ..... U.;:..N..;.._-i.-__c2,00 
EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURlZADA lOL ,. UN 9·2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 

l PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ADESIVO, PINTURA 
9·3 REFLEllVI\ 

UN 9,00 

1---9.-4--+-LU-MINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

Aldeias Altas MA, 18 de dezembro de 2020. 

Conselho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 da Julho.n' 214, Centro. Slo Lula/MA 

Te!: + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) ~106-8300 E-mail feleconosco@creama.org.br 
lmpreaao om 11/0112021, às 09 58. 
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Certidão de Acervo Técnico· CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 
.. ..-· ... 

CAT COM REGISTRO DE :A'tESTADO 

849450/2021 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA·.---
o Acervo Técnico do profissional ADRIANO BEZERRA MOURA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilida Q 

1 3 Técnica -ART abaixo discriminada(s): 5 ....;------;..,.--

Proc ~ f}J!:,/:J) Profissional: ADRIANO BEZERRA MOURA 

Registro. 1118750250MA RNP· 1118750250 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL f.ssA 
Número da ART: MA20210403126 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 08/03/2021 Baixada em: 28/06/2021 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: PLANEJAR.CONSTRUCOES SERVICOS EJRELI 

Contratante: MUNICIPIO OE ALDEIAS ALTAS· MA 

Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO ROSA 

Complemento: 

Cidade: ALDEIAS ALTAS 
Contrato: 003.013.10812020 

Valor do contrato: R$ 16.251 ,96 
Ação institucional: Oulros 

Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOÃO ROSA 

Complemento: 

Cidade: ALDEIAS ALTAS 

Coordenadas Geográficas: -4.628773, -43.471042 

Celebrado em 03/0212021 

Data de inicio: 08/03/2021 Conclusão efetiva: 03/06/2021 

Finalidade: 

Proprietáno: MUNICiPIO DE ALDEIAS ALTAS • MA 

Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 06.096.853/0001-55 

Nº 285 

UF; MA CEP: 65610000 

Bairro: CENTRO 
UF: MA CEP: 65610000 

CPF/CNPJ 06.096.853/0001-55 

• 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO #A0130 ·PINTURA 53 • EXECUCAO 2.00 unidade, 1 • ATUACAO #A0132 ·REVESTIMENTO 53 • EXECUCAO 
2.00 unidade; 1 • ATUACAO #A0404 ·REDE DE ESGOTO 53. EXECUCAO 2.00 unidade 1 • ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 
53 • EXECUCAO 2.00 unidade; 1 • ATUACAO #A0597 • PAV(MENTACAO DE CONCRETO 53 • EXECUCAO 2.00 unidade; 1 • ATUACAO #B1106 • 
INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 • EXECUCAO 2.00 unidade; 1 • ATUACAO #G0106 • PROTECAO 
CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 53 • EXECUCAO 2.00 unidade; 

_ Observações ---------

• 

MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALDEIAS ALTAS/MA- ESCOLA MUNICIPAL 
MARIA DA CONCEIÇÃO E SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS • APAE. 

--- lnformaçêlea Complementarea ----

• 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido j 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das Informações nele constantes. 

Certldlo de Acervo ncnlco n• 8<49450/2021 
07/07/2021, 13:3.4 

x03C8 

A Certidão de Acervo Técnico (CA T) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da peaaoa !urfdlca 
somente se o responsável técnico Indicado estiver ou venha a ser 
Integrado ao seu quadro técnico por melo de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, e quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das Informações nele constantes É da ~sponsebllldade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Flca(m) Excluldo(s), no entanto, o(s) servlço(s) cujas atribuições não 
compete~ ao{s) profissional(ls) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea· 
ma.sltac.com.br/publlco/, com a chave: x03C6 

Conaelho Regional de Eflgenharla e Agronomia do Eatado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.o' 214. C.nlro. Slo Lula/MA 

Tet + 55 (98) 2106-3300 F ... + 55 (98) 210b- .iOO E-me I: laiecof~eame org.b< 

lmp<esso om: 07/0712021, às 16:34 



LAUDO TÉCNICO 

F.m vistoria feita. constatou-se que a empresa PLANEJAR CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ 04.896.660/0001-53, Jocali1.ada da Avenida C'entml. 

1848, Sala 08, Andar O 1 - Centro, Caxias ,.... MA. juntamente com seu responsável técnico. 

Engenheiro Civil, ADRIANO BEZERUA MOURA, CREA N" 1l18750250. cxccutan1m 

para a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS - MA. CNPJ 

06.096.853/0001-55, serviços de MANUTENÇÃO )>Ri'.:DIAL PREVENTIVA E 

CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBCICO MUNICIPAIS DE ALDEIAS ALTAS/MA 

- ESCOLA M UNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO E SEl>E DA ASSOCIAÇÃO 

DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE. 

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 08/03/2021 , data de 

término 03/0612021 , ART nº MA202104031 6 e contrato 003.013.108/2020, e que forum 

devidamente concluídos e entregues. ri fVormas técnicas vigentes e 

os padrões de qualidade. 

Aldeias Altas · MA. 28 de junho de 2021. 

ENGE 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rui 28 de Julho.o' 21~. Centro, Slo Luls/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-ma~ faleo::onosoo@creama.org br 
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Anotação de Responsabilidade Tecnica - ART CREA-M 
Lei n• 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

ART OBRA / SERVIÇO 
Nº MA20210431229 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Elitado do Manmhio 

___ 1. RHponnv•l 1'enlco 

RAIMUNDO COEUjO SOARES NETO 

Titulo profisslonal ENGENHEIRO CML 

___ 2. Oodos do Contrato 

Conltlltante: PREFETTURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS. MA 

AVENIDA JOÃO ROSA 

Complemonto: 

Cidade: ALDEIAS ALTAS 

Celebf11do em· 2<4l'Dll1021 

Ba o COITRO 

UF MA 

Contrato' Nlo ••pedfleado 

Valor. RS 500.00 ripo de 00<11ratan1e. P- Jurldica ese Dlreho Publko 

Aç!o lns~tuaonaJ Outros 

--- 3. 0.- d• Obta/Senllço 
AVENIDA JOÃO ROSA 

Comj>lemento· B:ilrro CENTRO 

INICIAL 

RNP 11189!12520 

Regl51ro 11190925-A 

CPFICNPJ: De.09U~3/000l-6S 

N": 295 

CEP lt5810000 

N": 2aa 

Ckl•do· ALDEIAS ALTAS 

Data de lnldo: 24/00/2021 

UF MA CEP· 66810000 

Previsão de ténnlno: 25IDSl2011 Coordenadas Geogratlcas ..C.62SlMS, ""U713ll' 

F'°"ld<>do· 
f'ioprletâtto: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDE1AS ALTAll ·MA CPF/CNPJ: 08.0K.UliOOOl.{;5 

___ 4. Ativldede T6cnlca 

17 bocuçOo 
61! Laudo > CONSffiUÇÃO CML > EDIFICAÇÕES • DE REFORMA OE EDl~ICAÇÃO > 
#TOS 1.1.2.4 ·EM MATERIAIS MISTOS 

Após a ocndusAo daa oüvldadoo 16cnlcM o profíaolonof dove prooec.le< aba"" de$la AAT 

___ 5.0bsorv•çôe• ----------------------------------------
LAUDO MANUTENÇÃO PREDIAi. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRâ>IOS PUBllCOS MUNICIPAIS Ol:. ALDEIAS Al TASJMA. ESCOi.A 
MUNICIPAL MARIAº" CONCE.IÇÃO E SEDE DA "5SOCIAÇÃO 00 PAIS ll MllGOS DOG llXCEPCIONAIS •""AI!. 

--- •- ~lar ... 
• Clâuaula Compromlslórle Oualq-coollilo ou IM!giu originado do -"" COorlrDIO b9rn tOmC> - ln IPflíliOÇOo ou ~. -• - por 
arboiJWgom. do aoordocom e Lei no. 9.307, do 23do nlembro do 1996, J>Cl! muto do Oonúo de ~ oArtAtreilem ·CMA 1'1nwladorao Cio.MA. 
flOlllermuodor~r"llUar-da•rt>íllegomquo.~ -~~-
• Declaro que ..iou cumprindo es regoao de ~lda<!o prwlàta nae nonnaa ~ cl4 ABNT: n:o loglslaçGo espec/!lC:a e no deu• n. 
5296/2004 

___ 7. Entld•CI• ela Claua ------------------~--------------------
SEM l"IOICACAO DE ENTIDADE ~ CLASSE 

___ a. A11lnaturaa 

°""""" ..,,.,,, "9tdadalru • lnlormaQOM ..,.,,,. 

______ • ___ da ____ ____ c1e __ _ 

PflUlffilRA llllJNICIPM. Dll -'l..DEl.U"1.TAI • IAA • CHl'J • .. -~·-w 
___ 1. lntorm•ç6e• ----------------------------------------

• A N< 1 • vohda oomonto quando qUll3da, med .. nle aprfl88rltaçio do enmprovanl• CIO paglllll4IOIO ou conlorénc!a no alta CIO Cree. 

___ 1 0.v~or ---------------..,----..,------...--------..---------
Volor da ART R$ ... 78 Reglatrada em 28/0812021 Vlllot pago: R$ H . 71 NOSSO NQmero. UOJ:lll4V:i4 

A~~ ART smde .-~em: tcpa:l/:c::r-.cne lbe.~brlpue)IW CO"hll ct... wnA10 
kllpteuõ erre 2f!QM'2021 M 1&:• l ptr. ilp.: 110..&l..al. t3 

- .. _ _.,. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n• 214, Centro, SAo Luia/MA 

Tet + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (93) 2106-8300 E-mal. laleconosco(i...tearna ""li br 

CREA-MA - ................ "'- . ._ .. ....._ 
lmp1euo em 07/0712021, •• 16:34 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para fins de prova, aptidão e desempenho, que a empresa PLANEJAR CONSTRUÇÕES 

E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 04.896.660/0001-53, sediada na Avenida Central, 1848, Sala 08, 12 Andar -

Centro, CEP 65.600-160, Caxias - MA, juntamente com seu responsável ADRIANO BEZERRA MOURA, 

Engenheiro Civil, CREA-111875025-0, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS, 

CNPJ 06.096.853/0001-55, sediada na Avenida João Rosa, 285 - Centro, CEP 65.610-000, Aldeias Altas -

MA. 

A obra tinha por objeto MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA 

DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALDEIAS ALTAS/MA - ESCOLA 

MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO l< SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 

AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, com data de i111c10 08/03/2021, data de término 

03/06/2021, ART nº MA20210403126 e contrato 003.013.108/2020. 

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram um ótimo 

desempenho operacional, atendendo a todas as especificações e exigências de acordo com o projeto 

executivo, memorial descritivo e normas técnicas, de forma criteriosa e satisfatória. A empresa 

contratada cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente. 

OBS: SEGUE EM ANEXO A PLANILHA COM OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS. 

Aldeias Altas - MA, 25 de junho de 2021. 

Dtttt4lly st1nod by EDIV.o.N LIMA 
DE SOUZA l<ET0:06668~68l43 
Dato. 2021.06.25 11.42'16 -0300' 

EDIVAN LIMA DE SOUZA NETO 

SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 

CPF 066.685.683 43 

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55 
Avenida Joao Rosa, 285 - Centro 1 CEP: GS.610 000 Aldeias Altos-

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n• 214. Centro, Slo Luil/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300E-ma1. flleconosco@crearnae<g.br 

lmpre110 em ~7/07/2021. 61 16:34 
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1.1 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

1 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 

PLANILHA 

1 CONTRATADO 
SERVIÇO 1-- -- -

UNO QUANT. 

SERVIÇOS INICIAIS 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO mi 6,00 
., 

MANUTENÇAO EM REVESTIMENTO 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE mi 700,00 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA mi 700,00 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM mi 200,00 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF _06/2014 

1 MANUTENÇAO EM PAVIMENTAÇAO 

COMPACTAÇAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUÇAO DE 
RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. mi 600,00 
AF _09/2017 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, mi 600,00 
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF _06/2014 

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM mi 600,00 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF _06/2014 

~ RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO \ 

3.4 M 160,00 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.85~/000l-55 
Avenida Joao Rosa, 285 - Centro 1CEP:65.610-000 - Aldeias Altus-M 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n' 214, Centro, Slo Luil/MA 

Tel + 55 (98) 21()6.3300 Fax. + 55 (98) 2106-8300 E-ma I faleconoaco@creamaorg.br 

V 

li 

~ 
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3.5 
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4.1 

4 .2 

4.3 

4 .4 

5 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

I! 6 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 

PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO P/PISO PERMEAVEL DRENANTE m2 600,00 

PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO m2 260,00 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM 

MANUTENÇAO EM ESQUADRIAS 

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO UN 3,00 

BATENTE, SEM FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF _12/2019 

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO m2 8,64 
OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2019 

1 ., 

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO m2 20,00 
POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019 

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG m2 10,00 

MANUTENÇAO EM COBERTURA 

RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA m2 1.000,00 
1 1 1 

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m2 400,00 
VERTICAL. AF _07/2019 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA m2 400,00 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF _07/2019 

BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 186,12 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 
MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA 

UN 2,00 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF _07/2019 
1 

MANUTENÇAO EM INSTALAÇOES ELETRICAS 

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55 
Avenida Joao Rosa, 285 - Centro 1 CEP: 65.610-000 Alde1ds Altas-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n• 214 Centio, Slo LulolMA 

Tal: • 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 21()6.8300 E-maa. feleconosco@creama.org bt 
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6 .6 

6.7 

6.8 

7 

7.1 

7 .2 

7.3 

7.4 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 60,00 

AF _11/2017 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
UN 30,00 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF _01/2016 

MANUTENÇAO CORRETIVA EM PONTO DE TOMADA 

RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10N250V, 
UN 30,00 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF _01/2016 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNmcos 
UN 2,00 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

DISJUNTOR TERMOMAGNmco MONOPOLAR PADRAO NEMA 
UN 6,00 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5MM2 , ANTI-CHAMA 
M 1.547,23 

450/750 V, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0MM2 , ANTI-CHAMA 
M 1.247,20 

450/750 V, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6,0MM2 , ANTI-CHAMA 
M 1.102,74 

450/750 V, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO 

MANUTENÇAO EM INSTALAÇAO HIDROSSANITARIA 

BANCADA/BANCNPIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 
CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 UN 2,00 
X 1,20* M 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM 
UN 1,40 

METAL, VÁLVULA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA 
UN 4,00 ~ BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

UN 4,00 

.. 

1 Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55 
1-:i.:.:.»'.""";·,·r:.,I 

Av enida João Rosa, 285 - Centro 1 CEP: 65.610-000 -Aldeias Altas-MA 
_, 1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n' 214, Centro, São Luls/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax. + 55 (98) 2106·8300 E-mail: faJecono•co@creama.org.br 

/ 
1 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 

MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PONTO DE CONSUMO TERMINAL 

7.5 
DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

UN 
MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF _12/2014 

MANUTENÇÃO CORRffiVA EM PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO 

7.6 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES UN 

(VASOS SANITÁRIO) 

7.7 LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE 5M3 m3 

8 MANUTENÇAO EM PINTURA/IMPERMEABILIZAÇOES 

8.1 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM m2 
PAREDES, DUAS DEMÃOS C/ MASSA CORRIDA. AF _06/2014 

8.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA m2 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS C/ MASSA CORRIDA. AF _06/2014 

8.3 
.IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 m2 
DEMÃOS C/ TINTA ASFÁLTICA NEUTROL VEDACIT 

1 

9 ADEQUAÇOES DE COMBATE A INCENDIO 

9.1 EXTINTOR DE C02 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO UN 

9.2 
EXTINTOR DE INCÊNDIO AGUA PRESSURIZADA 10L -

UN 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

9.3 GUARDA CORPO METALICO PARA CORRIMAO M 

9.4 
PLACA DE SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA ADESNO, PINTURA 

UN 
REFLETIVA 

9.5 LUMINARIA DE EMERGENCIA UN 
1 

Aldeias Altas - MA, 2S de junho de 2021. 

Di&1tally Si&ned byEDIVAN LIMA 
DE SOUZA tolET0:0666856834J 
Dato: 2021.06.2511 :42:59 ·OJoo· 

EDIVAN LIMA DE SOUZA NETO 

SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 
CPF 066.68S.683-43 

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, Ct ~.'J: Ou.096.853/0001-55 
Avenida João Rosa, 285 - Centro 1 CEP: 65.610-000 - Aldeia5 Altas-M 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n' 214, Centro, São Luís/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax· + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconooco@creama.org.br 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA CAT COM REGISTRO b~'.~TEf ADO 

836528/2020 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída . 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional ADRIANO BEZERRA MOURA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidad . ..:;;e--..._ 

Técnica - ART abaixo descriminada(s): Q 14 ) 
Profissional: ADRIANO BEZERRA MOURA / 

-

_R_e_g-is-tro_:_1-12-B-79_M_A _____ R_N_P-: 1_1_1_87_5_02_5_0--------------------------'P~r~,:...S_~ .. ~ T itulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL ," ~ ~ 

Número da ART: MA20200366929 Tipo de ART; OBRAI SERVIÇO Registrada em: 06/10/2020 

Forma de registro: IN'CIAL Participação téCl\1ca: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: PLANEJAR-CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI 

Contratante: MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS - MA 

Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO ROSA 

Complemento: Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 06.096.853/0001·55 

Nº; 285 

UF; MA CEP: 65610000 Cidade: ALDEIAS ALTAS 

Contrato: 001.013.108/2020 

Valor do contrato: R$ 458.156,84 
Celebrado em: 03/09/2020 

Tipo de contratante&: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: OUTROS VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS 

Complemento: 
Cidade: ALDEIAS ALTAS 

Coordenadas Geográficas: -4.630625, -43.4 71456 

Data de Início· 07 /09/2020 Conclusão efetiva: 07/1112020 
Finalidade: Outro 

Proprietário: MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS· MA 

Nº: SIN 
Bairro: ZONA URBANA 

UF: MA CEP· 65610000 

CPF/CNPJ: 06.096.85310001-55 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 5.00 unidade, 1 -ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53. EXECUCAO 
5.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0404 - REDE DE ESGOTO 53- EXECUCAO 5.00 unidade: 1 • ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 
53- EXECUCAO 5.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53- EXECUCAO 5.00 unidade; 1 - ATUACAO #81106-
INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESIDJCOMERC. 53- EXECUCAO 5.00 unidade; 

_ Observações ----------

:MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA CIDADE DE ALDEIAS ALTAS. MA. 
CONFORME CONTRA TO Nº 001.013.108/2020. 

--- Informações Complementares ----

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das Informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n• 836528/2020 
01/12/2020, 10:03 

A Certidão de Acervo Técnico (CA n à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa JUrfdlca 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666193, expedido pela pessoa 
jurldica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das Informações nele constantes. t de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194166 e Resoluçõe do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

wBx9C 

F1ca(m) Excluldo{s), no entanto, o(s) serviço(s) cuias atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em quest3o. 

A autenUcidade desta Certidão pode ser venficada em: httpsJlcrea
ma.sitac.com.br/publico/, com a cha e: w8x9C 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Jultio.n• 21•. Centro. São Lulll/MA 

Tel; + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 21CMHIJOO E-mail fale<:onoaa>@creama.otg.bf 

Impresso em 0111212020, às 10:26. 



ATF:ST '\llO llF. C'A PACTJ)AJlf. TÉ ·1ç.A 

Ate,,tamo~ para fins d.: prova, aptidão e desempenho, qlle a empresa PLANEJAR 

CO~STRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, scd1adn na Avenida Central, 1848. Sala 08. 1" 

Andai - Ccnuo. CEI' 6:>.CiOO-lüO, l'. ~•as - MA, Jl111tam1.:ntc com seu rc~plltl!>a\cl 

DIU \NO BEZI:RR \ :\JOURA,; Engenheiro Ch il, CRE l l l87S02S O, pre~tou 

scniços à PREFEITURA MU. ICIPAL DE ALOEI,\~ \LT,\S, CNP.J 

06.096.853/0001-55, sediada na A\cn1d11 Jo!o Roa, 285 - Centro, CEP 65.610-000. 

Al<lt:hlS Altus- MA. 

A obra tinha por objeto l\t \:".'UTE ÇÃO l'lffDI L PREVE ll'IV \ E 

CORRETl\'A EM DIVEH.SO~ PRÉDIO~ PÚBLICOS A CIDADE DE ALDEIAS 

AL f.\.S - M \., com data de micto 07/09/2020, data de térmmo 07/11/2020, ART n" 

L\IA202003bb929 e contrato Oül.OIJ.l08 2020 

Registramos, ainda, que n pres111çnc,, dos serv.iço acima retendo 11prcsc111ur11m 

uru útimv Jc:,1;:mpenltu ope1 donJI, at"udcnJo tod as especlfi~.içues e exigê11"1.1' J.: 

rwnrdn l'Om n prrijt>tn C.'IC~Cntivn niemori,11 de.:c1·i1iv<l e nnm1a' t" nw '•d• fi,nn t •·nr .. rin.:1 

e saLisfut6ria. A empresa cont1 atada cumpriu iiclmcntc com suas obríg:11;õc~, nada 

constando que a desabone tecnicamente. 

OB<;; SEGUE E:-.t ANEXO j\ PLANILHA COM OS QUAN'l ITATIVOS DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS . 

• \ld.:ins Altas - MA, 07 de nm rmbru de 2tr'0 

, f 1·. Joiin Ro a, :85 - Ce1111u-CU'. 6 >.610-910-C\PJ, 06.096.15.1/DOOJ-SS -AIJ!eios Alto.J• tf 1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.nº 214, Centro, S'1o Lu,./MA 

Tel: + 55 (98) 2106-3300 Fax + 55 (98) 2106-3300 E-maM faleconosco@ereamaorg.br 

lmpreaso em 01112/2020, 6s 10 26 



. 
'rLANJI.llA 

CONTRATADO 
ITEM SERVIÇO - OUANT. UNO 

1 SERVIÇOS INICIAIS 

1.1 PLACA° DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 30,00 

2 MANUTENÇÃO EM REVESTIMENTO 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 

2.1 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE !=ACHADA, COM COLHER DE m2 3.500,00 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF 06/2014 

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

2.2 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA m2 3.500,00 
MANUALMENTC: EM FAUS INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DETAUSCAS. AF_06/2014 

1 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

2.3 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM m2 1.000,00 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE S W A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014 

3 MANUTENÇAO EM PAVIMENTAÇÃO 
COMPACTAÇÃO MEcÂNICA DE SOLO PARA F.XFOJÇÃO DE 

3.1 RADIER, COM COMPACTADOR OE SOLOS A PERCUSSÃO. m2 3.000,00 
A.F _09/2017 · ·' . l J- 1 \ 

J . .l 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRA>O 1;4 (OMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SE.-cAS SOBRE LAJE, mz :3.UUU,UU 
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF _06/2014 

-

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PJSO COM PLACAS TIPO 
3.3 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF _06/2014 
m2 3.000,00 

3.4 
RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

M 800,00 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 4SX4SCM. AF _06/2014 
3.5 PAVIMENTAÇÀO DE CONCRETO P/PISO PERMEAVEL DRENANTE m2 3.000,00 

3.6 PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE CONrnETO m2 1.300,00 COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM 
4 MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS 

KIT DE PORTA DF MADEIRA FRISADA, SEMI-0\,A (1 EVF. OU 
MÉDlA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,50•1, 

4.1 ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO UN 15,00 
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Ar: _12/2019 

AI'. Joiw Rn<a, 2,'5 - C~111m - ll.P: fi.'i.611>-970 -CJ\l'J: 06.DY6.15J/0001-5S - Hi/dasA/tas• \/,of 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n' 214, Centro, São Luis/MA 

Tef: + 55 (98) 2106-3300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-<na I.faleconosco@creama.org.br 
lmpreSIO em 01/1212020, às 10:26 
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JANF.I A DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 

4.2 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO m:J 43,20 
OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF J.2/2019 

4.3 
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO m' 100,00 
POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF _04/2019 

4.'1 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GAi VANIZADA PLANA 14 GSG m2 50,00 

5 MANUTENÇÃO EM COBERTURA 

5.1 RETELHAMENTO C/TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA m2 5.000,00 

TF.l HAMF.NTO COM TFLHA í.ERAMllA íAPA-fANAL, TIPO 
5.2 COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m2 2.000,00 

VERTICl\L.AF_07/2019 ~ .. 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

5.3 
TERÇAS PARA TELHADOS DE AT~ 2 ÁGUAS PARA TELHA m2 2.000,00 
CERAMICA CAPA-cANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF 07/2019 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 

5.4 
MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE. 8 M, PARf'. TELHA UN 10,00 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INQ.USO IÇAMENTO. AF _07/2019 

6 MANUTENÇAO EM INSTALACOES ELETRICAS 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, OE SOBREPOR, COM 1 

6.1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 300,00 
AF_ll/2017 

o 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCL,UINDO 

6.2 
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10N250V, CAIXA ELETRICA, UN 150,00 
EL F.TRODUTO, CABO, RASGOt QU~BRA E CHUMBAMENTO 
(EXQ.UINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF _01/2016 

MANUTENÇÃO CORRETNA EM PONTO DE TOMADA 

6.3 
RESIDl:N~IAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/2SOV, UN 150,00 
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF _01/2016 

QUADRO DE DISTRIBUICl\O OE ENERGIA EM CH/\PI\ DE /\CO 

6.4 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNlORES TERMOMAGNETICOS UN 10,00 
MONOPOLARCS, COM BARRAMc:NTO TRIFASICO [ NWTRO • 
FORNECTMENTO E INSTALACAO 

6.5 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 30,00 
(AMERICl\NO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

7 MANUTENÇÃO EM INSTALACÃO HIDROSSANITÂRIA 

BANCADNBANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AIS! 430) COM 1 
7.1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREOOR DUPLO, OE ,.0,55 UN 10,00 

X 1,20* M 
-

- A ... J11un Ro<ll, 185 - Omtro - CF.P: f>'í.611J.97U:f'Cl'>1'J: U6.0'J6.8HllJ001-JS - Aldri111 Alttn-U ~ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n' 214 Centro. Slo Luls/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-ma~: laleconooco@creama.org br 

Impresso em· 0111212020, és 10:26 
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7.2 
TANQUE DE LOUÇA BRANCA, INUUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
METAL, VÁLVULA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 

UN 

7.3 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENOONAL COM LOUÇA 
BRANCA- FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_Ol/2020 

UN 

7.4 
TORNElRA PLASTJCA 3/4" PARA TANQUE· FORNECIMENTO E UN 
INSTALAÇÃO. AF 01/2020 
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PONTO DE CONSUMO TERMINAL 

7.5 
DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COf'.1 TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 UN 
MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF _12/2014 

MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO 
7.6 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES UN 

(VASOS SANITÁRIO) 
7.7 LIMPEZA DE FOSSA ACIMA De SMJ ml 
8 MANUTENÇAO EM PINTURA 

8.1 APLICAÇÃO MANUAL pE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 

m1 

8.2 APL:ICAÇÃO Ml\NUAL OE PINTURA COM TlNTA LATEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

ml 

9 ADEQUAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO ' 
9.1 EXTINTOR DE C02 6KG • FORNEOMENTO E INSTALACAO UN 

9.2 EXTINTOR DE INCENDIO AGUA PRESSURIZADA 10L -
UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

9.3 PLACA DE SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA ADESIVO, PINTURA 
UN REFLETIVA 

9.4 LUMINARIA DE EMERGENCIA ' UN - .1 -1 

Al<ld~ Alws -MA. 07 de novcmbni <lc 2020. 

fr. J<•üvRu,u, :UJS-Clmtru -CT:P: 65.6/0-9·0-CSPJ. 06.096.85J/00flJ-SS-AIJelasA/tu•-l/A 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n' 214. Centro. Slo Lula/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 F•x. + 55 (98) 2106-8300 E-mail faleconosco@ctaama.org.br 

7,00 

20,00 

20,00 

20,00 

20,00 

200,00 

8.000,00 

8.000,00 

9,00 

5,00 

43,00 

47,00 

lmpraaso em: 01/1212020, és 10:26. 
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Certidão de Acervo Técnico· CAT 

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA CAT COM REGISTRO DÊ .ATESTADO 

851637/2021 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA~·--" 
0 Acervo Técnico do profissional ADRIANO BEZERRA MOURA referente à(s} Anotação(ões) de Responsabili 1 r-- l 
Técnica - ART abaixo discriminada(s): Fls · ;J 

Proc Nt_{l:J) f Y~ Profissional: ADRIANO BEZERRA MOURA 

P.ss~ 
Registro: 1118750250MA RNP: 1118750250 

Tftulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART· MA20210403142 Tipo de ART OBRAI SERVIÇO Registrada em: 09/03/2021 Baixada em: 03/0812021 

Forma de registro: IMCIAL Participação técmca INDIVIDUAL 

Empresa contratada: PLANEJAR-CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI 

Contratante; MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS· MA 

Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO ROSA 

Complemento: 

Cidade: ALDEIAS ALTAS 

CPF/C,..,PJ 06.096.853/0001-55 

Nº: 285 
Bairro: CENTRO 
UF: MA CEP: 65610000 

Contrato: 002.013.108/2020 Celebrado em: 03/0212021 
Valor do contrato: RS 170.489,43 Tipo de contratantee: Pessoa Jurld1ca de Direito Público 

Ação institucional. Outros 

Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOÃO ROSA N": 285 

Complemento: 

Cidade: ALDEIAS ALTAS 

Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP· 65610000 

Coordenadas Geográficas. -4.628644, -43.471170 

Data de Inicio: 0810212021 Conclusão efetiva: 03106/2021 

Finalidade: Outro 
Proprietário: MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS· MA CPF/CNPJ: 06.096.853/0001-55 

Atividade Técnica: 1 -ATUACAO #A0130- PINTURA 53 • EXECUCAO 10.00 unidade; 1 ·ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 • EXECUCAO 
10.00 unidade, 1 • ATUACAO #A0404 - REDE DE ESGOTO 53 • EXECUCAO 10.00 unidade; 1 • ATUACAO #A0435 - INSTALACOES 
HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 10.00 unidade, 1 • ATUACAO #A0507 • PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 10.00 unidade, 1 • 
ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESIDJCOMERC. 53 • EXECUCAO 10.00 unidade; 1 -ATUACAO #G0106 
- PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 53- EXECUCAO 10.00 UF!ldade 

_Observações ----------: 

MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRtOIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS OE ALDEIAS ALTAS/MA- ESCOLA MUNICIPAL 
OE MÚSICA, CEMITtRIO JATOBÁ, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA MUNICIPAL OE 
AGRICULTURA, PREFEITURA MUNICIPAU BIBLIOTECA, SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTtNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL OE 
SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO. 

--- Informações Complementares ----

CERTIFICAMOS. finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s). expedido , 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. ~ 

Certidão de Acervo T6cnlco n• 851637/2021 
05/0812021 , 14:36 

6wdWy 

A Certidão de Acervo Técnico (CA T) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurld1ca 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por met0 de dedaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes t de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade. caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos . 

Fíca(m) Exduido(s), no entanto, o(s) servíço(s) cuias atnbu1ções não 
compelem ao(s) profissíonal(ís) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser venficada em: https://crea
ma.sltac.com.br/publicol, com a chave: Swr!Wy 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.o' 214 Centro. Slo Lula/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-a300 Fo + 55 (98) 2106-8300 E-ma~. lal8CllflOS<:O@aeama.org.br 
lmprenoem. 05/08/2021, 611559 



SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORT 

ATESTADO OE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para fins de prova, aptidão e desempenho, que a empresa PLANEJAR 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EJRELI, CNPJ 04.896.660/0001-53, sediada na 

A' enida Central, 1848, Sala 08, 1° Andar - Centro, CEP 65.600-160, Caxias - MA, 

juntamente com seu responsável ADRIANO BEZERUA MOURA, Engenheiro Civil, 

CRRA - 111875025-0, prestou scr•iços ü PREI•'EJTURA MUNICIPAL OE 

ALDEIAS ALTAS, CNP.J 06.096.853/0001-55, sediada na Avenida João Rosa, 285 -

Centro, CEP 65.610-000, Aldeias Altas - MA. 

A obra tinha por objeto MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E 

CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALDEIAS 

ALTAS/MA, ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CEMITÉRIO JATOBÁ, 

RODOVIÁRIA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, CONSELHO 

TUTELAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PREFEITURA 

MUNICIPAL/ BIBLIOTECA, SECRETAIH,\ ~1UNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SFCRETARJA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com data de início 08/02/2021, data de término 

0310612021, ART nº MA20210403142 e contrato 002.013.108/2020. 

Registramos, ainda, .que as prestnções dos serviços acima referidos apn."<;rntaram 

um ótimo desempenho operacional, atendendo a todas as especificações e exigências de 

acordo com o projeto executivo, memorial descritivo e normas técnicas, de forma 

criteriosa e satisfatória. A empresa contratnda cumpriu fielmente com suull obrigações, 

nada constando que a desabone tecnicamente. 

OBS: SEGUE EM ANEXO A PLANILHA COM OS QUANTITATIVOS DOS 
SERVIÇOS PRESTADOS. 

Aldeias Altas - MA, 02 de agosto de 2021. 

EDIVAN LIMA DE SOUZA NETO 
SEC~ETÁRIO MUNIOPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 

CPF 066.685.683-43 

Prefeitura de Aldeias A1tas - MA, CNPJ: 06.096.Ç353/0001-55 
Avenida Joáo Rosa, 285 - Centro 1CEP:65 610-000 - Aldeias Alta$-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão li c_R,E_A_,-_MA. 
Rua 28 de Julho.n• 21•. Centro. SAo Luls/MA 

Tef: + 55 (98) 2106-8300 Fex + 55 (98) 21()6.8300 f-m&jf: faleconosco@creama.org.br ..__ .. ._ .. _ 

Impresso.,., 05/08!2021, àa 15.59 
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' ITEM 

1 
1.1 
2 

2.1 

2.2 

2.3 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

4 

4.1 

SECRET.4-RIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 

PLANILHA 

' CONTRATADO 
SERVIÇÓ UNO ' QUANT. 

SERVIÇOS INICIAIS 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 18,00 

MANUTENÇÃO EM REVESTIMENTO 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE m2 2.100,00 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF _06/2014 ., '~~ 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 

m2 2.100,00 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF _06/2014 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA 

m2 600,00 

ALTURA DAS PAREDES. AF _06/2014 
MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃq DE 
RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. 
AF 09/2017 t 1 

m2 3.578,23 

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO FCK =' 30 MPA, PREPARADO ' COM BETONEIRA, INC':LUINDO JUNTA DE DILATAÇÃO E TELA rn2 3.578,23 
SOLDADA Q-136 '• l 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 4SX45 CM APLICADA EM mi 1.800,00 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 
RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE AL 11.JRA COM PLACAS TIPO 

M 480,00 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X4SCM. AF 06/2014 

CAMADA DRENANTE EM PEDRA BRITADA ml 594,00 
-· 

PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO m2 780,00 COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM 
PISO ALTA RESISTÊNCIA ou ~NDUSTRIAL DE 12mm, COMUM, 
COR CINZA, COM JUNTAS PLASTICAS, POLIMENTO E m2 2.567,00 
ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO 
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS 1 .. ., 

KJT DE PORTA _DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 

tç MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,SCM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO UN 9,00 <... 
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Af _12/2019 

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55 
Avenida Jo5o Rosa, 285 - Centro 1CEP:65.610-000 ~Aldeias Altas-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n• 214, Centro, Slo Luls/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-mau. faleconasco@uaama org br 
Impresso em 05/08/2021, às 15:59. 



4.2 

4.3 

4.4 
5 

5.1 

5.2 

~ ..... 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

7 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO m2 25,92 
OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2019 

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO m2 60,00 POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019 ., 

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG m2 30,00 
MANUTENCÃO EM COBERTURA 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA E = 30 m2 2.789,67 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO 
ESTRUTURA METÁLICA PARA° COBERTURA, VIGAS TRELIÇAS E 
TERÇAS EM UDC 127, INCLUINDO PINTURA ANTI-CORROSIVA, KG 20.922,53 
TINTA EPÓXI E IÇAMENTO , 
MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ELETRICAS -
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTico; DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 180,00 
AF_ll/2017 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

UN 90,00 ELETRODUTO, CAB01 RASGO~ QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_Ol/2016 

. t_ ' • 
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PONTO DE TOMADA 
RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, 

UN 90,00 CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
' CHUMBAMENTO. AF _01/2016 f 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

UN 6,00 MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO '. 

- ~ -

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 
UN 18,00 (AMERICANO} 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

MANUTENÇÃO EM INSTALA~ÃO HIDROSSANITÁRIA 

BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 
CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 UN 6,00 
X 1,20* M '"• 
TANQUE DE LOUÇA BRANCA, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM 
METAL, VÁLVULA E TORNEIRA DE METAL CROMADO UN 5,00 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 UN 12,00 

TORNEIRA PLASTICA 3/4 
INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 
UN 12,00 

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06 096.853/0001-55 
Avenida João Rosa, 285 Centro l CEP: 65.610-000 - Aldeias Altas-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n' 214, Centro, Sio Luta/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fa• • 55 (93) 2106-8300 E-meU: faleconooeo@creama.org br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 

7.5 

7.6 

7.7 
8 

8.1 

MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PONTO DE CONSUMO TERMINAL 
DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 
MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF _12/2014 

MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO 
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES 
(VASOS SANITÁRIO) 
LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE SM3 
MANUTENÇÃO EM PINTURA 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

1------;1-A-P_LI_CA_ÇA'"""-O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA 
8·2 EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

r--9--1-A-D-E~U-A-ÕESDECOMBATEAINCÊNDIO 

UN 

UN 

m2 

9.1 EXTINTOR DE C02 6KG ·FORNECIMENTO E INSTALA -O UN 

12,00 

12,00 

120,00 

4.800,00 

4.800,00 

6 00 
EXTINTOR DE INCENDIO ÁGUA PRESSURIZADA lOL - UN 9·2 FORNECIMENTO E INSTALA ÃO 3,00 

9.3 GUARDA CORPO METAUCO .... PA_RA_C_O_R_RI_M_A-::--O---------+---M---'+--2-2-,68--1 
i-----1---

PLACA DE SINAUZAÇAO DE EMERGÊNCIA ADESIVO, PINTURA UN 
9.4 REFLETIVA 28,00 

9.5 1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 32,00 

EDIVAN LIMA DE SOUZA NETO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 

CPF 066.685.683-43 

Prefeitura de Aldeias Altas - MA, CNPJ: 06.096.853/0001-55 
Avenida João Rosa, 285 - Centro 1CEP:65.610-000 - Aldeias Altas-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n• 214, Centro, Slo lu'8/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-<nd faJ8COtlOl<:O@creama org br 

lmpreuoem. 05/08/2021, âs 15:59 

Pâglnê! 5/6 

o 

1~ .,, 
o 



LAUDO TÉCNICO 

Em vistoria feita. constatou-se que a empresa PLANEJAR CONSTRUÇÕES E 

SERVlÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ 04.896.660/0001-53, localiz.ada da Avenida Central, 

1848, Sala 08, Andar O l - Centro, Caxias - MA, juntamente com seu re~ponsável técnico, 

Engenheiro Civil, ADRIANO BEZERRA MOURA, CREA Nº J118750250, cxecutnram 

para a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS - MA, CNPJ 

06.096.853/0001-55, serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E 

CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALDEIAS ALTAS/MA, 

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CEMITf;RIO JATOBÁ, RODOVIÁRIA 

MlJNICIP AL, MERCADO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PREFEITURA MUNICIPAL/ BIBLIOTECA, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETAJUA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

Informamos ainda que os serviços foram prcst.l<los no período de 08/02n021. data de 

término 03/06/2021, ART nº MA20210403142 e contnllo 002.013.108n020, e que forwn 

devidamente concluídos e entregues, rigorosamente os prazos, os nonna.s técnicas vigentes e 

os padrões de qualidade. 

Aldeias Altas - MA, 02 de agosto de 202 t. 

RAIMUNDO COELHO SOARES NETO 
b'NGENHEIRO CIVIL DE FISCALIZAÇ'ÃO (t.AUDO TÉCNICO) 

CRl!A l ll8992520 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.oº 214. C..ntro, Sllo Luis/MA 

TeL • 55 (98) 2106-8300 Fax+ 55 (98) 2106-8300 E-mei faleconosco@creama.Ofll br 

Impresso em. 05/0812021, •• 15:59 
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Certidão de Acervo Técnico • CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

847818/2021 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão • Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional ADRIANO BEZERRA MOURA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabili -.r~-
Técnica • ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: ADRIANO BEZERRA MOURA 

Registro: 1118750250MA RNP: 1118750250 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20210392966 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 28/01/2021 Baixada em: 10/02/2021 

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica· INDIVIDUAL 

Empresa contratada: PLANEJAR-CONSTRUCOES SERVICOS EIREU 

Contratante: MUNICIPIO OE COELHO NETO 

Endereço do contratante: PRAçA GETÚLIO VARGAS 

Complemento: Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 05.281. 738/0001-98 

Nº:S/N 

UF: MA CEP: 65620000 Cidade. COELHO NETO 

Contrato: 177/2020 Celebrado em: 09/07/2020 

Valor do contrato: RS 564.437,35 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: SETOR URBANO DA CIDADE DE COELHO NETO· MA 

Complemento: 

Nº: S/N 
Bairro: ZONA URBANA 

Cidade: COELHO NETO UF: MA CEP: 65620000 

Coordenadas Geográficas: -4.256925, -43.012249 

Data de Inicio: 10/0812020 Conclusão efetiva: 31/12/2020 

Finalidade: Outro 

Proprietário: MUNICIPIO DE COELHO NETO CPF/CNPJ: 05.281.738/0001-98 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO #A0507 • PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 • EXECUCAO 5.00 unidade; 1 • ATUACAO #A0534 ·SARJETAS 
53 • EXECUCAO 5.00 unidade; 1 • ATUACAO #A0535 ·MEIO-FIOS 53 • EXECUCAO 5.00 unidade; 1 • ATUACAO #A0604 • TERRAPLENAGEM 53 
• EXECUCAO 5.00 1.r1ldade; 1 • ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESIDJCOMERC. 53 • EXECUCAO 5.00 
unidade; 

__ Observações ----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS SÃO FRANCISCO, JOS~ SARNEY, OLHO D'AGUINHA, FEIRINHA E 
MORADA DOS ASTROS NO MUNICIPIO DE COELHO NETO. MA 

___ Informações Complementares ----

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expJ;idido 
pelo contratante da obra/serviço. a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n• 847818/2021 
23/06/2021, 11 :50 

OwwwW 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa JUrfdica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
Integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CA T o atestado 
apresentado em cumprmento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jur ídica contratante, a quem cabe a responsabíl1dade pela veracidade 
e exatidão das Informações nele constantes. i: de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n• 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia. CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

F1ca(m} Exciuído(s), no entanto, o(s) serviço(s) CUJaS atribuições não 
competem ao{s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
ma.11tac.com.br/publico/, com a chave: OwWwW 

I 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n' 21~. Centro. Slo Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E..na1I. falecono9co@creama.org.br 

lmprusoem. 23f06/2021, às 16:16 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO 

COMISSÃO PERMANl~NTE DE LICITAÇÃO 

ATESTADO DE CAPACIDADE Ti::CNICA 

Atestamos para fins de prova, aptidão e desempenho, que a empresa 

PLANEJAR CONSTRUÇÕES F: SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 04.896.66010001 -

53, sediada na Avenida Central, 1848, Sala 08, 1° Andar - Centro. CEP 65.600-160, 

Caxias - MA, juntamente com seu responsável técnico ADRIANO BEZERRA 

MOURA, Engenheiro Civil, CHEA - 111875025-0, prc~1ou serviços à 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO, CNP.I 05.281.738/0001-98. 

sediada na Praça Getúlio Vargas, s/n - Centro, Coelho Neto - MA. 

A obra tinha por objeto REFORMA DAS PRAÇAS MORAI>A 00 SOL, 

CANTEIRO DA RUA JUSTINO DA SILVA BASTOS, CANTEIRO DA 

AVENIDA SERVULO DE UMA, PRAÇA JOÃO SAN1 OS FILHO E PRAÇA 

BELA VISTA NO MUNICiPIO DE COELHO 'ETO - MA. com data de início 

04/0812020, data de término 01/1212020, ART nº MA20200360265 e contrato 

18012020. 

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos 

apresentaram um ótimo desempenho operacional, utcndendo a todas as especificações 

e exigências de acordo com o projeto executivo, memorial descritivo e normas 

técnicas, de forma criteriosa e satisfatória. A empresa contratada cumpriu fielmente 

com suas obrigações. nada constando que a desabone tecnicamente. 

OBS: SEGUE EM ANEXO A PLANILHA COM OS QUANI l I'ATIVOS DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS. 

DOMIN . DE S S~EAL J"JLHO --
SECRETARIO MUNIClPA ~A )Çi"JNISTRAÇÃO E HNANÇAS 

CPF 397.13 .473-49 

GUSTAVO SAN"J'.ANA rm . :IRA 
ENGENHEIRO CIVIL DE FISCALIZAÇÃO (LAUDO IÉCNICO) 

CREA 11 I8746740 

Praça Gelüho Vorgas, SIN, Centro 
CNPJ· 05 281 738/0001- 98 • CEP: 65 620-000- Coelho Neto ·MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de JulhO.n" 214, Centro. SAo LuillMA 

Tel: + 55 (98) 2106-3300 Fa• + 55 (98) 2106-8300 E-mail. fal8QOnOSco@creama.org br 
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6.2 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TAXAS DE EMOLUMENTOS 

TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÊCNICA), PARA REGISTRO JUNTO AO CREA - MA und 
(CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E 
AGRONOMIA DO MARANHÃO) - EXECUÇÃO. 

DEMOLIÇÕES 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO m• 
COM ENXADAAF 05/2018 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF _ 1212017 

m• 

PAVIMENTAÇÃO ' 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE m2 
SCM 
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO 
ESPESSURA 8 CM, COM ARMACAO EM TELA m• 
SOLDADA E JUNTA DE DILATAÇÃO 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X m' 
25 CM, ESPESSURA 10 CM,AF _1212015 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO. 
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X m' 
10 CM, ESPESSURA 10 CM AF _12/2015 

CAMADA DRENANTE EM PEDRA BRITADA m• 

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE M 
X 30 CM ALTURA. AF _06/2016 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM M 
BASE X 15 CM ALTURA AF 0612016 -
Rampa padrao para acesso de deficientes a passeio 
púb'. ico, em concreto simples Fck=25MPa, un 
desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso 
tátil de alerta/d1reclonal 

•INSTALAÇÃO ELÉTRICAS 

CABO PIRASTIC ECOFLAM 450nso V BWF M 
ANTIFLAM 4,0 MM2 - PRETO 1 1 

CABO PIRASTIC ECOFLAM 450n50 V BWF M ANTIFLAM 4,0 MM2 - AZUL 
Quadro de medição trifásica em Noril com lente para 

un leitura 

PINTURA 

CAIACAO EM MEIO FIO m• 
DIVERSOS 
ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
FIO 12 BWG, MALHA 2 112", REVESTIDO EM PVC, 

m' INCLUSIVE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E 
MURETA 

Banco de concreto sem encosto largura = 45cm un 

1,00 

·-

4222,62 

2.304,86 

3.927,78 

3.927,78 

2.563,96 

1.145,47 

1.376,81 

757,13 1 

757, 13 

28,00 

2.350,82 

2.380,82 

5,00 

1.559,01 

2.649,96 

51 ,00 -

Praça Getúlio Vargas. SiN, Centro 
CNPJ· 05 281 .73810001 · 98 - CEP: 65.620-000 - Coelho Neto-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n' 214 Centro. São Luls/MA 

l ei . + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-<nall. faleconosco@creama "'ll br 

lmp<essoem 2310612021, 6s 16:16. 
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7.1 

7 1.1 

7.1 2 

7.1.3 

7.1.4 

7.1 .5 

7.1.6 

7.1 7 

r 7.1.8 
1 

1 719 

,____ -
7.1.10 

7.1.11 

1 

7.1.12 

7.1.13 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO 

COMISSÃO PERMANENTE l>E. LlCIT AÇÃO 

LIXEIRA DUPLA. COM CAPACIDADE VOLUMETRICA 
DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, 
CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO UN 
PROCESSO ELETROSTATICO- PARA ACADEMIA AO 
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI 

QUIOSQUES 

INFRAESTRURURA E SUPERERTRUTURA 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 
AF _06/2017 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 
AF _06/2017 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 
VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE m-JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF _06/2017 

Forma plana para estruturas, em compensado 
plastificado de 12mm, 02 usos, exacluslve escoramento m' 
- Revisada 07.2015 

ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 
AF_06/2017 

ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_OS/2017 

KG 

ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 
AF_06/2017 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 
AF _06/2017 

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCI< 30 MPA, COM 
USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E m• 
ACABAMENTO. AF _0612017 

FABRICAÇA'ô, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF _06/2017 

m• 

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO KG 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO KG 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF _12/2015 

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO KG 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF _ 1212015 

6,00 

~, 

178,40 

62,80 

·-
4,86 

237,99 

107,60 

383,90 

316,40 

38,10 

14,36 

195,68 

178,30 

95,30 

92,00 

Praça Getúho Vargas, S/N, Centro 
CNPJ· 05281.73810001- 98 - CEP 65 620-000- Coelho Neto -MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.nº 21•. CenllO, Slo Lu111MA 

Tel: + 55 (98) 210b-8300 Fax + 55 (98) 2106-ll300 E-ma•I: '81~earna.otg.br 

lml)<HIO 1m 23/06!2021, 6s 16:16. 
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7.1.17 
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7 1.19 

7.1.20 

7 1 21 

7.1.22 

7.1.23 

7.1.24 

7.1.25 

7.2 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1"2,1 2,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO m' 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF _0712016 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-

m2 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÔES. AF _1212015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA ÓE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO Ul ILIZANDO KG 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

KG EDIFICAÇÃO TtRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _1212015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO KG 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF _ 1212015 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK e 25 MPA, COM 
USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M• - m• 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
AF _12/2015 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS ' 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR m• 
QUE 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _1212015 

ARMAÇAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO KG 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM • MONTAGEM. AF _ 12/2015 

ARMAÇAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO KG 
AÇO CA-60 DE 5.0 MM· MONTAGEM. AF _1212015 

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES 
UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS 
MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO m• 
BOMBEÁVEL FCK 20 MPA ·LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF _06/2015 

1 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FôRMA DE LAJE 
MACl~A COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 
M>, P -DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA m2 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF _1212015 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SAPATAS, VIGAS 
BALDRAME E LAJES, COMTINTAASFÁLTICA. DUAS m2 DEMÃOS 

COBERTURA : :• ; 11' 

6,07 

199,04 

424,80 

118,30 

138,90 

5,16 

181,60 

98,40 

1, 10 

5,75 

62,50 

695,21 

P·aça Getúfio Vargas S/N Cent10 
CNPJ. 05 281.738/0001- 98 • C(P; 65 620-000 - Coelho Neto -MA 

~--

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n' 214 Centro. Sto Lull/MA 

Te!:• 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-mai. faleconasco@creama.org br 

Impresso em: 23/0612021, 61 16 16 
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7.2.3 

7.3 

7.3.1 

7.4 

7.4.1 

7.4.2 

7.4.3 

7.4.4 

7 4.5 

7.4.6 
,__ 

7.5 

7.5.1 

7.5.2 

7.5.3 

ESTADO DO MARANHÃO 
PRE'FEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO 

COMISSÃO PCRMANENTE DE LICITAÇÃO 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 
2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, m2 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF _07/2019 

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, m• 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF _0712019 

Grampeamenlo de telhas de barro tipo canal com arame 
cobre nº 14 

m• 

PAREOES/PAINtlS 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,SM) DE PAREDES COM ÁREA 
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mª SEM VÃOS E m2 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA AF _0612014 

REVESTIMENTOS DE PAREDES/PAINtlS 

REVESTIMENTO CERAMlCO PARA PAREDES 
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 
2;5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A m2 
PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. 
AF 1012014 1 1 

Revestimento ceramico para parede, 5 x 15 cm, linha 
BRICK bege, Portobello ou similar, aplicado com 

mª argamassa industnalizada ac-i, reiuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM m• 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M' A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES AF _06/20

1
14 

( 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS OE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM 

m2 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF _0612014 

EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1;2;8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF _0612014 

m2 

Reboco interno de parede, espessura o.sem, com 
m2 argamassa 1 :2 cal e areia ...__ 

PINTURA/TRATAMENTOS 

PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM 
mª MADEIRA, TRES DEMAOS 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX PVA EM PAREDES, C/ APLICAÇÃO E 
LIXAMENTO OE MASSA LATEX, DUAS DEMÃOS 

1 mª 

AF 0612014 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS m2 
AF 0612014 

CõEtiiô 
~ ....... -.......... 

87,72 

87,72 

87,72 

2.296,71 

325,90 

42,00 

134,60 

2.296,71 

2.296,71 

2 296,71 

24,40 

2.296,71 

48,00 

Praça Getúlio Vargas. S/N, Centro 
CNPJ. 05 281 .738/0001. 98 • CEP: 6!> 620.QOO- Coelho Neto-MA 

~--

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Jolho,n' 21•, Centro. SAo Lu111MA 

lei:• 55 (98) 2106-8300 Fax • 55 (98) 210U300 E-mail taleconoac;o@crema.org.br 

• 

lmpreno e'TI. 23106/2021, és 16 16. 



7 5.4 

8 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO 

COMISSÃO PERMANt:;NTE DE LICITAÇÃO 

PINTURAACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES 
m' DEMAOS 

LIMPEZA FINAL 

Limpeza geral m' 

3 927,78 

9 262,16 

Coelho Neto - MA, 01 de dezembro de 2020. 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
ENGL~HEIRO CIVIL Db FlSCAU:ZAÇÃO (LAUDO TÉCNICO) 

CREA 1118746740 

Praça Getúlio Vargaa S/N, Centro 
CNPJ. 05 281.738/0001- 98 • CEP· 65 620-000 -Coelho Neto ·MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n• 214, C.ntro, Slo Lula/MA 

Tel. + 55 (98) 2106-8300 F•>< + 55 (98) 2106-8300 E-<na~ faleconosc:o@creama.org.br 

lmpreuo em: 23/06/2021, •• 16:16. 
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LAUDO TÉCNICO 

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa PLANEJAR 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREU, Inscrita no CNPJ 04.896.660/0001-

53, localizada da Avenida Central, 1848, Sala 08, Andar 01 - Centro, Caxias -

MA, juntamente com seu responsável técnico, Engenheiro Civil, ADRIANO 

BEZERRA MOURA, CREA Nº 1118750250, executaram para a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA, CNPJ 05.281738/0001-98, serviços 

de REFORMA DAS PRAÇAS MORADA DO SOL, CANTEIRO DA RUA 

JUSTINO DA SILVA BASTOS, CANTEIRO DA AVENIDA SERVULO DE 

LIMA, PRAÇA JOÃO SANTOS FILHO E PRAÇA BELA VISTA NO 

MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA. 

Informamos ainda que os serviços foram prestados com data de Início 

04/08/2020, data de término 01/12/2020, ART nº MA20200360265 e 

contrato 180/2020, e que foram devidamente concluídos e entregues, 

rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade. 

Coelho Neto - MA, 01 de dezembro de 2021. 

~~~~...u.><-"'~_...c.-~-·~-,.-;-A_~.__ '1'iíõ1(~ 
e GUSTAVOSANTA~ATF..I ·ErnA 

ENGENIU IRO CIVIL DE MSCALIZAÇÃO (LAUDO TECNICO) 
CREA 1 1 18746740 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n• 214. CenllO. Sto Lula/MA 

Tel + 55 (98) 21~00 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-mail faloconosco@crearnaorg.br 

lmpnisso em: 23/06/2021, às 16:16. 
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Certidão de Acervo Técnico· CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

839026/2021 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenhana e Agronomia do Estado do Maranhão· Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional ADRIANO BEZERRA MOURA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidad~-..... 
Técnica - ART abaixo descriminada(s): 

Profissional: ADRIANO BEZERRA MOURA 

Registro: 1118750250MA RNP 1118750250 

Tltulo profissional ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20200365009 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em 28/09/2020 Baixada em: 13/0112021 

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica· INDIVIDUAL 

Empresa contratada: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 

Contratante: MUNIC(PIO OE PARNARAMA - MA 

Endereço do contratante: PRAçA SÃO LUIZ 

Complemento: Bairro: CENTRO 

CPF/Cl'.PJ: 06.115.117/0001-05 

Nº: S/N 

Cidade: PARNARAMA 

Contrato: 05/2017 

UF: MA CEP· 65640000 

Celebrado em 15/11/2017 
Valor do contrato· RS 2.897 .598,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público 
Ação institucional: Outros 

Nº: S/I'. Endereço da obra/serviço: SEM DEFINlçãO DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICIPIO 
Complemento: Bairro. ZONA URBANA E RURAL 

Cidade: PARNARAMA UF: MA CEP· 65640000 

Coordenadas Geográficas: -5.682336, -43.090973 

Data de inicio: 29/06/2020 Conclusão efetiva: 31/1212020 

Finalidade: Outro 

Proprietário: MUNICIPIO DE PARNARAMA - MA CPF/CNPJ 06.115.117/0001-05 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 10.00 unidade; 1 - ATUACAO 
#A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 10.00 unidade; 1 • ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 EXECUCAO 10.00 unidade; 1 - ATUACAO 
#A0404 - REDE DE ESGOTO 53 - EXECUCAO 10.00 unidade, 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 10.00 
unidade; 1 • ATUACAO #A0507 • PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 10.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0509 - PAVIMENTACAO 
DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 10.00 unidade; 

_Observações ---------

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA SANTA TERESINHA, ESCOLA MARIA PEREIRA CHAVES DE ARAÚJO, ESCOLA 
BERNARDINO PEREIRA DA SILVA, ESCOLA FILOMENO CARDOSO, ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DE MORAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, ESCOLA TENENTE CORONEL ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO SILVA, ESCOLA JOÃO PEREIRA DE FARIAS, ESCOLA 
TIRADENTES E ESCOLA TRÉS PATINHOS. 

--- Informações Complementares ----

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 42 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n• 839026/2021 
26/01/2021, 12:54 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
const1tuirà prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurfd1ca 
somente se o resporsàvel técnico indicado estiver ou venha a sor 
integrado ao seu quadro técnico por melo de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado ê presente ÇAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
iurldlca contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das Informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

WOd1x 

Flca(m) Exciufdo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profiss1onal(ls) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
ma.sítac.com.br/publico/, com a chave: WOd1x 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n' 214, Centro, São Lula/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-mad feleconosc:o@creama.org.br 
Impresso em: 28/01/2021, 6s 14. 10. 

• 
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l PARNARAMA 

Al ESTADO DE CAPA 'IDADE TÉÇNICA 

Atestamos para fins de prova, npt1dllo e desempenho, que a empresa MVR 

CO'ISTRUÇÔES E SERVIÇOS EIRELI. CNP.J 17.965.061/0001-96, cd1ada na Rua Antcnor 

Pereira Brito. s/n Matadouro, Matõc::. MA, Jllntamente !Com seu responsável técnico 

ADRIANO BEZERRA MOL'R,\ , Engcnhci10 Ch li , CREA- 111875025-0, prestou serviços à 

PREFElT RA MUNICIPAL OE PAR "A RAl\lA (MUNI( ÍPIO OE PARNARA\1A), 

CN PJ 06.115.117/0001-05, sediada na Praça São l.1111., s n - Centro, Pamarama - MA 

A obm tinha por objeto EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA 

SANTA TERESINHA, ESCOLA MARIA PEREIRA CHAVES OE ARAÚJO, ESCOLA 

BERNARDINO PEREIRA DA SILVA, ESCOLA FILOMENO CARDOSO, ESCOLA 

JOSÉ TEIXEIRA DE MORAIS, SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO, ESCOLA 

TENENTE CORONEL ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO SILVA, ESCOLA JOÃO 

PEREIRA DE FARIAS, ESCOLA TIRADENTES E ESCOLA TR~S PATINHOS, com data 

de mict0 29/06/2020, data de tcnn1110 JJ/12/2020, AR f nº MA20200365009 e contrato 05/2017. 

Registramos. ainda, que as prestações dos se" 1ços ncimn refcndos apresentaram um otimo 

desempenho operacional, atendendo a todas a:; especificações e exigências de acordo com o 

projeto c.xeeuti\O, memonal descritivo e nonnas técnicas, de fon11a cntcnosa e satisfatória A 

empresa contratada cumpriu fielmente com su~ obrigações, nada constando que a desabone 

tecnicamente. 

OBS: SEGUE l"M ANEXO A 'LANILl!A COM OS QlJANrl !'ATIVOS OOS 

SERVIÇOS PRESTADO~ 

Pamarama - MA, 31 de dezembro de 2020. 

Av Carolina n• 237, Ba11ro Centro Tel (99) 3577-1144 ~ Pamarama · MA 
CNPJ 06115.117/0001·05 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n• 214 Centro, São Luia/MA 

Tet + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-ma~: f1118CXlllOSCO@crearna.org.bt 
Impresso em 26/0112021, és 1410. 
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1.3 2.1 
-- .. 

1.3 .2 .2 

~ 1.3.2.3 

1.3.2.4 

1.3.2.5 

1.3.2.6 
o--. 

1.3.2.7 

1.4 
~ 

PLANILHA 

UNI 
DESCRIÇÃO 

D 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA TERESINHA 

TRABALHOS INICIAIS --
Aquisição e assentamento de placa da obra M2 

TRABALHOS SOBRE ESQUADRIAS DIVERSAS , 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Retirada completa de esquadnas danificadas em madeira ou 
M2 metalices inclusive caixas, tnncos, fechadura e ferraçiens 

Recuperação de esquadrias em madeira maciça M2 
ÃQUISIÇOES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
ESQUADRIAS 

Recolocação de folhas de portas ou Janelas UN 

Recolocação de trincos ou fechaduras novas 
' 

UN 

Recolocação de dobradiças e guarnições novas UN - 1~·-

Porta de madeira 0 ,60x2,10m completa UN 

Porta de madeira 0 ,80x2, 10m completa UN 

Porta da madeira 0,90x2, 10m completa UN 

Janelas venezianas abrir em madeira inclusivo batentes e ferragens M2 

Basculantes de madeira inclusive batentes e ferragens M2 
Pintura em esmalte acetinado para esquadrias em madoira 02. 

M2 demãos 1 ' " 1 
Grades metâhcas para portõos, portas ou ianelas M2 

Pintura zarcão para grades de ferro M2 

TRABALHOS EM COBERTURA 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Revisão de telhas cerâmicas danificadas M2 
Revisão da madeiramento danificados de cobertura de telhas M 
cerêm1cas RIPAS 
Revisêo de madeiramento danificados de cobertura de telhas 

M 
cerêm1cas CAIBROS . 

Retirada de telhas cerâmicas dan1f1cadas M2 
ÃQUISIÇÔES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À 
COBERTURA E FORRO. 
Emboçamento de ultma fiada de telha plan, colonial ou paulista. com M 
argamassa traço 1 :2:8 (cimento, cal hidratada e orele) 
Cumeeira com telha cerêm1ca embocada com argamassa traço 1.2:6 M 
(cimento, cal hidratada e areia) 

Imunização de madeira da cobertura contra cupim. 
,_ 

M2 

Pintura de proteçao para madeiramento da cobertura M2 

Calhas de beiral semi e1rcular em pvc M 

Calhas para rincão em chapa de aço galvanizado M 

telha termoacúst1ca E=30mm, com ate duas águas, incluso estrutura 
metálica de vigas treliças e terças em UDC 127, 2 águas, pintada com M2 
tinta epóxi e içamento i' 

TRABALHOS EM PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS 1 

Av. Caro~na 11ª 2 37, Bairro Centro T 1 (99) 3577-1144 p narom!I - MA 
CNPJ· oe.115117/0001-05 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n' 214 Centro. Slo LUtS/MA 

Tel: • 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-mail faleconosco@cra;jma.org.b< 

QUANT 
~ 

6,00 

20,25 

31 ,75 

15,00 

15,00 

43,00 

7,00 

8,00 

600 

11,29 

1,46 

309,50 

26,14 

52,27 

192.15 

243,00 

108,00 

192,15 

84,27 

j -
33,75 

226 .06 
378,22 

~· -
84,27 

33,75 

828,54 

~ 

G 
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1.4.1 

14.1.1 

1 4.1.2 

141.3 

1.4.2 

1 4.2.1 

1.4.2.2 

1.4.2.3 

1.4.2.4 

1.4 2.5 
-

1.4.2.6 

I+ 

e 1 4.2.7 

1.4.2.8 
-

14.29 

1.5 -
1.5.1 

1 5.1.1 

1.5.1 .2 

1.5.2 -
1.5.2.1 

t--

1 5.2.2 

1.5.2.3 

1.5.2.4 -
1.6 

e 1.6.1 

1.6.1.1 

1.6.1.2 

1.6.2 
----
1.6.2.1 ...... 
1.6.2.2 

1.6.2 3 

16.2 4 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Demoliçao de calçada interna existente danificada M2 

Demoliçao de calçada externa existente danificada M2 

Recuperação de assoalho de madeira de lei, réguas macho e fêmea, 
30cmx2cm sobre ripão 3,Scmx5,5xm, jnclus1ve enchimento e M2 
raspagem 
A-QUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À 
PAVIMENTAÇÃO 
Regulariza~o de base, contrap1so em concreto simples M2 

Contrapiso/lastro concreto 1: 3 6 e/betoneira e=5cm M2 

Piso cimentado para passeios, salas e pátios e etc M2 

Pintura para piso cimentado M2 

Piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm 
M2 aplicada em ambientes internos 

Pavimentação em concreto uslnado, fck=25MPA, estampado, tipo 
tech - Stone, e=10cm, tela soldada 061, lona de plést1co, Juntas M2 
serradas Sx10mm na cor verde 

Execuçao de piso 1ntertravado vibro prensado, oom bloco 16 faces de 
22 x 11 cm, espessura de 1 O cm, FCK 35 Mpa, sob cotchao de areia, M2 
rejuntado com areia fina e compactado com placa vibratória 

Piso de borracha frisado, espessura 7mm, assentado com argamassa 
M2 traço 1.3 (cimento e areia) ~ "I 1 ' 

Execuçao de pavimento em paraleleplpedos, rejuntado oom M2 argamassa traço 1:3 (cimento e areia) 
TRABALHOS EM REVESTIMENTOS 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 
Demolição de reboco (danificado) existente de argamassa cimento M2 areia e cal 
Demoliçao de revestimentos cerâmicos danificados sem M2 reaproveitamento ' 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
REVESTIMENTOS. 
Chapisco aplicado em alvenaria argamassa traço 1 :4 com preparo M2 
manual. 

Reboco esp.Scm argamassa cimento areia traço 1:2 M2 

Revestimento cerâmico padrão médio com argamassa pronta M2 

Emboço traço 1 :7 cimento e areia e=1.5cm M2 

TRABALHO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

REVlSÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÔES 

Hev1sao de ponto de égua UN 

Revisão de tubulações e conexões de égua existentes M 

AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
J_tJSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
Ponto hidráulico novo inclusós tubulações conexões. UN 

Caixa d'água completa incluso todos acessórios em fibra capacidade UN de 1000 litros 1 ~ 1 1 

Torneira para pia UN 

Torneira para lavatório UN 

- .. ----
1 ·1 

Av Carolln n• 237, Bã rro Contro T (99) 3577-1144 • Pamnram - MA 
C PJ 06.115.117/0001-05 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n' 214. Centro, São Luis/MA 

Tel; + 55 (98) 2106·8300 Fu + 55 (98) 2106-8300 E-ma•I: faleconosc:o@creama.org.br 

• 
53,73 

r. 

173,34 

93,17 

22613 

22613 

22613 --·-22613 

326.90 

173.34 

69336 

139.51 

278,46 

305,21 

70,39 

1.112,0 
4 

1.112,'õ 
4 

70,39 

70,39 

4 6,00 

43,74 

-6,00 !('~ 
2,00 

3,00 3.cw 
,-
~ 
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16.2 5 Torneira para limpeza geral UN 
1.6.2.6 Chuveiro comum plástico UN --- ·- •,• 

1.6.2 7 Registro gaveta 32mm UN -
1.6.2.8 Registro bruto 32mm UN 
1 6.2.9 Registro gaveta 25mm UN 
1.6.2.10 Registro bruto 25mm UN 

1.7 TRABALLHO EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS 

1.7.1 REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES ·-·--
1.7.1.1 Revisão de ponto de esgoto UN 
1.7.1.2 Revisao de tubulações e conexões de 'esgoto existentes t M 
~ -

1 7.1.3 Retirada do aparelhos sanitários pías,lavatorios mictónos e vasos UN sanrtános 
·-

1.7 1.4 Recuperação de caixa de passagem ou gordura com tampa UN revestida internamente com argamassa ,_____ 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 1.7.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS 

1 7.2.1 Ponto sanitário novo Inclusos tubulações conexões. 
, ~-1 

UN .... . 
1722 Caixa de inspeção dimensões ver projeto UN 
1 7.2.3 Caixa da gordura dimensões ver projeto UN 
1724 Mictório em louça padrão popular UN 
1 7 2.5 Ralo slfonado de pvc 100x40mm UN 

172.6 Lavatório de louça branca pequeno sem coluna, com torneira para UN lavatório simples 1/2", saída com válvula e sifão em PVC 1x1 112" 
1.7.2.7 Pia de cozinha dimensões ver projeto ~ UN 
1.7.2.8 Vaso sanitário de louca e/caixa acoplada, e/tampa e acessórios UN 

1.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ' ' 

1.8.1 REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

1 Reposição de fiação elétrica 
. 

1.8.1.1 M 

1.8.1.2 ,__ 
1.8.1.3 

1 8.1.4 

1.8.1.5 

1.8.2 
. -

1 8.2.1 

1.8.2.2 

1 8.2.3 -
1.8.2.4 

1 8.2.5 

1 8.2.6 

1.8.2.7 - -
1.8.2.8 

1.8 2.9 

. 

Revisão de ponto de tomada simples com reposição da fiação UN 
Revisão de ponto de lu~ária simples com reposição da f1açllo UN 
Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e UN f1açllo ·-Retirada completa pontos de interruptores~ tomadas e lum1nanas 
danificadas 

M 

AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Tomada comum UN 
Interruptor simples UN 
Luminária comum ; UN 
Quadro de dlstnbulção 12 dlsjuntôf'os - UN 
Quadro de Medição monofásico ~ 1 11 UN 
Disjuntores monofás1co até 25A UN 

_Disjuntores Trifásicos até 20A UN 
-

Fio2,5mm M 

Fio4,0mm M 
'I ' ' 

~ il 1 

Av. Carolina n• 237, Bairro Centro Tcl. {99) 3571- 1144 - P ln:lroma - MA 
CNPJ 06 115 117 0001-05 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 da Julho.n' 214, Centro, São Luis/MA 

Tal: + 55 (98) 2106-3300 Fax: + 55 (98) 2106-8300E-ma1: laleconosco@creama.org.br 

3,00 r·.SS 

3,00 

300 

3,00 

3,00 

3,00 

6,00 

155,93 

3,00 

4,00 

6,00 

3,00 ·-
3,00 

2.00 

3,00 

3,00 

3,00 

3,00 

482,31 ·-11,00 

16,00 

16,00 

27,00 

JJ 31,00 

16,00 

16,00 

2,00 

2,00 

~ 9,00 

8,00 
1 060.2 -

9 ~ 

519,~ 
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Fls17Q 
Proc Nt D)') ) ) .l 

1.8.2 1 O Eletroduto 25mm 

Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida réplda e 
1·8·2·11 lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e 1nstalaçõo 

1.8.2.13 
Fornecimento e instação de luminária 02 pétalas, incluso 2 lêmpadas 
tipo vapor de sódio de 250 w, reator, lgn1tor, capac1tor, suporte para 
fixação em tubo de aço galvanizado e poste de aço para sustentaçllo 

I~ --+-- -
1.9 PINTURA 

1.9.1 REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

1 9.1 1 Retirada de pintura existente danificada 

1.9.2- AQU1Si'Çôes NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A PINTURA -
1.9 2.1 Raspagem de pintura PVA 

1.9.2.2 Pintura látex PVA em paredes internas/externas e/duas demaos, 
s/massa corrida ---- --- --

1.9.2.3 Pintura de letreiro da escola com logo da gestão -
1.9.2.4 Pintura epóxi, duas demêos ' 

1.10 LABORATÓRIOS 

M 371 ,45 

UN 23,00 

UN 5,00 

M2 
1 076,4 

5 

M2 1.076,4 
5 

M2 
1.076,4 

5 

M2 14,58 

M2 430,58 

,_____. ---------------,...------------.,--'----1----l 1.10.1 SERVIÇOS INICIAIS 
1---~~-- -------~-----------------------------~~----f----~ Locação convencional de obra, através de gabante de tábuas corrldils 1·1º·1·1 pontaletadas, sem reaproveita_m_e_n_to ____________ _.. __ -+-__ -1 

1.10.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

M2 232,45 

>--- -+-----_;_-----------'...:---o~--------------,---T------eSCSVSçãO mecânica de vala em mcterial do 2• categQrlil até 2 m do M3 51 ,59 1·1° 2· 1 profundidade com utthzação de escavadeira hidráulica - -..,----.----.-.-...---....... ------+----•-----~ 
~O 2 2 regularização e compactação de fundo de cavas_o_u_v_a_l_as _____ -+----+---'--M2 42,55 

reaterro compactado de cavas ou valas, som controle de grau de M3 30,51 1·1 º·2·3 compactação - manual 
-----------~------~---------"'------+----+------t M3 26,35 ~.10. 2.4 Remoção de material para aterro 

~- --------~~------~-----"-------+-----lf---~ ·-J .1 ~ Aterro manual de valas e compactaçllo mecanizada 

1.10.3 INFRA ESTRUTURA 

Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo 
1·1 O 3· 1 impermeabilizante, lançamento e adon~ento -
1.10.3.2 Forma tabua para concreto em fundação cJ reaproveitamento Sx 

1.10.3.3 

1.10.3.4 

1 10.3.5 

1.10.4 

Armação da fundação, uhlrzando aço ca•SO 0 10mm, fornecfmento, 
corte, dobra e montagem 
Concreto Fck=25Mpa para sapatas, virado em betoneira sem 
lançamento 
Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações 

SUPERESTRUTURA --. ' 

Forma para pilares retangulares e estruturas similares, pé direito 
1.10.4.1 simples, em chapa de madeira compensada resinada. 08 utilizações 

(fabricação, montagem e desmontagem) 

1.10.4.2 

e- • 

Forma para vigas de concreto em chapa de madeira compensada 
resinada, pé direito simples, 08 ut1liulções (fabncnção, montagem, 
desmontagem e escoramento metâhco) 

M3 25,68 

M3 2,64 

M2 49,48 
·- >-- ·-

KG 184,50 
-

M3 20.24 

M3 20,24 

M2 28,02 

M2 94,66 

~ 

; .. ss~ 

J 
~ 

1.10.4.3 
Montagem e desmontagem de fôrma de lé!Je maciça com éree média 
maior que 20 m2, pé-direito simples, em chape de madeira 
compensada resinada, 8 utilizações 

' 

M2 4.85 G 
/ \..-

Av e rotina n8 237 . B ro C ntro T el (99) 3577- 1144 • Pamarermi • MA 
CNPJ· 06.115.117/0001-05 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n' 214, Centro, Slo Lula/MA 

Tel • 55 (98) 2106-11300 Fax: • 55 (98) 2106-8300 E-maol: faleconosco@CJearna.org.br 
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1 10.4.4 

1 10.4.5 

1.10.4.6 
-

1 10.4.7 
-

1.10.4.8 

1 10.4.1 
3 

1.10.4 1 
4 ,...__ 

1.11 

1.11.1 

1.12 

1.12.1 

1.12.1.1 

2 

2.1 
1--- -

2.1 1 

2.2 

2.2.1 

2.2.1.1 

2.2.1 2 

2.2.2 
,______ 

2.2.2.1 ,___ 
2.2.2.2 

2.2.2.3 .... 
2 .2.2.4 

2.2.2.5 

2.2.2.6 
-

2 2 2.7 ,._.__ 
2.2.2.8 ,....__ 

2.3 
f---

2.3.1 
1----

2.3.1.1 

2.3.1.2 

Montagem e desmontagem de fôrma de laje nervurada com cubeta e 
assoalho com área média maior que 20 m2, pé-direito 4uplo, em M2 
chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações 

Armação da superestrutura, utilizando aço ca-60 11J 8mm, 
KG fornecimento, corte, dobra e montagem 

Armação da superestrutura, utilizando aço ca 50 11J 8mm, 
KG 

~ecimento, corte, dobra e montagem 
Armação da superestrutura, utilizando aço ca-50 0 8mm, 

KG fornecimento, corte, dobra e montagem 
Armação da superestrutura, utilizando aço ca-50 0 10mm, 

KG fornecimento, corte, dobra e montagem 

Concreto fck=25mpa, virado em ~etone1ra, sem lançamento M3 

Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de 
M3 concreto em estruturas 1 

GINÁSIO 

Cobertura metálica em arco treliçado, incluso telha metálico, 
M2 fornecimento e instalação, vão eríncipal livre de 35 metros 

1 ·-
TRABALHOS FINAIS 

TRABALHOS COMPLEMENTARES 
1 

Limpeza geral da obra M2 
·t .. , 1 

·' 
' 

REFORMA E AOEQUAÇÀO DA U. E. MARIA PEREIRA CHAVES 
DE ARAÚJO -TRABALHOS INICIAIS 

Aquisição e assentamento de placa da obra M2 

TRABALHOS SOBRE ESQUADRIAS DIVERSAS 

REVISÔESIRECU PERAÇÕESJRETIRADASIDEMOLIÇÔES 
Retirada completa de esquadrias danificadas cm madeira ou 

M2 
metálicas inclusive caixas, trinoos, fechadura e ferragens 

Recuperação de esquadrias em madeira maciça M2 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À

1 

ESQUADRIAS 
Porta de madeira 0,60x2, 1 Om completa UN 

Porta de madeira 0,80x2, 10m completa UN 

Porta de madeira 0,90x2, 10m completa UN 

Janelas venezianas abrir em madeira inclusive batentes eferragens ., M2 

Basculantes de madeira inclusive batentes e ferragens M2 

Pintura em esmalte acetinado para esquadrias em madeira 02 M2 
demãos 
Grades metálicas para portões, portas ou janelas M2 

Pintura zarcão para grades de ferro M2 
-

TRABALHOS EM COBERTURA 

REVISÕES/RECUPERAÇÔES/RETIRAOAS/OEMOLIÇÕES 

Revisão de telhas cerâmicas dan1f1cadas ' ' M2 -Retirada de telhas cerãm1cas danificadas M2 

Av c arolina n" 237 Bairro e ntro Tel (99) 3677-1144 P m ramn - 1\.V. 
CNPJ·06115.1 17l0001-05 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.o• 214, Centro, São Lu1s/MA 

Tet· + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E.fna•: fal9COOJsco@crea•na.a<g b< 

10898 

522,00 

84100 

399,50 

770,00 

21, 16 

21 ,16 

1 436,8 
4 

2 242,8 
2 

6,00 

21 60 

36,29 

5,00 

13,00 

3,00 

77,22 

5,18 

234,74 

18,67 

37,34 

918,45 

918 45 
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2.3.2 

2.3.2.1 

2 .3.2.2 

2.32.3 

2.32.4 

2.3.2.5 

2.3.2.6 

2.3.2.7 

2 .3.2 8 

2.3.2 .9 

2.3.2.10 - -
2.4 

2.4.1 --
2.4.1 .1 

e 2.5 

2.5.1 -
2.5.1 1 

2.5 .1 2 - -
2.5.1.3 

-
2.5.2 

2.5.2.1 

2.5.22 

2.5.2.3 

25.2.4 --
2.5.2.5 

2.5.2.6 

2.5.2 7 

e 2.52.8 

2 .5.2 .9 

2.6 
2.6.1 

2 6.1.1 
-

2.6.1 2 

AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À 
COBERTURA E FORRO. 
Cobertura de Telha cerâmicas tipo canal ·-- M2 967,26 

Estrutura de madeira para cobertura de telhas cerllm1cas M2 967,26 

Emboçamento de ultima fiada de telha plan, colonial ou paulista, M 201,45 
com argamassa traco 1 ·2:8 (cimento, cal hidratada e areia) 

Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço M 140 40 
,_1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) ·--lmunizaçao de madeira da cobertura contra cupim. M2 967,26 

Pintura de proteçêo para madeiramento da cobertura M2 967,26 

Calhas de beiral semi circular em pvc 1 M 201,45 

Calhas para rincão em chapa de aço galvanizado M 140 40 

Forro em placas em pvc 1nclus1ve suporte de madeira ou metálicos M2 52624 

Telha termoacúst1ca E=30mm, com até duas éguas, incluso içamento M2 229,02 
. TRABALHOS .EM ALVENARIA DIVERSAS . 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES ---
Demolição de alvenaria e elementos vazados M3 292, 14 

TRABALHOS EM PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS 1 
REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Demolição de calçada externa existente danificada M2 267,30 

Demolição de piso existente donificado M2 876,69 

Recuperação de assoalho de madeira de lei, réguas macho e fêmea. 
30cmx2cm sobre ripao 3 5cmx5,5xm, inclusive enchimento e M2 128 25 
raspagem 
AQUISÍÇOES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
PAVIMENTAÇÃO , ·• 
Regularização da base, contraplso em c:Oncreto simples M2 876,69 
Contrap1so/lastro concreto 1,3.6 dt>etone1ra e-Sem M2 876,69 

Piso cimentado para passeios, salas e pátios e etc M2 396,31 

Pintura para piso cimentado M2 396,31 

Piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm 
M2 747 68 aplicada em ambientes internos .. 

Pavimentação em concreto us1nado, fck,.25MPA, estampado, tlj>o 
tech - Stone, e=10cm, tela soldada Q61, lona de plástico, ~upta M2 876,69 
serradas 5x1 Omm na cor verde 

Execução de piso intertravado vibro prensado, com bloco 16 faces de 
2 .489,8 22 x 11 cm, espessura de 10 cm, FCK 35 Mpa sob colchão de areia M2 o rejuntado com areia fina e compactado com placa vibratória 

Piso de borracha frisado espessura 7mm, assentado c-.om argamas!;a 
M2 500,97 traço 1 :3 (cimento e areia) 

' 
Execução de pavimento em paralelepípedos, reiuntado com 

M2 999,92 argamassa traço 1 :3 (cimento e areia) . -
TRABALHOS EM REVESTIMENTOS! ~. ' 

t p 

REVISÕES/RECUPERAÇÔES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕÉS 

Demolição de reboco (danificado) existente de argamassa cimento 
M2 476,66 areia e cal ----

Demolição de revestimentos cerâmicos danificados sem 
M2 136,32 reaproveitamento 

'\ 

--Í-1 
............. 

.. 1 / ) 
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I 

I PARNARAMA 
~==== 

2.6.2 

26.2.1 
r--- -

2.6.2.2 
,__ 

2.6.2.3 

2.6.2.4 

2.7 
~ •. 

2.7.1 --
2.7.1.1 

2.7.1.2 

2.7.2 

2.7.2.1 

2.7.2.2 

2.7.2.3 

2.7.2.4 

27.2.5 ,___ 
2.7.2.6 

2.7.2.7 

2 7.2.8 

2.7.2.9 ...__ 
2.7.2.10 

2.8 
i---

2.8.1 --
2 8.1 1 

2 8.1 2 

2.8.1.3 

2.8.1.4 

2.8.2 

2.8.2.1 

?822 

2.8.2.3 

2.8.2.4 

2.8.2.5 

2 8.2.6 

2.8.2.7 ,_ 
2.8.28 

2.9 .__ 
2.9.1 ..___ 

AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À 
REVESTIMENTOS. 
Chapisco aplicado em alvenaria argamassa traço 1 4 com preparo 
manual 

Reboco esp.5cm argamassa cimento areia traço 1 2 

Revestimento cerâmico padrão médio com argamassa pronta 
-

Emboço traço 1 :7 cimento e areia e=1,5cm 

TRABALHO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES .. 

Revisão de ponto de água 

Revisão de tubulações e ronexões de égua existentes 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À 

1 

INSTALACÕES HIDRÁULICAS 
Ponto hidráulico novo inclusos tubulações conexões. 

Caixa d'água completa incluso todos aoess6nos em fibra 
capacidade de 1000 litros ' -Torneira para pia 

Torneira para lavatório 

Torneira para limpeza geral 

Chuveiro comum plástico 

Registro gaveta 32mm 
Registro bruto 32mm 

Registro gaveta 25mm 1 11 ' 
Registro bruto 25mm .. ~-· 

TRABALLHO EM INSTALAÇÕÊS SANITÁRIAS E APARELHOS 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 
Revis.ão de ponto do esgoto 

Revisão de tubulações e conexões de esgoto existentes 
Retirada de aparelhos sanitários pias,lavatonos m1ct6rios e vasos 
sanitários .. -
Recuperação de caixa de passagem ou gordura com tampa 

.,, 

revestida internamente com argamassa 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS 

Ponto sanitário novo inclusos tubulações conexões. 

Caixa de inspeção dimensões ver projeto 

Caixa de gordura dimensões ver proieto ' 
M1~tono em louça padrão popular 1 

Ralo sifonado de pvc 100x40mm 

lavatório de louça branca pequeno sem coluna, com torneira para 
lavat6río simples 112", saída com válvula e sifão em PVC 1x1 1/2" 

Pia da cozinha dimensões ver projeto 

Vaso sanitário de louca e/caixa acoplada, e/tampa e acossónos 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
1 1 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

11 ·• t, 
1 

/lw e rohnu nº 237, D•irro e ntro Tui • (99) 3577-1144 
CNPJ, 06.115 117(0001-05 

M2 2.567,3 
4 

2.567 3 
M2 4 ·-
M2 272,65 

M2 272,65 

·-
UN 900 

M 114,75 

UN 15.00 

UN 300 

UN 6,00 

UN 7,00 

UN 5,00 

UN 5,00 

UN 5,00 

UN 5,00 

UN 3,00 

UN 3,00 

UN 10,00 

M 101,93 

UN 4,00 
-

UN 4,00 

UN 7,00 

UN 4,00 
·-~-

UN 3,00 

UN 4,00 

UN 9,00 

UN 4,00 

UN 3,00 

UN 5,00 

I' 
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2.9.1.1 
,._ 

2.9.1.2 

2.9 1.3 

2.91 4 

1 
2.9.1.5 

2.9.2 

2.9.2.1 - · 
2.9.2.2 

2.9.2.3 

2.9.2.4 

2 .9.2.5 

2.9.2.6 ,___ 
2.9.2.7 

2 9.2.8 
-

2.9.2.9 -
2.9.2.10 

2.9.2.11 

2.9.2.13 

2.10 

2.10.1 

2.10.1.1 

2.10.2 

2.10.2.1 

2.10.2.2 

2.10.2.3 
~ 

2.10.2.4 

2.11 
2.11.1 

2.11 .1.1 

2.11 .1.2 

2.11.2 

2.11 .2.1 

2.11 2.2 

2.11 .2.3 
~ 

Reposição de fiação elétrica M 

Revisão de ponto de tomada simples com reposição da fiação UN 

Revisão de ponto de lurnináría simples com reposição da f1aÇao UN 

Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor efiação 
J ' 

UN 

Retirada completa pontos de interruptores tomadas e luminárias M 
danificadas 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Tomada comum UN 

Interruptor simples UN 

Luminána comum UN 

Quadro de distribuição 12 disjuntores ' UN 

Quadro de Medição monofásico UN 

disjuntores rnonofásicos até 25A UN 

d1siuntores Tnfás1cos até 20A UN 

Fio2,5mm M 

F104,0mm 
., 

M 

Eletroduto 2Srnm 1 1 '· l M 
Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e UN lõmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação 

Fornecimento e 1nstação de luminária 02 pétalas, incluso 2 lê!Tlpadas 
tipo vapor de sódio de 250 w, reator, lgnitor, capac1tor, S1,1pOrte para UN 
fiXação em tubo de aço galvanizado e poste de aço para sustentação 

PINTURA 

REVISÕES/RECU PERAÇÕES/RETIRAOAS/DEMOLIÇÕES 
~1~ 

Retirada de pintura existente dan1t1cada,1• ~ M2 

AQUISIÇÕES .NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A PINTURA 

Raspagem de pintura PVA M2 

Pintura látex PVA em paredes internas/externas dduas demãos, M2 s/massa corrida 

Pintura de letreiro da escola com logo da gestão M2 

Pintura epôxi, duas demOos 
., 

M2 
TRABALHOS DE EXECUÇÃO OE AMPL.:IAÇÕES PREDIAIS 

TRABALHOS DE TERRA 

Escavação manual de valas em terra até 2,00m M3 

Reaterro compactado M3 

TRABALHOS DE INFRA-ESTRUTURA ·---Alicerce em pedra argamassada 1.4 cimento e areia M3 

Baldrame em pedra argamassada 1 4 cimento e areia M3 

Impermeabilização de fundações/baldrames em contato dsolo -
M2 utilíz. tinta betuminosa 2demaos 

Av. Carol;ne nº 237, O rro CcnltoTel. (99) 3577·1144 • Pamar ma• f 
CNPJ. 06.115.117/0001-05 

2.700,0 
o 

41 ,00 

39.00 

39,00 

60,75 

41 ,00 

3900 

13,00 

3,00 

2 ,00 

21 ,00 

5,00 
2.295,0 

o 
405,00 

376 00 

57,00 

15 00 

-1.007Y 
5 

1.087,7 
5 

1 758,4 
4 

14,58 

703,38 

50,14 

12,53 

50,14 

50,14 

501 ,36 
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Concretagem em edificações com FCK:: 25 MPA com formos 
2.11 .2.4 manuseáveis, incluso concreto usinado bombeável, lançamento, M3 26,10 

adensamento e acabamento (ver dimensões no memorial de cálculo) 

Concretagem em edificações com FCK.:: 25 MPA com formas 
2 .11 .2.5 manuseáveis, incluso concreto usinado bombeável, lançamento, M3 48,46 

li adensamento e acabamento (ver dimensões no memorial de cálculo) 

2.11.2.6 
Concretagem em edificações com FCK = 25 MPA com formas 
manuseáveis, Incluso concreto usinado bombeável, lançamento, M3 32,63 
adensamento e acabamento (ver dimensões no memorial de cálculo) -

2.11.3 TRABALHOS OE ALVENARi'AE'P"AINÉIS 

211 .3.1 
Alvenaria em bloco cerâmicos deitados, dim 14x9x19cm (o=14cm) 'e/ M2 670,69 
argamassa de cimento e areia 1 4 ' - -

2.11.4 DIVERSOS - 1 

211.4.1 Extintor co2 UN 9.00 ·-
2.11.4.2 Extintor incêndio água-pressurizada 101 incl suporte parede carga UN 5,00 completa fornecimento e colocação ,._ 
2.11.4.3 Guarda corpo metálico para cornmêo ,.....__ M 37,80 

2.11.4.4 Placa de sinalização de emergência adesivas pintura refletiva" UN 43,00 

2.11.4.5 Luminária de emergência UN 47,00 

2.12 TRABALHOS FINAIS 
1 ,· 1 ,, 

2.12.1 TRABALHOS COMPLEMENTARES -2.12.1.1 Limpeza geral da obra M2 343.53 

-
3 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA U. 1. BERNARDINO PEREIRA DA --

____ SILVA --
3.1 

3.1.1 ---
3.2 

3.2.1 

3 2.1.1 

3.2.1 .2 

3.2.2 

3.2.2.1 

3.2.2 2 

3.2.2.3 

3.2.2.4 --
3.2.2.5 

3 .2.2.6 

3 2.2.7 

3.2.2.8 

3.2.2 9 

3.2.2.10 

3 2.2.11 

TRABALHOS INICIAIS ' 
Aquisição e assentamento de placa da obra " 1 M2 -
TRABALHOS SOBRE ESQUADRIAS DIVERSAS 

REVISÕES/RECUPERAÇÔES/RETIRAOAS/DEMOLIÇÕES 

Retirada completa de esquadrias danificadas em madeira ou 
M2 metálicas inclusive caixas, trincos, fechadura e ferragens ,.....__ 

Recuperação de esquadrias em maderra maciça M2 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS 

_,_. 

ESQUADRIAS 
Recolocação de folhas da portas ou ianelas UN 

Recolocação de trincos ou fechadura$ novas UN 

Recolocação de dobradiças e guarnições novas UN 

Porta de madeire 0,60x2,10m completa UN 

Porta de madeira 0 ,80x2,10m completa UN 

Porta de madeira 0,90x2, 1 Om completa UN 

Janelas venezianas abnr em madeira inclilsive batentes e M2 ferragens 

Basculantes de madeira inclusive'batentes e ferragens M2 
Pintura em esmalte ac.ehnado para e~uadrias em madeira 02 M2 demãos 

Grades metálicas pera portões, portas ou Janelas M2 

Pintura zarcêo para grades de ferro M2 ·-- .-......__ -- ._ 

Av. Cwohna n :237 Bairro Centro Tcl • (09) 3577·1144 • Pamerama • 
CNPJ 06115 11710001-05 
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3.3 TRABALHOS EM COBERTURA , 

3.3.1 REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES -3.3. 1 1 Revisão de telhas cerâmicas danificadas 
1------+--

R e visão de madeiramento danificados de cobertura de telhas 
3 ·3· 1 ·2 cerâmicas RIPAS 

Revisão de madeiramento danificados de cobertura de telhas 
3·3· 1 ·3 cerâmicas CAIBROS 

3.3.1.4 Retirada de telhas cerâmicas danificadas 
1-----t-A-...,-QUISIÇôES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 

_3_·3_·2_+-C_O.._BERTURA E FORRO. 
3.3.2.1 Cobertura de Telha cerâmicas tipo canal 

>------+-
3.3.2.2 Estrutura de madeira para cobertura de telhas cerâmicas 

3.3.2.3 
-

Emboçamento do ultima fiada de telha plan, colonial ou pauh ta, 
com argamassa traço 1 :2 8 (cimento, cal hidratada e areia) 

Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 
i--

3_·3_·_2_.4--i_1_·2·s (cimento. cal hidratada e areia) , 

3.3.2.5 Imunização de madeira da cobertura contra cupim. 
-

M2 

M 

M 

M2 

M2 
M2 

M 

M 

820,19 

1.278,4 
5 

1.212,3 
o 

820,19 

820,19 

820,19 

282,69 

116,96 

M2 1.093]" 
8 

3.3.2 6 Pintura de proteção para madeiramonto da cobertura M2 1 ·º~3•5 
t------i,___ 

3.3.2.7 Calhas de beiral semi circular em pvc M 282,69 

3.3.2.8 Calhas para rincão em chapa de aço galvanizado M 116,96 ----t--
3.3.2. 9 -+-F_o_r_ro_e_m __ p_1a_ca_s_e_m-:..p_v_c_m_c~lu_s_1v_e_s_up ...... o_rt_e_d_e_m_a_d_e1_ra_o_..u_m_e_t .... á_hco_s _ _.. .... M_2_.._2_4_4-.,4_3~ 
3 3.2 10 Telha termoacústica E=30mm. c:Om até duas águas, incluso Içamento M2 229,02 ,_.__.. --+----------------~--~~~"'-----:..~--+----+---~l 

3.4 TRABALHOS EM PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS ,___ 
3.4.1 REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES .-----

1--3_.4_ 1_. 1_1-D_e_molição de calçada oxtarna existente danificada M2 169,61 

3.4 1 2 Demolição de piso existente danificado 
>---- --+---~-~------------------~ 

M2 320,84 

Recuperação de assoalho de madeira de lei, réguas macho e fêmea, 
3.4 1.3 30cmx2cm sobre ripao 3,5cmx5,5xm, 1nclus1va enchimento e M2 206,55 

raspagem 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 

1---3·_4_·2-t-P~AVIMENTAÇÃO r •• 1 ' • 

1--3_.4_.2_._1--+-R_eg-' ularizaç!o de base, contrapiso om concroto simples_ M2 641,68 

3.4.2.2 Contrapiso/lastro concreto 1.3:6 clbetoneira e=Scm M2 641,68 ~ --+---,;,_ _____________ _,_ __________________ 1----t--....;...--1 

3.4.2.3 Piso cimentado para passeios, salas e pátios e etc M2 641 ,68 
,__ ___ ,__ ___ _ 

3.4.2. 4 -+-P_i_nt_u_ra-'-pa_r_a""'p_is_o __ et_m_e_n_ta_d_o ________ ~----~--------------_..,-M_2 641 ,68 
Piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 Cll'I 3.4·2·5 aplicada em ambientes internos M2 990.91 

3.4 2.6 

3.4.2.7 

3.4.2.8 

3.4.2.9 

' 

Pavimentação em concreto us1nado, fck::r25MPA estampado, tipo 
tech - Stone, e=1 Ocm, tela soldada 061, lona de plástico, iuntas 
serradas 5x1 Ornm na cor verde 

Execução de piso lntertra11ado vibro prensado, com bloco 16 faces de 
22 x 11 cm, espessura de 1 O cm, FCK 35 Mpa, sob colchão de areia, 
rejuntado com areia fina e compactado com placa vibratória 

Piso de borracha frisado. espessura 7mm, assentado com argamassa 
traço 1 :3 (cimento e areia) 

Execuçao de pavimento em paralelepípedos, reiuntado com 
argamassa traço 1,3 (cimento e arera) .. 

!,. " 1 \ 1 1 

M2 320,84 

M2 911,19 

M2 183,34 

M2 365,94 

Av. Caro~n• nº 237, Bairro Centro Tcl (99) 3l577 1144 Parnar ma MA 
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3.5 

3.5.1 

3.5.1.1 

3.5.1.2 

3.5.2 
-

3.5.2.1 

3.5.2 2 

3.5.2.3 

3.5.2.4 

3.6 

3.6.1 

3.6 1.1 

3.6.1.2 -
3.6.2 

-
3.6.2.1 

3.6.2.2 

1362.3 

f3 6 2.4 

13.6.2.5 

'3.6.2.6 
e-

3.6.2.7 ,_ 
3.62.8 

3.6.2.9 
f---

3.6.2.10 

3.7 

3.7.1 

3.7.1.1 

3.7 1.2 -
3.7 1.3 

-
3.7 1 4 

3.7.2 

3 7 2.1 ---
3.7.2.2 

3.7.2.3 

3.7 2.4 -
3.7.2.5 -

TRABALHOS EM REVESTIMENTOS 

REVISÕES/RECU PERAÇÕES/RETIRADASIDEMOLIÇÔES 

Demolição de reboco (danificado) existente de argamassa etmento M2 839,70 
areia e cal. 
Demolição de revestimentos cerêm1cos danificados sem M2 237,17 
reaproveitamento 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS Ã 
REVESTIMENTOS. 
Chapisco aplicado em alvenaria argamassa traço 1'4 com preparo M2 2 153,7 
manual. 4 

Reboco esp.5cm argamassa cimento areia traço 1·2 M2 2.153,7 
4 

Revestimento cerâmico padrão médio com argamassa pronta M2 355,75 

Emboço traço 1 ·7 cimento e areia e=1,Scm M2 355,75 

TRABALHO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

REVISÔES/RECUPERAÇÔES/RETIRADASIDEMOLIÇÕES 

Revisão de ponto de água UN 14,00 

Revisão de tubulações e conexões de água existentes M 184,95 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A--
INSTALACÔES HIDRÁULICAS 
Ponto hidráulico novo inclusos tubulações conexões. UN 1,00 
Caixa d'água completa incluso todos acess6nos em fibra UN 2,00 capacidade de 1000 litros 1 

Torneira para pia UN 2,00 
·~ ·-

_,_ -Torneira para lavatório 

Torneira para limpeza geral 

Chuveiro comum plástico 

Registro gaveta 32mm 
Registro bruto 32mm 

. • 
Registro gaveta 25mm 1 ;!. 
Registro bruto 25mm 

TRABALLHO EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS 

REVISÕES/RECU PERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÔES 

Rov1são de ponto de esgoto 

Revisão de tubulações e conexões de esgoto existentes 
Retirada de aparelhos sanitários pias,lavatonos mictónos e vasos 
sanitários 1 1 

Recuperação de caixa de passagem ou gordura com tampa 
revestida internamente com argamassa 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
INSTALA~ÕES SANITÁRIAS E APARELHOS 

Ponto sanitário novo inclusos tubulações conexões. 

Caixa de inspeção dimensões ver projeto 

Caixa de gordura dimensões ver proíato 
Mictório em louça padrão popular _, r 
Ralo slfonado de pvc 100x40mm ' 1 ,. 'f 

Av. Caro na ri• 237, Bei o Cemro T • (99) 3577-1144 . Pam 
CNPJ 06115.117/0001-05 

UN 

UN 

UN 

UN 
UN 

UN 

UN 

UN 

M 

UN 

UN 

UN ·- UN 
UN 

UN 

UN 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n' 214, Centro, Slo Lu1s/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fex: + 55 (98) 2106-8300 E-mail faleconoi...o@creama.org br 

5,00 

3,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

16,00 

214,65 

5,00 

500 

1,00 

2,00 

2,00 
2,00 

4,00 

' r·. 

~~ 

~ 
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3.7.2.6 

3.7.2.7 

3.7.2.8 

3.8 

Lavatório de louça branca pequeno sem coluna, com tome ra para 
lavatório simples 1/2", saída com válvula e sifão em PVC 1x.1 1/2" 

Pia de cozinha dimensões ver proieto 

Vaso sanitário de louca c/caixa1acoplada, e/tampa e ace;>sónos 

UN 5,00 

UN 2,00 

UN 5,00 
1-----+-IN_S_T_A-LAÇÕESELÉTRICAS 

----,,,...-----------t--...----+----+-----l 
REVISÕES/RECU PERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 3.8.1 

1-----il----
3.8.1.1 R e posição de fiação elétrica ,__ ____ _ 
3.81 2 1------i1-R_e_v1são de ponto de tomada simples com repoStção da fiaçllo 

3.8.1.3 

3.8.1.4 -
3.8.1.5 

3.8.2 

Revisão de ponto de luminária simples com reposição da fiação 

Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e 
fiação 

Retirada completa pontos de interruptores, tomadas e luminárias 
danificadas 

AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 

M 924,75 

UN 9,00 

UN 13 00 

UN 13,00 

M 32,40 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS _ ....... _...._ ________________ +----+----~ 

-

3.8.2.1 Tomada comum UN 22,00 --
3.8.2.2 Interruptor simples UN 13,00 

3.8.2.3 Luminária comum UN 9,00 

3.8.2.4 UN 2,00 -- Quadro de distribuição 12 disjuntores ,, fJ 
~--'---~-..... -------.,.._,..,,;.---....,.--__,.-1---1---~ 

3.8.2.5 Quadro de Medição monofás1co UN 2,00 

3.8.2.6 disjuntores monofásicos até 25A UN 9,00 

3.8.2.7 disjuntores Trifásicos até 20A UN 5,00 -
3.8.2.8 Fio2,5mm M 675,00 ·--~ -------~---------------.----i,_., _ _.....~~-
3.8.2.9 F104,0mm , 

' -3.8.2.10 Eletroduto 25mm 

3 8 2 11 Luminária tipo calha, de sobrepor, com raptor de partida rápiçla e 
· · · lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e 1nstalo~o 

,.._ . _,__Fornecimento e 1nstação de luminária 02 pétalas, incluso 2 lâmpadas 
3.8. 2 13 tipo vapor de sódio de 250 w, reator, ignltor, capac1tor, suporte para 

fixação em tubo de aço galvanizado e poste de aço para sustentação 

3.9 

3.9.1 

3.9.1.1 

3.9.1.2 

3.9.2 

3.9.2.1 

3.9.2.2 

3.9.2.3 

3.9.2.4 

3.9.2.5 

3.10 
3.10.1 

3.10.2 

3 10.3 
~ 

. 

PINTURA 

REVISÕES/RECU PERAÇÕES/RETIRAOAS/DEMOLIÇÔES 

Retirada de pintura existente danificada 

Retirada de quadro verde escolar dan1f1cado , , ~ 

AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À PINTURA 

Raspagem de pintura PVA 

Pintura látex em paredes 1nlernas/extemas e/duas demêos, 
s/massa corrida 

Pintura do letreiro da escola com logo da gestão , 

Pintura com emassamento para quadro-verde 

Pintura ep6xi, duas demãos :'4 ,~ l l r 1 
DIVERSOS 1 . 
Extintor co2 

Extintor incêndio água-pressurizada 101 inci suporte parede carga 
completa fornecimento e colocação 
Guarda corpo metálico para corrimêo 

M 270,00 

M 337,50 

UN 19.00 

UN 11 ,00 

M2 837,62 

M2 28,35 

M2 1 205,8 
5 --

M2 1 205,8 
5 

M2 14,58 

M2 28,35 

M2 482,34 

- . 
UN 9,00 

UN 5,00 

M 37,80 
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. 

3.10.4 Placa de sinalização de emergência adesivas pintura reflalivaJI UN 

3.10.5 Luminária da emergênaa 
- - -· 1 

UN 

3.10.6 Demolição de alvenaria de elementos vazados M3 - -3.11 TRABALHOS FINAIS --3.11.1 TRABALHOS COMPLEMENTARES 

3 111.1 Limpeza geral da obra M2 
' 

4 REFORMA E ADEQUAÇÃO DA U. 1. FILOMENO CARDOSO! --
4.1 

4.1.1 

4.2 

4.2.1 

4 2.1.1 
,.__ 

4.2.1.2 

4.2.2 

4.2.2.1 

4.2.2.2 

4.2.2.3 

4 22.4 

4 2.2.5 -
4.2.2.6 --
42.27 

4.2.2.8 

4.2.2.9 

4.2.2.10 ,___ -
4.2.2.11 

4.3 

4.3.1 

4.3.1.1 

4.31.2 

4.3.1 .3 

4.3.1.4 

4.3.2 

4 3.2.1 

43.2.2 

4 3.2.3 

4.3.2.4 

4.3.2.5 

TRABALHOS INICIAIS 

Aquisição e assentamento de placa da obra M2 

TRABALHOS SOBRE ESQUADRIAS DIVERSAS 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES ·--·-
Retirada completa de esquadrias danificadas em madeira ou 

M2 metálicas inclusive caixas, lrincos, fechadura e ferragens ·-1-: -
Recuperação de esquadrias em madeira maciça M2 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
ESQUADRIAS 
Recolocação de folhas de portas ou 1anelas UN 

Recolocação de trincos ou fechaduras novas UN 

Recolocação de dobradiças e guarnições novas UN 

Porta de madeira 0,60x2, 1 Om completa UN 

Porta de madeira 0,80x2, 1 Om completa UN 

Porta de madeira 0,90x2.10m completa t 1 UN 
Janelas venezianas abrir em madeira inclusive batentes e 

M2 ferragens 
Basculantes de madeira inclusive batentes e ferragens M2 
Pintura cm esm8lte acetinado para esquadrias am madeira 02 M2 
demãos 

Grades metálicas para portões, portas ou janelas M2 

Pintura zarcão para grades de ferro M2 

TRABALHOS EM COBERTUM 11 i' 1 t 
REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Revisão de telhas cerêmicas danificadas M2 
Revisão de madeiramento danificados de cobertura de telhas 

M cerâmicas RIPAS 

Revisão de madeiramento danificados de cobertura de telhas 
M cerâmicas CAIBROS 

Retirada de telhas cerâmicas danificadas M2 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 

1 COBERTURA E FORRO. 
Cobertura de Telha ceramacas tipo canal M2 

Estrutura de madeira para cobertura de telhas ceram1cas M2 
Emboçamento de ult1111a fiada de telha plan, colonial ou pa_ulista, 
com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) M 

Cumeeira com telha cerêm1ca embocada com argamassa traço 
M 1 ·2:8 (cimento, cal hidratada e areia~ . 

Imunização de madeira da cobertura contra cupim , 1 M2 
.,_ 

Av. C.:iroi.nii nº 237, Bn rro Centro Tcl : (00) 3577· 1144 Parnar ma • MA 
CNPJ· 06 115117/0001-05 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n' 214, Centro, Slo lula/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail faleconoaco~ma org.bf 
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I PARNARAMA 

====== 
4 3.2.6 

4.3.2.7 

4 3.2.8 

4.3.2.9 ,_. 
4.3.2.10 

>----
4.4 

4.4.1 

4.4 1.1 

4.4.1.2 

4.4.1.3 

4.4.2 

4.4 2.1 

4.4.2.2 

4.4.2.3 

4.4 2.4 

4.4 2.5 
-

4.4.2.6 

4.4.2.7 

- --
4.42.8 

4.4 2.9 
f--

4.5 
4.5.1 

4.5.1.1 

4.5 .1.2 
-

4.5.2 -
4 5.2.1 

4.5.2.2 

4.5.2.3 
4.5.2.4 

~ 

4.6 

4.6.1 

4.6 1.1 

4 6.1.2 

Pintura de proteçao para madeiramento da cobertura M2 

Calhas de beiral semi circular em pvc M 

Calhas para rincão em chapa de aço galvanizado M 

Forro em placas em pvc inclusive suporte de mado1ra ou motâhcos M2 

Telha termoacústlca E:::30mm, com até duas éguas, incluso içamento M2 

TRABALHOS EM PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Demolição de calçada externa existente danifJCada M2 

Demolição de piso existente danificado M2 

Recuperação de assoalho de madeira de lei, réguas maCho e fêmea, 
30cmx2cm sobre npão 3,Scmx5,5xm, 1nclus1ve enchimento e M2 
raspagem . 
AQUISIÇOES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
PAVIMENTACÃO 
Regularização de base, contrap1so em conaeto simples M2 

Contrapiso/lastro concreto 1 ·3:6 e/betoneira e- Sem M2 
Piso cimentado para passeios, salas e palias e etc M2 
Pintura para piso cimentado M2 

Piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm M2 aplicada em ambientes internos 1 

Pavimentação em concreto usinado, fck::.25MPA estampado,lt1po 
tech - stone, e-=10cm, tela soldada 0611 lona de plástico, iuntas M2 
serradas 5x1 Omm na cor verde 

Execução de piso 1ntertravado vibro prensado, com bloco 16 faces de 
22 x 11 cm, espessura de 1 o cm, FCK 35 Mpa sob colchão do areia M2 
rejuntado com areia fina e compactado com placa vibratória 
~ 

Piso da borracha frisado espessura 7mm, assentado com argamassa M2 
.~raço 1.3 ~cimento e areia) 1, 

Execução de pavimento em paraleleplpedos, rejuntado com M2 argamassa tra_ço 1:3 (cimento e areia) .. 
TRABALHOS EM REVESTIMENTOS 1 ; 

REVISÔES/RECUPERAÇÔES/RETIRADAS/DEMOLIÇÔES 

Demolição de reboco (danificado) existente de argamassa cimento M2 areia e cal. 
--

Demolição da revestimentos cerâmicos danificados sem 
M2 reaproveitamento 

AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A' 
REVESTIMENTOS. . .. '-,,, 

Chapisco aplicado em alvenaria argamassa traço 1 :4 com preparo 
M2 manual. 

Reboco esp Sem argamassa cimento areia traço 1 ·2 M2 

Revestimento cerâmico padrão mécho com argamassa pronta M2 
Emboço traço 1:7 cimento e areia ec:1,5cm M2 

TRABALHO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRÃÕAS/DEMOLIÇÕES 

Revisão de ponto de água 1, ,l r 1 UN 
Revisão de tubulações e conexões de égua existentes M 

· MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n' 214, Ce ro, Slo Luls/MA 

Tet + 55 (98) 2106-$300 Fex: + 55 (98) 2106-$300 E-mail: falaconosco@creama org br 

921,52 

146,85 

41 ,1 8 ·-364 27 

229,02 

44,05 

604,6~ 

000 

643,53 

643,53 

643,53 

643,53 

604,65 

604,65 

-
1.717.2 

1 

345,52 

689,64 

·-
431,93 

93,27 

1 050 3 
9 

1 0503 
9 ·-

150,74 
150,74 

7,00 

121.50 
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4.6.2 

4.6.2 .1 

462.2 

4.6.2.3 

4.6 2.4 

4.6.2.5 

4.62.6 

4.6.2.7 

4.6.2.8 

4.6.2.9 --
4.6 2.10 

4.7 

4.7.1 

4711 -
4.7.1 2 

4.7.1.3 

4.7.1.4 

4.7.2 

4 7.2.1 

4 7 2.2 

4.7.2.3 

4.7.2.4 

4.7.2.5 

4 .7.2.6 

4.7.2.7 

4.7.2.8 

4.8 - -
4.8.1 

4.8.1.1 

4812 

4 8.1 .3 

4.8 1.4 

4.8 .1.5 

4.8.2 

4.8.2.1 

4.8.2.2 

4.8.2.3 

AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
INSTALACÕES HIDRÁULICAS 
Ponto hidráulico novo inclusos tubulações conexões UN 3,00 

Caixa d'égua completa incluso todos acessónos em fibra UN 2,00 
capacidada de 1000 litros -
Tornel'a para pia UN 1,00 

Torneira para lavatório UN 2,00 

Torneira para limpeza geral UN 2,00 

Chuve ro comum plast1co UN 2,00 

Registro gaveta 32mm 
·- - · 

UN 2,00 

Registro bruto 32mm -· .. ~ UN 2,00 
-· 

Registro gaveta 25mm UN 2,00 
--

Registro bruto 25mm UN 2,00 

TRABALLHO EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS -- - -
REVISÕES/RECU PERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÔES 

Revisão de ponto de esgoto UN 7,00 
·-- ·-

Revisão de tubulações e conexões de esgoto existentes M 101,93 

Retirada de aparelhos sanitanos pfas,lavatonos mictorios e vasos 
UN 3,00 

sarntarios 
Recuperação de caixa da passagem ou gordura com tampa 

UN 3,00 revestida internamente com argamassa 

AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS 

Ponto sanitário novo Inclusos tubulações conexões. UN 2,00 

Caixa de inspeção dimensões ver projeto J UN 2,00 

UN 2,00 Caixa de gordura dimensões ver projeto - ·--·- .__.,..._ 
Mictorio em louça padrão popular 

·, 

Ralo sifonado de pvc 100x40mm • 
Lavat6no de louça branca pequeno sem coluna, com tomelra para 
lavatório simples 1/2", saída com válvula e sifão em PVC 1x11/2" 

Pia de cozinha dimensões ver proieto 

Vaso sanitário de louca e/caixa acoplada, e/tampa e acessórios 

INSTÁLAÇÕES ELETRICAS - -
REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Reposição de fiação elétrica '1 r 

Revisão de ponto de tomada simples com reposição da fiação 1 

Revisão de ponto de luminária simples com reposição da fiação 

Revisão de ponto de riterruptor com roposlçao do Interruptor e 
fiação 

Retírada completa pontos de interruptores, tomadas e lum1náries 
danificadas 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ~ 

Tomada comum 

Interruptor simples 

Luminária comum 

Av. e rolio n" 237, Bolno Centro Tel (99) 3577 1144 
CNPJ: 06.115.117/0001..(15 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

M 

UN 

UN 

UN 

M 

UN - - -UN 

UN 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n' 214, C.nlro, São LIJls/MA 

Tel: • 55 (98) 2106-8300 Fax: • 55 (98) 2106-8300 E-mail. faleconol<Xl@aeama.org br 

3.00 

4,00 

2,00 

2,00 

4,00 

675,00 

15,00 

9,00 

900 

24,30 

20,00 --9,00 

5,00 
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4 .8.2.4 Quadro de distribuição 12 dis1untOl'es '· UN 2.00 

4.8.2.5 Quadro de Medição rnonofás1co UN 2,00 
1--~~--1r--~~~~~~~~~~~~~ ........ ..--~~......,. ........ "'i'-~'!--~- , -~~-t-~- ~ 

4.8.2.6 d1s1untores monofás1cos até 25A ._,_u~ 9,00 

4.8.2.7 disjuntores trifásicos até 20A UN 5,00 

4.8.2.8 Fio 2,Smm M 540,00 

4.8.2.9 Fio 4,0mm 
1 

l 4.8.2 .10 eletroduto 25mm 

Lumméno tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida 4·8·2· 11 elâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação 

4 .8.2.13 

4.9 

Fornecimento e instação de luminária 02 pétalas, incluso 2 lâmpadas 
tipo vapor de sódio de 250 w, reator, ígnitor, capacitar, suporte para 
fixação em tubo de aço galvanizado e poste de aço para sustentação 

PINTURA 

M 270,00 

UN 8,00 

- - -4.9.1 

4.9.1.1 

REVISÔES/RECU PERAÇÕES/RETIRADAS/OEMOLIÇÕES 

Retirada de pintura existente danificada M2 500,50 

4 9.1.2 

4.9.2 

Retirada de quadro verde escolar danificado '' M2 28,35 
- ·~·-AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À PINTURA -

4.9.2 .1 Raspagem de pintura PVA M2 465,97 

4.9.2.2 Pintura látex em paredes internas/externas e/duas demãos, M2 1 668,6 
s/massa corrida 9 

>--~~-+-~~~--~-~-~~~~~--~~~-----........ ~~---+~~-+------l 
~3 Pintura de letreiro da escola com log_o_d..,.a_g_e_s_lll_o ___ .,.1_....,. __ _,r-M_2_,r-1_4_,sa_ 
~.9.2.4 Pintura com emassamento para quadro-verde M2 20 25 

4 9.2.5 Pintura epóxi. duas demõos M2 667,48 
i--~~~>----~-~-~---...,._-.....,..,.....,-- ~~-....--~ ....... -----+-·~-----~ 

-

4.10 DIVERSOS f , 1 ~ 
1--

4.10.1 Extintor co2 

4 10.2 Extintor incêndio agua·pressurizada 1 Ol 1ncl suporto parede carga 
completa fornecimento e colocação 

4 10.3 Guarda corpo metálico para corrimão 

4.10.4 Placa de sinalização de emergência adesivas pintura reOelrvas 

4.10.5 

UN 6 ,00 

UN 3,00 

M 2835 

UN 43,00 - -
UN 33,00 

-! 4.11 

Lum!~ria de emergência 

TRABALHOS FINAIS } 

TRABALHOS COMPLEMENTARES '1 
1 

1 4.11.1 

4 .11. 1.1 Limpeza geral da obra M2 343,53 

5 REFORMA E ADEQUAÇÃO DA U.E. JOSE TEIXEIRA OE MORAIS 
---+-
5.1 

5 1 1 

5.2 

5.2.1 

5.2.1.1 

TRABALHOS INICIAIS 
Aquisição e assentamento de placa da obra 

TRABALHOS SOBRE ESQUADRIAS DIVERSAS 

REVISÕESÍRECUPERAÇÔESIRETIRADAS/DEMOLIÇÔES 
Retirada completa de esquadrias danificadas em madeira ou 

1-metáhcas inclusive caixas, trincos, fechadura e ferragens 
5.2.1.2 Recuperação de esquadrias em madeira maciça 

·--M2 

M2 

M2 

-6 ,00 

9,45 

31,75 
AQUISIÇOES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 

1---5-·2_·2_-+=E'-"S;..;::Q;:..;:U°"'A. DBIAS"-------,.....-.. -,..,--------,--.;..,..--;.----1~ -t---
5.2.2.1 Recolocação de folhas de portas ou ianelas UN 8,00 

1----~1-

5. 2. 2. 2 Recolocação de trincos ou fechaduras novas UN 8,00 
' . i 

Av. Corolirni nº 237, Barro Centro T l. (09) ~77·1144 Pemar ma · Mi ~ 
CNPJ. <>e 115.117/0001-05 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
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5.2.2.3 

5.2.2.4 

5.2.2.5 

5.2 .2.6 

5.2.2.7 

5.2.2 8 

5.2.2.9 

5.2.2. 10 

5.2.2. 11 

5.3 

5.3.1 

5.3.1.1 

5.3.1.2 

5.3.1.3 

5.3.1.4 

5.3.2 

5.3.2.1 

5.3.2.2 

5.32.3 
,__ 

5.3.2.4 

5.3.2.5 

5.3.2.6 

5.3.2.7 

5.3.2.8 

5.32.9 

5.3.2.10 

5.4 - 5.4.1 

5.4.1.1 

5.4.1.2 

5.41 3 

6.4.2 

5.4.2.1 

5.4.2.2 

5.4.2.3 

5.4.2.4 

Recolocação de dobradiças e gllarn1ções novas UN 
Porta de madeira 0,60x2, 10rn completa UN 
Porta de madeira 0,80x2, 1 Om completa UN 
Porta de madeira 0,90x2,10m completa UN 
Janelas venezianas abrir em madeira Inclusive batentes e 

M2 ferragens 

Basculantes de madeira inclusive batentes e ferragens M2 

Pintura em esmalte acetinado para esquadrias em made)ra 02 
demãos M2 

Grades metálicas para portões, portas ou 1anelas M2 ·-Pintura zarcão para grades de ferro 1 M2 

TRABALHOS EM COBERTURA 

REVISÔES/RECU PERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÔES 

Revisão de telhas cerâmicas danificadas M2 

Revisão de madeiramento danificados de cobertura de tolhas M 
cerâmicas RIPAS 
Revisão de madeiramento dan1f1cados de cobertura de telhas 

M cerâmicas CAIBROS -
Retirada de telhas cerâmicas danificadas M2 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A' 
COBERTURA E FORRO. 
Cobertura do Telha coramicas tipo canal M2 
Estruturada madeira para cobertura de telhas ceramicas M2 

Emboçamento de ultllTia fiada de telha plan colonial ou pau 1sta, M 
com argamassa traco 1 2 8 (cimento. cal hidratada e areia) 
Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traçp 

M 1.2.8 (cimento, cal hidratada e areia) 

Imunização de madeira da cobertura contra cupim 1 M2 

Pintura de proteção para madeiramento da cobertura M2 

Calhas de beiral semi circular em pvc t l : M 
Calhas para rincão em chapa de aço galvanizado • IM 
Forro em placas em pvc inclusive suporte do madeira ou metálicos M2 

Telha termoacúshca E"'30mm, com até duas águas, incluso içamento M2 

TRABALHOS EM PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Demolição de calçada externa ~existente danificada M2 

Demolição de piso existente danificado 
1 

M2 . \ 
Recuperação de assoalho de madeira de 101, réguas macho e f mea, 
30cmx2cm sobre npão 3,5cmx5,5xm, 1nclus1ve enchimento e M2 
raspagem 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
PAVIMENTACÃO 
Regularização de base, contraplso em concreto simples M2 
Contrapiso/lastro concreto 1 ;3:6 e/betoneira e=5cm M2 

Piso cimentado para passeios, salas e pátios e otc M2 

Pintura para piso cimentado - 1 ·1 " ! M2 

ro CentrO Tel (99) 3077·1144 Peroarama MA 
CNPJ 06 11~ 117/0001-0S 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n• 214, Cenlro, Slo Lull/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-3300 E-mai fale<::oroaco@crearne Olll bt 

15,00 

1,00 

8,00 

1,00 

14,18 
·-

0,57 

122,47 

10 46 --2093 --

192,82 

160,83 

136,39 

192,82 

192,82 

192.82 

8394 

23,54 

321,37 

321,37 

83,94 

23,54 

189,73 

214,24 

67,15 

213,62 

0,00 

534,17 
534,17 

534,17 

67,15 
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l PARNARAMA 
::t===== 
54.2.5 
~ 

542.6 

,__ 

5.4.2.7 

5.4.2.8 
.,___ 

5.4.2.9 

5.5 
5.5.1 

5.5.1.1 

5 .5.12 

5.5.2 

5.5.2.1 

5.5 2.2 

5.5.2.3 

5.5.2.4 

5.6 

5.6.1 

5.6.1.1 

5.6.1.2 

5.6.2 

5.6.2.1 

5.6.2.2 
-

5.6.2.3 

5.6.2 .4 --
5 .6 .2.5 

5.6.2.6 --
5.6 .2.7 

5.6 .2.8 

5.6.2.9 

5.6.2.10 

5.7 
>-----·-

5.7.1 

5.7.1.1 

5.7.1.2 

5.7.1.3 

. 

Piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm M2 
aplicada em ambientes internos 1 

Pavimentação em concreto us1nado, fck=25MPA, estampado, ltipo 
tech - Stone, e=10cm, tela soldada 061, lona de plástico, juntas M2 
serradas 5x1omm na cor verde 1 
Execução de piso 1ntertravado vibro prensado, com bloco 16 faces de 
22 x 11 cm. espessura de 1 o cm, FCK 35 Mpa, sob colc/iao de areia, M2 
rejuntado com areia fine e compactado com placa v1brat6na 

Piso de borracha fnsado, espessura 7mm, assentado com argamassa M2 traço 1.3 (cimento e areia) 

Execução de pavimento em paralelepipedos, rejuntado com 
M2 argamassa traço 1.3 (cimento e areia) 

TRABALHOS EM REVESTIMENTOS 1 1 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Demolição de reboco (danificado) existente de argamassa cimento M2 areia e cal. 
Demolição de revestimentos cerâmicos danificados sem 

M2 reaproveitamento 
AQU-ISIÇOES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
REVESTIMENTOS. 
Chapisco aplicado em alvenaria argamassa traço 1 :4 com preparo 

M2 manual. 'I 

Reboco esp Sc.m argamassa cimento areia traço 1 2 M2 
Revestimento ceram1co padrao médio com argamassa pronta M2 

Emboço traço 1 :7 cimento e areia e=1 ,5cm M2 

TRABALHO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

REVISÕES/RECU PERAÇÕES/RETIRADAS/OEMOLIÇÕES 

Rev1sao de ponto de água 1 UN L ~ 

Revisão de tubulações e conexões de égua oxlstontes l ' M 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
INSTALACÕES HIDRÁULICAS 
Por:i.to hidrá_ulico novo inclusos tubulações conexões UN 
Caixa d'égua completa Incluso todos acessórios em fibra UN capacidade de 1000 litros 

Torneira para pia 1 
1 UN 

Torneira para lavat6no - UN 

Torneira para limpeza geral 
.~ f 1 

1 UN 
Chuveiro comum plástico UN 

Registro gaveta 32mm UN 

Registro bruto 32mm "UN 
Registro gaveta 25mm UN 

1 Registro bruto 25mm .. UN 

TRABALLHO EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Rev1sao de ponto de esgoto 
~"·-

UN 

Revisao de tubulações e conexões de esgoto existentes M 
Retirada de aparelhos sanitários pias,lavatorios mlct6rios e vasos 

UN sanitários 

-

Av. Carolino n• 0::37, Bolrt'o Centro'Tcl (99) 3677·1144 • P rnnrcmu - MA 
CNPJ, Oõ.115 117/0001-05 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rui 28 de Julho.n• 214. Centro, São Lu1s/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-mail raleconosco@creamaorg.br 
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213,62 

606,69 

122,07 

24365 

245,28 

118,94 

728.45 

728,45 

201 29 

201,29 

4,00 

94,50 

2,00 

2,00 

2,00 -
4,00 
2,00 

1,00 

1,00 /. 

1,00 
1,00 ·-
1,00 

5,00 ~ 
87,75 

4,00 ~ 
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5.7.1.4 

5.7.2 

5.7.2.1 

5.7.2.2 

5.7.2.3 --
5.7.2.4 

5.7.2.5 

5.7 2.6 
-

5 7.2.7 

5.7.2.8 

5.8 

5.8.1 

5.8.1.1 

5.8.1.2 ---
581 .3 

5.8.1.4 

5.8 1.5 

5.8.2 

5 8.2 1 

5.8.2.2 

58.2.3 - -
5.8 .2.4 

5.8.2.5 

5.8.2.6 

5.8.2.7 -5.8.2.8 

5.82 9 

5.8.2.10 ,___ 

5.8.2.11 
,_ 

5 8.2.13 

5.9 

5.9.1 -
5.9.1.1 

5.9.1.2 

5.9.2 -
5.9.2.1 

Recuperaçao de catxa de passagem ou gordura com tampa UN 3,00 
revestida internamente com argamassa -AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS 

Ponto sanitário novo inclusos tubulações conexões. l UN 1,00 

Caixa de inspeçao dimensões ver pro1eto UN 1,00 

Caixa de gordura dimensões ver proieto UN 1,00 

Mictório em louça padrão popular UN 3,00 
f----

Ralo sifonado de pvc 100x40mm UN 4,00 

Lavatório de louça branca pequeno sem coluna, com torneira para 
lavat6rt0 simples 112", salda com válvula e sifão em PVC 1x1 ~12" UN 4 00 
- - . 
Pia de cozinha d1monsõos vor projeto UN 2.00 

Vaso sanitário de louca c/catxa acoplada, e/tampa e .acassórids UN 4,00 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Reposição de fiaçao eletnca M 621 ,00 

Revisão de ponto de tomada simples oom reposição da fiação UN 11 ,00 ·-Revisão de ponto de luminária simples com ropos1ção da fiação UN 12 00 ·- - ·---Revisão de ponto de interruptor com repos1çao do interruptor e UN 12,00 fiação 
Retirada completa pontos da interruptores, tomadas e luminárias 

M 29 70 danificadas 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Tomada comum -t l; 1 UN 17,00 

Interruptor simples 1 UN 12,00 

Luminária comum ' UN 6.00 
Quadro de distribuição 12 d1s1untores UN 2,00 

Quadro de Medição monofésico UN 2.00 

d~s1untores monofás1cos até 25A UN 9,00 

disjuntores trifásicos até 20A ' UN 5,00 

Fio2,5mm 1 ·1 t ~ 1 M 540,00 

Flo4,0mm ·' M 270,00 

eletroduto 25mm M 270,00 

Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rllpid~J:, 
lâmpada fluorescente 2x40W, completa, fornecimento e instaln o UN 13,00 

Fornecimento e instaçêo de luminária 02 pétalas, Incluso 2 lêmpadas 
tipo vapor de s6d10 de 250 w, reator, 1gnitor, capecitor, suporte para UN 500 
fixaçêo em tubo de aço galvanizado e poste de aço para sustentação 

PINTURA .. , • REVISÕES/RECU PERAÇÕES/RETIRAOAS/DEMOLIÇões ·--Retirada de pintura existente danificada M2 490,58 

Retirada de quadro verde escolar danificado M2 8,10 

AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A PINTURA 
~.· ,_~ -Raspagem de pintura PVA . M2 

-
1 

Av carolil'la nº237, BaltroCentroTot (99)3577-1144' P nnrama- MA 
CNPJ 06115 117/0001-05 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
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59.2.2 
Pintura látex em paredes 1ntemaslextemas dduas demaos, M2 811,05 
s/massa corrida 

f-. ·-
5.9.2.3 Pintura de letreiro da escola com logo da gestão M2 14,58 

5.9.2.4 Pintura com emassamento para quadro-verde M2 8,10 

5.10 DIVERSOS I• 

--- - --
510.1 Extintor co2 UN 2,00 --

'"""Extintor 1ncênd10 agua-pressurizada 101 'incl suporte paredo carga 
510.2 UN 2,00 

5.10.3 

5.10.4 

510.5 

510.6 

5.11 

5.11.1 

5.11 1.1 ---

6 

6.1 

6.1. 1 

6.2 

6.2.1 

6.2.1 1 

6.2.1.2 

6.2.2 

6.2.2.1 -- -
6.2.2.2 

6.2 2.3 

62.24 

6.2.2.5 
>-· 

6.2.2.6 

6.2.2.7 
-

6.2.2.8 -
6.2.2.9 

6.2.2.10 

6.2.2.11 

6.3 

6.3.1 

6.3.1.1 

6.3.1.2 

completa fornecimento e colocaçao 

Guarda corpo metalico para corrimão M 

Placa de sinalização de emergência adesivas pintura refletivas UN 

Luminána de emergência UN 

Demolição de alvenaria de elementos vazados M3 

TRABALHOS FINAIS 

TRABALHOS COMPLEMENTARES 1 J 

Limpeza geral da obra ' '!' M2 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO 

TRABALHOS INICIAIS . 

Aquisiçao e assentamento de placa da obra M2 

TRABALHOS SOBRE ESQUADRIAS DIVERSAS 

REVISÕESfRECUPERAÇÕESfRETlRADAS/DEMOLIÇÕES 
Retirada completa de esquadrias danificadas em madeira ou M2 
metálicas inclusive caixas, trincos, fechadura e ferragens 

Recuperaçao de esquadrias em madetra maciça M2 
AQUISIÇOES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS Ã 
ESQUADRIAS -
Recolocação de folhas de portas ou ianelas 

' 
UN -

Recolocação de trincos ou fechaduras novas 1 UN 

Recolocaçao de dobradiças e guarnições novas 1 r 
UN 1 

Porta de madeira 0,60x2,10m completa UN ·--Porta de madeira O,BOx2.10m completa UN 

Porta de madeira O, 90x2, 1 Orn completa UN 

Janelas de correr, 2 folhas, em alumínio e vidro inclusive f0<ação 
M2 evidros 

Basculantes de madeira inclusive batentes e ferragens M2 

Pintura em esmalte acetinado para esquadrias em macle1r$ 02 M2 
demãos 
Grades metálicas para portões, portas ou janelas M2 

Pintura zarcão para grades de ferro M2 
-

TRABALHOS EM COBERTURA 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES -
Revisão de telhas cerâmicas danificadas ' ' M2 

Revisão de madeiramento danificados de cobertura de telhOs 
. 

cerâmicas RIPAS 1 1 L M 
- . 

' 

Av. Carolin rf' 237, Btú(ro Contro T {99) 3577•1144 - P m r ma · MA 
CNPJ. oe.'115117/0001-05 
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6 3.1.3 

6.3.14 

6.3.2 

6.3.2.1 

6.3 2.2 

6.32.3 

6.3.2.4 

6.3.2.5 

6.3.2.6 

6.3.2.7 

6.328 -63.2.9 

6.3.2.10 

6.4 
6.4.1 

6.4.1 .1 

6.4.1 .2 

6.4.1.3 

6.4.2 

64.2.1 

6.4.2.2 

6.4.2.3 -
64.2.4 

64.25 

64.2.6 

6.4.2.7 

-
6.4.2 8 

6.4.2 9 

6.5 

6.5.1 

6.5.1 .1 

6.5.1.2 

Revisão de madeiramento danificados de cobertura de telhas M cerâmicas CAIBROS 

Retirada de telhas cerâmicas danificadas M2 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
COBERTURA E FORRO. .. 
Cobertura de '.~~~a ceramicas tipo canal M2 

Estrutura de madeira para cobertura de telhas cerem1cas M2 

Emboçamento de ultima fiada de telha plan, colonial ou pauhsta, M 
c~gamassa treco 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) 
Cumeeira com telha cerêmica embocada com argamassa traço 

M 1'.2:8 (cimento, cal hidratada e areia) 

lmunizaçao de madeira da cobertura contra cupim. M2 

Pintura de proteção para madeiramento de cobertura M2 

Calhas de beiral semi circular em pvc 
. 

M 
Calhas para rincão em chapa de aço galvanizado M 

Forro em placas em pvc 1nclus1ve suporte de madeira ou metáílcos M2 

Telha tennoacúst1ca E•30mm, com até duas éguas, incluso l~mento M2 

TRABALHOS EM PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS - .. 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Demolição de calçada externa existente danificada l M2 

Demollçao de piso existente danificado M2 

Recuperaçao de assoalho de madeira de lei réguas macho e fêmea, 
30cmx2cm sobre ripão 3,5cmx5,5xm, 1nclus1vo enchimento o M2 
raspagem 
AQUISIÇOES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À 
PAVIMENTAÇÃO , 
Regularizaçao de base, contrap1so em concreto simples M2 

Contraplso/lastro concreto 1:3:6 C:/betonolra e=Scm 1 M2 

Piso cimentado para passeios, salas e patios e etc M2 
Pintura para piso cimentado M2 

Piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm M2 
aplicada em ambientes internos 

Pavimentaçao em concreto usinado, fcki::25MPA, estampado, tipo 
tech - Stone, e=10cm, tela soldada Q61 lona de plástico, Juntas M2 
serradas 5x1 Omm na cor verde 

Execuçao de piso intertravado vibro prensado, com bloco 16 faoes de 
22 x 11 cm, espessura de 10 cm, FCK35 Mpa, sob colchão de areia, M2 
rejuntado com areia fina e compactado com placa v1bratóna 

Piso de borracha frisado, espessura 7mm, assentado com iargamassa M2 traço 1:3 (cimento e areia) 

Execução de pavimento em paralelepipedos, rejuntado com M2 argamassa traço 1:3 (cimento e areia) 
TRABALHOS EM REVESTIMENTOS 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES., 

Demohçao de reboco (danificado) existente de argamassa çímento M2 
areia e cal 

Demoliçao de revestimentos cerâmicos danificados sem ' 
reaproveitamento M2 

Av. Cerol nfl nº 237. Bmrro Ctiilfo T t (tlt)) 3577·1144 • Pern r mo· 
CNPJ oe 115 117/0001-05 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 da Julho.n' 214, Centro, Slo Luio/MA 
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71,58 

92,39 

61,60 
61,60 

61 05 

20.26 

153,99 

153,99 

40,53 

0,00 

104,41 

102,66 

18,32 

104,41 

0,00 

208,82 

208,82 

18,32 ·-18,32 

104,41 

104,41 

400,93 

·-
36,92 
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6.5.2 AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A P·.SS 
REVESTIMENTOS. 

6.5.2.1 Chapísco aplicado em alveriana argamassa traço 1 :4 com preparo -
manual. M2 406,30 

6.5.2.2 Reboco esp.5cm argamassa cimento areia traço 1 2 M2 406,30 
6.5.2.3 Revestimento cerâmico padrao médio com argamassa pronta M2 141,14 
652.4 Emboço traço 1:7 cimento e areia e=1 ,5cm M2 141,14 

6.6 TRABALHO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

6.6.1 REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

6 6 1.1 Revisão de ponto de água 1 UN 10,00 
66.1.2 Revisão de tubulações e conexões de égua existentes M 121,50 

6.6.2 
-

AQUISIÇOES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS Ã 
INSTALACÕES HIDRÁULICAS 

6.6.2.1 Ponto hidráulico novo inclusos tubulações conexõos, ' UN 1,00 

6.6.2.2 Caixa d'égua completa incluso to(:fos acessórios em fibra 
UN 2,00 capacidade de 1000 litros 1 

6.6.2.3 .. _Torneira para pia . .. _ .. UN 2,00 
6.6.2.4 

e-
Torneira para lavatório i ·~ '1 j UN 5,00 

6.6.2.S Torneira para limpeza geral UN 3,00 
6 .6.2.6 Chuveiro comum plastico UN 1.00 
6.6.2.7 Registro gaveta 32mm UN 1,00 -6.6.2.8 Registro bruto 32mm UN 1,00 

6.6.2.9 Registro gaveta 25mm !, 1 UN 1,00 l 

6.6.2.10 Registro bruto 2Smm 
. 

UN 1,00 

6.7 TRABALLHO EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS - -
8.7.1 REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

'" 6 .7.1.1 ,__ Revisão de ponto de esgoto UN 4,00 

6.7.1.2 Revisão de tubulações e conexões de esgoto existentes M 51,30 

6.7.1.3 Retirada de aparelhos samtános p1as,lavatonos m1ct6nos e vasos UN 3,00 
sanitários 

6.7.1 4 Recuperação de caixa de passagem ou gordura com tampa UN 3,00 revestida internamente com argamassa 

6.7.2 AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À l1 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS - - -

6 .7.2.1 

6.7.2.2 

6.7.2.3 
6.7.2.4 

6.7.2.S 
. 

6.7.2.6 
--

6.7.2.7 

6.7.2.8 

6.8 
6.8.1 

6.8.1.1 ..___ 

. 

Ponto sanitário novo Inclusos tubulações conexões UN 

Caixa de inspeção dimensões ver projeto UN 

Caixa de gordura dimensões ver projeto UN 

Míct~rto em louça padrão popular UN 

Ralo sifonado de pvc 100x40mm 
1 

UN 

Lavatório de louça branca paquero sem coluna, com torneira para 
lavatório simples 1 /2", salda com válvula e sifão em PVC 1 >c1 1 /Z' 

UN 

Pia de cozinha dimensões ver projeto ·- UN 
Vaso sanitário de louca e/caixa acoplada, e/tampa e aces!Qrfos UN 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
-

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Reposição de fiação elétrica 
. 
" 

1 ·1 M 
f 1 

.. r 

Av. Carotlna n• 237, B 110 e ntro Tel. (99) 3577·1144 • Pcrn r ma · MA 
CNPJ: OG.11511710001-05 
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6.8.1.2 Rev1sao de ponto de tomada simples com reposlçAo da fiação UN 5.00 

6.8.1.3 Revisão de ponto de luminária simples com reposição da fiação UN 4,00 
;·.SS 

6.8.1 4 Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor ef13~0 UN 6,00 -
-

6.8.1 5 Retirada completa pontos de interruptores, tomadas e lumlnáriás 
M º·ºº danificadas 

6.8.2 AQUiSIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ·-68.2.1 Tomada comum ·-UN 11 ,00 

6.8.2.2 Interruptor simples UN 9,00 

6 .82.3 luminária comum UN 5,00 

6.8.2.4 Quadro de d1stribu1ção 12 d1s1untores UN 2,00 

6.8.2.5 Quadro de Medição monofásico UN 2,00 

6.8.2.6 disjuntores monofásicos até 25A UN 9,00 

6.8.2.7 disjuntores trifásicos até 20A '•1 • . r ~· UN 5,00 
-·~ 

6.8.2.8 F102,5mm M 

6.8.29 Fio4,0mm M 

6.8.2.10 eletroduto 25mm M 

6 8 2 11 j Luminária tipo calha de sobrepor, com reator do partida rápida io 
_ · · lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalaÇoo UN 

Fomoc1mento e ínstaçAo de luminária 02 pétalas, incluso 2 lêmpadas 
6.8.2.13 tipo vapor de sódio de 250 w, reator, 19nitor, capac1tor1 suporte para UN 

fixação em tubo de aço galvanizado e posta de aço para sustentação 

6.9 PINTURA 

6.9.1 REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

6.9.1.1 Retirada de pintura existente danif1c8da M2 
~ 

6 9.1.2 Retirada de quadro verde escolar danificado M2 

6.9.2 AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À P.INTURA 

6.9 .2.1 
.. 

M2 Raspagem de pintura PVA -
Pir;tura látex em paredes internas/externas e/duas ôemãos i 

6.9.2.2 M2 

6 .9.2.3 

6.9.2.4 

6.10 

6.10.1 --
6.10.2 

6.10 3 

610.4 

6105 

6.10.6 

6.11 

6.11.1 - -
6.11 1.1 

s/massa comda 

Pintura de letreiro da escola com logo da gestão M2 

Pintura com emassamento para quadro-verde M2 

DIVERSOS 

Extintor co2 ' UN 

Extintor 1rcêndío agua-pressurizada 1 OI incl suporte parede carga 
completa fornecimento e colocaçAo 

UN 

Gua'rda corpo metálico para corrimão 1, f ' M 
'""p1aca de sinalização de emergência adesivas pintura refletlvas UN 

luminária de emergência UN 

Demolição de alvenaria de elementos vazados M3 

TRABALHOS FINAIS 

TRABALHOS COMPLEMENTARES 1 
' ' -

Limpeza geral da obro 
. 

M2 

il p -

Av Carolln n• 237, 0olrro Cerllro Tel (99) 3577-1144 • P m r ma - MA 
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7 

7.1 

7.1 .1 

7.2 

7.2.1 

7.2.1.1 

7.2.1.2 --
7.2.2 

7.2.21 

7.2.2.2 

7.2.2 .3 

7.2.2.4 

7.2.2 5 

7.2.26 e -
7.2.2.7 

- - -
7.2.2.8 

7.2.2.9 

7 2.2 10 

7.2.2 11 
r- -

7.3 

7.3.1 -
7 3.1.1 

7.3.1.2 

7 3.1.3 

7.3.1.4 -
7.3.2 

7.3.2.1 

7.3.2 2 

7.3.2.3 

e 7 3.24 

7.3.2.5 

732.6 

7.3.2.7 -
7.3.2.8 

7.3.2.9 

7.3.2.10 

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA U. 1. TENENTE CORONEL f.SS 
ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO SILVA 

TRABALHOS INICIAIS 
~ 

' - --
Aquisição e assentamento de placa da obra M2 

TRABALHOS SOBRE ESQUADRIAS DIVERSAS 1 
1 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Retirada completa de esquadrias danificadas em madeira ou M2 metálicas inclusive caixas, trincos, fechadura e ferragens 

Recuperação de esquadrias em madeira maciça M2 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
ESQUADRIAS 
Recolocação de folhas de portas ou Janelas UN 
Recolocação de trincos ou fechaduras' novas 1 UN 

Recolocação de dobradiças e gú-amições novas UN 
Porta de madeira 0,60x2,10m completa UN 
Porta de madeira 0,80x2, 1 Om completa UN 
Porta de madeira 0,90x2, 10m completa UN 
Janelas venezianas abrir em madeira tnclusive batentes e M2 ferragens 

Basculantes de madeira inclusive batentes e ferrogens M2 

Pintura em esmalte acetinado para esquadrias em madeira 02 M2 demaos 
Grades metálicas para portões, portas ou janelas M2 

Pintura zarcão para grades de ferro M2 

TRABALHOS EM COBERTURA 

REVISÔES/RECUPERAÇÔES/RETIRAOAS/OEMOLIÇÔES 

Revisão de telhas cerâmicas danificadas M2 
Revisão de madeiramento danificados de cobertura de telhas M cerâmicas RIPAS 

-

Revisão de madeiramento dantficados de cobertura de telhas M cerâmicas CAIBROS 

Retirada de telhas cerâmicas danificados M2 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
COBERTURA E FORRO. 
Cobertura de Telha ceramicas tipo canal M2 

Estrutura de madeira para cobertura dO telhas ceram1cas ' M2 . 
Emboçamento de ultima fiada de telha plan. colonlal ou paulista, M com argamassa traço 1 :2.8 (cimento, cal hidratada e areia) 
Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 

M 1 :2:8 (cimento, cal hidratada e areia) 

lmun1zaçao de madeira da cobertura contra cupim, M2 --- -- .. ~ . 
Pintura de proteção para madeiramento da cobertura M2 

' 
Calhas de beiral semi circular em pvc·; ,, 1 ! 1 M 

Calhas para rincão em chapa de aço galvanizado M ·- -Forro em placas em pvc inclusive suporte de madeira ou metéhcos M2 

Telha termoacústica E=30mm, com até duas águas, Incluso içamento M2 

1 

Av. Caro n n• 237, 13 "ºe ntro :r (99) 3577-1144 • Pamarcrna MA 
CNPJ C>e h 5 117 !000 1-05 
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17,00 

17,00 
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307,07 
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70,63 

713,00 

451,98 
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713,00 
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7.4 TRABALHOS EM PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS 
' 7.4.1 REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES /"~ 

7.4.1 .1 1 M2 ,_ __ Demolição de calçada externa existente'danificada ... 39,97 

7.4.1.2 

7.4.1.3 

-
7.4.2 

7.4.2.1 

7 4.2.2 
- -
7.4.2.3 

7 4.2.4 

74 2.5 

7.4.2.6 

7.4.2.7 

-
7.4.2.8 

7.4.2.9 

7.5 

7.5.1 

7.5.1.1 

7.5.1.2 
1-

7.5.2 

7.5.2 1 
-

75.2.2 
---

7.5.2.3 
f---

7.5.2.4 

7.6 

7.6.1 

7.6.1.1 

7.6.1.2 

7.8.2 
,_ 

7.6.2.1 

Demolição de piso existente danificado M2 

Recuperação de assoalho de madelra de lei, réguas mad"lo e fêmea, 
30crnx2crn sobre ripao 3,ScrnxS,Sxm, Inclusive enchimento e M2 
raspagem 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
PAVIMENTAÇÃO 

Regularização de base, contraplso em concreto simples M2 

Contrap1sollastro concreto 1 :3 6 e/betoneira e=Scm M2 

Piso cimentado para passeios, salas e pátios e etc M2 

Pintura para piso cimentado M2 

Piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm M2 aplicada em ambientes internos _ . 

Pavimentação em concreto uslnado, fck=25MPA estampado, tipo 
tech - stone, e=10cm, tela soldada 061, lona de plástico, 1untas M2 
serradas Sx1 Omm na cor verde 

Execução do piso 1ntertravado vibro prensado, com bloco 16 facos de 
22 x 11 cm, espessura de 1 O cm, FCK 35 Mpa, sob colchão de areia, M2 
rejuntado com areia fina e compactado com placa vibratória 

Piso de borracha frisado, espessura 7mm, assentado com arpamessa 
traço 1:3 (cimento e areia) ~ .. M2 

Execução de pavimento em paralelepípedos, reiuntado com M2 argamassa traço 1 3 (cimento e areia) 

TRABALHOS EM REVESTIMENTOS 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Demolição de reboco (danificado) existente de argamassa c1merito 
areia e cal M2 

Demolição de revestimentos ceram1cos danificados sem 
reaproveitamento f . M2 

AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A . 

REVESTIMENTOS. 1 11 ~ : 
Chapisco aplicado em alvenaria argamassa traço 1 4 com preparo M2 manual. 

Reboco esp.5cm argamassa cimento areia traço 1 :2 M2 

Revestimento cerâmico padrão médio com argamassa pronta M2 
Emboço traço 1 :7 cimento e areia e=1,5cm M2 
TRABALHO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

REVISÕESJRECU PERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Revisão de ponto de água UN 

Revisão de tubulações e conexões de água existentes M 
AQUISIÇOES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
INSTALACÔES HIDRÁULICAS 
Ponto hidráulico novo inclusos tubulações conexões UN 

'{ 

Av. Carolino nº 237, Ball'ro Centro Te! (99) 3577-1144 • P 
CNPJ. C>e 115 117/0001..05 

rama - MA 
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513,97 

0,00 

1.036,6 
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9 
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1.973,6 
5 

·-
181,74 

682,92 
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e 
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e 
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~ 
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7.6.2.2 

7.6.2.3 -
7.6 .2.4 

7.6.2.5 

76.26 

7.6.2.7 -
7.6.2.6 

7.6.2.9 

7.6.2.10 

7.7 
7.7.1 

~--

7,7.1 .1 

7.7.1 .2 

7.7.1 .3 

7.7.1.4 

7.7.2 
-77.2.1 

7 7.2.2 

7.7.2.3 

7.7.24 

7.7.2.5 

7 7.2.6 
- -

7 7.2.7 

7.7 2.8 ---
7.8 

7.8.1 --
7 8.1.1 

7.8.1.2 

7.6 .1.3 

7.8.1.4 

7.81 .5 

7.8.2 

7.6.2.1 

7.8.2.2 --
7.8.2.3 - -
7.8.2.4 

7 8.2.5 

Ca1Xa d'água completa incluso todos acessórios em fibra UN 2,00 
capacidade de 1000 litros 

Torneira para pia UN 1,00 

Torneira para lavatório UN 2,00 

Torneira para limpeza geral 
-~ 

UN 2,00 

Chuveiro comum plástico 
, 

UN 1,00 

Registro gaveta 32mm -., -
UN 2,00 • 1' . 

Registro bruto 32mm 
., - - r~·-

UN ·-·- 1,00 

Registro ga_veta 25mm UN 1,00 

Registro bruto 25mm UN 1,00 

TRABALLHO EM INSTALAÇÕES SANITARIAS E APARELHOS 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Revisão de ponto de esgoto 
·;·• 

UN 7,00 

Revisão de tubulações e conexões de esgoto existentes M 101,93 

Retirada de aparelhos sanitários p1as,lavator1os m1ct6nos e vasos UN 3,00 
sanitários 
Recuperação de caixa de passagem ou gordura com tampa UN 3,00 revestida internamente com argamassa 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS , 

Ponto sanitário novo inclusos tubulações conexões. UN 2,00 

Caixa de inspeção dimensões ver projeto 
' 

.{ 1 UN 2,00 

Caixa de gordura dimensões ver proieto lJN 1,00 

UN 300 Mictório em louça padrão popular ·-1---
R~o sifonado de pvc 100x40mm UN 4,00 

Lavatório de louça branca pequeno sem coluna, com torneira para UN 2,00 lavatório simples 112", sa1da com válvula e srtao em PVC 1x1 112" 
Pia de cozinha dimensões ver projeto UN 2,00 

Vaso sanitário de louca c/caíxa acoplada, e/tampa e acessórios UN 4,00 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ' 

REVISOES/RECUPERAÇôES/RETlRADAS/DEMOLIÇÕES 

Reposição de fiação elétrica M 675,00 

Revisão de ponto de tomada simples com reposição da fiação UN 1300 

Revisão oe ponto de luminária simples com reposição da fiação UN 13,00 

Revisão de ponto de interruptor com rel?C)Si~ do interruptor e 
UN 13,00 fiação 

Retirada completa pontos de Interruptores, tomadas e luminénas 
M 32,40 danificadas 

AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Tomada comum UN 17,00 - --Interruptor simples UN 
luminária comum 1. .t. 1 UN 

-Quadro de distribuição 12 dísiuntores UN .. 
Quadro de Medição monofásico '; ... 1 UN 

Av Carolina n• 237, Barro Centro T 1. (99) 3577-1144 • Pamar mo· MA 
CNPJ oe 11s 117/0001.,0!S 
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1 PA~NARAMA 
=:::t~=== 

7.8.2.6 disjuntores monofâs1cos até 25A 

7.8.2.7 
1- . 

disjuntores tnfâslco:. até 20A 

7.8.2.8 F102,5mm 

7.8.2.9 Fio 4,0m~ 

7.8.2.10 eletroduto 25mm 

7 8.2.11 

UN 
UN 
M 
M 

f r M 

UN 

9,00 

5,00 

675,00 

337,50 

337,50 

19 .00 Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e 
lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e insta!aÇão 

---1----i 

7.8.2.13 

--

Fornecimento e instação de luminária 02 pétalas, incluso 2 lêmpadas 
tipo vapor de sódio de 250 w, reator, ignltor, capacttor, suporte para 
fixação em tubo de aço galvanizado e poste de aço para sustentação 

7.9 PINTURA .. 

7.9.1 REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 
- ..• , .. 1 ... 

7 9 1 1 Retirada de pintura existente danificada 

UN 

M2 

7 9.1.2 Retirada de quadro verde escolar danificado M2 

_ 7.9.2 AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A PINTURA 

10,00 

1 391,9 
4 

28,3~ 

7.9.2.1 Raspagem de pintura PVA M2 754,27 

Pintura látex em paredes Internas/externas e/duas demãos, 1 497,8 7 9·2·2 s/massa corrida M2 5 
7.9.2.3 Pintura de letreiro da escola com logo da gestão , M2 14,58 

7 9.2 4 Pintura com emassamento para quadro-verde 1 M2 28,35 
-+--------------~-------...... --.-~-...._..-..---+·--~ 

7 .1 O DIVERSOS 
1---__,f--~------~-----~-~-~ -7 10.1 Demolição de alvenana de elementos vazados 

-TRABALHOS OE EXECUÇÃO OE ADEQUAÇÕES PREDIAIS 7.11 

M3 -- ~ 
2,78 

7.11.1 TRABALHOS OE TERRA 

711 .1.1 - E~ manual de va1a_s_e __ m_ te_rr_a_..._at_é_2_,oo_ m __ .....,. __ ..,... ...... _ _..1-M- 3--1-1-2_ .. 2_3_ 
7 11.1.2 

7.11.2 

7.11 .2.1 

7.11 2.2 

7. 11 .2.3 

7 11 .2.4 

Reaterrocompaci~ad_o _____ ~ _ __,...,... ....... ___ .....,.~~----~--i--M~3~1~_3_,06~ 
TRABALHOS OE INFRA-ESTRUTURA e 1 

Alicerce em pedra argamassada 1.4 cimento e areia 

Baldrame em pedra argamassada 1.4 cimento e erela 

Impermeabilização de fundações/baldrames em contato e/solo -ut1f1Z. 
tinta betuminosa 2demaos 

Concretagem em edificações com FCK :s 25 MPA com formas 
manuseáveis, incluso concreto usinado bombeável, lançamento, 
adensamento e acabamento (ver dimensões no memonal de cálculo) 

M3 12,23 

M3 12,23 

M2 122,36 

M3 10,44 

- C~ncretagem em edificações com FCK ~ 25 MPA com formas 
7 11.2.5 manuseáveis, incluso concreto usinado bombeável, lançamento, M3 6,61 

7.11 .2.6 

7.11 2.7 

7.11.2.8 

adensamento e acabamento (ver dimensões no memorial de cálculo) 

Concretagem em edificações com FCK = 25 MPA com formas 
manuseáveis, incluso concreto us1nado bombeável, lançamento, 
adensamento e acabamento (ver dimensões no memorial de cálculo) 
Laíe pré-moldada tncl vlgotas tiJolos armadura 20mpa incluso 
execução do escoramento esp. =15cm 

Impermeabilização de la1es com manta asfaltica protegida com 
filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de 
emulsao asfalt1ca, e=3mm. 

M3 1 22 

M2 122,36 

M2 122,36 

-7.-11-.3--TRABALHOSOE __ A_L_V-EN_A_R_l_A_E~PA~IN~É~IS--~~--~---------t----t----______ ._ 

Av. Cerolíno n• 237, e lrro Cc:ntro Tel. (99) 3577·1144 • Pormir rn& · MA 
CNPJ, 00115117/0001,.05 
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7.11.3.1 
Alvenar a em bloco cerâmicos deitados. dim. 14x9x19cm (e=14cm) e/ 

M2 93,35 
argamassa de cimento e areia 1:4 . - . 

7.11 3.2 Divisória em granito para banheiros esp. 3,Scm M2 48,00 

7.11.4 DIVERSOS 

7.11 .4.1 Extmtorco2 UN 4,00 

7.11.4.2 Extintor incêndio água-pressurizada 1 OI inci suporte parede carga UN 2,00 completa fornecimento e colocação 

7.11 4.3 Guarda corpo metálico para commão i M 0,00 

7.11.4.4 Placa de sinalização de emergência adesivas pintura refletivas UN 21,00 
>--

7.1145 

7.12 

7.12.1 

7.121 .1 

8 -
8.1 

8.1.1 

8.2 

8.2.1 

8.2.1.1 

8.2.1.2 

8.2.2 --
8.2.2.1 

8.2.2.2 

8.2 2.3 

8.2.2.4 

8.2.2.5 

8.2.2.6 

8.2.2.7 

8.2.2.8 -
8.2.2.9 

82.2.10 

8.2.2.11 -
8.3 

8.3.1 
e-

8 .3.1.1 

8.3 1.2 
---

8.3.1.3 

8 .3 .1.4 

8.3.2 

. 

luminéna de emergência I; 1 UN 

TRABALHOS FINAIS 

TRABALHOS COMPLEMENTARES 

Limpeza geral da obra M2 

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA U. E. JOÃO PEREIRA DE FARIAS 

TRABALHOS INICIAIS ' ~ .. " 

Aquisição e assentamento de placa da obra 1 11 M2 

TRABALHOS SOBRE ESQUADRIAS DIVERSAS 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Retirada completa de esquadrias daniflC8das em madeira ou M2 metálicas inclusive caixas, trincos, fechadura e ferragens 
Recuperaçao de esquadrias em madeira maetça M2 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
ESQUADRIAS 
Recolocação de folhas de portas ou janelas ~ 1 UN 

Recolocação de trincos ou fechaduras novas -· 1 UN 

Recolocação de dobradiças e guarnições novas UN 

Porta de madeira 0,60x2, 1 Om completa UN 

Porta de madeira 0,80x2,10m completa UN 

Porta de madeira 0,90x2,10m completa UN 

Janelas venezianas abrir em madeira inclusive batentes e M2 ferragens 

Basculantes de madeira inclusive batentes e ferragens M2 

Pintura em esmalte acetinado para esquadrias em madeiro 02 M2 demãos 

Grades metálicas para portões, portas ou janelas M2 

Pintura zarcão para grades de ferro M2 

TRABALHOS EM COBERTURA 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Revisão de telhas cerâmicas danificadas ' 1 .1 M2 

Revisão de madeiramento danificados de cobertura de telhas M cerâmicas RIPAS ----
Revisão de madeiramento danrf1cados de cobertura de telhas M cerâmicas CAIBROS 

Retirada de telhas cerâmicas danificadas M2 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
COBERTURA E FORRO. t • 1 

{ 

" • 7 f 'ª . . . A . co o11r n 2 3 , e ro Centro Tel •• (99) 3577 1144 P nar m MA 
CNPJ: 08 11:5 117 0001--05 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n' 214. Centro, Slo Luís/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax· + 55 (98) 210IHl300 E-mail laleconoaço@creama.O<g br 

7,00 

520,61 

6,00 

-
18,90 

63,50 

"15,00 

15,00 
29,00 

5,00 

1,00 

11,00 

7,00 

6,00 

193 91 

35,32 

70,63 

364.24 

451,98 

456,30 ~· 
364,24~ 

(i)=} 
..___ 
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8.3.2.1 

8.3.2.2 

8.3.2.3 

8.3.2.4 
--
8.3.2.5 

8.3.2.6 

8.3.2.7 

8.3.2.8 

8.3.2.9 

8.3.2.10 

8.4 

8.4.1 

8.4.1 .1 -
8.4.1.2 

8.4.1.3 

8.4.2 

8.4.2.1 
8.4.2.2 

-
8.4 2.3 

8 4 2.4 

84.2.5 
,_ -

84.2.6 

84.2.7 

8.4.2.8 

8.4.2.9 
-

8.5 
8.5.1 

8.5.1.1 

8.5.1.2 
-
8.5.2 

8.5.2.1 

8.5.2.2 

Cobertura de Telha ceramicas tipo canal M2 

Estrutura de madeira para cober1ura de telhas ceram1cas M2 

Emboçamento de ultima fiada de telha plan, colonial ou pau! sta, M com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) 
Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço M 
1 2:8 (cimento, cal hidratada e areia) 

Imunização de madeira da cobertura contra cupim M2 

Pintura de proteção para madeiramento da cobertura M2 

Calhas de beiral semi circular em pvc - ' ·· M 

Calhas para rincão em chapa de aço galvanizado M 

Forro em placas em pvc inclusive suporte de madeira ou metálicos M2 

Telha termoacústica E=30mm, com até duas águas, Incluso içamento M2 

TRABALHOS EM PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Demoliçao de calçada externa existente danificada 1 M2 

Demolição de prso existente danífrcadÕ-· 
. . 

M2 

Recuperação de assoalho de mado1ra de let, réguas macho e fêmea, 
30cmx2cm sobre ripêo 3,5cmx5,5xm, inclusive enehimento e M2 
raspagem 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
PAVIMENTACÃO 
Regularização de base, oonta1pi110 em concreto simples M2 
Contrap1so/lastro concreto 1 :3:6 c/betonoira e=5cm M2 
Piso cimentado para passeios, sales ê pátios e etc · M2 

Pintura para piso cimentado M2 

Piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm M2 aplicada em ambientes internos 
Pavimentação em concreto usinado, fck=25MPA, estampado, tipo 
tech - Stone, e=10cm, tola soldado 061, lona do plástico, Juntas M2 
serradas 5x1 Om m na cor verde 

Execução de piso 1ntertravado vibro prensado, com bloco 16 faces de 
22 x 11 cm. espessura da 10 cm, FCK 35 Mpa. sob colchoo de are a M2 
rejuntado com areia fina e compactado com placa vibratória 

Piso de borracha frisado. espessura 7mm, assentado com argamassa 
M2 traço 1:3 (cimento e areia) 

Execução de pavimento em para'lelepipedos, rejuntado com 
M2 argamassa traço 1 :3 (cimento e areia) -TRABALHOS EM REVESTIMENTOS 1 

REVISÔES/RECU PERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Demolição de reboco (danifteado) existente de argamassá cimento M2 areia e cal 

Demolição de revestimentos ceramicos danificados sem M2 reaproveitamento 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
REVESTIMENTOS. 
Chapisco aplicado em alvenaria argamassa traço 1 :4 com 

M2 preparomanual. ! 

Reboco esp.Scm argamassa cimento ,~r'eia traço 1:2 ' M2 

Av. Carollna n°237, B troCcntroTcl (99)3577•1144•P marOllUl•lv'.A 
CNPJ De 115 117/0001 05 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Juh>,n' 214, Centro, Sio Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: laleconoaco@ereama.org bt 

242,84 

242,84 

165,83 

85,39 

607,08 

607,08 

165,83 

85,39 

275,21 

347,07 

49,75 

462,23 

0,00 

924,45 

924,45 ·-924,45 

924,45 

46223 

462,23 

1.774,9 
5 

163,44 

1.994,3 
3 - -

545,25 

115,51 

1.321,5 
2 

1.321,5 
2 
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6.5.2.3 

8.5.2.4 

8.6 

8.6.1 

8.6.1 .1 

Revestimento cerâmico padrão médio com argamassa pronta 

Emboço traço 1 :7 cimento e areia e=1,5cm 

TRABALHO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

REVISÕES/RECUPERACÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 
. 

Revisão de ponto de água f .1 1 

M2 173,26 

M2 173,26 ->-~-

UN 10,00 

M 121 ,50 ,_8.6.1 .2 Revisão de tubulações e conexões de água ex~ts~t~e_nt_e~s-.------1----+---
AQUISIÇOES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 

·-UN 1,00 
~ INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

8.6.21 T Ponto hidráulico novo inclusos-·t-u...,.b ..... u_la_çõo_ s_con_ e_x_õ_e""s-. -.-

8 6 2 2 1 Caixa d'água completa incluso todos acessórios em fibra 
· · · capacidade de 1 DOO litros UN 2,00 

8.6.2.3 Torneira para pia UN 2,00 -
8,6.2.4 Torneira para lavatório ·! 1 

11 UN 5,00 

UN 3,00 
UN 1,00 

8.6.2.5 

8.6.2.6 -
Torneira para limpeza geral 

-------------..----i--~ Chuveiro comum plastico 

8.6.2.7 Registro gaveta 32mm UN 1,00 ·-8.6.2.8 Registro bruto 32mm UN 1,00 
8.6.2.9 Registro gaveta 25mm 1!: UN 1,00 

8.6.2.10 Registro bruto 25mm UN 1,00 
8.7 TRABALLHO EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS 

~---------4---4---~ REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 8.7.1 

8711 

8.7.1.2 
e-

8.7.1 .3 

8 .7.1 4 
t-

8.7.2 

8.7.2.1 

8.7.2.2 

8.7.2.3 
t- . 

8.7.2.4 

8.7.2.5 

Revisão de ponto de esgoto 

Revisão de tubulações e conexões de esgoto existentes 
Retirada de aparelhos sanltanos plas,lavatorios m1ctorlos e vasos 
sanitários 
Recuperação de C3l)(G de passagem ou gordura com tampa 
revestida internamente com aroAmassa 

AQUlSIÇÕES NOVASJ SERVIÇOS RELACIONADOS À { 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS 
Ponto sanitário novo inclusos tubulações conexões. 

Caixa de inspeção dimensões ver projeto 

Caixa de gOfdura dimensões ver projeto 

Mictório em louça padrão popular 

Ralo s1fonado de pvc 100x40mml 

UN 10,00 

M 101,93 

UN 5,00 

UN 3 ,00 

UN 1,00 

UN 1,00 -UN 1,00 

UN 3,00 ·--UN 400 

8.7.2.6 Lavatório de louça branca pequeno Se_rT1 coluna, com torneira psra 
1------+-la_v_at~rio _simples 1/2", saída com válvula e sifão em PVC 1x1 112'' 

UN 5,00 

6.7.2.7 Pia de cozinha dimensões ver projeto UN 2,00 

6.7 2.6 Vaso sanitáno de louca e/caixa acoplada, e/tampa e acoss6nos UN 5,00 
8.8 INSTALAÇÕES EL~TRICAS 

1-----+---
REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRAOAS/OEMOLIÇ,,_Õ_E_s ___ -i-_______ _ 8.8.1 

8.6.1 .1 M 945,00 Reposição de fiação elétrica 1 1 l . 
~~------....... ------+---+-----~ 8.8.1 .2 Revisao de ponto de tomada simples com roposlção da fiação UN 19 00 

1------1~----'--------"------------------~ ..... ---~-
8.8.1.3 

8.6.1 4 

Revisão de ponto de __ luminária simples com reposição da fiação UN 15,00 

Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e 
fiação UN 15,00 

Av. Carollna n• 237. aa 110 Centro Tcl : (99) 3S77•1144 • Pamar ma• MA 
CNPJ 06.115 117/0001-05 
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88.1.5 
Retirada completa pontos de interruptores, tomadas e luminénas M 40,50 ;.ss 
danificadas 

8.8.2 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

8.8.2.1 Tomada comum UN 19,00 
e--

8.8.2.2 Interruptor simples UN 15 00 

8.8.2.3 luminária comum UN 6 ,00 

8.8 .2.4 Quadro de distribuição 12 disiuntores UN 2,00 ·-
8.8.2.5 Quadro de Medição monofáslco 1 UN 2,00 

8.8.2.6 disiuntores monofés1cos até 25A , - UN 9,00 

8.8.2.7 disjuntores trifésicos até 20A UN 5,00 

8.8.2.8 Fio2,Smm M 810,00 
-·· 

8.8.2.9 Fio 4,0mm M 270,00 

88.2.10 eletroduto 25mm M 270,00 

Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida répida e 
8 8.2.11 UN 23,00 

lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação 

Fornecimento e instação de luminária 02 pétalas, Incluso 2 lâmpadas 
8.8.2.13 tipo vapor de sódio de 250 w, reator, ignitor, capacitor, suporte para UN 8,00 

fixação em tubo de aço galvanizado e poste de aço para sustentação 

8.9 PINTURA 

8.9.1 REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

8.9.1.1 .J:3etirada de pintura existente danificada M2 887,52 

8.9.1 2 Retirada de quadro verde escolar danificado M2 16,20 

8.9.2 AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À PINTURA 

Raspagem de pintura PVA r 887,52 8.9.2.1 M2 ,.,,, .. 
8.9.2.2 Pintura látex em paredes Internas/externas e/duas demãos, M2 887,52 s/massa corrida -- - -
8.9.2.3 

89.2.4 

8.10 

8.10.1 

8.10.2 

8.10.3 

8.10.4 

8.10.5 

8.1 0.6 

8.11 

8.11.1 ---
8.11 1.1 

-
9 --

9.1 

9 1 1 

9.2 

9.2.1 

r 

Pintura de letreiro da escola com logo da gestão M2 14,58 

Pintura com emassamento para quadro-verde M2 16,20 
~ 

DIVERSOS 

Extintor co2 1, UN 7,00 

Extintor incêndio agua-pressurizada 101 )ncl suporte parede carga UN 3,00 completa fornecimento e colocação '.! .. 1 

Guarda corpo metálico para corrimão ':l • 
.. 

M º·ºº ) Placa de sinalização de emergência adesivas pintura refletivas UN 21,00 

luminária de emergência UN ~~ -Demolição de alvenaria de elementos vazados M3 3,54 
TRABALHOS FINAIS 

TRABALHOS COMPLEMENTARES 

Limpeza geral da obra .. ~" - ..... M2 520,61 ,. •, 1 l --- ,_ 
Ih 

~-REFORMA E ADEQUAÇÃO DA U. 1. TIRADENTES 
·~ 

,..,. 
TRABALHOS INICIAIS 

Aqursiçêo e assentamento de placa da obra M2 6,00 

TRABALHOS SOBRE ESQUADRIAS DIVERSAS 

REVISÔES/RECUPERAÇÔES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

.\ 1 Ll~ 
. 

Av. Carolino n• 237, Barro Centro Tcl (99) 3577· 1144 • P rncr11n ·MA 
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9.2.1.1 
Retirada completa de esquadrias danificadas em madeira ou M2 12, 15 r·.SS metálicas inclusive caixas, trincos, fechadura e ferragens 

9.2.1.2 Recuperação de esquadrias em madeira maciça M2 40,82 ,_..... 

9.2.2 AQUISIÇOES NOVAS/ SERVIÇOS RElACIONADOS A 
ESQUADRIAS 

9.2.2.1 Recolocação de folhas de portas ou janelas UN 10,00 

9.2 2.2 Recolocação de trincos ou fechaduras novas UN 10,00 

9.2.2.3 l UN 19,00 Recolocação de dobradiças e guarnições novas ... 
922.4 

t---

92.2.5 

92.2.6 

92.2.7 
>----

9 2.2.8 

9.2.2.9 

9.2.2.10 ---9.2.2.11 -
9.3 

9.3.1 

9.3.1 1 -
9 31.2 

1-- -
9.3.1.3 

,_____ 
9.3.1.4 

9.3.2 

9.3.2.1 

93.2.2 

93.2.3 

9.3.2.4 

9.3.2.5 

9.3.2.6 

9.3.2.7 

93.2.8 

9.3.2.9 -9.3.2.10 

9.4 
9.4.1 

9.4.1.1 - -
9.4.1.2 

9413 

. 
' 

Porta de madeira 0,60x2, 1 Om completa - - ~ ~ UN 10,00 

Porta de madeira 0,80x2, 1 Om completa UN 1,00 ·- >----
Porta de madeira 0,90x2, 1 Om completa UN 1,00 
Janelas venezianas abnr em madeira inclusive batentes e 

M2 40,50 ferragens 

Basculantes de madeira 1nclus1ve batentes e ferragens M2 5,18 
Pintura em esmalte acetinado para esquadrias em madeire 02 M2 365,96 demãos 1 l 

Gradl!_S metálicas para portões, portas ou }anelas -- -
M2 3,89 

Pintura zarcão para grades de ferro M2 7,78 

TRABALHOS EM COBERTURA 

REVISÔES/RECUPERAÇÔES/RETIRAOAS/DEMOLIÇÕES 

Revisão de telhas cerâmicas danificadas M2 911,16 

Revisao de madeiramento danificados de cobertura de telhas M 760,05 cerl!mlcas RIPAS . _ _....... 
Revisao de madeiramento danificados'de icobertura de telhas M 753,30 cerâmicas CAIBROS 

Retirada de telhas cerâmicas danificadas M2 911,16 
AQUISIÇOES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
COBERTURA E FORRO. 
Cobertura de Telha ceramicas tipo canal M2 246,01 ·-""' ·-·-
Estrutura de madeira para cobertura de 'telhas ceramicas M2 246,01 

Emboçamento de ultima fiada de telha plan, colonial ou paulista, M 140,29 com argamassa trace 1:2·8 (cimento, cal hidratada e areia) 
Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço M 33 75 1 :2:8 (cimento, cal hidratada e areia) 

~-- '~ -
Imunização de madeira da cobertura contra cupim M2 
Pintura da proteção para madeiramento da cobertura M2 

Calhas de beiral semi circular em pvc M 

Calhas para nncão em chapa de aço galvanizado M 

Forro em placas em pvc inclusive suporte de madeira ou rnetéhcos M2 

Telha termoacústica E=30mm, com até duas éguas, Incluso Içamento M2 

TRABALHOS EM PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS 

REVISÕES/RECUPERAÇÔES/RETIRADAS/DEMOLIÇÔES 

Demolição de calçada externa existente danificada M2 

Demolição de piso existente danificado M2 
·~-Recuperaçao de assoalho da madeira de lei, réguas macho e fêmea, 

30cmx2crn sobre npão 3,5cmx5,5xm. inclusive enchimento e M2 
raspagem . ~ t i 1 1. 

-- .. 

Av. Corolinll n• 237, Bolrro Centro "feL· (99) 3577-1144 • P m ramo - MA 
CNPJ: 06115117/0001-05 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n' 214, Centro. São Luls/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106·8300 E~a I: faleconoaco@creamaorg.br 

911, 16 

911,16 

140.29 

tP 33,75 

412,45 

468,70 

42,09 

374,44 

~· 
0,00 

~ 
'-...1 / 

1 
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9.4.2 
AQUISIÇÕES NOVASI SERVIÇOS RELACIONADOS À 
PAVIMENTACÃO 

9.4.2.1 Regularização de base, contrapiso em concreto simples M2 

9.4.2.2 Contrap1so/lastro concreto 1 :3 6 e/betoneira e=Scm M2 ,_ 
9.4 2.3 Piso cimentado para passeios, salas e pátios e etc M2 

9.4.2.4 Pintura para piso cimentatlo 1 M2 

9.4.2.5 
Piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm M2 

,___ aplacada em ambientes internos 

9.4.2.6 
Pavimentação em concreto usinado, fckc:25MPA, estampado, tapo 
tech - Stone, e=10cm, tela soldada 061 , lona de plástico, juntas M2 
serradas 5x10mm na cor verde 

~~ Execução de piso intertravado vibro prensado, com bloco 16 faces de 
9.4.2 7 22 x 11 cm, espessura de 10 cm, FCK 35 Mpa, sob colchão de areia M2 

rejuntado com areia fina e compactado com placa v1brat6rla 

9.4.2.8 

9.4.2.9 

9.5 
9.6.1 

9.5 1.1 

9.5.1.2 

9.5.2 
-

9.5.2 .1 

9.5.2.2 
~· -

9.5.2.3 

9.5.24 

9.6 

9.6.1 

9.6.1.1 

9 6.1.2 

9.6.2 

9 .6.2.1 

9.6 .2.2 

9.6.2.3 - -
9.6.2.4 

-
96.2.5 -
96.2.6 

96.2.7 

9.6.2.8 

9.6.2.9 

9.6.2. 10 

Piso de borracha frisado, espessura 7mm, assentado com argamassa 
M2 traço 1 :3 (cimento e areia) 

Execução de pavimento em paraleleplpedos, rejuntado com 
M2 argamassa traço 1 :3 (cimento e areia) 

TRABALHOS EM REVESTIMENTOS 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Demolição de reboco (danificado) existente de argamassa cimento 
M2 

areia e cal. f" f ,, 1 -Demolição de revestimentos ceramícos danificados sem 
reaproveitamento M2 

AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
REVESTIMENTOS. 
Chapisco aplicado em alvenaria argamassa traço 1 ·4 com preparo 

M2 manual. 
Reboco esp.5cm argamassa cimento areia traço 1.2 M2 

-Revestimento cerâmico padrão médio com argamÕsss pronta M2 

Emboço traço 1 :7 cimento e areia e=1,5cm ' M2 

TRABALHO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

REVISÕESIRECU PERAÇÕES/RETIRADAS/OEMOLIÇÕES 

Revisão de ponto de água UN 

Revisão de tubulações e conexões de água existentes M 
AQWSi°ÇõES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS,A 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
Ponto hidráulico novo inclusos tubulações conexões. , UN 

Caixa d'água completa incluso todos acessórios em fibra i 

,_capacidade de 1000 litros UN 

T~ra para pia UN 

Torneira para lavatório .... -
UN 

Torneira para limpeza geral UN 
~-- ~o-

Chuveiro comum plástico t UN 
Registro gaveta 32mm 1 .. 

UN 

Registro bruto 32mm ~ " ; ~ 4 r r UN 

Registro gaveta 25mm UN 
Registro bruto 25mm UN 

"" carotlna n• 237, O rro Centro1Tcl.: (99) 35n·1144 • Pamaroma · MA 
CNPJ. 06115.117 0001-05 

Conselho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de JUlho.n' 214, Centro, SJo Luls/MA 

Tet + 55 (98) 2106.a300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-<na•I. lalec:onosco@creama.org.br 

748,87 

748,87 

748,87 

0,00 

666,58 ,_ 
374 44 

1 437,8 
3 

132,40 
·-

597,52 

275,00 

37,26 

883,71 

883,71 

46,58 

46,58 

5,00 

79,65 

9,00 

2,00 

2,00 

3,00 

3,00 

300 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 
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9.7 TRABALLHO EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS 

9.7.1 REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

9 .7 .1.1 Revisão de ponto de esgoto, l UN 

9.7.1.2 Revisão de tubulações e conexões de esgoto existentes M - -
Retirada de aparelhos sanitários pias,lavatorlos mictónos e vasos 

9 .7 .1.3 UN 

9.7.1.4 
.__ 

9.7.2 

9.7.2.1 

97.2.2 

9.7.2.3 

9 .7.2.4 

97.2.5 - -
9.7 .2.6 
-

97 2.7 

9.7.2 .8 

9.8 

9.8.1 ,,___ 
9.8.1.1 

9.8.1.2 ....... 
9.8 .1.3 

9.81 4 
-

9 8 .1.5 
,_ 

9.8.2 

9.8.2.1 -· 
9.8.2 .2 

9.8 .2 .3 

9.8.2.4 

9.8.2.5 - -
9.8.2.6 

9.8.2.7 

9.8.2.8 

9.8.2.9 --
9.8.2 .10 

9.8.2.11 

9.8.213 

9.9 -

sanitérios 
Rccuperaçllo de caixa de passagem ou gordura com tampa UN 
revestida internamente com argamassa 

AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À -
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS 

Ponto sanitário novo inclusos tubulações conexões. l UN 
- . 

Caixa de inspeção dimensões ver projeto UN 

Caixa de gordura dimensões ver projeto UN 

Mictório em louça padrão popular UN 

Ralo slfonado de pvc 100x40mm UN 

Lavatório de louça branca pequeno sem coluna, com torneira para 
UN lavatório simples 1/2", saída com válvula e sifão em PVC 1x11/2" 

Pia de cozinha dimensões ver projeto l UN 

Vaso sanitário de louca e/caixa acoplada, e/tampa e acessórios UN 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Reposição de fiação elétrica M 

Revisão de ponto de tomada simples com reposição da fiação UN 

Revisão de ponto de lum 1nária simples com reposição da fiação UN 

Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e UN 
fiação J il 1 ..... -
Retirada completa pontos de interruptores. tomadas e luminárias M 
danificadas 

AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Tomada comum UN 

Interruptor simples UN 

lumlnéria comum UN 

Quadro de d1stribu1ção 12 disjuntores 1l 1 !· '( .. UN 

Quadro de Medição monofásico UN 

disjuntores monofásicos até 25A - UN 

d1s1untores trlfésicos até 20A UN 

rlo2,5mm M 
Fio4,0mm 

~ , 1 M 
eletroduto 25mm ' l . 

M 
Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator da partida rápida e UN 
lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação 

Fornecimento e instação de luminária 02 pétalas, incluso 2 lâmpadas 
tipo vapor de sódio de 250 w, reator, igmtor, capacltor, suporto para UN 
fixação em tubo da aço galvanizado e poste de aço para sustentação 

PINTURA 
-

,J 

Av. Caro 1ne n• 237, B P rnarama · MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n' 214, Centro, Slo Lu•s/MA 
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3 ,00 

64,60 

3,00 

3,00 

5 ,00 

2 ,00 

2 ,00 

3,00 

4,00 

3.00 

2,00 

5,00 

-
696,60 

16 00 

13,00 

13,00 
·~ 

33,75 

16,00 

13,00 

13,00 

2,00 

2,00 

9,00 

5,00 

564,98 

387,59 

241,58 

16,00 

9,00 
~· 

---
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9.9.1 

9.9.1.1 

9.9.1.2 

9.9.2 

9.9.2.1 

9.9.2.2 

9.9.2.3 

9.9.2.4 

9.10 

9.10.1 

9.11 

9.11.1 ,_ 
9.11.1.1 

9.11.1.2 

9.11.2 

9.11.2.1 

9.11.2.2 

9.11.2.3 

9.11.2.4 

9.11.2.5 

911.2.6 

9.11 .2.7 

-
9.11 .2.6 

9.11.3 

9.11.31 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Retirada de pintura ex1stenla danificada M2 921,82 

Retirada de quadro verde escolar danificado M2 16.20 

AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A PINTURA 

Raspagem de pintura PVA M2 921,62 

M2 1 468, 1 
7 

Pintura látex em paredes internas/externas e/duas demãos, 
s/massa corrida 

~--~--~------------~----~-~+--~-+--~ Pintura de letreiro da escola com logo da gestão 
' 

M2 14,58 

Pintura com emassamento para quadro-verde M2 1620 

DIVERSOS 

Demotrçao de alvenaria de elementos vazados M3 4.21 

TRABALHOS DE EXECUÇÃO OE ADEQUAÇÕES PREDIAIS UN 3,00 

TRABALHOS DE TERRA 

Escavação manual de valas em terra até 2,00m M3 17,25 -
M3 4,32 Reat~o compactado il 1 r __ ... , __ ...._ __ _.. _____ _ 

TRABALHOS DE INFRA-ESTRUTURA 

Ahcerce em pedra argamassada 1:4 cimento e areia 

Baldrame em pedra argamassada 1 ·4 cimento e areia 
Impermeabilização de fundações/baldrames em contato e/solo -
utiliz tinta betuminosa 2demaos 
Concretagem em ed1f1cações com FCK = 25 MPA com formas 
manuseáveis, incluso concreto usinado bombeável, lançamento, 
adensamento e acabamento (ver dimensões no memorial de cálculo) 

Concretagem em edificações c6m FCK = 25 MPA com formas 
manuseáveis, Incluso concreto usinado bombeável, lançamento 
adensamento e acabamento (ver dimensões no memorial de cálculo) 

Concretagem em ed1f1cações com FCK = 25 MPA com formas 
manuseáveis, incluso concreto usinado bombeável, la11ÇQmento, 
adensamento e acabamento (ve~ dimensões no memorial de cálculo) 

Laia pré-moldada 1ncl vigotas tiíolos armadura 20mpa incluso 
execução do escoramento esp.= 15cm 

impermeabilização de lajes com manta asfáltica protegida com 
filme de alumlnio gofrado (de espessura O,Bmm), inclusa aplicação de 
emulsão asféltíca, e=3mm 

TRABALHOS DE INFRA-ESTRUTURA 

M3 

M3 

M2 

M3 

M3 

M3 

M2 

M2 

17,25 

17,25 

172 53 

10,44 

9,31 

1,83 

69,39 

69.39 

-----~ ....... ~-------------...._~-i-----f-----Alvenaria em bloco ceram1cos deitados, d1m . 14x9x19cm (e=14cm) e/ 
argamassa de cimento e areia 1·4 M2 129,60 

M2 30,78 9.11.3.2 D1v1sóna em granito para banheiros esp. 3,Scm 
~ ~~--.--.,.;..,. ........ --~--------------+----+-------9. 11. 4 DIVERSOS 

UN 5,00 

UN 3,00 9.11.4.2 

9.11.4.1 Extintor co2 ~ !I ~ f 1· ' _____________________ _.._...__ ______ ~-------------1----i--'---
Extinlor incêndio agua-pressurizada 1 OI inci suporte parado carga 
completa fornecimento e colocação 

9.11.4.3 
f-

Guarda corpo metálico para corrimão M 0,00 

9 11.4.4 Placa de sinalização de emergência adesivas pintura refletivas UN 21,00 
1--~~--11------~-=------__;:;...,.-____ ~---=------~--------·-i--·--·------

9 11 4 5 luminéna de emergência UN 11,00 

9.12 TRABALHOS FINAIS 

o 
F~ ,--

Proc Nt _awJ l 
;ss~ 

j 

l j l .i / 
,<(~) \ 

9.12.1 TRABALHOS COMPLEMENTARES il :í> 1 

' 
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9.12.1.1 1 Limpeza geral da obra 1 M2 

10 

10.1 

10.1.1 

10.2 

10.2.1 

10.2.1.1 

10.2.1.2 

10.2.2 

10 2.2.1 

10.2.2.2 

10.2.2.3 
10.2.2.4 

10.2.2.5 

10226 

10.2.2.7 

10.2.2.8 

10.2.2.9 

10.22.1 
o 

10.2.2.1 
1 

10.3 

10.3.1 

10.3.1.1 

10.3.1.2 

10.3.1.3 

10.3.1.4 

10.3.2 

10.3.2.1 

10.3.2.2 --
10.32.3 

10.3.2.4 

10.3.2.5 
10.3.2.6 

10.3.2.7 

10.3.2.8 

REFORMA E ÁDEQUAÇÀO DA ESCOLA MUNICIPAL TRêS 
PATINHOS 
TRABALHOS INICIAIS -
Aquisição e assentamento de placa da obra 1 

j 

M2 

TRABALHOS SOBRE ESQUADRIAS DIVERSAS 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Retirada completa de esquadrias danificadas em madeira ou M2 
metálicas inclusive caixas, trincos, fechadura e ferragens 

Recuperação de esquadrias em madeira maciço M2 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
ESQUADRIAS 
Recoloca~o de folhas de portàs ou janelas \ 1 1 UN 

Recolocação de trincos ou fechaduras novas UN ·-.---Recolocação de dobradiças e guarnições novas UN -- ,__ 
Porta de madeira 0,60x2, 10m completa UN 

Porte de madeira 0,80x2, 1 Om oompleta UN 

Porta de madeira 0,90x2, 1 Om oompleta UN 
Janelas venezianas abrir em madeira inclusive batentes e M2 ferragens 'f"', .r ~ 

Basculantes de madeira inclusive batentes e ferragons 
. 

M2 
Pintura em esmalte acetinado para esquadrias em madeire 02 

M2 demêos 

Grades metálicas para portões, portas ou janelas M2 

Pintura zarcão para grades de f!;rro 
' 

M2 

TRABALHOS EM COBERTURA 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Revisão de telhas cerêm1cas danificadas M2 

Revisão de madeiramento danificados de cobertura de telhas 
cerâmicas RIPAS M 

Revísao de madeiramento danificados de cobertura de 
M telhascerêmicas CAIBROS 

Retirada da telhas ceram1cas danificadas M2 
AQUISIÇOES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
COBERTURA E FORRO. • l ,1 1 • 
Cobert_ura de Telha ceramicas tipo canal M2 
Estrutura de madeira para cobertura de telhas ceramicas M2 
Emboçamento de ultima fiada de telha plan, colonial ou paulista, 

M com argamassa traco 1·2;8 (cimento, cal hidratada e areia) 
Cumeeira com telha cerêmica embocada com argamassa traço 

M 1 ·2:8 (cimento, cal hidratada e are10) 

Imunização de madeira da cobertura contia cuplm. M2 
Pintura de proteção para mada1ramentô da cobertura li M2 
Calhas de beiral semi circular em pvc M 
Calhas para rincão em chapa de aço galvanizado M 

. 

Av carouna nºi2J7, eilldo CcntroTel. (99) 3571·1144 • P marema ·MA 
CNPJ. 0611~ 117/0001-05 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rui 28 de Julho,n' 214, Centro, São Lulo/MA 

Tel: • 55 (98) 2106-8300 Fe., + 55 (98) 2106-8300 E-mail f1leeonosco@Cfeama.org.br 

703,05 

, __ 
6,00 ,_ 

.~ 

8,10 

27,22 

7,00 

7,00 
1-

13,00 

1,00 

1,00 

5 00 

9,00 

2,00 

61,24 

40,55 

81' 11 

230,82 

729100 

670,95 

230,82 

31 5,40 

315,40 

180,85 

5657 

384,70 

384,70 

180,85 
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10.3.2.9 
10.3.2.1 

o 
10.4 

10.4.1 

10.4.1.1 

10.4.1.2 

10.4.2 

10.4.2.1 

10.4.2.2 

10.4.2.3 

10.4.2.4 

10.4.2.5 

10 4 2 6 

e 10.4.2.7 

10.4 2 8 
..._. 

10.4.2.9 

10.5 

10.5.1 

10.5.1.1 

10.5.1.2 

10.5.2 -
10.5.2.1 

10.5.2 2 

10.5.2.3 

10.5.2.4 

10.6 

e 10.6.1 

10.6.1.1 

10.6.1.2 

10.6.2 
---
10.6 2.1 

10.6.2.2 

10.6.2.3 

10.6.2.4 

. 

Forro em placas em pvc 1nclus1ve suporte de madeira ou metahcos M2 

Telha termoacústlca E=30mm, com até duas ãguas, incluso içamento M2 

TRABALHOS EM PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS l 1 
REVISÔES/RECUPERAÇÔES/RETIRADAS/DEMOLIÇÔES 

-.. 
Demolição de calçada externa existente danificada M2 

Demolição de piso existente danificado M2 

ÃQUIStÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A ' 

PAVIMENTACÃO 
Regularização de base, contrap1so em conCfeto simples M2 

Contrapiso/lastro concreto 1: 3:6 e/betoneira e=Scm M2 

Piso cimentado para passeios;·5a1as ê patios e etc t M2 

Pintura para piso cimentado M2 

Piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm M2 aplicada em ambientes internos • ·-
Pavimentação em concreto usinado, fck=25MPA, estampado, Upo 
tech - Stone, e=10cm, tela soldada 061, lona de plástico, juntas M2 
serradas 5x10mm na cor verde 

Execuç!!o de piso intertravado vibro pi:ensado, com bloco 16 faces de 
22 x 11 cm, espessura de 1 O cm, FCK 35 Mpa, sob colchão de areia, M2 
rejuntado com areia fina e compactado com placa vibratória 

Piso de borracha frisado, espessura 7mm, assentado com argamassa M2 
~ 1:3 (cimento e areia) 
Execuç!!o de pavimento em paralelepípedos, rejuntado com M2 argamassa traço 1 :3 (cimento e areia) 

TRABALHOS EM REVESTIMENTOS 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 
Demolição de reboco (danificado) existente de argamassa cimento M2 creia e cal. 
Oemohção de revestimentos ceram1COs danificados sem M2 reaproveitamento 
AQUISIÇOES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
REVESTIMENTOS. 
Chapisco aplicado em alvenaria argamassa traço 1.4 com preparo 
manual. ! M2 

Reboco esp.Scm argamassa cunento areia traço 1:2 M2 

Revestimento cerâmico padrão médio com argamassa pronta M2 

Emboço traço 1:7 cimento e areia e=1,5cm M2 

TRABALHO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Revisão de ponto de água . .. UN 

Revisão de tubulações e conexões de égua existentes M 
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 'il 1 , 1 

Ponto hidráulico novo inclusos tubula90es conexões UN 
Caixa d'água completa incluso todos acessórios em fibra 

UN capacidade de 1000 litros 

Torneira para pia UN 
Torneira para lavatório UN 

··1 ,.,, 
... - ,j ' r 

'l .. - ',... ... ~ t 
A.v. Carollna n• 237, Be1rro Centro~ 1 (99) 3577 ·1144 • Pemanime • MA 

CNPJ. 08.115.11710001-05 

M 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Rua 28 de Jull'O.n 214. Cen•ro. Slo Luos/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 21~300 E.,,,.~: laleconosco@cn1arne org br 
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10.6 .2.5 Torneira para limpeza geral \ 1 UN 3,00 

10.6.2.6 Chuveiro comum plastico UN 2,00 

10.6.2.7 Registro gaveta 32mm UN 2,00 

10.6.2.B Registro bruto 32mm UN 2,00 

10.6.2.9 Registro gaveta 25mm UN 4,00 
10.6.2.1 

Registro bruto 25mm UN 4,00 o 
10.7 TRABALLHO EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS 

10.7.1 REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

10.7 1 1 Revisão de ponto de esgoto UN 1 10,00 

10.7 .1 2 Revisão de tubulações e conexões de esgoto existentes M 

10.7.1 3 Retirada de aparelhos sanitários pias,lavatorios mictórios e vasos 
UN sanitários 

1-

107.1.4 Recuperação de caixa de passagem ou gOfdura com tampa 
UN revestida internamente com argamassa 

10.7.2 AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS 

10.7.2.1 Ponto sanitário novo inclusos tubulações conexões. UN 

10.7.2.2 Caixa de inspeção dimensões ver projeto UN 

10.7.2.3 Caixa de gordura dimensões ver .. pro1eto UN - ...___ 
10 7 2.4 Mictório em louça padrão popular UN 

10.7.2.5 Ralo sifonado de pvc 100x40mm1 UN 

10.7.2.6 Lavatório de louça branca pequeno sem coluna, com torneira para UN lavatório simples 1/2", salda com válvula e sifão em PVC 1~1 . 1/2" 

10.7 2 7 Pia de cozinha dimensões ver projetÕ ... ~ ·- .. 
UN 

10 7 2.8 Vaso sanitário de louca e/caixa acoplada, c'lampa e acessórios UN 
10.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

10.8.1 REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

1081.1 Reposição de fiação eletríca . M 
10.8.1 2 Revisão de ponto de tomada simples com reposição da fiação UN 
108.1 3 Revisão de ponto de luminária simples com reposição da fioção UN 

10.8.1.4 Revisão de ponto de interrüptor eom reposição do lntérruptor e 
UN fiação 

10.8.1.5 Retirada completa pontos de interruptores, tomadas e luminórias M 
danificadas -
AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS A 10.8.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

" 
10.8.2.1 Tomada comum \ UN .__ 
10.8.2.2 Interruptor simples ., . ' -· . UN 

10.8.2.3 luminária comum 
. 1 1 UN 

10.8.2 .~' Quadro de distribuição 12 disjuntores UN -10.8.2.5 

10.8.2.6 

10.8.2.7 -
10.8.2.8 

10.8 2.9 

Quadro de Medição monofás1co UN 
disjuntores monofásicos até 25A UN 

disjuntores trifásicos até 20A UN 
; r , 1 -Fio2.5mm M 

Fio4,0mm - M 
,)1 ~ ' 

Av. Carolino n• 237, Ba ro Centro Tel (99) 3577-1144 - Parneromo - MA 
CNPJ· 06 '1 15 117/0001-05 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n' 214, Centro, São Lula/MA 

Tel. + 55 (98) 2 106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail t.Jeconut<X>@creama.()(lj br 
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10.8.2.1 
o 

10.8.2.1 
1 

10.8.2.1 
3 

e-
10.9 

10.9.1 

10.9.11 

109.1.2 

10.9.2 

10.9.2.1 

10.9.2.2 

10.9.2.3 

10.9.2.4 ... --
10.10 ,__ __ 

10.10.1 

10.11 

10.11.1 
10.11.1. 

1 
10.11.1. 

2 
10.11.2 
10 11 .2. 

1 
10 11 .2. 

2 
10.11 2 

3 

10.11 .2. 
4 

10.11.2. 
5 

10.11 .2. 
6 

10.11 .2 . 
7 -

10.11 .2 
8 

10.11.3 
10.11.3. 

1 

1 eletroduto 25mm M 241,58 

Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rép1da e UN 21 ,00 
lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação 

Fornecimento e 1nstação de luminária 02 pétalas, incluso 2 lêmpadas 
tipo vapor de sódio de 250 w, reator, ignitor, capac1tor, euporte para UN 6,00 
fixação em tubo de aço galvanizado e pc:>ste de aço para sustentação 

PINTURA 
. --

REVISÕES/RECUPERAÇÕES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 

Retirada de pintura existente danificada M2 _?~ ·-
Retirada de quadro verde escolar danificado M2 

AQUISIÇÕES NOVAS/ SERVIÇOS RELACIONADOS À PINTURA 

Raspagem de pintura PVA M2 

Pintura látex em paredes internas/externas e/duas demaos, 
M2 s/massa corrida 

Pintura de letreiro da escola com logo da gestão M2 

Pintura com emassamento para quadro-verde M2 

DIVERSOS 

Demolição de alvenaria de elementos vazados M3 
TRABALHOS DE EXECUÇÃO OE ADEQUAÇÕES PREDIAIS UN 
TRABALHOS DE TERRA M 

l '· 1 
Escavação manual de valas em terra até 2,00m 

,. "1 ~ M3 

Reaterro compactado M3 

TRABALHOS DE INFRA-ESTRUTURA 

Alicerce em pedra argamassada 1 4 cimento e areia M3 
' N " 

Baldrame em pedra argamassada 1 :4 cimento e areia M3 

Impermeabilização de fundaçõeslbaldrames em contato e/solo -
M2 utlliz. tinta betuminosa 2demaos 

Concretagem em edificações com FCK = 25 MPA com formas 
manuseáveis, incluso concreto us1nado bombeével, lançamento, M3 
adensamento e acabamento (ver dimensões no memonal de cálculo) 

Concretagem em edíficações com FCK = 25 MPA com fonnas 
manuseáveis, incluso concreto us1nado bomboével, lançamento, M3 
adensamento e acabamento (ver dimensões no memorial de cálculo) 

Concretagem em edificações com FCK = 25 MPA com formas 
1 manuseáveis, incluso concreto us1nado bombeável, lançamento M3 
adensamento e acabamento (ver dimensões no memorial de célculo) 

Laje pré-moldada incl vigotas tijolos armadura 20mpa Incluso 
M2 execução do escoramento esp.=15cm 

impcrmcobilízoçõo do lo1es com monto osfáltica protegida com 
filme de alumfnio gofrado (de espessura 0,8mm), Inclusa apllcaçao de M2 
emulsao asfáltica, e"'3mm • : 

TRABALHOS OE INFRA-ESTRUTURA 

Alvenaria em bloco cerêmlcos deitados' dím 14x9.x19cm (e=14cm) e/ 
M2 argamassa de cimento e areia 1:4 

Av, CoroUno 119237 6 lm:> CentrOTel "(99) 3577·114" P na ma· MA 
CNPJ 06.115.117/0001-05 

Conselho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n' 214, Centro, Slo Lula/MA 

Tel: • 55 (98) 2106-8300 Fax • 55 (98) 2106-8300 E-mail faleconosco@creama.<><g.br 
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10.11.3. Divisória em granito para banheiros esp. 3,5cm M2 20,52 
2 

10.11.4 DIVERSOS 
~ 

10.11.4. Extintor co2 UN 7,00 1 
10.11.4. Extintor incêndio água-pressurizada 101 incl suporte parado carga UN 3,00 

2 completa fornecimento e colocaçao 
10.ITT." Guarda corpo metálico para corrimão M 0,00 

3 ·-10.11.4. 
4 Placa de sinalizaçao de emergência adesivas pintura refletivas UN 21,00 • 

10.11.4. luminária de emergência UN 15,00 5 .,-.. 
10.12 TRABALHOS FINAIS 

, 
10.12.1 TRABALHOS COMPLEMENTARES 
10.12.1. Limpeza geral da obra M2 520,61 1 

Pamarama - MA, 31 de dezembro de 2020. 

-~~k-&~ ... iaJf-0 ~ 
RAIMUNDO COÊLRÓ SOARES NEl O 

ENGENHCIRO CIVIL DE FISCALIZAÇÃO (LAUDO TÊCNICO) 
CREA 1118992520 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n• 214, Centro, Slo Lul&IMA 

Tel· + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-ma1t laleconoaoo@creama.orv.br 
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PARNARAMA 

LAUDO TÉCNICO 

Cm vistoria foita, constatou-sé que a empresa l\IVR CONSTRlJÇÕES E 

SERVIÇOS EIRELL inscrita no CNP,J 17.965.061/0001-96, localizada da Rua Antcnor 

Pereira Brito, s/n Matadouro. Matões :vtA, juntamente com seu rcspons<hcl técmco, 

Engenheiro Civil, ADRIAl'iO BEZERRA l\IOllltA, CRF.A N" 1118750250, executaram 

para a PREFEITURA .\1UNICIPAL DE PAR'.'IARA:\IA - MA, C~PJ 06.115.117/0001-

05, ~erviços de EXECUÇÃO DAS OBRAS l>L RF.FOR!\1 \ K\ ESCOLA SANTA 

TERESl"llllA, ESCOL:\ ;\JARIA PEREIRA Cll \\ ES DE ARAÚJO, ESCOi.A 

BER'\ '\RDll\'O PEREIR.\ DA SILVA, ESCOL\ FILOMI:NO CARDOSO, ESCOLA 

JOSÉ TEIXEIRA DE MORAIS, SECH.ETARIA .MUNICIPAL DE EDUCAÇ,\O, 

ESCOLA TE~ENTE CORO~EL A. 'TONlO PEREIRA DE ARAU.JO SIL V,\, 

LSCOLA JOÃO PEREIRA DE FA RIAS. ESCOL\ TIRADENTES E ESCOLA TR~S 

PATI MIOS. 

Jnfomrnmos amda que os serv1ço fmarn prest,1dos no período de 29/06/2020, dnta de 

término 31/12/2020, ART n~ l\IA20200365009 e conlrato 05/2017, ~ que foram devidamente 

concluídos e entregues, rigorosamente os prnLo~, as norma~ técnicas vigctlles e os padrões de 

qualidade. 

Pamarama MA, 31 de dezembro de 2020. 

vfZai~MCw do ~ ª~0 ~--Uolac~-
RAJMUNDO coill1io SOARJ~S NEf 

ENGENHEIRO CIVIL DE FISCALIZAÇÃO (LAUDO TÉCNICO) 
CREA 1 1 18992520 -

Av. Carolina nº 237, Bairro Centro Tel. (99) 3577·1144 - Parnarama - MA 
CNPJ. 06115.117/0001-05 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Jufho,n• 214, Centro, São Luls/MA 

Tel + 55 (98) 2106-8300 Fax;+ 55 (98) 2106-8300 E..,,.,.,1, falecono1oo@ueamaorg.br 
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 
854267/2021 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional ADRIANO BEZERRA MOURA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade 
Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: ADRIANO BEZERRA MOURA 

Registro: 1118750250MA RNP: 1118750250 

Trtulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20210453482 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 15/09/2021 

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: PLANEJAR-CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI 

Conlratante: ESTADO DO MARANHAO ·SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 
Endereço do contratante: RUA PORTUGAL 

Complemento: Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 08.585.510/0001-110 

Nº: 165 

Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65010480 

Contrato: 81 /2020 Celebrado em: 15/10/2020 
Valor do contrato: R$ 738.456,42 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação instilucional: Agricultura familiar 

Endereço da obra/servl,o: RUA MAGALHÃES DE ALMEIDA 

Complemento: 

Cidade: TUTÓIA 

Coordenadas Geográficas: -2. 758769, -42.263801 

Data de inicio: 16/06/2021 Conclusão efetiva· 14/09/2021 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Bairro: BARRA 

UF: MA 

N°· S/N 

CEP: 65580000 

Proprietário: ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO CPF/CNPJ. 08.585.510/0001-80 

Atividade Técnica: 17 ·Execução ELETROTtCNICA >INSTALAÇÕES EL~RICAS >DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELtTRICAS EM 
BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade, 17 ·Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > 
EDIFICAÇÕES> DE EDIFICAÇÃO> #TOS_l.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49- Execução de obra 1.00 unidade; 17 -Execução CONSTRUÇÃO 
CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >#TOS_ 1.4.4 - OE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 
17 · Execução ESTRUTURAS> ESTRUTURAS OE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #TOS_2.1 .1 - DE ESTRUTURA OE CONCRETO 
ARMADO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 

_ Observações ----------

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO, LOCALIZADA NO MUNICf PIO DE TUTÓIA- MA, COM FORNECIMENTO OE MATERIAIS E MÃO DE 
OBRA. 

--- Informações Complementares ----

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedid 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das Informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n• 854267/2021 
24109/2021, 14:02 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestadrl está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurfdica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
Integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela verecidade 
e exatidão das informações nele constantes. t de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Z4138 

Fica(m) Exclufdo(s), no entanto. o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissionai(is) em questAo. 

A autenticidade desta Certidão pode ser venficada em: https://crea
ma.sitac.com.br/pubbcol. com a chave; Z4138 

Conselho Regional d e Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
AveF11da dos Holando .... Quach 35 Lolo 8. Calhau, SAo Luls/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-a300 Fax + 55 (98) 2106-3300 E-maH fal~eama.org.br 

Impresso em. 07/10/2021, as 15:42. 



ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DO TURIS O 

A'I LSl"ADO DE C PÁCIDADE TÉ NICA 

Atestamos para fins de prova; nptidfio e d empenho. que n cmprc a PLANEJAI{ 

€0NSTRUÇÕES E SERVIÇOS I• m ELI CNPJ 04.896 660 0001-53. sediada na 

~vcnida Central, 1848, Sala 08, 1° Andar - Centro CEI' 65.600-160, Caxias - MA, 

juntamente com seu responsável ADRIANO BI Z I• RUA MOURA, Engenheiro Civil. 

CKEA-111875025-0, prestou scn 1ços à SECRE1 AIUA DE E 1 ADO 1)0 TURISMO 

- SETUR, inscrita no CNPJ sob o nº 08.585.510/0001- O, com edena Pmçu Dom P~dro II , 

nº 32, Centro. Cr•P 65 010-480 Sllo Llus. 

A obra tinha por objeto ONSTR UÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO, 

1 OCALl7..AllA NO fUNICÍPIO DE 1 ÓI IMA, C O 1 1 ORNLCIMENTO DE 

MATJ.:RIAIS E MÃO OE OHRA, Jocali ~a n 1 Rua Magulhlles de Almeida, n - Bnmi, 

17utóia - MA, coordenadas -2.758769, -42,263801 co dàta d m cio 16 0612021, data de 

tfonino 14'0912021. ART nº MA202I0453482 e oontmto 8112020. 

Rcgistra1n.)s., ainda, que as prestações dos rv1ços ncim rt.:fendo nprc cntnram um 

ótimo dc~cmpenho operacional. atendendo a todns cspccific:i~õcs e exigências de ncordo 

com o projeto cxecuti-. o, memorial descritivo e nonnas técnic;: , de fonna criteriosa e 

satisfatória. A empresa contratada cumpn u fi lment com ~uas obngaçõcs, nada constando 

que a de .1bone tecnicamente 

UBS: SEGUE EM A'l\'EXO A Pl ANJLH COM O QUANI11A1 IVOS DOS 
SJ ·RVIÇOS PRES I'ADOS. 

Slio f ,u í s ~ fA, 17 de setembro de 2021 . 
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ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 

PLANILHA 

D ~C 

SERVICOS PREUMINARES 

Placa de obra em chapa aço galvanl.iado, instalada 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL i' 1 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LOCACAO CONVENOONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETAOAS A CADA 
2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF 10/2018 

Locação de praças com piquetes de madeira 

DEMOLIÇÃO E RETIRADA '~ ' 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCÇ> FURADO, OE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF __ 12/2017 

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA 

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF _12/2017 

Demolição de pavimentação em páralelepípcdo sem 
reaproveitamento ..,. 

• ·l'l.i i 1 
Remoção de arvore, porte médio, com ut1hzaçfio de retro-
escavadeira 

Remoção de poste de concreto armados ç<10 circular ou 
duplo T - Rev. 01 

REMOÇÃO DE CABOS ELtíRICOS, DE FORMA MANUAL SEM 
REAPROVEITAMENTO AF _12/2017 

Remoção de luminária aberta ou feçhada com braço de até 
6m (inclusive reator) 

CARGA MANUAL DE ENTUUm EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 

TRANSPORTE DE EN rULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM 

MOVIMENTO oi: TrRnA \~ 
i 

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1~ ~TEGORIA, 
UTILIZANDO TRATOR OE ESTEIRAS OE 110 A 160HP COM 
LAMINA, PESO OPERACIONAL., 13T E PA CARREGADEIRA 
COM 170 HP. 

UNO QUANT. 

m2 6,00 

M~S 4,50 

UN 1,00 

M 225,00 

m, 3 356,94 

m' 30,00 

Mz 75,00 

m2 75,00 

m1 690,00 

un 11,00 

un 2,00 

M 45,00 

un 3,00 

m' 600,00 

m1 600,00 

mª 2.855,54 
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4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA· 0,8 M 3 

/ 

POT~NCIA: 111 HP), LARGURA ATi: 1,5 M, PROFUNDIDADE 
OE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO·ARENOSO. AF ._05/2016 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE OE 14 M ; EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, OMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF _07/2020 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO OE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF _11/2019 

ATERRO MANUAL OE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO 
E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF _05/2016 

ESCAVAÇÃO MANUAL OE VALA COM PROFUN DIOAD 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF _03/2016 

REATERRO MANUALAPILOADO COM SOQUETE. 
AF _10/2017 

INFRAESTffüTURA E SUPERESTRUTURA 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAM E OU SA:PATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - M ONTAGEM. 
AF_06/2017 1 1. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALORAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM MONTAGEM. 
AF _06/2017 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
Af _06/2017 

' '· 
,,, 

Forma plana para estruturas, em compcn ado plast1f1cado 
de 12mm, 02 usos, excclusive escoramento Revisada 
07.2015 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE~ MM MONTAGEM. 
AF_06/2017 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDfV\M E OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA·SO DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_OG/2017 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,S MM MONTAGEM. 
AF_OG/2017 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAM E E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 M M IVIPNTAGEM . 
AF _06/2017 

m9 2 603,78 

m 3xkm 58 800,00 

m 3.356,94 

m'! 167,85 

m9 187,38 

m' 187,38 

KG 267,60 

KG 94,20 

m' 7,29 

m2 119,00 

KG 161,40 

·------
KG S75,8S 

474,60 

KG 

KG 
57,15 
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ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE 
JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF 06/2017 rr 11 , 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E 25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF _06/2017 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO [·50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUfURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EOIFICAÇAO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ 
AREIA M~DIA/ BRITA l) - PREPARO MECÂNICO COM 
BflTONEIRA 400 L. AF _07 /2016 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF _12/2015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENOONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. Af _12/2015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMÀ ESTRUTURA 
CONVENCIONAL OE CONCRETO ARM ADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM· MONTAGEM. AF ._12/2015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM· MONTAGEM. AF _12/2015 

CONCRETAGEM DE PILARES.'FCK c:i 125 MPA, COM USO DE 
BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA OE PILARES 
MAIOR QUE 0,25 M 2 

- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF _12/2015 

mi 21,54 

mt 73,38 

KG 267,45 

KG 142,95 

KG 138,00 

m11 9,11 

mt 149,28 

KG 637,20 

KG 177,45 

KG 208,35 

7,74 

m' 
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5.1 

5.2 

5.3 

ESTADO 00 MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DO TURIS o 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PllARES 
RETANGUIARES E ESTRUTURAS SIMllARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M 2 , Pt-DIREITO m2 136,20 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
Af_12/2015 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO T~RREA OU 
KG 147,60 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA·SO DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF _12/2015 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

KG 1,65 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 5,0 MM 
MONTAGEM. AF _12/2015 

CONCRETAGEM DE LAJES EM ,EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES 
FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM 
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL F-OK 20 MPA - ml 5,63 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO e ACABAMENTO. 
AF _06/2015 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA O LAJE 
MACIÇA COM ÁREA MtDIA MENOR OU IGUAL A 20 M 2, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

m2 46,88 

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _12/2015 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9Xl9CM (ESPESSURA 
14CM, BLOCO DEITADO) OE PAREDES COM ÁREA LÍQU DA m2 782,34 
MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

URA 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA m2 178,04 
TELHA CERÂMICA CAPA CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF _07 /2019 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA·CANAl, TIPO 178,04 

PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE m2 

VERTICAL. AF _07/2019 

Grampeamento de telhas de barro tipo canal com an:ime 
m2 178,04 cobre ne 14 

PI 
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7 

ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF _12/2015 

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 

20 X 10 CM, ESPESSUM 6 CM. AF _12/2015 

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVAOO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM AF _12/2015 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA PADRÃO POPUlAR DE DIMEN'SÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES O~ ÁREA MAIOR QUE 10 2. 
Af _06/2014 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA PADRÃO POPULAR OE DIMENSÕES 3SX35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES OE ÁREA MENOR QUE S M2. 
AF_06/2014 

PISO VINÍLICO SEMIFLEX EM'PLACAS, PADRÃO LISO, 
ESPESSURA 3.2rnm, FIXADO COM COLA 

PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1 3 (CIMENTO E 
AREIA) 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSUftA 3,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF _06/2018 

Revestimento cerâmico par P.iso ou par de, 34 x 46 cm, 
Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhant , plicaifo com 
argamassa industnahzada ac-l1, rejuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço 

Regularização de base para revcst. de pisos com arg traço 
t4, esp. média = 2,Scm 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRJ\ç'o 1:4 (CIMENTO E 
AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE' lNE, NÃO ADERIDO, 
ESPESSURA 6CM. AF _06/2014 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF ~OG/2018 
~l\riFnrS/PAINÉIS 

1 t 

mz 221,10 

mz 250,61 

m-i 454,80 

mi 111,00 

m2 21,60 

m2 2.531,09 

m'Z 425,34 

m2 418,40 

mz 2.108,46 

ml 2 241,06 

mi 2.786,75 

mz 72,00 
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ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE ll,SX19Xl9CM (ESPESSURA 

7.1 11,SM) DE PAREDES COM ÁREA Llrjl.UIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M2 SEM VÃOS [ARGAMASSA OE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF _06/2014 

7.2 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça 

serrada 10cm x 20cm com abertura de encaixes 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 
PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLA S DE 30 X 
30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO M PANOS COM 

VÃOS. AF _10/2014 

Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, hnha RICK 
bege, Portobello ou similar, aplicado com argamassa 
industrializada ac-1, rejuntado, exclusive r gularização de 
base ou emboço 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA fXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M 2 A 
MEIA Al TURA DAS PAREDES. AF 06/2014 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRE 9 OE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 •3 C-.OM 
PREPARO EM BETONEIRA 400,1- AF _06/2014 

EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS}, ESPESSURA DE 25 MM. AF _06/2014 

mZ 445,07 

m 131,76 

mz 290,52 

mz 63,00 

m2 166,44 

mz 865,73 

m2 865,73 

~--ie--~-+~~~~ 

8.6 

9 

9.1 

9.2 

9.3 

Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com 
argamassa 1:2 cal e areia 

PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 
TRES DEMAOS 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 

m2 187,80 

36,60 

187,80 

72,00 

9.4 PINTURA ACRIUCA EM PISO CIMENTADO, TRES OEMAOS mz 75,00 

10 
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SECRETARIA OE ESTADO DO TURIS O 

ENTRADA OE ENERGIA ELÉTRICA, A~REA, MONOFÁSldA, 
COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR 
DtN SOA (NÃO INCLUSO O POSTE OE CONCRETO). 
AF 07/2020 P 

Quadro de distribuição de embutir, cm chapa de aço, para 
até 16 dis1untores, com barramento, padrao DIN, exclusive 
dís1untorcs 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 
lERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, 
DE EMBUTIR, EM PVC- FORNECIMENTO E INSTALACAO 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE lOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF _04/2016 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO OIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF _04/2016 

DISJUNTOR MONOPOLAR l tPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2
, ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIME.NTO 
E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO 
EINSTALAÇÃO.AF_12/2015~'~ 1 
CABO OE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIM NTO 
EINSTALAÇÃO.AF_12/2015 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM INAIS- FORNECIMENTO 
EINSTALAÇÃO.AF_12/2015 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 251MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF _12/2015 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAO, DN 50 (l K ) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _04/2016 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIClENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHÔMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF _01/2016 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF _01/2016 

UN 7,00 

UN 2,00 

UN 7,00 

UN 23,00 

UN 8,00 

UN 3,00 

M 1.675,00 

M 1.270,00 

M 1.300,00 

M 1.180,00 

M 150,00 

M 240,00 

UN 12,00 

UN 24,00 
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ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA OE ESTADO DO TURISMO 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES OE 36 W, COM REATOR OE 
PARTIDA RÁPIDA · FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF _02/2020 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, Df. SOBREPOR, COM l LÂMPADA 

TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE 

PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020 

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA • 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2017 

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO 
BRITA 

INSTALAÇõrs HIDROSSANITÁRIAS ,, ~ 
-. ' 

Caixa de gordura 0.60 x O 60 x 0.60m 

Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp 
0,10m, dim: 1,00 x 1,00 x 0,60m 

CAIXA SIFONADA, PVC, ON 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL D~ESGOTO SANITÁRIO. 
AF _12/2014 4 
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF _12/2014 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF _12/2014 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF _12/2014 

JOELHO 45 GRAUS, PVC,SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSllü: FORNECIDO E INSTALADO 
CM RAMAL DE DESCARGA O RAMAL: DE ESGOTO 
SANIT f\RIO. AF _12/2014 1 

JOELHO 90 GRJ\US, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF _12/2014 ~ 

UN 6,00 

UN 9,00 

UN 18,00 

UN 19,50 

un 3,00 

un 3,00 

UN 3,00 

UN 9,00 

UN 6,00 

UN 12,00 

UN 18,00 

UN 12,00 I 
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11.19 

11.20 

ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA OE ESTADO DO TURISMO 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA OE ESGorp SANITÁRIO ou 
VEfllTILAÇÃO.AF_12/2014 

Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto 
primário, diãm = 100 x SOmm 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE OESCA~GA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF _12/2014 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF _12/2014 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF _12/2014 

LUVA COM BUCHA DE LATÃO PVC, SOLDÁVEly DN 2SM M X 
3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DÊ' ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2014 

REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 11/4" 

REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4 ' 
~.. ·1 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LAJÃO, ROSCÁVEL, 3/4 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE ABRNFIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _06/2016 

Joelho de reduç.Jo 90 de pvc rígido rosc vd diâm = 3/4" x 
1/2" 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEl DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇAO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇAO QUE POSSUA RESERVATÓRIO OE 
FIBRNFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF_06/2016 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40 MM X 11/4, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO OE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 
EINSTALAÇÃO.AF_06/2016 f' 

UN 6,00 

UN 3,00 

M 21,48 

UN 2,00 

UN 3,00 

UN 3,00 

UN 6,00 

UN 3,00 

UN 6,00 

un 6,00 

UN 6,00 

UN 12,00 
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ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 

MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEQMENTO E INSTALAÇÃO 
AF OG/2016 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, ON 25 MM X 3/4, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO OE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 
EINSTALAÇÃO. AF_OG/2016 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 
PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 11/4, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE AGUA OE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF _06/2016, , ;1 1 

' ' Cap de pvc rlgldo soldável, marrom, d1ãm = 2Smm 

Curva 902 de pvc rígido soldável, marrom di m 2Smm 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _12/2014 ''· 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL. DN 40MM, INSTALADO EM 

1 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF_12/2014 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 2SMM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

1 

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _12/2014 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 2SMM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO!; INSTALAÇÃO. AF _12/2014 

1 
1 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA OE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
OE ÁGUA - FORNECIMENTO E INST ALAÇAO. AF _12/2014 

Caixa d'agua de polietileno • instalada, exceto base d 
apoio, cap. 1000 htros 

1. 1 

UN 6,00 

UN 18,00 

UN 12,00 

un 3,00 

un 63,00 

M 227,28 

M 14,25 

UN 21,00 

UN 3,00 

UN 12,00 

UN 
6,00 

un 6,00 
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ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 

Torneira de bóia p/caixa d'agua d- 3/4" (deca ou sim lar) 

Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, cap cidade 15 
pessoas (v=900 litros) 

LOUÇAS/METAIS 
v· 

.•-' -• 

Vaso sanitário convcncronal, linha popul r, EUZABETH ou 
similar, e/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, 
assento plastico universal branco, conjunto de f1xaç o, tubo 
de ligação e engate plástico 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,S X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE M ESA PADRÃO 
POPULAR - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

Pia de c.ozinha com bancada em aço Inox drm 1,60x0 o, 
com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, tornei 
cromada, concretada e assentada. 

Torneira cromada para jardim, DECA ll53C39, 1/2" ou 
similar 

PAPELEIRA DE PAREDE EM ME1rALl:CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF _01/2020 

Dispenser para toalha mterfolhada 

Saboneteira em plástico ABS, para sabon te líquido, da JSN, 
rcf. J7 ou similar 

BARRA DE APOIO RETA, EM AlUMINIO, COMPRIMENTO 90 
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_Ol/2020 '11. 1 
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA

1 
EM 

ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

S:C'!LJ AO RIAS 

KIT DE PORTA DE MADEIRA P.ARA PINTURA, SEMl·OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,SCM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA , 
MONíAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _12/2019 

Basculante em madeira de lei, tipo p1votante 
1 

un 6,00 

un 3,00 

un 6,00 

UN 6,00 

un 6,00 

un 6,00 

UN 6,00 

un 6,00 

un 6,00 

UN 18,00 

UN 12,00 

UN 12,00 

m2 2,16 
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ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU 6RILHANrE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO Ê'INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

URBANISMO 

LIXEIRA REDONDA METÁLICA EM TELA DE MOEDA, COM 
SUPORTE METÁLICO E REVESTIMENTO EM RIPAS OE 
MADEIRA 

BANCO COM BASE EM CONCRETO ARMADO FCK=30~PA 
SEM ENCOSTO, COM ASSENTO EM MADEIRA OE LEI, 
ESP.=SCM, SELADA E ENVERNIZADA COM VERNIZ, 2 
DEMÃOS 

Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M-10/2, da Ludico 
Brinquedos Inteligentes ou similar· forn clm nto e 
montagem 1, 1 ' 
Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M 24, da Lúdico 
Brinquedos Inteligentes oo similar forn cimento e 
montagem 

Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ~22", 
dim. 0,82 x 3,98 x l,80m, Inclusive aplic çuo de zarcao e 
pintada com esmalte sintet1co, rcf. Scrglpark ou similar 

Brinquedo· Escorregadeira, com pilar de madeira, es<Xia 
em tubo de ferro galv. de 2" e ra":Fª em ch::ipa de aço 
galvanrzado · i'~ , 
Equipamento de grnásllca • 6a~ras parai 1 s cm tubo de 
ferro galv. CZl=l l/2", Sergrpark ou similar 

Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de 
ferro galvanizado de l 1/2" e pranch o em madeira, r f. 
Sergipark ou similar \ 

Equipamento de ginástica • surf duplo 

E . d . á ~· 1 l 'a· qurpamento e grn st1ca - vo ante ragon 1 duplo 
1 

Equipamento de grnástrca - simulador de caminhada 
simples 

ACESSIBILIDADE 

Rampa padrão para acesso d'J deficiente a p sse10 publico, 
cm concreto simples Fck=ZS~Ra, despmpolada, pinta n 
cm novacor, 02 demãos e piso tátil de ai rta/d1rec1onal 

mª 74,82 

UN 27,00 

UNO 16,50 

un 3,00 

un 3,00 

Un 3,00 

un 3,00 

Un 3,00 

Un 2,00 

un 2,00 

un 2,00 

un 3,00 

9,00 
un 
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ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 

Piso tát 1 direcional e de a ler ta, em concreto colorido, 
p/def1cientes visuais, dimensões 30x30cm, aphcado com 
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base 

DIVERSOS ' 

Placa em aço inox medindo 36x36cm, no modelo destinado 
a obras e/ recursos do Governo Federal 

101 EM DE INAUGURAÇÃO EM CONCRETO PRt-MOLD DO, 
H = 1,SOM 

MONUMENTO DE BARCO 
LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 
Limpeza geral 

m2 399,00 

un 1,00 

UNO 1,00 

UN 1,00 

m2 3 356,94 ·-
São Luís- MA, 17 de setembro de!2021 

10 Jost: BI rn. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

849187/2021 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

Profissional: ADRIANO BEZERRA MOURA 

Registro: 1118750250MA RNP: 1118750250 

Tltulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20210413117 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 19/04/2021 Baixada em: 22106/2021 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 

Contratante· G COSTA CARVALHO SANTOS E CIA LTOA 

Endereço do contratante: RUA DO FIO 

Complemento: 

Cidade: CAXIAS 
Contrato: 004/2017 Celebrado em: 

CPF/CNPJ 14.693.639/0001--04 

N°· 441 
Bairro: CANGALHEIRO 

UF: MA CEP: 65606250 

Valor do contrato: R$ 1.750.000,00 Tipo de contratantee Pessoa Jurídica de Direito Privado 

Ação institucional: Outros 
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GENERAL SAMPAIO 

Complemento: 

Cidade: CAXIAS 

Coordenadas Geográficas: -4.865839, -43.356789 

Data de Inicio: 15/03/2021 Conclusão efetiva: 07105/2021 

Finalidade: 

Proprietário: G COSTA CARVALHO SANTOS E CIA l TOA 

Nº: S/N 
Bairro: MORRO DO ALECRIM 

UF: MA CEP: 65604370 

CPF/CNPJ 14.693.63910001-04 

Atividade Técnica: 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE EDIFICAÇÃO> #TOS 1.1 .1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 -
Execução de obra 1.00 unidade; 17 - Execução ESTRUTURAS> ESTRUTURAS METÁLICAS> DE ESTRUTURA METÁLICA> #TOS 2.2.11 -
PARA EDIFICAÇÃO 49- Execução de obra 1.00 unidade, -

__ Observações 

EXECUÇÃO DE UM MIRANTE NA CIDADE DE CAXIAS - MA. 

___ Informações Complementares ----

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n• 849187/2021 
25/06/2021, 12:25 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
iurld1ca contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das mfonmações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194166 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorre qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

862yz 

Fica(m) Excluldo(s). no entanto, o(s) servlço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser venficada em: https:l/crea
ma .sitac.com.br/publlco/, com a chave: 862yz 
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Tel: + 55 (98) 2106-8300 fax; + 55 (98) 210&-8300 E-ma I faleconoeco@creama.org.br 

Impresso em 25/06f2021 , às 14:38 



e 

LAUDO TÉCNICO 

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa MVR CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS EIRELI, Inscrita no CNPJ 17.965.061/0001-96, localizada da Rua 

Antenor Pereira Brito, s/n - Matadouro, Matões - MA, juntamente com seu 

responsável técnico, Engenheiro Civil, ADRIANO BEZERRA MOURA, CREA Nº 

1118750250, executaram para a empresa G COSTA CARVALHO SANTOS E CIA 

LTDA, CNPJ 14.693.639/0001-04, setliada na Rua do Fio, 441 - Cangalheiro, 

Caxias - MA, CEP 65.606-250, serviços de EXECU~O DE UM MIRANTE NA 

CIDADE DE CAXIAS - MA, localizado na Avenida General Sampaio, s/n - Morro do 

Alecrim, caxlas - MA. 

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de Início 

15/03/2021, data de término 07 /05/2021, ART n° MA20210413117 e 

contrato 004/2017, e que foram devidamente concluídos e entregues, seguindo 

rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes, padrões de qualidade e 

segurança. 

Caxias - MA, 22 de junho de 2021. 

RAIMUNDO COEL:HO SOARES NETO 
ENGENHEIRO CML - LAUDO TÉCNICO 

CREA 1118992520 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n' 214, Centro, S6o Lula/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 h x + 55 (98) 2106-8300 E-ma•: faleconoeco0ueama.0<g br 

/) 
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G éOST A CARVALHO SANTOS E CIA L TDA 
CNPJ 14. 693. 639/0001-04 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Attstamos para fins de prova, aptidão e desempenho, que a empresa MVR 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREU, CNPJ 17.965.061/0001-96, sediada na Rua 

Antenor Pereira Brito, s/n - Matadouro, Matões - MA, juntamente com seu responsável 

técnico ADRIANO BEZERRA MOURA, Engenheiro Civil, CREA-111875025-0, prestou 

serviços à G COSTA CARVALHO SANTOS E CIA LTDA, CNPJ 14.693.639/0001-04, 

sediada na Rua do Fio, 441- cangalheiro, caxlas - MA, CEP 65.606-250. 

A obra tinha por objeto EXECUÇÃO DE u IRANTE NA CIDADE DE CAXIAS -

MA, localizado na Avenida General 5ampa o, s/n - Morro do Alecrtm, Caxias - MA, com 

data de início 15/03/2021, data de término 07 /05/2021, ART nº MA20210413117 

e contrato 004/2017. 

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram 

um ótimo desempenho operacional, atendendo a todas as especificações e exigências de 

acordo com o projeto executivo, memorial descritivo e normas técnicas, de forma criteriosa 

e satisfatória. A empresa contratada cumpriu fielmente com suas obrigações, nada 

constando que a desabone tecnicamente. 

OBS: SEGUE EM ANEXO A PLANILHA COM OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS. 

caxias - MA, 10 de maio de 2021. 

Rua do Fio, 441-A, Bairro Cangnlheiro, 65606-250, Caxias/MA Email: 
fernandocxmaía1ynhoo.com.br 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n' 214, Centro, SAo Luta/MA 

Tel + 55 (98) 2106-8300 Fa• + 55 (98) 2106-8300 E-meti. faleconosco@creama .org.br 
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ITEM 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

í 2 
,2.1 

~ 3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

t4 
4.1 

4.1.l 

4.1.2 

4.2 

4.2.1 

G COSTA CARVALHO SANTOS E CIA LTDA 
CNPJ14.693.639/0001-04 

PLANILHA 

DESCRIÇÃO UNO 

SERVIÇOS PRELIMINARES .-· 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, Ea:: 6MM, COM 
M2 

PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M2 

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A 
UNO 

EM POSTE MADEIRA 

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E M2 
EQUIPAMENTOS. AF _02/2016 i''t 11 t' 1. 

LOCACAO CONVENCIONAL OE OBRA, ATRAV~ DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALE.TADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE M2 
3 VEZES. 

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA 
M2 

DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA :,,: 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA e ' 
M~S 

DEMOllÇÔES E RETIRADAS ' >. ' ' ~ 

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 
M3 

$/REAPROVEITAMENTO 

DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
M3 

BASCULANTE 6 M3 .. 1 

íRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A .1,0 KM l' , (f M3 

QUIOSQUES DE ALIMENTAÇÃO 

MOVIMENTOS DE TERRA ' 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF _03/2016 M3 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOARENOSO E 
M3 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF _OS/2016 
' í 

FUNDAÇÕES E ESTRUTURA l 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)1EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TtRREA, M3 
FCK = 25 MPA. AF _01/2017 

QUANT. 

6,00 

671,65 

8.617,11 

1,00 

75,00 

4.697,20 

3.814,75 

s.oo 

1.289,25 

462,00 

318,34 

318,34 

9,45 

8,63 

30,39 

·-

Rua do Fio, 441-A, Bairro Cangalheiro, 65606·250, Cuias/MA Email: 
femandocxmn@yuhoo.com.br 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Jull>o,nº 21•. Centro. São Luta/MA 

Tel· + 55 (98) 21064!300 Fax:+ 55 (118) 2,106-8300 E~ai faleconota>@cr111ma.org br 
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4.2.2 

4.3 

4.3.1 

l 4.4 

4.4.1 

4.4.2 

l 4.5 

4.5.1 

4.5.2 

4.5.3 

4.5.4 

4.5.5 

4.5.6 -

G COSTA CARVALHO SANTOS E CIA LTDA 
CNPJ 14. 693. 639/0001-04 

LAJE PRE·MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,SOM/E=SCM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK .. 20MPA, 3CM, INTER· M2 
EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

ALVENARIAS 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA OE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS OE CERÃMICA DE 9X19Xl9CM 

M2 
(ESPESSURA 9CM}, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_ll/2014 

COBERTURA 
,, ,, 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

M2 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTlCA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 
AF_12/2015 

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOAOÚSTICA E= 30 MM, 
M2 

COM AT~ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF _06/2016 

REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES ~ r· ' '· 1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

M2 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L AF _06/2014 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE. PINTURA. EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 

M2 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF _06/2014 i ' 
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS 

M2 
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_OG/2014 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 

PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), 
M2 

ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS 
AF_l0/2014 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE 
INTEIRA, PLACAS GR~S OU SEMl-GR~S DE 20X20 CM, PARA M2 
EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES 
PÚBLICAS PADRÃO. AF _11/2014 ! 
Perfil "U" em alumínio 3/4" li '1\~ •I M 

~ . 1 

Ruu do Jo'io, 441-A, Bnirro Cangalheiro, 65606-250, Ca ias/MA Email: 
fcmandocs:ma@yuhoo.com.br 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n' 214 Centro, SAo Lula/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-l!300 Fex + 55 (98) 2106..a300 E-mail: falecoooacoucreama org.bt 

29,40 

93,13 

134,53 

134,28 

174,01 

93,13 

80,89 

21,26 

80,89 

63,19 
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• 
14.5.7 

r 4.6 

4.6.1 

4 .6.2 

J 4.7 

4 .7.1 

l 4.s 

4 .8 .1 

4.8.2 

[4.9 

4.9 .1 

4.9.2 

4.9.3 

4.10 

4.10.1 

4.10.2 

4.10.3 

4.10.4 

4.105 
.__ 

G COSTA CARVALHO SANTOS E CIA LTDA 
CNPJ 14. 693. 639 /0001-04 

Rodapé em granito preto, h = 10 cm, aplicado com argamas a 
M 

industrializada ac-i 

PAVIMENTAÇÕES 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS M2 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF _06/2014 

·-
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GR~S DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR M2 
QUE 10 M2. AF _06/2014 

BANCADAS E BALCÕES EM GRANITO 

Tampo de balcão em granito preto, e=2cm M2 

LOUÇAS E METAIS 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL M~DIA, INCLUSO VÁLVULA 
TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFJ\EM MET Al CROMADO · UNO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2013 

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/l9 OU 3/4", PARA 
PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNO 
AF_12/2013 

.. 
ESQUADRIAS 

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADJ\, LARGA COM 
M2 

ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEzlANA COM GUA~NIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 
AF _08/2015 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO M~DIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - UNO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _08/2015 

PINTURAS 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX P.V~ EM PAREDES, UMA 
M2 

DEMÃO. AF _06/2014 

APLICAÇÃO OE FUNDO SELADOR lATEX PVA EM TETO, UMA 
M2 

DEMÃO. AF _06/2014 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA lATEX EM PAREDES, DUAS 
M2 

DEMÃOS. AF _06/2014 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA lA~X EM TETO, DUAS 
M2 

DEMÃOS. AF _06/2014 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA'COM TINTA lATEX PVA EM 
M2 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

87,00 

31,54 

23,44 

19,58 

4,00 

·-
4,00 

20,63 

6,30 

4,00 

93,13 

23,44 

93,13 

23,44 

93,13 

Rua do Fio, 4•1-A, Bairro Cangalheiro, 6~606-2Sll, C.xia..,MA ltn>ail' ~ }, 
fcrnandocxma@yahoo.com.br ____/)/ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n' 214, Centro. São Luls/MA 

Tet· + 55 (98) 2106-llJOO Fax + 55 (98) 2106-llJOO E-mal. faleconosco@creama.org.bt 
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4.10.7 
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1 S.1 

5.1.1 

S.1.2 

1 5.2 

5.2.1 

5.2.2 

. 
5.2.3 ..... 
15.3 

5.3.1 

IS.4 

5.4.1 

5.4.2 

ls.5 

5.5.1 

5.5.2 

G COSTA CARVALHO SANTOS E CIA LTDA 
CNPJ14.693.639/0001-04 

APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
M2 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 
M2 

METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (l OEMAO) 

LOJAS E SANITÁRIOS .~ 

MOVIMENTOS OE TERRA ,,(;:r ~· f"i 

23,44 

20,63 

~ ·-------- - - ·-
ESCAVAÇÃO MANUAL OE VALAS. AF _03/2016 M3 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOARENOSO E 
M3 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF _05/2016 

FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TlRREA, M3 
FCK = 25 MPA. AF _01/2017 .l 111'.c t 1 1 

'r 

LAJE PRE·MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,SOM/E=SCM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER M2 
EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

Perfil "I" de aço tipo W310 x 21,lOmm (21,10 kg/m) ' M 

ALVENARIAS . ' 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO OE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO OE BLOCOS VAZADOS OE 
CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), 

M2 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNI FAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_ll/2014 

·-
IMPERMEABILIZAÇÕES E COBERTURAS 

y 

IMPERMEABILIZACAO OE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA 
PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA M2 
0,SMM}, INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. 

ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANOOIZADO M2 

REVESTIMENTOS OE TETOS E PAREDES 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

M2 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L AF _06/2014 d: ·:I r 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO OÚINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 

M2 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF _06/2014 

Rua do Fio, 441-A, Bairro Cangallieiro, 65606-250, <?as:ias/MA Emuil: 
fcrnandocxma@yahoo.com.br 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n' 214. Centro, São Luís/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-l!JOO E-mail: falecono&QO@çreama.org.br 

15,66 

5,78 

39,26 

57,71 

50,00 

198,69 

·-

77,96 

245,SO 

397,38 

200,84 
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5.5.3 

5.5.4 

5.5.5 

5.5.6 

5.5.7 
1 5.6 

5.6.1 

5.6.2 

5.6.3 

S.7 

5.7.1 

5 7.2 

,S.8 

5.8.1 

-
5.8.2 

5.8.3 

5.8.4 

G COSTA CARVALHO SANTOS E CIA LTDA 
CNPJ 14. 693. 639/0001-04 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS 

M2 
OE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA OE 25 MM. 

AF _06/2014 \ j .. 
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PR~·FABRICADAAT~ lOxlOcm 

M2 
(100cm2) - DECORATIVA· P/ PAREDE 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 
PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS OE 30 X 30 CM), 

M2 
ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. 

AF_l0/2014 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PR~-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 
10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm2 ) ·DECORATIVA M2 
(PAREDE/PISO) 

Perfll "U" em alumínio 3/4" M 

PAVIMENTAÇÕES 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS M2 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA~CM AF 06/2014 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GR~S DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR M2 
QUE 10 M2. AF _06/2014 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO AF _07/2016 

BANCADAS E DIVISÓRIAS EM GRANITO '' __ 11 ~t 
Tampo de balcão em granito preto, e=2cm M2 

Divisória em granito preto e= 2cm, Inclusive montagem com 
M2 

ferragens 

LOUÇAS E METAIS ' 

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL. DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 
PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNO 
AF_12/2013 1 ! ' 1 1 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM UNO 
METAL CROMADO· FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2013 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PlASTICO BRANCO, 1/2 X UNO 
40CM • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2013 

Barra de apoio em aço inox polido, l:r90cm, d 38.1 mm 1 iUND 
. ;.1, -li'' 1 t 

Rua do Fio, 441-A, Bairro Cangalheiro, 65606-250, Cuxias/MA Emnil: 
fcrm1ndocxma@yahoo.com.br 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n' 214, Centro, São Lula/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-maW ~~ma.Ofg b< 

128,64 

45,14 

45,14 

45,14 

54,75 

57,20 

57,20 

16,43 

2,18 

22,90 

3,00 

3,00 

5,00 

5,00 
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S.9.4 

5.10 

5.10.l 

5.10.2 

-
5,10.3 

5.10.4 

5.10.5 

5.10.6 
....__ 

5.10.7 

6 

6.1 
6.1.1 

6.2 

6.2.1 

6.2.2 

G COSTA CARVALllO SANTOS E CIA LTDA 
CNPJ14.693.639/0001-04 

ESQUADRIAS 

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM·AR, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. M2 

AF_07/2016 

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM M2 

GUARNICAO/ ALIZAR/VISTA ... 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO M~DIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,SCM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, UNO 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO · FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_OS/2015 

KIT OE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMIOCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS 

UNO 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
SEM FECHADURA - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO Af _08/2015 

PINTURAS 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA 
M2 

DEMÃO. AF _06/2014 

APLICAÇÃO OE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA 
M2 

DEMÃO. AF _06/2014 ' 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE M SA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

M2 
DEMÃOS. AF _06/2014 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 
M2 

DEMÃOS. AF _06/2014 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
M2 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
M2 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 
M2 

METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 

PASSARELAS E RAMPAS -MOVIMENTOS DE TERRA 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF 03/2016 M3 

FUNDAÇÕES E ESTRUTURA t.. 1 • 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. M2 
AF_12/2015 

ARMACAO ACO CA·SO P/l,OM3 DE CONCRETO UNO 

Rua do Fio, 441-A, Bairro Cangalheiro, 65606-250, Caxius/MA Email: 
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8.1 

G COSTA CARVALHO SANTOS E CIA LTDA 
CNPJ14.693.639/0001-04 

• 
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e 
adensado na infraestrutura M3 

Perfil "1• de aço tipo W310 x 21,lOmm (21,10 kg/m) M 
Passarela em chapa xadrez 1/4", Inclusive guardacorpo com tubo de 

M2 aço galv. de 11/2" 

PINTURAS 

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM M2 
ZARCAO (1 DEMAO) 

PAVIMENTAÇÃO, CONTENÇÕES, PAISAGISMO, GRADIL E PORTAIS 

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E CONTENÇÕf.S 
1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PJt~FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15Xl3X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF _06/2016_P 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVAOO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 
AF_l2/2015 

1 1 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X O CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_l2/201S 

M2 

CONTENÇÃO EM MURO DE ARRIMO EM BLOCO OE CONCRETO M2 

Banco de concreto em alvenaria de tijolos maciços, assento em 
concreto simples, sem encosto, revestido em todas as faces com 
cerãmica Ellzabeth 20x20 cm ou similar 

M 

calha de concreto, com grelha de ferro, scç:lo 0,20 x 0,20m M 
calha de concreto seção 0,60 )( 0,20m, sem grelha de ferro M 
GRADIL 

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO {1 DEMAO) M2 

PORTAIS ,, i ; 

PÓRTICO EM TUBO METÁLICO PINTADO EM ESMALTESINTITICO 
UNO BRANCO, CONFORME PROJETO ·n1 'I J:: \ 

PÓRTICO EM ESTRUTURA DE MADEIRA EUCALIPTO REFLORESTAOA 
UNO ROLIÇA 15 CM OE DIÂMETRO, CONFORME PROJETO 

INSTALAÇÕES 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 
1 

Rua do Fio, 441-A, Bairro Caugalhciro, 65606-250, Caxias/MA Email: 
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107,50 

563,59 

751,71 

1.341,10 

506,55 

1.245,18 

2.569,58 

611,85 

31,25 

138,91 ·-
124,50 

3.419,90 

3.419,90 

1,00 

3,00 
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8.1.10 

8.1.11 

• 8.1.12 

8.1.13 

8.1.14 

G COSTA CARVALHO SANTOS E CIA LTDA 
CNPJ 14. 693. 639 /0001-04 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 
UNO 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO Q UE POSSUA 

UNO 
RESERVATÓRIO DE FIBRNFIBROCIMENTO- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _06/2016 

Registro tipo esfera em PVC e/borboleta, d• 3/4" UNO 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UNO 
INSTA LAÇÃO. AF _12/2014 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, ON 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

UNO 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO OE 
FIBRNFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _06/2016 

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
UNO PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

, · ~ tt T 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 2SMM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENlO E INSl AlAÇÃO. UNO 
Af _12/2014 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
M RAMAL OE ÁGUA - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2014 

Tê 9011 de pvc rlgído soldável, marrom dlãm = 2Smm UNO 
' f 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROscAVEI.., l", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA UNO 
RESERVATÓRIO DE FIBRNFIBROCIMENTO- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _06/2016 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 11/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRNFISROCIMENTO - FORNECIM ENTO E 

UNO 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

REGISTRO OE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO 
UNO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA . AF_12/2014 

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2N X 30CM - FORNECIMENTO E 
UNO INSTALAÇÃO. AF _12/2013 

Joelho de reduçlo 9011 de pvc rígido sold~vcl, marrom d iâm = 25 x 
UNO 20mm 

1 
[ l 

R ua do Fio, 441-A, Bairro Ca ngalheiro, 65606-250, Caxias/MA Email: 
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3,00 

3,00 

1,00 

4,00 

10,00 

13,00 

10,00 

233,69 

6,00 

1,00 

,_ 

3,00 

10,00 

13,00 

6,00 
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8.1.16 

8.1.17 

8.1.18 

8.1.19 

8.1.20 

8.1.21 

8.1.22 

8.1.23 

8.1.24 

8.l.25 

8.1.26 

8.1.27 

G COSTA CARVALHO SANTOS E CIA LTDA 
CNPJ 14. 693. 639/0001-04 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

UNO 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _OG/2016 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

UNO 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _06/2016 

ADAPTADOR COM FLANGC: E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 50 MM X 11/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

UNO 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _06/2016 

Bucha de reduç:io longa de pvc rígido soldável, marrom, d1ãm e 50 x 
UNO 

32mm 

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UNO 
INSTALAÇÃO. AF _12/2014 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNO 
AF_12/2014 

1 11 1 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM, INSTALADO EM 
UNO 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2014 
1 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO tM 
UNO 

PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2014 
1'' 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL. DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB·RAMAL DE ÁGUA-FORN~OMENTO E INSTALAÇÃO. UNO 
AF _12/2014 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM, INSTALADO EM 
UNO 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2014 

Joelho de redução 909 de pvc rígido soldável, marrom diãm :s 32 x 
UNO 

25mm 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
M 

RAMAL DE ÁGUA- FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2014 

TU80, PVC, SOLDÁVEL, ON 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB 
M RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMF.NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Rua do Fio, 441-A, Bairro Cangalheiro, 65606·250, Cnxias/MA Email: 
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20,00 

3,00 

S,00 

-
3,00 

8,00 

4,00 

4,00 

26,00 

5,00 

9,00 

5,00 

114,71 

28,58 

lmpreno em 25/06/2021, á1 14:38. 
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-
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G COSTA r i\RV ALHO SANTOS E CIA L TOA 
CNPJ 14. 693. 639/0001-04 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 00 SERVIÇO OE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS OE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 

M 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PR~DIOS.AF_l0/2015 

Tê 9011 de pvc rlgldo soldável, marrom diãm"' 25mm UNO 

Tê 909 de pvc rlgido soldável, marrom d1ãm = 32mm UNO -Tê 90~ de pvc rígido soldcivel, marrom diâm = SOmm ' UNO 

TI; OE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM X 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNO 

AF 12/2014 

Joelho de redução 902 de pvc rlgido soldável, marrom dlãm • 25 x 
UNO 

20mm ., 

INSTALAÇÃO SANITÁRIA E DE ÁGUAS PWVIAIS 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PREMOLDAOO DN 
UNO 

40MM COM TAMPA- FORNECIMENTO E INSTAlACAO 

CAIXA SIFONAOA, PVC, ON 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL UNO 
DE ESGOTO SANITÁRIO. Af' _12/2014 

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" -
UNO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF:_l2/2013 

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2'' X 1.1/2" PARA TANQUE; OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E UNO 
INSTALAÇÃO. AF _12/2013 

Curva 45" curta em pvc rigldo soldável, diãm :: lOOmm UNO ·-
Curva 45• longa em pvc rígido e/ anéis, diãm =lOOmm UNO 

Curva 45• longa em pvc ngido soldável, d1âm ,. SOmm UNO 

Curva 90" curta pvc soldável p/ esgoto secundário, d1llm = 40mm UNO 

Joelho 45" em pvc rígrdo soldável, para esgoto predial, di:lm • 
UNO 

lOOmm ·r 
Joelho 90" em pvc rígido soldável, para esgoto predial, díãm a 

UNO 
lOOmm -
Joelho 90" em pvc rígido e/ anéis, para esgoto predial, drâm = SOmm UNO 

Joelho de 90" em pvc rígido e/ anéis', para esgoto secundário, diãm • 
UNO 

40mm 

Junção simples em pvc rígido e/ an'éls, para esgoto primálio, diãm 
UNO 

=lOOxSOmm 

Junç~o simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, d1 ma: 
UNO 

lOOx lOOmm 

Rua do Fio, 441-A, Bairro Cangalheiro, 65606-250, Caxia /MA Email: 
fernaodocxma@yahoo.com.br 
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85,88 

15,00 

3,00 

4,00 

3,00 

10,00 

4,00 

8,00 

10,00 

10,00 

- -1,00 

4,00 

6,00 

10,00 

l,00 

9,00 

9,00 

10,00 

1,00 

3,00 
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8.2.29 

8.2.30 

G COSTA CARVALHO SANTOS E CIA LTDA 
CNPJ 14. 693. 639/0001-04 

Junção simples em pvc rígido e/ anéis, para esgoto primário, diãm = 
UNO 

75 x 50mm 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 
ESGOTO SANITÁRIO. AF _12/2014 

·-
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 
ESGOTO SANITÁRIO. AF _12/2014 1 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 
ESGOTO SANITÁRIO. AF _12/2014.~ 

.•. ~ ' 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 
ESGOTO SANITÁRIO. AF _12/2014 

Fornecimento de tê de redução 90!1 de pvc, junta elástica, com 
UNO bolsas, dlam. = 100 x SOmm 

Tê sanitário em pvc rígido e/ anéis, para esgoto pnmário~ d1âm = 50 
xSOmm UNO 

Tê sanitário em pvc rígido soldável! parn ~sgoto primário, dUÚn = 75 
UNO xSOmm 

CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM Al VENARIA • EXECUÇÃO UNO 
~ 

CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADC ,COM 
9SOMM DE Al TURA TOTAL ANEIS COM ESP:SOMM, 

UNO DIAM ... 600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO-
FORNECIMENTO E INSTALACAO ., 

Joelho 90" em pvc rígido e/ anéis, para esgoto 
UNO predial, dlâm = 75mm 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,ctt 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR A~REO DE ESG O M 
SANITÁRIO. AF _12/2014 

Joelho 45• em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diãm 
-~ 

111SOmm UNO 

Joelho 90" em pvc rígido e/ anéís, para esgoto predial, d13m ""75mm 
" •: 

UNO 

Tê sanitário em pvc rígido e/ anéis, para esgoto primário, diâ 111 =100 
UNO xSOmm 

FOSSA S~PTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACI~ p, 
DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90Xl,10Xl,40 M, VOLUME OE 1 soo 
LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E UNO 
IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMAD :>COM 
ESPESSURA DE 8 CM 1 , . ,, 1l f j : 1; 

' 
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3,00 

60,61 

8,30 

79,43 

20,01 

1,00 

4,00 

1,00 

4,00 -
4,00 

4,00 

53,63 

5,00 

1,00 

1,00 

3,00 
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G COSTA CARVALHO SANTOS E ClA LTDA 
CNPJ 14. 693. 639/0001-04 

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO 

OIAMETRO 1.40M E ALTURA S,OOM, COM TAMPA EM CONCRETO UNO 
ARMADO DIAMETRO l,60M E ESPESSURA lOCM 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGAOO, PVC, ON 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE · FORNEOMENTO E M 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

ELETROOUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE· FORNECIMEtHO E M 
INSTAlAÇÃO.AF_12/2015 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2b BAIXA (0,30 M 00 PISO), PVC, .• 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNO 
AF_ l2/2015 

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE· 
UNO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 1 

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, D(" 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE· UNO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UNO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 . 

LUVA PARA ELETROCUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE· FORNECIMENTO E UNO 
INSTALAÇÃO. AF _12/2015 , 11 ( 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTICHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALr ÇÃO. M 
AF _12/2015 , 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTIOiAMA 'f50/750 
V, PARA ORCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 
AF _ 12/2015 1 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADQ, 2,5 MM2, ANTICHAMA ~S0/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF_l2/2015 

M 

CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO, 4 MM1, ANTICHAMA 4~0/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 
AF_12/2015 

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINI lO 
UNO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12á015 

INTERRUPTOR SIMPLES (1MÓDULO),10A/2SOV, INCLUIND01 
UNO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/pi015 

Rua do Fio, 441-A, Hnirro Cangalheiro, 65606-250, Cuias/MA J<:mllil: 
fcrnandocxma@yahoo.com.br 

3,00 

2.500,00 

3,75 

68,00 

544,00 

3,00 

5,00 

10,00 

805,50 

658,13 

5.729,00 

2.480,25 

4,00 

11,00 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dO' Estado do Maranhão li C?-~-E~--M~ 
Rua 28 de Julho,n' 214 Centro, Slo Luls/MA _ _ 

Tel + 55 (98) 21~00 Fu + 55 (98) 2106-ll:JOO E-mail: faJTama org br -·-·-

lmpreHo em. 25/0612021 , és 14:38, 
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G COSTA CARVALHO SANTOS E CIA LTDA 
CNPJ 14. 693. 639 /0001-04 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
UNO 

SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/,2015 

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/2SOV, INCLUINDO 
UNO 

SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR {2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
UNO 

SUPORTE E PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLÍJINDO 
SUPORTE E PLACA · FORNECIMEN10 E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 

UNO 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PAORAO NEMA 
UNO 

(AMERICAN0) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 35 A SOA 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UNO 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR Pl\DRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A SOA 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UNO 

Luminária tipo arandela em alumlnlo escovado cor branco, linha 
UNO 

Decoratta, Magiluz ou similar, incluslve lãmpada 

Luminária de embutir para fluorescente tubularTS, 2x14w, Inclusive 
UNO l:impadas e reatores, ref.: C 02, da Abalux ou slmllar 

Lãmpada tubLED com tensão de entrada de 127 a té 220VCA, 
potência 12W, tem. de cor 5.700K, vida útil >50.000 horas, a UNO 
Ledstar-Unicoba ou slmllar l ~I ~; 1 

Luminária tipo espeto com lãmp<1da led 3w l UNO 

Poste metálico decorativo, em aço galvanizado com altura de 1,00 
UNO metros 

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UNO 

CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UNO 

HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR UNO 

POSTE CONCRETO SECAO ORCULAR COMPRIMENTO•SM CARGA 
NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE UNO 
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO 

QUADRO DE DISTRIBUICAO OE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, OE UNO 
EMBUTIR, EM CHAPA MElAUCA ~FORNECIMENTO E INSTAl.:ACAO 

:1 " ' 

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, 
UNO FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Rua do Fio, 441-A, Bairro Cangalheiro, 65606-250, Caxias/MA Email: 
fernandocxma@yaboo.com.br 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n' 214, Centio, sto Lula/MA 

Tel: • 55 (98) 2106-4300 Fax • 55 (98) 2106-8300 E-rnllll: lalecoOosco@creama.org.br 

3,00 

5,00 

38,00 

9,00 

45,00 

1,00 

8,00 

66,00 

3,00 

30,00 

324,00 

18,00 

·-
4,00 

96,00 

4,00 

1,00 

8,00 

8,00 

Impresso em 2510612021, às 14:38. 
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G COSTA CARVALHO SANTOS E CIA LTDA 
CNPJ14.693.639/0001-04 

9 1 LIMPEZA FINAL 1 __j 
._,_;9_._1..._L_l_MP...;,E_ZA_Fl_N_A_L_D_A_O_B_RA ___ ---.....--;---..... ---.... -,.........,,. _..., _-,._-----....f--M-2--1 8.61@ 

caxias - MA, 10 de maio de 2021. 

Rua do Fio, 441-A, Bairro Cangalheiro, 65606-250, Caxias/MA Email: 
fernandocxma@:yahoo.com.br 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n' 214, Centro. Slo Lula/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fu· + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosoo@creama.org br 

Impresso em 25/06/2021, 6114:38. 
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Certidão de Acervo Técnico· CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Página 1/5 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

839098/2021 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea , que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão • Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional ADRIANO BEZERRA MOURA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabil ida 
Técnica - ART abaixo descriminada(s): 

Profissional: ADRIANO BEZERRA MOURA 
Registro: 1118750250MA RNP: 1118750250 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20210392966 Tipo de ART: OBRA I SERVIÇO Registrada em: 28/01/2021 Baixada em: 10/0212021 

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: PLANEJAR-CONSTRUCOES SERVICOS EIREU 

Contratante: MUNICIPIO OE COELHO NETO 

Endereço do contratante: PRAçA GETÚLIO VARGAS 

Complemento· Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ 05.281. 738/0001-98 

Nº: S/N 

UF: MA CEP: 65620000 Cidade. COELHO NETO 

Contrato: 177/2020 Celebrado em: 09/0712020 

Valor do contrato: RS 564.437 ,35 Tipo de contratantee· Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação inst1tuc1onal: Outros 
Endereço da obra/serviço: SETOR URBANO DA CIDADE DE COELHO NETO - MA 

Complemento: 

Nº: SIN 
Bairro: ZONA URBANA 

Cidade: COELHO NETO UF: MA CEP: 65620000 

Coordenadas Geográficas: -4.256925, -43.012249 

Data de Inicio: 10/0812020 Conclusão efetiva: 31112/2020 

Finalidade: Outro 

Propnetário: MUNICIPIO DE COELHO NETO CPFICNPJ 05.281 738/0001-98 

Atividade Técnica. 1 • ATUACAO #A0507 • PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 • EXECUCAO 5.00 unidade; 1 -ATUACAO #A0534 · SARJETAS 
53 • EXECUCAO 5.00 unidade; 1 -ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 • EXECUCAO 5.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0604 • TERRAPLENAGEM 53 
• EXECUCAO 5.00 unidade; 1 - ATUACAO #B1 106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO PI FINS RESIDJCOMERC. 53 • EXECUCAO 5.00 
unidade; 

_ Observações 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS SÃO FRANCISCO, JOSt SARNEY, OLHO D'AGUINHA, FEIRINHA E 
MORADA DOS ASTROS NO MUNICIPIO DE COELHO NETO· MA. 

___ Informações Complementares ----· 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Af'Âlrvo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n• 839098/2021 
11/02/2021, 13:27 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
Integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da hablhtação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666193, expedido pela pessoa 
jurldlca contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das Informações nele constantes. !: de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194166 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia • CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade. caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

5ZCc1 

F1ca(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serv1ço(s) cuias atr1bu1ções não 
competem ao(s) profiss1onal(ls) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser venficada em: https:l/crea
ma.s1tac.com.br/publicol, com a chave: 5ZCc1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Jultlo.n' 214, Cen!Jo. Slo Lui.IMA 

Tel + 55 (98) 210b-8300 Fax + 55 (98) 2106.a300 E-maM. lalec;onosco@creama.org.br 

Impresso em 11/0212021. às 13:27 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

LAUDO TÉCNICO 

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa PLANEJAR 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREU, inscrita no CNPJ 04.896.660/0001· 

53, localizada da Avenida Central, 1848, Sala 08, Andar 01 - Centro, Caxias -

MA, juntamente com seu responsável técnico Engenheiro Ov1I, ADRIANO 

BEZERRA MOURA, CREA Nº 1118750250, executaram para a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA, CNPJ 05.281.738/0001-98, 

serviços de CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS SÃO FRANCISCO, JOSÉ SARNEY, 

OLHO D'AGUINHA, FEIRINHA E MORADA DOS ASTROS NO MUNidPIO 

DE COELHO NETO - MA. 

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 

10/08/2020, data de término 01/12/2020, ART nº MA20210392966 e 

contrato 177 /2020, e que foram devidamente concluídos e entregues, 

rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade. 

Coelho Neto - MA, 31 de dezembro de 2020. 

Praça Getúlio Vargaa, SIN, Centro 
CNPJ: 05.281 ,738/0001 - 118 - CEP 815.820-000- Coelho Neto MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n' 214, Centro, São Luls/MA 

Tel: • 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail· laleconoaco@creamaorg.br 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO 

COMISSÃO PER.'\fANENTE DE LICITAÇÃO 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNJCA 

Atestamos para fms de prova, aptidão e desempenho, que a empresa 

PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELJ, CNPJ 04.896.660/0001-

53, sediada na Avenida Central, 1848, Sala 08, !"Andar - Centro, CEP 65.600-160, 

Caxias - MA, juntamente com seu responsável tccnico ADRIANO BEZERRA 

MOURA, Engenheiro Civil, CREA - ll187S02S-0, prestou serviços à 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO, CNl"J 05.281.738/0001-98, 

sediada na Praça Getúlio Vargas, s/n - Centro, Coelho Neto.- MA. 

A obra tinha por objeto CONSTRUÇÃO jl>AS PRAÇAS SÃO 

FRANCISCO, JOSÉ SARNEY, OLHO D'AGUINHA, FEIRJNHA E MORADA 

DOS ASTROS NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-. MA, com data de início 

10/08/2020, data de término 01112/2020, ART n" MAl021039l966 e contrato 

177/2020. 

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos 

apresentaram um ótimo desempenho operacional, atendendo a todas as especificações 

e exigências de acordo com o projeto executivo, memorial descritivo e normas 

técnicas, de forma criteriosa e satisfatória. A empresa contratada cumpriu fielmente 

com suas obrigações, nada constando que a llesabone tecnicamente. 

OBS: SEGUE EM ANEXO A PI.;ANILHA COM OS QUANTITATIVOS DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS. 

Coelho Neto - MA, O 1 de dezembro de 2020. 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
ENGE EIRO CIVIL DE EISCJ\LIZAÇÃO (LAU O TÉCNICO) 

CREA 1118746740 

Praça Getúfio Vargas, SIN Centro 
CNPJ 05.281.73810001- 98 • CEP. 65 620-000-Coelho Neto-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Jullo.r 214. Centro. Slo Luls/MA 

Tel: • 55 (98) 2106-8300 Fax. • 55 (98) 2106-8300E-<NI1. fal8COflOICO@creamaorg.br 

Impresso err 11/0212021. és 13·27 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO .............. ~ ............ 
PLA'(lo;ILHA 

Item Descrição Und. 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA m• 

1.2 
LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ACIMA DE 1000 M2, 
INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA 

m• 

2 MOVIMENTAÇÃO OE TERRA 
2.1 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF _0512018 m• 

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR 
2.2 DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL* 13T m• 

E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. 

2.3 
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M" EM 
RODOVIA PAVIMENTADA (CONSTRUÇÃO) DENSIDADE•1,5T/M\ 

tkm 

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA 
2.4 m• 

VALA 
3 PAVIMENTAÇÃO 

PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, 3.1 m• 
COM ARMACAO EM TELA SOLDADA 

3.2 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m• 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF _1212015 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
3.3 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. m• 

AF _12/2015 

RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, 
3.4 EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM 

NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL OE ALERTA/DIRECIONAL. 
un 

3.5 PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, m• 
ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF _09/2020 

4 DRENAGEM SUPERFICIAL 

4.1 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO m COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF _0612016 

4.2 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO m EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF _06/2016 
4.3 CAIACAO EM MEIO FIO m• 
5 PAISAGISMO 

5.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF _0512018 m• 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA ~AIOR 5.2 un QUE 2,00 ME MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF _0512018 

6 ILUMINAÇAO DA PRAÇA 

6.1 
POSTE DECORATIVO COM 02 PÊTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 
DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA 
ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA OE LED 10W 

un 

6.2 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W un 
QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA 6.3 LEITURA un 

QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/AT~ 12 
DISJUNTORES, TRIFASICO, C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN (LINHA 

6.4 BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES un 

Praça ~o Vargas, S/N, Centro 
CNPJ· 05.281 738/0001- 98 • CEP; 65.620-000 - Coelho Neto -MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho.n• 21~ . Centro, Slo Lu1a/MA 

Tel + 55 (98) 2106-8300 Fax- + 55 (98) 2106-8300 E-mail falecmosco@creama.org.br 

Quant. 

6,00 

1.413,40 

1.413,40 

945,72 

1.182, 15 

945,72 

804,66 

1.424,53 

965,04 

20,00 

954,44 

741 ,56 

741,56 

186,06 

3.723.51 

116,00 

52,00 

104,00 

4,00 

4.00 

lmprelSO em 11/02/2021 , às 13:27 
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6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 
7 

7.1 

7.2 

7.3 

8 

8.1 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ...... ._._." , __ -- ..... ..-
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMª, ANTI-CHAMA 4501750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 
AF 1212015 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO- FORNECIMENTO E m 
INSTALAÇÃO. AF _1212015 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - un 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _1212015 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A SOA 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 
un (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M un 
DIVERSOS 

BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO LARGURA = 45CM un 

LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L •, FABRICADA 
EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA 
NO PROCESSO ELETROSTATICO- PARAACAOEMIAAO AR LIVREI un 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI 

PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM MEZANINO E PLATAFORMA, 
VÃO DE 7 METROS, CHAPA XADREZ 118", SOBRECARGA 400 KG/M", m• 
INCLUSO PINTURA EPÓXI E LOGO DA PREFEITURA. 

LIMPEZA FINAL DA OBRA 
LIMPEZA GERAL m• 

Coelho Neto - MA, 01 de dezembro de 2020. 

DOMl:"tiGOS DE SOUS\ LE \L FILHO 
~ECRr!Tr\JUO \1Ut.:ICll' 1 DE. DMI NI TRAÇÃO t1~ .. Al'-:ÇAS 

4.200,00 

4.200,00 

75,00 

24,00 

24,00 

46,00 

91,00 

40,00 

85,00 

1.413.40 

Praça Gatúllo V&fllas. SIN, Centro 
CNPJ· 05.281 .738/0001· 98- CEP. 85.820-000- Coelho Neto·MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Jullo.n• 214. Ceotro, São Luta/MA 

TeL + 55 (98) 2108-8300 Fax + 55 (98) 2108-8300E-ma1: faleconoaco@(reama.org br 
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Certidão de Acervo Técnico · CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

845062/2021 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

Profissional: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

Registro: 1118746740MA RNP: 11187467"0 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20210408443 Tipo de ART; OBRAI SERVIÇO Registrada em: 29/03/2021 Baixada em: 30/03/2021 

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica· INDIVIDUAL 

Empresa contratada: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

Contratante: F S DE SOUSA INFORMATICA 

Endereço do contratante: AVENIDA DA BANDEIRA 

Complemento: Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ· 12.549.832/0001-40 

Nº: 650A 

Cidade: Coroatá 

Conlrato: 023/2020 

UF· MA CEP· 65415000 

Celebrado em. 02/11/2020 
Valor do contrato: RS 2.300.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridíca de Direito Privado 

Ação institucional: Outros 
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ CANDIDO DE MORÃES 

Complemento: 

Cidade: SÃO LUIS 

Coordenadas Geográficas: -2.513183, -44.246562 

Data de inicio: 03/11/2020 Conclusão efetiva: 31/03/2021 
Finalidade: 

Proprietário: F S DE SOUSA INFORMATICA 

Nº: 12 
Bairro: COHAMA 

UF: MA CEP: 65073000 

CPF/CNPJ: 12.549.832/0001-40 

Atividade Técnica. 1 - ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA Pi FINS COMERCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 1500.00 metro 
quadrado, 1 - ATUACAO #A0130 -PINTURA 20- EXECUCAO E PROJETO 3000.00 melro quadrado: 1 -ATUACAO #A0199 - SERVICOS AFINS E 
CORRELATOS EM EDIFICACOES 20 - EXECUCAO E PROJETO 1500.00 metro quadrado; 1 -ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO 20- EXECUCAO E PROJETO 550.00 metro cúbico; 1 · ATUACAO #A0417-REDE DE AGUAS PLUVIAIS 20-EXECUCAO E PROJETO 
1500.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 • INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 1500.00 metro quadrado, 1 -
ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 20 • EXECUCAO E PROJETO 1500.00 metro quadrado; 1 • ATUACAO #B1106- INSTALACAO 
ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESIDJCOMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 1500.00 metro quadrado; 

_ Observações ---------

PROJETO E EXECUÇÃO DE UM EDIFICIO COMERCIAL. 

___ Informações Complementares ----

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certldlo de Acervo Técnico n• 845062/2021 

15/0"'2021, 09:33 J. 
wZB22 

A Certidão de Acervo Técnico {CAT) à qual o atestado está vinculado Flca{m) Excluldo(s), no entanto, o(s) serviço ' s atnbwções não 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa )urldica competem ao(s) profissional(is) em questão. 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por met0 de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento é Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser venftcada em: https://crea
ma.s1tac.com.br/publico/, com a chave: wZB22 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Aven1~ dos Holaf'd•sea Ouadni 35 Lote 8, Calhau. Sto Lula/MA 

Tal· • 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300E-ma 1: lalecol'IOSCO@creama.org.br 

lmprHso om 09/1212021, àt 10:18. 



ATESTADO OE CAPAC10AOE TÊCNICA 

Atesto paro os devtdos ruia e a quem n!oross r poss • que foram presudos com bom 
desempenho e nada tendo que desabono a conduta da presl3dora GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA, 
sob o CNPJ 32.371.059/0001·82, sediada na Avenida Magalhães de Almeld3, 3196. M•nssrnnduba, 
Coroalâ - MA, Juntamente com seu responsável t~cnrco Gustavo Santana Telxolra, Engenheiro 
Civil, CREA • 111874674-0, conlonne HrviÇOS descritos abaixo o planilha em anexo 

Contr3tanto: 

f SOE SOUSA INfORMATICA 

CNPJ: 12.S49.832/0001-40 

End<?reço:·Avonlda da Bandeira, 650A- Centro, CEP: 65.415·000, Coroatá - MA 

Contrato 02312020 

Contr;1t11da: 

Razão Soct::il GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

Nome Fanl3sia. S.TEIXEIRA SERVICOS OE ENGENHARIA 

CNP J: 32.3.71 .059/0001·82 

Av. Magalhães de Almeida, 3198, Maasaranduba, Coroará- MA, CEP: 65.415-000 

Rasponsàvel Técnico 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

Prot1ss:onal Engenheiro C1v1l 

CREA -111874674--0 

Oblcto d:> Obra: 

Objeto do contrato: PROJETO E E.XECUÇÃO DE UM EDIFICIO COMERCIAL. 

locais de rei)Uzaçlfo: RUA JOSt CANDIOO DE MORÃES, 12, COHAMA, NA CIDADE OE SÃO LUÍS.MA. 

Al\T nt MA20210408443 

Digitalizado com Cam Scanner 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avernda doa Holandeses. Quadro 35 Lote 8, C.lhau, SAo Luls/MA 

Tet + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-mail flll8CO(>OSCO@creama.cwg.br 

! 
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Oat.1 de Inicio 03/1112020 D•~ de t rm1no• 30/0312021. 

OBS: SEGUE EM ANEXO PLANILHA OE QUANTITATIVOS 

Coroará - MA, 05 dct <ibnl de 2021 . 

•oo._,. J..c io l •••• f~• 1.1, 
• • u,,.~z•:>~l6ti!l4'1'CTCIO'\:Cl.Mt , 061U1X.tl 
•:• ta lt Of, •te n 17 2 1'••1•11 1 ,."'ICISC4 ""-TOS 

tr IQ...51! ... ~H•• 1-1"-• Telel 11 S , IJ 
, c-1 •s • u 'uc as o tl roetP •s o. 11 rt• !lf 
· I o ,, COf'\.11 ......... htl•• ,,.,. l t•• '"' •t 

Doscrição 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

l!: '!';i[!J 
r.G-"l.f 

it~-: 

PROPRIETARIO 

Und Quanl 

Digitalizado com CamScanner 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida doa Holandeses, Quad'9 35, Lote 8, Calhau. Sêo Luis/MA 
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P!:ie&J éc cb•t1 ern ch.1pa oço g 31\':int: ~o Jns~bcla m' G 

Tnçumc ""cN1pJ OSB LP (2 ,ZO~t,22m) esp • 10mm (1 u~) rrl 2e5 

MOVIMWTAÇÃO OE TERRA 

LOCACAO COINfNCIONAl DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO OE M I~ 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETAOAS A CADA 2 COM- 2 UTfllZAÇôES 
AF _101'2018 
INFRA-ESTRUTURA 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS oe m• 35 
CONCRETO AR~.1ADO CON'IENCIO~IAI. PARA !:O:FICAÇAO 
HA.BITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREOIO) FCK • 25 MPA AF _0,/Z01 

ESCAVAÇ1\0 MANUAL PARA BLOCO OE COROAMENTO OU SAPATA m' 112 
SEM PREVIS.ÃO OE FORMA AF-_C!G.'2017 
ESCAVAÇAO MAIJUAL DE VALA COM PROFU~lOIDAOE ME~JOR OU IGUAL m' 65,75 
A 1.30 l.t AF _03-'2016 
SUPER-ESTRUTURA 

AAl.IAÇAO OE PILAR OU VIGA DEU~~ ESTRUTURA CONVENCIONAL; DE KG 55000 
COl\'CRETO ARMADO EM UMA l:DIFICAÇAO TERREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA·SO OE 10 O Mr., · MONTAGEM AF _1212015 

FABRICAÇÃO OE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E • 25 
MM AF _1212015 

m• 1000 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO m• 550 
OE CONCRETO Er.1 ESrnUTURAS Ar: 1212015 
CONCRETO FCK • 3CMPA. TRAÇO 1 i~1 2.S (Cll'.~ENTO. AREIA MÊDIA/ m• ~sv 
ORITA 1) ·PREPARO P.IECANlCO COM OETO~EIRA.COO L AF _0712016 

COBERTURA 

ESl RUTURA TRELIÇADA OE COSERTURI\ TIPO FINK COM LIGAÇôES KG est>:> 
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS MfTAl1CAS, 
,,IAO OE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE· FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF _0 11202o_P 
TELHAMENTO COM TELllA METÁLICA T(RP.IOACÚSTICA E a 30 M'.1, 
COM ATt 2 AGUAS. INCLUSO IÇAMENTO AF _07.'20 19 

m• 3:x> 

FECHAMENTOS, PAREDES E PAINEIS 

A.1.VENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂl.'ICOS FURADOS NA m' 15C-::J 
VERTICAL DE 9X 19X39CM (ESPESSURA 9CM) OE PAREDES COM ÁREA 
UOUfDA MNOR OU IGUAL A ~M' SEM V;\OS E ARGAMASSA OE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF _00.'2014 

REVESTIMENTO 

t.~SSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA m' 1100 
TRAÇO 1:? 8, PREPARO MA1'UAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA OE 20MM, COl.t EXECUÇAO DE 
TAUSCAS AF_OS.'2C14 

Digitalizado com CamScanner 

Conselho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida doe Holandeaea, Quadro 35. lole 8, Colheu, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fu + 55 (98) 2106-8300E-ma 1: faJ~creama.OJg.br 
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Pl'ITURA 

CA1>\CAO 1 IT OU EXT SOBRE REVESTIMWTO LISO C'AOOCAO DE m• 30C'I> 
FlXAOOR COM co~., OUAS DEMAOS 
APLICAÇÃO l1MNUA1.. CE PIUTURA COM TINTA l.ÃTEX ACRÍLICA EM 
PAAE.OES OUAS OEMAOS AF _OOJZOt• 
FORRO 

m6 3000 

FORRO EJ.I R~GVAS OE PVC. FR1s:.oo, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIA•S. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇ,!.Q AF _OS.'2017_P 

m• 750 

FORRO C:J.1 PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COl.'ERCIAIS 
Af _OS.'2017_P 

m• 750 

ESQUADRIAS E FERRAGENS 

~IT DE PORTA DE t.IAOEIRA PARA PINTURA SEMt.OCA (LEVE OU UN 23 
MEDIA). PAORAO t.'tOIO, eoxi1ccr. ESPESSURA. DE 3 !CM. ITENS 
INCLUSOS DOBRADIÇAS P.IO~TAGEM E INSTAI.AÇÃO 00 BATENTE! 
FECHADURA C01.1 EXECUÇÃO 00 FURO· rORNECl','ENTO E 
INSTALAÇÃO AF _OS.'201~ 

PORTAO DE FERRO EP.1 CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG m• '13 

JANELA OE ALUMÍNIO OE CORRER. 2 FOLH~. FIXAÇÁO COM m' 153 
ARGAMASSA. COM VIDROS PADRONIZADA AF_07r.?016 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

CABO OE COORE FLE:t<IVEL lSOLAOO, l 5 MM•. ANTl-CI tA.'.1A 0.611,0 KV. IJ 6000 
PARA CIRCUITOS TERl,llN.AJS ·FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF _ tY.?015 

DISJUNTOR TC:RMOM.AGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICAUQ) 
10 A 50A 2~~V. FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 2 

CABO DE COORE FLD<IVEL ISOLADO 2 5 M.'.1'. ANTI-CHAMA O 6/t O 'l<N, 

"' iOOO 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
Af _12~015 
TO~.\AOA OAJXA DC: Ei'.ISlJTIR í1 MODULO) 2P•T 10 A. l~:CLUIN::>O 
SUPORTE E PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF _nr.:015 

UN tOO 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, .i MW. ANTl.CHA.\ "0.611,0 KV, 1.1 4roo PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FOR~JECIMENTO E INSTALAÇAO 
AF_1:!":015 

LU'.llNAAIA llPO CALtiA OE SOBREPOR, COM 2 LAMPAOAS 
TUBULAA!:S DE 3G W • fORN(CtMl:NTO E INSTAI.AÇÃO AF _11/2017 

UN tSO 

INSTALACôES HIDROSSANITÁRIAS 

TUBO, PVC. SOLDÁVEL ON 25MM. INSTALADO EP.1 RAl.tA.L OU SUB-
RAMAL DE ÃGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO Af' _12.1:014 "' 900 

REGISTRO OE ESFERA, PVC, SOLOÁVE:l, DN 32 MM, INSTAlAOO EM UN 10 R!:SERVAÇAO OE AOUA CE EDIFICAÇ.\O QUE POSSUA RESERVATORIO 
OE FIOAAFIBROCl\'ENTO FORNECIMENTO E JNSTALAÇÀO AF _05.'2016 

Digitalizado com CamScanner 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
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CAIXA SIFONADA. PVC. ON 100 X 100 X 50 MM FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO OE AGUA PLUV!Al! 
Af 12/2014 
RALO SECO, PVC. ON 100 X 40 MM JUNTA SOLOÁV[l, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL OE ESGOTO 
SANITÁRIO AF _ 1212014 

FOSSA SEPT!CA EM ALVENARIA OE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO. 
DIMENSÔES EXTERNAS DE 1.90X1,10X1..CO M. VOLUME OE 1500 
LITROS REVE.STJOO INTERNAMENTE COM MASSA UNICA E 
IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA OE CONCRETO ARMADO COM 
ESPESSURA DE BCM 

LOUÇAS, METAIS E ACESSÔRIOS 

VASO SANITÁRIO SIFONAOO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA. 
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM Pl.ASTICO BRANCO, 112 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF _12/2013 

TORNEIRA CROMAOA OE MESA. 112· OU 31.C", PARA LAVATÔRIO, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF _1212013 

PAVIMENTAÇÃO 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERV1ÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1 4 (CIM E AREIA). EM BETONEIR.A.400 L. 
ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 
PÚOLICA PADRÃO AF _ 1112014 

(COMPOSrçAo REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS MEIA PAREDE, OU PAREDE 
INTEIRA. PLACAS GRi;s OU SEMH:>R~S DE 20X20 CP.•, PARA 
EOIFICAÇÔES HABITACIONAIS UNIFAMILl.-,R (CASAS) E EOIFICAÇ0ES 
PUOLICAS PAORAO AF _ 1112014 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE Olr.IENSÔES 60X60 CM APLICADA EM A~.1BIENTES 
OE ÁREA MAJOR OUE 10 M'. AF _0612014 
S ERVIÇO S FINA.IS 

LIMPEZA OE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIOO. 
AF _0.!/'2019 

Coro<Jtâ - MA, 05 de abril do 2021 . 

UN 10 

UN 8 

UN 

UN 8 

UN 8 

m• 1SOO 

m• 300 

m• 15CO 

1!00 
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PROPRIETÁRIO 
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LAUDO TÉCNICO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

1.1. Dados da Pessoa Jurídica Contratante 

Razão Social: F S DE SOUSA INFORMATICA 

CN PJ: 12.549.832/0001-40 

Endereço : Avenida da Bandeira, 650A- Centro, CEP: 65.415-000, Coroatá - MA 

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada 

Razão Social : GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

CNPJ: 32.371.059/0001-82 

Endereço: Av. Magalhães de Almeida, 3196, Massaranduba, Coroatá - MA, CEP: 65.415-

000. 

1.3. Dados do Responsável Técnico 

Nome: Gustavo Santana Teixeira 

Título : Engenheiro Civil 

Registro: 111874674-0 MA 

1.4. Dados da Obra/Serviço 

Contrato n2 023/2020 

ART n!! MA20210408443 

Objeto do contrato: PROJETO E EXECUÇÃO DE UM EDIFICIO COMERCIAL. 

locais de realização: RUA JOS~ CANDIDO DE MORÃES, 12, COHAMA, NA CIDADE DE SÃO LUÍS-MA. 

Período de realização: 03/11/2020 a 30/03/2021. 

2 - FINALIDADE 

O presente laudo tem por finalidade atestar a execução das atividades técnicas 

realizadas e suas respectivas quantidades. 
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3 -ATIVIDADES TÉCNICAS DESENVOLVIDAS COM QUANTITATIVOS 

Descrição Und Quant. 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m' 6 

Tapume em chapa OSB LP (2,20x1 ,22m), esp = 10mm (1 uso) m' 286 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE M 150 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018 
INFRA-ESTRUTURA 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE m' 35 
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL MUL TIFAMILIAR (PRÉDIO}, FCK = 25 MPA. AF _01/2017 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, m' 112 
SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF _06/2017 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL m' 85,75 
A 1,30 M. AF _03/2016 
SUPER-ESTRUTURA 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 55000 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF _ 1212015 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA. E = 25 m, 1000 
MM. AF-_12/2015 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m' 550 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF _ 1212015 
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 l. AF_07/2016 

m' 550 

COBERTURA 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES KG 8500 
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 
MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _01/2020_P 

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E= 30 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF _07/2019 

m, 300 

FECHAMENTOS, PAREDES E PAINÉIS 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA m, 1500 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF _06/2014 

REVESTIMENTO 

~JJ 
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MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA m' 
TRAÇO 1 :2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF _06/2014 
PINTURA 

CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE m' 
FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM m' 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 
FORRO 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES m• 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF _05/2017 _P 

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. m' 
AF_05/2017_P 
ESQUADRIAS E FERRAGENS 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU UN 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, M_ONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇAO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _08/2015 

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG m' 

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM m' 
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM>, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF _12/2015 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
10 A SOA 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM'. ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
AF_12/2015 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1MÓDULO),2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 12/2015 

UN 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS UN 
TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 11/2017 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB· 
RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2014 

M 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM UN 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRNFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF _06/2016 
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CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E UN 10 
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL 
AF 12/2014 
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E UN 8 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF 12/2014 
FOSSA StPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, 
DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 

UN 

LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E 
IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM 
ESPESSURA DE 8 CM 

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM 

UN 8 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 12/2013 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, UN 8 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _1212013 

PAVIMENTAÇÃO 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM m• 1500 
ARGAMASSA TRAÇO 1 :4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. AF _ 11/2014 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO m' 300 
CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE. OU PAREDE 
INTEIRA, PLACAS GR~S OU SEMl-GR~S DE 20X20 CM, PARA 
EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES 
PÚBLICAS PADRÃO. AF _ 11/2014 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m• 1500 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIEN1rES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2

• AF _06/2014 
SERVIÇOS FINAIS 

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. m• 1500 
AF _04/2019 

4 - CONCLUSÃO 

Atesto para os devidos fins e a quem interessar possa, que foram prestados com bom 

desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa GUSTAVO SANTANA 

TEIXEIRA, CNPJ 32.371.059/0001-82, sediada na Avenida Magalhães de Almeida, 3196, 

Massaranduba, Coroatá - MA, juntamente com seu responsável técnico GUSTAVO 

SANTANA TEIXEIRA, Engenheiro Civil, CREA • 111874674-0 MA. O resultado das inspeções 

visuais e medições realizadas, demonstraram que todas as atividades executadas em relação 
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ao contrato da ART Nº MA20210408443, foram realizadas e concluídas com padrão 

satisfatórios, trazendo assim qualidade e segurança. 

Coroatá - MA, 13 de abril de 2021 . 

........... ,_w ............... . 
RIAN OURA 

ENGENHEIRO CIVIL 
CREA 111875025-0 MA 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
T~CNICOS", CONTRATANTE: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA, firma estabelecida na av. 
MAGAlHÃES OE ALMEIDA, N9 3196, BAIRRO MASSARANDUBA em Coroatá - MA, Inscrita 

no CNPJ sob o ne 32.371.059/0001·82. Neste ato representada pelo seu administrador 
titular GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula 
de Identidade n!? 037411352009·1 SSP·MA, CPF n2 043.695.083-98, residente e domiciliado 

na Av. Magalhães de Almeida, n2 3196, bairro Massaranduba, Coroatá, Maranhão. 

CONTRATADO: ADRIANO BEZERRA MOURA, SOLTEIRO, Engenheiro Civil, portador da 
Carteira Profissional do CREA no MA 111875025·0, inscrito no CPF sob o n!? 041.459.873-
30 e Carteira de Identidade no 3410148 SSP - PI, residente e domiciliado na Rua da 

Barrinha, 505 - Cangalheiro, Caxias - MA. 
O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto: 

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, 

restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária: 
O contratado receberá o equivalente a 06 (seis) salários mínimos, para uma jornada diária 
não superior a 06 (seis) horas, conforme estaoelecido na Lei Federal 4.950-A/66. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo: 
O prazo de validade deste contrato é determinado, 04/03/2021 a 31/12/2023, podendo ser 
rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência 
de 30(trinta) dias. 

f: (1 , 
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CERTIDÃO DE REGisi:Ro E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 1 Nº 864287 /2022 

Emissão: 09/04/ 2022 

Validade:31/05/2022 

Conselho Reg ional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/1211966, confo 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito 
CREA-MA. 

___ lnteressado(a) 

Profissional: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

Registro: 11 16746740 

CPF: 043.695.083-98 

Tipo de Registro: Reg stro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 06/0812019 

__ Tltulo(s) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: artigo 7' da resolução 2018/1973 do CONFEA 

Restrições: Sem Identificação 

Instituição de Ensino: UNIFACEMA- CENTRO UNIVERSITÁRIO OE c1i:NCIAS E TECNOLOGIA 00 MARANHÃO 

Data de Formação: 25/07/2019 

___ Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

___ Informações I Notas 

·A certidão teva sua validade reduzida em virtuda do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303813035. Data de vencimento do 
boleto: 31/05/2022 

- A falsificação desta documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor( a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(õH) no(•) elemento(•) contido(•) neste documento, esta Cartldlo perdari a sua validade 
para todos os afeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos Clldastrals nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

___ Última Anuidade Paga 

Ano: 2021 (5/5) 

Parcelamento Ano: 2022 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6 

___ Autos de Infração-----------~----------------------------
Nada consta 

___ Rosponsabllldades Técnicas 

Empresa: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

Registro: 0005427622 

CNPJ: 32.371.059/0001-82 

Data Inicio: 05/08/2020 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: 11/01/2030 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL Ti:CNICO 

A •utenbeidade desta Certidlo J!Od• - ll90flcada em: https lcrea-ma.sotae.com.bripublocol. com •chave: 5w112 

lmpreuo em: 09/04/2022 b 17"02:02 por; adapt, lp 191 .202.240.157 



CERTIDÃO DE REGIS'l;RO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Página 1/2 

Nº 860287 /2022 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da lei 5.194/66, de 2411211966, conforme 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida lei, que o Interessado não se encontra em débito com o 
CREA-MA. 

___ lnteressado{a) 

Profissional: ADRIANO BEZERRA MOURA 

Registro: 1118750250 

CPF: 041.459.873-30 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 07/0812019 

___ Tltulo(s) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ARTIGO 7• DA RESOLUÇÃO 216/1973 DO CONFEA 

Restrições: Sem Identificação 

Instituição de Ensino: UNIFACEMA- CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CllÕNCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

Data de Formação: 25/07/2019 

___ Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

___ Informações I Notas 

- A falsificação deste documento constitui.se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(õea) no(a) elemento(•) contido{•) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

___ Última Anuidade Paga 

Ano: 2022 (1/1) 

___ Autos de Infração---------,,.----.,---------------------------
Nada consta 

___ Responsabilidades Técnicas 

Empresa: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 

Registro: 0000013116 

CNPJ: 17.965.061/0001-96 

Data Inicio: 31/06/2020 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TIÕCNICO 

Empresa: CONSTRUTORA PAVIPAC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM L TOA 

Registro: 0005446120 

CNPJ: 07.146.964/0001-62 

Data Inicio: 24/06/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responaebllldede; RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

Registro: 0005427622 

CNPJ: 32.371.059/0001-82 

Data Inicio: 15/04/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL Ti::CNICO 

Empresa: PLANEJAR-CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI 



CERTIDÃO DE REGIS"T;RO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 1 
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Nº 860287 /2022 
Emissão: 07 /02/2022 

Valldade:31/03/2023 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Registro: 0000008577 

CNPJ: 04.896.660/0001-53 

Data Inicio: 09/06/2020 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Página 1/2 

Nº 865894/2022 
Emissão: 08/05/2022 

Valldade:31/05/ -~~~ 

Chave: 982 fls' ----

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, confonne os dados impress.v ___ _. 
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurfdica e seu(s) responsável(ls) técnlco(s) estão quites com suas 
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas 
atividades, circunscrita à(s) atribulção(ções) de seu(s) responsável(vels) técnlco(s). 

___ lnteressado(a) 

Empresa: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

CNPJ: 32.371.059/0001-82 

Registro: 0005427622 

Categoria· Matriz 

Capital Social: RS 150 000,00 

Data do Capital: 04/01/2019 

Faixa: 2 

Objetivo Social. 7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7119701 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; 7732201 ALUGUEL 
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, 
PRAÇAS E CALÇADAS; 4299599 OUTRAS OBRAS OE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO OE VIAS, 
OBRAS OE CONTENÇÃO, SERVIÇOS OE INFRAESTRUTURA); 7111100 SERVIÇOS OE ARQUITETURA; 4321500 INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 3812200 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS; 3811400 COLETA DE RESfDUOS NÃO-PERIGOSOS; 8299701 
MEDIÇÃO DE CONSUMO OE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA, 4399105 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO OE POÇOS OE ÁGUA; 4222701 
CONSTRUÇÃO OE REDES OE ABASTECIMENTO OE ÁGUA, COLETA OE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE 
IRRIGAÇÃO; 4329104 MONTAGEM E INSTALAÇÃO OE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS OE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, 
PORTOS E AEROPORTOS; 4924800 TRANSPORTE ESCOLAR; 7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 4330401 
IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS OE ENGENHARIA CIVIL; 4923002 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO OE 
AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4120400 CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS; 4211101 CONSTRUÇÃO OE RODOVIAS E FERROVIAS; 4221902 
CONSTRUÇÃO OE ESTAÇÕES E REDES OE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 7731400 ALUGUEL OE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
AGRICOLAS SEM OPERADOR; 4744099 COMÉRCIO VAREJISTA OE MATERIAIS OE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4313400 OBRAS OE 
TERRAPLENAGEM. 

Restrições Relativas ao Objetivo Social· EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS 
ATRIBUIÇÕES OE SEU(S) RESPONSÁVEL(CIS) TÉCNICO($). 

Endereço Matriz: AVENIDA MAGALHÃES OE ALMEIDA, 3196, MASSARANDUBA. COROATÁ. MA. 65415000 

Tipo de Registro: Registro Defini~vo de Empresa 

Data Inicial: 05/08/2020 

Data Final: Indefinido 

Registro Regional: 000054292100MA 

___ Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIOICA 

___ Informações/ Notas 

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos t6cnlcos dos profissionais constantes de seu 
quadro técnico. 

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303799117. Data de vencimento do 
boleto: 31/05/2022 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

___ Última Anuidade Paga 

Ano: 2021 (2/2) 

Parcelamento Ano: 2022 Quan~dade de Parcelas Pagas: 2/6 

--- ~~~~h~ --------------------------------~~~---~ 
Nada consta 

___ Responsáveis Técnicos 1... 

Profissional: ADRIANO BEZERRA MOURA 

Registro. 1118750250 

CPF: 041 .459.873-30 

Data Inicio: 15/04/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 00 CONFEA 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autentieídade desta Cerüdlo pode ser venficad• em; httpai cre•-ma.sltac.com bt1pubhca/, com • chave: 9 Zc 
Impresso em: 08/05/2022 is 15:00:08 por. adapt. lp 187 102.248. 



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Profissional: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

Registro: 11187 467 40 

CPF: 043.695.083-98 

Data Inicio: 05/08/2020 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: 11 /01/2030 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: artigo r da resolução 2018/1973 do CONFEA 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL Tl!CNICO 

___ Sócios 

Sócio: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

CPF: 043.695.083-98 

Função: ENGENHERIO CIVIL 
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Nº 865894/2022 
Emissão: 08/05/2022 

Valldade:Jl/05/2022 

Chave:982Zc 

A autenticidade desta Certidão pode ser venflCllda em. https1 crea-ma 11tac.com brlpubloco.', com a chave: 9B2Zc 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 0111 

AV MAGALHAES DE ALMEIDA, 3196- MASSARANDUBA- CEP: 65415-000 
COROATA/MA 
CNPJ : 32.371.059/0001-82 Inscrição Estadual : 125865252 
Local de Registro : Jucema 
Período de Movimento: JANEIR0/2021 a DEZEMBR0/2021 

ATIVO 

CIRCULANTE 

DISPONIVEL 

CAIXA 
CAIXA MATRIZ 

BANCOS CONTA MOVIMENTO 
BANCO DO BRASIL 

ESTOQUES 

ESTOQUES DE MERCADORIAS 
COMPRAS DE MERCADORIAS 
COMBUSTIVEL 

ATIVO NAO CIRCULANTE 

IMOBILIZADO 

IMOBILIZADO EM USO 
VEICULOS 
INST ALAÇÔES 
MOVEIS E UTENSILOS 

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 
( - ) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS 
( - ) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES 
( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 

Nrll'~~egistro: 21102245948 
Data Registro: 07/01/2019 

Folha: 1 

189.754,90 D 

175.077,50 D 

72.335,30 D 
72.335,30 D 

102.742,20 D 
102.742,20 D 

14.677,40 D 

14.677,40 D 
11.425,40 D 
3.252,00 D 

131.010,00 D 

131.010,00 D 

144.935,00 D 
44.105,00 D 
64.780,00 D 
36.050,00 D 

13.925,oo c 
5.575,oo c 
3.800.00 c 
4.550,00 c 

TOTAL DO ATIVO=====> 320.764,90 D 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 0111 

AV MAGALHAES DE ALMEIDA, 3196- MASSARANDUBA-CEP : 65415-000 
COROATA / MA 
CNPJ : 32.371 .059/0001-82 Inscrição Estadual : 125865252 
Local de Registro : Jucema 

Número Registro: 21102245948 
Data Registro: 07/01/2019 

Perfodo de Movimento : JANEIR0/2021 a DEZEMBR0/2021 

PASSIVO 

CIRCULANTE 

FORNECEDORES GERAIS 

FORNECEDORES 
FORNECEDORES GERAIS 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 
SALARIOS A PAGAR 
PRO LABORE A PAGAR 

ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER 
INSS A RECOLHER 
FGTS A RECOLHER 

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 

IMPOSTOS A RECOLHER 
SIMPLES A RECOLHER 

PATRIMONIO LIQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 
( - ) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR 

LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO 

LUCRO NO EXERCICIO 
LUCRO NO PERIODO 

TOTAL DO PASSIVO=====> 

Folha: 2 

44.670,60 c 

40.000.00 c 

40.000.00 c 
40.000,00 c 

2.000,40 c 

449,50 c 
1.600.00 c 
1.150,50 D 

1.550,90 c 
1.350,70 c 

200.20 c 

2.670,20 c 

2.670,20 e 
2.670,20 e 

276.094,30 c 

150.000.00 c 

150.000.00 c 
150.000.00 e 

126.094,30 e 

126.094,30 e 
126.094,30 c 
320.764,90 c 

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio 
Líquido, 

a importância de : 

R$ 320.764,90 (Trezentos e Vinte Mii e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Noventa Centavos) 

PEDRO DE OLIVEIRA MACHADO 
CONTADOR 

C.P.F. :067.765.593-25 RG : 0453037320128 
C.R.C. :MA-015565/0-0 

COROATAIMA. 31 de DEZEMBRO de 2021 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
Titular 
C.P.F. :043.695.083-98 
R.G. 0374113520091 



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

AV MAGALHAES DE ALMEIDA, 3196- MASSARANDUBA 
COROATA/ MA 

CEP : 65415-000 

CNPJ ICEI : 32.371.059/0001-82 Inscrição Estadual: 125865252 
Local de Registro: Jucema 
Período Movimento: JANEIR0/2021 a DEZEMBR0/2021 

Receita Bruta de vendas e/ou servicos 
RECEITAS DE VENDAS 

VENDAS DE MERCADORIAS 

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
SERVIÇOS PRESTADOS 

(=) Receita Liquida de Vendas e/ou Serviços 

(-) Custos de bens e/ou servicos vendidos 
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS 

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 

(=) Lucro Bruto 

(-) Despesas Operacionais 
DESPESAS COM PESOAL I MÃO-DE-OBRA 

SALARIOS 
13º SALARIO 
FGTS 
INSS 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
TELEFONE 
ENERGIA ELETRICA 

HONORARIOS CONTABEIS 

DESPESAS TRIBUTARIAS 
SIMPLES 

DESPESAS GERAIS 
MATERIAL DE LIMPEZA 

MENSALIDADE DE INTERNET 
MATERIAL DE ESCRITORIO 
MANUTENÇÃO DE VEICULO$ 

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 

Data do Registro: 07/01/2019 

78.523,60 

138.523,30 

28.574,60 

17.400,00 
1.700,00 
1.350,70 
1.350,70 

1 100,00 
3.750,00 

3.300,00 

27.450,80 

1.120,00 

1.700,00 
950,80 

1.205,00 

78.523,60 

138.523,30 

217.046,90 

28.574,60 

188.472,30 

21 .801,40 

8.150,00 

27.450,80 

4.975,80 

126.094,30 
126.094,30 

COROATA/ MA, 31 de Dezembro de 20 1 

PEDRO DE OLIVEIRA MACHADO 

CONTADOR 

C.P.F. :067.765.593-25 RG: 0453037320128 
C.R.C. :MA-015565/0-0 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
:Titular 
C.P.F. :043.695.083-98 

R.G. :0374113520091 



NOTAS EXPLICATIVAS 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
AV MAGALHAES DE ALMEIDA, 3196- MASSARANDUBA-CEP : 65415-000 

COROATA/MA 

CNPJ: 32.371.059/0001-82 

Local de Registro: Jucema 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

Inscrição Estadual 125865252 

Data de Registro: 07/01/2019 

A GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA, é um Empresário Individual, com sede na Av. Magalhaes de Almeida, 
nº 3196, Bairro Massaranduba, Coroatá - MA, CEP: 65.415-000 e tem como principal objetivo a Atividades 
de Serviços de engenharia, foi constituída em 07/01/2019 conforme seu documento constitutivo. 

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLfTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS 

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA, do 
período compreendido entre 01 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021, apresentam 
adequadamente a posição patrimonial e financeira , o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com 
observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, 
aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de 
caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda 
nacional brasileira. 

2.1 ESTOQUES 

Constituídos de material de construções e estão avaliados ao custo médio de aquisição, que é inferior ao 
custo de reposição, e demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é 
determinado usando-se o método de média ponderada móvel. O valor realizável líquido é o preço de 
venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de 
vendas. 

2.2 IMOBILIZADO 

Os itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos 
para colocar o bem em condições de uso. As depreciações são calculadas com base na estimativa de vida 
útil dos bens determinados em virtude do custo atribuído. São depreciados linearmente com base nas 
taxas estabelecidas conforme legislação brasileira. 

2.3 CONTING~NCIAS PASSIVAS 

Não há estimativa de perdas. 

2.4. IMPAIRMENT ·PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO 

A empresa efetuou testes de impairment em seus ativos e não identificou perdas neste sentido. 

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

3.1. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERC(CIO ) 
Apresentação de todas as receitas de prestação de serviços e vendas de mercadorias com seu respectivo 
c usto, e todas as despesas operacionais reconhecidas no período, excluindo os itens de outros resultados 
abrangentes. É notada um aumento nas receitas em relação ao exercício de 2020, apontando um bom 
desempenho. 

3.2 BALANÇO PATRIMONIAL 

Todos os lançamentos que deram origem a essa demonstração contábil foram mbasados e 
documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsa iliza pela s a 
veracidade. ~ apresentada relação de ativos, passivos e patrimônio líquido em 31 /12/2 1. Todas 
receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam recebidas 



NOTAS EXPLICATIVAS 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
AV MAGALHAES DE ALMEIDA, 3196-MASSARANDUBA-CEP: 65415-000 

COROATA/MA 

CNPJ: 32.371.059/0001-82 

Local de Registro: Jucema 
Inscrição Estadual· 125865252 

Data de Registro: 07/01/2019 

em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação 
duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa, sendo tributadas pelo Regime Simples Nacional. 
Os impostos, contribuições e encargos sociais com saldo em aberto têm justificativa na não entrega dos 
comprovantes de pagamentos por parte da Administração da Empresa. Deste modo, apenas foram 
lançados pagamentos aos impostos, contribuições e encargos que continham os referidos comprovantes, 
procedimento em conformidade aos Princípios Contábeis aplicados à escrituração, entre os quais, o da 
Objetividade. 

PEDRO DE OLIVEIRA MACHADO 

CONTADOR 

C.P.F. :067.765.593-25 RG: 0453037320128 

C.R.C. :MA-015565/0-0 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

Titular 

C.P.F. 043.695.083-98 

R.G. :0374113520091 



ANÁLISE OE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
AV MAGALHAES DE ALMEIDA, 3196- MASSARANDUBA- CEP : 65415-000 
COROATA/MA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 l.E.: 125865252 
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 07/01/2019 
Período Movimento: JANEIR0/2021 a DEZEMBR0/2021 

iNDICE DE LIQUIDEZ 

iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

Ativo Circulante + Realizãvel a Longo Prazo 189.754,90 
ILG = ILG "' 

Passivo Circulante + Passivo não Circulante 44.670,60 

iNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE 

Ativo Circulante 189.754,90 
ILC = ILC = 

Passivo Circulante 44.670,60 

iNDICE DE LIQUIDEZ SECA 

Ativo Circulante - Estoque 175.077,50 
ILS = ILS = 

Passivo Circulante 44.670,60 

iNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 

Disponível 
1 

175.077,50 
ILI = ILI = 

Passivo Circulante 44.670,60 

' 'li < 
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ILG: 4,2479 

ILC : 4,2479 

ILS : 3,9193 

ILI : 3,9193 



ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
AV MAGALHAES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA- CEP : 65415-000 
COROATA /MA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 l.E.: 125865252 
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 07/01/2019 
Período Movimento: JANEIR0/2021 a DEZEMBR0/2021 

iNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO 

iNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONIVEL 

Disponivel 
IPD = ---------------

Ativo Circulante 

iNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES 

Estoque 
IPE = ---------------

Ativo Circulante 

iNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE 

Ativo Circulante 
IPAC = 

Ativo 

iNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES 

Fornecedores 
IPC = ---------------

Ativo Circulante 

175.077,50 
IPD • --------

189.754,90 

14.677,40 
IPE = --------

189.754,90 

189.754,90 
IPAC • --------

320.764,90 

40.000,00 
IPC = --------

189.754,90 
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IPD : 0,9227 

IPE : 0,0773 

IPAC: 0,5916 

IPC : 0,2108 



ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
AV MAGALHAES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA- CEP : 65415-000 
COROATA/MA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 l.E.: 125865252 
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 07/01/2019 
Período Movimento: JANEIR0/2021 a DEZEMBR0/2021 

(NOICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO 

iNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS 

Patrimônio Liquido 276.094,30 
IVRP = IVRP • 

Patrimônio Liquido Anterior 0,00 

INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P. 

Patrimônio Liquido 276.094,30 
IPELP = IPELP = 

Passivo não Circulante 0,00 

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL 

Patrimônio Liquido 276.094,30 
IPET = IPET • 

Passivo Circulante 44.670,60 

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO 

Patrimônio Liquido 276.094,30 
IPP = IPP = 

Passivo 320.764,90 
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Nº do Registro: 21102245948 
FOLHA : 0004 

IVRP: 276094,3 

IPELP : 276094,3 

IPET : 6,1807 

IPP : 0,8607 



ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
AV MAGALHAES DE ALMEIDA, 3196- MASSARANDUBA- CEP : 65415-000 
COROATA / MA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 l.E.: 125865252 
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 07/01/2019 
Perlodo Movimento: JANEIR0/2021 a DEZEMBR0/2021 

fNDICE DE CAPITAL DE GIRO 

CAPITALIZAÇÃO 

Patrimônio Líquido • 100 
c 

Ativo 

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO 

Ativo Imobilizado • 100 
IC 

Patrimônio Líquido 

LIQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS 

Capital de Giro 
LRP = 

Patrimônio Líquido 

27 .609.430,00 

e ·--------
320.164,90 

13.101.000,00 
IC = 

276.094,30 

189.754,90 
LRP • --------

276.094,30 

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO 

INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL 

Passivo Circulante + Passivo não Circulante 
IEG = ----------------

Ativo 

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE 

Passivo Circulante 
IEC = 

Ativo 

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS 

Passivo Circulante+ Passivo não Circulante 
ICT = 

Patrimônio Líquido 

44.670,60 
IEG • 

320.764,90 

44.670,60 
IEC = 

320.764,90 

«.670,60 
ICT = --------

276.094,30 
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C: 86,0737 

IC : 47,4512 

LRP: 0,6873 

IEG: 0,1393 

IEC: 0,1393 

ICT : 0,1618 



ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
AV MAGALHAES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA-CEP : 65415-000 

COROATA/ MA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 l.E.: 125865252 
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 07/01 /2019 

Período Movimento: JANEIR0/2021 a DEZEMBR0/2021 

fNDICE DE RENTABILIDADE 

iNDICE DE GIRO DO ATIVO 

Receitas 
IGA = ------------,....----

Ativo 

MARGEM OPERACIONAL 

Lucro/Prejuízo Operacional 
MO = 

Receitas 

RENTABILIDADE DO ATIVO 

Lucro/Prejuizo do Exercício 
RA 

Ativo 

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 

Lucro/Prejulzo do Exercício• 100 
RPL = 

Patrimônio Liquido 

iNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS 

Receitas 
IRO = 

Despesas 

217.046,90 
IGA • --------

320.764,90 

0,00 
MO = --------

217.046,90 

126.094,30 
RA .. 

320.764,90 

12.609.430,00 
RPL 

276.094,30 

217.046,90 
IRO • 

90.952,60 

ÍNDICE DE INDEPEND~NCIA FINANCEIRA 

iNDICE DE INDEPEND~NCIA FINANCEIRA 

llF 
Patrimônio Liquido 276.094,30 

llF 
Ativo 320.764,90 
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Nº do Registro: 21102245948 
FOLHA : 0006 

IGA : 0,6767 

MO : o 

RA : 0,3931 

RPL : 45,6707 

IRO : 2,3864 

llF: 0,8607 



ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
AV MAGALHAES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA- CEP : 65415-000 
COROATA / MA 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 1.E.: 125865252 
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 07/01/2019 

Período Movimento: JANEIR0/2021 a DEZEMBR0/2021 

(NDICE DE SOLV~NCIA GERAL 

INDICE DE SOLVÍ:NCIA GERAL 

Ativo 320.764,90 
ISG = --------------- ISG = --------

Passivo Circulante + Passivo não Circulante 44.670,60 

INDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO 

INDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO 

Ativo Imobilizado 131 01 º·ºº IGI IGI 
Patrimônio Líquido 276.094,30 
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Nº do Registro: 21102245948 
FOLHA: 0007 

ISG : 7,1807 

IGI : 0,4745 

/) 
COROATA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021 

PEDRO DE OLIVEIRA MACHADO 
CONTADOR 

C.P.F. :067.765.593-25 RG: 0453037320128 
C.R.C. :015565/0-0 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
Titular 
C.P.F. '043.695.083-98 
R.G. :0374113520091 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 
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Certificamos que o ato da empresa GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA consta assinado digitalmente por: 

CPF/CNPJ 

04369508398 

06776559325 

~UCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

Nome 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

PEDRO DE OLIVEIRA MACHADO 

CERTIFICO O REGISTRO EN 16/03/2022 15 : 20 SOB Nº 2022032422 0. 
PROTOCOLO: 220324220 DE 16/03/2022 , 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 12203318184 CNPJ DA SEDE 32371059000182 . 
NIRJ:: 21102245948 . COM EFEITOS 00 REGISTRO EM: 16/ 03/ 2022 . 
GOSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

LARISSA ROCHA DA SILVA 
SECRETÁRIA-GERAL 

www . erapreaatacil .ma , qov, br 

A V•lidade deste documento~ se impreaao, fie• •ujeito à cci::provaçlo de .sua autenticidade noa respect i vos porta 
1n!onund~ aeua reapect1voa c6d.l9oa de verificaçao. 



TERMO DE ABERTURA 
LIVRO DIÁRIO 

Nº de Ordem 1 

Contém este livro 17 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 17 e 
servirá de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 
01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos 
das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado: 

: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA Nome 
Endereço 
Bairro 
C.E.P. 
Cidade 

: AV MAGALHAES DE ALMEIDA, 3196 
:MASSARANDUBA 
: 65415-000 
: COROATA/MA 

Registrado em Jucema 
sob nº 21102245948 

Arquivado em 07/01/2019 

Inscrição Estadual nº 125865252 
C.N.P.J. nº 32.371.059/0001-82 

PEDRO DE OLIVEIRA MACHADO 
Contador 
C.P.F.: 067.765.593-25 
R.G. : 0453037320128 
C.R.C.: MA-015565/0-0 

Coroata/MA, 01 de Janeiro de 2021 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
Titular 
C.P.F.: 043.695.083-98 
R.G.: 0374113520091 



TERMO DE ENCERRAMENTO 

LIVRO DIÁRIO 
Nº de Ordem 1 

Página 17 de 18 

Contém este livro 17 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 17 e 
serviu de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 
01 /01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos 
das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado: 

: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA Nome 
Endereço 
Bairro 
C.E.P. 
Cidade 

: AV MAGALHAES DE ALMEIDA, 3196 
:MASSARANDUBA 
: 65415-000 
: COROATA/MA 

Registrado em Jucema 
sob nº 21102245948 

Arquivado em 07/01/2019 

Inscrição Estadual nº 125865252 
C.N.P.J. nº 32.371.059/0001-82 

PEDRO DE OLIVEIRA MACHADO 
Contador 

C.P.F.: 067.765.593-25 
R.G. : 0453037320128 
C.R.C.: MA-015565/0-0 

Coroata/MA, 31 de Dezembro de 2021 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
Titular 

C.P.F.: 043.695.083-98 
R.G.:0374113520091 



MINIST~RIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA consta assinado digitalmente por: 

CPF/CNPJ 

04369508398 

06776559325 

.JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

Nome 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

PEDRO DE OLIVEIRA MACHADO 

CERTIPICO A AOTENTICAÇÃO EN 16/03/2022 15:56 SOB Nº 20220329737. 
PROTOCOLO: 220329737 DE 16/03/2022. NIRE : 21102245948 
GOSTAVO SANTANA TEIXl:IRA 

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO 
RESPONSÁVEL PELA AOTJ:NTICAÇÃO 

slo LOÍS, 16/03/2022 
empreaafacil ma 9ov.br 



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL 

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, 
conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 
12203322432 em 16/03/2022, protocolo 220329737. Para validação de Autenticação dos Termos, 
deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor 
(http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação. 

Nome Empresarial : 

Número de Registro: 

CNPJ: 

Munícipio: 

Tipo de Livro: 

Número de Ordem: 

Identificação de Empresa 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

21102245948 

32371059000182 

Coro atá 

Identificação de Livro Digital 

DIÁRIO 

Período de Escrituração: 01 /12/2021 - 31/12/2021 

Assinante(s) Nome CRC/OAB 

04369508398 

06776559325 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

PEDRO DE OLIVEIRA MACHADO MA015565 

.JUCEMA 

CERTIFICO A AOTE)ITICAÇÃO EH 16/03/2022 15:56 SOB N• 20220329737 . 
PROTOCOLO: 220329737 DE 16/03/2022 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 
12203322432 NIRJ! ' 21102245948. 
GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO r'<\ 

SÃO LUÍS, 16/03/2022 ~ . ' 
ampreaafacil.ma.;ov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica 1uJ91to • comprovaçlo de aua a~tentJc:idade "°' respeciJvoa po11a1s, 
inlonnando seus respectivos oódigos de veritlcaçio 

J 



•"• 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 

Corregedoria Geral da Justiça 
1• Vara de Coroatá 

CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-1VCR Nº 3, DE 9 DE MAIO DE 2022 

Código de validação: FA9EA3B844 
CERT JUOONE·1VCR • 32022 

Número da guia: 22052601001228120. 

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO que, a requerimento de pessoa 
interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas de 

a Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, 
• a partir do dia 1° (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012) até o 

dia nove de maio do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES 
E/OU EXECUÇÕES contra GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA, inscrita no CNPJ N.º 
32.371.059/0001-82, localizada na Avenida Magalhães de Almeida, nº 3196, 
Massaranduba, Coroatá/MA. CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de 
Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Coroatá, Estado do Maranhão. 
O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de 
Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador José Menezes Júnior", nesta 
cidade de Coroatá do Estado do Maranhão. Eu, (Jânio Silva Soares), Auxiliar 
Judiciário, mat.118026, digitei, subscrevo e assino. Coroatá/MA, nove de maio de 
2022. 

e PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em 
Coroatá, 9 de maio de 2022. 

JANIO SILVA SOARES 
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo 

1 ª Vara de Coroatá 
Matrícula 118026 

Documento assinado. COROATÁ, 09/05/2022 12:58 (JANIO SILVA SOARES) 

[!]. 1 i1!.! .. [!] 

w~~~"'·• ... 1 ~ . • 
[!] • . 

CERT JUDONE-1VCR • 32022 /Código: FA9EA38844 
Valide o documento em www.tjma.Jus.br/validadoc.php 



21 /03/22, 20:50 

CRC 
CONSB..HO REGIONAL DE CONTABUOADE 
DO MARANHÃO • 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO 
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO 
MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento 
encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil. 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 

NOME ... ... ...... ..... : Pedro De Oliveira Machado 
REGISTRO ...... ... . : MA-015565/0-0 
CATEGORIA. ....... : CONTADOR 
CPF ................. .... : ***.765.593-** 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: MARANHÃO, 21/03/2022 as 20:49:49. 
Válido até: 19/06/2022. 
Código de Controle: 450065. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA. 

1/1 



$.TEIXEIRA 
SERV!ÇOS OC ~NGENHllRIA 

Declaração de alíquotas dos impostos inerentes aos tributos 

A Empresa GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA- EPP, Com sede na Avenida Magalhaes 
de Almeida, nº 3196, Bairro Massaranduba, CEP 65.415-000 Coroatá - MA, com 
registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA Sob o NIRE: 
21102245948 data: 07/01/2019 e inscrita no CNPJ : 32.371 .059/0001-82, declara para 
os devidos fins que a tributação da empresa tem como base o Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de tributos o Simples Nacional, com as alíquotas baseadas 
no anexo V para prestação de serviço de IRPJ 3,88%, CSLL 2,33%, COFINS 2, 19%, 
PIS 0,47%, CPP 4,47%, e para comercio varejista anexo 1, com a alíquota de CPP 1,66, 
CSLL 0,14%, IRPJ 0,22%, COFINS 0,51%, PIS 0,11%, ICMS 1,36% com base na 
Receita Bruta Acumulada. 

PEDRO DE 
OLIVEIRA 

Coroatá - MA, 06 de Maio de 2022. 

Assinado de forma 
digital por PEDRO DE 
OLIVEIRA 
MACHAD0:06776559 

MACHADO:O 325 

6776559325 
Dados: 2022.05.06 
22:38:49 -03'00' 

Pedro de Oliveira Machado 
Contador 

CRC - MA 015565/0 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Almeida, nº 3196, 
Coroatá-MA. 

stelxelraengenharlaS@gmall.com 



S.TEIXEIRA 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

Notas Explicativas Suplementar 

Empresa: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA EPP - CNPJ: 32.371.059/0001-82 
Endereço: Avenida Magalhaes de Almeida, nº 3196, Bairro Massaranduba, 
CEP: 65.415-000 Coroatá - MA. 
NIRE: 21102245948 - Data: 07/01/2019. 

Contexto Operacional A empresa GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA EPP é um 
Empresário Individual - EI, com sede na Avenida Magalhaes de Almeida, nº 3196, 
Bairro Massaranduba, CEP: 65.415-000 Coroatá - MA, cuja principal atividade é 
Serviços de engenharia. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal 
na Lei Federal nº 10.406/2002. 

O Capital de Giro Liquido - CGL da empresa é formado por Ativo circulante onde à 
maior concentração no valor de R$ 72.335,30 se encontra no caixa, valor este 
existente para dá inicio nas obras futuras e pagamentos presentes no Passivo 
Circulante, conforme contas presentes e registradas no Balanço Patrimonial. 

Coroatá - MA, 06 de Maio de 2022. 

PEDRO DE Assinado deforma 
digital por PEDRO DE 

OLIVEIRA OLIVEIRA 
MACHAD0:06776559 

MACHADO:O 32s 

6776559325 Dados: 2022.05.06 
11 :09:58 -03'00' 

Pedro de Oliveira Machado 
Contador 

CRC - MA 015565/0 

(99) 98108-9691 

Avenida Magalhães de Almeida, 
Coroatá·MA. 

steixeiraengenhariaS@gmall.com 



Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (22/04/2022 às 09:57) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibil idade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CNPJ nº 32.371.059/0001-82. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6262.A628.C8BA.C232 no seguinte endereço: https://www.cn1.1us.br/improbidade adm/autenticar certidao.php 

Gerado em: 22104/2022 as 09:57:12 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) 

Consultado: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

CPF/CNPJ: 32.371.059/0001-82 

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria
Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado. 

Destaca-se que, 11os termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes 
públicos, de todos os Poderes e esferas de governo. 

O Sistema CGU-PJ co11solida os dados sobre o andame11to dos processos administrativos de respo11sabi/ização de entes 
privados 110 Poder Executivo Federal. 

O Cadastro Nacional de Emnresas Inidô11eqs e Susaemas fCEISJ apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que 
sofreram sa11ções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração 
Pública. 

O Cadastro Nacional de Empresas P1111idas fCNEf) aprese11ta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições 
previstas na Lei n º 12.84612013 (Lei Anticorrupção). 

O Cor/astro de Entidades Privada.v sem Fins L11crqtivos Impedidas fCEPIM> apresenta a relação de entidades privadas sem 

fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, co11tratos de repasse ou termos de parceria com a 

Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em co11vê11ios, contratos de repasse ou termos 
de parceria firmados a11teriorme11te. 

Certidão emitida às 09:54:42 do dia 22/04/2022, com validade até o dia 22/05/2022. 

Link para consulta da verificação da certidão https://certidocs.cgu.gov.br/ 

Código de controle da certidão: 8dPrp9xlCRck2xufb61k 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) 

Consultado: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

CPF/CNPJ: 043.695.083-98 

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria
Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado. 

Destaca-se que, 11os termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes 
públicos, de todos os Poderes e esferas de govemo. 

O Sistema CGU-PJ co11solida os dados sobre o a11dame11to dos proces.\·os ad111i11istrativos de respo11sabi/ização de entes 
privados no Poder Executivo Federal. 

O Cadastro Nacio11qf de Empresa.s J11idô11eqs e Su.meu.rns (CEISJ apresenta a relação de empresas e pessoas fisicas que 
sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Ad111i11istração 
Pública. 

O Cadastro Nacional de Empresa.<1 Punidas CCNEP> aprese11ta a relaçtio de empresas que sofreram qualquer das p1111ições 
previstas 11a Lei 11 º 12.84612013 (Lei Anticorrupção). 

O Cadastro de Emidades Privada.<1 sem Fins Lucrativos /mpel/ida.<1 (CEPJM) apresenta a relação de entidades privadas sem 
fi11s lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou lermos de parceria com a 
Administração Pública Federal, em função de irregularidades não rel·olvidas em co11vê11fos, contratos de repasse ou termos 
de parceria firmados anteriormente. 

Certidão emitida às 09:54:58 do dia 22/04/2022, com validade até o dia 22/05/2022. 

Link para consulta da verificação da certidão https:/ certidocs.cgu.gov.br/ 

Código de controle da certidão: QDlux74JZ629xBkHWIMo 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD) 

Consultado: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

CPF/CNPJ: 043.695.083-98 

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, NÃO CONSTAM registros de 
penalidades vigentes relativas ao CPF consultado. 

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas 

1111idcules do Poder Executivo federal supervisio11adas pela Co11troladoria-Geral da União, e 11ão substituem as informações 
co11stantes dos asse11ta111e11tos f1111cio11ais. 

O ~i~teniu de {l_ntih! de P11c w ~ . ..111 'illf1111u )_j('(i_{T '&J e o i '"'""' cP 4 >consolidam informações sobre os 
procedi111e11tos disciplinares 110 âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder 
Executivo Federal 

Certidão emitida às 09:54:58 do dia 22/04/2022, com validade até o dia 22/05/2022. 

Link para consulta da verificação da certidão https://ccrtidocs.cgu.gov.br/ 

Código de controle da certidão: PD9gMOSjQEOBiaZBkU61 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

j 

111 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

Nome completo: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

CPF/CNPJ: 32.371.059/0001-82 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 09:55:54 do dia 22/04/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITAD0:5 

Código de controle da certidão: 0074220422095554 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÔ"lEOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

CPF /CNP J: 043.695.083-98 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 09:56: 12 do dia 22/04/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqm prestadas podem ser confirmadas no sítio ~) 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p-INABILITAD0:5 )A 
Código de controle da certidão: M91F220422095612 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Certificado de Registro Cadastral - CRC 
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018) 

CNPJ: 32.371.059/0001-82 

Razão Social: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

Atividade Econômica Principal: 

e 7112-0/ 00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

Endereço: 

AVENIDA MAGALHAES DE ALMEIDA, 3196 - MASSARANDUBA - Coroa tá / Maranhão 

Observações: 

A veracidade das informações poderá ser venficada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nª 8.666, de 1993. 

Emitido em: 10/04/2022 09:08 

\ 



Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório Nível V - Qualificação Técnica 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 32.371.059/0001-82 DUNS®: 92*****05 
Razão Social: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

Nome Fantasia: S.TEIXEIRA SERVICOS DE ENGENHARIA 

. ituação do Fornecedor: Credenciado 

Dados do Nível 
Situação do Nível: Cadastrado 

Entidades de Classe 

Data de Validade Entidade e UF 

CREA_ - _MA ______________ l oo05427622 

Nª Registro 

30/04/2022 

Emitido em: 10/04/ 2022 09:07 
CPF: 043.695.083-98 Nome: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

1 de 1 



SECRETARIA DE 

LICITAÇÃO 
E COMPRAS 

Oficio nº 063/2022-CPL/PMCH 

Chapadinha-MA, 11 de Maio de 2022. 

Ao 
Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Chapadinha 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 

Prezados, 

Estamos encaminhamos em anexo os autos da documentação, oriunda do 
Regime Diferenciado de Contratação nº 005/2022- Repetição, que teve a empresa: 
GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA, CNP J Nº 32.371.059/0001-82. 

Dessa forma solicitamos que seja analisado e emitido parecer técnico acerca dos 
Atestados de Capacidade Técnica destas empresas em conformidade com o informado o item 

9.4.6.2 do Edital(itens de maior relevância) e observar também a exequibilidade da 
Proposta de Preços. 

A Comissão Permanente de Licitação fica no aguardo de sua apreciação e 
parecer para que ass possamos dar prosseguimento aos demais atos legais deste 
procedimento licitatório. 

Av. Presidente Vargas, nº 310- Centro- CEP: 65.500-000- ChapadinhaJM 
CNP J nº 06.117 709/0001-58 - cplchapadinha2021@gmail.com 



Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da habilitação técnica do RDC Eletrônico 
N.0 005/2022 - repetição 

Em resposta ao oficio nº 063/2022 - CPUPMCH referente ao RDC Eletrônico n º 005/2022 
(Processo Admm1strativo nº 2034/2022- secretaria municipal de educação) do dia 11 de maio de 2022 
objetivando a contratação de empresa para construção de escola com 02 salas e demais dependências no 
povoado São José no município de Chapadinha - MA. 

Para análise da documentação técnica seguimos diretrizes de acordo com o edital no item 
9.4 Habilitação subitem 9.4.6 - Qualificação Técnica, sendo que a empresa abaixo listada foi para análise de 
sua documentação 

EMPRESA: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
CNPJ: 32.371 .059/0001-82 

Analisando os itens de maior relevância e suas quantidades mínimas contidas no edital do 
RDC Eletrônico N. º 005/2022 constatamos que: 

A empresa GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA apresentou em seus atestados de capacidade 
técnica no que diz respeito aos itens de maior relevância em acordo com o edital no item 9 4 Habilitação 
sub1tem 9.4.6 - Qualificação Técnica em serviços e quantidades aceitáveis 

1. Análise da proposta inexequível : 

Valor orçado pela administração: R$ 446.335,60 (quatrocentos e quarenta e seis mil trezentos e 
trinta e cinco reais e sessenta centavos) 

Valor da empresa: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais) 

e Art 48: lei 8.666/93 

§ 1° Para os efeitos do disposto no inciso li deste artigo consideram-se manifestamente 
inexeqüiveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as 
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 
valores: llnclufdo pela Lei oº 9.648. de 1998> 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor 
orçado pela administração, ou llnclufdo oela Lej oº 9.648. de 1998) 

b) valor orçado pela administração. 

1) Média Aritmética = Não foi possível obter a média aritmética, por ter apenas um valor de 
proposta 

2) Valor orçado pela administração: R$ 446.335,60 
70% de 446.335,60 = R$ 312.434,92 

1 



UCUfUIA DI 
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1 UlllANllMO 

,UfllTURA MUNICl,AL 

CHAPADNtA 
Compromisso. DesenvoMmento 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 

Qualquer valor considerado abaixo de R$ 312.434,92 (trezentos e doze mil 
quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos) será considerado 
manifestadamente inexequível. 

Ao analisarmos a tabela de composição do BOI e a tabela de composição de Encargos 
Sociais apresentada pela empresa GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA, constatamos que a mesma 
se encontra em desacordo com o item 8.2.5.5 e o item 8.2.5.6 do referido edital do RDC nº 
005/2022, sendo a empresa optante do Simples Nacional e a mesma apresentou sua 
declaração de alíquotas dos impostos inerentes aos tributos. 

Concluimos que. 

Após a análise da habilitação técnica da empresa GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
constatamos que a mesma apresentou em seus atestados de capacidade técnica serviços com 
quantidades mínimas exigidas no edital. E sua proposta de preço não é inexequível, porém 
apresentou a tabela de composição de BOI e a tabela de composição de Encargos Sociais em 
desacordo com o item 8.2.5 5 e 8.2.5.6 do edital do RDC Nº 005/2022. Diante do exposto podemos 
concluir que a empresa está em desacordo com o edital da referida Licitação. 

Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Chapadinha para tomar as devidas 
providências cabíveis. 

Chapadinha-MA, 12 de maio de 2022. 

Edvaldo Paz Nunes 
Eng. Civ il 

CREA 110.313.774-3 
Setor de Engenharia 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 
Chapadinha/MA 

2 



REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 005/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2034/2022 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 
COM 02 SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO SÃO JOSÉ EM 
CHAPADINHA. 

PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA: 

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI. 

e · 

CNPJ Nº 27.050.261/0001-72 

Avenida Presidente Vargas nº 310- Centro- Chapadinha-Ma 
CNPJ nº 06 117.709/0001-06 
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ENGENHARIA EIRELI 

PROPOSTA DE PREÇO 

A 

Com)ssão Permanente de Licitação-CPL 

Prefeitura Municipal de Chapadinha 

Referente: RDC Nº 005/2022 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 
SALAS E DEMAIS DEPEND~NCIAS NO POVOADO SÃO JOSÉ 

Prezados Senhores, 

A Norte Sul Engenharia EIRELI, CNPJ/MF n °27.050.261/0001-72, sediada Avenida Nossa 
Senhora de Nazaré, tendo examinado o Edital, vem apresentar a Proposta Comercial para 
execução na íntegra dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer 
que: 

Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilha constante em nossa proposta, 
cujo valor Global é de R$ 429.000,00 (Quatrocentos e Vinte e Nove Mil). 

Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI 28, 19% e Encargos Sociais de 7 4,00%. 

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de 
obra , transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais 
encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos 
serviços discriminados no edital e seus Anexos 

Os serviços serão executados obedecendo fielmente os quantitativos, memorial descritivo e 
demais orientações constantes do edital e anexos. 

O prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar de sua 
apresentação. 

O prazo para execução dos serviços é conforme consta do edital. 

A conta para deposito dos pagamentos é· 
Agência : 124-4 
Conta Corrente: 64550-8 
Banco do Brasil 

O responsável pela assinatura do contrato é: Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira, CPF nº 
021 .338.003-01 e Carteira de Identidade nº 2977200, cargo na empresa: Sócio Proprietário; 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à 
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da 
licitação e seus anexos. 

Chapadinha (MA), l O de maio de 2022 

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME 
CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO: 
TREZIDELA 
Caxias-MA, CEP: 65.608-410 
099 9 8186-2623/099 3521-3714 Página 1 



f\lnrto ~1 11 
1 .. ..,. "'- '-"'-"• 
ENGENHARIA EIRELI 

27 .050.261/0001-72 

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME 

AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 
BAIRRO TREZIDELA, 119 - CEP: 65.608-410 

CAXIAS - MARANHÃO 

NORTE SUL ENGENHARIA ErRELI - ME 

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira 
RG: 2.977.300 SSP- PI 
CPF: 021.338.003-01 

Engenheiro Civil 
CREA: 191542110-1 

CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO. 
TREZIDELA 
Caxias-MA, CEP: 65.608-410 
099 9 8186-2623/099 3521-3714 Página 2 
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VALOR ORÇAMENTO: 
VALOR BOI TOTAL: 
VALOR TOTAL: 

RESUMO DO ORÇAMENTO 
OBRA: 

OESC RIÇÃO: 

CUEH 

EMP RESA: 

EHDE REÇO: 

LICITA ÇÃO: 

DESC RJÇÃO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 
SAlAS E DEWJS DEPENlltNCIAS NO~ 8Ao J0GtI 

PREfEIT\JRA MUNICIPAL DE CHAPADINlA 

NORTE SUL 91GENHARIA EJAEU QIPJ 27 050 2111IOOOl·n 

AV. NOSSA SEl+iORA OE~. 119, 6Al.t. 01, 1 ANDAR- TRIZJOEJ.A CEP 
86 b-480 CAXIAS- MA 

RDC ElETRÕN.ICO N' 00"'2022· REPETIÇÃO PROCESSO ADMIHISTRATl\'Cl N' 
20W2022 ·SECRETARIA DE EOUCAl;ÃO 

SER VIÇOS PRELIMINARES 

MOVIM EHTO DE TERRA 

FUNDA ÇôES 

M.ICE RCE 

lti.IPE RMEABILIZAÇÃO 

SUPE RESTRUTURA 

CON CRETO ARMADO PARA PI.ARES 

CON CRETO ARMADO PARA VIGAS DE CONCRETO 

CON CRETO ARMADO PARA VERGAS E CONIBAVERGAS 

ES E DMSÔRIAS PAAED 

COSE RTURA 

INSTA LAÇôES ELÉTRICAS 

INST ALAÇôES HIDRÁULICAS 

INSTA LAÇôES SANIT ÂRlAS 

INST ALAÇôES DE COMBATE A INCbDIO 

Pl$0 

REVES TIMENTO 

FORRO 

ESQU 

L OUÇAS E METAIS 

PflTU 

p 

p MURA EXTERNA 

PNT URA EM ESQUADRIAS 

SERVI ÇOS COMPLEMEHTARES 

MURO DE PROTEÇÃO 

SERV IÇOS FINAIS 

Btn•ft cios• o..,,...... lndlretN (IDl) 

334.6 59,49 
O,SI 94.34 

4?9.0 00,00 

DATA : l 1i0Si2022 

Bot : 28.1~ 

Qualrocenlos t Vlntt e Nove mil re•is 

Fls598 
Proc Nt ff%/ Ís6 

LS. K0<a: 74.00% 

LS. llk Jll 57" -· 
01!'11Zl2 

PREÇO TOTAL 

"" 
11.412,51 2.f7 

... 359,73 1.02 

22.173,20 5.17 

11019.119 2.57 

2 8'7.92 0.66 

• 305.20 1.e< 

1.403,4' 0,33 

22.215.22 5,11 

MIO .... 1.52 

10 111,75 2,3f 

5.662,63 1,32 

3t.31t,15 7,30 

27.905,03 .... 
1.510,13 1,91 

U5t.34 0,11 

7.70S.OI 1,10 

1.111,03 0,21 

11.7U,42 •.n 

ll..2ll,02 1,11 

11.ltl,Ol 2,11 

32.74',42 7,13 

a.112.11 1,51 

1S.15t,'2 3,70 

6.609.11 1.54 

U01,09 1.61 

2.349.42 0,55 

31l,40 0,07 

17.309,03 1$,lt 

t.5"'1,20 0,31 

14.)40,51 21,H 

100,00 

1 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ' -
OBRA: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOi.A COl.I 02 DATA:11~ LS. Horr. 74.~ 

SAIAS E DEMAIS DePEH~CIAS NO P<1VONJO SÃO~ BDI: 28.1~ l.S. Mêt: 39.$7" 

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃOOEEMPRESAPNlACOHS=DE.ESCOlACOM02 l'OllTI ~ -· SAI.AS E DEMAIS DEPEHoêlCIA& NO POV SÃO JOSÉ 
OllSa 2021112 OZ/21122 

~~e_Syj 
LOCAL: POVOADO SÃOJOSÊMUNICIPIOOECHAPADl!liA- MA aec 2G11112 • - LooO 1ln021 

""f. -· ••• CUEHTI!: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADIN'IA ~~. li 1 ·- OZ7 1 CXlM DOOND!AÇÃO 05.11)21 - 21111112COM~ Ql/2022 

EMPRESA: NORTE SUL ENGENHAAIA EIREU CNPJ: 27 .05Q.281IOOOl·n 
~~ 

EHOEREÇO: AI/. NOSSA SENHORA OE~ 119. SALA 01, 1 AADAA • 'IRIZJOELA CEP 
M 60&-460 CAXIAS- MA 

UCrTAÇÃO: ROC ELETRÔNICO N'~2- REPETIÇÃO PROCESSO ~ISTRATIVO N' 

' 
2D34i2022- SECAETAR!A DE EDUCAÇÃO 

ITEM COOIGO OESCRIÇAO FONTE UNIO QUANTIOAO PREÇO PREÇO 
E UNITÁRI TOTAL 

·i ,; O RS RS 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES l 11.462,59 

PlACA OE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO OIGfT AL 1 ,50 X 2,00M, INCLUSIVE 
1.1 S11397 ESTRUTURA EM MET ALON 20 X 20CM E ORSE un 1,00 750.00 750,00 

ESCORAMENTO, INSTALADA 
1.2 500004 Limpeza mecanizada do terreno e/ trator esteira (119getaçao ORSE m2 1.500,00 5,56 

8340,00 
rasteira) inclusive caroa e transoorte • dmt atê 1 km 

1.3 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA • EXECUÇÃO OE GABARITO SEINFRA M2 185,61 5,90 1095,10 

1.4 C2850 INSTALAÇÕES PROVISORtAS OE LUZ , FORÇA, TELEFONE E SEINFRA UN 1.00 1.2n.49 
1277,49 

LÓGICA 
2 MOVIMENTO OE TERRA 4.359,73 

2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR ~ SINAPI M3 12,47 51 ,79 
645,82 

OU IGUAL A 1.30 M. AF 0212021 
ESCAVAÇAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

2.2 96523 (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO OE SINAPI M3 17,64 60,22 1062,28 
FôRMASl. AF 06/2017 

2.3 C0095 APILOAMENTO DE FUNDO OE VALAS C/MAÇO OE 30 A 60 KG SEINFRA M2 41 ,98 24,92 1046,14 

2.4 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF _ 10/2017 SINAPI M3 51 ,13 31 ,40 1605,48 

3 FUNDAÇÕES 22.173,20 

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 1 11.019,99 

3.1.1 96619 
LASTRO OE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE r ll. SINAPI M2 11,76 21 ,01 247,08 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017 

3,1.2 S07585 Forma plana para .sapatas, em madeíre maciça, 05 usos, inclusive ORSE m2 56.41 46,04 
2597,12 

escoramento 
3.1.3 96546 ARMAÇAO OE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA SINAPI KG 139,74 13,45 

1879,50 
UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 10 MM· MONTAGEM. AF 06/2017 

3.1.4 96543 ARMAÇÃO OE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA SINAPI KG 60,11 16,25 
976,79 

UTILIZANDO ACO CA-60 OE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 
CONCRET AGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALORAME, FCK 30 

3.1.5 96555 MPA, COM USO DE JERICA ? l SINAPI M3 3,96 480,40 1902,38 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017 

3.1 .6 102487 CONCRETO CICLÕPICO FCK • 15MPA, 30% PEDRA OE MÃO SINAPI M3 9,00 379,68 
3417,12 

EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF 0512021 
3.2 ALICERCE "' 1. . 2.847,92 

3.2.1 C3529 MUTIRAO MISTO· ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA SE INFRA M3 12,09 235,56 
! (TRAÇO 1 :6) C/AGREGAOOS ADQUIRIDOS 2847,92 

3.3 CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME 8.305,29 

3.3. 1 S07438 Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 12 ORSE m2 68,71 35,98 
usos, inclusive escoramento 2472,19 

3.3.2 96545 ARMAÇAO OE BLOCO, VIGA BALORAME OU SAPATA SINAPI KG 175,10 14,91 
UTILIZANDO ACO CA-50 OE 8 MM· MONTAGEM. AF 06/2017 2610,74 

3.3.3 96543 ARMAÇAO OE BLOCO, VIGA BALORAME E SAPATA 1 SINAPI KG 100,15 16,25 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 1627,44 

CONCRETAGEM DE BLOCOS OE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 
3.3,4 96555 MPA, COM USO OE JERICA? SINAPI M3 3,32 480,40 1594,93 

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017 
4 IMPERMEABILIZAÇ ~O 1.403,48 

IMPERMEABILIZAÇAO OE ALICERCE E VIGA BALORAME COM 2 DEMÃOS DE 
4.1 504953 TINTAASFÁLTICA TIPO NEUTROL OAVEOACIT ORSE m2 62.46 22,47 1403,48 

OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABIUZACÃO 
5 SUPERESTRUTURA 22.285,22 
5.1 CONCRETO ARMADO PARA PILARES 1i ; t 1 6.510,84 
5.1.1 S07474 Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 12 ORSE m2 63,36 31 ,06 

usos, lncluslw esCOfamento ' 1967,96 

ARMAÇÃO OE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 111' 
5.1.2 92919 EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE SINAPI KG 125,14 13,01 1628,07 

10,0 MM- MONTAGEM AF 12/2015 
5.1.3 96543 ARMAÇÃO DE PILARES UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - SINAPI KG 76,43 16,25 

MONTAGEM. AF 06/2017 1241,99 

CONCRET AGEM OE PILARES, FCK • 25 MPA, COM USO OE BALDES EM 

5.1.4 92718 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M' • 

M3 2,88 580,84 1672,82 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF 12/2015 ' 5.2 CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DE CONCRETO 1 . 10.111,75 

5.2.1 507438 Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 12 ORSE m2 90,88 1 35,98 
3269,8) usos, inclusive escoramento ' . ~ 

5.2.2 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA , SINAPI KG 175,10 \ 14,91 
2s10f4 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 0612017 

5.2.3 96543 ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BALORAME E SAPATA SINAPI KG 122,91 \ 16,25 1997~ UTILIZANDO AÇO CA-60 OE 5 MM· MONTAGEM. AF 0612017 

Pllllio 0t4tirodtOl1Mt1 ~ ~ CRfA FEA 1115421101 -
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OllRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OONSTRIJÇÃO DE ESCOlA COM 02 DATA : 11/0612022 1..a. Hotr. 74 00!' 
SAIAS E DEMAIS DEPElfOÓICl,t,$ NO POV().t,D() IÃO~ 104 : 28.19' L.S . .... , 39.57% 

DESCRIÇÃO; CONTRATAÇÃO DE EMPRE&t. PARA~ DE E!ICOlA COM 02 1'1111'1 - -· SAUS EDEMAIS~NO SÃO~ 
Oltlll 211Wt2 Olt2ll2J 

~~ e_Sul LOCAL: POVOADO SÃO~ MUNIOPtO DECtw'~· MA .e: mV'U· Slo~ 
,..,.., 

0-IEHl'E; PREfEIT\Jftl\MUHICIPAL DE CHAP~ - G1 1 COM IJOO<IMÇJ.o ~· - Jll2VU CDll Df.~oç.IO awm 
OIPRfSA: NORTE SUl. ENGENHARIA ElREU CNPJ. 27.D511201IOOOl·n 

COWOllÇOE.s~ 

ENDEREÇO: AV. HOSl>A liEN..ORA D& HAZARit. 119. SALA 01 1 NIJNI. • iRIZl<lE.LA CEP •• 65 ~CAXIAS-MA 1 

UCITAÇÃO: ROC ELETRÕHICO N' 001121122- REPETIÇÃO PROCE.SSO AOMlNISTAATIVO N' 
203oll2022. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

1~1 , L; 1 ;f 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 

5.2.4 96555 MPA. COM USO DE JERICA? SINAPI M3 4,65 480.40 2233,86 

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017 

5.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS 5.662,63 

5.3.1 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS E SINAP1 M 33,30 98,99 
3296,37 

JANELAS 
5.3.2 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA SINAPI 

JANELAS 
M 25,40 93,16 

2366.26 

6 PAREDES E DIVISCR1AS •' 31.316,15 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 

6.1 103332 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE SINAPI M2 372,36 82,96 30890,99 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF 12/2021 

62 93201 FIXAÇAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO SINAPI M 100,75 4,22 
425.17 

COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER AF 03/2016 
7 COBERTURA 27.905,03 

FABRICAÇAO E INSTALAÇAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO 

7.1 100360 
APARELHADA. COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÃMICA OU DE CONCRETO, 

SINAPI UN 2,00 1.505,86 3011,72 
NCLUSO IÇAMENTO. 
AF 0712019 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 

7.2 92543 
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO MET ALICA. Pl.AsTICA 

SINAPI M2 193,35 23.32 4508.92 
OU TERMOACÜSTICA. 
NCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019 

7.3 502324 munização de madelf8 contra cupim, com apltcaçào de 01 demAo ORSE m2 193,35 16,09 3111,00 
de Pentox ou similar 1 
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 

7.4 94210 
• 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1114 DE ONDA PARA TELHADO 

SINAPt M2 193,35 47,02 9091.32 
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10•, COM ATa; 2 AGUAS. INCLUSO IÇAMENTO 
AF 0712019 

7.5 C1353 ESTRUTURA MET ALICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES SEINFRA M2 4,50 200,71 903,20 

7.6 100600 COBERTURA TELHA METALICA ACO GALVALUME SBC M2 4,50 120.73 
543,29 

TRAPEZOIDAL TR25 3 1 u ·I C.,l 1 

7.7 94229 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24. 

SINAPI M 3,20 203,00 649,60 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
7.8 500299 Condut0< PllC soldâ\181 plcalha plu\lal. d• 100mm ORSE m 3,00 37,67 113,01 

7.9 090685 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0.20m SBC M 38,95 83,88 3267,13 

RUFO EXTERNOl1NTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, 
710 100327 CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO SINAPI M 38,95 69,47 2705,86 

AF 07/2019 
8 INSTALAÇÕES ELETRICAS 1,,) '+ .J 

8.510,83 

8.1 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR SINAPI UN 1,00 133,86 
DE SOBREPOR· FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2020 

133,86 

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
8.2 00039605 TERRA I NEUTRO. PARA 12 DISJUNTORES SINAPI UN 1,00 158,32 156,32 

NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN 
8.3 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE SINAPI UN 1,00 122,73 

~ 
60 ATa; 100A· FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2020 122,73 

8.4 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A SINAPI UN 4,00 49.18 
·FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2020 196,72 

8.5 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMJNAL DE SINAPI UN 3.00 10,64 
25A ·FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2020 31,92 

8.6 508894 D1sposotlYO de proteção contra aurto de 1enaão DPS 401<A • 175v ORSE un 1,00 60,92 60,92 
CABO DE COBRE FLEXNEL ISOLADO, 1,5 MM', ANTI-CHAMA 

8.7 91924 •sonso V, PARA CIRCurros TERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF 1212015 •, i; ,'!( ·~: 

SINAPI M 100,00 2,55 255,00 

CABO DE COBRE FLEXNEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 
8.8 91926 450/750 V, PARA CIRCUrTOS TERMINAIS· FORNECIMENTO E INST Al.Al;AO. SINAPI M 200,00 3,80 760,00 

AF 1212015 

r~ 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO.• MM', ANTI-CHAMA 0.611.0 KV, PARA 

8.9 91929 CIRCUrTOS TERMINAIS· FORNECIMENTO E SINAPt M 100,00 7.37 737.00 
l'lSTALACÃO AF 1212015 

8.10 063246 CABO COBRE UNIPOLAR BLINDADO ISOLACAO 3,6/6KV EPR sac M 50,00 5.32 
16mm2 .,, ; 

~. 1 266.00 

ELETRODUTO FLEXNEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3141, 

223., 8.11 91855 PARA CIRCUrTOS TERMINAIS, INSTALADO EM i. SINAPI M 30,00 1,46 
PAREDE· FORNECIMENTO E INSTALACÃO) AF 1212015 t j 

8.12 500356 Eletroduto de PllC rlgldo roacâlllll, dlam • 50mm (1 112") ORSE m 10,00 20,35 20'/.50 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

\ 2f8.12 8.13 93141 EL~TRICA. ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPt UN 16,00 134,92 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 0112016 \ 

~ 
\ 

~'·~ ~Y\ CREA FEA 1915421101 
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P0V<W>0 SÃO J0St M\JNICJPIO OE CIW'ADINHA· MA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIW'ADOliA 

8.14 

8.15 

8.16 

8.17 

8.18 

8.19 

8.20 

9 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

9.9 

9.10 

9.11 

9.12 

10 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

10.7 

10.8 

10.9 

93143 

92023 

92033 

S12971 

97607 

C0325 

C0517 

EMPRESA: NORTE SUL ENGENHARIA ElREIJ CNPJ; 27 060.:llllJOOOl·n 

ENDEREÇO: AV. NOSSA SENHORA OE~ 118. SALA 01. 1 ANDAA • TRWOEl.A CEI'. 
65 4!0&.4liO CAXIAS-MA 

LICITAÇÃO: ROC El.ElRÕNICO N' 0CW2022· REPETIÇÃO PROCESSO "°"INISTRA TIVO N' 
2034/2022 ·SECRETARIA OE EDUCAÇÃO 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/251JV, CAIXA 
EL~RICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPI 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+ T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA· SINAPI 
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2015 
INTERRUPTOR PARALELO (2 MôDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+ T 
1 O A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA· SINAPI 
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2015 
Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G·hghl ou ORSE 
similar 
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA. DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR· FORNECIMENTO E SINAPI 
INST ALACÃO. AF 0212020 

-

ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 314" X SE INFRA 
3.0M 
CABO COBRE NU 10MM2 e '\ ' SEINFRA 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

C1948 PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇAO,. '. .. 1 SEINFRA 

REGISTRO DE ESFERA. PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM 

94491 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÔRIO DE 

SINAPI 
FIBRA/FIBROCIMENTO i j 
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 06/2016 
REGISTRO DE ESFERA. PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM 

94489 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÔRIO OE 

SINAPI 
FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 06/2016 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇAO DE AGUA 

94648 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÔRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

SINAPI 
FORNECIMENTO E 
INSTALACÃO. AF 06/2016 
(COMPOSIÇAO REPRESENTATNA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE TUBOS 

91787 
DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA. DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), 

SINAPI INCLUSNE CONEXÕES, 
CORTES E FIXACÕES, PARA PR~DIOS. AF 10/2015 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO 

89404 EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI 
AF 1212014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 

89866 AR-CONDICIONADO· FORNECIMENTO E SINAPI 
INSTALACÃO. AF 1212014 ,1 

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
89438 ÁGUA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI 

AF 1212014 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR· 

89869 CONDICIONADO· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI 
AF 1212014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM. INSTALADO EM PRUMAOA DE 

89497 ÁGUA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI 
AF 1212014 

052041 AGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 314" SBC 

16249 CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS CAP. 2000L, COM TAMPA SEINFRA 

INSTALAÇÕES SANITARIAS .lt .\, 1\ t ' 1 ~ 
' 

C1950 PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUÇAO SEINFRA 

98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), SINAPI 
CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO~ 0.3 M. AF 12/2020 

030356 CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 0,70x0,70X0,55m SBC 

C2832 FOSSA SIÕPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA SEINFRA 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
89714 INSTAI.ADO EM RAMAL DE OESCAflGA OU SINAPI 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 1212014 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

89798 INSTALADO EM PRUMAOA DE ESGOTO SINAPI 
SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 1212014 
TUBO PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

89711 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAPI 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM. 

89744 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

SINAPI RAMAL DE ESGOTO SANIT ARIO. 
AF 1212014 ' 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMAOA DE 

89497 AGUA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
1 ~ 

SINAPI 
AF 1212014 

"r 'l'.r, ""' ' 1.1....... "(\ CREA~~ 1915-421101 

UN 

UN 

UN 

un 

UN 

UN 

M 

PT 

UN 

UN 

M 

M 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

PT 

UN 

UN 

UN 

M 

M 

M 

UN 

UN 

4,00 

4,00 

4,00 

15,00 

4,00 

3,00 

15,00 

7,00 

1,00 

2.00 

40,00 

12,00 

8,00 

5,00 

3,00 

3,00 

2,00 

2,00 

1,00 

6,00 

1,00 

1,00 

1,00 

18,00 

12,00 

\ 6,00 

\oo 
\ 

4,00 

l..S. Hota: 74.°'"' 
L.$. Mh: J9 57" 

136,87 

33,57 

53,45 

57,86 

119,78 

258,37 

12,31 

203,72 

51 ,23 

25,03 

8,38 

32,57 

3,53 

3,73 

5,12 

6,20 

10,15 

64,07 

976,68 

183,17 

385,93 

468,80 

4.036,31 

45,51 

13,16 

15,41 

21,24 

""'10,15 

11i2001 

OS.'2021 

DV2022 

547,48 

134,28 

213,80 

867,90 

479,12 

775,11 

184,65 

3.459,34 

1426,04 

51,23 

50,06 

335,20 

390,84 

28,24 

18,65 

15,36 

18,60 

20,30 

128,14 

976,68 

7.705,08 

1099,02 

385,93 

468,80 

4036,31 

819,18 

157,92 

92,46 

42,48 

40,60 

J 
\ 
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OBRA' CONTRA T fll;ÃO OE ~SA PNlA CONSTRUÇÃO DE El!COlA COM C2 DATA : 11.Q513122 LS. Hora. 74.~ 

SAIAS E DOIAJ$ llEPENOà«:"'5 NO POVCWlO SÃO~ IDI: 2t 111'11. U . llH: 39.5"' 

DESCRIÇÃO: CONTAATM;ÃO DE EMPRESA PNlA OONS= OE ESCOi.A COM 02 POllTll ~ .... 
SAIAS E DElWS OEPEH~NCIAll NO POV SÃO J0St: 

2021111 112'11111 ~ 

~ NqrteSul 
LOCAI.! POVCWX> SÃO J0st MUlllCIPIO DE CHAPAOINHA • MA 

llllC 21Ctl1Z ·MD~ 12/1021 , 
CUEHT'E! PREFl:JTURA MUNaPAL OE CHAPAOH;A 1 - flZJ 1 COMOUOPCMÇÃO OS1!1121 

r ,, ' 1 
21121/U CQW DUOICJIAÇ.IO 0~1!1121 -EMl'RUA: NORTE SUl ~ EllEJ OIPJ 27.050.ZllOOOl-n 

~-
~DEREÇO: AV. NOSSA ~NHOAA DE NAZNlt, 119 SALA 01, 1 NIDM • TRIZICEl.A CEP 

115 eol-lOO CAXIAS-w. 
LICITAÇÃO: ROC EL.ElllÕNICO N' ~2- llEPETIÇÃO PROCESSO AOMNSTRATIVO N' 

2034/2022 - SECAETAIUA DE EDUCAÇÃO 

10.10 053342 TE 90 PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100mm 1 SBC UN 2.00 52,38 104.76 

10.11 $01170 H 90' de pvc rlg1do IOldá....i. manom diim a 40mm ORSE un 4,00 21,57 86,28 

CAIXA SIFONADA. PVC, ON 100X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA. FORNECIDA 
10.12 89707 E INST AJ..NJA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SINAPI UN 4,00 35,25 141,00 

SANITÁRIO. 
JUNÇAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

10.13 89834 
~.JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SINAPI UN 2,00 38,67 77.34 
SANITÁRIO OU 
VENTlAcAO. AF 12/2014 

10.14 C3738 111.ST ALAÇAO DE TUBO DE VENTlAÇAO 50mm C/ L«lm, C/ SEINFRA UN 3.00 51,00 
153,00 

REBOCO E PINTURA A CAL (CI MATERIAL) 
11 INSTALAÇOES DE COMBATE AINC~NDIO o r ,. 1 1.111,03 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 1 
11.1 93141 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA. ELETROOUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

~ 
SINAPI UN 4,00 134,92 539,68 

CHUMBAMENTO. AF 01/2016 • .:-.• t •• ~; !}" .... 

11.2 97599 
LUMINARIA DE EMERGENCIA. COM 30 l.AWADAS LED DE 2 

SINAPI UN 4,00 26,13 104.52 
W, SEM REATOR· FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF 02/2020 
PLACA DE SlNALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

11 .3 00037556 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA. "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-

SINAPI UN 4,00 27,28 109,12 
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 16820) 

11.4 101909 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE POS DE 6 

SINAPI UN 1,00 268,23 268.23 
KG, CLASSE BC · FORNECIMENTO E INSTALAcAO. AF 10/2020 P 

11.5 !044112 SUPORTE DE PARAOE PARA EXTINTOR ~ sac UN 1,00 8,78 8,78 

11.6 055504 ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIORANTE sac UN 1,00 80,70 80,70 

12 PISO '" Ili 11 ~' 
_, 

1 ~ 18.748,42 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
12.1 87632 MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SINAPI M2 170,44 29,81 5080,82 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM AF 06/2014 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

12.2 87251 EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM SINAPI M2 170,44 47,61 8114.65 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO OE CONCRETO COM 

12.3 94992 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

SINAPI M2 57.92 85.29 4940,00 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF 0712016 l 

12.4 S02267 Soleira em granito cinza 1ndonnha. I !.18 cm, • 2 2 ç~ " - !: IL ORSE m 7,90 77,59 612,96 

13 REVESTIMENTO ' 38.238,02 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA OE VÃOS) E 

13.1 87894 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO 

SINAPI M2 744,72 4,48 3338,35 ARGAMASSA TRAÇO 1;3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014 

13.2 87554 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, SINAPI M2 201,05 14,09 
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA 2832,79 
AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE T ALISCAS AF 06/2014 ~·.· 

J 13.3 87530 MASSA UNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO SINAPI M2 543,67 26,32 
1:2;8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

14309,39 
OE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

13.4 87273 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

SINAPI M2 103,65 59,93 6211,74 DE ÁREA MAIOR QUE 5 '-' NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 
R ..... sumenlo cerãmtCO para parede, 10 x 10 cm, Ellzabeth, ~nha c:tístal bege 

13.5 S11180 epllClldo com argamassa 111du1trializada ao-li, rejunte ORSE m2 97,40 96,68 9416,63 
eoo>d, exciusl"9 reoulanzacào de base ou em""'"ft. Rov 02 

13.6 C1877 PERFIL DE ALUMINIO TIPO ( L· T • U ) 
..J< I!\ ' '· ' •, SEINFRA M 97,40 21,88 2131,11 

14 FORRO "'ljo 1 , .• t: ! l -: 11.309103 

FORRO EM REGUAS DE PVC. FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
14.1 96116 l'lCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. SINAPI M2 170,44 66,86 11399.03 

AF 0512017 P 
15 ESQUADRIAS 

1 32.746,42 

KIT DE PORTA OE MADEIRA TIPO r.EXICANA, MACIÇA (PESADA OU 

\~~ SUPERPESAOA), PADRÃO MIÕDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
15.1 100693 l'lCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, SINAPI UN 5,00 7504,10 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 1212019 1 

li i';f 

~ ~4·- N\ 
CREA FEA 1915421101 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
---

08Rk CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/N. OONSTlllJÇÃO DE EICOlA COM C2 DATA:11~ L.S.llof•. 74.~ 

SAI.AS EDUWS~NOPOYOADOIAO~ BDl:21.19!ó L.S.MM' 311.57" 

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE OFRESA PARA== DE ESCOlA COM C2 Pmll9 ~ -· SMAS E DEMAIS llEPEHOtHCIM NO IÃO J08t 
~ ar1n2 G2l2llZl 

-#~e.Sul 
LOCAL: POW:W>O SÃO J0St MUNCIPIO DE CIW'AOl'*IA ·MA uc 2C1f12 . ... lá ,.,,.,, 
CLEllTE! PREfEJTURAr.1.HOPAL OE OW'AOINHA - G1 1 (l)M OUCNRAÇÃO 05121121 - B21112 COM DllOICIOl\Ç1') 01121122 
OIPREIA: NORTE SUL ENGENHARIA EJREU a.PJ 27 060.2111A)O()l-n 

COWOllÇ()U-

ENDEREÇO: AV NOSSASENHOAAOENAZARl!_ 11V, SAl.AOI 1ANOAA·1RIZIOE1ACEP 
65~ CAXIAS-MA 

LICITAÇÃO: ROC ElETRÔHICO N' 005/2022· llEPETIÇÃO PROCE.SSOADMHSTllATMl N' 
2!13412C22 - SECRETAAIA OE EOUCloÇÃO 

Kfí DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO ~DIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,SCM, ITENS 

15.2 100693 l"CLUSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, SINAP1 UN 2,00 1.611,11 3222,22 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF 12/2019 

15.3 100874 PUXADOR PARA PCD. FIXADO NA PORTA· FORNECl'-ENTO E SINAPI UN 4,00 302,16 
1208,64 

IJ\ST ALACÃO. AF 0112020 

154 112633 JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA E SBC M2 12,72 866.21 
11018.25 

VOROSMM ; 

15.5 112594 BASCULANTE ALUMINIO PINT.ELETROSTATICA BRANCA COM 1 SBC M2 0,96 517,69 
496,98 

VORO 
15.6 504716 Grade em metalon li .t:-i -'li f.' li ,f t i ORSE m2 21,68 267,78 5805.47 

15.7 C3659 
PORTAO DE t.ETALON E BARRA CHATA DE FERRO SEINFRA M2 3,52 374,30 1317,54 
Clf'ECHADURA E DOBRADICA INCLUS PINTURA ESMALTE SINTETICO 

15.8 501988 Pellonl granito cinza polido, e/ largure • 17 cm, up • 2 cm ORSE m 25,40 85,56 2173.22 

16 LOUÇAS E METAIS 6.812,67 

16.1 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA CICAIXA ACOPLADA SE INFRA UN 2,00 721,20 1442,40 

16.2 93396 BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL CUBA DE EMBUTIR OVAL SINAPI UN 2,00 548,41 
LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXlvEL 
PVC, ENGATE 30 CM FLEXlvEL 1096,82 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR· FORNEC. E 
INSTALAÇÃO. AF O 1/2020 ;'ij .! ·~ t 

16.3 100868 
BARRA DE APOIO RETA, EMACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, t 
FIXADA NA PAREDE· FORNECIMENTO SINAPt UN 4,00 337,19 1348,76 
E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

16.4 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, SINAPt UN 2,00 64,59 
129,18 INCLUSO FIXAÇÃO. AF 0112020 

Pia de cozinha com bancada em grarv1o ClllZll andorinha. e• 2cm, d•m 3,40X0.60m, 

16.5 S12294 
com 02 cubas de aço inox. sifão cromado, "61\U• cromada, lomelra cromada 112", 

ORSE un 1,00 2143.84 2143,84 
trclUSMI rodopia 10 cm, 
assentada 1 r" 
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30l OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

16.6 86919 
SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VAlVULAt.ETALicA E TORNEIRA DE METAL 

SINAPI UN 1,00 651,67 651,67 
CROMADO PADRÃO 

1 !l~DIO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 
17 PINTURA 15.859,62 

17.1 PINTURA INTERNA 6.609,11 

17.11 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, SINAPI M2 265,96 1,79 
476.07 

UMA DEMÃO. AF 06/2014 
17.1.2 88497 APLICAÇAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, SINAPI M2 265,96 10,84 

2883,01 
DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 

17.1.3 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA l.ATEX SINAPI M2 265,96 12,22 
3250,03 

ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 
17.2 PINTURA EXTERNA 6.901,09 

17.2.1 88485 APLICAÇAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES. 1 
~ SINAPI M2 277,71 1,79 

497,10 
UMA DEMÃO. AF 06/2014 

17.2.2 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, SINAPI M2 277,71 10,84 
3010,38 

DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 
17 2.3 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA l.ATEX SINAPI M2 277,71 12.22 

3393,62 
ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS AF 06/2014 

17.3 PINTURA EM ESQUADRIAS 2.349,42 

Pintura para supetfiaes de mad81ro com M>camenlo, epl1caçlo de 01 demão de 
17.3.1 502310 fundo sintético nlll!llador e 02 demlos de Unia esmaHe ORSE m2 30,45 23,86 726,54 

ou óleo "d :.1 

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 

17.3.2 100758 ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL ~BRE SUPERFICES ~ ~ 
(EXCETO PERFL) 

SINAP1 M2 50,40 32,20 1622.88 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). Af 0112020 
18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 313,40 

18.I C03S7 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E• 3<m SEINFRA M2 0,87 487,76 
313,40 

COLOCADOl 
19 MURO DE PROTEÇÃO 67.309,03 

19.1 93358 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF 0212021 ! 1 

SINAPI M3 19,20 51,79 
994,37 

19.2 C0095 APLOAMENTO DE FUNDO DE VALAS CIMAÇO DE 30 A 60 KG SEINFRA M2 48,00 24,92 1196,16 

19.3 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA Ai!GAMASSADA 
' 1 I SEINFRA M3 19.;!\: 403,75 7752,00 

19.4 96617 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 1 

SINAPI M2 13,sC 12,60 170,10 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM AF 08/2017 

19.5 102487 CONCRETO CICLOPICO FCK • 15MPA, 30% PEDRA DE MAO SINAPI M3 5,28 
\ 

379.68 
2004,71 

EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2021 
19.6 507438 Forma plana para 111gas, em compensado ru1nedo de 18mm, 12 ORSE m2 54,00 \ 35,98 1942,92 

usos. Inclusive escoramento -

"' l .,,,(/::..- \\\ 
CREA EA 1915421101 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: 

DESCRJÇÃO: 

CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE El!COlA COM 02 
SM.AS E DEMAIS OEPE~IAS NO POVOADO SÃO~ 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OONSTRUÇAC> DE ESCOi.A COM 02 
SAU.S E DEMAIS~ NO POVOADO SÃO J0St 

..... Norte Su! LOCAL: 

• t •"' • • • a.JE.NTE: 

PO\IOAOO SÃO J0St MUNCIPIO DE CHAPADINHA- MA 

PREFEJTIJRAMUHIOPAL OE CHAPADINHA 

19.7 96545 

19.8 96543 

19.9 94964 

19.10 92873 

19.11 030978 

19.12 040256 

19.13 92778 

19.14 92775 

19.1 5 94964 

19.16 92873 

19.17 030978 

19.18 103332 

19.19 87904 

19.20 87530 

19.21 88485 

19.22 88489 

EMPRESA: NORTE SlJI. ENG0tlARJA EJREU CHPJ 27 05Cl.2llllOODl-n 

ENDEREÇO: AV. NOSSA SENHORA DE NAZAAt, 119. Sl.l.A 01 1 NflJAA. - TRIZl!lEl.A CEP 
M~ CAXIAS-MA 

LICITAÇÃO: ROC El.ETRÔNICO N"005/2022-REPETIÇÃOPROCE.UO ADM NISTRATIVO N" 
2034/2022 - SECRETARIA DE EllOCAÇÃO 

ARMAÇAO OE BLOCO, VIGA BALORAME OU SAPATA SINAPI 
UTILIZANDO ACO CA-50 OE 8 MM- MONTAGEM. AF 06/2017 
ARMAÇAO OE BLOCO, VIGA BALORAME E SAPATA SINAPI 
UTILIZANDO AÇO CA-60 OE 5 MM· MONTAGEM. AF 06/2017 
CONCRETO FCK = 20MPA, CINTA INFERIOR TRAÇO 1:2,7 3 
(EM MASSA SECA OE CIMENTO/ AREIA MÉOW BRITA 1) • PREPARO SINAPI 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 0512021 
LANÇAMENTO COM USO OE BALDES, ADENSAMENTO E 

f ACABAMENTO OE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 1212015 
DESMOLOAGEM OE FORMA EM CINTAS • SBC 

FORMA COMPENSADO MIAOEIRA PARA PILARES SBC 

ARMAÇÃO OE PILAR OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA· 

SINAPI 
50 OE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF 1212015 
ARMAÇÃO OE PILAR OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO 
ARMIAOO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

SINAPI 
60 OE 5,0 MM· MONTAGEM. 
AF 1212015 
CONCRETO FCK = 20MPA EM PILARES. TRAÇO 1:2,7.3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDW BRITA 1) - SINAPI 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 0512021 
LANÇAMENTO COM USO OE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO OE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 1212015 
DESMOLOAGEM DE FORMA EM PILARES SBC 

ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA OE 

SINAPI ASSENTAMENTO COM PREPARO l;:M 
BETONEIRA AF 12/2021 " 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO 

SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF 06/2014 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO SINAPI 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCÀO DE T AI.ISCAS AF 06/2014 
APLICAÇAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, SINAPI 
UMA DEMÃO. AF 06/2014 ., 
APLICAÇAO MANUAL OE PINTURA COM TINTA LATEX SINAPI 
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA OE FERRO C/FECHAOURA E 

DATA : t1!0S/2022 
BOI: 25,111'1!. 

KG 

KG 

M3 

M3 

M2 

M2 

KG 

KG 

M3 

M3 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

19.23 C3659 DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SE INFRA M2 
SINTÉTICO 

19.24 00037411 TELA DE ACO SOLDADA GAL VANIZAONZINCADA PARA SINAPI M2 
ALVENARIA. FIO D• •1 ,24 MM, MALHA 25 X 25 MM 
PINTURA COM TINTA ALOUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 

19.25 100758 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS 

SINAPI M2 (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 

20 SERVIÇOS FINAIS l h 1 1 

20.1 502450 Limpeza gorai r l. '• ORSE m2 

20.2 110849S Placa do lnauguracao em bronze •35x50'cm ·
1
1.óit ~\ 1 ORSE un 

VALOR ORÇAMENTO: 334.659,49 ·I~ 2 
VALOR BDI TOTAL: 94.340,51 

VALOR TOTAL: 429.000,00 

Quatrocentos e Vinte e Nove mil reais 

, .. ,,/t ... """ 
CREAi;j!:.1915421101 

20nt12 

284,40 

92.40 

4,05 

4,05 

74,40 

81,84 

197,09 

99,94 

4,09 

4,09 

81,84 

128,00 

256,00 

256,00 

256,00 

256,00 

6,30 

208,00 

12,60 

185,61 

1,00 

U.11160: -· ~~~~ 

14,91 

16,25 

326,53 

136,21 

17,69 

72.42 

13.42 

16,25 

326,53 

136,21 

17,69 

82,96 

6,18 

26,32 

1,79 

12,22 

374,30 

26,40 

32,20 

1,99 

1.171,84 

02J2ll>J 
,.,...,, 
05/2ll21 

01/2022 

4240,40 

1501,50 

1322.45 

551,65 

1316,14 

5926,85 

2644,95 

1624,03 

1335,51 

557,10 

1447,75 

10618,88 

1582,08 

6737,92 

458,24 

3128,32 

2358,09 

5491 ,20 

405,72 

1.541,20 

369,36 

1171,84 



RELATÓRIO ANALiTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOi.A COM 02 SAlAS E DEMAIS 

DEPENDéNCWI NO POVOADO SÃO JOSé 

DESCRIÇÃO: CONTAAT AÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇ}.O OE ESCOi.A COM 02 SAIAS E DEMAIS fO~rl 

DATA: 11J0512C22 

BOI : 29 19% 

.Â ,._ 

1 
ncoc:..int:..irt•'2" """' Dn\H'\Ann •ln "'c:I!: 

- Nnrta """'U LocAt.· POYOADOSÃOJoséMuNtc1P100E c HAPADINHA·"" ORSE '°'"'' 
T 7."'t1 .l"'. "",.; l---·----+===e,.,-==,,.,..,====~---------------t:i1COMiDE~'11ª·*W~1s1MP1 

CLE.NTE: PREFEITURA MUNICIPAL. OE CHAPAOINHA DDOflE.MCÃO 01mia2 
1-E-M-P-RE_S_A_: ---4-N-O_R_T_E-SU_L_EN __ GEN=HAR-,°"IA-:ElR=EL"'l,.;C-N"'PJ-:;,,27"'.050=.2"'0"°11000=c-1.°"12,.---------iCCMtOSIÇOUPROPRIAS 

ENDEREÇO: 

LICITAÇÃO: 

.... 
02/101Z 
12/2021 SEl'*RA 

202111ZCOM 

1. 1. S11397 - PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CME ESCORAMENTO, 

INSTALADA (un) 
SERVICO 1 FONTE 1 UNll> COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÃRIO TOTAL 

112325 1 Placa em lona com impressão digital 1,50 it 2,00m, Inclusive estNtur1 em metalon 
1 

ORSE 
1 

un 1,000000001 750,00 750,00 

20x20cm, lnctustve escoramento 
TOTAL 750,00 

1 
VALOR·1 150 ººI 

1.2. S00004 - Limpeza mecanizada do terreno e/ trator esteira {vegetação rasteira) lncluslva carga• transpor1a - dmt até 1 km (m2) 

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
EQUIPAMENTOS QUAHT HORÁRIO PROO .... PROO NPR 

102451 Caninhao base. 9 V6,0 m3 (m. benz -1315 -150,0 kw) 2,00000000 0.7500 0,2500 244,8800 0 ,0000 367,3200 

102477 Pé - carregadeira da esteira 1,53m3 (cal - 953 - 130,0 hp) • 1,00000000 1,0000 0,0000 249,6300 17,7900 249,6300 

102501 Trator esteira (cal· d6m • ld • 163-68 nacional 140,0 hp ou •- .. •--1--·-· , i '! 1,00000000 1,0000 0,0000 266,9900 17,7900 266,9900 

.crt ·lr~:u, ·k ! t TOTAL. EQUPAMENTOS: 883,9400 
I_, 

MÃO OE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO 
HORARIO 

100054 Encarregado de turma - Fonte DNIT • Mês de ref.: 10/20 h 0,50000000 14,81 7,41 

106111S Setvente de obras h 3,00000000 8,70 26.10 

TOTAL MÃO DE 33,51 

Cuato Hor6rlo da Execuçlo: 917,4500 

Produç.to da Equipe: 167,0000 

·li ~d ,, ik•l {; l Custo UnitJrlo da Execuçio: 5,4937 

SERVIÇOS UNIO CONSUMO PREÇO CUSTO 
UNITÁRIO UNITÁRIO 

S10549 Encargos Complementares· Servente h 0,01800000 3,59 0,06 

TOTAL 0,06 

Custo Direto 5.551 

VALOR:! 

1.3. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇAO DE GABARITO (M2) 
~a t •t 

MAO OE OBRA FONT!! UNO COf:FICENTE PREÇO UNrrÁRIO TOTAL 

10498 CARPINTEIRO SE INFRA H 0,13000000 19,96 2.59 

12543 SERVENTE ~ SEINFRA H 0,13000000 15,01 1,95 

TOTAL MAO DE .... 
MATERl.l.l FONTE UND COEFICENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG ·~ l,1,,., 1 SEINFRA KG 0,02000000 20,71 0,41 

11691 PONTALETE I BARROTE DE 3'"3' ' 1 SEINFRA M 0,04000000 12,61 0.50 

11724 PREGO ., t,~ ·· - ~u; v ~EINFRA KG 0.01200000 15,54 0,19 

12429 TABUA OE VIROLA DE 12'x 1" SEINFRA M2 0,00900000 28,72 0,26 

TOTAL 1,36 

' 
VALOR:I 

1.4. C2850 - INST ALAÇÔES PROVISÔRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN) 
l 

MATERIAL FONTE+ UND COEFICENTE PREÇO UNIT ÃRIO TOTAL 

10125 ARMAÇAO REX TRIFASICA COM ROLDANA f '•U' ,j(.\; •1: 
.. SEINFRA J• UN 1,00000000 49,69 49,69 

10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 SEINFRA M 55,07743553 5,69 313,39 

10840 CONECTOR SPUT-BOLT P/CABO 10MM2 SEINFRA UN 4,00000000 5,50 22,00 

10952 CURVA DE PVC RIGIOO PARA ELETROOUTO DE 1' E SEINFRA UN 2,00000000 3,07 6,14 

11070 ELETROCUTO DE PVC RIGIOO 1" SEINFRA M 5,50608760 5,46 30,06 

12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 518' x 2.40M 

' 
SEINFRA UN 1,00000000 1 37,40 37,40 

11406 LUVA OE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" H.' "' l SEINFRA UN 2,00000000 \ 1,22 2,44 

12383 NOFUSE DE 70 A. SE INFRA UN 1,00000000 \ 40,51 40,51 

12405 POSTE DE CONCRETO OUPLO T (150/9), RESISTEf'jCIA NOMINAL 150KG, (: SEINFRAi~ · UN 1,00000000 ~,46 503,46 
H: 9.00M, PESO APROXIMAOO 470KG - 1 ~ 

•a. • .f/:.•Obi• CREA/ FEA 1915421101 
N\ ~ 

\) 

~ 



OBRA: 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PAAA CONSTRUÇÃO OE ESCOlA COM 02 SAIAS E DEMAIS 
OEPENO~NCIAS NO POllOAOO SÃO JO~ 

fOMT! 

OATA: 11Kl5120U 
801:28,19% 

\o'ERIÃO DESCRIÇÃO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO OE ESCOlA COM 02 SAI.AS E 0EMAJS 

-#- ~~?.ô~ ~.YI ,L_OCA-.-L'---4::o:::c:-:~--·:::~:::c-::'~,.,..,.".,,.°.J,,.,~,,,s~:::";;',,-u,-"'.::::~::".";:::IO":":•c::~".,,e:::ê::tWo":":c,-/'lJ-IN-HA-· w._"".""_"".""------~·;·-,-:-c-ON-D~~--,.,-,"-2!-~~-"-\-.,.-,..,,.,--,-.,~.....,- ~:::: ~~1~cOM 
CLIENTE: PREFBTURAMUNICFALOECHAPADINHA DE~ Ot/10Z2 

' E-.. -.-.-ES-A-,---+N""OR=T--E"su"'L"'EN=G--EN"'HAR:,.::,.,IA,.,E:::IR:-:EU,,.,.;C:.,.N::,PJ.:.::,:21'°'.o"'so"".2"'6:::1:::/000=1 • .:;1;;2-"-"-------tCOMPOllÇOU"'°"""'" 

ENDEREÇO; 

ucrrAçAo: 

12413 QUADRO DE MEOIÇ O TRIFASICA EM POSTE SE INFRA UN 1,00000000 272,40 272,40 

TOTAL 1.zn,41 

VALOR;! 1.277,491 

2.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF _0212021 (M3) 

SERVICO 1 
FONTE 

1 
UND COEntENTE 

1 
PREÇO UNIT ARIO TOTAL 

88316 !SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . 1 SINAPI 1 H 4,027216171 12,86 51,79 

TOTAL 51,71 

2.2. 96523. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO OE FORMAS). AF _06/2017 (M3) 

SERVICO FONTE UND COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 !PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,21168782 16,68 20,21 

88316 !SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ 
SINAPI H 3.11125562 12,86 40,01 

TOTAL 10,22 

VALOR:I 60,221 

' 
2.3. C0095. APILOAMENTO OE FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2) 

MAO DE OB RA ;:;i!?. 1 
f0NTE1 

1 
UND COEFICENTE 1 PflEÇO UNITARIO TOTAL 

12543 !SERVENTE 1 SE INFRA 1 H 1,66022652f 15,01 24,92 

TOTAL MAO DE 24,92 

2.4. 96995 ·REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF _ 10/2017 (M3) 

SERV1CO 1 
FONTE l UND COEFCENTE 1 PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 !SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
' .1 • 1 SINAPI 

1 
H 2,441679631 12,86 31,40 

i' ,:LF:·' •t l TOTAL ,, ... 
VALOR:' 

3.1.1. 96619. LAST RO OE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA OE 5 CM. Af _08/2017 (M2) 

SERvtCO FONTE UND COEFtCE;NfE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,05619946 262,90 14,77 
CIMENTO/ AREIA M~DIA/ BRITA 1) ·PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 
600 L AF 0512021 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . ...... ti SINAPI >,_ H 0,30873875 16,68 5,15 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ SINAPI H 0,08419244 12,86 1,08 

TOTAL 21.00 

VALOR:' 

3.1.2. S07585 · Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento (m2) 

MAO OE OBRA FONll UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
" 

I01213S Carpinteiro de formas ;" ORSE h 0,88740664 11,54 10,24 

106111S Servente de ob<at il 1t"·~ .. ~lf 1;1'' 1.1;', ORSEI. h 0,22185165 8,70 1,93 

TOTAL MAO OE 12,17 

MATERIAL FONTE. UNO COCJ'ICCNTC PREÇO UNrTÁIUO TOTAL 

143132S Arame reco:zldo 16 bwg, d • 1,65 mm (0,016 kg/mi ou 18 bwg, d • 1,25 ORSE kg 0,15478022 23,33 3,61 
mm (0,01 kg/m) 

102692S Desmoldante protetor para formas d1 madeira, de base oleosaemulsionada ORSE 1 0,03489834 7,01 0,24 
em egua 

101569 Madeira misla sMada (barrola) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (1ngallm, louro) ! ORSE 
~ ,: 

m 0,72560970 
1 

10,13 7.3~ 

106995 Madeira mista serrada (sarrafo} 2,2 x5,5cm-0,00121 ms/m ORSE m 0,08048571 \ 3,89 0,31 

1050615 Prego do aco polklo com cabeca 18 x27 (2112x10) J! Jt.,.J:r' l 1. 0RSEJ :; kg 0,12898353 \ 21,15 2.73 

1105675 Tabue ·2.s x 23• cm em plnus, mata ou equivalente d1 reg*> - brull ORSE m 1,28170676 \ 12.27 15,73 

TOTA\, 29.17 

M ~ 
1 

""'""""'" 
CRfA C FEA 1915-421101 

... 
~ 

1) 

' 
~ 



FlfA. 60 
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'-RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS .-
' 

OOM.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOi.A COM 02 6AlAS E DEMAIS OATA ; 1116512022 L.S. Hor•: 74,""" 

OEPENOtNCIAS NO POVOADO SÃO JOst 101 : 28.111% L..l.Mt•: 3g,$7'1 

DESCRIÇÃO: CDNTRAT AÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO OE UCOl.A COM 02 6AlAS E DEMAIS fOHTI IERSÃO ... 
~~q:W~ul 

rv:oc:-.anCMl"'t•• Mn onunafV'I tln inc:u~ 

"""' 202''12 lln022 
LOCAL: P0110AOO SÃO JOS1t MUMCl'IO OE CHAPADINHA • MA ue 202vu .... L.iM1 12/201t ICINFRA 

W.t COMDEION'.lltAÇÃO 05JZ0,2\$~ JOZVUCOM 

CUEHTE; PREFEITURA MUMC:f'"'- DE CHAPADINHA DflO~AAÇÃO .. ,,.., 
EMPRESA: NORTE SUL ENGENHARIA CREU CNPJ: 27 060 2e'A>001·72 

_.._..... 

EHDEREÇO: AV MOSSASENHORADENAZAA.í. 111. SALA01. 1 ~OM •TRIZl>ElA CEP" 16.iMJl..'eo 
Ir""••._ MA 

UC:trAÇÃO: ROC ELETRÔNICO tf'--2· REPETIÇÃO PROCESSO ADM .... STRATMJ N• 2DW2022 • . 
SERVK:O FONTE UND COHICENTE PREÇO UNlfÂRIO TOTAL 

S10551 1 Encargo• Complementares • Carpinteiro '1 •111.) '. 1 ... ,.;_ \ .. · r ORSE i h 0 ,11874oe64 3,49 3,10 

S10549 1 EncaJgoa CofT"4'1omonlarea • Servente ORS~ h 0,22185165 3,59 0,80 

TOTAL .... 

3.1.3. 96546 - ARMAÇÃO OE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDOAÇOCA-6? OE 10 MM· MONTAGEM. AF_06/2017 (KG) 

MATERIAL fO~TE UNIO COEFICCNTE PREÇO UNlfÂRIO TOTAL 

~3132 ARAME RECOZl:>O 16 BWG, D s 1,65 MM (0,018 KG/M) OU 18 B~G, D 
I' ~INAPI~ KG 0,025017~ 18,48 0,46 

= 1,25 MM (0,01 KG/M) li IL l li ,, 
00039017 ESPACAOOR / DISTANCIAOOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM SINAPI UN 0,45599399 0,21 0,10 

PlASTICO, PARA VERGALHAO •4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

TOTAL .... 
SERVICO PONTE u•D COEflCllNTE PREÇO UNJTÀRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE OE ARMADOR COM ENCARGOS COMPl.EMENTARES SINAPI H 0.02840779 12.54 0,36 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ;,.,'.: 1 SINAPI H 0.08718253 16,57 1,44 

92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA.SO, DIAMETRO DE 10,0 MM, l/TILIZAOO EM SINAPI KG 0.97957891 11,32 11,09 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. ~;1212~1! ~'. ;; l LI 
l ; TOTAL 12,111 

3.1.4 . 96543 -ARMAÇÃO DE BLOCO, VlGABALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM· MONTAGEM. AF _Oe/2017 (KG) 

MATERlol.L fOHTl UNE> COfPICR:HTC ,.ft.CÇO UNrrÃR.O TOTAL 

~3132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D• 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
• 1,25 MM (0,01 KG/M) ) r't 

1 SINAPI KG 0,02476675 18,48 0,46 

00039017 ESPACAOOR I OISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 1,90162082 0,21 0,40 

Pl.ASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5• MM, COBRIMENTO 20 MM 
" 1} 

TOTAL O,H 

SERVICO P'ONTE UND COEHCENTI! PREÇO UNlfÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE OE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06290754 12,54 0,79 

88245 ARMADOR C0'-1 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0, 192118530 16,57 3,19 

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60. OIAMETRO DE 5,0 MM, UTIUZAOO EM SINAPI KG 0.99066993 11,52 11.41 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12!201f ~ 

t 
TOTAL 1$,)I 

VALOR: 16,25 

3. 1. 5. 96555 • CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERJCA? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO, AF 06/2017 (M3) 

SERW:O fONlE UND COEf-.;IENTE PREÇOUNlfÁRIO TOTAL 

94972 CONCRETO FO< • 30MPA, TRAÇO 1 2.1 2.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 1,13528151 360.49 
AREIA MEDIAI BRITA 1) • PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA llOO L. 
AF 05/2021 'li ~ · ~· 1 ,( 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ! _, SINAPI H 2.35546233 16,68 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPl.EMENTARES ';. j. , " 1 '.l L ,_s1NAP1 i H 2,41884322 12,86 

90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,89934040 0,44 
TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 CV • CHI DIURNO. AF _06/2015 

90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,30993122 1,14 
TRIFÁSICO POT~NCIA OE 2 CV • CHP DIURNO. AF _06/2015 

TOTAL 

r4 VALOR 

3.1.6. 102487 ·CONCRETO CICLOPICO FCK • 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 0512021 (i il) 
' I _,. , t >I i , -

MATERIA.l 

00004730 

$ E.RV)C0 

FONTE 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO SINAPI 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 

i~1 f 
FONTE 

Pi.;' "'1.irOlirm CREA~:-1915421101 

UND 

M3 

UND 

COEFJCIENTE ••• OUNffÁRK> TOTAL 

0.45133400 
\ 

65,47 

TOTAL\ 

COfflCENTt PREÇO UN~RK> TOTAL 

~ 

'09,26 

39,29 

31,10 

0,40 

"I/ ... ,.. 
"'º·"°V 

/ 
f 

l ,55 

t,55 

\J 

~ 



RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: 

DESCRIÇÃO: 

LOCAL 

CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PAAA CONSTRUÇÃO OE ESCOLA COM 02 SALAS E DEMAIS 
OEPEN~NCIAS NO POVOADO SÃO JOSt 
CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PAAA CONSmUÇÃO OE ESCOLA COM 02 SALAS E DEMAIS 
ncoc-.... nt:t,11"'1•• "'""°"""" .. ""'•ln 1nct: 
POllOAOO SÃO JOSt MUNICIPIO DE C>W'ADINHA • MA 

DATA : 1110512C22 
801:2819% 

fONTl 

~ I02W12 
U(; 2a1112 - llollili• 

~==---+,:::======-=====-------------41211COMOHON1i.AAÇÃO 05/Z0l, $1"-Arf 
CLEHTE: PREFEITURA liolJNICIPM. DE CttAPAOfNHA OE~ 1112C112 

.,eamt=""e"'u.:,.,...· ---+N-:OR=TE=sv"'L-=EN=GE"N"'HAR=" .. -=E:::IREL=l-:CN=PJ'",::21"'.ooo=.20=•.000="'1.:::72~--------,---

ENDEREÇO: 

94963 CONCRETO FCK • 15MPA, TRAÇO 1 :3,4.3,5 (EM MASSA SECA OE CIMENTO/ SINAl't M3 0.7997«38 

AREIA M~OIA/ BRITA 1) • PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L 
AF 0512021 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAl't H 1.85929573 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAl't H 8.42539203 

90587 lllBRAOOR DE IMERSÃO, OIAMETRO OE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELt: 1 KICO SINAl't CHI 0.8335Jõ83 

TRIFÂSICO POttNCIA OE 2 CV • CHI DIURNO. A\'-06/2015 

90586 \/IBRAOOR DE IMERSÃO, OIÃMETRO OE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAl't CHP 0.21836499 

TRIFÂSICO POttNCIA OE 2 CV· CHP OIURN0.,'.~-~~5J'f, .• 

3 .2.1 . C3529 • MUTIRÃO MISTO • ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1 :6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3) 

MAO OE OBRA 

12391 

MATERIAJ. 

11600 

SERVICO 

C3553 

!PEDREIRO 

1 PEDRA OE MÃO (RACHÃO) 

MUTI 
1.6 

' l1 

;~? ·Jl' :. 

1 
fOl<TE 

1 
UNI> 

1 
5EINFRA 

1 
H 

~: ,e, r 
1 

FONTE 
1 

UNI> 

1 
SEINFRA 

1 
MJ 

PON'Tl UNll 

SEINFRA M3 

3.3.1. S 07438 ·Forma plana para vigas, em compenHdo resinado de 18mm, 12 uaos, lnclualve eacoramento (m2) 

' 
MAO DE OBRA 

1012135 1 Carpmta•o de fom181 

1061115 1 Servenle de obr• 

\J ..• 
1u 

MA.TER~ 

1431325 Atame r.cozido '6 bWg, d• 1.65 mm (0.016 lcg/m) ou 18 bWg. d• 1,25 
mm (0.01 kg/m) ~ ~ 

1013585 Chapa/painel de madeora =-"ada rumado (modwite ,.,inado rosa) paro 
fo<ma d• COllcreto. de 2200x1100 mm.•• 17mm 

1026925 Oesmoldantt ptOletor para formas d• m1d11r11 de balt OleoaHmul11001dl 

em agua 
101569 Madal,. ml1la oerrada (barrote) 6 x 6cm • 0,0038 m3/m (angehm, louro) 

106995 Madel,. nula 1errad1 (u!Tlfo) 2,2 x 5.Scm • 0.00121 rrrJm 1 l, , 
1050615 Prego de oco poldocorn c:abeco 18x27 (2112x10) l 4. 

lfj c"ll;Y;' 
SERVICO 

510551 Encargos Comp&lmtnlarM • Carpinteiro 

510549 Encargos Complamentares • Servente 

3 .3.2. 96545 • ARMAÇ 

MATERlA.L 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, O• 1.65 MM (0.016 KGIM) OU 18 BWG, O 
• 1,25 MM (0.01 KG/M) 

00039017 E5PACADOR I 015TANCIAOOR CIRCULAR COM ENTRAOA LATERAL. EM 
PLASTICO. PARA VERGALHAO •4.2 A 12.5" MM, COBRIMENTO 20 MM 

SERVtcO 

88238 

88245 

1 

FOHrn UNI> 

OR5E h 

ORSE h 

FOllTC UNIO 

ORSE kg 

ORSE m2 

ORSE 1 

ORSE m 

ORSE m 

ORSE kg 

~. :r ·~ 
FOHTE UNll 

ORSE h 

ORSE h 

UNI> 

KG 

SINAl't UN 

H 

H 

COEFICUIH 
1 

082782251 

COEFCIENTf. 
1 

1, 123039921 

COEflCltNTt 

0.2921166114 

COEFIClf'NTE 

0,93067190 

0.23457211 

COEfl:IC~TC: 

0.15773393 

0.10098171 

0,03496947 

0,34922842 

0,80390559 

0,131486e1 

COEflCIENTl 

0,93542243 

0.23457211 

COUCICNTE 

0.02511132 

0.71155255 

299,22 

16,68 

12.86 

O.« 

1,14 

TOTAL 

VALOR:! 

PREÇO U~rTÁRIO 

19.96 

TOTAL MAO OE 
·-

PREÇO UNrTARIO 

68,06 

TOTAL 

PREÇO UNrrARIO 

218,16 

TOTAL 

VALOR1 

PREÇO UNITARIO 

11,54 

8,70 

TOTAL MAO DE 

PREÇO UNfTÁRIO 

23.33 

56,41 

7,01 

10,13 

3.89 

21.15 

TOTAL 

PREÇO UNIT ARIO 

3,49 

3,59 

TOTAl. 

PREÇO u~rr fUO 

18,48 

0,21 

02/Z022 

1V202t "'"""" 
JC2H12COM 

239,30 

27.68 

82.83 

0,28 

0,25 

350,1' 

379,681 

TOTAL 

97,46 

17 .. 1 

TOTAL 

74.19 

'1',1t 

TOTAL 

83.91 

'3.11 

235,, 

TOTAL 

10.74 

2.04 

12,11 

TOTAL 

3.6e 

5.70 

0.25 

3.54 

3.15 

2.78 

11,tl 

TOTAL 

3,26 

0,84 

, ,to 

TOTAL 

TOTAL 



RELATÓRIO ANAL(TICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO OE ESCOLA COM 02 SALAS E DEMAIS 

DEPEN~CIAS NO POVOADO SÃO JOst 

DATA: 11I05n022 

BOI: 28 19'Yt 

DESCRÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS E DEMAIS FOH'f( ..,..lo 
.Â. ft ~. .•• n~DCIJn~IJl"'IACt IJI"\ D(\1#'6tv't º'"' lt"IC::t: 

• . • ' u ~~ i L_oc_A_L'----'"PO-VOADO--SÃO--JO-Sl'i_M_U..;.N_IC_IPtO __ oe_CHAP __ AD_IN_HA_·MA-----------1 = 202111~~~LY•I 
PREFEmJRA MUNICIPAL OE CHAPADINHA. ~SOtEAAÇÃO Ol/20:2Z 05f102

1 
SINAPI CLENTE: 

~E-M_P_R-ESA-,---+-N-OR==T~E~SU~L~EN'"""G~EN~HAR"""'~~~E~R~EU,,..,.,C~N~PJ~:~27~.050,.,..,..~26~1~.000~1·~7~2-,,..--.,.------IC<M'OSIÇOESPRÔPRIAS 

92793 

ENDEREÇO; 

U:ITAÇÃO; 

CORTE E COBRA OE AÇO CA-50, OI METRO OE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

SINAPI KG 0 ,98280740 

3 .3 .3 . 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF _0612017 (KG) 

MATER1"l 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, O • 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, O 
• 1,25 MM (0,01 KG/M) 

00039017 ESPACAOOR I OISTANCIAOOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

SERVICO 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

92791 CORTE E DOBRA OE AÇO CA-6-0, O ETRO OE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _12/2015 

FONTE UNO COEFICENT( 

SINAPI KG 0,02476675 

SINAPI UN 1,90162082 

FONTE UND COEFK:ENTE 

SINAPI H 0.06290754 

SINAPI H 0,19268530 

SINAPI KG 0,99066993 

12,16 

TOTAL 

VALOR:I 

PREÇO UNrTÁIUO 

18,48 

0,21 

TOTAL 

PREÇO UNITARIO 

12,54 

16,57 

11,52 

TOTAL 

VALOR:I 

02/2022 
1212021 SESf'*fllA 

20Z1t12COM 

11,95 

14,29 

TOTAL 

0,46 

0,40 

O,H 

TOTAL 

0,79 

3.19 

11,41 

15,31 

16,251 

3.3.4. 96555 -CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS llALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF 0612017 M3 
SERVICO 

94972 

88309 

88316 

90587 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA OE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRIT" 1) • PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L 
AF 0512021 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

VIBRADOR OE IMERS O, OI METRO OE PONTEIRA 45MM, MOTOR EL RICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF _06/2015 

90586 VIBRADOR OE IMER O, OI ETRO OE PONTEIRA 45MM, MOTOR EL 
TRIFÁSICO POTÊNCI" DE 2 CV - CHP DIURNO. AF _06/2015 

FONTE UNO 

SINAPI M3 

SINAPI H 

SINAPI H 

SINAPI CHI 

CHP 

COEFICIENTE PREÇO UNrrÁRIO TOTAL 

1,13528151 360,49 409,26 

2,35546233 16.68 39.29 

2,41864322 12.86 31,1 

0,89934040 0,44 0.40 

0,30998122 1,14 0.35 

TOTAL 480,40 

VALOR:I 480,401 

4 .1. 504953 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASF 
ARGAMASSA IMPERMEABILIZA ÃO m 2 

LTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO 

MAO OE OBRA 

104783S 

10611 1S 

MATER14l 

107313S 

SERVK:O 

S10553 

S10549 

Pintor 

Servente de obras 

Tinia asfallica Impermeabilizante dwulda em oolvenle. paramaterials clmenhcios, 
metal e madeira 

Encargos Complementares - Pintor 

Encargos Comp.ementares - Servente 

FONlE UND 

ORSE 

ORSE 

FONTE UNO 

ORSE 

UNO 

5.1.1. 5 07474 - Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 12 usos, Inclusive escoramento (m2) 

MAO OE OBRA FONTE UNO 

101213S C8Ipinteiro de formas ORSE 

10611 1S Servente de obras ORSE 

MATERl4l FONTE UNO 

,..,,.m,,. 
CREA FEA 1915421101 

COEFICENTE PREÇO UNrTÁRK> TOTAL 

0,41522130 11,54 4,79 

0,20761065 8,70 1.81 

TOTAL MAO OE .... 
COEFM::ENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

0,51864524 26.22 13,60 

TOTAL 13,IO 

COEFk:IENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

0,41522130 3,68 1,53 

0,20781065 3,59 0.75 

TOTAL 2.21 

VALOR:I 22,471 

COEFK:ENTE 

0,68631527 

0, 17179552 

COEFICENTE 

~ 

J 
j 



RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

CONTRATN;J/:JDE EllPRESAPAAACONSTRUÇÃD OEESCOUCOM · >-...S' DEMAIS 

OEPEN!lt..CIAS NO POllO.\OO SÃO JO!t 
DESCRIÇÃO: CONTRATN;J/:J DE EMl'RESAPAAACONSTRUÇAIJ DE ESCOU COM OZ IWM E 00WS 

ncDCt.1nturu• MI'\ onun•nn •ln tn.C 

fOflfTI 

DATA 11A>5l2022 
801 2819' 

ttUtlAO 

POVOADO SÃO JO~ MUNtcFIO OE CHAPAD..,HA ·MA ~ 20lt1t:1 

,.,.~+!i;z."""",11!'" lL-OC_•_L :-----l---------.,..-----.:.,_--------_;-----i :'.1COMDEIOf.iE~/1J .... W'oaao21aifoW'I 
CLENTE: PREFEITURA MUNICF'AL DE CHAPADINHA DE.IOHHV1ÇAO 01!2022 

l-E-.. -P-RE ..... -,--+N"'OR=TE"""'su"'L""EN=G::EN"'HM="'IA""E"ll'°'EL'°'1-=c"'N""PJ:-.=21'°'.050=2=e::-,.=,oo::-1.=12:----------i~·""""""" 

ENDEREÇO: 

UCllAÇÃO 

1431325 Arame recozido 16bwg, d• 1.65 mm (0,016kg/m)ou 18bwg,d•1,25 ORSE kg o.1s&1n15 23,33 

mm (0,01 kg/m) 

1013555 Chapa/panei do,,_,. compensado reslnodo (mod•rite resino<lo roeo) """ 
~ 

ORSE m2 O, 11140679 45,95 

forma de concnlo. de 2200 K 1100 nwn, • • 1•1'1Y1'1 

1026925 Otsmoldante pro<etor pono bmu de mmder•, do ---- ORSE 1 0.02082370 7,01 

em agua 
101569 Madeira mista oomida (bam>l•) 6 x 6cm • 0.0036 m3/m (angellrn. louro) ORSE m 0.43209176 10.13 

106995 Madeira mista 1omsda (aarrero) 2,2 x 5,Scm • 0.00121 m'lm ORSE m 0,66531718 3,89 

105061S Prego do oco polido com caboca 18 x 27 (2112x10) ORSf kg 0,13014812 21,15 

'-.,: TOTAL 

SERVICO FONTE UHI> CO[fJÇl[NTE PREÇO UNrfÃRIO 

S10551 Encargos Complementairea • C1rpmt9llO •H li ~. ORSE h 0,68718207 3,49 

S10549 Encargos Complementares • Servente ORSE h 0,17179552 3,59 

TOTAL 

02l2012 
1212021 IEJ'*"RA 

l021/1ZCOM 

3,64 

5, 12 

0,1! 

4,36 

2,59 

2,75 

11,ll 

TOTA!. 

2,40 

0,62 

l,02 

5. 1.2. 92919 · ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA· 50 OE 10,0 MM · 

MONTAGEM. AF 1212015 IKGl .) 
MAT!R~L FONTI! U'<I> COEFICIENTE PRl!ÇO UNrfÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 18 BWG, D a 1,65 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, O 
• 1,25 MM (0,01 KG/M) ~· ·~ J.: 

~ 1 SINAPI \ p KG 0,02445394 18,48 0,45 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCUl.AR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 0.53113962 0,21 0,11 

Pl.ASTlCO, PARA \/ERGALHAO '4,2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

TOTAL .... 
SIRVICO FONTE UND tOEflCENTE PREÇO UNllÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01341143 12,54 0,17 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES l SINAPI H o,012&n12 16,57 1,20 

92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA.SO, Dw.<ETRO DE 10,0 MM, ~O EM SINAPI KG 0.97815768 11,32 11,07 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES ~ _ 12/20 5 1l' 

TOTAL ""' 
VALOR:I 

5.1.3. 96543 · ARMAÇÃ O DE PILARES UTILIZANDO AÇO CM!O OE 5 MM· MONTAGEM. Af _06/2017 (KG) 

MATERIAL FONTE UHI> . CO[flCltNTE Pl!EÇO UNllÁRIO TOTA!. 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG. D a 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02476675 18,48 0,46 
• 1,25 MM (0.01 KG/M) u. 

00039017 ESPACADOR 1 CISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA l>,TERAL, EM SINAPI UN 1,90162082 0,21 0,40 
PLASTlCO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

TOTAL º·" 
' 

SERW::O FONTE UHI> COU'ICIEHTE PREÇO UNrT A.RIO TOTAL -
88238 AJUDANTE OE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAI'! H 0,06290754 12,54 0,79 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
1 \ SINAPI H 0,19268530 16,57 3,19 

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÃMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 1 SINAPI KG 0,99066993 11,52 11,41 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.~ .12120\5 . ~ 

•1 ~~ !lt~ 1 1 ·i 11 L' TOTAL 15,.)9 

5.1.4 . 92718 • CONCRETAGEM DE PILARES, FCK • 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇ O COM SEÇ O M DIA OE PILARES MENOR OU IGUAL A0,25 M'. 
LAN AME NTO A DENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 1212015 M3 

M,AOOE08RA UNIO COE.,.:ll.NTE TOTAL 

1012135 Carptnteiro de formai ORSE 0,930671 10,74 

1061115 SeN'9nte de obf11 ORSE h 2,04 

MATERl4.L fONfE UNI> COEFICENTE TOTAi. 

"\"\ 



e 

--
F{61 --

' Proc ~llJS/J ~ 

~·~-#Y RELATÓRIO ANALÍTICO· COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO OE ESCOt..A COM 02 SALAS E DE.MAlS DATA; 1110512022 LS. HoH : 

OEPENl>tNCIAS NO POVONJO SÃO JOSE 801 :28,19% L S. Mt1: 3P • .57" ~ 

DESCRÇÃO: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO OE ESCOLA COM 02 $AI.AS E DEMAIS 'º~"' '!'IERSlO .... 
À Norte Sul 

n i:::oc::""nl:"'r"1ac "'" ot"'l\#"\ann o:ln 1n-=.i:: COSE 2021N2 OZ/l022 
LOCAL: POllOAOO SÃO JOSE MUNICIPlO OE CHAPADINHA • MA 

l8C 20lt112-llo L.1'1• 121202 1 SEl1*RA T .. . .,, .. . , .. \ 021.1 COM DESONERAÇÃO 05/202151~ l021112COM 

CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL OE CHAPAOINHA DESONEMÇÃO 01r10:22 

EMPRESA: NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 27.050 261i0001-12 
~f'RÕf'ftiAS 

ENDEREÇO: AV NOSSA SENHORA DE NAlARt, 111, SALA 01, 1 ANDAR· TRIZIJELA CEI': &S.608-460 
lrAX""-MA l ' I 1 

LICWAÇÃO: ROC ELETRÔNICO N' 005/2022· REPETIÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 203ol/2022 • 
- - --··- ·-·-

:1L •.• i.:: '" d' r 1 

143132S Arame recolido 16 bwg, d• 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d • 1,25 ORSE kg O, 15778393 23.33 3,68 

mm (0,01 kg/m) 
101358S Chapafpa~ de madeira compensada resinada (madelrit• resinado rosa} para ORSE m2 0,10098171 56,41 5.7~ 

forma de concreto, de 2200x 1100 mm, e~ 17rrvn 

102692S Des~dante protetor para roonas de madeira, de base oteosaemulstonada ORSE 1 0,03496947 7,01 0.25 

em agua 

101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm • 0,0036 m3/m (angelim, I°'.'{º) ORSE m 0,34922842 10,13 3.54 

106995 Madeira mista serr.da (sarrafo) 2,2 x 5.5cm • 0,00121 m'lm , ORSE m 0,80890559 3,89 3.15 

105061S Prego de eco polido com cabeca 16 x 27 (2 112 x 10) li ·- ' 
ORSE! kg 0,13148661 21,1! 2.78 

,, ·1 TOTAL 11,10 

SERVK:O FONTE UNI) COEFICIENTE PREÇOUNITÃRKl TOTAL 

S10551 Encargos Complementares· Carpinteiro ORSE h 0,93542243 3,49 3,26 

S10549 Encargos Complementares • Servente ORSE h 0,23457211 3,59 0,84 

TOTAL 4,10 

VALOR:' 

5.2.2. 96545 ·ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM· MONTAGEM. AF _0612017 (KG) 

MATER~l FONTIE UNID COEFICENTE PREÇO UNlrÁRKl TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D • 1,65 MM (0.016 KGIM) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02511132 18,48 0.46 
• 1,25 MM (0,01 KGIM) 

00039017 ESPACADOR 1 OISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM SINAPI UN 0,71155255 0,21 0,15 
PLASTICO. PARA VERGALHAO º4,2 A 12.5º MM, COBRIMENTO 20 MM 

.J ' ~ ~: 1 
TOTAL 0,g1 

SER~O fONTf i UNID COE.flCl:Nlt PRt:Çô UNUÂKIO TOl AL 

66236 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI :~ H 0,03665528 12.54 0,46 

86245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11351425 16,57 1,88 

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA·50, DIÃMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM SINAPI KG 0,93280740 12,16 11,95 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 1212015 

TOTAL 14.21 

5.2.3. 96543 · ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM· MONTAGEM. AF _0612017 (KG) 

MATERIAL fOfrrfTE UNID COEFCENTE PREÇO UNIT RIO TOTAL 

000431 32 ARAME RECOZDO 16 BWG, D • 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02476675 18,48 0,46 
• 1,25 MM (0,01 KGIM) 

00039017 ESPACADOR 1 OISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LA'ICRAI., EM SINAPI UN 1,90162082 0,21 0,40 
PLASTICO, PARA VERGALHAO º4,2 A 12,5º MM, COBRIMENTO 20 MM 

TOTAL º·" 
SERW:O FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÃRKl TOTAL 

~ 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06290754 12,54 0.79 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0, 19268530 16,57 3.19 

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, D ETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM SINAPI KG 0,99066993 11,52 11,41 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

TOTAL 15,39 

1 
VALOR:I 16,251 

5.2.4. 96555 • CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E o ACABAMENTO. AF 06/2017 IM31 
SERVICO 

94972 

86309 

88316 

90587 

90586 

FONTE 

CONCRETO FCK • 30MPA, TRAÇO 1:2, 12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ r SINAPI 
AREIA MEDIAI BRITA 1) • PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF 05/2021 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPt 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES j SINAP1 

VIBRADOR DE l l.IERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI 
TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV • CHI DIURNO. AF _oe/2015 

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI 
TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV • CHP DIURNO. AF 06/2015 

- l . 

~~ 
Po.lo /f.iro.Olirf1111 CREA'f;jf.: 1915421101 

UNI) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

M3 1,13528151 360,49 409,26 

H 2,35546233 16,68 39,29 

H 2,41664322 12,86 31.10 

CHI 0,89934040 o.« 0,40 

1 
CHP 0,30998122 

\ 14 
0,3! 

TOTAL ' 4I0,.40 

.............. 



RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO OE ESCOi.A COM 02 WAS E DEMAIS 
OEPENOE.NCIAS NO POVOAOO SÃO JOsé 

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO OE ESCOi.A COM 02 SAI.AS E DEMAIS 

DATA : 11J05'l022 
801:2819" 

- lorto .... 1 LOCAL: POVOAOOSÃOJOséMUNICIPIOOECHAPADINHA·W. OftSE '°""' :.ir. ~ n.coc::Mn.t::1Jr1AQ"""' Oin\lt""l&f"lt"I Cl&n 1nci:t 

.... ' .... · ... . .. . 1-------'===---==..,,.,====--------.,..------1=.1COMDUOt41~1

"
2

·HoLll'asno21a1MP1 
CLENTE: PRE~TURA MUNK:IPAL DE CHAPADt-IHA OEIOllERAÇAO 0112»2 

~E-... - RE-SA-,---+-.-OR-TE_S_U_L_EN __ GEN--HAR--~--E~~~ELl,.,...,C-NP-J~2~7~.050.,..,.2~.~,IDOO.,.,..,~l-~72,....---------tcowos~ouf"ftOPRlAS 

ENDEREÇO: 

LICITAÇÃO; 

VALOR:I 

5.3.1 . 93187 -VERGA MOLDADA IN L OCO EM CONCRETO PARA PORTAS E JANELAS (M) 

M.ATERlAL FONTE UNI> C:OEFk;IENTE PREÇO UNITÁRIO 

00002692 OESMOLOANTE PROTETOR PARA FORMAS OE MADEIRA, OE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00700000 8,14 

EMULSIONADA EM AGUA [ 11 ~ 
00039017 ESPACADOR I OISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 6,00000000 0,21 

PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

00004491 PONTALETE "7,5 X 7,5' CM EM P1NUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO • SINAPI M 0.22000000 9,6! 

BRUTA 
TOTAL 

SERVICO FONTE UNI> COEflCENTE PREÇO UNITÁRIO 

94970 CONCRETO FCK z 20MPA. TRAÇO 1:2,7.3 (EM MASSA SECA OE SINAPI M3 0,02400000 324,82 

CIMENTO/ AREIA M~OIA/ BRITA 1) • PREPARO MECÃNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF 0512021 

92793 CORTE E DOBRA OE AÇO CA-5-0, O~ETRO OE 8,0 !ilM, UTILIZADO EM SINAPI KG 0,79000000 12,16 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _1212015 

92270 FABRICAÇÃO OE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA. E SINAPI M2 0,40000000 174,58 

= 25 MM. AF _0912020 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38000000 16,68 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMP!.EMENTARES SINAP1 H 0,18000000 12,86 

TOTAL 

VALOR:I 

5 .3.2. 93197 -CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS (M) 

MATER~ FONTE UNI> COEFICENTE PREÇO UNIT RIO 

00002692 OESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS OE MADEIRA. OE BASE OLEOSA SINAPI 0,00700000 8,14 
EMULSIONADA EM AGUA 

00039017 ESPACAOOR / OISTANCIAOOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM SINAPI UN 6,00000000 0,21 
PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM 

TOTAL 

SERVtCO FONTE UNll COEFICENTE PREÇO UNITÂRIO 

94970 CONCRETO FCK • 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA OE SINAPI M3 0,02400000 324,82 
CIMENTO/ AREIA MÉOW BRITA 1) • PREPARO MECÃNICO COM 
BETONEIRA 600 L . AF 0512021 

92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, OI ETRO OE 6,3 MM, UTILIZADO EM SINAPI KG 0.49000000 12,04 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _1212015 

92270 FABRICAÇÃO OE F RMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA. E SINAPI M2 0,40000000 174,58 
= 25 MM. AF _09/2020 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMP!.EMENTARES SINAPI H 0,38000000 16,68 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18000000 12,86 

TOTAL 

VALOR:I 

02fl02Z 
12/2021 SE.INFRA 

2021112COM 

TOTAL 

0,06 

1.26 

2,12 

, .... 
TOTAL 

7,80 

9,61 

69.83 

6,00 

2,31 

15,55 

98,991 

TOTAL 

0,06 

1,26 

1.32 

TOTAL 

7,80 

5.90 

69,83 

6,00 

2,31 

11,1.C 

93,161 

6.1 . 103332 · ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CE ICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 M2 

MATER\A.l 

00007267 BLOCO CERAMICO I TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) 

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE • 27 MM (ACAO DIRETA) 

00034557 TELA OE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO O• 
"1,20A 1,70" MM, MALHA 15X 15 MM, (CXL) '5-0X 7.~' CM 

SERVtCO 

87292 

88309 

88316 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME OE CIMENTO, CAL E AREIA M OIA 
ÚMIOA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO OE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L. AF _08/2019 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

FONTE 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

FONTE 

SINAPI 

SINAPI 

Pai/o 1uoilt0lii'tirl CREA"lf: 1915421101 

UNll COEFICENT[ PREÇO UNrTÂRK> TOTAL 

UN 37' 74000000 

CENTO 0,00690000 

M 0,58000000 

TOTAL 

UND COEFICENTE 

M3 0.01050000 

H 2.20000000 

H 1.10000000 

TOTAL 

~ 
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OBRA 

OESC 

RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇAO OE ESCOLA COM 02 SAI.AS E DEMAIS 
OEPENOtNCIAS NO POVOADO SÃO JOsE 
CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM C2 SAI.AS E DEMAIS fC*Tl 

DATA ; 11105/2022 
801 :2819'1 

VERIÃO 

~~QJ'WSul 
RIÇÃO: 

'-' LOCA 
ncoc: .... nc:...,.1•• Mn Dn\#"IAnn •ln 11"\U 
POllOADO SÃO JOsE MUNICFIO DE C!'APAD"KA •MA OR$f 2021,,2 

leC I02111:1·U.Lll• 
----+-------------------=---------------tuJ.tCô'llDl~ 015120Zt~ 

CLE NTE.; DU0"'1E.MÇAo ttfJOZt 

----+---------------------------tCOOPOllÇ()U"'°""""' ESA.: NORTE SUL EHGl.NHNUAEIWJ ~P..I. 27.G60.281QXl1•72 EMPR 

AÇÃO: UCIT 

6.2. 93201 ·FIXAÇÃO (ENCUNH AMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇ O COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF _03/2016 (M) 

SERV1CO 

87294 

88309 

88316 

ARGAMASSA TRA ÇO 1:2.9 (EM VOLUME DE CIME.NTO, CAL E AREIA M DIA 
OÇO/MASSA ÚNICAIASSENT AMENTO DE AI. VENARIA DE 

ARO MECÃNICO COM BETONURA llOO L AF _08/2019 
ÚMIDA) PARA EMB 
VEDAÇÃO. PREP 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SER\/Eml: COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

FONTi UNKJ COEFICIEHT! 

SINAP1 M3 0.003S297Q 

SINAP1 H 0.15127 

SINAP1 H 0.03025527 

PREÇO UNITÁRIO 

371,72 

16.68 

12,86 

TOTAL 

VALOR:I 

02/2022 
IZ/2Cl21Kl'*AA 

JOlllUCOM 

TOTAL 

1,31 

2.52 

0,39 

•.22 

4,221 

7.1. 100360 ·FABRICAÇÃO E IN ST ALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CE 

19 UN 

MICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO ICAMENTO. AF 07120 
MATERIAL 

00004400 

00021142 

00039027 

00004415 

00006193 

00004425 

$ERV1CO 

88239 

88262 

92260 

CAIBRO NAO AP ARELHAOO. "6 X 8" CM. EM MACARANOUBA. ANGEUM 
DA REGIAO • BRUTA OU EOUIVALEHTE 

ESTRIBO COM P ARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUl'.DIOO DE 2" X3/16• X 35 
ARA MADEIRAMENTO DE TELHADO CM, SECAO "U", P 

PREGODEACO POLIDO COM CABECA 19 X 38 (3 1/4 X 9) 

SARRAFO NAO 
OU EQUIVALEml: 

TABUA NAO AP 
ANGEUM OU EQ 

VIGA NAO APARE 
OU EQUIVALENTE 

AJUDAml:DEC ARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CARPINTEIRO DE 

INSTALAÇÃO OE TESOURA (lml:IRA OU MEIA). BIAPOIADA; EM MADEIRA 
A, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES NÃO APARELHAD 
SO 1 AMENTO. AF 07/2019 QUE 8,0 M INCLU 

FONTE U•I> COUK:lf'NTE PREÇO UNffÃRIO 

SINAP1 M 5.40647905 23.87 

SINAP1 UN 1.00000000 30,64 

KG 1,32704486 22,46 

M 5,40647905 5,67 

M 2,94898857 21,19 

M 14.25344477 31,73 

TOTAL 

'°"'Tli UMI> COIJ'ICEJ4TI PREÇO UHFT" RIO 

SINAI'! H 3.40018383 13,64 

SINAI'! H 14,73314690 1M 

SINAP1 UN 1,00000000 482,22 

TOTAL 

VALOR:I 

7 .2. 92543 ·TRAMA DE MADEI RA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE AT 2 
A, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 M2 

GUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, MET 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTIC 

MATERIAL 

00040568 

00004425 

SERVICO 

88239 

88262 

93282 

93281 

PREGO DEACO 

VIGA NAO APARE 
OU EQUIVALENTE 

AJUDANTE DE C 

CARPlml:IRO DE 

ARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

GUINCHO EL~TKI CO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG COM MOTO 
RIFÃSICO DE 1,25 CV • CHI DIURNO. AF _03/2016 FREIO, MOTOR T 

GUINCHO Elt TKI 
FREIO. MOTOR T 

FONTE 

SIN~ 

SINAPI 

SINAPI 

7.3. 502324 • lmunlzaçlo de ma delra contra cupim, com apllcaçlo da 01 demlo da Pentox ou almllar (m2) 

MAO DE OBRA fONU 

104783S PlnlO< 

108111S Servente de otos 

MATERl4L 

I07340S de.ri, incolor lmuntzant• para ma 

SERW:O fOMTE 

.. ,.~ 
CRE1' ·D.191~11101 

UNI> COUICIENTI! PREÇO UNIT MIO 

KG 0,02943187 22,6 

M 0.82187417 31,73 

TOTAL 

UNI> COEf"ICE.NlE PREÇO UNrT Rto 

H 0.08378862 13,64 

H 0, 11576457 16,4 

CHI 0,00627876 13,99 

CHP 0,00451286 14,86 

TOTAL 

UNI> C~flCl[Nlf 

0.43366334 

h 0,37945542 

UNI> COtFlCl[NT! 

O, 13551979 

TOTAL 

UNI> COUIClfNTC 

N\ 

TOTAL 

129.0 

30,64 

29,81 

30,6 

62,49 

452,26 

,.. ... 
TOTAi 

46,38 

242,36 

482,22 

170,li 

1 .505,8~ 

LICA, 

TOTAL. 

0,67 

19.73 

20,40 

TOTAL 

0,87 

1,90 

0,09 

0,07 

~ 



1 

1 

08RA: 

DESCRIÇÃO' 

LOCAL 

RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE E.!ICOlA COM 02 IWM E DEMAIS 

DEPEND!'NCIAS NO POVOADO SÃO JO~ 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO OE ESCOLA COM 02 IWM E DEMAIS 
l'\COClrr,ll'tC""'1a• loJt"\ Drl'lf"IUV"I •ln lnCI:~ 
POl/OAOO SÃO JO~ MUNICIPIO DE CHAP- • MA 

(OfijTI 

DATA 11J0512022 

801:28 •ll'll 

~ 1DIV'2 
1l9C 202tft2· .. W. 

OlnOZ2 

1------+------__,..,.......,.,,...,.......,...,...,---------------t artCOMOUOf'4IE~ 0&n021•.....,.. l02tl1 2COM 
CLEHTE; PREFEIT\JMA MUNICIPAL OE CHAPAOtNHA CCSO..:lllAÇAO tt'20t2 

ll-E-M-P!l-ESA-: ---+-N-OR __ TE __ SU_L_Ell __ GE_N_HAA ___ IA_C""IR""EL-l-C-N-PJ-,-27-.0-50-.2-8-1!000--,,-1--72,...-----------!COWOllÇÕU-

LICITAÇÃO 

S10553 1 Encargos Complementares - Plnl°' 'J tl ~ .Jl. L _ • .,; l l ORSE 
1 

h 0,433663341 3,68 

SI0549 1encargo1 Complementares. Servente 
1 

ORSE 
1 

h 0,379455421 3,59 

TOTAL 

VALO«I 

7.4. 94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E• 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 11/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10', COM ATt 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 M2) 

MATERIAt.. fONTl UNI> Cot.flCEHTE PREÇO U•ITÃRIO TOTAL 

00001607 CONJU"1TO ARRUElAS DE VEDACAO 5116" PARA TELHA SINAPI CJ 1,23470079 0.2l 
FIBROCIME"1TD (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC • CONICAS) ~ 

J L 

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA. CABECA SEXTAVADA. 5/18 •X 250 SINAI'! UN 1.23470079 3,7 
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA 

00007194 TELHA DE FIBRDCIME"1TO ONDULADA E• 8 MM, DE 2.44X1, 10 M (SEM SINAPI M2 1.32975316 28.2 
AMIANTO) L 

TOTAL 

SERVICO 

' 
FO"'fTE UNI> COt:FICENTC PREÇO UNITÃAIO TOTAL 

93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG COM MOTO SINAPI CHI 0,00715343 13.99 
FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV • CHI DIURNO. AF _03/2018 

' ... 1 
93281 GUINCHO EL<. 11<1CO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KO COM MOTO ' 1 SINAPI CHP 0.00585061 14.86 

FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV • CHP DIURNO. AF _03/2018 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEME"1TARES l SINAPI H 0.16266693 12.86 

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEME"1TARES t SINAPI H o. 12542992 19,04 

TOTAL 

VALORI 

7.5. C1353 - ESTRUTURA METALICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES (M2) 
lf 1 

MAOOEOGRA FOHTt t UlolO COEFICICNTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

11530 !MONTADOR SEINFRA H 2,68534049 19.96 

12543 1sERVENTE SEINFRA H 2.68534049 15.01 

TOTAL MAO OE 

MATERIA.L FONTE UNI> COEFICENTE PREÇO UNITÃRIO TOTAL 

10824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO SE INFRA KG 14.45201426 7,3 

TOTAL 

7.6. 100600 ·COBERTURA TELHA METALICA ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL TR25 3 (M2) 

MAO DE OBRA FON!t: UNI> COEFICIENTE PREÇO UNrTÁRK> TOTAL 

1099449 AJUDA"1TE OE CARPINTEIRO S8C H 0.147UU<AA 9,34 

1099135 CARP1"1TEIRO DE TELHADOS/'TELHADISTA S8C H 0.13600000 12.54 

'\\i 1 f-i 4 1 TOTAL MAO OE 

MATEAl4L FONTE UNIO COt;flCl[Nf[ PREÇO UNITÃRIO TOTAL 

1018567 COl-ITRA/RUFO TRAPEZOIDAL PARA TELHA 0.65m :t ,, -b''., 1 r~ SBC 1 M 0.05000000 25.99 

1018566 CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL 0.65mm SBC UN 0.05000000 79.90 

1018569 HASTE ALUMINIO 5/18" x 300mm C/ARRUELA VEDACAO PARA TELHADO SBC 
1 

UN 2,35600000 8,76 

1018568 RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA ACO GALVANIZADA 24 CORTE: ssc M 2,UU<lUU<lU< 19,90 
25cm 

10411 18 TELHA ACO TIFO POLIFORM Tl-33133 REV.AIR PLUS HP-25/10 SBC M2 1,05000000 49.44 

1 I ' ~ ' TOTAL 

7.7. 94229 -CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF _07/2019 (M) 

MATERIA.L 

00040784 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 
100 CM 

00005061 PREGO DE ACO POUDO COM CABECA 18 X 27 (2 112 X 101 

00005104 

FONTE UNIO 

SINAPI M 

SINAPI KG 

SINIAPI KG 

hm~·~ 
CRE.A A 1915421101 

COEFICENT[ PA[ÇOUNIT 

1,02924539 

0,02450584 

0,00507092 

~ 

1,60 

1,36 

2.K 

16,091 

0,28 

4,57 

37.~ 

•l.35 

0.1 

0,09 

2,09 

2.39 

4,17 

53.80 

40.31 

IJ,11 

106,80 

10l,IO 

200,111 

1.37 

1,71 

),OI 

1.30 

4.00 

20.64 

39,80 

51.91 

117,15 



RELAT RIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO De EMPRESA PARA CONSTRUÇ OE ESCOLA COM 02 SAlAS E OEMAIS DATA; 11I0512022 

OEPENDàl<:Wl NO POllOAOO SÃO JOst 801•281r4 

EHOEREÇO: 

U:ITAÇÃO; 

00000142 SEI.ANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE OE POLIURETANO SINAPI 310ML O, 15781763 •0.82 
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 

00013366 SOi.DA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0, 171>4-4207 177,77 

TOTAL 

SERV'CO FONTE I UNO COlFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAPI ! CHI 0,01793828 13,99 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV • CHI DIURNO. AF _03/2016 ! ....... 

93281 GUINCHO ELETRJCO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAPI CHP 0.01293908 1•,86 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV CHP DIURNO. AF _03/2018 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82048794 12,86 

86323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52834596 19,04 

TOTAL 

7.8. S00299 - Condutor pvc sold•vel p/calha pluvial, d • 100mm (m) l !li.1 t lt" ti 
MAO OE OBRA FONTC UNO COlflCIENTE l'REÇO UlolT.lRIO 

1026965 1 Encenador ou bont>etto hldrllulK:o ORSE h 0,51743796 11,54 

10611 1S 1 Serwnte de obras ORSE h 0,51743796 8,70 

TOTAL MAO OE 

MATERW. FONTE UNO COEFCIENTE 'REÇO UNITÁRIO 

104839 Abr~n em ferro Galvanizado DN 100mm l ' ORSE
1 

un 0.51743796 4,64 

100138 Adesivo pvc em rrasco de 850 gramas ..,_.;t '~1-: 
,
1
DRSE kg 0,02587190 63,36 

100652 condutor PVC "°"''VII pi calha pluvial, d• 1 OOmm '1 1' • 9 ORSE m 1,08661972 17,93 

TOTAL 

SERVICO FONTE UNll COUICIENTf PR!ÇO UNITÁRIO 

S 10554 1 Encargos Compkunentarea • Encanad0< ORSE h 0,51743796 3,51 

S 10549 1 Encatgos Comptemontares • Servente ORSE h 0,51743796 3,59 

r~~· 1} í 
TOTAL -

VALOR 

7 .9. 090685 - PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m (M) 

a.tAODEOBRA FONTE UNO Cott JCIEHT f PREÇO Uh.rTÂRIO 

e I099050 PEDREIRO ssc H 3,15215151 12,54 

1099900 SERVENTE ssc H 3,70480910 8 ,8'1 

TOTAL MAO DE 

MATERIAl. FONTE UNO COUICENTE PREÇO u -. rrARIO 

1000100 AREIA GROSSA LAVADA SBC M3 o.0«n823 75,00 

1000050 CIMENTO PORTLAND CP Ili 32RS NBR 11578 (qu~o) SBC KG 12,32579619 0,87 

TOTAL 
·--

1 VALOll I 
7.10. 100327 · RUFO EXTERNDnNTERNO EM CHAPA DE A ÇO GALVANIZADO NUME RO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAME NTO. loF _07/2019 (M) 

MATER~ - ·, 1 !• FONTI: UNlD <.OHICl:.NTE PREÇO u~rrARIO 

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) f ,, SINAI'! KG 0,00783749 22,10 

00005104 RtBITE OE ALUMINIO VAZADO OE RLPUXO, 3,2 X 1 M M (1~~'°'°~' 
UNIDADES) '< '~,1/· :; ª'NN'IW KG 0.001M750 73.11 

00001113 RUFO EXTERNOllNTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE SINAPI M 1,028«386 •3.12 
33CM 1 

00000142 SELANTE ElASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POllURETANO SINAPI 310ML 0.20671376 40,62 
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS li 

00013388 SOi.DA EM BARRA DE ESTMHQ.CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0.05780148 177,?J 

TOTAL 1 • 
SERW:O •,l, ~ 

fONTE f UNO COUICENTE PREÇO U•ITÁR~ 

93282 GUINCHO Elt JKICO OE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAPI CH 0,01792825 13,99 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV • CHI DIURNO. Af ~18 

: 1 . ,;,,~1. ,;ll: LL i ~P-
.-

.,,,.,. 
11'2021 SE"*AA 

2Cl11U:COM 

6,41 

31,37 

114.51 

TOTAL 

0,25 

0,19 

7,98 

10,06 

,. .... 
203,001 

TOTAL 

5,97 

4,50 

10,.0 

TOTAL 

2.40 

1.64 

19.•8 

2),52 

TOTAL 

1,82 

1,86 .... 
37,'7 

TOTAL 

39,53 

32,7 

72,21 

TOTAL 

3,36 

8,26 

11,12 

13,aal 

TOTAL 

0,17 

0,12 

4',35 

8.•0 

10,28 

..... 
TOTAL 

0.2! 

\ 

~ --

1t 

~ 

1 



93281 

88316 

88323 

RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
CONTRATN;ÃO DE.EMPRLSA.PARA CONSTJl,IÇÃC: or ESCOl.ACOMG.2 6ALASE oaws 
OEPENDl><CIAS NO POVOADO SÃO'°""' 

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAPI CHP 
FREIO, MOTOR TRIFAslCO DE 1,25 CV • CHP DIURNO. AF 0312018 

t '; 1 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES r SINAPI H 

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ] 11 r ' 1 SINAPI H 
-

DATA 1tAJ~ 

0,01293186 

0,2341«97 

0,14205«8 

14,86 

12,86 

19,04 

TOTAL 

VALOll I 

8.1. 101946 ·QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIAPAAA 1 MEDIDOR DE S08REPOR· FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF _10/2020 (UN) 

MATERIAi.. FOHTE UNC cotn::ENTE Pl<EÇOU•ITÀlllO 

0001 1950 BUCHA OE NYLO~SEM ABA S&, COM PARAFUSO OE4.20X40 MM EM ACO SINJ.P! UN 4,00000000 0,20 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATJ. E FENDA PHIUIPS 

' 
00039808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POUCARBONATO J1 ~ BINAPI UN 1,00000000 89,08 

TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PAORAO DA 
CONCESSIONARIA LOCAL\ 

TOTAL 

SERVICO FONTE UNIO COUICllNTE PREÇO UNITARIO 

88247 AUXILIAR OE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,48100416 12,82 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
1 

SINAPI H 1,48160965 18,87 

j 1 ~ 1 1 1 TOTAL 

VALOR; 

1Vl0t2 
1zml2t lE'*llt.A 

2021t12COM 

0,19 

3,01 

2,70 

f ,15 

TOTAL 

0,80 

89,08 

H.11 

TOTAL 

18,99 

24,99 

'3,tl 

133,86 

8.2. 00039805 ·QUADRO DE OISTRJBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA/ NEUTRO, PAAA 1 2 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES 

DIN UN 

8 .3 . 101894 ·DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 80 ATE 100A · FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _10/2020 (UN) 
' 1. 1 

MATEA L4L FONTE UND COf.FICEHTf 

00002373 DISJUNTOR TIPONEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 "',r.~SAO MAXIMA OE 415 v 
~ 

SINAPI UN 1,wuuuuuu 
1 'Jl ~· .. .. , t - 1 

00001576 TERMINAI. A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 SINAI'! UN 3.uuuuuuuu 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO OE FIXACAO M8 

SERVICO FONTE UNIO COEFICIENT! 

88247 j AUXlLIAR OE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPt H 0,71738358 

88264 j ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ,j' I ~ 1 SINAPt H 0,71759334 

8.4. 93662 · DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A · FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 10/2020 (UN) 

MATERr.M. FONTE UND COUICllENU: 

00034616 DISJUNTOR TIPO OIN/lEC, BIPOLAR OE 6 ATE 32A SINAI'! UN 1,00000000 

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 SINAPt UN 2.uuuuuuuu 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 

l 1 1 ··~· 
1 ,~t li t :; 1 r 1 

SE~VICO fONTf UNC COfFICENTE 

88247 SINAI'! H 0.09739323 

88264 ELE TRIC!STA CO'A ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09867537 

8.5. 93656 ·DISJUNTOR MONOPOLAR T IPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A · FORNECIMENTO E INSTALAÇ O . AF _ 10/2020 (UN) 

MA'TERIAL 

00034653 DISJUNTOR TIPO DINllEC, MONOPOLAR OE 8 ATE 32A 

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 

FONTE 

SINAPI 

SINAPt 

UNIO COE~ICl.NTE 

UN 1,00000000 

UN 1,00000000 

PR!ÇO UNITÀIUO 

93,83 

2,8(1 

TOTAL 

PREÇO UNIT ARIO 

12,82 

18,87 

TOTAL 

VALOll:I 

PREÇO U•ITÀRIO 

•3.81 

1,23 

TOTAL 

PREÇO UNIT RIO 

12,82 

16,87 

TOTAL 

TOTAL 

93,63 

1,80 

101,4J 

TOTAL 

9,20 

12,11 

21,l1 

TOTAL 

03,81 

2,46 

... ,, 
TOTAL 

1,2 



RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 01 SAI.AS E DEMAIS 
DEPENDENCIAS NO PO\/OADO SÃO JOst 

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOi.A COM 02 SAI.AS E DENUUS 

DATA ; 11J051'2022 
801 :29. t9% 

fONTt VERSÃO 

.Â. ~I ~ ~ N:~~Ml"••• ... n~W'l•nn•ln V\fl.~ •=·~-~---=-~----, - I~ • Õ u LOCAL PO\/OADOSÃOJOS~MUNICIPIDDECHAPADINHA•W. °""' ZOllM 01J202J 

• • . - • ..,.,==----+-:c:======""'="""""===--------------i:;1CCMOUCH~"1J-MoU.~1$1.....,.. l2fl0Jt':z"':~eow 
CLEJrr(JE: PREFEfTURAMUNCIPALOECHAPAO~HA DOO~ ''l20l2 

.,E:-MP=RE"'SA:=-. --+NOR...,,,.,,Te""SUL=-=EN<õl"""''"'N"'HM=:-... -:E-:1W.=1-=CN,..P"°J,..2'°1"'oso=.21=1..,.,=""1-"'12:---------1~.-. 

ENDEREÇO: 

LIClrAÇAO, 

SER\llCD FONTE UND COEFICfNTf PREÇO UNIT ARIO TOTAL 

88247 !AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.05970878 12,82 0.77 

88264 !ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.05975169 16,87 1,01 

TOTAL 1,71 

8.6. S08894 - Dispositivo de proteçlo contra surto de tenalo DPS 40kA -175v (un) 

MAO OE OBRA FONTE UNI> COfFICl;NTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1024365 1Eletriclsta .. J Lo !.. .,ORSE l h 0,29428144 11,54 3,40 

1061115 1servenle oe obrH 'I ORSE h 0,29423931 8,70 2,56 

TOTAL MAO DE OBRA: S,K 

MATERIAL FONTE UNI> ÇOEFICENTf PREÇO UNIT ARIO TOTAL 

109162 1 DosposdNO de proteçio contr. surto de lensio DPS 40KA - 175v (pot• rwo) ORSE un 1,UUUt, 52,90 52.90 

ct1 
TOTAL S2,IO 

r 1 r 
SERVK:O FONTE UND COEFIClfNTf PREÇO UNrTÁRk) TOTAL 

S10552 1 Encargos Compkm'entares • Betnclstll 
1 r::, t..· l ORSE j h 0,29397882 3,45 1,01 

S10549 1 Encargos Comp'8mentarM .. Servente Ili• •·r ·., ·~ ORSE 1 h 0,29358082 3,59 1,05 

TOTAL .... 

8.7. 91924 - CABO DE COBRE FLEX.IVEL ISOLADO, 1,5 MM', AHTl-CHAMA450f750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 
l(M) 

MATERIAL PONTE UNI> 
1 

COtFCIENTE PREÇO u-.irrA.RJO TOTAL 

00001013 CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A. SINAPI M 1,1870982! 1,56 1.82 
ANTICHAMA BWF·B. 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 

l L , .:,1m .. ~ 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X SINAPI UN 0,00882679 3,21 0,03 
5M 

TOTAL '·" l 

SERlllC:O fONlE UNI> Ç()(FICICHT[ ,AEÇO UNITAAIO TOTAL 

88247 IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.02353811 12,82 0,30 

882114 !ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES J 1 -•:. ! SINAPI H 0.02353811 16,87 0,40 

.. . J .. TOTAL 0,70 

VALOR~ 2,55 

8.8. 91926 - CABO DE COBRE FLEX VEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 450f750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 1212015 
M 

MATERJAL FONTE UND COEFICIENTf PREÇO UNrTÃRJO TOTAL 

00001014 CABO DE COBRE. FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM Pl/C/A. SINAPI M 1, 16381739 2.49 2.90 
ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2.5 Ml.42 

00021 127 SINAPI UN o.~59 3,21 0.03 

SERVICO UND COUICENTE PREÇO UNrT RIO TOTAL 

88247 H 0,02953531 12,82 0,38 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.02953531 16,87 0,50 

TOTAL º·" 
VALOfl 1 3,801 

8.9. 91929 - CABO DE COBRE FLEX VEL ISOLADO, 4 MM', ANTI-CHAMA 0,611,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇ O. AF _12/2015 (M) 

MATERL41. UND COUCIENTf PREÇO UNrTARIO TOTAL 

00001021 M 1, 16624489 5,30 6.18 

00021127 UN 0,00882034 3,21 0.03 

TOTAL 1.21 

SERVCO FONlf UNI> COUC~HTI! 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.03920151 

~ 



RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

08RA: CONTRATN;)DDE EMPRE.SAPARACONSTRUÇÃO OF CSCOLACC»il "2 SALAS Of\lAl!i 
OEPENrltNCIAS NO"°"'°""° SÃO J091! 

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO OE EJCOLA COM 02 llALAS E DEMAIS 

DATA 11'°5120l2 
BDl "21.1ft 

fONTl 

11C 20211'12·11oLoa1 Ul'l021 Kl'*AA S 1 
nccor;:1.n•\twr1a• wt"\ a11•1onann c&t"\ ~ 1--------~------,---

~-I .. • U ._L_oc_"'-_' ---+POVO __ "°° __ sAo __ 'º_•_~_M_uN_IC_IPtO __ DE_c_-_,.,_"'_HA_-_""----------1°"'E 2021112 02n0n 
Wl'1COM~ OWOl110~ Z02"UCOM 

PREFEfTURA,..,,NK:PALDE.CHAPAD""~ ~ ttl20tt CLENTE: 

~-----+------------------------1C<lloPOllÇÕU""°"""" NORTE SUl ENGEHHNUA EltB.I C~J. 27 ~.261A>001·n 

ENDEREÇO: 

LICOAÇÃO 

8826'1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920151 16,87 0.66 

TOTAL 1,11 

8.10. 063246 ·CASO COBRE UNIPOLAR BLINDADO ISOLACAO 3,S/6KV EPR 16mm2 (M) 

MAO OE OBRA FONTE UND COEFl'.:ENTE PREÇO U•ITARIO TOTAL 

1099806 !AJUDANTE OE ELETRICISTA H .,,; , 1 ,,J.'.. l .. 1 SBC l1 H 0,24258015 9,34 2,27 

1099250 !ELETRICISTA SBC H 0,24365071 12,54 3,06 

TOT 4l llAO DE OBRA: S,ll 

VALOR:' 

8.11. 91655. ELETRODUTO FL.EX VEL CORRUGAOO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE · 

FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 1212015 M 
MAfER LA.L UND COUICENTC •REÇO UNITÁRIO TOTAL 

00039244 M 1,01455037 3,14 3,19 

lOTAL J,11 

SERVICO FONTE UND COUICENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

88247 !AUXILIAR OE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14410406 12.82 1,85 

88264 !ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14410408 18.87 2,43 

TOTAL • .21 

8. 12. 500356 • Eletroduto de pvc rlgldo rosúve~ dlãm • SOmm (1112") (m) ,.! 
,, • Hi 

' 
MAO OE OBRA FONTE UND COEFICENTE PREÇOUNITARIO TOTAL 

1024365 1Eletr1ci11a ( ORSE h 0,31219132 11,54 3.60 

106111S 1581'Wlla do obrai ORSé h 0,31219132 a.10 2,72 

TOTAL.MAO OE ... , 
MATERIAL l ... IOHTE UND COEFICENTE PREÇO U•ITARIO TOTAL 

102680S 1 Eletrodulo do p..: riilido ~do 11/2 • sem klVI T. ~ ORSE m 1.09266SM52 10,82 11,82 

~:: 'Jfflf t l 1.:. 
TOTAL 11,12 

SERVICO FONTE UNIO COEflCIENTf PREÇO UMITARIO TOTAL 

S10552 !Encargos~ ... Eletnci&la ORSE h 0,31219132 3,45 1,08 

S10549 1 Encargos Complemontaros. S.r;enle ORSE h 0.31491001 3,59 1, 13 

TOTAl 2.21 

8.13. 93141 • P ONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRJCA, ELETRODUTO, CASO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF 01/2016 (UN) ' 
SERVICO 

' 
PONTE UNll COtJ.CIEfr(TI! i>qEÇO UMTARIO TOTAL 

91926 CASO OE COBRE Fl.EXJ\/EL IS~. 2.5 MM', ANTI-CHAMA 450(750 V, PARA SINAPI M 12,54695592 3,88 43.68 
CIRCUITOS TERMINAIS· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 

' 91937 CAIXA OCTOGONAL 3• X 3", Pl/C, INSTALADA EM LAJE • SINAPI UN 0.37469372 8.10 3.04 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEOIA (1.30 M 00 PISO), Pl/C, INSTALADA SllW't UN 1.00000000 9,91 9.91 
EM PAREDE • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015·1 

' Li 1 

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA '" SINAPI M 2.1911"34 8.32 18.23 
RAMAISIDISTRIBUIÇAO COM DIAMCTROS MCNORES OU IGUAIS A 40 MM 
AF 05/2015 • ·~·i. dl o(, 11 f ' 91842 ELETROCUTO FLEJ(JVEL CORRUGAOO, PllC, ON 20 MM (112"~ PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE · FORNECIMENTO E 

\ SINAPI :.; M 1,99426827 4,25 8,48 

INSTALACÃO. AF 1212015 
91852 ELETROCUTO FLEJ(JVEL CORRUGAOO, PllC, ON 20 MM (112"~ PARA SINAPI M 2,1911"34 5,76 12,62 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARECE - FORNECIMENTO E 
INSTALACÃO. AF 12/2015 

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA OE TOMADA (4X4 OU SINAPI UN 1,00000000 ,59 2.59 
4X2). AF 0512015 

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELIETROOUTOS COM DIAMETROS SINAPI M 2,19358216 4 ps 8.95 
MENORES OU IG~AJS A 40 MM. AF 05/2015 (j.J f ~ ' 1 1 

91996 TOMADA ME.DIA OE EMBUTIR (1 MOCULO~ 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE SINAPI UN 1,00000000 22.~ 22,43 f 

E Pl.ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 -Jt ~ .. h,, :r·• .. t ,.,_ 1 1 ':il.. '~ 
'ir .•. ,. ' 

,,,.~ .... \___y 
CRfM~QllFEA 1915'21101 



DESCRIÇÃO' 

LOCA!.: 

ENOfREÇO: 

LICITAÇÃO: 

RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

CONTRATAÇÃO DE EMPRéSAPAAACONSTRUÇ.lo DE ESCOi.A COM <12 &AI.AS E DE.MAIS 
DEPEND~NCIAS NO PO\/OAOO SÃO JO~ 
CONTRATAÇÃO DE EMPRE&\PAAA CONSTRUÇ.lo DE ESCOi.A COM 02 ISALAS E DEMAIS ·-· 

DATA : 1HD5l2022 
801•21.19% 

nc:oci.anC...rt•• ~ anunann ciln .,.... -----~~----
POVOM>O SÃO JOS~ MUNICIPIO DE CfW'ADINHA • W. 

TOTAL 

' 1 

.,,,.,, 
12/2'021SENFAA 

2C2'112COM 

1,.,,, 
134,9~ 

8.14. 93143 ·PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELIÕTRICA, ELETROOUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENT O. 

Af' 01/2016 (UN) l 1.. ~ 
SERVICO FONTE UNIJ coutc~NTE PREÇO UNITÀAIO TOTAL 

91926 CABO OE COBRE FLEXJVEL ISOLADO. 2.5 MM' ANTI.CHAMA 450/750 V. PARA SINAP1 M 12,S4541003 3.81 '8,68 
CIRCUITOS TERMINAIS· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _1212015 

91937 CAIXA OCTOGO~L 3· X 3", P\IC, INSTALADA EM LAJE • SINAP1 UN 0 .3745705CI 8.10 3.03 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12!2015 

91940 CAIXA RETANGULAR 4• X 2" MEDIA (1,30 M 00 PISO). PllC, INSTALADA SINAP1 UN 1.00000000 9,91 9,91 

EM PAREDE · FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ0._~_12120\5 

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA •' SINAP1 M 2,19046842 8,32 18.22 
RAMAIS/OISTRIBUIÇÃO COM OIÃMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 
AF 05/2015 1 :r i 

91842 ELETROOl/TO FLEXIVEL CORRUGAOO, PllC, ON 20 MM (112"), PARA ! SINAP1 t M 1,99133493 4,25 8,46 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE · FORNECIMENTO E 
INSTALACÃO. AF 12/2015 

91852 ELETROOl/TO FLEXIVEL CORRUGAOO, PllC. ON 20 MM (112"~ PARA SINAP1 M 2,19046842 5,7! 12,62 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ·FORNECIMENTO E 
INSTALAr.ÃO. AF 1212015 

90456 QUEBRA EM ALVE'IARIA PARA INSTALAÇÃO OE CAIXA OE TOMADA (4X4 OU SINAP1 UN 1.00000000 2,5! 2,59 

4X2). AF 05/2015 

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETROOl/TOS COM OIAMETROS SINAP1 M 2,19046842 4.08 8,94 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF _05/2015 \.] 1 < 
91997 TOMADA MIÕOIA OE EMBUTIR (1 MODULO). 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE SINAP1 UN 1,00000000 24,42 24,42 

E PLACA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 1212015 li fl Jt 
'' ' !; 

f • ';Ir l 
' " TOTAL 131.17 

VALOR I 131,171 

8.15. 92023 ·INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. 

Af' 1212015 (UN) 

SERVICO fONlt UNI> COEFK:ENTE PREÇO UNITARll TOTAL 

92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBllTIR 2P+T 10 SINAP1 UN 1,00000000 27.44 27,44 
A. SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12!2015 1 

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA OE ENCAIXE 4" X 2" MIÔOIO (1,30 M DO • ~ SINAP1 i f UN 1,00000000 8,1 6,13 
PISO) PARA PONTO llTRICO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

TOTAL ll,57 

8.16. 92033 - INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA· FORNECIMENTO E INST ALAÇAO. 

AF 1212015 (UN) • 1 r~ i 
SERVICO FONTE 

92032 INTERRUPTOR PARALELO (2 MOOULOS) COM 1 TOMAOI\ DE EMBUTIR 
SINAP1 'l 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACI\ •FORNECIMENTO E 

INSTALACÃO. AF 12/2015 ' · I~ i 
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4• X 2" MEDIO (1,30 M DO SINAP1 

PISO) PARA PONTO ELIÔTRICO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

8 .17. S12971 - Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-llght ou almllar (un) 

MAOOE08RA i .• 

102436S jEletnc11t1 l ·1. 
1061115 J Serven1e de obru 

MATER~l. 

113685 1 Luminâria Painel Lod embutir 1 Bw quadredlo. 6000k da 13-llght ou a miar 

SERVICO 

S 10552 IE~ Comp1emet11are1 . EJa1ncos1a 

510549 j Encargo.a Compktmen!arH .. Servente 

:..,, 
IL 

l'l'l -..w;1; 

Pai.lo ~w~Ofli'tllt 
CREA'#: 1915421101 

fONTl 

ORSE 

ORSE 

FONTE 

ORSE 

FONTE 

.. '' ORSE l 

ORSE 

UND COEFK: IENTE PREÇO UNITÃRIO TOTAL 

UN 1,DOOOOOOC •7.32 47,32 

UN 1.00000000 6 ,13 8,13 

TOTAL SJ,AS 

53,4~ 

UND COEFICeNTf PREÇO UNITÃRIO TOTAL 

h 1.10928479 11.54 12.80 

h 1,10900191 8 .70 9.~ 

TOTALMAODE 22,45 

UND COfflCENTE PREÇO U"'1TÁA.IO TOTAL 

un 1,00000000 27.60 27.60 

TOl~ 27,IO 

UNll COEn'.!CNTE PAlÇ<\UNIT A.RIO TOTAL 

h 1,11015134 \ 3,45 3,83 

h 1,11015134 \3.59 3.99 

TOTAL '\. 7.12 

~ 



RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OllRA: 

DESCRIÇÃO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇAoDE E.&COl.ACOM 02"" K> EOOWS 
oa>El<Ot..CIAS NO PO\IOo\OO SÃO~ 

CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO OE EllCOl.A COM 02 SALAS E DEMAIS 

DATA- 11.tl5rl'l022 
901!29.1ft 

'º''" 
N 

,.. 1 ncoc...ne....,...•c-..nlW"l'#Ul"ll"'l•lf\ ~ cr. . e. ' .u LL_OCAl.,, __ ·----+-PO\/Oo\OO---SÃO--JO-st __ MU_•_IC_l'IO __ DE_CIW' __ ,,,,_ .. _ .... _ ._ .... __________ -i= 202,,:.:.:LW 
r 11' I COti4DEIONUtAÇÃO OllZOlt • ......,,, 
ClEn'E: PREFErTURAMUflltCPALDECHAPAOINHA DE~ t112G22 

t-E-ll_P_RE_SA_:---+-N-OR_ TE_ SU_L_EN_ GEN_ HAR __ IA_E_fl_El_l_C_N_PJ-:-27_060._2_1-1.000--1.-72----------1~-.S 

ENDEREÇO: 

LCITAÇÃO: 

8.18. 97807 ·LUMINARIAARANOELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADALED DE IW, SEM REATOR· FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. 

AF 02/2020 (UN) 
MATERIA.L FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITARJO TOTAL 

00038193 l..AMPADA LEO 8 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAi. (BASE SINAI'! UN 1.0000000C 7,82 
E27) 

00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM SINAI'! UN 1,0000000C 102,06 
GR,\llE. PARA 1 l..AMPAOA, BASE E27, POTENCIA MAX>MA 40/60 W {NAO 
INCLUI LAMPAOA 

~,i 1 TOTAL 

SEllVICO FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

88247 AUXILIAR OE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPl.EMENTAR~S ' SINAPI H 0,18862190 12,82 

88284 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAI'! H 0,44379419 18,87 

TOTAL 

VALOR:I 

8.19. C0325 • ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 314" X 3.0M (UN) 
1 1 

MAO DE OBRA FONTE UNI> COEflCENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

10042 AJUDANTE OE ELETRICISTA ai ,i1 .::;lt t~ ;;;: à:: SEINF~ L H 3,34567351 16,14 

12312 ELETRICISTA ~ ' SEINFRA H 1,43412581 19,96 

TOTAL MAO DE 

MATERLA.L. FONTE UMD COEFICENTE PREÇO UMITARIO TOTAL 

10338 CABO COBRE NU 25MM2 SE INFRA M 2.86770237 18.22 

10421 CAIXA INSPEÇAO DO TERRA SE INFRA UN 1,00000000 51,83 

10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA .,, 1._ ., 1 SEINFRA UN 1,00000000 2,59 

11243 HASTE OE ATERRAMENTO COPPERWELO 314" x3M \ 
1 

SE INFRA UN 1.00000000 69.28 

1--tj~lT ~ TOTAL ___ .. 

8.20. C0517 ·CASO COBRE NU 10MM2 (M) 

MAO De OBRA FONTE UNI> coertcENTE 'REÇO UHITARIO TOTAL 

10042 ! AJUDANTE OE ELETRICISTA I~ 1 
SEINFRA H 0,13681202 16,1' 

12312 1 ELETRICISTA jl i ~ SEINFRA H 0,13661202 19,96 

.ti t..lt L'l> lL TOTAL MAO DE 

1 ,LI 
MATERIAL FONTE UND COEFICEMTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

10336 1 CABO COBRE NU 10MM2 SEINFRA M 0,99531815 7,41 

) TOTAL 

VALOR 1 

9.1 . C1948 · PONTO HID UUCO, MATERIAL E EXECUÇ O (PT) 

UNI> COUCl:NTE PRtÇO Uhrr IUO 

10043 AJUDANTE OE ENCANAOOR H 2.92103793 16,14 

12320 ENCANADOR H 2.92103793 19,51 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2.43419828 15,01 

TOTALlllAODE 

FONTE UNI> COEFICENTE ,REÇOUNIT RIO 

10108 AREIA GROSSA SE INFRA M3 0.00340788 7•.72 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2.•3419828 1,10 

10805 CIMENTO PORTLANO SE INFRA KG 2.•3419828 0,56 

10884 COTOVELO PVC SOLOAVEL OE 25MM SEINFRA UN 2,00000000 

10885 COTOVELO PVC SOLOAVEL OE 32MM SE INFRA UN 4,00000000 

11293 JOELHO PVC ROSCAVEL OE 1• SE INFRA UN 1,00000000 

11412 LWA PVC SOLOAVEL OE 32MM SE INFRA UN 2,00000000 

11426 LWA REOUÇ O PVC SOLOAVEL OE 32J<25MM SE INFRA UN 1,00000000 

~ 
111:1-121101 

57,861 

7,82 

102.06 

1ot,ll 

2.42 

7,49 ... , 
119,781 

54.00 

28.63 

12,U 

52.25 

51,83 

2.59 

69.28 

175,75 

2.20 

2,73 

~ .IS 

7,38 

7,31 



F~062~ 
Proc NC6(J~, 

\:r:.-;. n<fõ) 
RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS '- J/ 

1 

OBRA: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO Of ESCOlACOM DUllLAS f DEMAIS DATA 11AJ~22 LS. Hora: 74."°" 

OEPENoê<CW! NO POVOADO SÃO JOS~ 801:28,11% L.S. Mts: :19.61'1 

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PNIA CONSTRUÇÃO OE ESCOlACOM 02 SllLAS E DEMAIS fONl"t "'"""" .... 
• Nort~Sul 

ncoc .. •n.Curta• """Dnl.#"\afV'\ lltll"\ ~ie - I0111'2 ,,,,.,, 
LOCAL; POVOADO SÃO JOSt: MUNICPI:> OE CHAPADHliA • MA ... 202tl12 · MIL.t.a ':tnO.zl SEl'*"A .... •···· ..,..., l211COMDt.~ .. ,,.,,,_,., 2021112COM 
CLEHTE; PR.EFEJTURA WNICPAL OE CHAPADl"'lliA ouo>PAÇAo .,,,.,, -·-EMPRESA: NORTE SUL ENGENHAAIAEIREU CNPJ: 27.050~81'11001·72 

ENDEREÇO: AV NOSSA SE.NHORADE NAZARt, 119, 8ALA01, 1 ~DAR· TRIZJOB.ACEP' '5IOl-4IO 
N~....... 1 ( 

U::nAÇÃO: ROC El.ETRONICO H" 005/2022· REPEl1ÇAO PROCESSO AOMNSTRATIYO H" 2034l2022 • 
... .,..,.,....,. ..... An 

'1 >L~~ ••tl l !:' L iC 1 
11973 TE PVC SOLDA'<'EL 32MM SEINFRA UN 1,00000000 3,33 3,33 

12200 TUBO PVC SOlDA\IEL DE 25MM (3/4') SEINFRA M 1,16841517 2,99 3.49 

12201 TUBO PVC SOlDA\IEL DE 32MM (1') SEINfRA M 4 ,86839655 6,71 32.67 

TOTAL U.84 

VALOft 1 203,721 

1 ' 
9.2. 94491 - REGIS TRO DE ESFERA, PVC, SOLOAVEL, ON 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇAO OE AGUA OE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORJO DE 

FIBRA/FIBROCI MENTO FORNECIM ENTO E INSTALACÃO. AF OS/2018 (UN) 
MATERl4L ;, f OHTE UNI> COLFICEN'Tf PREÇO u,,.rr ARIO TOTAL 

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,05645334 17,58 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04343648 1,79 

0001 1676 REGISTRO DE ESFERA, PVC. COM VOLANTE, VS, SOLDA\IEL, DN .O MM. COM SINAPI UN 1,00000000 48,77 

CORPO DIVIDIDO 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA I LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMJ SINAPI UN 0.01538246 81,02 

\ f i 1 
TOTAL 

SERVICO . .-,~ fONTB UNI> COi:flCENTE PREÇO U""ffÂRK> TOTAL 
k~ 

88248 ~~~~"':M~~~~~OR OU BOMBEIRO HIORAyuco cor ENCAR~ t SINAPI H 0,08378621 12,16 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08924020 18.07 
COMPLEMENTARES 

l TOTAL 

VALOR 1 

9 .3. 94489 - REGIST RO OE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, ON 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO OE AGUA OE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATôRJO OE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF Oll/2016 (UN) 
MATER&A.L fONTf UNI> COEFl:ENTE PREÇO UNJT ÃRIO 

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 ~R ll<~,; .. L SINAPI ' UN 0,03404906 17,58 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100 SINAPI UN 0,00597490 1,79 

00011674 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM. COM SINAPI UN 1,00000000 22,02 
CORPO DIVIDIDO 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA I LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0.00808226 81,02 

TOTAL 
i '• 

SERVICO fONTE1 UNO COUICENTf PREÇO U• JTARIO 

88248 AUXILIAR DE ENCANAOOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0.06771953 12.16 
COMPLEMENTARES :t:J: "•,tJi Ili i'tc L !.. l i 

88267 ENCANADOR 00 BOMBEIRO HIDRAUl.ICO COM ENCARGOS .Y· SINAPI • H 0,06775005 18,07 
COMPLEMENTARES 

TOTAL 

VALOR., 

9.4 . 94648 -TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORJO DE 

F IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INST ALACÃO. AF OS/2018 (Ml ' 
MATERL4l 

00009868 

SERVICO 

88248 

88267 

!TUBO PVC, SOLDA\IEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5848) li li' li 
"t· ~ 

AUXILIAR DE ENCANAOOR OU BOMBEIRO HID ULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HID 
COMPLEMENTARES 

• 
1 FONTE 

1 SINAPI 

-~ :i. : ~ 

FONTE 

SINAf'I 

SINAPI 

1 u•o COEF"CENTE 
1 

PREÇO UNJT ÃRIO 

1 
M 1,038739731 4,48 

TOTAL 

UNO COEfl:ENTE PREÇOU•JT IO 

H 0,13248005 12,18 

H 0,13248005 16,07 

TOTAL 

VALOll 1 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

0,99 

0,08 

46,77 

0.94 

41,71 

1,02 

1,43 

2A5 

51,231 

0,611 

0,01 

22,02 

0,49 

2l,12 

0,82 

1,09 

, .. , 

4,64 .... 

1.81 

2,13 

) ,14 

1,381 

9 .5 . 91787 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO OE INSTALAÇ O DE TUBOS OE PVC, SOLO 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXA ÕES, PARA PR~DIOS. AF 10/2015 M 
VEL, GUA FRIA, ON 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), 

SERVICO 

89436 

89570 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2014 

ADAPTADOR CURTO COI! BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC 
SOLDÁVEL. DN40MM X 1.112, INSTALADO EM PRUMAOA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 12/2014 

FONTE 

SINAPI 

SINAPI 

Pa» :r{itOlirtiri 
CREA~=191M21101 

UNO PREÇOUNrT Q) TOTAL 

UN 0.00270000 5,41 

UN 0,05670000 



89572 

91190 

91185 

89498 

89497 

89558 

90453 

89623 

89448 

89628 

89568 

RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO~ El-ESA PAAA CONSTRIJÇÃCI CE ESCOlA COM '2 SAI.AS E CEMAIS 
CEPENO€NCIAS NO POVOADO 8ÃO J05t 

ADAPTADOR CURTO C0"1 BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PllC, SINAPI UN 
SOLOAVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTAI.ADO EM PRUMADA DE AGUA-
FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF 12/2014 
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO SINAPI UN 
MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF _0S/2015 1 ' FIXAÇAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE Pl/C, CPllC OU COBRE 
DIÃMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METAl.ICA 

SINAPI M 

FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 05/2015 
•• ' - ~· 'º • 1 

JOELHO 45 GRAUS, PllC, SOLDAVEL. ON 40"1"1, INSTALADO EM SINAPI UN 
PRUMAOA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 12/2014 

JOELHO 90 GRAUS, PllC, SOLDAVEL, DN 40M"1, INSTALADO EM SINAPI UN 
PRUMAOA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2014 

LUVA, PllC, SOLOAVEL. DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAPI UN 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 
PASSAHTE TIPO TUBO DE OIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM SINAPI UN 
LAJE. AF 0512015 '\ ~ 
TE. PllC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMAOA OE AGUA SINAPI UN 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _1212014 1 i ·- ,, li Ih ~ ;. ~ 1 
TUBO, Pl/C, SOLOAVEL, ON 40M"1, INSTALADO EM PRUMAOA OE AGUA - 1 SINAPI M 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1212014 ' 
TE OE REOUÇAO, PllC, SOLOAVEL, ON 50MM X 40MM, INSTALADO EM SINAPI UN 
PRUMADA OE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2014 

UNIAO, PllC, SOLOAVEL, ON 40MM. INSTALADO EM PRUMADA OE AGUA· SINAPI UN 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1212014 

DATA; 11I05l2022 
101 211~ 

0,02890000 

0,00JOOOOO 

O,O«owuu 

0,04510000 

0.17430000 

0,12400000 

0,03650000 

0,38530000 

1,00000000 

0,03930000 

0,11560000 

7,39 

3.22 

4,8(] 

11,49 

10,31 

7,94 

2,24 

16.56 

16,22 

29,10 

37,56 

TOTAL 

L.S. Ho,•: 
LS. Mh: 39.5~ .... 

Oll>02> 
12/?021 Wttr:AA 

20l11UCOM 

0,21 

0,01 

0,22 

0,52 

1,80 

0,98 

0,08 

6.38 

16,22 

1,14 

4,34 

3:Z,57 

9.6. 89404 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA- FORNECIMENTO E INST ALAÇAO. AF _12/2014 
l(UNj 

MAT~RIAL fOkTE UND COEflCl..NTE PREÇO UhlTÂRIO TOTAL 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PllC, FRASCO COM ·aso· GR SINAPI UN 0.00612761 53,86 0,33 

00003542 JOELHO PllC, SOLOAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,64 0,64 

00038383 LIXA O'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02577064 1.79 0.05 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA I LIMPADORA PARA PllC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00610642 61,02 0.37 
1 ' l \ 1 

~ " 1 TOTAL 1,31 

' 'IP ( lt li 
.. 

SER"1CO PONTE i UND COEFtclENTf PAEÇO UNfrARIO TOT~ 

88248 AUXILIAR DE ENC~OR OU BOMBEIRO HIORAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07549838 12,16 0.92 
COMPLEMENTAAES 

88267 ENCANAOOR OU BOMBEIRO HIORAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07632075 16.07 1.23 
COMPLEMENTARES 

TOTAL 2,15 

'l.i: i;:_ 1 j 

9.7. 89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 (UNI 
li ·~:;I! ·r Ef: -

MATEllUAL FONTE UND COEflCCNTE PREÇO UNITÂRK> TOTAL 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PllC, FRASCO COM '850' GR SINAPI UN 0,00704083 53.86 0.38 

00003529 JOELHO PllC, SOLDAVEL, 90 GRAJJS, 25 M"1, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI 
t 

UN 1.00000000 0,88 0.88 

00038383 LIXA O'AGUA EM FOLHA. GRAO 100 SINAPI UN 0,02082501 1,79 0.04 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA I LIMP,t,DORA PARA Pl/C, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0.00793334 61,02 0,48 

ij • 1 : li TOTAL 1,71 

SERVK:O ,;.: ........ _ .. FONTE UND COEl"ICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR OE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUl.ICO COM ENCARGOS • SINAPI • H 0,06861584 12,16 0,83 
COMPLEMENTARES 

88267 ENCANAOOR OU BOMBEIRO HIORAIA.ICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06941668 16,07 1,12 
COMPLEMENTARES 

TOTAL 1,JS 

9.8. 89438 - TE, PVC, SOLO GUA · FORNECIMENTO E INST ALAÇ 

MATEA.IAL FONTE UND COUk':CHTE 

00000122 SINAPI UN 0.00895835 

SINAPI UN 0.03882383 

Po1' 
CREA'f!Í'FFA 1915421101 



OBRA: 

RELATÓRIO ANAL TICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOi.A COM 02 SALAS l DEMAIS 
DEPENDCN<:WI NO POV(W)() SÃO JO!t 

DATA: 11~5/2022 
IDl ! 281K 

OESCRÇÃO' CONTRATAÇÃO DE [ .. PRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOi.A COM li> SAlAS E 0E.....a 
Â f *" 

1 
nc:o.::wrtt:...,.•••Nl'lot"'llW"N'l•lntnc.C !-·---------~--==--

~ Nort4 ' U LOCAL: POVOAOOSÃOJOSêMUNtCIPIOOECHAPAD .. HA·lAA ORBE. 20W12 :::::...,Jlff ..... 
y 7~!te ~ 1-------~==='""'==".,...,,.,,.,,,===----:,-~-------;:':1COMDl~tl1Z· ... L»ti 06/20.21llNAPI 202\l12COM 

CLIENTE: PREFEITVRA MUNICPAL DE CHAPADINHA DOôfrEtAÇAO tt/'l022 

1-----4-------,_,.,.,.,,...,_.,...,,.,..,...,,.,...,,,..,.,,'"'""""""'"'""':----------t~""°"'""' EMPRESA; NORTE SUL ENGENHAA.IAEJREUCNPJ 27.ooo.261I0001·72 

ENDEREÇO: 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA I LIMPADORA PARA PllC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0.00895935 61,02 0,55 
, "o;, a 

00007138 TE SOLOAVEL. PllC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR ~8) SINAPI UN 1,00000000 1,14 1,14 

,,-~ 11 11· 1 

''I. ~ ~ 
, 1 TOTAL 2,2• 

SERV1CO 'ONTe UNll COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAi. 

88248 AUXILIAR DE ENCANAOOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10171238 12,16 1,24 

COMPLEMENTARES 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIÓRÃlA.ICO COM ENCARGOS SINAPI H 0, 10253475 16,07 1,65 

COMPLEMENTARES 
TOTAL .... 

9.9. 89869 ·TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _1212014 (UN) 

MATERIAL FONTE UNIO COlfl:l.HJE PREÇO u .... rrARIO TOTAL 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PllC. FRASCO COM ·aso· GR \ SINAPI UN 0,01462877 53,86 0,79 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHI\, GRAO 100 SINAf'I UN 0,03162976 1,n 0,06 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA I LIMPADORA PARA PllC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02223968 81,02 1,36 

00007139 TE SOLDAVEL, PllC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR ~8) SINAPI UN 1,00000000 1,50 1,50 

~ ~ ' 
,f tg f _·,J1 f..!h. li _,,t; ~ 

TOTAL 3,71 

l 

SERVICO . '0NTE UNll COEF1CENlf PREÇO U•ITARIO TOTAi. 

88248 AUXILIAR OE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0.08813633 12,16 1,07 
COMPLEMENTARES 

88267 ENCANAOOR OU BOMBEIRO HIDRÁU.ICO COM EN/CARGOS SINAf'I H 0,08895870 16.07 1,43 
COMPLEMENTARES 

TOTAL 2..50 

VALOR 1 

9.1 O. 89497 • JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, ON 40MM, INSTALADO EM PRUMAOA DE ÁGUA · FORNECIMENTO E INSTAI.AÇÃO. AF _ 1212014 (UN) 
q,._ ! ' _,J 

MATERIAL FONTE UNI> COUICl!NTE PRfÇO UNITARID TOTAL 

00000122 ADESIVO Pl.ASTICO PARA PllC, FRASCO COM ·aso· GR SINAPI UN 0.01167721 53,86 0.63 

00003535 JOELHO PllC, SOlDAVEL. 90 GRAUS, 40 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAl'I UN 1.00000000 8,2! 6.26 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01915257 1,79 0,03 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA I LIMPADORA PARA PllC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01340679 61,02 0,62 
1.l 1 

1 ' l 
1 

TOTAL 7,74 

SERVICO . ., " :•, \\ fDH1EH UNll C:OUUNTE •REÇO UNIT ARlO TOTAL 

88246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0.085228!14 12.16 1,04 
COMPLEMENTARES 

88287 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁU.ICO COM ENCARGOS SINAf'I H 0,085226!14 16,07 1,37 
COMPLEMENTARES 

TOTAL ... , 
YALOR'I 10,151 

MAOOEOORA UNll COUICEHTE PREÇO UNIT ÃRIO 

1099034 AJUDANTE OE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 0,38626561 9,34 

1099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR SBC H 0.35661691 12,54 

TOTAl.MAO DE 

M.4.TER\A.L 'ONTE UNO COEFICl.NTE P~EÇO UNITÃAIO 

1004636 FITA TEFLON VEDA ROSCA 1&ml x 25m M 0,65611835 0,34 

1002267 UN 1,00000000 55,77 

TOTAL 

9.12. 16249 ·CAIXA O' GUA EM FYBERGLASS CAI'. 2000L, COM TAMPA (UNJ 



RELATÓRIO ANALITICO-COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: 

DESCRIÇÃO: 

CONTRATAÇÃO OE EMPRESllPAAA CONSTRUÇÃO OE ESCOLA COM 02 SAI.AS E OEWJS 
OEPENO~NCWI NO POVOADO SÃO JO~ 
CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO OE ESCOl.ACOM 02 SAL.AS E DE.MAIS 

DATA: 11J0512022 
BOI: 281944 

fQHTI 

fll" nf:OÇJJt'\t:IJt"'1•e: ..in Dn\/t'\&nn eln lf"lc:t~ 
2021112 Morte '"' LOCAL: POl/ONXJ SÃO JOS~ MUNICIPtO DE CHAPADINHA-""' """ 

P v.:;; "'·"°'' b=,,...---+===:-:-::==-===:-:=~:--------'------i!::',cOMDE~m-..,,•~,.,..,., 
CLEHTE: PREFEITURA MUNICPAL DE CHAPADINHA OEIOPERAÇÃO 0112022 

... -• .,.P-RE"'SA,....: --+N"'OR=TE""s"u"L"'EN=G:::EN"'HAR=:-:IA-::E:::IR:::EU:-:-::C"'N""PJ~: 2::1'°'.o"'so".2"'s"'1iooo=:::,_:::72:---------;COt.Pos.çôE.s ~AS 

ENDEREÇO: 

LCITAÇÃO: 

10.1. C1950 - PONTO SANIT RIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT) 

MAOOEOSR,.t. FOl<TE UNI> COEFICENTE PREÇO UNIT RIO 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,91910356 16,14 

12320 ENCANADOR SE INFRA H 2,91910356 19,51 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,43258630 15,01 

lOTALMAODE 

r li,. . ., 1 
MATERl>.L ., fONTE UND COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00402597 74,72 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,91910356 1,10 

10805 CIMENTO PORTI.AND SE INFRA KG 2,91910356 0,56 

11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM SEINFRA UN 2,00000000 1,39 

11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM j SE INFRA UN 1,00000000 1,86 

11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM 'l# ' ' ! SE INFRA UN 1,00000000 6,16 

12013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2"} : ., SEINFRA UN 1,00000000 2,39 

12012 TE PVC PARA ESGOTO DE IOOMM (4") ) ".:;,..ir .1 1.. SEINFRA UN 1,00000000 11,83 

12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') • (NBR 5688) SEINFRA M 0,32110139 10,84 

12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2'} • (NBR 5688) SEINFRA 
' 

M 1,45955178 3,91 

12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) SEINFRA M 0,48651726 6,65 

1 TOTAL 

10.2. 98110 ·CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, D METRO INTERNO- 0,3 M. AF _1212020 (UN) 

MATERIAL 

00035277 CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO 
DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA 
E CESTO 

SERV1CO 

88309 

101618 

88316 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR OUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA. LANÇAMENTO MANUAL. AF 0812020 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

10.3. 030356 ·CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 0,70x0,70x0,55m (UN) 

MAO DE08 RA 

1099807 AJUDANTE DE ARMADOR "'.'. ~ 
1099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

' .ií 1 
1099300 ARMADOR ou FERREIRO rr .,V h•'l5!.if," 
1099350 CARPINTEIRO DE FORMAS 

1099050 PEDREIRO 

1099900 SERVENTE 

1 

MATER&AL 

' 
ID00779 ACO CA 50 6.Jnvn (114") (0,248 kg/m) ( , \. l! . 
I000776 ARAME GALVANIZADO #18 AWG 1,24mm 1 -...:i ,, tf~.l. li 
1000100 AREIA GROSSA LAVADA ~! :11 1.'.!;' 
1000050 CIMENTO PORTI.AND CP Ili 32RS NBR 11578 (quólo) 

1000200 PEDRA BRITADA #1 E 2 

1001350 PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNAIBARROTI:JESTRONCA 

1001450 PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) 

1001250 TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA 

' 

--

t 

~ 

P.W. tlq.WOltOlr.nra 
CREARf/jj: 1915421101 

FONTf UNO COEFCENTE PREÇO UNITÁRIO 

SINAPI UN 1,00000000 382,60 

TOTAL 

FONTE UNO COEFICENTE PREÇOUNIT RIO 

SINAPI H 0,09522420 16,68 

SINAPI M3 0.00413333 133,20 

H 0,09294264 12,86 

TOTAL 

VALOR:I 

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO 

SBC H 1,56501388 9,34 

• SBC 
" 

H 2.37785835 9,34 

1 sBc 4,, , H 1,56501388 11,95 

SBC H 1.83282351 12,54 

SBC H 1.26791216 12,5<1 

SBC H 5.07269475 8,84 

TOTAL MAO DE 

FONTI! ONID COEFICENT! PREÇO UHrrARIO 

SBC KG 15,06430281 10.50 

( SBC , KG 0,30128605 19,97 

j' SBC M3 0,23014907 75,00 

SBC KG 104, 11107054 0,67 

SBC M3 0,27199436 66,56 

SBC M 5,63865223 \ 5,26 

SBC KG 0,32430096 \ 19,96 

SBC M 3,22208699 v•9 

TOTAL \. 

omo22 
12f2021SEINFM 

2021fUCOM 

976,681 

TOTAL 

47,11 

56,9 

36,51 

140,57 

TOTAL 

0,30 

3,21 

1,63 

2,78 

1,86 

6,16 

2,39 

11,83 

3,48 

5,71 

3,24 

42,St 

TOTAL 

382,60 

312,10 

TOTAL 

1,59 

º· 
1,20 

l.l• 

385,931 

TOTAL 

14,62 

22,21 

18,70 

22,98 

15,90 

44,84 

1311.23 

TOTAL 

158,18 

6,02 

17,26 

69,75 

18,10 

29.66 

6,47 

24,13 

32t,57 

-

1 



RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTAATAÇÃO OE EllPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM O; SAI.AS E DEMAIS 
DEPENoê<CIAS NO POVOADO SÃO JO~ 

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO OE Ei.tPRESA PARA CONSTRUÇÃO OE ESCOLA COM 02 SAI.AS E DEMAIS 'ONTl 

DATA : 11A>5/l022 

801:21,19% 

Â ,_. ncoc:-.int:ur1•c:i " '" Dn\Hunn c:ln 1nc:it: - l\lorte ...... d LOCAL: POVOAOOSÃOJOS~ MUNICIPIODECHAPADINHA·MA Ofl8E 2<21N2 

T ,.,~ '?"'.";! l------~-----=-----=---------------1::;,COMOEIONf~
1

'12 ·SloW'a 05/2021SlhAPI 
CLENTE: PREFEITURA MIJNlCtf>AL DE CHAPAOINHA DESONERAÇÃO 01'2022 

~EM-P-R-ESA_: __ ....j..N_OR_T_E_SU_L_EN_GEN_H_AR __ IA_E_IR_EL_l_CN-PJ-:-27-.050=-2-6-1Al00=-1.°"72,----------iCOWOSOCOU_.., 

ENDEREÇO: 

U:ITAÇÃO: 

10.4. C2832 ·FOSSAS PTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN) 

MAO OE OBRA 

12543 SERVENTE 

MATERW. 

10280 BRITA 

12298 CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM 

12456 TUBO PVC ESGOTO PRIM 10 DE 100 • (NBR 5688) 

SERVICO 

C0073 

C0074 

C0216 

C0838 

C0840 

C2784 

C1400 

ALVENARIA DE TIJOLO CE ICO FURADO (9x19x19)cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.•10Cm (1 :2:8) 

ALVENARIA OE TIJOLO CE ICO FURADO (9x19x19)cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.20 cm 

ARMADURA CA·50A M DIA O• 6,3 A 10,0mm 

CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 

C2123 RCDOCO CIARGAMASSA OE CAL HIDRATl\OA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 
1:3 ESP:5 mm P/PAREOE 

FONTE 

SE INFRA 

FONTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

FONTE 

SE INFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SE INFRA 

SE INFRA 

SE INFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

UNI:> COEFICENTE 

H 2,00000000 

UNI) COEFICENTE 

M3 1,49200000 

UN 3.00000000 

M 2,50000000 

UNI:> COEFCENTE 

M2 10,05000000 

M2 12,92000000 

KG 41 ,86000000 

M3 0,29000000 

M3 0,59800000 

M3 14,24000000 

M2 1,84000000 

M2 11,00000000 

VALOR:' 

PREÇO UNITÁRIO 

15,01 

TOTAL MAO OE 

PREÇO UNIT RIO 

76,19 

34.33 

10,84 

TOTAL 
tuycptt• 

PREÇO UNrT RIO 

58,40 

102,59 

14,02 

371,58 

391.79 

39,78 

64,32 

21,49 

TOTAL 

VALOR:I 

LS. Hora : 74,00" 
LS. M6s: 39.5~ .... 

º"""' 12/2021 SEINFRA 
2021112COM 

TOTAL 

30.02 

30,02 

TOTAl 

113,68 

102,99 

27,10 

2·43,771 

TOTAL 

586,92 

1.325,46 

586, 

107,76 

234,29 

566,47 

118,35 

236,39 

3.762.52 

4.036,311 

10.5. 89714. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF 12/2014 M 
MATERLA.L FONTE. UNI) COEFl::ENTE PREÇO UNITARIO fOTAL 

00000122 SINAPI UN 0,03634700 53,86 1,96 

00038383 LIXA O'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,24608630 1,79 0,44 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,05908064 61,02 3,61 

00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL. ON 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,04555654 17,68 18,69 

TOTAl 24,70 

SERVICO FONTE UNI:> COEFl::ENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 SINAPI H 0,73726258 12,16 8,97 

88267 ENCANAOOR OU BOMBEIRO HIO SINAPI H 0,73726258 16.07 11,85 
COMPLEMENTARES 

TOTAL 20,12 

VALOR:' 

10.6. 89798 ·TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANrTAAIO OU VENTILAÇÃO. 

AF 12/2014 (M) 
MATERiA.L FONTE UNll COEFtclENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000122 ADESIVO Pl..ASTICO PARA PVC, FRASCO COM •950• GR li; t SINAPI UN 0,00342711 53.86 0.18 .. 
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 ,L ~ SINAPI UN 0,01664595 1,79 0,03 

00020063 SOLUCAO PR~PARAOORA 1 LIMPl\OORA PARA PV'C, fRAS:~ COM 1000 CMJ t SINAl't i UN 0,00470003 61,02 0,29 

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, ON 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR SINAPI M 1,02722147 10,98 11,28 
5688) 

'\ 
TOTAL 11,71 

SERVICO FONTE UND COEFK:CNTE PREÇOUNn iÃRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR OE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,04895868 2,16 0.6< 
COMPLEMENTARES \ 

88267 ENCANAOOR OU BOMBEIRO HIORAlA.ICO COM ENCARGOS 

' 
SINAPI H 0,04895888 1"07 0,79 1 

COMPLEMENTARES ~ 

';J Olitm 

CREA~: 1915<121101 

~1lf'i 
TOTAL \ 1,JI 

VALOR:J\ 13,161 

P1111lo õrdtin&! '. ~ --

jy 
~ 

o 



RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇl.o OE ESCOlA CD"' 02 $Al"'8 E DEMAIS 

OEPENOtNCWI NO POVOADO SÃO JOsE 
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO OE EMPl'ESA PARA CONSTRUÇl.o OE ESCOlA ~ 02 &ALAS E OOWS fOlrilfl 

OATA: 11I05n022 

801•28.19% 

~ ~ 1 1 LOCAL. POllOAOO SÃO JOSt .. UNICIPtO OE CHAPAONHA •IM -S ~ 
ncoca.1ne..,11"1fl•Mt"\Ot"'l',,..,AIV'l•ln 1nc:e- ,._,.. 2C2:1/12 

~ "'4 ~==----+======,,.-;:=-::===------;----:------1:'1CCM.,._....:;.:,"''·llo '"':.....,, .. ....., 
Cl.ENTE: PREfEJTURAWNICPA&..DE.CHN>ADfrrtHA ~ Ot20U 

l-EllPR---.--SA:-.---+NOR="'T""E"'su""L-::EN::-:G<."=":~:CHAR~ .... .,.,EJR=u,,..;.:1 C>.,,;,,PJ~V'°'-=.21=1-=1;-:;.,::2'--'---....;.-----1~-.. 

EMOEREÇO: 

L.S. Hora: 74,00% 
LI. MI•: 39,.57% .... 

Ol/1022 
1V2021 KIP#AA 

2021M2COM 

10.7. 89711 . TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON <40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL OE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITARIO. AF 1212014 M 
MATERIAL. 'FONTI UNlO COHICENlf PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00038383 LIXA O'AGUA EIA FOL~ GRAO 100 SINA.PI UN 0.19 

00009835 SINAPI M 6,76 

TOTAL ... 
SERVK:O FOHll UN1> COEl'ICIEHTC PREÇO UNrTARIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIO ULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,21196'050 12,16 3.64 

COMPLEMENTARES 

88267 ENCANAOOR OU BOMBEIRO HID SINAPI H 0,2996'050 16.07 4,82 

COMPLEMENTARES 
TOTAL .... 

VALOR! 15,'11 

10.8. 89744 ·JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SAHITARIO. AF 1212014 (UNI 

IMTER~L FONTI UNll COEUCIEHU: PREÇO UNrT ÃRIO TOTAL 

00000301 ANEL BORRACHA PARA rueo ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 1,00000000 3,20 3,20 

00003520 ~~~~~L PllC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 1, MM, P~ ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 10,16 10,16 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0.04528648 22,23 1,01 

ELASTICA, EMBALAGEM DE •400• GR (USO EM'IÍ~· ACO,e1ETILENO 
E OUTROS! ·•I 

TOTAL 14,l7 

$ERVICO FONTE UNll COEFICiltJllTI PREÇO UNITÁRIO TOTAL. 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO COM ENCARGOS SINAPI H 0.24J00006 12,16 2.9! 
COMPLEMENTARES 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,24382243 16,07 3,92 
COMPLEMENTARES ., 1 

(Jl 
.1 r 1 \ :- TOTAL 1,11 

:I' ;1 t t r, 1 
VALOR;I 21,241 

10.9 . 89497 ·JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLOAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2014 (UN) 

MATERIA.l FONTE: UNll COUICE.NTE PREÇO UNITÂRll TOTAL 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM ·aso· GR SINAPI UN 0,01167721 53,86 0.63 

00003535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 6,26 6.26 
i 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 
r 1.1.,;; ! (. r &INAPI UN 0,01915257 1,79 0,03 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA I LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01340679 61,02 0,82 
'i.i ... h . 

! "'l,f ~ ~11·1 '{ ~\ li tJ TOTAL 1,14 

SERVICO FOHTt UNI> COfFIC€NTE PREÇO UNITÂRll TOTAL 

88248 AUXILIAR OE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO COM ENCARGOS SINAPI H 0.06522894 12,16 1.(M 

COMPLEMENTARES 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUl.ICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08522894 16.07 1,37 
COMPLEMENTARES 

TOTAL 2,41 

10.10. 053342. TE 90 PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100mm (UN) 1 '"' " 
MAO DE OBRA '0NTC UNI> COUICLHTI PREÇO UNrTÃRK> TOTAL 

1099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR . ~ ' 
SBC H 0,40650177 9,34 3,80 

1099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR SBC H 0,40677482 12,54 5,10 

TOTAL MAO DE .... 
MATERLA.L 

~ 
fONTl UNJO COlFCIENTí PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1003389 ADESIVO PARA PVC bisnaga d• 75 g<11mll l ' 
SBC UN 0,21485213 9,50 2,04 

1003487 LIXA PARA MADEIRA 5422 NORTON 100 cl '{!íl i~·, ki"lt f.J!':·I ! L.. l(.S~Ç 11 UN 0,01638159 t2.76 0,37 

1003889 SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO BOOgr . SBC UN 0.02255862 'í!·OO 0.97 

1007124 TE 90 PVC PARA REOE COLETORA DE ESGOTO 100rrvn SBC UN 1,00000000 •\10 40.10 

TOTA.l \ 0 ,41 

.... .J::.-
;~ ~ ~"™"'" \}\ 



OBRA: 

DESCRIÇÃO: 

LOCAL: 

RELATÓRIO ANALITICO-COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOi.A COt.I 02 SALAS E DEMAIS 

DEPENOtNCIAS NO POVOHlO SÃO JOst 
CONTRATAÇÃO DE El*l<ESA PARA CONSTRUÇAil DE ESCOlA COM 02 SALAS E DEMAIS 
nc~'""'e"'.,.••• ..in on11t'\afV'I eln rnct~ 
PCNONXJ SÃO JOSt MUNICIPIO DE CHN'HltlHA • MA 

fOHrt 

DATA : 11'05/2022 

801 : 21.1911 
voRUO 

ORA 2Ql1,,:Z 
l9C 2021112 . u. Uà• 

l------+---=--....,.,-,=.,.-::-=-=:===-------------10211COMDHOJCRAÇÃO 0&/2021 ll*Pt 
PREFEITURA MUNICPH.. OE CHAP~HA ~ eiaon CLENTE; 

~Ul_PRE_SA_:---+.-OR-TE_S_Ul_EN_G<. _ __ ,..,.= .. "'e"'REU,..,.......,C,.,.NP"'J'". 2==1"'.000=2::-.,:-::AlOO=•"'·n=---------;---

ENOEAEÇO: 

U:ITAÇÃD 

~ . 
VALOR: 

'"~ li ~ 1 

10.11. S01170. T6 90" de pvc rlgldo soldivel, marrom dlim •<tOmm (un) 

MAO OE OBRA FONTE UND COEFO:ENTE PREÇO UNIT ÃRIO 

1026965 EncanadOt ou bombetto hldrauloco OHSE n 0,32328129 11,5'4 

106111S Se!VW1to<Mobfn ORSE n 0.3241471M 8,70 

lOTAL.MAODE 

i 
MATERLA.L FONTE UND COEFO:ll'NTE PREÇO UNITÃRIO 

100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ·t' ' êl " , o~s~ . kg 0.01620739 63.36 

102036 Soluc.o limpadora pvc .., ... ORSE 1 0,006e3905 61,02 

1071415 Te soldavel, IM· 90 graus, 40 nvn. para agua 111a predlal (nbr 5648) ORSE un 1,00000000 11,29 

TOTAL 

SERVICO FOHTE UND COEfCEJ"JE PREÇOUNITARIO 

51055'4 Eocargos Co""*'*'tares - Encanador 1 ORSE n 0.3241471M 3,51 

S105'49 Encargos Complementares - Se<Yento ,, ~!.J 1 ~ ' 1 ORSE n 0,3241'784 3,59 

TOTAL 

VALOR.I 

1mo22 
,J/2021111..,AA 

Z0211UCOM 

52,38 

TOTAL 

3,73 

2,82 

1,5.5 

TOTAL 

1,03 

0,41 

11,29 

U ,7) 

TOTAL 

1,14 

1.16 

2,.)0 

10.12. 89707 -CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF 12/2014 {UNl ' 
MA.TER~ FOHTE UND COf.FCENfE PREÇO U•ITÃRIO TOTAL 

00000122 ADESIVO Pl.ASTICO PARA PVC. FRASCO COM ·aso· GR SINAPt UN 0.01413829 53,86 0.1• 

00000296 ANEL BORRACHA PARA lUBO ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 1,00000000 1.81 1.81 

l., ' 1 r 
00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA SINAPI UN 1,00000000 24,22 24,22 ,, , : '; 

00038383 LIXA O'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 •1 ·1~e ;~ ·lfJl',rr '! 1.., 1 SINAPI, :• UN 0,05'481445 1,79 0,10 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOE5 COM JUNTA SINAI'! UN 0,01928853 22,23 0,43 
ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO 
E OUTROS\ 

00020083 SOLUCAO PREPARAOORA / LIMPAOORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0.02123474 61,02 1,30 

TOTAL 21.12 

SERW:O FONTE UN'ID COE.FCE.JHE PAEÇO UNITÃRIO TOTAL . 
88248 AUXILIAR DE ENCANAOOR OU BOMBEIRO HIORAULICO COM ENCARGOS SINAPt H 0,23511917 12,16 2,86 

COMP\.EMENTAAES . 
88267 ~~~~~~~~~~E:OMBEIRO HIDRAUl.ICO COM ,.;~CARG1~;_ !/ r SINAPt ' H 0,23531926 16,07 3,78 

TOTAL 1,14 

10.13. 8983" ·JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL., ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 (UN) 
MATERIAL FONTE UND COEflCIEHlf PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

' 
00000301 ANEL BORRACHA PARA lUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI lJN 2,00000000 3,2C 6,40 

00003670 JUNCAO SIMP\.ES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL i. i,SINAPI 1 UN 1,00000000 26,4! 26,45 
PARA ESGOTO PREDIAL ·~ " 

00020076 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,08177523 22,23 1,82 
ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC. ACO, POLIETILENO 
E OUTROS\ 

TOTAL 34,17 

S'-RvtCO POHJE u .... COt,-t:t:l<T• l'UÇOUNITARIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANAOOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO COM ~GOS 
COMP\.EMENTAAES , 'li..( i l ' j 

SINAPI H 0.14149118 12,16 1,72 

88267 ENCANAOOR OU BOMBEIRO HIDRAUl.ICO COM ENCARGOS SINAPt H O, 14225908 18,07 2.29 
COMP\.EMENTARES . ..... . ,, 

T ·~ ;,1! Ííí \ t- l li. TI AL .t,01 

• 

(\ 

t 

\ VALOR: 38,671 1 

10.14. C3738 -INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm CJ La4m, CJ REBOCO E PINTURA A CAL (CJ MATERIAL) (UN) 

MATERl<.L 

10887 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE SOMM ~ '· 1r 
l 

Palo~:fiUfitOO.rin 
CR.U:_~:., 191~21101 

FON!E UND COHk:CNU! 

SEINFRA UN 2,00000000 

'" \ / PREÇOUN~ TOTAL 

4,~ 9.04 

....... ~ 



e 

RELAT RIO ANALITICO • COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

08RA; CONTRATAÇÃO[)( El,IPRESAPARACONSTRUÇÃODE ESCOi.A COM 2 SAU-SE D~'W; 

DEPENot'IOAS NO PCN0N>0 SÃO JOsl 

12457 TUBO P11C ESGOTO PRIM 10 DE 50MM • (NBR 5688) 

SERVICO 

C0279 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEX S EM Pl/C, J.SOl.DADA DN 

50mm 

C3407 REBOCO CJ ARGAMASSA OE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 

1:6 

SEINFRA 

FONlE 

SEINfl<A 

SEINFRA 

SEINFRA 

SE INFRA 

M 

UNO 

M 

M2 

M3 

M2 

DATA; 11'05Q022: 

eot · 2819'\ 

COUICIVHE 

2,914188 

0,29141883 

0,02914188 

0,29141883 

6,51 

51,02 

30,20 

TOTAL 

VALOR1 

.... 
Oll2022 
t2/2:021Kll#AA 

202111ZCOM 

25,84 

,., .. 
TOTAL 

3.93 

1,90 

1,49 

8.80 

11,12 

51,001 

11 .1 . 93141 • PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA. ELETROCUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF 01/2016 (UN) 
SERVICO TON1E UNI> COE.flCENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

91926 CABO OE COORE FLEXIVEL ISOl.AOO, 2.5 MM', ANTI.CHAMA 45<Y750 V, PARA SINAPI M 12.54695592 3,88 48.68 

CIRCUITOS TERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12n015 ~ ,f 
"'I( ~· 'li , ,, 1': 

91937 CAIXA OCTOGONAi. 3• X 3", PllC, INSTALADA EM LAJE • SINAPI UN 0,37469372 8,10 3.04 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M 00 PISO). PllC, INSTALADA SINAPI UN 1,00000000 9,91 9,91 

EM PAREDE • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 

90468 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 2,19118834 8,32 18,23 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF 05/2015 ; 

91842 ELETROOl/TO FLEXIVEL CORRUGAOO, Pl/C, ON 20 MM (112"~ PARA SINAI'! M 1,911426827 4.2! 8,48 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE· FORNECIMENTO E 
INSTAlACÃO. AF 12/2015 1 

91852 ELETROOl/TO FLEXIVEL CORRUGAOO, PllC, ON 2Q MM (112"), P/IRA r~1, SINAPI 1 ' M 2,19118834 5,76 12,62 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE· FORNECIMENTO E 
INSTALACÃO AF 12/2015 

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO OE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU SINAI'! UN 1,00000000 2.59 2,59 

4X2). AF _05/2015 

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETROOl/TOS COM OIAMETROS SINAPI M 2,19356216 4 ,08 8,9! 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 

91996 TOMADA MEDIA OE EMBl/TIR (1 MODULO), 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE SINAPI UN 1,00000000 22,43 22,43 
E PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 

1 

1 ;J ' TOTAL 134,13 

JI &· 1 
VALOR;I 134,921 

11.2. 97599 • LUMINARIA DE EMERG NCIA, COM 30 PADAS LED DE 2 W, SEM REATOR· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN) 

MATER'4L FONlE UNI> COEFK:ENTE' PREÇO UNIT RIO TOTAL 

00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS. POTENCIA 2 W, BATERIA OE LITIO, SINAPI UN 1,00000000 22,61 22,81 
AUTONOMIA OE 6 HORAS 

TOTAL U,t1 

SERVICO fONlE UNO COEFICl':NTE PREÇO UNIT RIO TOTAL 

88247 SINAPI H 0,06631184 12,82 O, 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15840080 18,87 2.67 

TOTAL 3,52 

VALOILI 26,131 

11.3. 00037556 ·PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20• CM, EM PVC •2• MM ANTI.CHAMAS 

SIMBOLOS CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820 N 

11.4. 101909 ·EXTINTOR DE INC NDIO PORT 

lllATEA W.. 

00004350 BUCHA OE NYLON, OIAMETRO 00 FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM COM 
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4.8 
X 50 MM 

00010892 EXTINTOR OE INCENOIO PORTATIL COM CARGA OE PO QUIMICO SECO (POS) 
OE 6 KG, CLASSE BC 

SERVICO 

88248 AUXILIAR OE ENCANADOR OU BOMBEIRO HO 
COMPLEMENTARES 

FONU 

SINAI'! 

SINAPI 

VA\.ORI 27.211 

O. AF _ 10/2020_P (UN) 

UNll COEFJ:EP\ITE 

UN 2.00000000 

UN 1,00000000 

UNll COUICIEHTE 

H 0,24479140 

~ 



08RA; 

DESCRIÇÃO: 

RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
CONTRATAÇÃO OE EWRESA PAA.A CONSTflt Hp.NJ DE ESCOLA COM D2 ~A.~ E DEMAIS 
OEPENCJê.lcWI NO~ $Ã0 J0sE 

""'" 

DATA 11.osno22 
801:28 ,...,. 

CONTRATAÇÃO OE EMPRESAPAAACONSTRUÇÃOOE ESCOlACOMIJ2 SALAS E DEMAIS 
l"\C"OCMnC...,...•4: ..n Dn'lf"l•nn 1111.n "'-e ... 'ort. Õ

0 
~ui 0LOC_AL:_ · ----i-PO- l/OADO--SÃO--JO-S_t _ ...... _"_IC=-ll'tO=°"OE""CIW',,,_,,_----·-MA-----------1=" JGJin':':! .... , . ,. ~ .- GU.1COMDH0fê~ 014Q2ttu,.uit 

PREFEITURA MUl"i.CIPM.. DE CHAPAOINHA DOO~ t l/ICln 

P..EM-PRE-._.-,---1-N-OR-T-ESU_L_EN_GENHAA ___ IA_E!R="El=-l"'CN"°"'PJ-2"°'7"'060."""':zt"°1"'-=1:-:.72=--------"4~-.. 

ENDEREÇO; 

LICJrAÇÃO: 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HID 
COMPLEMENTARES 

11 .5. 1044112 . SUPORTE OE PARADE PARA EXTINTOR (UN) 

11.6. 055504 • ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIORANTE (UN) 

MAO OE OBRA 

1099034 IUUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANAOOR 

MATERIAL 

1000055 ETIOUETA INotCACAQ/SETA AUTOAOESIVA "EXTINTOR"/HIDRANTE 

SINAPI H 

UHll 

H 

UMll 

UN 

0.25247042 16,07 

TOTAL 

YALOll 1 

VAlOR: I 

COEFICENTE PREÇO UNJrÁRlO 

0,08616697 9.34 

TOTAL MAO OE OBRA: 

COE11Cl'HTE PREÇO UNJr RIO 

1,00000000 79,90 

TOTAL 

_,, 
U."l02t Rl'*lltA 

10111U COM 

TOTAl 

0,60 

o.ao 

TOTAL 

79,90 

71,80 

12.1. 87632 • CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1 :4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM REAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 3CM. Af 06/2014 M2 
MATERIAL UMll COE11CEHTE PREÇO UNJrARIO TOTAL 

00007334 ADITIVO AOESIVO LIQUIDO 0,20840617 15,07 3,14 
CIMENTICIOS 

00001379 CIMENTO PORTUND COMPOSTO CP 11·32 SINAPI KG 0,47953851 0,29 

TOTAL l,Al 

SER'v'X:O fOHrrE UHll COE11Cl'HTI TOTAL 

17373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA M SINAPI M3 0.04277281 20.76 
PAAA CONTAAPISO, PREPARO MIANLIAL. AF _oe/2019 

81309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.24314053 16,68 4,06 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.12206647 12,86 1,57 

TOTAL 21,31 

YALOll 1 29,111 

12.2. 87251 · REVESTIMENTO CERÃMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF 0612014 IM2l 

MATERIAL FONTE UNll COEFICl'HTE PREÇO UNJrÁRIO TOTAL 

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC 1 PARA CERAMICAS t \ 1 SINAPI KG 8,030824~ 0,74 4,46 

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIQR OU IGUAL/,t !. t:... SINAPI 1 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 ·) 11\Hi - ~it ') J.. ,, 

M2 1,04115211 33,95 35.35 

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QLIALQUER COR -- ~ SINAPI KG 0, 18682160 4 ,35 0.81 

TOTAL 40,12: 

ICRV1CO POHrrE UNll COEílCENTE PREÇO UHJr ARIO TOTAL 

88256 AZULEJISTA ou lAORILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25537693 19,89 5.06 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
TI' 

SINAPI H 0,14886965 12,86 1.91 

•;J. ~ t l TOTAL .... 
~d},~) t •. 1 

VALOftl 47,111 

-
12.3. 94992 • EXECUÇAO DE PASSEIO (CAl..ÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAI.., ESPESSURA 6 CM, ARMADO. Af 0712016 (M2) 

MATERIAL fONTI UND COEFIC'ENl[ PREÇO UNIT ARK> TOTAL 

00003777 LONIA P\.ASTICA PESADA PRETA, E• 150 MICRA SINAPI M2 1,10934355 
1 

1,74 1,93 

00004517 SARRAFO "2,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO. SINAPI 
BRUTA 

M 0,44255727 3,37 1,49 

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA. CA-60, 0-196, (3.11 KG/M2),p1AMETRO SINAPI 
DO FIO • 5,0 MM, LARGURA • 2,45 M, ESPACAMENTQ DA MALHA• 10 X 10 

M2 1,10383817 43,27 47,76 

CM 1 l. 1 

'"h :fü~P· h 1f i, TOTAL 51,tl 

SERVICO fONTf UNll COEfJCl'H7' PREÇO u'rr ARK> TOTAL 

81262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13316056 \8·45 2.19 

' Palo :· ;J nltOOitín 

CRE.Á~191""1.1101 

I 
I 
\) 
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OBRA: 

DESCRIÇÃO: 

RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

CON 
DE 

TIIATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO OE ESCOlA COM 02 SAl.AS E DEMAIS 
PEN!ltNCIAS NO PO\IOADO SÃO JOSé 

CON 
nc 

TIIATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SAl.AS E DEMAIS 
Dc::'.Nr\eNr'I&• MI'\ ~\lf"'l•nn •ir'\ lt"IQ~ 

DATA :11A>5/l022 
801 :28,19"' 

ORSE 20l1N2 02/2022 

~~J~S.Y~ LOCAL: POVOADO SÃOJOSé MUNICIPIO DE CAAPADINH/\ - MA 
IBC 2021112·SID L. 

=-,-,.....,=.,.,..,:-::c===":':""-------------;021.1 COMOESOHEAAÇÃO 05/2021 SlhAPt 
12/2021 SEl'*AA 

2021112COM 

CLENTE! PRE FEITURA MUNK:PAL DE CHAPADINHA DE~ 01/2022 

EMPRESA: 
-TE-SU_l_EN_G-EN-H/\R---~-E~~~El-l~C-N~PJ~,~27~.050""'"2~6~1I000"""~1.~72=----------;cowosiçj)ESPllÔPOJAS NOll 

94964 

88309 

883 16 

ENDEREÇO: AV 
ICAX 

lClrAÇÃD: RDC 

CONCRETO FCK • 20MPI\, TRAÇ O 1:2,7 3 (EM MASSA SECA DE 
) - PREPARO MECÂNICO COM CIMENTO/ AREIA M~DIA/ BRITA 1 

BETONEIRA 400 L. AF 0512021 
PEDREIRO COM ENCARGOS COM PLEMENTARES 

PLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COM 

nha, 1 • 18 cm, • • 2 cm (m) 12.4 . S02267 - Soleira em granito cinza andori 

MAOOEOBAA 

104750S 

MATERLU 

102031 

SER\/ICO 

501906 

S 10550 

Pedreiro 

Sokt1ra grando poUdo cinza andorinha 18x2cm 

Argamassa cimento e arela traço t 
padiolas areia <lm. 0,35z0,45.0,23m -

-4 (1 5) • 1 oaco clmenlo 50kg / S 
Confecçlo mecanlca e lrllnaporte 

Encargos Complementares • Pedreiro 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

FONTE 

ORSE 

FONTE 

ORSE 

M3 0,07159594 331,92 

H 0,21803321 16,68 

H 0,35109544 12,86 

TOTAL 

VAlOR'I 

UNI> COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO 

0,69918221 11,54 

TOTAL MAO OE OBRA: 

UNI> COEFICCNTE PREÇO UNlr RIO 

m 0,99883173 66.41 

TOTAL 

UNI> COEFICENTE PREÇO UNlrARIO 

m3 0,00199766 371,96 

0,69918221 3,50 

TOTAL 

VALOR:I 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

13.1. 87894 -CHAPISCO APLICADO EM ALVE 

ARGAMASSA TRACO 1 :3 COM PREPARO EM 

NARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

BETONEIRA 400L AF 0612014 M2 
SERVICO 

87313 

88309 

88316 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VO LUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
NCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVE 

BETONEIRA 4'.JO L. AF 0812019 
PEDREIRO COM ENCARGOS COM PLEMENT ARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COM PLEMENTARES 

FONTE 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

UND COEflCIENTE PREÇO UNlrARIO TOTAL 

M3 0,00422438 378,59 

H 0,12471982 16,68 

H 0,06235991 12,86 

TOTAL 

VALOR:( 

23.76 

3.64 

4,52 

~.11 

85,291 

8.07 

1,07 

66,33 

H.33 

0,74 

2.4 

3,11 

n,591 

1.60 

2,08 

0,80 

.... 
4,481 

13.2. 8 7 554 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CE MICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA M AlOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS. AF _0612014 (M2) 

SERVICO FONT! UND COEFICENTE PREÇO UNlr ÂRIO TOTAL 

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VO SINAPI M3 0,02124494 461,86 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚN 
VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COM SINAPI H 0,19948296 16,68 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COM PLEMENTARES SINAPI H 0,07380869 12.86 

TOTAL 

VALOR:( 

13.3. 87530 - MASSA UNICA, PARA RECEBIME 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20 
NTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
MM, COM EXECU ÃO DE TALISCAS. AF 0612014 M2 

SER\/ICO 

87369 

88309 

88316 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM V 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚN 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 

OLUME OE CIMENTO, CAL E AREIA M DIA 
ICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

_0&12019 

PEDREIRO COM ENCARGOS COM PLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COM 

FONTE 

SINAPI 

SINAPI 

UNI> COHICENTE PREÇO UNrTARk> 

M3 0.03760538 461,86 

H 0.4255 16,68 

H 0,144 12,86 

TOTAL 

VALOR; 

13.4 . 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO P ARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M' NA A LTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 M2 
MATERt.\1.. UND COE.FICl:NTE 

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC 1 PARA KG 6,04875904 

TOTAL 

TOTAL 

9,81 

3,33 

0,95 

14,01 

14,091 

17,37 

1,8 

JJ 
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RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS \~~ 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOU COM 02 SALAS E DEMAIS DATA : 11/05f2022 LS. Hora: 14.~ 

DEPENDl!NCIAS NO POVOADO SÃO JO!lt 801:28,11'% U.Mt•: 39,57" 

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS E DEMAIS fOf<Tf vt1'SÃO llff. 

~~~J~Sul 
nc:OJ:1ro1nti.Jrta12 tr.al'\ ttn\ln•nn cln 1nci=: I ·~ 

2021/U 02120U LOCAL: POVOADO SÃO JOS~ MUNICPIO DE CflAPADINHA ·MA Oft&E 
l8C 2021112.saow. 1Z/2021 SEJ'*1Ui 

021.1 COMDESOHEAAÇÃO 06/2021 SIPW'I 202V12COM 
CLENTE: PAEFBTURA MUNICPAL OE CHAPAD~HA OESONEAAÇÃO 01/2022 

COWOllÇÕES-
EMPRESA: NORTE SUL ENGENHARIA EIREU CNPJ 27.0Ml.261/0001·72 

ENDEREÇO: AV NOSSASENHORADEHAZAR~ 111, SALA01, 1 ANDAR· TRlZllel.ACEP: 65.608-460 
CAXIAS-MA ' 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N' 00512022· REPETIÇAD PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 2034/2022 • 
.r.. ... ,,. .... ,,. .. ,,.. .... 

~~ ... '·. 11 ( j:; 1 " ' 
00034357 1 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPt KG D.21767513 4,40 0,96 

00000536 1 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMAL TACA EXTRA. PEI MENOR OU IGUAL A SINAPI M2 1,06858701 34,50 36.87 

3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 
TOTAL ·42,37 

SERVICO FONTf UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88256 !AZULEJISTA ou LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65302540 19,89 12,99 
1 

88316 !SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35619567 12.86 4.sa 

' 1 ~ " ,( TOTAL 17,57 ... 

VALOR:I 59,931 

13.5. 5 11180. Revestimento cerãmlco para parede, 10x10 cm, Ellzabeth, linha cristal bege, aplicado com argamassa Industrializada ac·ll, rejunte epoxl, exclusive 

r e ularlza ão de base ou emb o. Rev 02 m2 
MAO OE OBRA FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1047505 Pedreiro 0,39711171 11,54 

106111S Servente de obras 0,3375449-4 8,70 

TOTAL MAO DE 

MATERIAL UNID COEFICENTE PREÇO UNIT ARIO TOTAL 

112024 Cerãmica 10x10 cm, Ellzabeth, linha cnslal bege ou llmilar ORSE m2 1,04241623 30 

137329S Rejunte epoxl, qualquer cor ORSE kg 0,65523432 77,91 

TOTAL 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

S03407 Argamassa Jndustrlalizada AC-11, Votomas11 ou ainlar ORSE kg 3,96177053 1,07 

5 10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,39711171 3,50 

5 10549 Encargos Complementares • Servente 0,33754494 3,59 

TOTAL 

VALOR:I 

13.6. C1877 ·PERFIL DE ALUM NIO TIPO ( L· T· U )(M) 

MAO OE OBRA UNID COEfk:ENTE PREÇO UNrT RK) TOTAL 

12391 PEDREIRO H 0,58571429 19,96 

12543 SERVENTE H 0,39114241 15,01 

TOTAL MAO DE 

MATERIAL UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT RIO TOTAL 

10805 CIMENTO PORTlAND KG 0,73214286 0,56 

11624 PERFIL DE ALUMINIO TIPO ( L • T .. U ) M 0.97619048 4,00 

TOTAL 

VALOR:I 

14.1. 961 16 ·FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIEN1Eli COMERCIAIS, INCLUSIV[I ESTRUTURA DE FIXAÇAO. AF _05/2017 _P (M2) 

MATERIA.L 

00043131 ARAME GALVANIZAOO 6 BWG, O• 5, 16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, 
O• 4, 19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D• 3,40 MM (0,0713 KGIM) 

00036236 FORRO DE PllC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, 
ESPESSURA OE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM 
COLOCACAO) 

D0039443 PARAFUSO DRY WALL. EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM. COMPRIMENTO 13 MM ~ 

00040547 PARAFUSO ZINCADO. AUTOBROCANTE. FLANGEAOO. 4,2MMX19 MM 
~ IU 

00040552 PARAFUSO. AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
114 (6,35 MM) X 25 MM 

00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA. EM ACO GALVANIZADO, COM 
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM 
FORROS DR\'WALL 

00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
FORRO ORVWALL, E • 0,5 MM, '46 X 18' (L X H). COMPRIMENTO 3 M 

\l. J L 
SERV1CO 

'iO ··· r1tf 

FONTE UNID 

SINAPI KG 

SINAPI M2 

SINAPt UN 

SINAPt CENTO 

' SINAPI CENTO 

SINAPI UN 

SINAPI M 

f 
FONTE UNID 

' ·f~ 1t! 

Plli!.m

0 

• ~ wltOfatúa 
CRE>.~1915421101 

COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,04260000 21,16 

1.09560000 27,51 

2, 19120000 0,21 

0,01320000 25.88 

0,03330000 •4,37 

1,32650000 I 2,27 

3,84990000 5,99 

TOTAL .\ 

COEflCENTf PREÇO UNrn.elO TOTAL 

~ 

4.sa 

2.9-4 

7,52 

31.27 

51,05 

12,32 

4,24 

1,39 

1,21 

.... 
96,681 

11,69 

5,87 

17,56 

0,41 

3.90 .... 
21,881 

0,9 

30,14 

0,46 

0,34 

1,48 

3.01 ' 
23,06 

51.31 1 

1) 
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RELATÓRIO ANALITICO • COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
CONTRATAÇÃO Ol. Ea.F'RESA PARA CONSTfiti vÃD OE ESC:Ol.A COM Ol 'iH.AS E OEMA&S 
OEPEND(..CIAS NO POVOADO SÃO JOsé 

'""'' 

DATA 11~ 
8ot:28.19'1 

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇ.IOOE EWPRESA PAAA CONSTR\JÇAO OE ESCOi.A COM OZ SAlAS E DaoWS 
.Â. nc~-..ntwr•a•...nDnun.t.nn•ln W"'IC::t: -------~~---------- "-'orto e:. ' LOCAL· POVOADO SÃO JOS~ MUNICIPIO OE CHAPAOf<flA. ~ º'"' '"'"' 01120'2 

... f..:! ... .. ". • ~--·----l-=========,;,,.,.,..-...,-----------i:i1cOMDEIOtoftAA~"11-SloLl#'oem211t~ 1212021s:;;~COM 
ClENTf: PREFEITURA MUNICPAL OE CHAPH>t4HA DCIOl«.IU(:AO 01!2022 

88278 

~EM-PR_E_SA_: __ ,+-NOR __ T_E_SU_L_ENGEN==HAR=IA"'"'""'EIR_ El,...,.,IC"'N;:,P.,.J"'21'°'.D110=2'°'0"'110=001"".7::2--------iCCWOllÇOU-.s 

ENDEREÇO: 

LICITAÇÃO: 

MONTADOR OE ESTRUTURA MET ICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0.49940000 14,99 7,49 

TOTAL , .. , 

15.1. 100693 . KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PAD O M DIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3, 5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 12/2019 (UN) 

SEAW:O 

100659 

90606 

90630 

91299 

ALIZAR OE 5X1 ,SCM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PAO 
FORNECIMEN"O E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FI O COM ARGAMASSA, PAOR O 
M~DIO ·FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 P 

FECHADURA OE EMBUTIR COM CILINORO, EXTERNA, COMPLETA. 
ACABAMENTO PADRÃO M~DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO• 
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 12/2019 'f 
PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA. MACIÇA (PESADA OU 
SUPERPESADA), 80X210CM. ESPESSURA DE 3.SCM, INCLUSO 
OOBRAOI AS • FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 1212018 

fO'<TE UNIO 

SINAPI M 

SINAI'! UN 

UN 

UN 

COtflCENTE PREÇO UNIT RIO TOTAL 

6.95385291 9,2 64,18 

1. 299,57 299.57 

1,00000000 140,26 140,26 

1.00000000 1196,81 1196,81 

TOTAL 1.501.12 

VAL0~.1 1.500,121 

15.2. 100693 · KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PAD O M DIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAI.AÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 12/2019 (UN) 

Sl!lltV'ICO FOHTf UNIO COEFICENTI PREÇO UNrT RIO TOTAL 

100659 ALIZAR DE 5XI ,SCM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS. PAO OM DIO· SINAPI M 18.110286831l 9,2 174.47 

FORNECIMEN"'O E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

90606 BATENTE PARA PORTA OE MADEIRA, FIXA O COM ARGAMASSA, PAO o SINAPI UN 299.57 299.57 
MEDIO ·FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1212019 P 

90630 FECHADURA OE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, SINAPI UN 140,26 140,26 

ACABAMENTO PADRÃO M~DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO· 
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO AF 1212019 

91299 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA. MACIÇA (PESADA OU SINAPI UN 996.81 1196.81 
SUPERPESAOA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,SCM, INCLUSO 
DOBRAOI AS • FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 12/2019 

TOTAL 1.111,11 

VALOR:I 1.611,111 

15.3. 100874 · PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA · FORNECIMENTO E JNSTAl.AÇ O. AF _01/2020 (UN) 

MATER~l fOHTE UP<IO COEFJ:IEHTE PREÇO UhrT RJO TOTAL 

00036204 BARRA DE APOIO RETA. EM ACO INOX POLIDO. COMPRIMENTO 80CM. SINAPI UN 194,73 194.73 
DIAME1RO MINIMO 3 CM 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/'Z' COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR SINAPI UN 6,00000000 15,79 94,74 
PECA SANITARIA. INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYlON 
TAMANHO S-8 

TOTAL 211,.41 

SERV1CO FO'<TE UND COUIC€NTE PREÇO u • IT RIO TOTAL 

88267 SINAPI H 0,62906792 16,07 10,11 

88316 SINAPI H 0,20101368 12,86 2.59 

TOTAL 12,70 

VALOR:I 302,161 

15.4. 112633 · JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA E VIDRO IMM (M2) 
' 1 ·, 1 

MAO DE OBRA fONU UND COUICENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

1099662 AJUDANTE DE SERRALHEIRO 'i •""-.E 1i'.ll JiL L. ~BC \.1 H 1,04200000 8,3<1 9,73 

ID99661 AJUDANTE ESPECIALIZADO· VIDRACEIRO 58C H 0,805 9,34 7.52 

1099050 PEDREIRO S8C H 0.64700000 12.s. 10,62 

1099230 SERRALHEIRO l SBC H 1,04200000 14.79 15,41 

1099900 SERVENTE 58C H D,41700000 8.64 3,69 

1099537 VIDRACEIRO SBC H 0,805 12,S. 10.o; 
'J• 11. 1 

TOTAL"! •ODf "f' ' MATERIM. fOHTE UND CO!.flCIENTE 
-

PREÇ l UNrTA.RJO TOTAL \ 
1000100 AREIA GROSSA LAVADA ' •1 ·~:/' n. r t ~ sec •, M3 0.00300000 \ 75,00 0.2~ 

1000050 CIMENTO PORTLAND CP Ili 32RS NBR 11578 (quilo) 
' 

S8C KG 1.20000000 \ 0,67 0.804 

~ 

/J 

~ 



RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO OE ESCOlA COM 02 SALAS E DEMAIS 

DEPENO~CIAS NO POl/OAOO SÃO JOSé 
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇM) OE ESCOlA COM 02 SALAS E DEMAIS 

DATA : 11J051'2D22 
BOI: 21,19% 

FOHTI Vt-RIÃO 

ni=CMa1nC1Jr1ac:; ~ Dn\N"l&nn caln tnCllC' 
LOCAL: POVOADO SÃO JOS~ MUNICf>IO DE. CHAPA.DINHA ·MA OASE 20l1/12 

!-,'qll!,,,.,t,.X,-'!'I<,>;"' l------1--------=_,..,,.,....,....: __ :::,..,::;;;_ ___ _:;_;..:__..;_-,.-----l :;1COMDE~llU·llDUf~21SIMo\PI 
CLENTE: PREFBTURA. MUNK:PAL OE CHAflAO'NHA D€10"ERAÇA0 0112D22 

~ ... ---P-R-•• -A-,---+.~OR:c:-:T=E=su~L~EN""'G=EN~HAR"'.":':~IA~E~~~El~l~C~N=PJ~.=21~0~~=2=a~11000=::~,_~72::----------1COWOStÇôESPflÓPRIAS 

ENDEREÇO: 

LICITAÇÃO: 

1002727 JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M2 1,05000000 574,9 

1017133 VIDRO CRISTAL PLANO INCOLOR 8rMI M2 1,05000000 194,74 

TOTAL 

VALOR:I 

15.5. 112594 - BASCULANTE ALUMINIO PINT.ELETROSTATICA BRANCA COM VIDRO (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UND COEFICIENTE PREÇO UNIT RIO 

1099662 AJUDANTE DE SERRALHEIRO SBC H 1,49923642 9,34 

1099230 SERRALHEIRO SBC H 1,49923642 14,79 

TOTAL MAO DE 

MATERIAi. FONTE UND COEFICENTE PREÇOUNIT RIO 

1001609 ALIZAR ALUMIMO PARA CAIXILHO PINT.ELETROSTATICA BRANCA SBC M 1,98574360 78,26 

1001606 BASCULANTE ALUM.0,8X0,80m PINT.ELETROSTATICA BRANCA SBC M2 0,99290233 319,90 

1001610 CONTRA-MARCO EM PERFIL DE ALUMINIO CAIXILHO SBC M 1,98574360 4,27 

TOTAL 

t i lf: . ._ l t· 1 
YALOR:I 

15.6, 504716 - Grade em metalon (m2) .~ "lt ·t: :~ 1 l 

MAO OE OBRA ·' FONTE UNI> COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO 

104750S Pedreiro ORSE h 0,99233380 11 ,54 

1061115 Servente de obras OR5E h 0,99203059 8,70 

TOTAL MAO DE 

MATERIAL FONTE UND COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO 

104406 Grade em metalon 
1 1 

"· 
,0R5E m2 0,99318006 228,04 

' '1 1, 
\ 1 1 TOTAL 

SERVICO !'-?11 ,fONTE UNI> COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO 

S01903 Argamassa cimento o areia traço t-1 (1 3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,02979541 475,46 
padiolas areia d1m. 0,35 x 0.45 x 0.23 m - Confecç.to moctnlce o transporto 

510550 Encargos Complementares • Pedreiro 
1 ORSE h 0,99318006 3,50 

510549 Encargos Complementarei • Servente OR5E h 0,99318006 3,59 

TOTAL 

YAl.OR;I 

15.7. C3659 - PORT O OE METALON E BARRA CHATA OE FERRO ClfECHADURAE DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINT TICO (M2) 

MAO OE OBRA 

11530 MONTADOR 

12391 PEDREIRO 

12543 SERVENTE 

MATERIAL 

10108 

10805 

16727 

AREIA GROSSA 

CIMENTO PORTtAND 

PORT O EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO e/FECHADURA E 
DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO (•1M2) 

15.8. 5 01 988 - Peitoril granito cinza polido, e/ largura = 17 cm, Hp • 2 cm (m) 

MA00E08R.A 

104750S Pedreiro 

MATERIAL 

101726 Peitoril granito chza polido 17 x 2cm 

FONTE UND 

SEINFRA H 

SEINFRA H 

SEINFRA H 

fONTE UHD 

M3 

KG 

SEINFRA UN 

UND 

FONTE UND 

ORSE m 

Pol• ;J ltOlii'tÍnl CREA~15421101 

COEFICENTE PREÇO UNITARIO 

0.70713955 19,96 

0,24875135 19,96 

o. 17737117 15,01 

TOTAL MAO OE 

COEFICENTE PREÇO UNITÃRIO 

0,00071215 74,72 

0,10682244 o. 
1.00000000 352,45 

TOTAL 

YALOR:I 

COEFICENTE 

0,69774079 

TOTAL MAO OE 

COEFICENTE 

0,99677256 

TOTAL 

02/2022 
12/2021 SEINFAA 

2021112COM 

603,645 

204,48067 

109,154675 

866,211 

TOTAL 

14,00 

22.17 

31,11 

TOTAL 

155,40 

317,63 

8,48 

411.51 

517,691 

TOTAL 

11,45 

8,63 

20,01 

TOTAL 

226,48 

226,41 

TOTAL 

14,17 

3,48 

3,57 

21,22 

267,781 

TOTAL 

TOTAL 

0,05 

0.06 



OIRA: 

RELATÓRIO ANALITICO-COMPOSIÇÔES DE CUSTOS 

CONTRATAÇÃO DE (MPllESA PNIACONITllUÇAo or ESCOlACOM 02 IWAS E OEMA'• 

OEPENOt'ICIA5 NO PC1VONXJ SÃO Jôsf, ·-· 
DATA:11,().5ll022 

BOI ~ 2111"\ 

OESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE o.RESA PNIA CONSTRUÇAO DE ESCOLA COM 02 IWAS E DEMAIS 
"-... ft ~ ~oc..nCurt.114 to#"\°""'lf'\•nn •ln V'\4* .._ ______ ,.,,.,.,,_ __ _ 

À~~. • • ' ui 1L-OCAL:--·---.+PO\/OADO--==sAo-,..,,,,JOst="'MU""'=NICIPID==DE=CHAP,..-,-AD-"-HA-·-MA----------1= 2t2vt~~:!w, 
CLEHTE: 

... .. 0271 COl.40l.IOJrEtAÇÃO Oll'Z021 li~ 
PREFEmJRA MUNICIPAL OE CHAPA0"'HÃ DE~ 01/30:12 

l.Ell-PRE_ SA_: __ _j.N_ OR_ TE __ SUL_ EN_ GE __ N_HAR=JA- E""IR- EL'"1""c'""N""PJ.,-V=.050=.211"'1'"'.000=1-:.7::-2---------iOOMPOIOÇÕU-..S 

SERVICO 

S01903 

S10~ 

ENOEAEÇO: 

LIClfAÇÃO: 

Atgama1 .. cimento e .,.1a traço l-1 (1 :3) - 1 saco cimento SOl<g / 3 
padiolas •rela dlm. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Conlecçlo mecAnico •transporte 

Encargo• Comp'9rnentare1 • Pedreiro 

' ·~ 
1 

16.1 . C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA CICAJXA ACOPLADA (UN) 
1 _, ., t 

lllAOOEOSRA 

10043 i\JUOANTE OE ENCANADOR 

12320 ENCANAOOR 

lllATER'4L 

10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPl.AOA ~~. '. t ., 
10406 CAIXA ACOPl.AOA OE LOUÇA BRANCA PARA BACIA f' . 
11091 ENGATE CROMADO i i ,'.LJ "~;H' .li' 
11180 FITA DE VEOAÇÃO . 
11579 PARAFUSO CROMAOO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA. 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

11925 TAMPA PlASTICA PARA BACIA 

UNIO COEFICENT! 

ORSE m3 0,00199354 

ORSE 

~ 

1 1 
FONTE UNI> COEFICIENTE 

SEINFRA H 1,51487014 

SEINFRA H 1,51550376 

FONTE UNI> COEFICENTE 

SEINFRA UN 1,00000000 

SE INFRA UN 1,00000000 

L. SEINFRA :, UN 1,0000000( 

SEINFRA M 0,35319951 

SEINFRA UN 2.00000000 

SEINFRA UN 1,00000000 

PREÇO UNlfÃRIO 

475,46 

PREÇO UNlfÁRIO 

18,14 

19.51 

TOTAi.MAO OE 

PREÇO UNlfÁRID 

395,95 

209,48 

17,71 

0,28 

7,50 

28,115 

TOTAL 

02J20Jt 
t1'Hlt IENf.V. 

1021/UCOM 

TOTAL 

0.95 

2.44 

3,31 

TOTAL 

24.4! 

29.57 

54.0> 

TOTAL 

395,9! 

209,4! 

17.71 

0,10 

15,00 

28,95 

U7,11 

121.201 

16.2. 93396 -BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇABRANCA35 X 50 CM, V LVULAMETAL CROMADO, SIF O FLEX VEL 

PVC, ENGATE 30 CM FLEJ<IVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR· FORNEC E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 (UN) 

StRVICO 

86895 

86937 

86906 

BANCAOA DE GRANITO CINZA POLIDO. OE 0,50 X 0.80 M, PARA 
LAVATÔRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

CUBA OE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMAOO E SIFÃO FLEXlvEL 
EM PVC • FORNECIMENTO E INSTALA ÃO AF 01/2020 
ENGATE FLE L EM nco BRANCO, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

TORNEIRA CROMADA OE MESA, 112 OU 314, PARA LAVAT 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

FONTE UNO 

SINAPI UN 

SINAI'! UN 

UN 

UN 

COCFCCNTr PRCÇO UNrTARIO TOTAL 

1,000UOOOO 312.39 312,39 

1.00000000 180,04 180,04 

1,00000000 7,21 7,21 

1,00000000 48,77 48,77 

TOTAL 541,41 

VALOR 1 

16.3. 100868 - BARRA OE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INST ALAÇ O. AF _01/2020 {UN) 

MATERL4L 

00038081 BARRA OE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM 
OIAMETRO MIMMO 3 CM 

00004351 PARAFUSO NIOUELAOO 3 112" COM ACABAMENTO CROMAOO PARA FIXAR 
PECA SANIT.ARIA, INCLUI PORCA CEGA. ARRUELA E BUCHA DE ,NYl.ON 

SERVICO 

88267 

88316 

TAMANHO~ 

ENCANA.DOR OU BOMBEIRO HIDAAULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

FONTE UNI> 

SINAPI UN 

SINAPI UN 

FONTE UNI> 

SINAPI H 

SINAPI H 

16.4. 95544 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇ O. AF _01/2020 (UN) 

MATERLA.L FONT! UNI> 

00011703 PAPELEIRA OE PAREDE EM METAL CROMAOO SEM TAMPA SINAPI UN 

SERVICO FONtE UNI> 

86267 ENCANAOOR OU BOMBEIRO HIO H 
COMPLEMENTARES 

r.i.iJ:. ...... 
CREA EA 1115421101 

COEn::CNTE PREÇO UNlf RIO TOTAi. 

1,00000000 230.60 230,60 

8.00000000 15,79 94,74 

TOTAL 325,3-4 

COlFl:ENTE PREÇO w~rrARIO TOTAL 

0.58711328 16,07 9,43 

0, 18789897 12,86 2.42 

TOTAL ,, ... 
VALOR I 337,191 

CO!f.CIENT! 

1.00000000 

TOTAL 

COEFICIENTE 

0,25067076 

~ 



e 
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--~~~~~~~::-=-:-~~~=-=--=-=-==:::-;r=::-::~===~~~~,:~~s 1S 
RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS --' 

OBRA: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PAAA CONSTRUÇÃO OE ESCOlA COM< 2 SALAS E DEMAIS 
OEPENOeNCIAS NO POVOADO SÃO JOS~ 

CESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO Otc EMPRESA PAAA CONSTRVÇÃO DE ESCOlA COM D2 SAlAS E DEMAIS FOH TI 

DATA - 11105'2022 
801: 2619% 

S 
nC:DC1t,1nt:...,,.1•• Mn Dn\#11"\&nn •ln W"IC:.~ 

Nort.- 111 LOCAI.' POVOADOSÃOJOSe MUNICPIOOECHAPADIN>iA·MA °""" """' 
;!.~j( -..e ... --------+.,..,======"""='====-------------""1::=tCOM~t11l·U.l..u 06flQZt~ 

CLEHTE.; PREfEfTVRA MUMCIP.AL OE. CHAPAOf.IHA, DUC"EIMÇÃO t•/2022 

~EM-PRE-SA:-. ---+N-OR-TE __ SU_L_ENGE __ N_HAR_,,,-IA_,ElRfl.="1...;C-N"°PJ"", °"21".060,.,-26=llODD=c-,."72,----------1~-

ENOEREÇO: 

LIClfAÇÃO: 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.0828-4811 12,86 

TOTAL 

1 

VALOR 1 

LS. Hora: 74,00% 
LS, Mt1: 3P,5,_ .... 

02/202:1 
12/M)llO'*lllA 

1011/UCOM 

1,07 

5,10 

16. 5. S12294 . Pia de cozlnti. com b1ncad1 em gr1nlto clnn 1ndorlnh1, • • 2c m, d lm 3,40ll0,80m. com 02 cubas de aço Inox, síllo cromado, v61vula crom1d1, 

torneira cromada 112", lncluslve rodcpla 10 cm, 11sent1d1 (unl 

MAO DE OBRA fONlf UNI> COfFC~NtE PREÇO U•lfÂRIO TOTAL 

1026965 Encanado< ou bombeiro hldntulco ORSE h 2.88980893 11,5'4 33,3l 

104750S Pedreiro ORSE h 1,92653928 11,5'4 22.23 

106111S Servente de obfas .,. ORSE h 0,963269&4 8,70 8.38 

TOTAL MAO DE "·" 
MATERIAL FONTE UNI:> COl!flCl'NTE PREÇO UNITÁRIO TOTAi. 

' 101747S Cubo aco lno• ( .. 11304) de embuto< com Ylllvula de 3 112rde "58 • f' X u· cm ORSE un 2.00000000 180,67 361.34 

109964 Pri Alumtnlo, Tubo Rotongular 50,80mm x 25.40rm! • 1 iOmm (0,434•;/m) 
]! , ,,._ ''J~ ... à L-ll~~E. m 1,15592357 7,44 8,60 

112056 Roago em boncodo de """""'º °" gro"'to pwo colacoçlo do cubo ORSE un 2,00000000 67,17 134.34 

107479 Rodopia em granito clnZJI andor1nl1a.1•10cm. ea2cm, com acoblmento aboleado ORSE. m 3.27511679 52.80 172.93 

' 102016 SHão pera pia dt c:<>zmho ou tanque, DECA raf. 1680.C112, acabamento cromado 1 ORSE un 2,00000000 178.60 357,20 

112 • 1 112 °" 1inllor. 
102585 T1mpolbancad1 de granito cinza andorinha, e•2cm ~. ORSE m2 1,96507007 308.00 605.24 

112051 TutHa om granrto cinza andomha. 1*o4 cm (do topo) ~o o colocaçto 
' '''i ~ -. 

ORSE m 4,426114604 23.32 103.24 

102258 Torneira pi poo collflho d•1/T (Unho Stondard. Deca, rof.1159-C39 ou 1mlar) ORSE un 2.00000000 158.28 316.56 

'<ti '" \j'" ill' ·~ . j j ,, 

i' ' 
1 TOTAL 1.051 .. 5 

SER\llCO FON'IE UNI> COEFICIEN1E PREÇO UN!TÃRIO TOTAi. 

S10554 Encargoa Coml)lementares • Encanador 1 ORSE h 2,88980893 3,51 10,14 

S10550 Encargos Complomentaru • Pedreiro ORSE h 1,92653928 3,50 6,74 

5 10549 Encargoa Comptementares - Servente ORSE h 0,98972568 3,59 3,55 
' 

lj: ' ! TOTAL 20 .. 3 

2.143,'4 

16.6. 86919 · T ANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIF O FLEX VEL EM PVC, V LVULAMET A E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO M~DIO ·FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 01/2020 UN 
SERVICO FONTE UNI> C OEflCl'NtE PREÇO UN!TÂRIO TOTAL 

86883 SIF O DO TIPO FL VELEM PVC 1 X 1 1/2 ·FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 10,84 10,&4 

86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE • SINAPI UN 1,00000000 511,59 511.59 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 0112020 

86914 TORNEIRA CROMADA 112 OU 3/4 PARA TANQUE, PAD UN 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

1,00000000 64,04 64,04 

86877 V L\/\JLA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1,1/2 PARA TANQUE OU UN 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO • FORNECIMENTO E 

1,00000000 65.20 65. 

INSTALA ÃO. AF 01/2020 

TOTAL '51,17 

VALOR I 551,171 

17.1.1. 88485 · APLICAÇ O DE FUNDO SELADOR ACR LICO EM PARE DES, UMA DE 

MATERIAL UNI> COEFICCHTE 

00006085 0,1573:1927 

TOTAL 

SER\llCO U•'ll COCFJ:F~TE 

88310 PIITTOO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03834901 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 61NAPI H 0,01452267 

17.1.2. 88497 • APLICAÇ O E LlXAMENTO DE MASSA 

MATER&4.L 

ÍJ 



e 

e 

RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

oe RA: 

DESC RIÇÃO: 

LOCA L: 

CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇ.llJ OE ESCOLA COM 02 SALAS E DEMAIS 
OEPENDENCIAS NO POVOADO SÃO JO~ 
CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇ.lo OE ESCOLA COM 02 SALAS E DEMAIS 
nc-oca.11'\t:JrtJf""º -.in on\#"I•"" qln .,..,qe 
POVOADO SÃO JOS~ MUNICIPIO OE CHAPADINHA- MA 

DATA: 11~5fl022 
801:28,19% 

'°""' VER&ÃO 

ORSE 1C2tf12 
88C 2021112-Slol""• ~NQl1~~.ul =---+,,===..,.,.=='""====:-----:----------;021.1 COMDESOt*RAÇÃO 0$12021 $1MPt 

CL ENTE: DEIOfetAÇAO Ot"2022 

E~P 
R~E-SA-,---4_,........, ____ ....,.. __ _,.,..,,,,,.,,,~~-;:,,,.,..,..,.,,,"'°"~::----------tCOY'OSiCOEl""°""'AS 

END EREÇO: 

U:IT AÇÃO: 

00003767 ARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA 1 LIXA EM FOLHA P SINAPI UN 0,10020907 0,81 

00043626 ! MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES OE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 1,55827115 2,40 

TOTAL 

SERVICO FONTE UNI> COEFICENTE PREÇO UNIT ÃRIO 

88310 ARGOS COMPLEMENTARES 1 PINTOR COM ENC SINAPI H 0,31265231 17,76 

88316 ! SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H O, 11423835 12.86 

TOTAL 

VALOR:' 

17.1.3. 88489-APLICAÇÃO MANUAL D E PINTURA COM TINTA 

MATERIAL FONTE UNI> COEFJCE:NTE PREÇO UNIT RIO 

00007356 ITINTA LATEX ACR ILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO SINAPI 0,32660135 24,65 

TOTAL 

SERVICO FONT! UNI> COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

88310 ! PINTOR COM ENC ARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18529884 17,76 

88316 ! SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAI'! H 0,06837230 12,86 

TOTAL 

VALOR:f 

17.2.1. 88485 -APLICAÇÃO DE 

NATER~L UNI> COEFtCENTI! Pftl!ÇO UNrT fUO 

00006085 !SELADOR ACRILI CO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI O, 15732927 5,84 

TOTAL 

SERVICO UNllJ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

88310 CARGOS COMPLEMENTARES 1 PINTOR COM EN H 0,03834901 17,76 

88316 1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01452267 12,86 

TOTAL 

VALOR] 

17. 2.2. 88497 - APLICAÇÃO E L IXAMENTO DE MASSA TEX EM PAREDES, DUAS DE OS. AF_06/2014 (M2) 

MATERIAL FONTE UNI> COEFICE.NTE PREÇO UNITÁRIO 

00003767 ARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA !LIXA EM FOLHA P SINAPI UN 0,10020907 0,81 

00043626 1 MASSA CORRIDA KG 1,55827115 2,40 

TOTAL 

SERVK:O UNI> COl!FICENTE PREÇO UNrr RIO 

883 10 CARGOS COMPLEMENTARES ! PINTOR COM EN H 0,31265231 17,76 

88316 ! SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11423835 12,86 

TOTAL 

VALOR:! 

17.2.3. 88489 -APLICAÇÃO M ANUAL DE PINTURA COM TINTA OS. AF _ 06/2014 (M2) 

MATERIAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

00007356 jTINTA LATEX ACR ILICA PRC:MIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI 0,3266013!5 24.85 

TOTAL 

SERV1CO FONTE UNI> COEFiCENTE PREÇOUNIT RIO 

88310 ! PINTOR COM EN CARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18529884 17,76 

88316 1 SERVENTE CO"' ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06837230 12,86 

12'202• SE.INFRA 
2021112COM 

0,08 

3,74 

3,12 

TOTAL 

5, 

1,47 

7,02 

10,841 

TOTAL 

8.0 

1,05 

TOTAL 

3,29 

0,88 

4,17 

12,221 

TOTAL 

0,92 

0.92 

TOTAL 

0,68 

O, 19 

0,17 

1,791 

TOTAL 

0,08 

3,74 

3,12 

TOTAL 

5, 

1,47 

7,02: 

10,841 

TOTAL 

8,05 

1,05 

TOTAL 

3,29 

0.88 

17.3.1. S02310 - Pintura paras uperflcles de madeira com llxamento, apllcaçlo de 01 demão de fundo 1lntéUco nivelador e 02 demãos de tinta e malte ou óleo (m2) 

P1111G Jt 1Jtid Olirtn 
r;,RE./'f;;!;f ~ 1915421101 

V\ 

b 



e 

RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTRATAÇÃODEE ....... ESAPAAACONSf> IÇÃODI ESCOl.ACOM02 WASEDEMAIS 

DEPENDt..Cf.6.S NO POVOADO !ÃO J0St 
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE~ESAPAAACONSTRUÇÃO DE EaCOlACOM 02!W-'S EDEMAIS 

DATA . 11.o5QQ22 

,..,., 

N~ cul LOCAL; ~~·~~-:~~~ADtNHA·tM OME .,,,, 
VI_\~ .uc mvu .... u,. 

!"' • • l----+------.,,..,.--,-="'""'""---------1m1cow0EOCHllAÇAO ......,,..,_, 
CL.ENTE: PREFEJT\IRA MUNK:PAI.. OE CHAP/lilJtolHA QUOot€ltAÇÃO 1t.20H 

~EIO-P-RE_SA_: --..+N-O-R-TE_S_U_L_EH_GIO_N_HAR __ IA_Efl. __ Ul_C_N_PJ-.2 .. 7-.060-.21-1.000=-1--72.,..----------ICXJY"OSOÇOQ-

EHDEREÇO: 

LICITAÇÃO: 

SERlllCO FONTE UNI> COEFICENTP PREÇO UNITÃRIO 

502305 Apllc.çlo de 01 demAo de fundo sint6llco Nveiador sobre ouperllcloa de madeira · ORSE m2 1,06559185 8,78 

R1 

5-02308 Plnluro de acabamento com ixamento o aplicação do 02 domiol do o&molto ORSE m2 1,06541830 15,61 

11nt•tJCO sobro modelre - R 1 
TOTAL 

VALOR I 

TOTAL 

17.3.2. 100758 ·PINTURA COM TINTAALQU DICA OE ACABAMENTO (ESMALTE SINT ICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERF CIES 

METÁLICAS EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA 02 DEMÃOS . AF 01/2020 M2 
MATERJ.u. FONTE UNO COEFCEHTE PREÇO UNIT RIO TOTAi. 

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 14,59 

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI 30,40 

TOTAL 

SERW::O FONTE UNI> COEFl:ENTI! PREÇOUNIT RIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,35590000 17,76 

TOTAL 

VALOR:! 

18.1. C0357 · BANCADA OE GRANITO (OUTRAS CORES) E• 3cm (COLOCADO) (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNO COEFICENTE PREÇO UNIT RIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1, 17181166 19,96 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1.s=1944 15,01 

TOTAi. MAO DE 

MATERIAL FONTE UNO COUICIENTE PREÇOUfrdT RIO TOTAL 

I0108 AREIA GROSSA SE INFRA M3 0,007114591 74,72 

11230 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E•3cm SEINFRA M2 0.97650972 422,84 

l0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,12483110 o, 
TOTAL 

VAl.ORj 

19.1. 93358 • ESCAVAÇ O MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021 (M3) 

SCRVK:O fONTE u•o COEfk:E.NTE PREÇO UNrT RIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,02721617 12,86 

TOTAL 

VALOft .I 

19.2. C0095 - APILOAMENTO OE FUNDO OE VALAS C/MAÇO OE 30 A 60 KG (M2) 

MAO DE OBRA UNO COEACOU: PREÇO U•ITÃRIO TOTAL 

12543 SERVENTE H 1.66022652 15,01 

TOTAL. MAO DE 

VAI.DR 1 

19.3. COOs.4 ·ALVENARIA OE EMBASAMENTO OE PEDRA ARGAMASSADA (M3) 

MAODCOBRA '""'" UND COUIClf.NU: PflfÇO UNrT AIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SE INFRA H 5.85920881 19,96 

12543 SERVENTE H S,78881321 15,01 

TOTAL. MAO DE 

MATERIAL UNI> COEFICCNTE 

10109 AREIA MEDIA SE INFRA M3 0,35823969 

10805 CIMENTO PORTLAND SE INFRA KG 108,91270320 

11600 PEDRA DE M O (RAC O) SEINFRA M3 1,07418828 

~ 

7,22 

16,63 

2l,15 

0,37 

7.7 

1,12 

24,08 

24,0I 

32,201 

23,39 

29,31 

52.70 

0.59 

412,71 

467,7~ 

51,79 

51,11 

w 51,791 

24,92 

116,9 

131,9 

24,0 



• 

e 

OBRA: 

DESCRIÇÃO: 

RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

CONTRATAÇÃO OE [ M?RESAPARACONSTRUÇÃODEESCOL.ACOM02 SAL.ASE DEMAIS 
DEPEND~NCIM NO PO\IOADO SÃO JO~ 
CONTllAT AÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOL.A COM 02 SAL.AS E DEMAIS fOHTl 

DATA : 11J0512022 
•01:2811"" 

\IERIÃO 

T ~qrte,Su 
nc-oc-t.1t"ICMl"t••1Uf'l°""#"laf'V"I 111ln W"\et 1•---------~~~-
POVOAOOSÃOJOStWNICIPK>OECHAPAOINHA·MA OASE 2Dltll:Z 

l9C 202tf11·U.lul• """==----""=====c==-=:====-------------'"1N1.1COMOUOf'41VoÇÃO 0612121 IU<oioU'I 

LOCAL: 

CLENTE: PREFEITURA t.IJhlCPAJ.. OE CHAPAO""HA orS0'€11tA(;.AO 11/2022 

.. E_M_PR_E __ SA_: ---+-N""OR=re=-s=-Ul.--=EJ<=GéNHAA== ... """'ER= ru= CH""P:-J:-: 2=1:-::.Q60.ze==,AI00=:-,.=12=---------tCQWOIOÇOU-
ENDEREÇO: 

LICITAÇÃO: 

VALOR: 

19.4. 96617 - LASTRO O E CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS OE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF _08/2017 (M2) 

SERW:O 

94968 

88309 

88316 

CONCRET O MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA OE 
AREIA MBlw BRITA 1)- PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA CIMENTO/ 

600L AF 05/21)21 
O COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PEOREIR 

NTE COM ENCARGOS COMPl.EMENTARES SERVE 

FONTE 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

UNIJ COEFICE.NT[ PREÇO u•rr.l.RJO 

M3 0,03371237 262,90 

H 0,18506483 16.68 

H 0,05048320 12.86 

TOTAL 

VALOR I 

TO CICL PICO FCK • 15MPA, 30'/, PEDRA OE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF _0512021 (M3) 19.5. 102487 - CONCRE 

MATERIAL 

00004730 

SERVICO 

94963 

88309 

88316 

90587 

90586 

PEDRA O 
PEOREI 

CONCRET O FCK • 15MPA, TRAÇO 1:3,4 3.5 (EM MASSA SECA OE CIMENTO/ 
EOIAI BRITA 1) • PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L. 

1 
AREIA M 
AF 051202 
PEOREIR O COM ENCARGOS COMPl.EMENTARES 

SERVE 

VIBRADO 
TRIFÃSIC 

VIBRADO 
TRIFÃSIC 

FOI/TE UNI! 

SINAPI M3 

FONTE UNIJ 

SINAPI M3 

SINAPI H 

H 

CHI 

CHP 

19.6. S07438 - Forma pi an1 para vigas, em compenudo rHlnado de 1Smm, 12 usos, lnclualve Hcoramento (m2) 
'• 1 ,f'. 1 

MAO OE OBRA FONTE UNIJ 

101213S CorponlOlro de lormas f-'!'> ti 1··" ORSE h 

106111S S..-t• deobfo1 ' 
.... ... ~l ' ORSE h 

' 
MATER'4l fONTE UNIJ 

143132S Aremer ocozulo 16 bwg, d• 1,65 mm (0.016 kglm) ou 18 bwg, d• 1,25 ORSE kg 
mm(0.01 kglm) 

101358S Chapa/po 
'""""de 

lnel dt madeora c:ornpenaado rnlnodo (modolrilo ruanodo rosa) pani 
t°RSE m2 

concreto. de 2200x1100 nwn. o• 17mm Í..j i, .~ r 
102692S 0Hmold ante ,,,.o1o1or poni loonu de .-.... de bolo oteouemulllOnadO ORSE 1 

om llOUll ~ li .. :' ' 101569 Mad..,. mcsta oorroc:to (bom>t•) 6 x 6cm -0.0038 m3/m (ongoiWll, louro) 1 \ORSE\ .~ m 

106995 Madtlí'I miolo oorroc:to (aarralo) 2,2 x 5,Scm • 0.00121 m'lm ORSE m 

105061S Prego de. co polido com cabeca 18 x 27 (2 112 x 10) , L ORSE kg 

SERVK:O FONTE UNIO 

510551 EncatgOS Co"""""'9nlares • Carpinteiro \1. l lí~ V ; ORSE h 

S 10S49 """-• ~·•-s.t'win\e t ·i ., OHOll h 

·ir 11 r 1 f -

COEflCEHt( PREÇO UNITARIO 

0,45133400 65,47 

TOTAL 

COEFICIENTE PREÇO UNITÃRIO 

0,79974438 299.22 

1,85929573 16,88 

8,42539203 12,86 

0,83353663 0.44 

0,21836499 1,14 

TOTAL 

VALOR:I 

COUiCIENTE' PREÇOU~ITÃRIO 

0.9J067190 11,54 

0,23457211 8,70 

TOTAL MAO DE 

COE.f'ICIENTE PREÇO UNrrÃRIO 

0, 15718393 23.33 

0,10098171 56.41 

0,03496947 7.01 

0,34922842 10,13 

0,80890559 3,89 

0,13148881 21.1i 

TOTAL 

COEFICIENTE PREÇO UNITARIO 

0,93542243 3,49 

0.23457211 3,59 

TOTAL 

VALOR' 
19.7. 96545 - ARMAÇAO OE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA..$0 OE 8 MM - MONTAGEM. AF _06/2017 (KG) 

MATERIAL fOHll UHIJ COEFICENTE 

00043132 ARAME R SINAPI KG 0,02511132 
• 1,25 MM 

00039017 ESPACAO SINAPI UN 0,71155255 
Pl.ASTICO. 

~~~= \'<\ 

~3,75 

TOTAL 

8.86 

3,09 

0,6 

12,10 

12,601 

TOTAL 

29, 

TOTAL 

239.30 

27,68 

82.63 

0.28 

0,2 

)50,14 

379,aal 

TO TAL 

10.74 

2.04 

12,71 

TOTAL 

3,88 

5,70 J 
0.2 

3,54 

3,15 

2,78 

11,10 

TOTAL 

3.26 

º·"" 
4,10 

0,46 

0,1 



IE.RW:O 

68238 

68245 

92793 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OllRA: COHTAATAÇÃO DE EIM'llESA PARA CL'<S •RuçAo De ESCOLA COM J2 t.1>4A< E DEMAIS 
DEPEN~IAS NO POVOADO SÃO JOSl 

DESCRIÇÃO: 

.. DEREÇO: 

: FONTE UNI> 

AJUDANTE OE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPt H 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ,.,!'- SINAPt H 

CORTE E DOBRA OE AÇO CA-50, D1AMETRO OE 8,0 MM, UTILIZADO EM 1 SINAPt KG 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 

DATA t1_,"J2022 
IDI · 2119' 

TOTAL 

COEFICENTE PREÇO UNITARIO 

0,03685528 12.54 

0,11351425 18,57 

0,98280740 12,16 

TOTAL 

VALOR-! 

19.8. 96543 • ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA.fO DE 5 MM· MONTAGEM. AF _0612017 (KG) 
1..i l~- L 

MATERIAL FONTE UNID COEFICEHTE PREÇOUNITAJW 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, O• 1,65 MM (0,016 KGIM) OU 18 Bf<ã .º .{ SINAPt KG 0,02476675 18,48 

• 1,25 MM (0,01 KG/M) Í \Jil.1. • ~;/[ 1 - r e 
00039017 ESPACADOR / OISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM SINAPt UN 1,90162082 0,21 

PLASTICO. PARA VERGALHAO "4,2 A 12.5" MM, COBRIMENTO 20 MM 

TOTAL 

SERVICO FONlE UND COEFK:ENTE PREÇO UNITARIO 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06290754 12.54 

88245 ARMADOR COl.4 ENCARGOS COMPLEMENTARES hi l •' SINAPt H 0, 19268530 16,57 

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DOAMETRO OE 5,0 MM, UTILIZADO EM SINAPt KG 0,99066993 11,52 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.AF_12/2015 f ~'jfj t.: 1L. t :1 li •li,-• . • 

' TOTAL 

VALORI 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

19.9. 94964 ·CONCRETO FCK • 20MPA, CINTA INFERIOR TRAÇO 1 :2,7;3 (EM MASSA SECA DE CIMENTOI AREIA M~DIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L . AF 0512021 (M3) 
MATER'4l 

00000370 

00001379 

00004721 

SERVICO 

68831 

68830 

68377 

68316 

1099350 

AREIA MEDIA • POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. 
SEM TRANSPORTE) 1 

CIMENTO PORTlANO COMPOSTO CP 11-32 ll •. L:t :.:..11. ~3· 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 • 19 MM) POSTO ~ 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

' 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
260 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTENCIA OE 2 CV, SEM CARREGADOR 
·CHI DIURNO. AF 1012014 1 • 1 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE 400 L, CAPACIDADE OE MISTURA 
260 L. MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTENCIA OE 2 CV, SEM CARREGADOR 
• CHP DIURNO AF 10/2014 ~1 'l 
~~~g~ ~:~~EE~~R~;TACluruv<IA/MISTURAOOR !CfM ' 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CARPINTEIRO DE FORMAS 

Pr.lt 1n1roim. CREÀ~:1115421101 

FONTE UHID COEflCENTE PREÇO UNITÃRIO TOTAL 

SINAPI M3 0,74350813 52,50 

L ~NAPt :: •• KG 317,72498609 0,60 

SINAPt M3 0,57779372 69,65 

TOTAL 

FONTE UNID COUICIENTE. PREÇO UNITARIO TOTAL 

SINAPI CHI 0,76603569 0,34 

1 t 

SINAPt CHP 0,81246806 1,61 

• 
~'· SINAPt t H 1,57850375 14,57 

SINAPt H 2.49209994 12,88 

TOTAL 

VALORI 

VALOlll 

FONTE UNID COEFICIENTt'. PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SBC H 0,82770828 12,54 

SBC H 0,82770828 8,84 

TOTAL llAODE 

fONTE UNID 

0,11 

0,46 

1,88 

11,9! 

14,21 

0,46 

0,40 

.... 

0,79 

3,19 

11 ,41 

1S,31 

39.03 

190,63 

40,24 

2H,IO 

0,26 

1,31 

23.00 

32.05 

5&,12: 

136,211 ~ 
10.38 



1099449 

1099350 

MATERIA.L 

1005983 

1008419 

1001350 

1001205 

OllRA: 

DESCRIÇÃO: 

LOCAL 

RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

CONTRATAÇÃODEEWPRES4PARACONITR\ » DE E.SCOlAI:"" D2 SAI.AS EOEMAIS 
DEPE•ot..oAS NO POVOADO !IÃO JO!t 
COHTRATAÇÃO DE EWPRESA PARA CONSTRUÇllD DE ESCOlA COM D2 SN.AS E DEMAIS 
ru:ac:t.1....Cwr1•• Mt'\ llllf""'#'\4nn •ln .,..,.. 
POVOADO s.IO JO~ tolUNICIPIO DE CIW'ADf<llA · WI 

'°"'" 

DATA 11A)6.2022 

BDl:lt1t'lf. 

OM1 212\l"IJ 
19C llQ\,,J•U.LiH 

l-------4==="."".":==c-=====-------------jm.1COM~ OlllDZt......,, 
a.ENTE: PREFEITURA MUNCPAL OE CHAPACMNHA ouofr€AAÇAO Ot"JO:n 

l-EM-PR_E_SA_:---+N-DR-TE_S,...U-L"'ENGEN....,.-=llAR=IA'"'EJRll=-:1-:C"."NP"°J"'2""1":°'°=2=-e1"'J000=1-:.7:"2---------t~I-

ENDEREÇO: 

LICITAÇÃO: 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO SBC H 1,«598084 9,34 

CARPINTEIRO DE FORMAS SBC H 0.92978579 12,54 

TOTAL MAO OE 

FONTE UNI> COEfCIENTE PREÇO UNITÁRIO 

COMPENSADO PLASTIFICADO 15nvn 2.20x1,10(2,42m2) SBC M2 0,72563486 32,00 

DESMOl.DANTE LIQUIDO PIFORMAS ESTRUTURAIS (L•75m2) SBC 0,23905755 11,1 

PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNAIBARRO'!BESTROt.CA SBC M 0.113352810 5,26 

PREGO FERRO GALVANIZADO 17>127 (226 unll<Q) S8C KG 0,18i4-4135 100,29 

TOTAL 

VALOlt l 

13,51 

11,66 

25,17 

TOTAL 

23,22 

16, 

47,24 

19. 13. 927 78 • ARMAÇA O DE P1LAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIACAÇAO T ERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

A ÇO CA·SO DE 10 ,0 MM · MONTAGEM. Af 1212015 (KGI 
MATERIA.L FOHTE UNI> COEFlCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, O• 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02«8798 18,48 

• 1,25 MM (0,01 KGIM) 

00039017 ESPACADOR 1 OISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM - SINAPI UN 0,53187891 0,21 

PlASTlCO, PARA VERGALHAO '4 ,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 
1 • 1 

l~j IM. 1: ·j •f ! TOTAL 

SERVICO FONTE UNI) COEFICEHIE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPl.EMENTARES SINAPI H 0,01685623 12,54 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPl.EMENTARES SINAPI H 0,09364203 16,57 

92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZAOO EM SINAPI KG 0.97951917 11,32 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAIES. AF _12/2015 

1 • 

--~ l 
1 ~ TOTAL 

• _·11·f1r !{ ·Í 1 VALOlt 1 

19 .14. 92775 • ARMAÇ O DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC RETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇ Ã O T RREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

A O CA~O DE 5,0 MM· MONTA GEM. Af 1212015 KG 
MATER&A.L 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D• 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
• 1,25 MM (0,01 KGIM) 

00039017 ESPACADOR I DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PlASTlCO, PAAA VERGALHAO ' 4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM 

SERVICO 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPl.EMENTARES 

8824 5 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, OI ETRO DE 5,0 MM, UTILIZAOO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF _1212015 

FONTE 

SINAPI 

SINAPI 

FONTE 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

UND COf.flCE.N !E PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

KG 0,02476382 18,48 

UN 1,13111527 0,21 

TOTAL 

UH«> COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

H 0,03835329 12,54 

H 0,22237914 16,57 

KG 0,99055294 11,52 

TOTAL 

VALOR., 

19 .1 5. 9 4964 · CONCRETO FCK ~ 20MPA EM PILARES, TRAÇO 1: 2,7; 3 (EM MASSA S ECA DE CIMENTQ.I AREIA M~DIA/ BRITA 1). PREPARO M ECANICO COM 
BE TONEIRA 400 L . Af 0512021 (M3) 1 . l 

MATERIA.l. FONTE UNlD COEflCll.,.,.TE PREÇO UNITÁRIO TOTAl 

00000370 AREIA MEDIA • POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZID.a., SINAPI M3 0,74350813 52,SC 
SEM TRANSPORTE) 

0,45 

0,11 

.... 

0,21 

1,55 

11,09 

12,15 

13,421 

0,46 

0.24 

0,70 

0.46 

3,68 

11 ,41 

15,55 

16,251 

39.03 

00001379 CIM ENTO PORTl.ANO COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 317, 12498óOll o.eo 190,63 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 • 19 MM) POSTO 1 SINAPI M3 0,5n79372 69,65 40.24 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

·~} 1 TOTAL 211,10 

' 
SERV1C O ,. f ONTt , . UND COEFICltNTt PREÇO UNITÁ~IO TOTAL 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE OE MISTURA t SINAPI •. CHI 0,76603569 

º'\ 
0,26 

260 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR 
· CHI DIURNO. AF _10/2014 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA SINAPI 
260 L, MOTOR EL8°RICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 CV, SEM CARREGAOOR 

CHI' 0,81246806 1,8 1,31 

• l"'UD r\ll ID l.tl"\ AÇ tl\Ml\ t \ 

,..~~·- ()i\ ~ 
c;llEA • 1915421101 -

J 
j 
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Flst ... 64 .-
1 Proc Nt (l)> / J ~ 
\: e:~ 

RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS ' ' ' 
OBRA: CONTRATAÇAO OE EMPRESA PAAA CONSTRUÇÃO DE ESCOi.A COM 02 SALAS E DE>W.' DATA . 11/05.'2022 LS.H«•: 14,~ 

DEPEND~NCIAS NO POVOADO SÃO JOst 101 : 2119% Ll.M6•: 39.57" 

DESCRIÇÃO; CONTRATAÇÃO DE E'*"UA PAAA CONSTRUÇAO Dt ESCOi.A COM O. SAI.AS E D0WS "''"ª VIMÃO ..... 
~ ~Jqtj~ C::uJ nc:DCMnl::~··· M(\ °"""""ª""•ln "'" ..... '"'"' °''""' 

-
LOCAL PO\/OADO SÃO JOst to<UNICIPIO DE CHAPAM<HA •MA ... JOZ1111·U.Lrih tJ/ZOl1 SEil4FM 

Olf 1 COM OlSONlltAÇÃO Clll1021 .. ,,...,.. 2021112 COM 
Cl...ENTE: PftEfEITURA MU._.tCPAL. DE CHAPAOINHA OUO'EOAÇAo 01'2022 

IX>Ml'<)l>ÇOU ""°"""'" EMPRESA: NORTE SUL ENGENHARIAEIRELI CNPJ: 27.050 281J0001•72 

ENDEREÇO; AV NOSSA IENHORAOENAZAAE, 111,SAl.AOI. l llNDAI" TRIZIOELACEP-05-
r'AXJAS. ""' > ,· ' 1 

LCITAÇÃO RDC e.ETRÔNICO N' DOMOU· REPET1ÇAD PROCESSO AD-TRATNO N' 20W2022 • 
·--·-··· """""' .... .,. .. ,. .. "'-

;J 41 .J• ._lt 1.b 1 Cl r 

88377 I OPERAOOR OE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM 
1 

SINAPI 

1 
H 1 ,578503751 1,,57 23.00 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 ! SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 SINAPI 1 H 2,492099941 12,86 32,05 

TOTAL 502 

VALORI 321,531 

19.16. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF-_1 2/2015 (Ml) 

19.17. 030978 - DESMOLOAGEM DE FORMA EM PILARES (M2) 

MAO OE OBRA FONTE UNI> COEflCEHTE PREÇO UNIT ÃRJO TOTAL 

1099350 1 CARPINTEIRO DE FORMAS SBC H 0,82770828 12,54 10,38 

1099900 ! SERVENTE . SBC H 0,82770828 8,8' 7,32 

'\f 1 1 TOTAL MAO D~ 11,H 

V"L°"I . ' 
19.18 . 103332 . ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÃMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

A SSENTAMENTO COM P REPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 IM21 
MATERIAL FONTE UNO COEflCENTE PREÇO U~ITÀRIO TOTAL 

00007267 BLOCO CERAMICO I TIJOLO V/'ZAOO PARA ALVENARIA OE VEDACAO, 8 SINAPI UN 37. 74000000 0 ,68 
FUROS NA HORIZONTAL. 9 X 14 X 19 CM (l X A X C) 

00037395 PINO OE ACO COM FURO. HASTE • 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00611UUUU •0,01 

00034557 TELA OE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO O• SINAPI M 0,58000000 3,52 
"1,20A 1,70' MM, MALHA 15X 15 MM, (C XL) ''° XT,O"CM 

' 
'~L :1r 1 .. t [ TOTAL 

SERVICO fOllTE UNO COUCENTE PNEÇO UNITARIO TOT"L 

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME OE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA 
ÚMIOAI PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO OE ALVENARIA OE 

SINAPI M3 0.01050000 393.09 

VEDAÇÃO. PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L AF _08/2010 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2.~ 18.88 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES '· J ;;1 l 
SINAPI H 1,10000000 12.86 

i i TOTAL 

V"LOll 1 

19.19. 87904 -CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE V OS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRA O 1: 3 COM PREPARO MANUAL. AF 0612014 M2 
SERVJCO 

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (EM VOLUME OE CIMENTO E AR8AGROSSA 
UMIOA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL AF _08/2010 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 

FONTE UNO 

SINAI'! M3 

SINAPI H 

H 

COEF'ICENTE PREÇO UNrT ÃA.IO TOTAL 

o.~24298 451,70 

0,18'87298 16.88 

0,09193138 12,86 

TOTAL 

1 VALOll·I 

19.20. 87530 · MASSA UNICA, PARA RECEBlMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAi.iSCAS. AF 0&/2014 IM2l 
SERW:O FONTe: UNID CôfFCIEHrt PREÇO UNrTARIO TOTAL 

87369 ARGAMASSA TRAÇO 12 8 (EM VOlUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA SINAPI M3 0.03760538 461.86 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÜNICA/ASSENTAMf,rO OE ALVENARIA OE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF _08/2019 I• r,1, 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES~- ;iJf;.t;.:;•• j SINAPl1 !• H 0.4255 16,88 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES r • ! SINAPI H 0.1" 12.86 

TOTAL \ 
VALOflt'. \ 

\ 
19.21. 88485 • APLICAÇAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014 (M2) . - \ 

25.66 

0.28 

2.0' 

21,11 

4.13 

38.7 

14,15 

M.H 

1,92 

3.08 

1,18 

1.11 

1.111 

17.37 

7,1 

1.85 

21,l2 

26,32 

MATERIAL 
1 

. 
fOllTE UNI> COUIClfJrtfE PREÇOUNITÃRIO TOT"'°\._ 

00006085 SELAOOR ACRIUCO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR •, ! SINAPI L 0.15732927 5,8' ~ 
1 !l'~ ~l •• :t ' 1 

~ 

j 

1 



e 

e 

r 

OBRA: 

DESCRIÇÃO: 

RELATÓRIO ANALfTICO- COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

CONTRATAÇÃ 
OEPENO~NCIA 

O OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO OE ESCOi.A COM 02 SALAS E DEMAIS 
S NO POVOADO SÃO JO~ 

CONTRATAÇÃ fOWt'I. 

OAT A : 11IOS.'2022 
801:28,19% 

~N~SMI. LOCAL: 

O DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA. COM 02 SALAS E DEMMS 
111 iun DnllnArV'\ ciln 1r1c:i~ ni::oi=iunttJl"1• 

POVOADO SÃO ~ MUNICIPtO OE CHAPAOINHA ·IM ORS1 2t21112 
aac m1m _ ,., Lwt• 

PREFEll\JRA 
==.,.,.,====.,,....-----,--------joz7.t COMOUOHt:RAÇÃO 061ZOZ1 SlMPI 

MUNK:PAL DE CHAPADf'HA DESOf\E.:RAÇÃO OV2022 Cli;NTE: 

EMPRESA: _G __ EN_HAR----1A""E"'1<"'eu=c""N"'PJ"":""21".oso=."'2&'°'11000="'1.-=12,,...----------,"""""SIÇÕUl'f<ÓPfflAS NORTE SUL EN 

ENDEREÇO: NHORA OE NAZARÉ. 119. SAIA 01, 1 ANDAR· TRIZIOEl>.CEP: 65-AV. NOSSA SE 
CAXIA...~MA 

U:ITAÇÃO: ROC ELETRôN ·-----·-· .. 
TOTAL 

SERVICO FONTE UNll COEFl'.:ENTE PREÇO UNIT RIO 

88310 P1NTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES SINAPI H 0,03834901 17,76 

86316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT ARES SINAPI H 0,01452267 12,88 

TOTAL 

VALOR:I 

19.22. 88489 ·APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

MATERLl.1. PREÇO UNIT RJ0 

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR B 24,65 

TOTAL 

SERVICO FONTE UNll COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR SINAPI H 0,18529884 17,76 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT SINAPI H 0,06837230 12,86 

TOTAL 

VALOR:! 

19.23. C3659 -PORTÃO DE METALON E BARRA CHAT A DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINT TICO (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNll COEFICE.NTE PREÇO UNITÂRIO 

11530 MONTADOR SEINFRA H 0,70713955 19,96 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,24875135 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0, 17737117 15,01 

TOTAL MAO DE 

MATERl4l UNll COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO 

10108 AREIA GROSSA M3 0.00071215 74,72 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 0,10682244 0,56 

16727 PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE 
DOBRADIÇAS. INCLUS. PINTURA ESMALTE 

UN 1,00000000 352,45 

TOTAL 

02/ZOll 
12/2021 SEJNFRA 

2021/12COM 

0,92 

TOTAL 

0.68 

0,19 

o.a1 

1,791 

TOT.U. 

8,0 

1,05 

TOTAL 

3.29 

0,88 

4,17 

12,221 

TOTAL 

14,11 

2.66 

TOTAL 

o.os 
0,06 

352,4 

352,56 

374,301 

19.24. 00037411 · TELA DE ACO SOLDADA GALVAN IZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D• '1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM (M2) Â 
.-~~~~~~~~~v~AL~OR~,r,~~~~~26"""',41 ~ 

19.25. 100758 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE A CASAMENTO (ESMALTE SINT TICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERF CIES 
RA 02 DEMÃOS • AF 01/2020 M2 METÁLICAS IEXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OB 

MATERIAL FONTE UNll COEFK:EHTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI 0,02550000 14,59 

0000731 1 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACE TI NADO SINAPI 0,25490000 30,40 

TOTAL 

SERVICO FONTE UNll COEFr::ENTE PREÇO UNITÃRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H 1,35590000 17,76 

TOTAL 

VALOR~ 

20.1. S02450. Limpeza geral (m2) 

MAO DEOBRA. UNO COEFICENTE PREÇO UPjlT ARIO 

1061 11S Servente de obras 0.10609662 8,70 

TOTALMAO E 

MATERIAL UNO COEFICIENTE PREÇO U ITÁRIO 
101997 Sabão em pó 1 kg 0,00636618 
1024 14 Vassoura plaç.ava un 0,05304931 

~ ... , ••... 
CREA C FEA 1915421101 

0,37 

7,7 

1,12 

24,08 

24,08 



RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO OE ESCOlA COM 02 SAI.AS E DEWJS 
OEPEN!>ENCIAS NO POVOf.00 SÃO JOsé 

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE E"'PRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOlACOM 02 SAI.AS E DEWJS fONTl 

DATA: 11Ã>Sl'2022 

801:29,19% 

orte ..._ LOCAL: POVOAOOSÃOJOSt::MUNtCIPtOOE.CHAPADINHA·MA ORSf »21112 N ~ 
ncoc1or,1n.t....,.1•c t.1n Dr'\1#'\•nn oln inc:i:t 

:rJ:. · t\. l l------~=-------,-----...,..===----.:...-'--------!~1COMOUOHE~1111 ·11Dt..it05/2021StNAPI 
CLIENTE: f>REFEITURAMUNICIPALDECHAPADINHA OE~ o•/2022 

... -.. -P-RE-SA-,---+N-OR- TE- SU_L_EN_G-EN-HAR--IA-E_IR_EL_l_C_N-PJ-•""27-.050--.2-6-1/000=-,_-72:----------ieotiPOSJÇOHPROPRiAI 

ENDEREÇO: AV. NOSSA SENHORA DE NAZARI:., 1111, SALA01, 1 ANDAR· TRIZIOELACEP 65808-460 
.<XIAS- ,..A 

LCrfAÇÃO: 

TOTAL 
uns9111 • 

SERvtCO FONTl UNll COEFICOTE PREÇO UNITÁRIO 

S10549 Encargos Complementares • Servente ORSE 0,10609862 3,59 

TOTAL 

VALOR:J 

20.2. 110849S - Placa de lnauguracao em bronze '35x SO'cm (un) 

YA.LOR:I 

S10549 - Encargos Complementares· Servente (h) J •f; t. ~I ;~: . .1 r .r r 
MATER&AL FONTE UNll COEflCENTE PREÇO UNIT1'RIO 

100158 Almoço (Participação do empregador) 
1 

ORSE un 0,10180000 14,00 

112893S Bota de seguranca com biqueira de aco e ~arinho acotchoado '. ORSE par 0,00080000 57,36 

112894S Capa para chuva em pvc com tono de poUester, com capuz (•mareia ou azul) ORSE un 0,00020000 15,53 

1128955 Capacelo de seguranca aba ~ontal com 1uspensao de polietileno, l'!fll jugular ORSE 
(classe b) i • t ( 

un 0,00060000 11,95 

102711S Carrinho de mao de aco capackiada 50 a 60 1, pneu com cemara ~ ORSE un 0,00020000 190,60 

110492 Cesta B•slca .J 1 ~1.\J• .'4t liii e 1 ORSE un 0,00450000 140,00 .. 
100941 Fardamento CO'n mangas curta ' ~ ORSE un 0,00150000 168,89 

1128925 Luva raspa de couro, cano curto (punho •7· cm) 
1 

ORSE par 0,00230000 10,75 

104729 Marreta 1 kg com cabo • ! 
ORSE un 0.00010000 28,80 

110596 Protetor auricular ORSE un 0.00450000 4,90 

110599 Protet<>< s~ar fps 30 com 120ml ORSE un 0,00180000 35,90 

110788 Pé quadrada ~. l u ORSE un 0,00020000 30,70 

104728 Talhadeira chala 10' ft "1 ORSE un 0,00030000 13,85 

102378 Vale transporte ·M. ~t. ~ fü ~ ,~ORSE 1 un 0,09410000 4,00 

101651 Oculos branco proteção \ ORSE pr 0,00080000 6,00 

TOTAL 

SERvtCO FONTE UNI> COEFICOTE PREÇO UNITÁRIO 

110517 Exames admissk>nais/demlsslonais (checkup) ORSE cj 0.00040000 300,00 

110761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pies com manteoga) ORSE un 0,10180000 5,00 

110362 Seguro de Vida a acidenta em grupo ORSE un 0,00450000 12,54 

TOTAL 

YALOR:I 

95378 ·CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES). HDRISTA (H) 

MAODE08RA FONTE UNI> COEFICENTE PREÇO UNrT ARIO 

00006111 SERVENTE DE OBRAS SINAPI H 0,01720000 9,59 

TOTAL MAO DE 

li ' 1 VALOR:I 

.. . -
88316 ·SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) -ar ' 

. 

ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE UNll COEFICOTE PREÇO UNrT ÀRIO 

00037370 ALIMENTACAO • HORISTA (COLETADO CAIXA) 1 SINIAPI H 1.00000000 0,01 

00043491 EPI FAMILIA SERVENTE HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,1! 
COMPlEMENTARES COLETADO CAIXA) 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) ;: SINAPI H 1,00000000 0,81 

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS ç; SINAPI H 1,00000000 P,5€ 
COMPlEMENTARES - COLETADO CAIXA) ' 

00037373 SEGURO· HORISTA (COLETADO CAIXA) 1 . ~ ,.., . SINAPI H 1,00000000 ),01 

00037371 TRANSPORTE- HORISTA (COLETADO CAIXA) , ~I~ !i ~ SINAPI H 1,00000000 l,57 

!~~~~~"e \ 
MAO DE OBRA FONTE UNll COEFICENTE PREÇO UNrfÃR,, 

oino22 
12t2021 S€l'*RA 

2021M2COM 

TOTAL 

0,38 

0,31 

TOTAL 

1,43 

0,05 

º·ºº 
0,01 

0.04 

0.63 

0,25 

0.02 

0,00 

0,02 

0,06 

0,01 

0,00 

0,38 

0,00 

2,00 

TOTAL 

0,12 

0,51 

0,06 

0,69 

TOTAL 

0,11 

0,161 

TOTAL 

0 ,01 

1,15 

0,81 

0,56 

o.o 
0,5 

3,11 

TOTAL 

00006111 SERVENTE DE OBRAS SINAPI H 1,00000000 9.591\. 9.59 

~-(\ 
"-...,._ 

-

~lt ~. ~#:·-CREA C FEA 1915421101 

(\ 

ú 



RELATÓRIO ANALiTICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

08RA; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS E DEMAIS 
DEPENDENCW! NO POVOADO SÃO JO~ 

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE Et.4PRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SAI.AS E DEMAIS FONTI!'. 

DATA : 11'1)512:122 
8Dl :28,i9"A 

YfRIÃO 

l\linrtO J J LOCAL: POllOADOSÃOJO~ MUNICIPIODECHAPADINHA•W. °""' 202•n2 1 ~ 
n i:::oc::unt:ur1ac:! M"' on111"'1111nn t11ln W"'lc::e 

~ • "'"' l------~--=----------=--==--------------i=1COMDESONE~
1112

·MoW. 0&'2021SlNN"l 
CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHN>AD~HA OUON(AAÇAO 01121>22 

~EMP--R-ES-A-,---+.-O-R_T_E_SU_L_EN_G_EN-HAR--~-E~~-El-l_C_N_PJ_.-27-.0S0---.~26-V"""ooo~,.~72.,....----------ICOWOSM;()U~ 

ENDEREÇO: 

LICITAÇÃO: 

SERVICO 

95378 CURSO DE CAPACITAÇ O PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPl.EMENTARES) • HORISTA 

95371 - CURSO DE CAPACITAÇ O PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORJSTA (H) 

MAO DE OBRA ONTE 

00004750 PEDREIRO SINAPI 

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) ~ 

Li 
~CARGOS COMPLEUENT ARES FONTE 

00037370 ALIMENTACAO • HORISTA (COLETADO CAIXA) ili- d ~I SINAPI 

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS ' '? SINAPI 
COMPl.EMENTARES • COLETAOO CAIXA) 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI 

00043465 FERRAMENTAS • FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPl.EMENTARES • COLETADO CAIXA) l 

SINAPI 

00037373 SEGURO· HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) r. SINAPI 

."" 1 f 1 
1 

MAO DE OBRA 1 
~.. . .. 1 "l .;· fONT!' , 

00004750 PEDREIRO 't 1 ''t~!i "! ! SINAPt .~ 

• 
SERVICO FONTE 

9537 1 CURSO DE CAPACITAÇ O PARA PEDREIRO (ENCARGOS SINAPI 
COMPl.EMENTARES) • HORISTA 

UNO COEFICIENTE 

H 1,00000000 

UNO COEftcENTE 

H 0,01720000 

UNO COEfCIENTE 

H 1,00000000 

H 1,00000000 

H 1,00000000 

H 1,00000000 

H 1,00000000 

H 1,00000000 

UNll COEFCENTE 

H 1.00000000 

UNI> COEFICENTE 

H 1,00000000 

TOTAL MAO DE 
OBA' 

PREÇO UNfT RIO 

0,16 

TOTAL 

VALOR:I 

PREÇO UNIT RlO 

13,22 

TOTAL MAO OE 

VALOR:! 

PREÇO UNITÁRIO 

0,01 

1,09 

0,81 

0,74 

0,01 

0,57 

TOTAL ···-·----
PREÇO UNITARIO 

13.22 

TOTAL MA.O DE 
·-

PREÇO UNITÁRIO 

0,23 

TOTAL 

VALOR:I 

º""'" 12/2021 SEINFRA 
2021112 COM 

.... , 
TOTAL 

0,16 

o,n 

12,861 

TOTAL 

0,23 

0,23 

0,231 

TOTAL 

0,01 

1,09 

0.81 

0,74 

0,01 

0,57 

3,23 

TOTAL 

13,22 

13,22 

TOTAL 

0.23 

0,23 

89221 · BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR EL TRICO TRIF SICO POT NCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIA ÃO. AF 11/2014 H 

EQUFAMENTO 

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAi. 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/JSOV, POTENCIA 4CV, EXCLUSO 
CARREGADOR 

FONTl 

SINAPI 

UNO 

UN 

COEFICiENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,00006400 19.816,27 1.27 

TOTAL EOUPAMENTO: 1,27 

89222 • BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L , CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR EL TRICO TRIF SICO POT NCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
JUROS. AF 11/2014 H 

EQUIPAMENTO 

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360L, MOTOR ELETRICD TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO 
CARREGADOR 

FONTE. UNO 

SINAPI UN 

COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0.00000760 19.816,27 0,15 

TOTAL 0,15 

89226 ·BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L , CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR EL TRICO TRIF SICO POT NCIA OE 4 CV, SEM CARREGADOR . 
CHI DIURNO. AF 11/2014 (CHI) 

SERVtCO 

89221 

89222 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAi. DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR 
·DEPRECIA ÃO. AF 1112014 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
380 L, MOTOR ELETRICO TRIFÃSICO PO~NCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR 
-JUROS. AF 1112014 

SINAPI 

SINAPI 

.... a .... 
CREA/G"'FEA 1915421101 

UNll 

H 

H 

COEFICENTE PREÇO UNIT RIO TO'TAL 

1,00000000 1,26 1,26 

1,00000000 0,15 

TOTAL 

VALOR 



RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA; CONTRATAç.Ao OE EMPRESA PAAA CONSTRUÇÃO DE ESCOL.A COM Ol SALAS E DEMAIS 
OEPEN~NCIAS NO POVOADO SÃO JOS~ 

DESCRIÇÃO' CONTRATAÇÃO DE E ...... ESA PARA CONSTRIJÇÃO DE ESCOi.A COM 02 $AIAS E DEMAIS fONTt 

DATA ; 11,05.2022 
101 : 28,19"4 

lit.RIM> 

Â N t. "" 1 LC>CAL ~~~~~~u~~';~~Êt~ADlllHA· MA °""' -------,.-,-,"-,-~~-~,-,,,.,,, 
Y , . .... >e.-,~u l------4===.,..,..,==,....,.====-------------1 =::, COM Clttota~,,,2.u.Li.u 0112021 ~ IV10l' ~~'::'cow 

CLIENTE; PAEf EITURAMUNICIPAI.. OE CHAPADf.ilHA. DUO'EllW;AO ll"lOn 

... EM_PR_E_SA; ____ ....j.N_OR_T_E_SUl._ENGEN....,....,..HAA=IA- EllW.l=..,..:c,...,.""•J'". 21=.mo=2"'11"'.000=1-=.,~.--------i---

ENoatEÇO' 

L.CITAÇÃO' 

89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE 600 L, CAPACIDADE OE MISTURA 360 L, MOTOR EL TRICO TRIF SICO POT NCIA OE 4 CV, SEM CARREGADOR -

MANUTEN ÃO. AF 11/2014 H 
EOU• AMENTO 

00036397 BETONEIRA. CAPACIDADE NOMINAL 600 L.. CAPACIDADE DE MIST\JRA 
360L. MOTOR ELETRICO lRIFASICO 22W380V, POTENCIA 4CV, EXClUSO 
CARREGADOR 

FONTf UNll 

SINAPI UN 

COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,00007000 19.816,27 1,39 

1,ll 

89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR EL TRICO TRJF SICO POT NCIA OE 4 CV, SEM CARREGADOR -

MAT ERIAIS NA OPERA ÃO. AF 11/2014 H 
GERAL t'ONTl UNll COEFICIENT! PREÇO UNIT RIO TOTAL 

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KW/H 2.50000000 0,75 1,88 

TOTAL 1.SS 

1 :!J ~-111 11 ·l l t 1 
VALOR-1 1.111 

89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE eoo L, CAPACIDADE OE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÉNCIA OE 4 CV, SEM CARREGADOR -

CHP DIURNO. AF 11/2014 fCHPl 
SERVICO FONT! UNll tOEFCENT! PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE 600 L, CAPACIOAOE OE MISTURA SINAPI H 1,00000000 1,26 1,26 
360 L, MOTOR ELi;lRICO TRIFÁSICO POTtNCIA OE 4 CV, SEM CARREGADOR 
• OEPRECIACAO AF 11/2014 

89222 BETONEIRA CAPACIOAOE NOMINAL OE 600 L, CAPACIDADE OE MISTURA SINAPI H 1,00000000 0,15 0,15 

360 L, MOTOR ELÉlRICO lRIFAslCO POTOCIA OE 4 CV. SEM CARREGADOR 
· JUROS, AF 11/2014 • 1 li, 

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE 600 L, CAPACIDADE OE MISTURA SINAPI H 1.00000000 1,3! 1.38 

380 L. MOTOR ELÉlRICO TRIFÁSICO POTENCIA ~::icv ~CARREGADOR 
- MAN\JTENCÃO. AF 11/2014 ·'-li--' ,.. . Ll 

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE 600 L, CAPACIDADE OE MISTURA SINAPI H 1,00000000 1,87 1,87 
360 L, MOTOR ELÉlRICO lRIFASICO POTtNCIA OE 4 CV, SEM CARREGADOR 
• MATERIAIS NA OPERACÃO. AF 11/2014 

{ TOTAL '·" 
VALOR:I 

95389 - CURSO OE CAPACITAÇ O PARA OPERADOR OE BETONEIRA ESTACI WMISTURAOOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST A (H) 

MAO OE OBRA fONTE UHll PREÇO UNITÃRIO TOTAL 

00037666 OPERADOR OE BETONEIRA ESTACIONARIA I MISTURADOR SINAPI H 12,32 0,08 

TOTAL.MAO OE O,OI 

VALOR.I 

88377 - OPERADOR OE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

EH CARGOS COMPLEMENTARES fONTE UNI> COEFICIENTE PREÇO U•ITÁRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) l .'I: SINAPI H 1,00000000 0,01 0.01 

00043488 EP1 - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA· HORISTA!ENCARflSIS'" 
COMPLEMENTARES. COLETADO CAIXA) Ir "il'. " ' 11. ,;., ·' ' tA1

NAPltT 
H 1,00000000 0,76 0.7E 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81 

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA · HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,01 0.01 
COMPLEMENT.t.RES · COLETADO CAIXA) 

00037373 SEGURO · HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE· HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,57 0,57 

li 
TOTAL 2,11 

.;r 1 l ""'" ºª~~-

MAO OE OBRA fONTE UNI> COUICENT[ PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037668 OPt.RAOOR OE BUONtlRA ESTACIOl<W\IA I !•08.!_Ul:!:AO!:lf~J JÇr;J-_, [ , ........ ._, ... H , ,0000000<> 12,32 12,32 

lOTALMAOOf 12,32 

$ERVICO FOKTE UNI> COEFl:lt:NTE! PREÇO U•ITARIO TOTAL 

95389 CURSO OE CAPACITAÇAO PARA OPERADOR OE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 0,08 0,08 

TOTAL º·º' \i 
1 

.t VALOR \ 14,57 

\ 
94968 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1 :4,5:4,5 (EM MASSA SECA OE CIMENTO{ AREIA MEDIAI BRITA 1) - PREPARO MECÃNICO COM BETONE\ 600 
L. AF 05/2021 (M3) r! j li'~ , 

PGI. OdtífltOL."tud 
~ 

~ 
r-



RELATÓRIO ANALITICO-COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: 

DESCRIÇÃO: 

CONTRATAÇÃOOHMPRESAPAAA 'C'NSTR .,l,ODEESCOlACOMOZ...U.SEOE.WJS 

OEPENolN<:IAS NO PDllOADO SÃO J0SE 
CONTRATAÇÃO DE EMPRE5" PAAA CONSTRVÇÃO DE EICOUCOM 02 SAI.AS E DEMAIS 

DATA:11~Z2 

8 0f !2I '"" 

nc-oc-Jrr.ilf\t:urt•• wn Dl"l'lr'lann •'" 9n4lll !::::=------==---~ 
POVOADOSÃO~MUNICIPtOOE Ctw>MltfHA~MA CRIE Jmt,,2 LOCAI.: 

l9C 2'1lltl12· ... L.rt 
1------1---------------------------iOVtCOMDllOHIMÇÃO OllZC21S!HArt 

Cl.EHTE: DUOfEJ1tAÇAO 1~ 

1-E.llPRE==u.,-: --+N-:OR=re""su=L-=ENGEN==tlAA=IA"""E"'1R"'EL"'1"'c'""NP::-J:-2::7".~=.2"'1°"1.000='"1.=12=---------1---

EloDEREÇO: 

LICITAÇÃO: 

MATER&A.L FONTE UND COEF'tclEHTE PREÇO UNITÁRIO 

00000370 AREIA MEDIA · POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SINAPI M3 0,83250000 52,50 

SEM TRANSPORTE) 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11.:12 SINAPI KG 213,4531 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
TOTAL 

IERVICO FONTE U•'D COEfCEMTE PREÇO UNITÁRIO 

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE llOO L. CAPACIDADE DE MISTURA SINAPI CHI 0.64620000 1,41 

360 L. MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTE.Nc:IA DE 4 CV, SEM CARREGADOR 
- CHI DIURNO AF 11no14 

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA CHP o. 4,66 
360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 4 CV, SfM CARREGADOR 
-CHPDIURNO AF 11no14 

883n OPERADOR DE BETONEIRA ESTAC H 1,33150000 14,57 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 H 2.10580000 12,86 

TOTAL 

VALOR I 

S10551 ·Encargos Complementares· Carpinteiro (h) 

EQUIPAMENTO • ONTE UND coertcl!NTI! PR! ÇO UNITÃRIO 

111248 ORSE un 0,00010000 246,00 

111249 Serra circular elolrlca porusUI ORSE un 0,00010000 518,00 

TOTAL 

MATSU.'L FONTE UNI> COEn!IENlE PREÇO Utlol fU.RK> 

100158 Almoço (Pan!Oplção do omp<egadof) ORSE. un 0,10160000 14,00 

1128935 Boto de seguranc. com ~ de oco o ooiannho ec:olchci.do ORSE pw 0,00070000 57.36 

1128945 c..,. P'I~ ct.Na om p11e com fo!To de polielt«, com capuz (""""°"' ou 81\11) 
1;·~, -

IORSE un 0,00020000 15,53 

11289SS Capocalo de "9Utanca - tonlal com auspentoO de poloetilano, Mm )u!MBf ORSE un 0,00060000 11.9! 
(claste b) 

110492 Cnla Bülco ~ f! •ij J ,,:'11~\,JI t' 11,0RSEU)" "" 0,00450000 140,00 

110579 Chave de fenda chata 30 cm ORSE un 0,00020000 22.89 

100941 Fard•mento com mangas curta ORSE un 0,00150000 168,89 

110578 Fomllo grande ORSE un 0,00020000 15,15 

1128925 Luva raspa de couro, cano curto (punho T cm) ORSE par 0,00230000 10,75 

111244 Martelo com unha ORSE un 0,00020000 37,90 

110596 Protetor eurlcular oi -~-~ ' 1: .1 1 • 
ORSE un 0,00450000 4,90 

110599 Prolel0< solar fp• 30 com 120ml ,ORSE un 0,00160000 35,90 

110577 Serrolo 40Cm li l&;t l!Jloll!I ~ i.ORSEii:: ' un 0,00010000 30,00 

102378 Vale 1r1nsporte l; • ORSE un 0,06540000 4,00 

101651 1 Oculoa branco proteção ORSE pr 0,00070000 6,00 

TOTAL 

IERVICO •OHlE U>m CO!flCENTf PltlEÇOVMrfÃltlO 

110517 Eumu admo"'°""'s/demou1on•11s (Chocl<up) ,, ' ORSE cj 0,00040000 300,00 

110761 Refelçlo - café da monhl ( cafW com leolo o doe p6ea com "'°"lolga) 

i ' 1. 
ORSE un o. 10160000 5,00 

110362 Seguro O. Vtd• • Kidente em grupo 
, ,.J;.' ·'•*h ORSE, ,. un 0,00450000 12,54 

1 ··r ltii:' i:, TOTAL 

95308 · CURSO DE CAPACITAÇ O PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)· HORISTA (H) 

MAO DE OBRA UNI> COEFICIENTE 

00006 114 AJUDANTE OE ARMADOR SINAPI H 0,00940000 

88238 ·AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

&.NCAROOS COMPLCMCNTARES fONT~ UND COEHC~TE 

00037370 ALIMENTACAO- HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 

"'"'"' U/2021 IE'4FM 
2021112COM 

TOTAL 

43,71 

128,07 

40,54 

212,32 

TOTAi.. 

0,91 

3,19 

19.40 

27,06 ..... 
212,101 

TOTAL 

0,02 

o.o 
0,07 

TOTAL 

1,43 

0.04 

0.00 

0,01 

0,63 

0,00 

0.2~ 

0,00 

0,02 

0,01 

0,02 

0,06 

0,00 

0,26 

0,00 

2,73 

TOTAL 

0,12 

0.51 

0,06 

l,U 



RELATÓRIO ANALfTICO • COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

08RA: COOTRATAÇ OE EMPRESA PARA COOSTRUÇ OE ESCOi.A COM 02 SAI.AS E DEMAIS 
OEPENornCIAS NO POVOADO sA0 J05' 

DESCRIÇÃO: CONTRAT OEEMPRESA PARA CONSTRUÇÃO OEESCCllACOM 02 SAI.AS E DEMAIS rONTI 

DATA : 1 H051'2l22 
eo1: ze 19% 

N "" 
1 

nc~w~Mt'•.a• """ onvt'\ann ~ln W"I" F-------------~ 

.• Qrt.~. ;;, u ._Loc_A1.:_· ___ 4 PO_ llOAOO ___ sAO_ J_o_st_MU_N_IC_IPIO __ º_•_CHAP __ MJ_ ... _ ..... _ . .... __________ -<::- nw!:~:!w. ~::::IC•NllAA 
• 021tCO..Dt80J4MÇÃ,O 0612'0l161Ml'1 2021n2COM 

PREFEfl\JRA MUNICP"1. DE CHNl~HA DE~ 11'2'm Cl..ENTE: 

1------"'"'"--------------------------tCCWOSOÇOU""°"""' NORTE SUL EHGENHARLA~ CNPJ: 27.o50.H1A>001·n 

EHDEREÇO: 

UCtl'AÇÃO: 

00043489 EP1 • FAMILIA PEDREIRO • HORISTA {ENCARGO~ll (. SINAPt H 1,00000000 1,09 1.09 

COMPLEMENTARES • COLETADO CAIXA! ::':! ·.; . 1'' 1 ~' " 00037372 EXAMES. HORISTA {COLETADO CAIXA) .. e SINAPt H 1,00000000 0,81 0,81 

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO • HORISTA {ENCARGOS SINAPt H 1.00000000 0,74 0,74 

COMPLEMENTARES • COLETADO CAIXA) 

00037373 SEGURO· HORISTA {COLETADO CAIXA) SINAPt H 1.00000000 0,01 0.01 

00037371 TRANSPORTE · HORISTA {COLETADO CAIXA) SINAPI H 1.00000000 0,57 0.57 

TOT Al ENCARGOS l.23 
'""'MDt rM~·- R.:-•· 

1 ' 
M.AODEOBAA FONTE Ullll COEFICICHTE PREÇO UNIT ARIO TOTAL 

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR ,.., ~ 
SINAPI H 1.00000000 9,22 9.22 

"I} 'lf 
, ,., TOTAL MAO DE OBRA: 1,12 

SERVICO FONTE UNI) COEF~IENTE PREÇO U~ITÃRIO TOTAL 

95308 CURSO OE CAPACITAÇÃO PAIRA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS SINAl'I H 1.ooooooooi 0,09 0,09 

COMPLEMENTARES) • HORISTA 
TOTAL º·" 

MAO OE OBRA fONTE UNID COEFICICNTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

00000378 ARMADOR SINAPt H 0,00940000 13,22 0.12 

TOT Al MAO DE 08RA; 0,12 

VALOR I 

88245 ·ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (~! -: r ~· 1 l 
ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE UNO COEFl:IENTE PREÇO UNITÃRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO • HORISTA (COLETADO CAIXA) )t:':J _..,1 ·1i.3 i r SINAPI '.L H 1.00000000 0,01 0,01 

00043489 EPI FAMILIA PEDREIRO HORISTA (ENCARGOS 1 ' SINAPI H 1,00000000 1,09 1,09 
COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA) 

00037372 EXAMES· HOR1STA {COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81 

00043465 FERRAMENTAS • FAMILIA PEDREIRO • HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1.00000000 0,74 0.74 
COMPLEMENTARES • COLETADO CAIXA) 

00037373 SEGURO· HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1.0000000< 0,01 0.01 

00037371 TRANSPORTE -HORISTA {COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,57 0.57 

., . 
'1 ~ ·' \ 1 TOTAL ENCARGOS 3,23 

- - .... - -· .. ·- - - ---

1 

MAO DE OBRA 1 " :· (j< : 
fOHT! UNO COfFIC~Tf PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000378 ARMADOR ''1! " < SINAPt H 1,00000000 13,22 13,22 

SERVtcO FONTE UND COEFICENTE PREÇOUNITARIO TOTAL 

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PAIRA ARMADOR (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,12 0,12 
COMPLEMENTARES) • HORISTA -

TOTAL 0,12 

VAlOR I 

92794 • CORTE E DOBRA DE AÇO CA.SO, D 

MATERIAL UNO COEFCENJ[ PREÇOUNIT RIO TOTAL 

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,11000000 9,99 11.09 

TOTAL 11,01 

SERVICO UND COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88233 61 ........ H 0,00180000 12.54 0.02 

88245 ARMADOR COl.I ENCARGOS COMPLEMENTARES $1NAPI H 0,01250000 16,57 0.21 

TOTAL 0.23 

VALORl 11,321 

92791 • CORTE E DOBRA DE AÇO CA-ôO, OI METRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 (KG) 

MATERIAL fOHTE UNO 

00043059 SINAPI KG 

TOTAL 

Pd. 4.cxr.cw Cfl.EA~"!. 1915421101 



RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OIRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAAACONSTRUÇÃO OE ESCOLA COM 02 SALAS E DEMAIS 
OEPENO~NCIAS NO POVOADO SÃO JOsE 

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAAA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS E DEMAIS FONTE 

DATA : 11J0512022 
801: 2919'\ft 

VIRSÃO 

20Z1112 0212022 S 
nc-acwnt1tJr11.ci: 1>.1n Dt"\Hn•nn eln inct: 

Norte 1 11 LOCAL: POVOADO SÃO JOS~ MUNICIPIO DE CHAPAOINHA- MA °""' 
1;4Jmj jdl l------+===.,..,.,==c-=====-------------l~1COMDESOHEAA~t/1l·Slo Llll'ostzo21a1NAP1 

12/20.11 SEINFR.A 
2021Ml COM 

CLIENTE: P'REFEITURA MUN~IPAL DE CHAPADINHA OESOHERAÇAO 01fl022 

~E-M-P-RE-SA:-.--~NOR=TE--SU_L_EN_GE.,.--N~HAR=~-E-~~EL-,-,ICN,._,,.~-,~2T~.050~.2~6~1A"""l00\~.7~2-,...---------tCOt#OSJÇÕE.SPRÕPRIM 

LCITAÇÃO: 

IERVK:O FONTE UND COEflCENTIE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAI'! H 0,01080000 12,54 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAI'! H 0,07690000 16,57 

TOTAL 

VALOR:! 

94972. CONCRETO FCK • 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMIÕDIAI BRITA 1) ·PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF 05/2021 {MJ) 
MATER'4L FOKTE UND COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO 

00000370 AREIA MEDIA • POSTO JAZIDA/FORNECEOOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAI'! M3 0,71190000 52,50 

SEM TRANSPORTE) 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11·32 SINAI'! KG 391, 16830000 0,60 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 1 19 MM) POSTO SINAI'! M3 0,59270000 69,65 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

1J 1 f' 1 
TOTAL . 

SERVICO FONJE UND COEFCENTE PREÇO UNITÁRIO 

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA b, il,SINAPI 1 CHI 0,60180000 1,41 
360 l., MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR 
• CHI DIURNO. AF 11/2014 

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 l., CAPACIDADE DE MISTURA SINAPt CHP 0,63820000 4,6ô 
360 l., MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR 
• CHP DIURNO. AF 1112014 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,24000000 14,57 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,96330000 12,86 

1 1. f TOTAL 

VALOR:' 

90582 • V IBRADOR DE IMERSÃO, D METRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR EL NCIA DE 2 CV· DEPRECIAÇÃO. AF _0612015 (H) 

EQUPAMENTO FONTE UND COEFICEHTE PREÇO UNITÃRIO 

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE •45• MM, COM SINAPI UN 3.139,80 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

VALOR:I 

90583 ·VIBRADOR DE IMERSÃO, D METRO DE PONTEIRA45MM, MOT~ EL TRICOTRIF SICO POT NCIA DE 2 CV· JUROS. Af _0612015 (H) 

EQUIPAMENTO 

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE •45• MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

FONH UND 

SINAPI UN 

COEFlCENTE PREÇO UNITARIO 

0,00001510 3.139.80 

TOTAL 

VALOR:I 

90587 ·VIBRADOR DE IMERS O, D METRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR EL TRICO TRIF SICO POT NCIA DE 2 CV· CHI DIURNO. AF _0612015 (CHI) 

SERVICO fONTE UND COEFCENTE PREÇO UNITARIO 

90582 VIBRADOR DE IMER O. OI ETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR EL TRICO SINAPI H 1,00000000 0,40 
TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 CV • DEPRECIAÇÁO. AF _0612015 

90583 SINAPI H 1,00000000 0,04 

TOTAL 

90584 ·VIBRADOR DE IMERS O, OI METRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR EL TRICO TRJF SICO POT NCIA DE 2 CV· MANUTENÇ O. AF _0612015 (H) 

EQUIPAMENTO 

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE •45• MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 C 

FONTE UNI) 

SINAPI UN 

COEFICENTE PREÇO UNrT ÂRIO 

3.139,80 

TOTAi.. 

VALOR: 

90585 · V IBRADOR DE IMERSÃO, D METRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR EL TRICO TRIF SICO POT NCIA DE 2 CV· MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

GERAL fONTE 

Pulo 1ilt*Oliiri11 CREA~: 1915421101 

UND COEFICENTE PREÇO UNITARIO 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAi. 

TOTAL 

0,14 

1,27 

, .. , 
11,521 

37.37 

234,70 

41,28 

313.3$ 

0,85 

2,97 

18.07 

25.25 

47,14 

360,491 

0.40 

O.AO 

0,401 

o.o 

0,05 

0,041 

0,40 

0.04 

O,« 

0,441 

0.31 

0.31 

~ 



RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

081t.A: COHTRATAÇÃOOEEMPRESAPARAC(>NiTft IÇÃDOEE$COLACOMl.12~ E DEMAIS 
OEPENO~•CIAS NO P0V0A00 SlO ~ 

DESCRIÇÃO CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO OE ESCOLA COM 2 6Al.AS E OE....S fOfiffl 

DATA_ 11.Q512C22 
ao1·2e1rw. ........ 

~' S il ntc:OC:l.lt'\tlt.ll"'1a•W\Dn\lf"'\&rv'l<1ln ~ orte uj LOCAL: POllOAOO SÃO JOSI! MUNICIPIO OE CHAPADNHA- w. ..... .. .... 
• n>;;r, < • 1------4-------------------------1:'1co•OUOt<l~"''· ..,L••..,,.,.,,...,., 

CLIENTE: PREFEITVRA MUNICIPAL OE CHAPADf.IHA OHO"EAAÇAO 01f2a22 

~E~M~PRE""'SA~:---+"."!":""'°""'°"""""",.,..,.,,.,.,..,="'"'°"""'"'""""~,..,.,-:"'.:":":C-:::--,,--------1COW001ÇOU""°"1UAS 

EHOl!JtEÇO: 

LIClfAÇlO 

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWIH 0,52000000 0,75 

TOTAL 

~ 1 
VALOR.I 

02/2022 
12/2021 llEl"tFIU. 

2021tt2COM 

0,39 

O,lt 

º ·"I 

90586 . VIBRADOR DE IMERSll.O, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO T RIFÃSICO POTENCIA DE 2 CV· CHP DIURNO. AF _0612015 (CHP) 

Sf RVICO fONTf UND COE.fk'.:l.NTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

90582 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI H 1,00000000 0,40 0,40 
TRIFÁSICO POTeNCIA DE 2 CV • DEPRECIAÇÃO. AF _06/2015 

90583 VIBRADOR OE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELeTRICO SINAPI H 1,00000000 º·°" º·°" TRIFÁSICO POrtNCIA DE 2 CV· JUROS AF 06/2015 

90511'4 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI H 1,uuuuwuu 0,31 0,31 
TRIFÁSICO POTeNCIA DE 2 CV • MANUTENÇÃO. AF 06/2015 - \ 

90585 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO OE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI H 1,00000000 0,39 0,39 
TRIFÁSICO POTENCIA OE 2 CV • MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF _Del.1015 

1 .• 

TOTAL 1,14 

88826 · BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR· 

DEPRECIACÃO. AF 1012014 IH) 
EQUPAMENTO FONlL UND ·. COEFIC-CNTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00010535 !BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA SINAPI UN o, UUUUl>4U\l 4.871,50 0,31 

~~R~:=ELETRICO TRIFASICO ~r ~~""lif~Sj~ ~'- ( ... ! .. 
' . TOTAL 0,31 

88827 • BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
JUROS. AF 10/2014 IHI 

EOUPAMENTO fOHTE UNCJ 

' 
COEFlc:ENTf PREÇO UNCTÂRJO TOTAl. 

00010535 ' BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 l. CAPACIDADE OE MISTURA SINAPI UN 0,00000760 4.871.50 º·°" 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR ~ il, 1 ' t · ) 1 

' 111 '''"li ~- ·"' 
,, 

"' 
1 f 1 TOTAL 0,04 

88831 ·BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 l, CAPACIDADE DE MISTURA 2801.., MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF 10/2014 (CHI) 

SERVICO FONTE UNCJ COEflCl.NTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA SINAPI H 1,00000000 0,31 0,31 
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR 
- OEPRECIACÃO. AF 10/2014 I' ·~ 

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE 400 l. CAPACIOAOI;: DE MISTURA SINAPI H 1,00000000 0,03 0,03 
280 l. MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POITNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR 

1 -JUROS. AF 1G'2014 7 1 :• 
TOTAL .,,. 

VALOR:! 

88828 • BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR EL TRICO TRIF SICO POT NCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -

MANUTEN ÃO. AF 1 0/2014 H 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220l380 V POTENCIA 2 CV SEM 
CARREGADOR lli:lo . 

fONTE UND 

UN 

TRICOTRIF 

UND 

KWIH 

C.4JE.FCICHTE PREÇO u~rr RIO TOTAL 

0,00007 4.871,50 0,34 

TOTAL 0,34 

VALOR) 0,341 

SICOPOT NCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR· 

COfFk:lf.NTf 

1,25000000 



ASSg 
1 Proc Nt (lJ:s {lJ. 

'< s -115; RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EOM'RESA PAAA CONSTRUÇAO DE ESCOi.A COM ua &AI.AS E O(MAIS DATA : 11A>Sl2022 L.S. Hora: 7•.W»- ~ 
DEPENotNCWI NO POVC..00 SÃO JOS~ BDl:2819% L.S.Mtt: JP,m' -

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PAAA CONSTRUÇÃO DE ESCOi.A COM U2 &AI.AS E DEMAIS fC*Tl .. ..,., ... 
~ ~!qrJe. §ui 

nl:DCM~Mrta• Nt'\ Orf'l\#"\6nl'\ •li\ W"'I•~ 
LOC~ POvo..oo SÃO JOS~ MUNICIPIO DE CHAPADf<HA •MA .... 202VU oznou - 2021112·•~ tV2021Ml'*AA 

117.tCOMDl~ Ol/'Z'021&1"""" 20Z1n2COM 
CLDTf: PREFEITURA MU~ICIPAL OE CHAPAOINHA. DUO~ ltl'2m:2 

IE.MPR.IESA: NOATESULE~HARIAEIREllCNPJ.27~W001·F2 ----
ENDEREÇO: AV NOSSASENHORAOEN"2AAl..., 111, SALAC1. 1 ANOAA • TRtll>El.AC.l.P: "IGl-'60 

r.~~ ..... 

LICl'AÇAO: RDC ELETRÔNICO N"005i2022· REPETIÇAO PRCCE880 ..0-ISTIIATMl N" 2034i2D22 • 
ns:r .................... 

1 
88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRJFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR· 

CHP DIURNO. AF 10/2014 (CHP) 1 

SERV'ICO .f"-.: ,,,,, . "''' FOl<TE ;r UND COEílCl:NTt PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE 400 l, CAPACIDADE OE MISTURA SINAPI H 1.00000000 0.31 
280 l. MOTOR EltTRICO TRIFAslCO POrtNclA OE 2 CV, SEM CARREGADOR 
• OEPRECIACÃO AF 10/2014 

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE 400 L, CAPACIDADE OE MISTURA SINAPI H 1,00000000 0,03 

280 L. MOTOR ElÉTRICO TRIFÁSICO POTtNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR 
·JUROS. AF 10/201' 

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 l. CAPACIDADE DE MISTURA SINAPI H 1,00000000 0,34 

280 l, MOTOR ElÉTRICO TRIFAslCO POT~NCIA OE 2 CV, SEM CARREGADOR 

• • MANUTENCAO AF 10/2014 .. \ 1 .• 

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 l , CAPACIDADE DE MISTURA SINAPI H 1,00000000 0,93 
280 L, MOTOR EL~TRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR 
·MATERIAIS NA OPERACÃO AF 10/201' ~_.,, .li.. 1 

~~ H ., 
i TOTAL 

94963 ·CONCRETO FCK • 1 5~PA, TRAÇO 1 :3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) ·PREPARO MECANICOCOM BETONEIRA 400 L . 

AF 05/2021 {M3l 
MATER&A.L FONTE UND COf1l:l:NTf PREÇO U"'ffÀRIO 

00000370 AREIA MEDIA • POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 0,80480000 52.50 
SEM TRANSPORTE) "iJ ~ .. e 1 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 :.: SINAPI KG 273,06300000 0,60 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 • 19 1' MM> POSTO ~-; ) ~· l SINAPI J" M3 0,57920000 69.65 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE . TOTAL 

( 
..... 

SER\/ICO FONTE UND Coc.FICINJ!: PREÇO U•ITÁRIO 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE •OO l. CAPACIDADE DE MISTURA SINAPI CHI 0,71310000 0.34 
280 L, MOTOR arn1co TRIFAslCO POTE.NCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR 
·CHI DIURNO. AF 10/2014 r 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L CAPACIDADE OE MISTURA SINAPI CHI' 0,75630000 1,61 
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFAslCO POT~NCIA oe 2 CV, SEM CARREGADOR 

1 • CHP DIURNO. AF 10/2014 F. 
88377 OPERADOR OE BETONEIRA ESTACIONARIAIMISTUrO~l'll.M 

f1 ENCARGOS COMPLEMENTARES . ,'J SINAI'! ~~ H 
=~ ••. ; ~ 

1,46950000 14,57 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ SINAI'! H 2,32750000 12.86 

TOTAL 

C3553 • MUTIRÃO MISTO ·ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PEN. TRAÇO 1 :S (M3) 

MATER~ 'º"" UND COEFICltNTI!: PREÇO UNrT ÃRIO 
•' 

10109 !AREIA MEDIA ·l 'L, SEINF~ M3 1,21800000 67,50 

10805 ! CIMENTO PORTLANO '' 'V-' I• 't°l\,' ,,''' (" SEINFRA• KG 243.00000000 0,56 . . 
TOTAL 

VALOR:' 

92793 • CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÃMETRO DE 1,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF _ 12/2015 (KG) 

MATER&AL . 
00000033 IACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO l llil 

.k if:t .. niil1tiL 
SERlllCO 

88238 ! AJUDANTE OE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88245 ! ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ! • 

S10553 ·Encargos ComplementarH ·Pintor (h) 

MATERLU 

100158 

112893S 

1128945 

1128955 

Alrooço {Pwtlclpaçlo do empregada<) 

C1pace1e do ·~""'°"aba lrontal com 1U1penuo dl polle~leno. 1em ~ 
(cl8u• b) 

P111' I n. ltOlirrin 
CREA~1S421101 

fOllTE UND COUICCNIE PREÇOUNffÂRIO 

SINAPI KG 1.11000000 10,59 

1t 1t.:. lt;.i TOTAL 

FONTe UND COEFlCE'NTE PREÇO UNrTÀRIO 

SINAPI H 0,00320000 12,54 

SINAPI H 0.02240000 16.57 

TOTAL 

VALOR! 

fOlfTE UNID 

ORSE un 

ORSE pai 

ORSE un 

ORSE un 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

0.31 

0,03 

0,34 

0.93 

1,11 

•2.24 

163,84 

40,34 

241,42 

0.24 

1,22 

21,41 

29,93 

52.10 

82.08 

136,08 

211,1' 

11,75 

11,75 

0,04 

0,37 .... 



-

Fls' 65 
1 

Proc Nt a:;s/ J.l-
RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS \ ~<:.<:. ~ I 

OBRA: CONTRATAÇAO OE EMPRESA PAAA CONSTRUÇÃO OE ESCot.A COM 02 SAlAS E OEMAJS DATA: 11J05l2022 L.S.H:~~ J 
OEPENO&ICIAS NO POVOADO SÃO JOS~ BOI: 2S.19'1t L..S.M6s: 7" 

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS E DEMAIS FONTE VERSÃO .... 
-# ~{qrJ~§~ ncocMnC::Mr1ao "'"' Dn\H"'l•l"l.n °''" 1nqJe 

,_ 
?On/12 02/2022 

LOCAL: POVOADO SÃO JOS~ MUNICPIO DE CHAl'ADINHA· MA """ uc 2021112-SAoLuii 12/2021 SEINFAA 

027 1 COM OE.SOHEAAÇÃO 05/2021 SIMM'I 2021112COM 

CLENTE: PREFEfTURA MUNICPAL OE CHAPAOtNHA OUONERAÇAO 01.?0n 

EMPRESA: NORTE SUL ENGENHARIAElRELI CNPJ: 27.050 261'0001·72 
~SPftÔP'RJAS 

EhDEREÇO: AV NOSSA SENHORA OE NAZARt, 110, SALA 01, 1 ANDAR • TRIZllELA CEP &5.808-400 
lrAXIAS- MA l . ' • 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N' 005/2022· REPETIÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 203ol/2022 • 
---- ·-. -· -,, ,, ·•. -· 1:•>.: .1... if .li 

110492 Cesta Básica ORSE un 0,00450000 140,00 0,63 

104174 Desempenadeira de eço lisa, cabo madeira, ref: 143, Atlas ou similar ORSE uo 0,00050000 10,80 0,01 

111252 Escada de alumno de abfr com 7 degraus ORSE un 0,00010000 244,80 0.02 

104725 Es~tula ORSE un 0,00040000 24,79 0,01 

100941 Fardamento com mangas curta ORSE un 0,00150000 168,89 0,25 

112892S Luva raspa de couro, cano curto (punho •r cm) ~-~ i 1 ORSE par 0,00230000 10,75 0,02 

111251 Pincel de seda 'l: ORSE un 0,00450000 29,59 0,13 

110596 Protetor auricular •11. li ;_ .! \ ORSE un 0,00450000 4,90 0,02 
.• 

110599 Piotetor solar fps 30 com 120ml ORSE un 0,00180000 35,90 0,06 

111250 Rolo lã de carneiro 20Cm ORSE un 0,00230000 17,30 0,04 

110583 Trincha 3" ORSE un 0.00450000 11.00 o.os 

102378 Vale transporte ORSE un 0,06540000 4,00 0,26 

101651 ôculos branco proteção ORSE pr 0,00080000 6,00 0,00 

t ~4 l ~ 1 
TOTAL 2,99 

SERVICO 
~. 

fOHTE UNO COEFlCENTE PREÇO UNITÁR"' TOTAL 

110517 Exames lldmlsslonalsldemlsslonals (checkup) "1! t ,, ,.., 
1 i I' ORSE!. cj 0,00040000 300,00 0,12 

110761 Refeição· caf6 da manhl (café com leite e dois pies com manteiga) ORSE un 0,10180000 5,00 0,51 

110362 Seguro de vida • acidente em grupo j 
ORSE un 0,00450000 12.54 0,06 

TOTAL 0,69 

VALOR: 3,68 

94970 ·CONCRETO FCK" 20MPA, TRAÇO 1 :2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA Ml':DIAI BRITA 1) ·PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF 05/2021 IM3l 

MATERIAL .r fONTE UNIO COEflCENTE 

00000370 AREIA MEDIA • POSTO JAZIDAIFORNECEOOR (RETIRAOO NA JAZIOA, SINAPI M3 0,76090000 
SEM TRANSPORTE) 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 l SINAPI KG 325, 15890000 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 • 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,59120000 
PEDREIRA/FORNECEOOR, SEM FRETE 

SERVK:O ·• - FONTE UNI> COEFK:~NTE 

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDAOE DE MISTURA 
, ;~NAPI t CHI 0,61970000 

360 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTENCIA OE 4 CV, S~ CARREGAOOR ~ 
·CHI DIURNO. AF 1112014 

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDAOE OE MISTURA SINAPI CHP 0,65720000 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGAOOR 
• CHP OIURNO. AF 11/2014 

88377 OPERAOOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,27680000 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

68316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2.02670000 

95309 ·CURSO DE CAPACITAÇ O PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)· HORlSTA (H) 

MAOOE08AA 

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

00037370 ALIMENTACAO • HORISTA (COLETAOO CAIXA) 

00043483 EPI ·FAMILIA CARPINTEIRO OE FORMAS · HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES • COLETAOO CAIXA) 

00037372 EXAMES· HORISTA (COLETAOO CAIXA) 

00043459 FERRAMENTAS · FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS· HORISTA (ENCARGOS 
COMPl.EMENTARES • COLETAOO CAIXA) 

00037373 SEGURO · HORISTA (COLETAOO CAIXA) 

00037371 TRANSPORTE· HORISTA (COLETAOO CAIXA) 

FONTE 

SINAPt 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

UNI> COEACENTE 

H 0.01200000 

UNI> COEFICENTE 

H 1.00000000 

H 1.00000000 

H 1.00000000 

H 1.00000000 

H 1.00000000 

H 1.00000000 

M 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

52,50 39.95 

0,60 195,10 

69.65 41,18 

TOTAL 276,.2:3 

PREÇO UNrTÀRK> TOTAL 

1,41 0,87 

~ 
4,6E 3.06 

14,57 18.60 

12,86 26,oe '-" 

TOTAL 4t,51 

VALOR:! 324,821 

PREÇO UNITÁRIO TOTÃL 

10,41 

TOTAL MAO DE 

VALOR:! 

PREÇO UNIT ÂR"' TOTAL 

0,01 

1,2 

1 



1 

1 

1 

1 

e 

RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: 

EHDEllEÇO: 

CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PN<A CONSTRUÇÃO OE ESCOLA COM 02 SALAS E DEMAIS 
OEPENOtNCIAS NO POVOADO SÃO JOS~ 

MAO DE OBRA 1 FOl!TE 
1 

UNIO 

00006117 !CARPINTEIRO AUXILIAR .... 1 1 SINAPI 1 H 

SEIMCO '.· 1 PONTE 1 
UNI> 

r ... 
95309 I CURSO DE CAPACITAÇAO PARA .v.JOANTE DE CARPINTEIRO 

1 
SINAPI 

1 
H 

l!ENCARGOS COMPLEMENTARES) • HORISTA 

DATA : 11IOS/2022 
8Dl :28 19% 

COEFICIENTE 1 
1.000000001 

TOTAL 
f!:NCARGOS 

PREÇO UNIT ÃRIO 

10,41 

TOTAl. llAO DE 

COEfW:l:NTE 
1 

PREÇO UNITÃRIO 

1 '"""""I 0.12 

TOTAL 

VALOR:' 

95330 • CURSO DE CAPACIT AÇAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) • HORISTA (H) 
1. 

fll.AOOEOBRA ·: ·~ i: 1 FONTE 1 UNIJ COEFICIUITE 
1 

PREÇOUNITARIO 

00001213 ! CARPINTEIRO OE FORMAS 1!!·-:· ·I !'ii>~- j \- SINAPI 
1 

H 0.00940000J 13,22 

TOTAL MAO D! 

88262 · CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

ENCARGOS COMPLEMfNTARE.S FONTE UNI> COUX:l!HTf PREÇO UNITARIO ., . ' 
00037370 ALIMENTACAO • HORISTA (COLETADO CAIXA) il. SINAPI H 1.00000000 0,01 

00043483 EPI ·FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS• HORISTAJENCARGOSj~,l 
COMPLEMENTARES· COLETADO CAIXA) 11 •t:; --'-LI~ L~; r~1 i'W'l 1 ~ H 1.00000000 1,26 

00037372 EXAMES· HORISTA (COLETADO CAIXA) SINN'I H 1.00000000 0,11 

00043459 FERRAMENTAS· FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS· HORISTA (ENCARGOS SINAI'! H 1,00000000 0,4! 
COMPLEMENTARES· COLETADO CAIXA) 

00037373 SEGURO· HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,01 

00037371 TRANSPORTE • HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,57 

1 TOTAL 

"j t •• -..~ft· 

MAO OE OBRA fONlE UND COE:fCENTE- PREÇO UNITÃRIO 

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS li ,.!-i ...::iíJ. ft..;j t SINAPI ;i H 1,00000000J 13,22 

lOTAl. MAO OE 

SERVICO PONTE UND COUICENTE PREÇO UNIT RIO 

95330 CURSO DE CAPACITA O PARA CARPINTEIRO DE F RMAS (Ep.K:ARGOS SINAPI H 1,00000000 0,12 
COMPLEMENTARES • HORISTA 

TOTAL 

VALOR! 

95360 ·CURSO DE CAPACITAÇ 

MAO DE OBRA UNI> COU:ICl:Hf[ PREÇO UNfT ÃRIO 

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES Dll/ERSOS H 0,00940000 12,62 
(TERRAPl.ANAGEM) 

1 
VALOR:I 

88297 ·OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

ENCARGOS COMPLEMCNTARES 
~ '-"' 

10Nl~ UND COEFICl'.NTE PREÇO UNITARIO 

00037370 ALIMENTACAO • HOf:USTA (COLETADO CAIXA) "'T1 IJ'l{ ~ + SINAP! H 1,00000000 0,01 

00043488 EPt ·FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA· HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0.76 
COMPLEMENTARES· COLETADO CAIXA} 

00037372 EXAMES· HORISTA (COLETADO CAIXA) 1 SINAPI H 1,00000000 0,81 

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA· HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,01 
COMPLEMENTARES ·COLETADO CAIXA) 

00037373 SEGURO· HORISTA (COLETADO CAIXA) 
j 

SINAPI H 1,00000000 0,01 

00037371 TRANSPORTE· HORISTA (COLETADO CAIXA) "'J 1 ·"' 1 SINAPI H 
" 

1,00000000 0,57 

'f'.t ' ~ 
1 

TOTAL . ..n t J l· ru••oMo 

02/101Z 
12/202tKI~ 

Z01111JC0"4 

TOTAL 

10,41 

, ... , 
TOTAL 

0,12 

0,12 

TOTAL 

0,12 

l,U 

0.121 

TOTAL 

0,01 

1.26 

0,81 

0,4! 

0,01 

0,57 

l,11 

TOTAL 

13,22 

'"" 
TOTAL 

0,12 

0.12 

TOTAL 

0.12 

112 

0,121 

TOTAL 

0,01 

0,76 

0,81 

0,01 

0,01 

0,57 

2,17 

MAO DE O BRA :1 F' fONTE UND COEflCIE-Nll! PREÇO U•ITÁRD \ TOTAL 
' 

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS SINAPI H 1,00000000 12,62 \ 12.62 
(TERRAPl.ANAGEMl 

cM ,. 



RELATÓRIO ANALITICO • COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO OE EMPRES.O. PARA CONSTRUÇÃO OE ESCOi.A COM 02 SAI.AS E DEMAIS 

OEPEND~CIAS NO POVOADO SÃO JOst 
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRES.0. PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOi.A COM 02 SAI.AS E DEMAIS FONU 

DATA: 11IOSl2022. 
801:28 i9't 

VERUO 

À ~ 1 nc0c=uneMr1&e: wn Of'\\H"'\&N"I ~'" tn~ - f'.lcrto ...... LOCAI: POVOADOSÃOJOS~MUNICIPIODECHAPADINHA-W. OOSE 20M2 

y ' ' r.X ~ .._ __ ·----i-,===-=====_,;.,.,;,,.,,,.,...---...,,---,,--------t::i'icOMOU0.0 .. ~1112·SloL~._,,.,..,,., 
CLENTE: OEIOfrrERAÇAO 01rao22 

l----... - ,---+N-OR--T-ES_U_L_EN_GEN ____ HAR __ IA_E __ IR""EL-l'"c-N-PJ-2""1-.o..,.so"'2""s1'"'1000=1-=-n,.,....--------1cowOSJÇôESPRÕPRIAS 

SERV1CO 

95360 

AV, NOSSA SENHORA OE NAZARt 119, SALA 01, 1 ~DAR • TRIZIOELA CEP· 85 &Ot-460 

IAS-"" 
LICJfAÇÃO: ROC ELETRÔNICO N' 005/2022· REPETIÇÃO PROCESSO ADMINISlllATl'IO N• 2034/2022-

CURSO OE CAPACITAÇ O PARA OPERADOR OE M QUINAS E 
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMP!.EMENTARES) - HORISTA 

FONTL 

SINAPI 

UNIO 

H 

TOTAL MAO OE 
099' 

COEJl'J;IENTE PREÇO UNrT RIO 

1,00000000 0,12 

TOTAL 

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR EL TRICO POT NCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇ O. AF _ 08/2015 (H) 

EQUIPAMENTO 

00014618 SERRA CIRCULAR OE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
·1500· w. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10· (250 t.IM) 

FONTE 

SINAPI 

UNO 

UN 

COEFICENTE PREÇO UNITÃRIO 

0,00007200 1.166,01 

TOTAL 

VALOR:' 

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR EL TRJCO POT NCIA OE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF _0812015 (H) 

EQVPAMENTO FONTE UNO COEFICENTE PREÇO UNITÃRIO 

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE SINAPI UN 0,00000750 1.166.01 
•1500• W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 

TOTAL 

VALOR:! 

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR EL NCIA OE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -CHI DIURNO. AF _08/2015 (CHI) 

SERVICO FONTE UNO COEFICENTE PREÇO VNITÃRIO 

88297 OPERADOR DE M QUINAS E EQUIPM1ENTOS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 14.91 
COMP!.EMENTARES 

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR EL TRICO PO NCIA OE 5HP, SINAPI H 1,00000000 0,08 
COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF _08/2015 

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR EL H 1,00000000 o.oo 
COM COIFA PARA DISCO 10" -JUROS. AF _08/2015 

TOTAL 

VALOR:I 

91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR EL TRlCO POT NCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇ O. AF _ 08/2015 (H) 

EQVPAMENTO 

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRJCO, l'OT!=NCIA DE 
· 1soo· W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10· (250 MM) 

FONTE 

SINAPI 

UNIO 

UN 

COEFICIENTE PREÇO UNIT RIO 

0,00005000 

TOTAL EQUPAMENTO: 

omon 
12/"ltl21 SEJNFRA 

2021n2COM 

TOTAL 

0,12 

0,12 

TOTAL 

0.08 

0,08 

º·ºª' 

TOTAL 

0,01 

0,01 

º·ºº' 

TOTAL 

14,91 

0,08 

0,00 

14,tt 

14,991 

TOTAL 

0,06 

0,06 

o,osl 

91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR EL TRJCO POT NCIA OE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF _08/2015 (H) 

GERAL UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 1.36000000 0,75 

TOTAL 

VALOR:I 

91692 ·SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR EL TRJCO POT NCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF _08/2015 (CHP) 

SERVICO 

88297 

91688 

91689 

91690 

OPERADOR DE M QUINAS E EQUIPM1ENTOS COM ENCARGOS 
COMP!.EMENTARES 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR EL 
COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF _0812015 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR EL TRICOPO 
COM COIFA PARA DISCO 10º - MANUTENÇÃO. AF _08/2015 

Pulo ~idOlirtinr OOA.~:1915421101 

FONTE 

SINAPI 

SINAPI 

UNO COCFICENTE PREÇO UNIT RIO 

H 1,00000000 14,91 

H 

H 

H 1, 

TOTAL 

1.02 

1,02 

TOTAL 

14,91 

~ 



RELAT RIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
DATA: 11i05/2022 

101:211n 

'""'' •tUttlO 

OME 102'1U 
Me 102Vt2 . u. Las 

~-----l-===="".,..,.,,,,.,,=="c-::=""""""'"'"""--------------1~11co•u>t~ K1ZG2,~~ 
CLENTE: PREFEITURA Wt-<K:IPAL OE CHAPADf.lHA OHO~ 0112a2 

a.E_lli'_RE_SA_: __ -l-N-OR= T"'"E"'"su"'"L""EN'""GENHAR=="'111"'E"'11"'w=c"'N:::PJ.,..J"'1'"'.050=.a"'•"'1.000=1'°'·1==2---------;COll'OliÇOU ..-..... 

91691 1,02 1.02 

TOTAL 1&,06 

VALOR' 

92270. FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E• 25 MM. AF _09/2020 (M2t 

MATERIAL FONTE UND COEFICEHJE PREÇO UNIT>JUO TOTAL 

00005068 PREGO OE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 
'1 

SINAPI KG 0,12&WOOO 22,46 2,88 

00004517 SARRAFO · 2,5 X 7,5' CM EM PINUS. MISTA OU EOUIVALENTE DA REGIAO • SINAPI M 4,22800000 3,37 14,2! 

BRUTA 

00006189 TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30• CM, EM MACARANOUBA, ANGtLIM SINAPI M 4,44800000 30,93 137,58 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO • BRUTA 

\ TOTAL 154,71 

SERVICO FONTE UNI> COEFICENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17""'"""' 13,64 2,44 

88262 CARPllffl:IRO OE FORMAS COM ENCARGOS COMPl.EMENTARES 
~ 1 SINAPI H 0.69300000 16,45 14,69 

91693 SERRA CIRCl.t.AR DE BANCADA COM MOTOR ELt:TRICO POTi'CIA OE SHP, SINAPI CHI 0,12300000 14,99 1,64 

COM COIFA PARA DISCO 10"· CHI OIURNO.AF_0~,15 •_jl ,_:,; . 1 rn 
91692 SERRA CIRCUl.AR OE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA OE 5HP, SINAPI CHP 0.05600000 16,06 0,90 

COM COIFA PARA DISCO 10" • CHP DIURNO. AF _09/2015 

1 TOTAL 19,17 

MATERIAL UNI> COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

00000032 ACO CA-50, 6.3 MM, VERGALHAO KG 1,07000000 10,53 11,27 

TOTAL 11,27 

SERVICO FOfrHE UNO COEFa::IE.NTE PREÇO UNITA~IO TOTAL 

88238 AJUOAlffl: OE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.00590000 12.54 0,07 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPl.EMENTARES SINAPI H 0.04200000 16,57 0,70 

TOTAL 0,T1 

YALOR~1 12,041 

87292 · ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA Ml':DIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDACÃO, PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L . AF 0812019 IM3l 
MATERl4l fONTE UND COEFICENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA • POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 1,16000000 52,50 60,90 
SEM TRANSPORTE) ,. 

00001106 CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS 
1 SINAPI KG 17 4, 10000000 0,64 146,24 

00001379 CIMENTO PORltANO COMPOSTO CP 11·32 
1 ;; SINAPI KG 195.66000000 0,60 117,52 

''i 1 ~ • TOTAL 32.t,16 

' ,, 
SERV'CO .. ~ ' PONTE UNO COEFICCHTE PREÇO u .. rrARIO TOTAL 

68831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE 400 L. CAPACIDADE OE MISTURA 1 SINAPI CHI 
280 L. MOTOR El.tTRICO TRIFAslCO POT9K:IA DE 2 CV, SEM CARREGADOR 

3,45000000 0,34 1,17 

·CHI DIURNO. AF 10l'2014 
68830 BETONEIRA CAPACIOADE NOMINAL OE 400 L. CAPACIDADE OE MISTURA SINAPI 

280 L. MOTOR aJ;m1co TRIFÃSICO POTENclA DE 2 CV, SEM CARREGADOR 
CHP 1.05000000 1,61 1,69 

• CHP DIURNO AF 10l'2014 ' 
68377 OPERADOR OE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISlURAOOR COM SINAPI H 4.50000000 14,57 65,57 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

!~ 
TOTAL ... ., 

VALOR 393,09 

87294 ·ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA M DIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVEN~lA DE 
VEDA ÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L . AF 08/2019 M3 

M"TERIAL FONTE UNO COEFW:::E.NTf PREÇO UNIT RIO 

00000370 AREIA MEDIA • POSTO JAZIOA/FORNECEOOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 1,16000000 52,50 
SEM TRANSPORTE) 

00001 106 CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 157,44000000 0,84 

00001379 CIMENTO PORTtANO COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 177, 12000000 0,80 

TOTAL 



09RA: 

OESCIUÇÃO: 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PAAA CONST1'uçA0 OI ESCOlA COM 02 SALAf, f DEMA S 
Dfl>f'NllEcNCIAS NO PDllOIDD 9AO ~ 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAAA CONSTRUçAo DE ESCDlA COM 02 SALAS E DlMAIS fOfllTI, 

DATA.:11~ 

BOl:281rwt 
V<RSÃO 

ni:;oc:1,1nC:..it"1a•Mr1Dt'\\H"l•nn•ln 1nctl: 1--~~-------------
PO\IOAOO SÃO JOS~ MU~C:IPIO OE CHAPADINHA• MA = 202 ,,:~: u.. ~= SlJ_,AA 

l-----~----..,-=..,...,,..,..,._,....,.....,.,.------------~az11COMDHCIM.RAÇÃO OllZ(l21 ·~ zo21111 COM 
PR~EITUAAMUt.ICIPALOECHAPADlhHA OEIO~ 0112:1:22 

~------1-----------------......,..,........;... ______ _,00WOllÇÕUP'RÔPRIM 
NORTE SUL ENGENHARIA EllEU CllPJ 27.060 281.0001-72 E ... RESA: 

LICITAÇÃO: 

SEAVICO FONTE UNll COEFICIENTE PREÇO UNITÀRll TOTAL 

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISl\JRA SINAPI CHI 2.80000000 1,41 3.9! 

360 L, MOTOR ELi;TRICO TRIFÃSICO POTi;NCIA DE 4 CI/, SEM CARREGADOR 
- CHI DIURNO. l>F 11/2014 

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L. CAPACIDADE DE MISTURA SINAPI CHP 0,85000000 4,66 3,96 

360 L, MOTOR ELnRICO TRIFASICO POttNl:IA DE ~ CV, SEM CARREGADOR 
- CHP DIURNO AF 11/2014 . 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 3,65000000 14,57 53,18 

ENCARGOS CO'.~Pl.EMENTARES '!f:} t·J!: ·y t 1 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPl.EMENTARES '- SINAPI H 0.79000000 12,86 10,16 

TOTAL 71.25 

VALOR 1 371,721 

93283 · GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÔPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW ·DEPRECIAÇÃO. 

AF 03/2016 IHl ' EQUPAMENTO 
1 ...... l FONTE UNI! COHICEHTE PREÇO U•ITÃRIO TOTAL 

00044474 !GUINDASTE HIORAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA SINAPI UN 0,00004000 2.121058,13 84,84 

40 M, CAPACIDADE MAXJMA 60 T, POTENCIA,~~~,nv;r,e_,,e..:,e,l , __ L .:tL 
1 TOTAL ..... 

VALORI 

93296. GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 00 T, POTENCIA 260 ~·IMPOSTOS E SEGUROS. 

AF 03/2016 (H) 
EQUIPAMEtlTO 

' 
fOtffE U•ll COEFICDTE PREÇO UNITÂRIO TOTAL 

00044474 !GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA SINAPI UN 0.00000570 2.121.058, 13 12.09 
40 M, CAPACIDADE MAXJMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 1X1 

1 ,.j • 1 

' "lff i' ' :rt i;~ ·r. ll ~ 
TOTAL 12,0t 

932M ·GUINDASTE HID ULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESC PICA 40 M, CAPACIDADE IMA 10 T, POT NCIA 260 ~·JUROS. AF _0312016 (H) 

EOUIPAMENTO FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

UN 0.000007 2, 121.058, 13 15.27 

TOTAL 15,.27 

VALORI 

95359 - CURSO DE CAPACITAÇ O PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)· HORISTA (H) 

MAO OE OBRA 

0000425" OPERADOR DE GUINDASTE 

88296 · OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) ·I 

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA- HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1 r11r. , 1 
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPl.EMENTARES ·COLETADO CAIXA) l ~ 
00037373 SEGURO• HORISTA (COl.ETAOO CAIXA) li 1.!k:íl ~l 1l1 -l!:J 
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) ... 

MAODE08RA 

0000425" 

SERVtCO 

95359 

OPERADOR DE GUINDASTE 

CURSO DE CAPACITA O PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS 
COMPl.EMENTARES) - HORISTA 

Palo : 14MtltO/lifÍn CP.IEJ:'i;j:~ 191S421101 

FONTE UH10 TOTAL 

SINAPI H 0.31 

0,31 

~l l 'j ~ 

fOHTE UNll COEFEENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SINAPI H 1.00000000 0,01 0.01 

SINAPI H 1,00000000 0.76 0,76 

SINAPI H 1.00000000 0,81 0,81 

SINAPI H 1,0000000( 0,01 0,01 

~ 'i SINAPI k l H 1,00000000 0.01 0,01 

SINAPI H 1.00000000 0,57 0,57 

TOTAL 2.17 -··-,.---s 
UNI! CDEFICENTE PREÇO UNITARIO TOTÃl. 

H 1,00000000 23,18 

TOTAL MAO OE 

UNll COEFICll:NTI! PREÇO UNITÂRIO TOTAL. 

H 1.00000000 0,31 

~ 



08RA: 

ENDEREÇO; 

U:ITAÇÃO: 

RELATÓRIO ANALfTICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO ~ UC<X.A COM ' J. SALAS E OE~ 

OEPf NotNclAs NO POll'CWlO SÃO J0st 
,ONTt 

DATA 11A>Sl2022 
8Dl: 21 1ft 

TOTAL 

93288. GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M. CAPACIDADE MAXIMA 10 T, POTENCIA 260 KW ·CHI DIURNO. AF _03/2016 

ICCHI} 
SERVK:O fOHTE UND COUCIENTE PREÇO UNITÃRIO TOTAL 

93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPEUDO. COM 
40 M, CAPACIDADE MAxlMA 60 T, POrtNCIA 260 KW 

LANÇA TELESCÓPICA SINAPI H 1.00000000 84,84 84.114 

• DEPRECIACÃO AF 03/2016 
93296 GUINDASTE HIORAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCDPICA SINAPI H 1,00000000 12,09 12,09 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POT~IA 260 KW 
• IMPOSTOS E SEGUROS AF 03/2018 • 

93284 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA SINAPI H 1,00000000 15,27 15,27 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POrtNCIA 260 KW# 
·JUROS. AF 03/2016 

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS CO~!LEM~f'R_!'~ ) 
1 t.~ :J~LNAPl,J H 1,0000000C 25,66 25,66 

TOTAL 137,H 

131,nl 

93285. GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 80 T , POTENCIA 260 KW • MANUTENÇAO. 

Af 03/2016 CHI 
EQUPAMEHTO . J 

FONTE UND COffJCENTE PREÇO UNrTÃRIO TOTAL 

00044474 !GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA SINAPI UN 0,00006430 2 .121.058,13 136,311 

40 M, CAPACIDADE W\XJMA 60 T, POTENCIA 260 KW. TRACAO 8 X e 
• t ·" 

, 
i ,1 'f"· ·;1t~ TOTAL 131,3.1 

VAl.OR 1 

PICA 40 M, CAPACIDADE IMA 60 T, POT NCIA 260 KW • MATERIAJS NA 

FONTE UND COEFICENTE 

SINAPI KW/H 13.00000000 

VALOR' 

93287 ·GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÔPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T , POTl:NCIA 260 KW • CHP DIURNO. AF 03/2016 
l~H~ -

SERVICO FONTE uNll COE.f.:LNTE PREÇO UNrTÂRIO TOTAL 

93283 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA SINAPI H 1,00000000 84,84 84,84 
40 M, CAPACIDADE MÂXIMA 60 T, POrtNCIA 260 KW 

l - DEPRECIACÃO. AF 03/2016 
93296 GUINDASTE HIDRAWCO AUTOPROPEUDO, COM LANÇA r~SCÓPICA SINAPI H 1,00000000 12,09 12,09 

40 M, CAPACIDADE MAxlMA 60 T, POrtNCIA 260 KW 
·IMPOSTOS E SEGUROS AF 03/2018 1 

93284 GUINDASTE HIDRÁWCO AUTOPROPEUDO. COM l.ANÇAr.LESCÓPICA l·f.; SINAPI . :i H 1,00000000 15,27 15,27 
40 M, CAPACIDADE MÂXIMA 60 T, POrtNCIA 260 Kw'. 
- JUROS. AF 0312016 J 

93285 GUINDASTE HIDRAUUCO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA SINAPI H 1.00000000 136-;Ji 136,3' 
40 M. CAPACIDADE MÂXIMA 60 T, POrtNCIA 260 KW 

~J. • MANVTENCÃO. AF 03/2016 ' 
93286 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPEUDO, COM LANÇA TELESCDPICA SINAPI H 1.00000000 9,7! 9.7! 

40 M, CAPACIDADE MÂXIMA 60 T, POrtNCIA 260 KW 
·MATERIAIS NA OPERA<'.ÃO. AF 03/2016 

88298 OPERADOR DE GUNOASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
" M . -,i j 1 ~INAPI H 1,00000000 25,66 25.66 

,)., ir.t~ 
TOTAL 213.11 

t 1 
VALOR:I 283,991 

92260 · INSTALAÇÃO DE TESOURA pNTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 ME MENORES QUE 
8,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2011 IUNI 1 

MATERIAL FONTE U•D COEFICl!NfE PftEÇO UNITÁRIO TOTAL 

00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA. FENDA SIMPLES, SINAPI CENTO 0,04000000 44,31 1.n 
1/4 (6,35 MM) X 25 MM 

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 314 X 10) 1 •• 
1 SINAPI KG 1,1250000D 22,48 25,29 

00004425 VIGA NAO APARElHADA "6 X 12' CM, EM MACARANOUBA, ANGELl"4 51NAPI M 9.00000000 31,73 285,57 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO • BRUTA 1 \ 

11 ~n"-:~!L'FJ . 1t, :t ~-
TOTAL \ 312,ll 

SERVW:O FOHTE UND COUCENTE PliEÇO UNITÁRIO ~TAi. 
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,04400000 13,64 "' 27,88 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPUEMENT~ES SINAPI H 5,34300000 16,4~ ~89 

, .. :~.Olilth t'<'\ 

~ 

~ 
1 

li 

1 

-



--

Fls 
65 
- -

Proc. ~OJS-/Jol. I 
RELATÓRIO ANALITICO-COMPOSIÇÕES DE CUSTOS \,.'\ss ~ 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE E .. PRESA PAAACONSTR\JÇAo Dr ESCOi.A COM 02 SALAS E DEMAIS DATA:11~22 LS.llon: ~ u / OEPENO("ICIM NO POVOADO sAo JO!t 101: 28 .1t'Ã LS. Mls: 3 

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAAA CONSTRUÇÃO DE ESCOV. COM 02 SALAS E OElMlS rOOITl VlRSlO .. , 
~NorteSuJ 

r'\COCIJM"i.arta•MnDnunann•ln ~ 
OOIE H21/1 J 02'2022 

LOCAL! POVOADO sAo JOSÉ WNICPIO DE CHAPADINHA • IM - Jt:lVU-UoW. tZl2021W'*M. 
f .. .... .. .... on, CC* OUONl AAÇÃO OllZOJ:1 l1"""' 20Z111ilCOM 

CLENTE; PREFEITURA MUNICIPAL OE CHAPAOINHA DUO>OAÇÃO º'""' 
EIURESA: NORTE SUL E.NGEHHARLA EflELJ CNPJ. 27 .060.281Q>Ol •72 

COWOOIC()U-.0 

EHDEREÇO: AV NOSSA SEHHORA DENAZARE, 119. SAl.A OI, 1 ANOAR• TRIZIOEl.ACEP: 85 ..... ea 
lr.u••e MA 

LICITAÇÃO: ROC ELETRÔNICO N" 000/2022· REPETIÇAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 20W2022 • 
-· · -- ........ -......... l 1 • 

•I "\" ~ 

93288 GUINDASTE HIDRAUUCO AUTOPROPELIOO, COM LANÇA TELESCOl'ICA SINAPI CHI 0,15700000 137,86 21 ,64 

40 M, CAPACIDADE MAxlMA 60 T, POTENCIA 260 ~j :il j! _ t 'j ~ ·CHI DIURNO. Af 03/2018 •t.. 
93287 GUINDASTE HIORAULICO AUTOPROPEUDO, COM LANÇA TELESCÔPICA SINAPI CHP 0,11330000 283.99 32,18 

•O M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, PO~NCIA 260 KW 
• CHP DIURNO. l>F 03/2016 

TOTAL 169,SI 

93277 · GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÃSICO DE 1,25 CV· DEPRECIAÇÃO. AF _03/2016 (H) 

EQtJPAMENTO ...... ... , . I,; fONTE l 1 UNID COU'ICENTE 1 PREÇO UNI! ÀIUO 

' . 
000~7 'GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE o400 KG, COM MOTO I' SINAPI 

1 
UN 0,000064001 4.874,92 

FREIO, MOTOR TRIFASICO OE 1.25 CV '/ 
TOTAL 

93278. GUINCHO ELETRICO OE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV· JUROS. AF _03/2016 (H) 

EQUPAMEHTO . .· 1 ·· {ONTE l UND COEft::1ENTE T 
00036467 1 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE o400 KG, COM MOTO 

11. ISINAPI 1 t, 1 
UN 0.000007601 

FREIO, MOTOR lRIFASICO DE 1,25 CV " ., 

95358. CURSO DE CAPACITA O PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)· HORISTA (H) 

MAO DE OBRA FONTE 

00004253 OPERADOR DE GUINCHO ou GUINCHEIRO SINAPI 

88295 ·OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

ENCARGOS COMPLEMENT ARfS FONTE 

00037370 ALIMENTACAO • HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI 

000'34&8 EPI • FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA · HORISTA (ENCARGOS SINAPI 
COMPLEMENTARES ·COLETADO CAIXA) . <. 4 l . f: 1 ' .... 

00037372 EXAMES • HORISTA (COLETADO CAIXA) 1 T ~-· .' SINAPI 

00043464 FERRAMENTAS · FAMILIA OPERADOR ESCAVAD~~ • HORIS~ (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES· COLETADO CAIXA) .l ·...:ll ií:' t 1t'~t~'.J 

00037373 SEGURO · HORISTA (COLETADO CAIXA) \ ' SINAPI 

00037371 TRANSPORTE· HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI 

1 

MAO OE OBRA FONTE 

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO ~ J SINAPI 

t , '~, .! 1 
I! 

SERVICO . '(7'' 'J ~ONTf 
i ' 

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS SINAPI 
COMPLEMENTARES) • HORISTA 

93282 ·GUINCHO EL TRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIF 

SERV'CO 

93277 

93278 

68295 

GUINCHO EL TRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO 
FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1 ,25 CV· JUROS. Af 03/2018 
OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UND ÇOf_f-.;IE.Nft 

H 0,01 

UNO COEFCE,,.Tf 

H 1.()()()()()()()(1 

H 1.00000000 

H 1.00000000 

H 1.00000000 

H 1.00000000 

H 1,00000000 

UND COlFCENTE 

H 1.00000000j 

UND COEflCENTE 

H 1,00000000 

UMD COEFCCNTE 

H 1,00000000 

H 1.00000000 

H 1,00000000 

PREÇO UNITÀRIO 

4 .674,92 

TOTM. 

P'tEÇO UNff RIO 

11,33 

TOTAL MAO DE 

VALOR., 

POEÇO UNITÁRIO 

0,01 

0,76 

0.81 

0,01 

0,01 

0,57 

TOTAL ......... 

PREÇO UNITÀRIO 

11.33 

TOTALMAODE 

PREÇO u•rr ÀRIO 

0,15 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

0,31 

0,)1 

TOTAL 

0 ,04 

.... 

TOTAL 

0 ,1 

0,15 

TOTAL 

0,01 

0,76 

0,8 1 

0,01 

0,01 

M 7 

J ,H 

TOTAL 

11,33 

11,lJ 
J 

TOTAL 

0,1! 

0 ,15 



õ5 

RELAT RIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

0911A: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PAAACONSTRUÇAO Of ESCOlACOM02 6AlAS E"°""' 
OEPENO(NCWJ NO PO\IOAOO SÃO JOSé 

DESCRIÇÃO: COHTIIATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOlA COM D2 SAI.AS E OUMIS rown 

DATA ; 11l05l2022 

•ot . 281ft 
VUllAo .. , 

S 
il ncoa.int"wrt• •wnonon•nn•ln !if"\~ I~-------------

'º°· . e_. u..1 ... L_OC_Al._= ___ ,..F'OllOAOO----=SÃO......,.,.Jº,,,Sé= ... .,..u .. ,,.'CIPtO,..,,.=DE,.,C,,,HN'= NJ- ---·-""------ ----;= 202 V1~~:.:l.MI. ~:::: W~AA 027.1 COMDHONlAAÇÃO 061ZOl1 SINAPt 2021112COM 
CLENTE: PREFEITUAAMUNJCIPAL OECHAPAD"'HA O(..IO"'EtAÇAO tt~l2 

l-EM-,RESA:--.---J.N-OR_ TE_ SU,..-L-EMGENHAR....,..,==l.\-EJR=a'"1"'Ch.,..,,.PJ-2"'1°".000"""'20.,-1'°'-= 1"'.1""2---------!CQWOllÇOU.-...S 

ENDEREÇO: 

UCITAÇ O: 

93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 10 25 CV· MANLITENÇÃO. AF _0312016 (H) 

EQUPAMENTO 1 fOHT~ 1 
UNI> COEnt:ENTf T PREÇO UNITÃRIO TOTAL 

00036487 ! GUINCHO ELETRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
1 

SINAPI 
1 

UN 0.000060001 4.874.92 0.29 

FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV 
J l 

TOTAL 0,2t 

VAl.ORI 

93280 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFAslCO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF _0312016 (H) 

GERAL 1 fONTE 
1 

UNI> COUICU<TE 1 >REÇO UNITÁRIO 

00002705 !ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KW H INDUSTRIAI., SEM DEMANDA 1 SINAPI 1 KWIH 0 ,780000001 0,7! 

TOTAL 

93281 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFAslCO DE 1 ,25 CV - CHP DIURNO. AF _0312016 (CHP) 
1 f 

SERVK:O >; "'· • PONTE 

932n GUINCHO ELETRJCO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAP1 

FREIO, MOTOR TRIFÃSICO DE 1,25 CV • DEPRECIAÇÃO. AF _03/2018 

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAPI 
FREIO, MOTOR TRIFAslCO DE 1 25 CV· JUROS. AF 03/2018 

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAPI 
FREIO, MOTOR TRIFAslCO DE 1,25 CV - MANvn:NÇÃO. AF 03/2018 

1 j 1 - -· 1 

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 1 SINAPI 
FREIO, MOTOR TRIFÃSICO DE 1,25 CV • MATERIAIS NA OPERAÇÃO 
AF 0312016 """ 'I ;• ,. 

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPl.EMENT~E.~, y ' 1 SINAPI 

95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) · HORISTA (H) 

MAOD!OBRA 

00012869 TELHADOR 

88323 -TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) ) 
ENCARGOS COMPLEMENT ARCS fONTE 

00037370 AUMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1 ;. SINAP1 

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO OE FORMAS- HORISTA(ENCARGQS 
COMPl.EMENTARES ·COLETADO CAIXA) ;i 1j '· 

t : SINAP1 

00037372 EXAMES · HORISTA (COLETADO CAIXA) 
1 1 'l 

SINAPI 

00043459 FERRAMENTAS · FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS. HORISTA (ENCARGOS ! '! SINAPI { 
COMPl.EMENTARES. COLETADO CAIXA) J., 

00037373 SEGURO· HORISTA (COLETADO CAIXA) 1 SINAPI 

00037371 TRANSPORTE • HORISTA (COLETADO CAIXA) \ ! SINAPI 

MAO DE OBRA FON"TE 

00012869 TELHADOR 
1 1 11,J tt..-1 1 , SINAPI 

.... ~., ,, ~· .t " ,, l 
l 1 ' ~ 1,. 

SERVtCO i· ' Í 'ONTE 

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TElHADISTA (ENCARGOS SINAPI 
COMPl.EMENTARESI - HORISTA 

~ 

S10554 - Encargos Complementares - Encanador (h) 
li \j t~~: ' { 

MATER.._L fONfE 

100158 Almoço (Participação do emp<egad«) , .u ·iw.-1-: •• 7-:- ri.;;~ , 4,.,,c..; ~ORSE!, :1 

' T 

,..,, J, 1.roitOf11tÍ11 
CRU'#~ 1115421101 

UNID COEFICENTf PREÇO UNITÂRIO 

H 1,00000000 0,31 

H 1.00000000 0,03 

H 1.00000000 0.29 

H 1,00000000 0,58 

H 1,00000000 13;65 

TOTAL 

VALOR ! 

UNID COEflCIENlE PREÇO UNIT RIO 

H 0.00940000 15,78 

TOTAL. MA.ODE 

VALOft 1 

UNI> COUICCNTE PREÇO UNITÂRIO 

H 1,00000000 0,01 

H 1,00000000 1,26 

H 1,00000000 0,81 

H 1,000QQOCXl 0,4! 

H 1,000QQOCXl 0,01 

H 1,00000000 0,57 

TOTAL -··-·----
UNID COEllCILNTE PREÇO UNITÂRIO 

H 1.00000000 15,78 

TOTAL.MAO DE 

UNJO COEFICl:NTI! PREÇO UNITÁRIO 

H 1,00000000 o,!! 

TOTAL 

-"'"LOR 

\ 

\ 
UNI> COEFICIVHE PREÇO UNlfÃRKlJ.. 

... 0 .10180000 14,00 '\ 

TOTAL 

0,59 

.... 

TOTAL 

0,31 

0.03 

0.29 

0,58 

13,65 

1,, .. 

TOTAL 

0,15 

0,15 

0 ,1~ 

TOTAL 

0.01 

1,26 

0,81 

0,4! 

0.01 

0,57 

J,11 

TOTAL 

15,78 

15,71 

TOTAL 

o.•i 

0,1$ 

19,04 

TOTAL 

1,43 

""- -

~~ 
V 

ü 



RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

08RA: CONTRATAÇÃO CE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO CE tSCOlACOMOZ SAI.AS f Cl'MAJS 
CEPENclNc1As NO KNOl>OO SÃO J0st 

DE$CRJÇÃO: CONTRATAÇÃO CE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOlACOM 02 SALAS E DEMAIS 

DATA: 11'°512122 

•ot: 2619% 
f()fllT[ 

Â N e: 1 nCDCMnC...,...1a• llrM'\ Dn\#'\1U'V'\ •ln '"'11:4" 

T 7~ ?'~V1 ._L_oc_AL:_· ___ _..KNOl>OO ___ SÃO __ JOS_t_lo'\JNIC __ PIO __ DE __ CHAP_ADIN __ ..... __ ..... __________ -1;7«*°'~11:~:!w'wzoi,~ 
CLEHTI!: PREFEJTVAA MUNICIPAL OE CHN>AD,..HA DEIOfoEMÇAO 1112G12 

.,EM=PRE=SA,.,...: ---+N"'CR=T~E"'su""L"'t:N=GEN=HAA="'14"'e"'1REU="c'"N"'PJ.,..,"'21"'.oso=.a"'1"1iooo="'1.=12:---------1COM'OllÇ()UORÓl'MIA1 

ENDEJIEÇO: 

UCllAÇÃO: 

1128935 Bota de oegu,.nca com biq-. de oco• colaMl>o ~ ORSE par O,UUUOUUU\ 57,36 

112894S Capa para chuva em PllC com fc<To de poll .. ter, com ""puz (•-ou azul) ORSE "" 0.00020000 15,SJ 
1 1 1 

1128955 Capacete de soguranca aba ~ontal com 1u1pana.o de poheUlono, 11m )ugulat 1 ORSE un º·"""""""' 11.~ 

(clnseb) 

110492 Cesta Bhlea ."'.i- '( l( -~. \ i ORSE 1 un 0,004"'1UU\ 140,00 . 
1~1 Fwdamanto com_. curta - ORSE un 0,00150000 163,89 

lt0592 Uma chata 12· ORSE un 0,00010000 33,7l 

112892S Luva ,.,,,. do couro, """° curto (punho T cm) l ORSE par 0,00230000 10,75 

110593 
f'falO ·~· 30cm 

ORSE un 0,00010000 19,57 

110596 Protetor 1uricular ORSE un 0,()()4.,.,.,.., 4,90 

110599 Protat0< IOla< tps 30 com 120ml ll<'.· ·, 1 ORSE un 0,00180000 35,90 
··-

111256 Tenacha ~ tuboo P\/C de 1 112" ,, t! 1 1 ORSE un 0,00040000 60,00 

111257 Tarrach1 pa,. tubo• PVC de 1 1/4' ,, -;\fi 11 1"·:· 1 ORSE J un 0,0004"""" 31,36 

111255 Tarracha pa,. tuboo P\/C de 1' '!'-,\ :1111, 1 ~ ORSE un 0,00060000 21,96 

111253 Tarracha ~ tuboo P\/C de 112" ORSE un 0,001100U<J 23,00 

111254 Tarracha para tubos P'V'C de 314• ~ ORSE un 0,00070000 22.80 

102371 Vale tranaporto ORSE un 0,06540000 4,00 

101651 1 OCUlol branco proteção ' ORSE pr 0,UUUllUUUIJ e.oo 

l ~ 
TOTAL 

li, te, ·--· 
SERVtcO fONTE UNI> COUICENTE PREÇO UNrTÂfltlO 

110517 E>cames adrrvuoonaWdenn110rn110 (chackup) 1 •. ,:!)9 .: :lt ti J ';f l i' ,.,.9f!SE 1 ~ , cj 0.00040000 300.00 

110761 Ref8<Çlo • cal• da manha ( ""re com 18'11 o dois pi•• com manteiga) ORSE un 0,10180000 5,00 

110362 Seguro de vida • 8Cidenle em grvpo ORSE un 0,00450000 12,5' 

TOTAL 

VAL""I 

95316 ·CURSO OE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR OE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) · HORJSTA (H) 

MAO DE OBRA 
' 1 

fONTE -· 1 UNI> COEflC~NTE 
1 

PREÇO UNITÁRIO 

00000247 !AJUDANTE OE ELETRICISTA " 'llt~"i'· ,, 11; !; ' l l i SINAPI 1 H 0.030~ 9,29 

TOTAlMAOOE 

VALOft.( 

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES .. r' FONTE UNI> COEflCl-NTE PREÇO UNrTÁRIO 

00037370 ALIMENTACAO • HORISTA (COLETAOO CAIXA) 11 .,. SINAPI H 1.0000000\ 0,01 

00043484 EPI • FAMILIA ELETRICISTA • HORISTA (E~GOS;>J.fJ~ f SINAPlft 
H 1,00000000 1,07 

COMPLEMENTARES • COlETAOO CAIXA) t .~.e , 
00037372 EXAMES· HORISTA (COlETAOO CAIXA) ' - SINAPI H 1,00000000 o,e1 
00043460 FERRAMENTAS • FAMILIA ELETRICISTA • HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,78 

COMPLEMENTARES • COlETAOO CAIXA) ' 00037373 SEGURO· HORISTA iCOU:TAOO CAIXA) 

' SINAPI H 1,00000000 O,Q1 

00037371 TRANSPORTE • HORtSTA (COLETADO CAIXA) 
1 

SINAPI H 1.00000000 0,51 

41.~. t·/1: \; i 
TOTAL 
•WNOM4 

MAO OE OBRA FONTE UNID COEFICCNTE PREÇO UNITÁRIO 

00000247 AJUDANTE OE ELETRICISTA 
' 1 ' .• J;t!l C.•Ht Jíi..1jo,, 1 - ,ljlNAPld H 1.00000000 9,211 

·;n· ., . TOTAL MAO OE 

H .RVICO FONTE U•ll COEF.Cii;NfE PREÇO UNrrARIO 

95316 CURSO OE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR OE ELETRICISTA (ENCARGOS SINAPI H 1.00000000 0.2~ 
COMPLEMENTARES) • HORISTA 

TOTAL 

VAL<* I 

95332 ·CURSO DE CAPACITAÇ 

MAO OE OBRA UNI> COU1CILNTE 

00002436 ELETRICISTA H 0.03020000 

"'""' ,212t121 SEl"*AA 
:ZOZllUCOM 

0.05 

0,00 

0,01 

0.63 

0,25 

o.oc 
0.02 

0,00 

0,02 

0.06 

0,02 

0,01 

0,01 

0,03 

0,02 

0,26 

0,00 

2,12 

TOTAL 

0,12 

0.51 

0,06 

0,11 

TOTAL 

0,28 

0,21 

TOTAL 

0,01 

1,07 

0.81 J 
0,78 

0.01 

0,51 

3,25 

TOTAL 

9,29 

1,2t 

TOTAL 

0.28 

0,21 

12,121 

0,40 



RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

0811tA: CONTRATAÇÃODEE~PAAACONSTRUÇÃODfEICOlACOM OSAUl.S '."lEMAIS 

OEl'ENlltNaAs NO POIKWlO SÃO J0st 
DESCRIÇÃO• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAAA CONSTRVçAo DE EICOl.A COM 02 5"1.AS E DEMAIS fONTf. 

DATA:11.(l!.'2022 
lot :21.1ft 

Â f\Jorte s J LOCAL: ~*'~srwu~~~ê~AD~HA·MA Ol'M 2021112 

,,, f.:: ~ u ~==----~=====~,.,,,,...,,,===~-------------t=1COMDt.toNl~vtl • .. W.. Oll'lOZllihAl'I 
CLENTE! PREFEJTURA MUMCPAL DE. CHAPAO,..~ OESOf€AAÇAO 11'201? 

~.-M-P~RE~SA:,.--.---+N~O~R~T~E~SU~L~EN::-:::GéN~HAA":-:-:~~~E~IR~fU:":"":C~N=PJ~.=21~.0~50~2~0~1IOD0::::~1·=72:----------jCOWOSÇôl.S,_Ôl"NA.S 

ENDEREÇO• 

Ll:ITAÇÃO• 

TOTAL MAO OE 
099' 

i 
VALOR' 

88264- ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE UNll COEllCENTE ""EÇO U•ITARIO 

00037370 ALIMENTACAO • HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1.00000000 0,01 

00043484 EPI • FAMILIA ELETRICISTA • HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,uuuwuuu 1.07 
COMPLEMENTARES • COLETADO CAIXA) 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) '•4 1 SINAPI H 1,00000000 0.81 

00043'460 FERRAMENTAS • FAMILIA ELETRICISTA • HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1.00000000 0,78 
COMPLEMENTARES • COLETADO CAIXA) 1 ,, .. ,, 'I < 1 J 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) ... \;~ 1 I ~ t ! SINAPI H 1,00000000 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,57 

TOTAL 
fNrADMO 

MAO DE OBRA fONTE UNll COEFICl'.l<TE PREÇO UNITÃRIO 

00002, 36 ELETRICISTA \ 
SINAPI H 1,00000000 13,22 

\ J / '[~. r TOTAL MAO OE 

SERVtcO J FON'Tf UNCJ COEft:ENTE PREÇO UNITÁRIO 

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOSb;ti 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 'r~· :1 

t. 1 SINAPI ' ' H 1,00000000 º·'e 
TOTAL 

VALOR 1 

S10552 - Encargos ComplementarH - Eletricista (h) 
- J t 1 1 

MATERloU PONTE UNI) coen::E.NTE P•EÇO UNITARIO 

111240 Alicate com Isolamento d :l" :i .ORSE r un 0.0002000<l ,3,9C 

111Z41 Alicate 'IOll-amperirretro ~,.r '" ';t: ' ORSE ! un 0,00020000 160,00 

100158 Almoço (Participação do empregador) ORSE un 0,10180000 1'.00 

1128935 Bota de segU<anta com boquetro de oco • colannho llCOlchoodo 1 ORSE por 0.00070000 57,36 

1128945 Capa poro chuvl em pvc com forro de pollffler, com capuz (emortla ou tz\JI) ORSE un 0,00020000 15,53 

1128955 Capacete de tOQUl*lCO oba fronCal com tu1penoao de poliebleno, tem JugulOl ORSE. un º·"""""""' 11,9l 
(daueb) 1 1 

110492 Ceai• 84isica 1. ·~,, ~ ~ : ~ 1
1
0RSE

1 
un 0,00450000 1'0,00 

110578 Chave de fenda cllala 30 cm ~ ;i ORSE .... o.ooozoooc Z2,89 

111242 Chave Inglesa 12" ' JI ltf~ , ill:lr:rJ. il 1t J.ORSE IJ un 0,00010000 '7,00 

10094 1 F ardemento com '1Wfl031 curta - ORSE. un 0,00150000 168,89 

1128925 Luva rospa de couro, Qno cuf1o (puntw> T cm) ORSE par 0,00230000 10,75 

110596 Protetor auricular ' .L ORSE un 0,00450000 ,,90 

110599 Protetor tolar f;>o 30 com 1 ZOml ORSE un 0,00180000 35,90 

ID2378 Vale tr•naporte 
~ ~· 

ORSE .... 0,065'0000 4,00 

101651 uwloa branco proteção r' 'l\J 1 $.' -~ l f ,ORSE pr 0.00080000 6,00 

J' TOTAL 

' t<I'" 1 
SERVICO ·: ·. :"•· POHTE UNll COEF&:&frrCJE PREÇO UNITÁRIO ,_ 

110517 "--admou..,.,sldetrouoonait (checkup) ORSE cj 0.00040000 300,DO 
1 

110761 Refeição - car• da manhã ( ca,. com leite •doos plea com manlltga) ORSE un 0.10180000 5,00 

' 1 
110362 Seguro de Y'd• • edGente em grupo ORSIC "" D.D<MOOOOG 12.54 

TOTAL 

VALOR! 

L.S. Honi 7<41."°" 
L..S.Mls; 395"'° .. ,. 

TOTAL 

0,01 

1,07 

0,81 

0,78 

0,01 

0,57 

3,25 

TOTAL 

13,22 

U,22 

TOTAL. 

º·'º .... 

TOTAL 

0,01 

0,03 

1,,3 

0,04 

0,00 

0,01 

0,63 

0,00 

0,00 

0,2! 

0,02 

0,02 

0,06 

0,26 

0,00 

2,7' 

TOTAL 

0,12 

0,51 

0,06 

º·" 

91926 • CABO DE COBRIE FLEX. VEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTl--CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS • FORNECIMENTO E INSTALAÇ O. AF _ 1212015 (M) 

MATERIAL 

0000101' CABO OE COBRE, FLEXIVEL. CLASSE' OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF·B. 1 CONDUTOR. '50(750 V. SECAO NOMINAi. 2.5 MM2 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO OE 19 MM X 
5M 

fONTt: 

SINAPI 

SINAPI 

UNll 

M 2,96 

UN 0,03 

~~ 
1 



Fls 66 
1 Proc~mrmJ 1 
\ ~~- 4rf: 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS ,- J y 
OBRA: CONTRATAÇÃO OE EMPRES.t.PARACONSTRUÇ.l.o OE ESCOi.A COM n2 SAI.AS E DEMAIS DATA '1 '°612Cl2 L.S. ...... 14,,,,n• 

OEPEHotNCIAS NO POllOH>O SÃO JOst 901 ~ 291" L.S. Mt•: 39.5"' 

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO OE EMPRES.t.PARACONSTRUÇ.l.oOE ESCOl.ACOM02 SAI.ASE DEMAIS fONTl 
,....., .. , 

~~~Sut 
nc'DCNt\CMl"i••..,,,.. Dt"\4#'U.nn •ln 1n-

"""" l021'12 Ol/2022 
LOCAC "°"°""° 9.1.o JOse MUNICIPIO DE CHAPADINHA· MA - 2Q1Vt2·•1..ia• 12/20Jt llJ.,..RA 

021.t COMDt~ OllZOZI $1*1'! 2021'12COM 

CLIENTE: PR.EfEJTVRA MONCPAL OE CHAP~HA Ot:IOOEl\AÇAO 01""'2 

EMP~ESA: NORTESULENGEHHAAIAUIEUCNPJ. 27.050211.0001·12 
COWOOIÇ(lla-

ENDEREÇO: AV NOSSA SENHORA D6NA2AA(.119, llALA OI. 1 ANDAR· TRIZllELACEP: &o-...0 
lrrn .. MA 1 1 1 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N' OOS/2022· REPETIÇÃO PROCESSO AD"'INISTRATIVO N" 2034!2022 • 
. ----·-·-·-

.li lt~'...: '" ... ~ 1 i ~ 
TOTAL 2,99 

SERVICO FONTE UNO COEFIC~NTC PREÇO UNlTÃ.RK> TOTAL 

88247 !AUXILIAR OE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAI'! H 0.0300000< 12,82 0,38 

88264 j ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAI'! H 0.03000000 18,87 0,51 

TOTAL o,u 

VALOR: 3,H 

91937. CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE· FORNECIMENTO E INSTALAÇ~O. AF _1212015 (UN) 
L- ' ~ :~ ~ 

MATfRL4.l FONTE UNI> COEFICIENTr PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001871 1 CAIXA OCTOGONAL OE FUNDO MO\/EL. EM Pl/C, OE 3• X 3•, PARA SINAI'! UN 
1 ·ooooooooi 3,&6 3,88 

ELETROCUTO FLEXIVEL CORRUGAOO 
TOTAL ),16 

SERVICO FONTE UNI> COEFCIEHTE P•EÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 !AUXILIAR OE ELElRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 SINAI'! H 0,14300000 12.82 1,83 

88264 !ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES f l ,, \ SINAPI H 0,14300000 16.87 2,41 

' 

-~t1, :!fÇíl1 
TOTAL '.24 

VALOfll: 8,10 

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ~t:DIA UMIDA), PREPARO MAHUAJ... AF _Oa/2019 {M3) 

MATl!RLA.L FONTE UNI> COEFICIEl<TE PREÇO UkrTARK> TOTAi.. 

00000370 IAREIA MEDIA • POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPt M3 1,07000000 52,50 56,18 

SEM TRANSPORTE) l 
00001379 ! CIMENTO PORTlANO COMPOSTO CP 11-32 e.f .ll ~ SINAI'! KG 482. 9EOOOOOO 0~60 289.78 

... ~ Jl l ·-il TOTAL 3AS.ll 
1 ~ ; 

SERW:O .. • ·' ;; 
fONTE UNI> COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 1sERVENTE COM e.cARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,57000000 12,86 110,21 

TOTAL 110,21 

VALORj 

91940 - CAIXA RETANGULAR4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _1212015 (UN) 
1 .... 

lllATERIAI.. FONTE UNI> COli.flCENTE PREÇO UNITÃRIO TOTAL 

00001872 CAIXA OE PASSAGEM, EM PllC, DE 4• X 2", PARA ELETROOUTO FIJ:XIVEL 
CORRUGADO "1\...;c ·11( r.,1;i'' 1 f l,~INAPI[ UN 1,00000000 2,16 2,16 

TOTAL 2.t• 

SERVICO FONTE ~NI> COEF9C~NTf PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME OE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAI'! M3 0,00090000 456,17 0,41 
PREPARO MANUAL. AF _08/2019 

88247 AUXILIAR OE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAI'! H 0.24700000 12,82 3,17 

88264 ELETRICISTA COM E~CARGOS COMPLEMENTARE~J 1 '.Q (~ 1 SINAI'! H 0.2470000( 18.87 4,17 

.:~f 
. . ~ j TOTAL 1,15 

1 VALC>f';~ 9,t11 

95317 ·CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANAOOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) . HORISTA (H) 

MAO OE OBRA FONTE UNI> COHM:;ENT! PREÇO UNITÁRIO TOTAL I 
00000246 AUXILIAR OE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIORAULICO SINAPI H 0.01460000 9,31 0,14 

TOTAL llAOD!OBRA: 0,1 4 

VALOR. 0,14 ~ 88248 • AUXILIAR DE ENCANAOOR OU BOMBEIRO HIDRÁUUSO C°"\ ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) •."1: ,! 1;;: "- .. .' u 1 

ENCARGOS COMPLEMENTAREI FONTE UMO COE.FICENTI! PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO • HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAI'! H 1,00000000 0,01 O.OI 

00043485 EP1 • FAMILIA ENCANADOR • HORISTA (ENCARGOS ,, SINAPI H 1,0000000( 0,94 0,94 
COMPLEMENTARES • COLETADO CAIXA) 

00037372 EXAMES· HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAI'! H 1,00000000 0,81 0,81 

00043461 FERRAMENTAS • FAMILIA ENCANAOOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 ~,32 0,32 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA} l !fl 1 1 ' 1 

00037373 SEGURO· HORISTA (COLETADO CAIXA) r' ,, li [ SINAPI H 1,00000000 ~1 0,01 

1 l' ~ 
Pclf •n•oo.m 



RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO OE ESCOLA COM 02 SMAS E DEMAIS 
OEPENlltNclAS NO PO\/Ol\DO SÃO JO~ 

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO OE ESCDlA CD"4 02 &AlAS E DEMAIS 

DATA 11'°512C22 
aot : 2a 1n 

1 S 1 
n.cocwnC:wrta• wn onur"\&nn cil" W"I~ orto' 11 LOCAl.o POVOAOOSÃOJôstMUMCtPIDDECHAPADM<A•MA OMf >•>21" 

~~ ';.tt,A ._-----+---------,.__,-,...,..-....,...---------------l=tCONDl~tltJ .... lla 0ll202111~ 
Cl.ENTE.: PREFElTURAMUNM::PALOECHAPAL>NtA OUO'EAACAO Oll2012 

~E-M_PRE_SA:-.---+-----------------------------t~""°"""' 

EHDEREÇO: 

LICITAÇÃO: 

00037371 TRANSPORTE· HORISTA (CCllETAOO CAIJCA) SINAPI H 1, 

MAO DE OBRA fOHTE UNI> COUICIENTE ,REÇO UNrTARKJ 

00000246 !AUXILIAR OE ENCANAOOR OU BOMBEIRO HIORAULICO SINAPI H 1,uuuuuuuui 9,36 

l{j ·:JIL ,~ .t ' TOTAL MAO D! OBRA.; 

SERVICO FONTf UNI> COEIK:EHTE PREÇO UNITAf':IO 

95317 I CURSO OE CAPACITAÇAO PARA AUXILIAR OE ENCANAOOR ou SINAPI H 1,00000000 0,14 
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) • HORISTA 

TOTAL 

t 
: VALOll I 

95335. CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

r • 
MAO DE OBRA .1 ~ ·~ 

1 
., 

l'ONTE 

00002696 1 ENCANAOOR OU BOMBEIRO HIORAUUCO 1 SINAPI 

88267 • ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 
'IJ 1 '\ 

ENCA RGOS COMPLE.MtNT ARES 

00037370 ALIMENTACAO • HORISTA (COLE7AOO CAIXA) 'n'.: 
00043495 EPI • FAMILIA ENCANAOOR • HORISTA (ENCARGOS ' i'' 

COMPLEMENTARES • COLETADO CJllx.<.) 

00037372 EXAMES· HORISTA (COLE7AOO CAIXA) 

00043461 FERRAMENTAS • FAMILIA ENCANAOOR • HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES • COLE7ADO CAIXA) 

00037373 SEGURO· HORISTA (COLE7AOO CAIXA) 

00037371 TRANSPORTE · HORlSTA (COLE7AOO CAIXA) \ . 
1 

MAODE08RA 

00002696 ENCANAOOR OU B0\4BEIRO HIORAUUCO 

SEAlllCO 

95335 CURSO OE CAPACITAÇ O PARA ENCANAOOR OU BOMBEIRO 
HIORAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) • HORISTA 

fOHTE 

1 ; SINAPl f 

' SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAI'! 

FONTE 

SINAPI 

1 
UNI> COCFlCl:NtE 1 PREÇO UNrTÃRKJ 

1 H 0,014600001 13.22 

TOTAL MAO DE OBRA.; 

UNO COEflCE:NTE PREÇO UNITAAKJ 

H 
' 

1,00000000 0,01 

H 1.00000000 o.~ 

H 1.00000000 0,91 

H 1.00000000 0,32 

H 1.uuuwuw 0,01 

H 1,00000000 0,57 

TOTALEHCARGOS 

UND COEflCIENTe PRlÇO UNrT AIO 

H 1,00000000 13.22 

TOTALMAODE08Rk 

Ul<O COEFICIE.HTl PREÇO U•ITARIO 

H 1.00000000 0,19 

TOTAL 

VAlOlll 

ETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF _05/2015 (M) 

SERVtCO 

88629 

M248 

88267 ENCANAOOR OU B0\4BEIRO HID 
COMPLEMENTARES 

•OHTE 

SINAPI 

SINAPI 

U•D 

MJ 

H 

H 

C.OEFt;EHT! PREÇO UJriifrARIO 

0.00300000 456.17 

0.05500000 12.16 

0.39100000 16,07 

TOTAL 

YAL09' 1 

12n022 
UJ2021111"'1F-lltA 

202tl12COM 

0.57 

2,ff 

TOTAL 

9,36 .... 
TOTA.L 

0,14 

0,14 

12161 

TOTAL 

0,19 

l,1t 

TOTAL 

0,01 

0,9'4 

0,81 

0,32 

0,01 

0,57 

2,H 

TOTAL 

13,22 

ll,2.2 

TOTAL 

0.19 

0,1t 

16,071 

TOTAL 

1,37 

0.97 

6,28 

l.J2 

8,321 

91842 - ELETROCUTO FLEX VEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -FORNECIMENTO E lNSTALAÇ O. 

AF 12/2015 M 

00002699 

SERVICO 

88247 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, O• 1,65 MM (0.016 KGIM) OU 18 BWG. O 
• 1,25 MM 0,01 KG/M 

fO,..TE 

SINAPI 

UNI> PREÇO UNrTÂIUO TOTAi. 

KG 18,48 0.03 

M 2,09 

2,12 

UND COE1CENTf 

H 0,07200000 

J} 



-

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRlJÇAO OE UCOl.ACO.. 02 SAI.AS E OE"""> 
OEPENDl''<CIAS NO P<:NOADO $>.e) JO~ 

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO OE ESCOi.A COM 02 IAl.AS E 00WS rcwnt 

DATA 11.Q512Q22 
BOI : 2119% 

O ' LOCAI.: POl/OAOC)$>.c)JO~!IUNICIPIOOE CHAPADt<HA·MA """' '°""' ~~I 
nc:ac;:wn.Cwr1a111...nDn\#'\.&nn1111n tn4lt ,.,...,,,.----....,,=,,----

... , .. - . ' - ~==----+===.,...,.,==,,.,,====-----.,,..---------1=1ec.t0ttote~1112 -.. Lin06/'Z0l1S•~ 
CLENTE: PREFEITURA liil.INICIPN.. DE CtwtAOtNHA OEIO"EAAÇÃO 111202:1 

.,EM=P"'RE"'SA-.-. ---+NOR="'TE=su"'"."'EH""~===EJR=w=c"°""°"'J.,..:"°21"'060"""'.ze=u=>oo•""·7"'2---------ICOWOl'(.()U-

88264 0,07200000 16,87 

TOTAL 

VALOR1 

... 
02/2022 
'2!2021 M.IN'ftA 

ZOltl12COM 

1.21 

2,13 

91852 . ELETROCUTO FLEX VEL CORRUGAOO, PVC, ON 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE· FORNECIMENTO E INSTALAÇ O. 

AF 12/2015 M 
MAfERl4L FONU: UNO COEllCENTE PREÇO UNITÂR90 lOTAL 

00002689 ELETROOVTO PllC FLEXIVEL CORRUGAOO, COR AMAREI.A, OE 20 MM SINAI'! M 1,01700000 1,90 1.93 

TOTAL 113 

'lv , . ' t 
SERVICO ,ONTE U~D COEl'ICE:NTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

88247 !AUXILIAR OE ELETRICISTA COM ENCARGOS COM,~ENJ:°;R,r.>;.. ,(~ l ~INAPl.c_ ,_,:. H 0.12900000 12,82 1,6! 

88264 1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 . SINAI'! H 0, 12lMIUUIJ 16,87 2,16 

TOTAL 3,13 

90456. QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTAI.AÇÃO OE CAIXA OE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF _0512015 (UN) 
'I\" ' ' 

SERVICO fONTE UHIO COEflCCHT! PREÇO UNITÃRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIORAULICO COM ENCARGOS SINAI'! H 0.U<.JUUUUI. 12,16 0,28 

COMPLEMENTARES •·" l.~i, flR•· ~· ~ i lf ,. 
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIORAUl.ICO COM ENCARGOS 1 • SINAI'! H 0.14400000 16.07 2,31 

COMPLEMENTARES 
TOTAL .... 

-

90447 ·RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF _0512015 (M) 

SERVICO ',. FONTE \JHD COEFC:ENTE PREÇO UHITÃ~IO TOTAL 

88247 !AUXILIAR OE ELETRCISTA COM ENCARGOS COMP_l:.EMENTARES ,, SINAI'! • H 0.03400000 12.82 º·'' 
88264 ' ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ! ,,'';,l)t . : •' t. 1 SINAI'!,'._[ H 0,21oouuuu 16,87 3,64 

TOTAi.. • .ot 

VALOA;I ' ·º81 

91946 ·SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE•• X 2" M OIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO EL TRlCO ·FORNECIMENTO E INSTAl.AÇ o. 
AF 12/2015 UN 

MATER."'1. FONTE UNI> COCFCUH! PllEÇO UNITÃRIO TOTAL 

00038094 ESPELHO/ PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E SINAI'! UN 2.66 
INTERRUPTORES 

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO I PLACA 4~X2", PARA3 MOOULOS. SINAI'! UN 1.38 
PARA INSTALACAO OE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) 

TOTAL •. ,,. 
SERVICO FONTE UNI> COEFK:IENTE PREÇO UNIT RIO TOTAL 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAI'! H 0.12400000 16,87 2,09 

TOTAL 2,ot 

VALOR•I 6,131 

91994-TOMADA M DIA OE EMBUTIR (1 M O. AF _12/2015 (UN) 

MATERW.. FONTE UNI> TOTAi. 

00038101 TOMADA 2~ T 10A. 250V (APENAS MOOULO) 61NAPI UN 1. 7,15 1.1e 

7,1$ 

$ERW:O UNI> TOTAL 

88247 H 0.3 3,9 

88264 H 

91996 -TOMADA M DIA DE EMBUTIR (1 M DULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA · FORNECIMENTO E INSTAl.AÇ 



RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
091U.: CONTRATAÇÃO DE EY'REs.\PARACONSTRuçÃO OE ESCOlACOM 12 WAS E OEMAla 

DEPENOtNCIAS NO PO\IOAOO sAo J05' 
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO OE ESCOU. COM 02 SAlAS E DEMAIS 

DATA : 11~5'2022 
801 · 281K 

Â. t..I te ~Ili n.cacwnt:Mrt•eMnDn\ln•rv\•ln ..,..~ 

'Y' . LiQf~ ~ .,L_oc_AL_' ---+PO\IOAOO--=-sAo--JO-sit_"_u•_ic_1P_oo_DE_c....,, __ AD_"'_""_·_"" _________ --1:C- JOJtn~:! ..... 
CLEHTE: PREFEITURA MUNICPN.. DE CHAPADINHA :'~~~eoHi.IVoÇAO et'2022 06/Z02

1 
St!IW't 

..... -PAE-SA-,---+N-OR-TE_S_U_L_EN_GE._'*Wl __ IA_E_R_EU_C_NP_J_·2-7-.Q60-2-61-IDOD- 1-·7-2-----------ICOY'OllÇOU-AI 

ENDEREÇO: 

LICITAÇÃO: 

SERVM:O ,~ .. ,, l'·fi" ' 'lfONTE UNll COEFCENTE PREÇO UNITÃRIO 

91!M6 SUPORTE PARAFUSADO COM PlACA DE ENCAIXE 4' X T MEDIO (1,30 M DO SINAI'! UN 1,00000000 6,13 
PISO) PARA PONTO ElflRICO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 1212015 

91994 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+ T 10 A. SEM SUPORTE E SINAI'! UN 1,00000000 16,30 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTAI.AÇÃO. AF. 12/2015 

TOTAL 

VALOR:I 

91995. TOMADA MEDIA OE EMBUTIR (1MODULO),2P+T 20A, SEM SUPORTE E SEM PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. Af _1212015 (UN) 
( 

MATER~L 1 
FONTE 

1 
UNll> COEFK:EWTE 

1 
PREÇO UNIT ARIO 

00038102 ' TOMADA 2P. T 20A, 250V (APENAS MODULO) 
1 

SINAPI 
1 

UN 1 .000000001 9,14 

TOTAL 
·--

SERVtcO FONTE UND COEFICIENTE PREÇO UNrT RIO 

88247 H 0.30800000 12,82 

88264 H 0.30800000 16,87 

TOTAL 

VALOR:( 

91997 ·TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF _12/2015 (UN) 

SERVICO FONTE UND COER:lf'NTE PREÇO UNITARIO 

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X T MEDIO (1,30 M DO SINAI'! UN 1,00000000 6,13 
PISO) PARA PONTO ELàRICO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 >.,j l l 

91995 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+ T 20 A. SEM SUPORTE E SINAPI UN 1,00000000 18,29 

SEM PLACA • FORNECIMENTO E INST~Ã0.;_~12/201: t ~'" e 1 •• ~tk 
TOTAL 

U. Hora: 74.~ 

l.S. .... : .)9,1;N; .... 
2021112COM 

TOTAL 

6,13 

16,30 

""' 

TOTAL 

9,1• 

1.u 

TOTAL 

3,9 

5,20 

l,1S 

18,291 

TOTAL 

6,13 

18,29 

24,42 

92022 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 (UN) 

MATERIA.L 
·:' 

FOHTE UND COUICl[NTE PREÇO UNITARIO TOTAL ' .. 
00038 112 ! INTERRUPTOR SIMPLES 10A. 2SOV(APENAS MODULO) · ;1.;11 .. l SINAPI UN 1.00000000 8,28 6,28 

00038101 !TOMADA 2P+T 10A. 250V (APENAS MODULO) , ... ,. 
1t . :!, ·~· 

SINAPI UN 1.00000000 7,15 7.15 

~ TOTAL 13,.t) 

SERVICO FONTE UNll COEFK:IENTE PREÇO UNITÃRIO TOTAL 

88247 !AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAI'! H O.H20000C 12,82 6,05 

88264 !ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . SINAPI H 0,4720000C 18,87 7.96 

TOTAL 14,01 

VALOR:I 27,441 

92032 - INTERRUPTOR PARALEL0(2 MÔOULOS) COM 1 TOMADA DE; Et,IBUTIR 2P+T 10 A. I SEM SUPORTE E SEM PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. 
AF 12/2015 (UN) 1 

MATER"'l FONTE UND CO!FICIE.NTE PRf!ÇO UNrTARIO TOTAL 

00038113 !INTERRUPTOR PARALELO 10A. 2SOV (APENAS MODULO) SINAPI UN 2,00000000 8,18 16.36 

00038101 !TOMADA 2P+T 10A. 2SOV (APENAS MODULO) l. SINAI'! UN 1,UUUUUUU< 7,15 7,15 

TOTAL 
2U1/ 

SERW:O 

' 
PONTl! UNll COCllCl.NTf PREÇO UNrTARIO TOTAL 

88247 ! AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLfMENTARES ·' 1 SINAI'! H 0,80200000 12.82 10,28 

88264 !ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES,; iht~~ SINAI'! H 0,80200000 18,87 13,5' 

if .,. r .~.~,! l- . i TOTAL 2l,1 

VALOR· 

""D 
\ 

89436 ·ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÃVEL, ON 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE OISTRIBUl\ÃO DE AGUA . 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 (UN) 

MATfRiAL FOHTf UND COUl:EHTE PREÇOU,,_rT~IO TOTAL 

00000106 I AOAPTADOR PVC SOLD,\VEL CURTO COM BOLSA E ROSCA. 32 MM X 1•, f SINAPI UN 1,00000000 2., 2.20 
PARA AGUA FRIA 11 li,, .': ,, 

t.-4 .ltt~í 
Poli 'f~1111A!Oli1Yi11 
CRf.A "'(ji: 1115421101 

'-.__../' 



00000122 

00038383 

00020083 

SERVtcO 

88248 

88267 

DESCRIÇÃO: 

LOCAL: 

RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
CONTRATN;ÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO Dr ESCOLA COM 02 SAI.AS t DUWS 
DEPENDlNCIAS NO PD\IOAOO SÃO JOS~ 

CONTRAT N;ÃO DE E'4Pll(S.t. PARA CONSTR\JÇAO DE ESCOlA COM P2 SAL.AS E DE~ 
n.l:DC~..,..l&ct MI\ Dl""l'#"\4f'W"\ 4':11\ ~ 

POVOADO aAo J0sE MUNICPIO DE CHAl'Allf<HA • MA 

DATA 11.105'2022 

f OHll 

OltSf 102\IU 
UC 2121n2 -MI u.,, 

l:c:TLEH=T;;;E:::-. ---t:PR=E:::FEJ~T:;-U:::RA::--MU=N-:::IC::P::-:Al.-:-::cDE:-C:::HAP=N)=f<'":'>IA,,---------------l~~OfriEllV.ÇÃO Ol/2022 O&l2021 ª'"""' 
r:,;::,.:::PRE=SA:7·~--t:N:::Ofl=TE=-s"'u"°L""EHG=EN=tWt=IA:-:E::.,::EU=cc.-..,.,,-,,..27=.ooo=.i.,:.11,.,_=,...,_72.,........:... _ _ ____ --I c:owooocou-

ENDEREÇO; 

LICITAÇÃO: 

ADESlllO P\.ASTICO PARA PllC, FRASCO COM '850° GR 
l SINAPI UN 0,00900000 53.86 

LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100 SINAPI UN 0.03600000 1,79 

SOLUCAO PREPARADORA/ LIMPADORA PARA PllC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 61.02 

j ~· 1 \ ~ 1 TOTAL 

' 
PONTE UNI> COUICl'NTE PRl:ÇO UNITÁRIO 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUl.ICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

~ 1 SINAPI H 0,07100000 12.16 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0.07100000 16,07 
COMPLEMENTARES 

TOTAL 

.,,,.,, 
'212021 SEJWAA 

2021112CCM.I 

0,48 

0.06 

0,67 

l,<41 

TOTAL 

0,86 

1,14 

.... 

89570 · ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REG ISTRO, PVC, SOLDAVEL, ON 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA. FORNECIMENTO 

E INSTALACÃO. AF 12/2014 {UNI 
MATEl'tlAL ... '· 

00000110 ADAPTADOR PllC SOLOAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, <Ili MM X 1 112", 
PARA AGUA FRIA " '! 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM '850' GR 

00038383 LIXA D'AGUA EM FO.HA, GRAO 100 1 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA 1 LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

1 i[ 
SERvtCO 

88248 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIO 
COMPLEMENTARES 

f OHTl UNO 

l ' SINAPI UN 

SINAPI UN 

SINAPI UN 

SINAPI UN 

UNO 

H 

H 

r;OUX:ENT!. PREÇO UNITÂRIO TOTAi. 

1.00000000 8,4i 8,49 

o.o 121l0000 53,86 0,65 

0,02000000 1,7i 0,04 

0,01400000 61,02 o.e~ 

TOlAL 11.0J 
·---

COUICENTf PREÇO UNrr IO TOTAL 

0,05900000 12,16 0,72 

o.o~ 16,01 0,9 

TOTAL 1,17 

YAl.Ott l 11,701 

89572 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1 .1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE A GUA · FORNECIME NTO 

E INSTALAÇÃO. AF 12/20 14 (UN) 
MATERLt.l. l f ON'TE UNO COUlCl.NTE 

00000109 ~~:;,r:g~AR/z; SOLOAVEL CURTO COM BOLSA.f flOSCA, 40 MM X 1114", SINAP1 UN 1,00000000 
,r L 

00000122 ADESlllO PLASTICO PARA PllC, FRASCO COM •950• GR SINAPI UN 0,01200QQC; 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02000000 

00020083 SOl.UCAO PREPARADORA/ LIMPADORA PARA PllC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0.01400000 

SERV.CO ,' fON'Te UNI> COEFCENTIE 

88248 ~~~~':M~~~~~OR OU BOMBEIRO HIDRAUl.ICO C~ ENCARGOS SINAPI H 0.05900000 

• 
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM erc ARJii1n ~] C.i J~INAPl(ti:.• H 0.05900000 

COMPLEMENTARES 1 • 

~ 

91190 • CHUMBAME NTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF _ 0512015 (UN) 

SERVICO 
1 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA Ml(lf!IA UMIOA), 
PREPARO MANUAL~ 08/2019 r . . \ 

88248 AUXILIAR DE ENCANAOOR OU BOMBEIRO HID~~l~~1J1°t ~ARGOS 
COMPLEMENTARES 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUl.ICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

91185 · FIX A ÇÃ O DE T UBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE D 

MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 0512015 M 
MATERIAL 

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO 00 FURO 8 MM, COMj'RIMEN,TQ 4Q MM, COM 
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA, FENDA SIMPLES. O 
X 50 MM 

L 

P t t~rn«!Xtm 
CREA''f ;f /: 1915421101 

FONTI UNO COEFICIENTE 

SINAPI M3 0,00100000 

Sl.fW'ltl.t 
H 0,02200000 

SINAPI H 0.1~ 

UNO L.OHICIEHJt. 

UN 1,30000000 

PREÇO UNITARIO TOTAL 

4,18 4,18 

53.86 0,6! 

1,79 0,04 

61,02 0.85 

TOTA.L s,n 

PREÇO u~rrARIO TOTAL 

12,16 0,72 

16,07 0,95 

TOTAL 1,67 

VALOR I 

PREÇO UNITARIO TOTAL 

456,17 0,46 

12,16 0,27 

16,07 2.49 

TOTAL 3)2 

YAl.Oll 

J 



RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA COhSTRI IÇÃO OE ESCOi.A C°" 2 SAlAS E DEMAIS 
OE!'f",ol><CIAS NO POVOADO SÃO J0st 

DATA. 11~5'2022 
lot : 281ft 

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L • ·1a· MM, ROLO OE 30 M, CARGA SINAPI UN 0,00500000 55,04 
RECOMENDADA • •30• KGF 1, 

"r 1 

1 
TOTAL 

SERVICO fOHlE UNIO COEflCEHTE PREÇO UNITARIO 

8824a AUXILIAR OE E"-CANADOR OU BOMBEIRO HIORAULICO COM ENCARGOS ' SINAPI H 0.02900000 12,16 
COMPLEMENTARES 

88267 ENCANAOOR OU BOMBEIRO HIORAUl.ICO COM ENCARGOS SINAPI H 0.21100000 16,07 
COMPLEMENTARES 

TOTAL 

1 \ -
89498 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 1212014 (UN) 

i 
MATERIAL 

[ '~ li .·JI :t· i,• .. JONTE UNIO .. COUICEHTE PREÇO UNITARIO 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM ·aso· GR . ,,;, SINAI'! UN 0,01200000 53,86 

00003502 JOELHO, PVC SOLDAVEL. 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAI'! UN 1,00000000 7,44 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 1 SINAI'! UN 0,02000000 1,79 

0002ooa3 SOLUCAO PREPARADORA/ LIMPADORA PARA Pl/C, FRASCO COM 1000 CM3 SINAI'! UN 0,010UUUUIJ 61,02 

;,: i ! J· TOTAL 

1 ' 1 1 

SCRVICO UNIO COEFICIENTE PREÇO UNIT ~IO 

88248 H 0,08900000 12,1 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIO H 0.08900000 16.07 
COMPLEMENTARES 

TOTAL 

VALOR:I 

89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 (UN) 
'ii. 1 ' 1 1 -

MATERIA.l .'OHTE uiro COUiç.1.NTE 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PllC, FRASCO COM '850' GR rttih f, , s1~.rn., UN 0,01200000 

00003535 JOELHO PllC, SOLOAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAI'! UN 1,00000000 

00038383 LIXA O'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02000000 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA/ LIMPADORA PARA PllC. FRASCO COM 1000 CM3 SINAI'! UN 0,01400000 

SERVICO l FONTE UNIO COE,ICEHTl 

8824a AUXILIAR OE E~CANADOR OU BOMBEIRO HIORAULICO COM ENCARGOS SINAI'! H 0,08900000 
COMPLEMENTARES 11 . ' 

88267 ENCANAOOR OU BOMBEIRO HIORAUl.ICO COM~r~~~~'~ ~ 1 Cº1.,.SINAPI' ~; 1 
H 0,08900000 

COMPLEMENTARES 

89558 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2014 (UN) 

lilATERLAl 

00000122 

00038383 

00003862 

00020083 

Sl.RVK:O 

8824a 

88267 

,,.. 
ADESIVO PLASTICO PARA PllC, FRASCO COM ·aso· GR .. e . . 
LIXA O'AGUA EM FOLHA. GRAO 100 '<-'li li Jí., 
LUVA PllC SOLOAVEI.. 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL~• 1 t J 
SOLUCAO PREPARADORA I LIMPADORA PARA PllC, FRASCO COM 1000 CM3 

ENCANAOOR OU BOMBEIRO HIO 
COMPLEMENTARES 

' 
>. 

~· 

90453 - PASSANTE TIPO TUBO DE D 

fONTE UNl'.J .;OLFCENTE 

SINAI'! UN 0,01200000 

! !'INAPI< - ' UN 0,02000000 

~ SINAPI UN 1.00000000 

SINAI'! UN 0,01400000 

fONTE Ul<ll COEfCEHTE 

H 0,05il00000 

H 0,05900000 

PRECO UMTÃRK> 

53,86 

6,2! 

1.7! 

61,02 

TOTAL 

PREÇO UNITÂRIO 

12,16 

16,07 

TOTAL 

VALOR 1 

PREÇO UHrf A.AIO 

53,86 

1,7E 

4,73 

61,02 

TOTAL 
---· 

PREÇO UNff RIO 

12.16 

16,07 

omon 
IV'lOZ1 IEINF'AA 

20ZHUCOM 

o.2a 

,, .. 
TOTAL 

0.35 

3.39 

3,74 

TOTAL 

0,65 

7,44 

0.04 

0,8! 

'·" 
TOTAL 

1,08 

1,43 

2.51 

11,491 

TOTAL 

0.65 

a.26 

0,04 

0,85 

1.M 

TOTAL 

1,0a 

1,43 

2.01 

TOTAL 

0,65 

0,04 

4,73 

o.a! 

1.21 

TOTAL 

0,72 

0,9 



RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
• 

OIRA: CONTRATAÇÃO DE EWRESAPARACONITRUÇÃOOI ESCDIACOM 02 SALAS E DEMAIS DATA : \1Al5'2022 

OEPEN!lblCIAS NO POllOH)() SÃO JOst 101: 28, 19'4 

DESCRIÇÃO' CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAAACONSTRUÇÃO DE ~OLA COM 02 SALAS E DEIMIS ;-o•fl'I """'"'° 
#-~~~ 

~nt"1,,1ru,e tM"I °""'""""•ln 11'\C~ ..... 2GUIU 
LOCAC POllOH)() SÃO JOst MUNICFIO OE CHAPADNHA •MA ..., IOZV12-Mol.YI• 

02'7.1 COM OE.IONE.ltAÇÃO 0&'2021$1~ 

CLE.NlE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA or:1<>~MÇMJ ,,,,.,, 
EMPRESA: NORTE SUL ENGENHARIA ~ELI CNPJ 27.060.21\.Q)()1-72 

C<M'OllÇÕU-.. 

ENDalEÇO: AV NOSSASENHORADENAZARt'., 111, SALA01, 1 ANOAR·TRIZl>ELACEP 66~ 
lcAX••"-W. 

LICITAÇÃO: ROC ELETRÔNICO N' DOS/2022· REPOIÇÃO PROCESSO AOMl'llSTRATIVO N' 2034/2022 • 
' -----· -· 1 ' 

1 ·;: ' • 
MATERIAL ~.-, 

FONTE UNI! CDEflCENTE PREÇO UNITÁRJO 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, O a 1,65 MM (0,016 KGIM) OU 18 BWG. O i SINAPI KG 0.00500000 18,48 

a 1,25 MM (0.01 KG/M) 

00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL. ON 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 0,15000000 6,45 

TOTAL 

SERW:O FOHTE UHll COtfl:ENlE PREÇO UNITÁRIO 

88248 AUXILIAR DE ENCl.l~AOOR OU BOMBEIRO HIOAAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,01000000 12,16 

COMPLEMENTARES 1 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIOl<Al.A.ICO COM ENCAAGOS 1 SINAI'! H 0,06800000 16,07 

COMPLEMENTARES 
TOTAL 

1 r 
VALOIO 1 

89623 -TE, PVC, SOLOAVEL, ON 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _121201-4 (UN) 

MATER&M. 

00000122 ADESIVO Pl.ASTICO PARA PVC, FAASCO COM ' 850' GR 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA. GAAO 100 
4 . 1 !i .•. ' 00020083 SOLUCAO PREPARADORA I LIMPAOOAA PARA PVC. FAASCO COM 1000 CMJ . 

00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GAAUS, 40 MM, PARA AGW. FRIA PREDIAL (NBR 56-48) ~ 
''j ( 

SER\llCO 

88248 AUXILIAR OE ENCANAOOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

88267 ENCANADOR OU BOMDEIRO HIORAl.A.ICO COM fNCARGOS 
COMPLEMENTARES , ., r ,, 

11 

.J. l 

89448 - TUBO, PVC, SOLO 

MATERlA.l 

00038383 LIXA O'AGUA EM FOLHA. GAAO 100 

00009874 TUBO PVC, SOLOAVEL, ON 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 

SERVM:O 

88248 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIO ULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

' 

FONTE 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPl l 

FONTE 

SINAI'! 

l>INAl'I 

' 1 

FONTE 

SINAPI 

SINAI'! 

SINAPI 

UNI! (;.0fFICENT! PR!ÇO UNITÁRIO 

UN 0.01800000 53,116 

UN 0,030000<K 1,79 

UN 0.02100000 61,02 

UN 1,00000000 10,90 

TOTAL 

UNO COUK:ENTE PREÇO UNITÁRIO 

H 0,11900000 12,16 

H 0,11900000 16.07 

TOTAL 

VALOA 

O. AF _12/201-4 (M) 

UNI! COEFICEHlE PREÇO UNIT RIO 

UN 0.00800000 1,79 

M 1.06100000 1'.64 

TOTAL 

Ullll COUICEHTE PREÇO UNIT RIO 

H 0,02400000 12,16 

H 0,02400000 16,07 

lOTAL 

VALOA'I 

--
f 66~ F~ 

' Proc ~ aJ.S{J ~ J 

\;~ss~ 
""""""'- 'A' -

U.Honi: ,.,,°"" 
LS.Mh: 3•5"' ,.,, 

-02/JOU 
12/20ZtSEINll'M 

2021/UCOM 

TOTAL 

0.00 

0,97 

1,H 

TOTAL 

0,12 

1.06 

1,11 

TOTAL 

0,97 

0,05 

1,28 

10,90 

,, ... 
TOTAL 

1,45 

1,91 

u• 

16,56 

TOTAL 

0,01 

15.53 

15,$4 

TOTAL 

0,29 

0,39 

~ .... 
16,221 

89626 · TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, ON 50MM X o40M~" INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA · FORNECIMENTO E INSTAI.AÇÃO. AF _ 121201-4 (UN) 

MATERIA.L fOHTE UNI! COEFICENTf PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000122 ADESIVO Pl.ASTICO PARA PVC, FAASCO COM ·ssg:,~R ._,\IJ-~ ti~; SINAI'! it~. UN 0.02ti00000 53,116 1,40 

00038383 LIXA O'AGUA EM FOLHA, GAAO 100 SINAP1 UN 0,03600000 1,79 0.06 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA I LIMPAOOAA PARA PVC, FAASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,0330000< 61,02 2,01 J 
1. 

00007131 TE OE REOUCAO, PVC, SOLOAVEL, 90 GAAUS, 50 MM X 40 MM, PAAA SINAI'! UN 1.00000000 21.57 21,57 
AGUA FRIA PREDIAL 

1 -~ 
TO~AL . 2S,04 

'. 
SER\ltCO ,., j I' fONU UNI! COtFICIENTf PR[ÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR OE ENCANAOOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14400000 12,16 1,75 
COMPLEMENTARES ~ •ll::il- l 

88267 ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM .ENCARGOS i SINAPI H 0,1440000( 18,07 2,31 
COMPl.EMENT ARES 1 

TOTAL 4,06 

89568 · UNIÃO, PVC, SOLO VEL, ON 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE GUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇ O. AF _ 12/201-4 (UN) 



RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OllRA: CONTRATAÇÃO DE EW'RESA PAA>. CONSTRUÇAO Df ESCOi.A COM 02 SALAS E DEMAIS 
OfPl'NolHclAS NO POllCWlO sA0 JO!lt 

DESCRl;ÃO; CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SÃl.A8 E DEMIJS 

OATA.:111D61'2022 
BDI: 211r'Ai 

fOfllTl 

..... "". _•ort .. º." . Sul .L_oe_~ ___ · ---+~,.,·,.. .. ...,·,,,n:-•:::-"*'.,.··,.,·.,,x,.,,·~,,,"""",..,MU.,.N=-~=-~=·-=~:":c:::"'HN'-::-.. :-:NJ_-__ ._""---------~-=----~~ ... -. .:"'-.-_:.""·--------~~= w..iru T lJ ... U7,,COMOUOHlltAÇÃO 06/Z0l15'Mrl Z021r11COM 
CLENTE: ~r.EfTURA MUNtCPAL OE CHAPADINHA oUO"E.RAÇAO t112G2 

J.!-M-PR_ESA:_·---+N...,OA"""Te=-s=-u""L~EN~G'"'E~N~HNW.""'"~E=R=E:-LI~C~NP=-J~:2=7~.D50~2-=•·~IOOO::::':l~-7-=2---------;co..-011çOUl"ftOPNAI 

LICITAÇÃO: 

MATERIAL FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÂRIO TOTAL 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PllC, FRASCO COM ·eso· GR 1 SINAPI UN 0,01200000 53,86 0.6~ 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAI'! UN 0,02000000 1,79 o.~ 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA I LIMPADORA PARA PllC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAI'! UN 0.01400000 61,02 0,85 

00009894 UNIAO PllC, SOlDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA ~EDIAL 1 l SINAPI UN 1,00000000 34,35 34,35 

TOTAL 35,11 

r .. 
SEA:VICO 

,, •:· PONTE.JI UNI> COUICENT! PREÇO urr.irrÃRICI TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANAOOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,05900000 12,16 0,72 

COMPLEMENTARES 

88267 ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0.0590000U 16.07 0,95 

COMPLEMENTARES \ 
TOTAL 1,11 

VÃLORI 37,5•1 

91529 -COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSS NCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF _0812015 (H) 

EQUIPAMENTO UNI> PREÇO UNITÂRIO TOTAL 

00013458 UN º· 13.494, 13 0.72 

TOTAL 0,12 

VALOll.I 0.111 
'· 

91530 -COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUEJE) COM MOTORAGASOUNA4 TEMPOS, POTENCIA4 CV-JUROS. Af _0812015 (H) 
~:;. ' 1 

EQ\JPAMENTO 11 '""'. 1 UNK> GOfJ~ICl:Nll!: 1 PREÇO UNrfARK> TOTAL 

00013458 I COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 1,.. SINAPlp 1 1 UN 0.000007401 13.494.13 0,1C 
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) 1 

TOTAL 0,10 

91534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -CHI DIURNO. AF _08/2015 (CHI) 

SERVICO ,ONTE UNIO COEFICl[NTE PREÇO UNITÂRIO TOTAL 

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A SINAPI H 1,00000000 0,71 0,71 

GASOLINA 4 TEMPOS, POT~NCIA 4 CV- DEPREC~~O ':",.;,~~:$ / LL L-. 
91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A SINAPI H 1,00000000 0,09 0,09 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTOCIA 4 CV - JUROS. AF _08/2015 

88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 14,91 14,91 
COMPLEMENTARES 

TOTAL 15,71 

~~~~~~-LOR~·l~~15_..71 1 ~ 
NCIA 4 CV - MANUTEN O. AF _0812015 (H) ~I 

EQUIPAMENTO 

00013458 COMPACTAOOR DE SOLOS DE Pl.RCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP 4 CV) 

UHIO 

UN 0.00006670 

PREÇO UNITÂRIO TOTAL 

13.494,13 0,90 

TOTAL 

91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSS O (SOQUETE) COM MOTORAGASOUNA4 TEMPOS, POT NCIA4 CV -MATERIAIS NA OPERAÇ O. Af _08/2015 
H 

MATERIAL ONTE UNI> TOTA~ 

00004222 GASOLINA COMUM SINAPI 

91533 • COMPACT ADOR DE SOLOS DE PERCUSS O (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POT NCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF _08/20 5 (CHP) 

SERVICO 

91529 

Pulo 4 llfltOfllM CREA~ 1915421101 

fONTE UNI> COUK:l:NTE 

H 1.00000000 

r 

6,6' 

.... 



RELATÓRIO ANALITICO · COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

91530 

91531 

91532 

88297 

OORA CONTRATAÇÃO OE EMPf'ESA PAAA CONSTRUÇÃO DE ESCQ.A COM 02 SALAS E OE.MAIS 
DEPENOtNCIAS NO POVOADO SÃO JOS! 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A SINAI'! H 
GASOLINA 4 TEMPOS, POT~NCIA 4 CV • JUROS. AF _08/2015 

1 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM M OTORA SINAI'! H 
GASOLINA 4 TEMPOS, POttNCIA 4 CV· MANUTENÇÃO. AF _08/2015 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POttNCIA 4 CV · MATERIAIS NA OPERAÇÃO. ~ 

SINAI'! H 

AF 08/2015 
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SINAI'! H 
COMPLEMENTARES 

DATA . 1111>512022 
101 2119% 

1,00000000 

1,00QOOOOO 

1,00000000 

1,00000000 

0,09 

o;9<i 

6,64 

14,91 

TOTAL 

VALOR 1 

101618. P REPARO DE FUNDO OE VIU.A COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM C/.MADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF _0812020 (M3) 

MATER\Al 1,; .. ~·. ?.: ' '\, FONTE ~ UNI) COEFICIENTE P~EÇO UNITÁRIO . 
00000370 AREIA MEDIA • POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SINAI'! M3 1.10000000 52.50 

SEM TRANSPORTE) 
TOTAL 

1 
SERVICO IOtHE UNll COUICIENTE PREÇO UNITÃRIO 

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A SINAI'! CHI 0,06660000 15,71 

GASOLINA 4 TEMPOS, PO~NCIA 4 CV • CHI Dl~NO. AF .0812015 

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A SINAI'! CHP 0,07180000 23 ,2~ 

GASOLINA 4 TEMPOS, ~NCIA 4 CV· CHP DIUR~; AF _1)8/2015 
1 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ r~1t ~~ '!;.l 4. !_ l.~1NAPl1_ 1 H 2,02190000 16,68 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAI'! H 3,03290000 12.86 

TOTAL 

VALOR! 

C0073 ·ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.•10cm (1:2:8) (M2) 

' MAO OE OBRA •ONTE uMD COEFS::IENTE PREÇO UJrrtlTTfUO 

12391 PEDREIRO .,~. J. .• SEINFRA H 1.00000000 19,96 

12543 SERVENTE " ''!r:~' · r. ' ; t, -.lft. ..f r: SEINFRA•· H 1.12000000 15,01 

TOTALMAODE 

MATER&M. fONTE UNI) COUICIENlE PREÇO UNITÁRIO 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01500000 67,50 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2.1800000( 1.1c 

10805 CIMENTO PORTLANO 
'· ~ • ~! ) 1 . SE INFRA KG . 2,18000000 0,56 

12081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM ' ;j· \ I· ' SE INFRA UN 25.00000000 0,68 

TOTAL 

VALOlt -1 

C0074 ·ALVENARIA DE TLJOLO CERÃMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP•20 cm (M2) ., 
MAO DE OBRA FONTE UNI> COEFICIENTE PREÇO UNITÁRll 

12391 PEDREIRO SEINFRA . H 1,50000000 19.96 

12543 SERVENTE " .. ~ 1 ~ ...• 1 j ' SEINFRA H ,. 1,84000000 15,01 

~ 
1,11 ,, 1 TOTAL. llAO OE 

,•' . 
MATERl4.l. 1 µ .. ,,. " t' ~ F,Olni UNll COUICIENTE PRfÇO UNITÂRIO 

10109 AREIA MEDIA 6EINíRA MJ 0.04130000 87.50 

10441 CAl HIDRATADA 11 SE INFRA KG 6.19000000 110 

10805 CIMENTO PORTLAND 'I.' SE INFRA KG 6, 19000000 0 ,56 

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 47.00000000 0,68 

TOT"l 

VALOA ·1 

C0216 · ARMADURA CA.SOA M DIA O- 8,3 A 10,0mm (KG) 

MAO DE OBRA UNll COVICILHfE PREÇO UNITÁRIO 

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0.08000000 16,14 

L...S.Hon; 
L S. Mts· 

""· 
Oll20U 
121'20211(1,.-AA 

2'021112 COM 

0,09 

0.90 

6,64 

14,91 

.,~, 

TOTAL 

57.75 

S7,75 

TOTAL 

1,05 

1,67 

33,73 

39,00 

75,45 

133,201 

TOTAL 

19,96 

16,81 

ll,77 

TOTAL 

1,01 

2,40 

1,22 

17,00 

21,'3 

58,401 

TOTAL 

29,94 

27,62 

., ... 
TOTAL 

2,79 

6,81 

3.47 

31,96 

4S,Ol 
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1 Proc ~ OJ $/ Jd-
\ .\~ ~ RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS ' Olllk CONTRATAÇÃO OE ~f"" PARA CONS'ftuc;Ao OE ucaACOM C2 5'U E DEMAI"· DATA 11A>$f2022 L.S. Hotai~ '"·°"" -

OEPENO(NQAS NO P<>l/OAOO SÃO J0St 8ot :21.1K LI. - lt.5~ 

DESCRIÇÃO, CONTR.<T AÇÃO OE EMl'Rf"" PARA CONSTRUÇÃO DE E8COl.A COM 02 &'<AS E DEMAIS íOl/Tf VERSlO ... 
~~.Qf1~SYI 

ncoc:"'" t Mr•• • """' Dn\ln•nn .. 1n W"\Clll!' 

""" 2011'12 omou 
LOCAL: POl/OAOO SÃO JO~ "'UNICIPIO OE CHN'AOINHA • IM ... 20l11t2 ·Mol.M• 12120~1 IE"FRA 

02l' 1 COM~AAÇÃO ,.,,.,......,., J0211UCOM 

CLIENTE: PREFEITURA ..uNICPAI. OE CHN',,_HA D(-- ...... 
EMPRESA: NORTE SUL EHGENHARlAEREU CNPJ. 27.Miia 261iV001·T2 ----
EhDEAEÇO, AV. NOSSA SENHORA DE NAZAR!t 11t, IAl.A01 , 1 ANDAR· TRIZllELJ\ CEI' 61 ~80 

t"A)ClA .. IM 

UClfAÇÃO• RDC ELETRôNICO PI' ~22· REPETIÇÃO PROCESSO AOl.l!NISTRATO/O N' 2034/2022 • 
i:---·-·· -- ---·-·- ·-

L - 1 ~ 1 1 1 

10121 IARMAOOR/fERREIRO ' r ~ SEINFRA H º·OGOOOOOO! 19,96 1,60 

,j lri1 Jlf. ~ 
TOTAL MAO OE .... 

,t l. 

MATER&AL . fOKTE UNI> COEflCIENTE PREÇO UNlfÃRJO TOTAL 

10103 I ARAME RECOZIDO N.18 BWG SE INFRA KG 0,02000000 10,05 0,20 

10163 I AÇO CA-50 SEINFRA KG 1,15000000 9,50 10,93 

TOTAL 11,U 

VALOR·1 u 1.,. 1 
12714 ·MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H) 

~ ~ 

MAO DE OBRA 1 
fOHTE 

1 
UNID COEFICIENTE l PREÇO UNlfÁRJO TOTAL -

12548 !OPERADOR DE BETONEIRA 1 SE INFRA 1 H 1.000000001 18,02 18,02 

TOTAL.MAO DE 11,02 

10682 • BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H) e:'.! l 1 1 
MATERIAL _, •' FONTE UND COUICENTE PREÇO UNrTÁRKl TOTAL 

12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L ~.. -...tt~ r. lt SEINFRA .. ~ H 1,00000000 18.02 18,02 

12701 DEPRECIAÇÃO \~f ··rvv SEINfRA H 2.265-tOOOO 1,00 2.27 

12702 JUROS 1 SEll>FRA H 0,11300000 1,0C 0,11 

12703 MANUTENÇÃO 
' \ SEINFRA H 1,19230000 1,00 1,19 

~· TOTAL 21.St 

VALOR 1 

\ ' 
C0838 ·CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 1 

EOUPAMENTO 
-·~ 1 ~ •. ' fO!'TE 1 UNO C.OUlCENIE PREÇO UNrTARIO TOTAL 

10682 BETONEIRA EL(TRICA 580L (CHP) ~ SEINFRA H 0,71400000! 21,59 15,42 

TOTAL 15,42 

' 
MAO OE OBRA FOHTE UNll COEFICIENTE PREÇO UNIT AAll TOTAL 

12543 SERVENTE SE INFRA H 8,00000000 15,01 90,06 

1 i io-~ 
TOTAL MAO DE to,oe 

• l 
MATER.,_,l , FONTE UNll COEFICE"'E PREÇO u~rrÁRJO TOTAL ,. 

~ 
10109 AREIA MEDIA 

1 ...-à;. 11 it. I~ SEINF~ M3 0,91970000 67.50 62.08 
1 

10805 CIMENTO PORllAND 11 ·11:i_:•,'.· ~11 !!; ' ' SEINFRA •-' KG 254,00000000 0,56 142,24 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,83600000 73.90 61.7e 

TOTAL ZH,10 

1 

C0840 • CONCRETO PNIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 1 1 
1 L 

EQUFAMENTO FONTE UNI> COEFICENTE PREÇO UNlfÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) :e:! :.-111 11.1-· ~ SEINF~:~ H 0,71400000 21,59 15,42 

'H " l ~ ' TOTAL 15 ,4 2 

1 j 

MAO OE OBRA FONTE UND COEFICIE.HTE PREÇO UNlfÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE ~ t SEINFRA H 6.00000000 15.01 90.06 

TOT Al MAO O! 08AA.: ..... 
' MATER"'L FONTE UNll COEflCll.NU PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA 1 "l:t l l ' ~ SEINFRA M3 0,88720000 67,50 59.89 

10805 CIMENTO PORltANO .~ 11 ~' ' 
~ SE INFRA KG 294,00000000 0.56 184.84 

11805 PEDRISCO J 'h:.f <)i~~-:._I ' 'li'" SEINFRA L· M3 0,!3600000 73,90 \ 61,78 

1 TOTAL \ 211,31 

VALOR: \ 391,79 

'\ 
C2784 ·ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATI!: 1.SOm (M3) \. 

1 

j~ ,,,.~ ..... 
CREA~EA 191!>421101 

M 



RELATÔRIO ANALITICO-COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

081\A: CONTRATAÇÃO OE ~PAAACONSTRUÇÃOD< EliCOlAC<l"' 02 SAlAl>' OE ....... DATA:11~ 

OEPEN~IAS NO l'OVOJ\OO SÃO JO~ 90t.21.19"" 

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO OE EMPRE5" PAAA CONSTRUÇÃO OE ESCotA COM 02 6AlAS E DEMAIS fOfijl( lalÃO 

~N~S~ 
nc:oc:wne:...,..1&4 """ on1#"U1nn •ln lt"'lct" ..... 1021112 LOCAL: l'OVOJ\OO SÃO JO~ MUNICIP10 OE CHN'AOINHA ·MA .... 2021"'2·11DL.lill4 

127 t COM DUCM.AAÇAo °"20Z1 ~,.,.,,., 
CLEfTE; PRl r-EJTURA MUflllCPM.. DE CHAPAO~HA OHO'EAAÇAO 01/2022 

~--EMPRESA: NORTE SUL ENGENHARIAERW CNPJ 27.050 261/0001-72 . 
ENDEREÇO; AV. HOISA SENHORA 01i NAZNI{, 119. &AlA OI. 1 ANDAR• TRIZIOElA CEP-15-

rrnnMA • 1 l 

LICITAÇÃO: ROC ELETRÔNICO W 005/2022· Ru-•,......, PROCESSO AD"41Nl8TRATIVO W 20W2022 • 

··~-·~·~ ' -- ~ll >:. .'i ~ ·-,' 1 

1'AODEOBRA 
1 

fONfE 1 UNID COEFICIENTE 
1 

PREÇO UNITÁRIO 

125'13 !SERVENTE 1 
SEINfRA 1 H 2.650000001 15.01 

TOTAL MAO OE 

C1400 • FORMA DE T BUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇ ES UTIL 5 X (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIEHlE PREÇO U•ITAAIO 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SE INFRA H 1,30000000 16.14 

10498 CARPINTEIRO SE INFRA H 1, 19,96 

TOTAL MAO OE 

< 
MATERIAL fOfrillE UNID Cuc.t111..IENTE rREÇO UNITARIO 

10965 OESMOLDANTEPARAFORMAS SEINfRA L 0,40000000 7,35 

11728 PREGO 18X27(2.112" X 10) (APROXIMADAMENTE 111!5UNIKG) 1 J ·• • SEINFRA KG 0.15000000 13.80 

11846 SARRAFO DE 1"X4" 

' 
í ~- 1 SE INFRA M 0,50000000 4,74 

11916 TABUA OE 1" DE 3A. • L • 30cm 
1 1 ,ift,~ u1Ml'.Í ~ SEINFRA f:. M 1,00000000 10.01 

... - i ' T TOTAL 
··--·· 

YALOR:I 

C2123 ·REBOCO e/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP.5 mm P/PAREDE (M2) 

MAOOl08RA FONU 

12391 !PEDREIRO 1 i_,,J, r ·1, • 1 SEINFRA 

12:143 ! SERVENTE li SEINFRA 

i 'L-l ,~~I; t :f ! lf_ f q~ 

MATERtA.L 

10109 !AREIA MEDIA 

10441 ICAL HIDRATADA '1 

C0279 ·ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, J .SOLDADA DN 50mm (M) 
.. .trJ:!a. ,i 

MAO DE OBRA 

12320 IENCANADOR 

125'13 !SERVENTE 

' 1 

C0589 • CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2) 

MAO OE OBRA 

12395 PINTOR 

125'13 SERVENTE 

Palo {ltOlírrua CMA~:19t5421101 

• 

f'ONTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

J a1 
FONTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

UNIO COEFICENll PREÇO UNITARIO 

H 0,50000000 19.96 

H 0,65000000 15,01 

TOTAL MAO OE 

UNI> COEFICIENTE PREÇO UNITARIO 

M3 0.00610000 67.50 

KG 1,22000000 1,10 

TOTAL 

VALOR I 

UNI> COEF-=IEMTE: PREÇO UNITARIO 

H 0,03900000 19,51 

H 0,03900000 15,01 

TOTAL MAO DE 

VALOR I 

UNIO PREÇO UNITÁRIO 

H 19,96 

TOTAL MAO OE 

UNO COUl:IEHTE PREÇO UNITAAIO 

KG 0,45000000 1,15 

TOTAi. 

VALOft:I 

UNI> DEFICIENTE PREÇOUNIT RIO 

O, 19,96 

H 3,00000000 15.01 

TOTAL MAO OE 

VALOR: 

Fll 671"'\ 
1 Proc Nt OJSLJJ. 

"-xss~ 
l.S. Hor•~ 7.f.~ ,_,, 
LS.Mh: 3957'1 .... 

"""'n 
12Q021M.l'*"M 

2Q21't2COM 

TOTAL 

39.78 

lt,71 

TOTAL 

20,98 

25,9 

41.tl 

TOTAL 

2,94 

2.07 

2,37 

10,01 

11,)t 

TOTAL 

9,98 

9.76 

11,7.t 

TOTAL 

0.41 

1.34 

1,75 

TOTAL 

0,76 

0,59 

1,)5 

1,351 

TOTAL 

5.99 

..... 
TOTAL 

0.52 

0,52 

6,511 

TOTAL 



RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBAA: CONlRATAÇÃO DE EMPRESA PAAA CONSTRUÇA<l DE ESCOlA COM 02 SALAS E OUWS 
DEPENDENCIAS NO POVOADO SÃO JOst 

EMPRESA! 

EHOfREÇO: 

LICITAÇÃO: 

C0173 • ARG AMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1 ;6 (M3) 

MAO DE OBRA FONTE UNI> 

12543 ! SERVENTE ... , 1.L 1 
SEINFRA H 

MATERIAL 
' ·- " ·~ 

_,ONTE UNI> 

10109 !AREIA MEDIA SE INFRA M3 

10805 !CIMENTO PORTLANO SEINfRA KG 

C3407 • REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/ P~NEIRAR, TRAÇO 1:1 (M2) .1 

MAODEOORA fONTE UND 

12391 ! PEDREIRO ' .1 '11.J • rJ,j;. t,. SEINFRA ~. H 

12543 1sERVENTE SEINFRA H 

SERVICO fOHlE UNIO 

C0173 !ARGAMASSA OE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1 :6 SEINFRA M3 

': . f ·~ 
.~. 

DATA; 11105/2022 

801 : 21111% 
fONll VPIÃO 

COUICIENU PREÇO UNIT ARIO 

10,IXlllOOWOJ 15,01 

TOTALMAOOE 

COEflCl'NU PREÇO UNITARIO 

1,21600000 67,50 

243.00000000 0,56 

TOTAL 
--

COEFtc:IENTE PREÇO UHrT ÂRto 

0,60000000 19,96 

0,60000000 15,01 

TOTALlllAOOE 

COi.FICIENTE PR!ÇO UNIT ARIO 

0,02500000 368,26 

lOTAL 

87373 . ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF _08/2019 (M3) 

MATERlA.L FONTE UNIO COfFICl'HTe 

00000370 I AREIA MEDIA • POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SINAI'! M3 1,3:.000000 
SEM TRANSPORTE) 

00001379 ! CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAI'! KG 454,58000000 

\.~ ~·~L j 
SCRV1CO FONTE UNI> COEFICIENTE 

88316 !SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 11~'-JUi ,. ,SINAI\. H 11 ,02000000 

1 

95324 • CURSO DE CAPACIT AÇ O PARA AZULEJISTA OU LADRJLHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) • HORISTA (H) 

MAODtOBRA 

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO 

88256 · AZUL EJ ISTA OU LAORILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

00037370 ALIMENTACAO • HORISTA (COLETADO CAIXA) 

00043489 EPI • FAMILIA PEDREIRO • HORISTA 
COMPLEMENTARES • COLETADO CAIXA 

00037372 EXAMES • HORISTA (COLETADO CAIXA) 

00043465 

00037371 TRANSPORTE· HORISTA (COLETADO CAIXA) 

""00EOl!RA 

00004760 AZULEJISTA OU LADR·LHEIRO 

SERW:::O 

95324 

FONTE 

SINAPI H 

FONTE UNIO COEfO:IEl<TE 

SINAPI H 1,00000000 

SINAPI H 1,00000000 

H 1,00000000 

H 1.00000000 

H 1.00000000 

H 1.00000000 

UNIO CO!.F'CDU 

H 1.00000000 

UNC COlFCQlE 

H 1,00000000 

~ 

PREÇO UNITÁRIO 

52,50 

0,50 

TOTAL 

PREÇO UMT ÂRK> 

12,86 

TOTAL 

VALOR:' 

PREÇO UNIT RIO 

16,46 

TOTAL MAO DE 

PREÇO UNITÃRIO 

0,01 

1,09 

0,81 

0,74 

0,01 

0,57 

LS.Hor1: 
Ll.Mh: ... 

.,,,.,, 
1212021 SEl'*l'tA 

2021112COM 

TOTAL 

150,10 

1$0,10 

TOTAL 

82,08 

136.0I! 

211,11 

TOTAL 

11,98 

9.01 

20,tt 

TOTAL 

9,21 

1,21 

30,201 

TOTAL. 

70,88 

272,75 

341.tl 

TOTAL 

141,72 

1•1.n 

TOTAL 

0,20 

0,20 

0,201 

TOTAL 

0.01 

1,09 

0,81 

0,74 

0,01 

0.57 



OBRA: 

ENDEREÇO: 

LICITAÇÃO' 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO OI ESCOLA COM 02 SALAS k DEMAIS 
OEPEND~CIAS NO POllOAOO SÃO JOst 

L 

DATA: t1'05fl022 
IOl'.2:819" 

TOTAL 
1FQ"W:Q 

.... 
oznou 
1V'H.21 SDHFAA 

1021f12COM 

uoj 
19,191 

94964. CONCRET O FCK • 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M~DIA/ BRITA 1) ·PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L. 

AF 05/2021 IM3l 
MATERIAL fONlE UNIO COUICEHTl PR(ÇOUNITÀRIO TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA • POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SINAPI M3 0,75580000 52,50 39,68 

SEM TRANSPORTE) 

00001379 CIMENTO PORT\AAD COMPOSTO CP 11·32 SINAPI KG 322.9moooo o.eo 193,79 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 • 19 M~J. POSTO< 
SINAPI M3 0,5872000! 69,6! 40.90 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 1 

J 1 TOTAL 214,)7 

" 
SERV1CO '°' i>~; .e.,' ;.;~!li"ª··~ UNI> COEflCENT! PRtÇO UNITÁRIO TOTAL 

88831 BETONEIRA CAPAC.DADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA SINAPI CHI 0,77870000 0,34 0,26 

280 L, MOTOR EL~RICO TRIFASICO POT~NCIA DE 2 CV, SEM CARREGAOOR 
·CHI DIURNO AF 10/2014 

88830 BETONEIRA CAPAC DADE NOMINAL DE 400 L CAPACIDADE DE MISTURA SINAPI CHP 0.82590000 1,81 1,33 

280 L MOTOR ELnRICO TRIFASICO POT~NCIA DE 2 CV, SEM CARREGAOOR 
• CHP DIURNO. AF 1Dn014 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/t.llSTURADOR COM SINAPI H 1,80480000 14.57 23,38 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES "j ., 
' SINAPI H 2,53330000 12,86 32,58 

if l 
TOTAL 57,55 

501906. ArgamasH cimento e 1reia traço t-4 (1:5) • 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dlm. 0,35z0,45x0.23m • Conftcçio meclnica • tr1napor11 (m3) 

MAO DE OBRA FONTE UNIO COfflCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10611 1S 1 Servenle de oblas ORSE h 4,00000000 8.7~ 34,80 

~ 111 1 
TOTALlllAOOE ..... ,, 

MATERIAL fOHTE UNO COtFlCIENT! PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

100370S 1A11ri1 media • PoliO ~(rebrado na jazido, tem troospot11) .1 
li\'~ - 'l•'iff· ~ ORSE~ rnJ 1,08000000 110.00 118.80 

101379S 1cim.nto potlland composlo cp 11-32 ORSE kg 300,00000000 0,88 204.00 

TOTAL 322.10 

' 
SERW:O FONTE UNIO COEFCE.NTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

510549 1 Encargos Complementares • Servente OR5E h 4,00000000 3,59 1•,36 

" TOTAL 1',30 

371,961 

5 10550 ·Encargos Complementares. Pedreiro (h) 

MATERIA.l FONTE UNO COlFICENTE PREÇOUNIT RIO TOT,-.L 

100158 Almoço (Partlc;peçlo do empregador) ORSE un 0,10180000 1•.DD 1.•3 

1128935 ORSE par 57.36 o. 
112894S ORSE un 15,53 O.DO 

1128955 ORSE un 0,00080000 11.9 0.01 

110492 Cesta B~sica ORSE un 0,00450000 140,00 0,63 

104722 Colher de pedro~o ORSE un 0,00040000 18,59 0,01 

104174 Desempenade.ro de oço UI, cabo.-,... rot. 143. AUia ou ur111r ORSE un o, 0.01 

111245 OesempoAadel,. de madel<• 121c22 "" 0,00070000 11,26 0,01 

111246 Escala mélnca de blmbU Un 0.00070000 

100941 Fardamento com mangas curta un 0.00150000 

112892S Luva raspa de couro, cano curto (punho •7• cm) PI' 0.00230000 

111264 Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,00020000 

111265 Martelo de bomlcha com cabo un 0.00040000 

111243 Martelo sem unhll un 0.00010000 

110789 Nlvel do bolNI do maden un 0,00020000 

110596 Protetor auncular un 0.00450000 

110599 Protetor s<>W" fp1 30 com 120mt un 0.00180000 

M 



RELATÓRIO ANAL TICO • COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTRAT OE E- ESA PAAA CONSTRUÇÃO OE ESCOi.A COM 02 SALAS E OEMAIC 
OEPEN!lê<CIA3 NO POllOAOO SÃO JO~ 

DESC RIÇÃO CONTRATAÇÃO DE E'M'RESA PARA CONSTRUÇÃO OE ESCOlA COM 02 SALAS E OOIAIS 'º"ª 

DATA: 11J0$l2022 
801•2119'1 

"'nrto S••• LOCAL; ~~._,Õst°';u~:C~~~M>"'HA·MA"""' ---~----,..-,"-,-----.-,,,.~,.--
lil~ "-"' yj AC 2021/12 · ... i.olo• 12/2021 SE...,M 

::::: ~-. ~C_L_IEHT_E:_· __ ~,,.PREF=E"'ITVRA=.,...,.,w"'N'°'1C"'P"'AL,....,,OE"'""cHAP='°"A011<=~':":"'"------------i ~AAÇÃO t\fttt 061ZOZ, ~ 10J:
1nzcow. 

~E_M_PR_E-... -,---+N"'OR=T=-Es"'u"'L-::EN"'GEN="'~=IA"'E"'1REL=1"'c'"N"'PJ'", 2"'1"'.050=2"'••"'-=1-=.,::-2--------i ~""""""" 
ENDEREÇO: 

LCITAÇÃO: 

~ ;, " ' 1 
110790 Prumo de face 1 i:,~ ·ll~ . . , ~ ORSE un 0,00010000 22,98 0,00 

110282 Regua de alumlnlO e/ 2,00m (paro pedr""°) ORSE un 0,00020000 40,80 0,01 

111247 Serr• rMnnore ORSE un 0.00010000 327,80 0,03 

102378 Valo lfanapo<ta ORSE un 0.06540000 4,00 0,26 

101651 1 Ocul01 b<anco P'Oleçio ORSE pr 0,00080000 6,00 o.ao 
TOTAL , .. , 

SERVICO FONTE UNll COEflCENlE PREÇO UNIT ÁRJO TOTAL 

110517 ExarMS admlssionalsldenna'°""ls (checkup) .,...., 11 J ORSE Cj 0,00040000 300,00 0.12 

110761 Refeiçlo - cah! ca manhl ( caré com lette e dois pães com manteiga) ORSE un 0,10180000 5,00 0,51 

110362 Seguro de Vida a acidento om grupo ORSE un 0.00450000 12,54 0,06 

f TOTAL O,fil 

87313 - ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMJDA) PARA CHAP1SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

400 L. Af 0812019 (M3) ')'. <v • 
MATER\4L FONfE UNO COEFICENT! PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000367 AREIA GROSSA· POSTO JAZIDAIFORNECEDORl~ETtRADO'NA JAZIDA. '!;,;. 1 SINAI'! M3 0.95000000 60.00 57.00 

SEM TRANSPO~TE) ,fl: 
00001379 CIMENTO PORT\.AND COMPOSTO CP 11-32 SINAI'! KG 426.49000000 0,60 255.89 

j TOTAL 312,lt 

SERVICO FONTE UNll COl!n::l!:NTf PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88831 BETONEIRA CN'ACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA SINAI'! CHI 3.31000000 0,34 1,13 

280 L, MOTOR ElnRICO TRIFÁSICO POT~NCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR 
- CHI DIURNO. AP 10/2014 I I(' 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISlURA SINAI'! CHP 1,01000000 1,61 1,63 

280 L, MOTOR ElnRICO TRIFÁSICO POT~IA Du CV, ~~~~REGADOR 
-CHP DIURNO. AF 10/2014 l 1· -- l 1 J .. ! .t j ~" 1 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPt H 4,32000000 14,57 62,94 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 
TOTAL IS,70 

87369. ARGAMASSA TRAÇO 1:2 :8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDACÃO, PREPARO MANUAL. Af 08/2019 IM3l L : l,. 
MATER&o\L ' .... fOHfE UNll COUJ;;ENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA • POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (Ri;TIRADO NA JAZIDA, SINAPt M3 1,14000000 52,50 59,8~ 

SEM TRANSPORTE) • -~· ú! "1 ;."~ill f..' .J; ,• l i'.: .'-~ L_, 
00001106 CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS ' , .. SINAPt KG 171.13000000 0.84 143,7! 

00001379 CIMENTO PORT\.AND COMPOSTO CP 11-32 SINAPt KG 192,52000000 0,60 115,51 

~ 
TOTAL 311,tt 

SERvtCO FONTE UNll COfflCEHTf PREÇO UNtflRIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
1 r SINAPt H 11.1oooooooi 12.86 142,7! 

~~ ,, tfl 
1t.l -1~; 

TOTAL 142,JS 

\( .. ~liilt trt 1 
VAlOR.I 411,161 

S03407 - Argamassa lndustrlallzada AC-li, Votomassa ou similar (k g) 

' 
MAO OE OBRA FONTE UNI) COf:FICENTE PREÇO UNfTARIO TOTAL 

106111S -to de obras ' ORSE h 0,00700000 8,70 0,06 

' TOTAL MAO OE 0,0I 

MATERIAL ,, ,Qf\ll!. UNll COf.f"ICENTIE •REÇO UNITÃRll TOTAL 

102684 Argamassa lndu1!.nalizada Volomu1• AC·ll. ou similar 1 1 't· 1 ORSE ~g 0,84000000 1,17 0,98 

lJ llH:J~~~.t}!: 'ti Jt. tt TOTAL .... 
SER.VICO FONTE UNO COEflCENTE •REÇOUNITÁRIO TOTAL 

S 10549 Encargos Co~ • s.r-.n11 ORSE h 0.00700000 3,59 \ 0,03 

TOTAL \ 0,03 

' 
VALOR; \ 1,07 

' \. 
95344 ·CURSO DE CAPAC ITAÇÃO PARA MONTADOR DE EST~UTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)· HORJSTA (H) 

""' I~ 
.......... 

,,,..,d. ...... 
CREA~EA 1915421101 

f 
1 

~ 
\ 



1 
1 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTRATA OE EMPRESA PARA CONSTRUÇ OE ESCDlA COM 02 SAI.AS E DEMAIS 

OEF'ENOtNCIAS NO POVOADO S.l.o JO~ 
CONTRATAÇÃO OE ~ESA PARA CONSTRUÇÃO OE ESCDlA COM 02 SAI.AS E OfMAIS 
n~MnCMruo• ..an Df'"turn•nn •ln lil'\d 
POVOADO sAoJOSt MUNICIPIO OE CHAPADINHA· MA 

DATA ; 1HOSl2022 
101: 28.19% 

OAal' lQZtlU 
MC 2'21!12 ·U.U1 

l------~----....,,.,,.;......,,.,===,...,.,-------------""1 1111COMOUOHIMÇ.ÃO otn0211&hArl 
PREFEJTURA WUNtCPAL DE CHN-.AOfllliA DEIOMC'VIÇÃO t t'*2 CLENTE: 

1------~------.:....----_,..,...,,,..,.,.,...,,,...,,....,,.~--------""1co.l'OOIÇ0U"""""""' 
NORTE SUL ENGéNtWllA EIREU CNPJ: ~7.050 281/0001·72 EMPRESA: 

ENDEREÇO: 

ucrrAçJ.o: 

MAO DE OBRA 1 FONTE 1 UNI) COEFtclENTE 1 
00044497 ! MONTADOR OE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA 1 SINAPt 1 H º·0094000<lj 

1f 1 ~ 

88278 • MONT AOOR DE ESTRUTURA METAUCA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE S (H) 

ENCARGOS COMPL.EMENT ARES FOHlE UND COUICLNTE 

00037370 ALIMENTACAO • HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPt H 100000000 

00043488 EP1 · FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA· HORISTA (ENCARGOS SINAPt H 1,00000000 

COMPLEMENTARES· COLETADO CAIXA) 

00037372 EXAMES· HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPt H 1,0QOOOOOC 

00043464 FERRAMENTAS · FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA· HORISTA (ENCARGOS SINAI'! H 1,0QOOOOOC 

COMPLEMENTARES · COLETADO CAIXA) f 
00037373 SEGURO. HORISTA (COLETADO CAIXA) 11 'iê1· .,.)jJ;;' f i. S!~,f!. H 1,00000000 

00037371 TRANSPORTE· HORISTA (COLETADO CAIXA) ' '/ '"'1( SINAPI ' H 1,00000000 

MAO OE OBRA FONTE UNll COUICCNTE 

00044497 MONTADOR OE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPt H 1,00000000 

SERVICO UHD COErlCIVHE 

95344 H 1,00000000 

95329 ·CURSO OE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) · HORISTA (H) 

MAO OE OBRA 

00001214 CARPINTEIRO OE ESQUADRIAS 

88261 • CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

ENCARGOS COMPLEMENT A.RES 

00037370 ALIMENTACAO • HORISTA (COLETADO CAIXA) 

00043483 

00037372 

00043459 

00037373 

MAO De OBRA 

0000 1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS 

SERVICO 

95329 

100659 • AUZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PAD 

MATERIAL 

0002001 7 GUARNICAO I ALIZAR I VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, fARA PORTA 
. E• '1º CM, L • •5• CM, CEORINHO/ ANGELIM COMERCIAI. /TAURU 
CURUPIXA I PEROBA I CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

FONTE 

FONTE 

SINAPt 

FONTE 

SINAPt 

UND 

H 0.01 

Ulil> COCFICEHTE 

H 1.00000000 

H 1.00000000 

H 

H 

H 

H 

UND COEF!tCNT! 

H 1,00000000 

UNll COOICQT[ 

H 1,00000000 

""º COtFICllMlE 

M 1,18300000 

~ 

PREÇO UNlrÂRIO 

12,70 

TOTALMAODE 
·--

PREÇO U•lrÂRIO 

0.01 

o.1e 

0.81 

0.01 

0.01 

0,57 

TOTAL 

""' ••nn• 

PREÇO UNlrÀIUl 

12,70 

TOTALMAOOE 

,,_f ÇO UNrr RJO 

0,12 

TOTAL 

PREÇO UNlrARIO 

11,83 

TOTALlllAOOE 

VALOR:I 

l'llEÇO UNlrÂRIO 

0,01 

1,2 

TOTAL. llAO OE 

~EÇO Ul'lirTÁRIO 

0,14 

TOTAL 

VALOR: 

PREÇO UNrrARIO 

6.54 

LS. H«•; 
l .l . M .. : ... 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

0.12 

0 ,12 

0,01 

0.76 

0,81 

0,01 

0,01 

0,57 

2,17 

12,70 

12,fO 

0,12 

0,12 

0,14 

t,14 

0,141 

0,01 

1,26 

0,81 

0,45 

0,01 

0.57 

3,11 

11,83 

11,ll 

0,14 

0,14 



RELATÓRIO ANALITICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

09RA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCDlA COM 02 SALAS E DEMAIS 
DEPENOê<CIM NO POllOADO SÃO JOst 

DESCIUÇÃO: CONTRATAÇÃO OE EMPRESAPARACONSlllUÇAO DE ESCDlA COM 02 6AlAI E DEMAIS ftwfTI 

DATA: 11A>512022 
IDI: 28.19,._ 

Mnrtp Sul LOCAL ~~"iOsr~êmrf ~M> ........ ,.,. """' , ... ,,, 
... h!~ .. i 1------+---------_,....,...--------------1~1COMDl.IONi~1/1J ·llll.uli05f202111NAr1 

CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAP.AOINHA. DEto"IERAÇAO ourou 

'"'E'"11P1tE="'u.-.---+,....,DR=Te""su=L-=ENGEN==HAR=111""E1R=E1.'"'1-::CN=PJ"", 2=1,..,=,,..,,.,,AJOO=i.-=1""2----------j~-

ENDEREÇO: 

LCITAÇAO: 

00039026 !PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (11/tf< 13) ' 1 ' -
SINAPI KG 0,00600000 25,28 

' TOTAL .... .,. 
f "' ' SERVICO -r ~" fOllTE UNI> COEFICIENTE PREÇOUNITÃRIO 

88261 ICARP1NTEIRO OE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP1 H 0,06800000 15,06 

81316 !SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.03400000 12,8E 

TOTAL 

VALOR 1 

90801 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO MEDIO ·FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF _12/20111 (UN) 

MATERIAL >J ·~ '~'·· 
, ... fflt'T• •l UHll> COt.FC~Ntf PREÇO u .. rrARIO 

00000183 BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, SINAPt JG 1,00000000 180,00 
E• '3' CM, L • •14• CM, PARA PORTAS DE GIRO DE •5-0 CM A 120• CM X 
'210' CM. CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL I TAURI I CURUP1XA I 
PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI 

00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 SINAPt KG 0,01100000 29,62 

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 314 X 10) 

' 
SINAPI KG 0.02400000 22.48 

\~ 1 i. i 1 
TOTAL 

SERVICO ~ONTE UNID COEFCENTE PREÇO UNITARIO 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i· SINAPll H 2.741uuuuu 15,08 
~. ;14, 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 SINAPI H 1,35700000 12,86 

TOTAL 

90806 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARG~S~ PADRÃO ME°t° ·FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 1212019_P (UN) 

MATERIAL ,ONTE UNID COEFK:IENTE PREÇO UNITARIO 

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18XV(2)!2}~10)<!~ (.._ .. '.J 11,',,,'.. 1 81~1,f./1 KG 0,;tUUUUUUU 22,10 

00007319 TINTA ASFAl TICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA. PARA SINAP1 L 0,16710000 11,SIS 
MATERIAIS CIMENTICIOS 

TOTAL 

'1 ~ 
SERVICO ,ONTE UHD COEflCICHTE PREÇO U•rTARIO 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ME.DIA UMIDA), SINAPI M3 0.022JUWU 456.17 
PREPARO MANUAL. M 08/2019 (' 

90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA. PAD~· MEDIO t t 1
s1NAPt UN 1,00000000 239,65 

FORNECIMENTO E MONTAGEM. M 12/2019 
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES } SINAPI H 0,55200000 15,08 

' 1;1?(! •. lll"ii'lt '1 .~ t 
68309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES l'' f li ]'. . SINAPI ! H 1,38200000 16,88 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.05700000 12,86 

TOTAL 

.,.,,,,, 
12l202tlllt#AA 

202!112COM 

0,15 

7,71 

TOTAL 

1,03 

0,'4 

1.•1 

TOTAL 

180,00 

0,33 

0,54 

1I0,17 

TOTAL 

41,33 

17,45 

51,71 

239,651 

TOTAL 

4,42 

1,98 

.. .., 
TOTAL 

10.17 

239,6~ 

8,32 

22.72 

12,31 

213,17 

90830 · FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PAD OM DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO· FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 12/2019 UH 

00003081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACQ INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) 
COM ACABAMENTO CROMADO. MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHA\/E 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UHD 

CJ 

UNID 

H 

H 

COlflCICNTf PREÇO UhrTARIO 

1,00000000 118,71 

TOTAL 

CotFICllNTf PREÇO UNIT RIO 

1,00200000 15,06 

0,50100000 

TOTAL 

91299 • PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), SOX210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS 
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 12/2019 UN 

MATERLAL fONTE UNI> COEfCIENTE 

TOTAL 

118,71 

'11,71 

TOTAL 

15,1 1 



Fl~677 
l Proc tti!Jf" /d. J. 

'· ~ RELATÓRIO ANALITICO-COMPOSIÇÔES DE CUSTOS 'r.SS 

74~ '- ~ OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇAoor EICOLACOM02 SAI.ASE ouws DATA : 111D512022 LS. Hora: 
OEPENolNclAS NO POVOAOO SAO JOst 801:21 19% L.S.M11: 3g:4"' ~ 

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UCOLACOM 02 SAlAa E DEMAIS 
,...,, ........ .... 

~~~~SuJ 
ni=OC::Mnt;t.1('1111• MI'\ Dl"\lN"'IAIV"I tlln lif"\d' 

LOCAL: POl/OADO SÃO J0eE MUNICf'll) OE CHAPAOM<A • MA .... 'º"'" 01fl0l1 - 202VIJ• ... L..-• 1?/l0.11KI'*"-" 
O.zJ t CCM OUOHlAAÇAO ..... 151~ 2021112COál 

CLENTE: PREFEITURA MUNICPAL OE CHAPAOINHA DCl<>'<Elll\ÇAO ""°"' 
EMPRE!A: NORTE SUL ENGENHARlA EIRELI CNPJ. 27.0$0.281'0001·72 

-•çõu-...S 

ENDEREÇO: AV NOSSA SENHORA OE NAZAAt, 119. SAIJIOI, 1 ANOAll • TRJZl)ELACEP• .. .._ 
, ....... ~ ..... 11 ' LICITAÇÃO: ROC ELETRÔNICO Nº 00!/2022- REPETIÇÃO PROCE&IO ADMINISTRATIVO N• 2034C2ll22 • 
'"-"R-·••• 

r 1 i 

00002432 DOBRAOICA EM ACOIFERRO, 3 112" X 3º, E• 1,9 A 2 MM, COM ANEL, j i SINAPI UN 3,00000000 15,3! 46.05 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 

00011055 PARAFUSO ROSCA S08ERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES SINAPI UN 18.80000000 0,07 1,39 

3.5 X 25 MM (1 º) 

00004998 PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU SINAPI M2 1.eeoooooo 537,63 903.22 

EQUIVALENTE REGIONAL), E • '3.5' CM 
TOTAL 950,M 

SERVICO 1 / FONTE UNI> COEFICIEHTE PREÇO UNrfÂRIO TOTAL 

66261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,14"""""" 15,08 32.3! 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES,! , i~' ... ' .: L SINAPI 
1 

H 1,07300000 12.86 13.8C 

l OTAL 4',15 

VALOR I 996,111 

S01903. Argam asso cimento e areia traço t-1 (1 :3) -1 aaco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m • Confecçlo mecinlca • tronsporte (m3) 

MAO DE OBRA fONTE u•D CO!FICIC•TE PREÇO UNITÂRIO TOTAL 

106111S Setvente dt obras ORSE h 4,00000000 8,7 34.60 

1 J .tl --!"ll 'b1( l t 
,, TOTALUODE 34,IO 

i 1 

MATERIAL FONTE UND COUJCE.NTE PREÇO UNrfAAD TOTAL 

100370S IAroia media ·posto )a~da/lomocedor (rotlrodo na jazida, som lranapor1e) ORSE m3 1,08000000 110,00 118,60 

101379S 1 Cimento portland COfT1lOOIO cp 11-32 ORSE ~g 452.21JOOOOOO 0,68 307.50 

TOTAL 421.30 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRD TOTAL 

S 10549 Encatg01 Complemtnlllrel • SeMnto 4,00000000 3,59 14,36 

TOTAL , .... 
VALOft·I 

95341 ·CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRAHITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES). HORISTA (H) 

MAO DEOBR.A FOfrilfE UND COUJ::E.NU: PREÇO UhffÂRIO TOTAL 

00004755 MARMORISTA 1 GRAHITEIRO SINAPI H 0.01200000 15,40 0,18 

TOTAL MAO OE 0,11 

VALOll I 0.111 
lti t ·i, L 

88274 • MARMORISTA/GRAHITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

ENCARGOS COMPLEMCNTARES fOl<TE UND COEFICIENTE PREÇO UNITARD TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO • HORISTA (COLETADO CAIXA) ~ SINAPI H 1.00000000 0,01 0,01 

00043489 EPI FAMILIA PEDREIRO HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,011 1.09 
COMPl.EMENTARES COLETADO CAIXA) 

00037372 EXAMES · HORISTA (COLETADO CAIXA) j ,. SINAPI H 1.00000000 0,81 0.81 

00043465 FERRAMENTAS • FAMILIA PEDREIRO · HORISTA (ENCARGOS i SINAPI H 1,00000000 0,74 0.7• 
COMPl.EMENTARES • COLETADO CAIXA) ~ 

00037373 SEGURO · HORISTA (COLETADO CAIXA) 
~ª -~, #11141 1 . ~IN>:f'I.( ~· ' H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE· HORISTA (COLETADO CAIXA) ~ l • t· ' SINAPI ' H 1.00000000 0,57 0,57 

TOTAL S,23 
au~ .. nno 

MAO DE OBRA FONTE UNI> COUl::ICNTE PREÇO UNIT ÃRD TOTAL 

00004755 MARMORISTA 1 GRMITEIRO • 1 SINAPI H 1,00000000 15,40 15,40 

... J 1 t.; 
TOTAL MAO OE 15,40 ,. 1 

SERVICO UND COl:FICE.NTE PREÇO UNffÁRD TOTAL 

95341 H 1.00000000 0,18 0.18 

TOTAL 0.11 

VALOR; 

86895 ·BA NCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVAT RIO· FORNECIMENTO E INSTALAÇ O. AF _01/2020 (UN) 

MATER&A.L FONTE COt.rCEHTE PREÇO UNITA.RIO 



OBRA: 

DESCRIÇÃO 

RELATÓRIO ANALITICO-COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAAA CONSTRUÇÃO OE ESC~ COM 02 SAI.AS E DlMAlll 
DEPENoi;..c...s NO POVOADO SÃO JOst 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPAAA CONSTRUÇÃO OE UC~ COM C2 ISALAS E DEMAIS 

DATA : 11105/2022 
BOl : 281ft 

.. e 1 ncocw~&•t.1nDnl#'\&nneln ~ r---------~~--

NQ,. Q(t_ • Q.y .. u .... L_oc_AL_: ___ .._POVOAOO=== SÃO=.,,JO..,,S"'ll"'MU'"N"'IC'""IPIO='='ºE"'C"'HAP= />D-IN_H_A_· _MA...,...----- ----t= 202'11~~:.!u... :::::::w~AA 
Ol7tCOMDI~ 06.'20lt~ 1021112co... 

CLENTE: PREFEITURA~ICIPM.DECHAP~>iA ouoo.cAAÇAQ tttm2 

l-EWR--E-SA-:---+N-OR-=TE_S_U_L_EN_GEN=-HAR-':-'IA,-,E°"R'"'EU,...,..,C'"N;,.PJ'"· z"'1"".060=2~81'"'1000=1"=.n=--=--==--jOIM'OllÇÕU-.U 

ENOEftEÇO: 

LICll'AÇÃOo 

00007568 BUCHA DE NYLON SEM MA S10, COM PARAFUSO DE 8.10 X 85 MM EM ACO SINAPI UN 8,00000000 0,61 3,66 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 

00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ SINAPI M2 0,37700000 543,39 204,66 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E• I~ t "2 5" CM - ; 
00004823 MASSA F'l.ASTICA PARA MARMORE/GRANITO l l SINAPI KG O,J84.40000 33,07 12,71 

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 1'!"'> :~ "::'; '): SINAPI, KG 0,01540000 92,75 1,43 

00037590 SUPORTE MAO-fRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM. CAPACIDADE SINAPI UN 2,0000000C 20,49 40,96 

MINIMA 60 KG, BRANCO 
TOTAL 213,M 
·--

SeRVICO fONTE UND COEFICIENTE PREÇO UNIT ARIO TOTAL 

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,92090000 18.81 36.13 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES , SINAPI H 0,118110000 12,86 12,62 

.., 1 1 TOTA L 41,75 

~· 
VALOR: 31 • 9 

86901 • CUBA DE EMBUTIR OVAI.. EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVAJ..ENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _0112020 (UN) 

MATERIAL fONTE UND COUCIEHTE PREÇOUNITÃRIO TOTAL 

00020269 1 LAVATORIO I CUBA DE EMBUTIR, OVAL, OE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, SINAPI UN 1,00000000 67,23 67,23 
DIMENSOES •50 X 35• CM IL X C) 

00004823 1 MASSA F'l.ASTICA PARA MARMORE/GRANITO 1 
SINAPI KG 0,52711)000 33,07 17,4' 

~u 1 ( ,, 1 1( TOTA L ...... 
' 

SEJtVICO 
! 1 

fONTl UNI> COHCCNTf. PREÇO U•ITARIO TOTAL 

88274 IMARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEM_ENTAR,\:S.·;' 1~~.:1.s1NAP1 , 1.:1 H 0.84580000 18,81 15,91 

88316 !SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.26650000 12.86 3,43 

' TOTA.l 11,34 

86883 ·SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.112 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (UN) 
t , -

M.ATER14L 'ONTE UNO COIFICl!:NTI!: PREÇO UNITÂRIO TOTAL 

00003146 !FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (l(<.C) • i SINAPI t• UN 0.03320000 4,25 0,14 

00006148 ISIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIOA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, ' SINAPI ;! UN 1.00000000 9,00 9,00 
1 X 1.112" ' 

TOTAL 1.1• 

SERVICO FONTE UNO COUICIE•TE PREÇO UNITARIO TOTAL 

88267 IENCANAOOR ou BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08450000 16.07 1,36 
COMPLEMENTARES 

88316 ' SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES J 
"' ( SINAPI H 0.026e0000 12.86 0,34 

' 'li ·i:~.~~~ 
1 

TOTAL 1,70 
·--

1 
VALOR~ 10,141 

86877 ·VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.112 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO · FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF _0112020 (UN) 

MATER'4L FONTE UNll COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

00003146 IFITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MMX10M (LXC) SINAPI UN 0,04800000 4.25 0,20 

00037586 IVALVULA OE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 •• SINAPI UN 1,00000000 81,50 81,50 
SEM LADRAO. COM TAMPAO PLASTICO l j'' : 

•\t li: ' l' 1 TOTAL 11,70 

< , 
SERVICO ; t 1 fONTE UNE COUICIENTE PREÇO UNrTA•UO TOTAL 

88267 l~NCANAOOR OU BOMBEIRO HIDRA\.UCO COM EllCARGOS"-e' ! SINAPI l H 0,1740000C 18,07 2.80 
COMPLEMENTARES :J 

883 16 ' SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.05480000 12,86 0,70 

1 TOTAL .... 
VALOR 65,201 

1 
86937 · CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X !5j>CM OU EQUIVAJ..ENTE, INCLUSO VÃLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO \EXIVEL EM PVC . 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (UN) \J •: 1 1 

SER\11CO 
,; . FONTE UNI> COEf'ICIENTE PREÇO UN\ARIO TOTAL 

' 
86901 1 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EOUIVALENTI; • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 
I..~ 1 SINAPI UN 1.ooooooooi 1~ 104.00 

~ 
Palf~{/rOf m E.\~:1915421101 



08RA: 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

COHTRATAÇAo OEEMPRESAPAAACONSTRuçM)Of ESCcv.C()f.I 02 SALA' E OE ""'5 
DEPEN~NCIAS NO~ SÃO JOSÉ 
CONTRATAÇAo DE EMPREY. PAAA CONSTRUÇÃO DE ESCOl.ACOfol 02 SAlAS E DEMAIS 

DATA 11'°6l'2022 
801 :2819'4 

fDHll YERSÃO 
ne:oçMnt'..,.r1a11""' ~lr'lal'\t"\•ln 1nc:111t 1 --------------~ 
POVOADO skJ JOSê MUNICPIO OE CHAPAOINHA. MA OME 2031,, Z OUl022 

l9C •tr12-U.l•• 1Ul02t r.r._1'*1'lA 
J.------+-------------------------11111cou~ ~, .. ~ J02111ZCOM 

CLENTE: Dr.~ t t1*'2 

i,.EM_PR_E_SA_:---+,.-OR-TE_SUl. __ EN_GE_NHAA--IA-EJll-U-l-C-NP-J-2_7_.D60_2_11_.000_1_·7-2---------iQClOl'OllÇOU-.a 

ENDEREÇO; 

LICITAÇÃO: 

86883 SIFÃO DO TIPO FLElOVEL EM PVC 1 X 1.112 • FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 10,84 
INSTALAÇÃO. AF _01/2020 1"' f ' 

868n VALVULA EM METAL CROMADO 1.112 X 1.112 PARA TANQUE OU l SINAPI UN 1,00000000 65.20 
LAVATÔRIO, COM OU SEM LADRÃO • FORNECIMENTO E 
INSTALACAO AF 01/2020 ... ~ 't '<' ., 1 

1 l:-< TOTAL 

86884- ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 112 X 30CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _0112020 (UN) 

MATERIAL fOHT! UNI> COEFICIENTE PREÇO UNITAUl 

00006141 IENGATE/RABICHO FLEXIVEL Pl.ASTICO (PVC ou~) BRANC1 112 - X 30 f M SINAPI UN 1,uuuuuuu. 4,05 

00003148 IFITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (l X C) 
" ' 

SINAPI UN 0,02100000 4,25 

:/ ''\J -.1rn .,.i l l 1 TOTAL 

SERW::O FONTE UNI> COEFJ::ENTE PREÇO UNITÁRIO 

88267 1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAlA.ICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15250000 16,07 
COMPLEMENTARES ·i,, 

88316 !SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 12,86 

TOTAL 

VALOR 1 

86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 112 OU 314, PARA LAVAT O. AF _0112020 (UN) 

MATERIAL 

00003146 FITA VEDA ROSCA EIA ROLOS DE 18MMX10 M (LXC) 

00013415 TORNEIRA OE MESA PARA LAVATORIO, FIXA, CROMADA. PAORAO POPULAR. 
1/2" OU 314 " (REF 1193) 

i . 
SERW:O 

1 ' 
88267 IENCANAOOR ou BOMBEIRO HIDRAlA.ICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES , '' 
88316 1 SERVENTE COM ENC.t.RGOS COMPLEMENTARES._. j .lt.'tH'J 

UN 

SINAPI UN 

fOHTE UNI> COEn::ENTE 

SINAPI H º·"""""""' 
't--...- SINAPllJ.:i H 0.03030000 

86872 · TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 (UN) 

MATERIAL 
1- <'. .. 

fOHTE UNJO COEllCIENTE 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 112" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR SINAPI UN 8,00000000 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NV!.ON 
TAMANHO S-3 ---". 't 1 

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR ·~-~ -rn ~-t , l'SINAPl j-{J KG 0.07020000 

00020271 TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, •30• L SINAPt UN 1,00000000 

' SE.RVICO FOHTE UHD COEFICENTE 

88267 SINAPt H 1,76890000 

88316 H 0.71110000 

86914 - TORNEIRA CROMADA 112 OU 314 PARA TANQUE, PAO 010 - FORNECIMENTO E INST Al.AÇÃO. AF _0112020 (UN) 

MATERW. 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MMX10 M (LX C) 

00013417 TORNEIRA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE 
PAREDE. PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 314 • (REF 1143) 

SERV9CO 

88267 

88316 

JONT! 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

&M~·-CREAIC fEA 1915421101 

Ulll> COlJICCNTE 

UN 0.02100000 

UN 1.00000000 

UNI> 

H 0,152 

H 

~ 

TOTAL 

PREÇOU•ITÁRIO 

18,07 

12,86 

TOTAL 

PREÇO UNffÃRto 

15,79 

112.75 

372.77 

TOTAL 

PREÇOUfrilrT IO 

16,07 

12,88 

TOTAL 

VALOR;I 

PRtÇO UNfTÂRll 

4,25 

60.88 

TOTAL 

10,84 

65,20 

180,fM 

TOTAL 

4,05 

0,09 

4,14 

TOTAL 

2,45 

0,62 

, .. , 

41 ,14 

TOTAL 

1,54 

0,39 

1,IJ 

TOTAL 

94,74 

6,51 

372,77 

'74,02 

TOTAL 

28,43 

9,14 

31..51 

511,591 

TOTAL 

0.09 

60,88 

l ,01 



OBRA: 

DESCRIÇÃO: 

RELATÓRIO ANALfTICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO Dr ESCOLA COM O> SALAS E DEMAIS 
DEPENDtNCWI NO PO\IOADO !IÃO JOsé 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 &N.AS E DEMAIS 

DATA:11A>5l2022 

BDt:28,18'4 

N S ti nR1ClrrM'\twrt••wnDf"'l"1n•nn•ln~ -------=------=='' 
- . or. te. lJ.i , l_OCAL __ . ___ -+PO\/ONXJ==---llÃO-,.,JO..,.~=MU..,.,•,..ICPID..,...,.....,.DE=CHAP..,..-ADl<HA--·-"" __________ _,= 212tJ1~~lwl• ~:::i:IE'*"A 

...- r m1COM DUONE1'AÇAO °"20Z1""""' 1021n2 cOM 
CLENT!: Pf\EFEITURA ..._,NICFAL OE CHAPADf.IHA DHC>~MÇAD t l!IOU 

._E_M_PR_E-,-.. -, ---+.-0-R-T .. E .,..su-L""EN,.....,,GEN"""HAA...,,.,.,ll>.-t-1R""EU_ C_N-PJ---27-.0-50_2_6_1_=-,_ .. 72'."'"""-------~ ~IMÇOU ""°""'" 
ENDEREÇO: 

UCITl>.ÇÃO: 

Vl>.LORI 

95372 . CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)· HORJSTA (H) 

MAO OE OBRA 1 FOHJE 1 
UNO COEFICEHTE 1 PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004783 jPINTOR 1 
SINAPI 

1 
H 0.012000001 13,22 º· 16 

TOTALM.AODE 0,1' 

Vl>.LOll l 

88310 · PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) ·''r· i' r 

ENCARGOS COMPLEMENTARES fONTt UNO COUICEHTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO • HORISTI>. (COLETi\00 CAIXA) •\.. SllW'I H 1.00000000 0,01 0,01 

ll00-43490 EPI ·FAMILIA PINTOR · HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES· SllW'I H 1.00000000 1:SC 1,50 

COLETi\00 CAIXI>.) 

00037372 EXAMES· HORISTA (COLETADO CAIXI>.) . SllW'I H 1.00000000 0,81 0,81 

ll00-43466 FERRAMENTAS • FAMILIA PINTOR • HORISTI>. (ENCARGOS t' í SllW'I H 1,00000000 1,4! 1,48 
COMPLEMENTAAES • COlETl>.00 CAIXA) ' .'\J 1 ,; 1 

00037373 SEGURO· HORJSTA (COLETi\00 CAIXI>.) ' ' ' 
SINAPI H 1.00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE • HORISTI>. (COlETl>.00 CAIXI>.) 1 l~t..: - ·li 11-,ci.;:, ( ! SINAPI 1., H 1,00000000 0,57 0,57 

TOTl>.l .... 
-··-4----

.._..ODEOBAA FONTE UNO COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTl>.l 

00004783 PINTOR ' SINAPI H 1 ·oooooooot 13,22 13,22 

TOTAL MAO OI! 13,22 

i 

SERVICO PONTf UND COEFICENTE PREÇO UNrr ARID TOTAL 

95372 CURSO OE CAPl>.CITl>.ÇAO PARA PINTOR (~GOS l, SINAPI H 1,00000000 0.1! 0.16 
COMPLEMENTARES) • HORISTA 

: ~ l :~f!'.:'' i 1r ! TOTAL 0,11 

' 
VALOR 1 

S02305 ·Aplicação de 01 demio de fundo sin~tlco nivelador sobre auperfic:les de m•d•lr• • R1 (m2) 

MAO DE OBRA FONTr: UNI> COEFICENTf PREÇO UNITÁ"IO TOTAL 

1047835 IPinlor d l 1 ORSE h 0,20000000 11,54 2.31 

106111S j Ser;ente de ob<as "1' L ' ORSE h 0.10000000 8,70 0,87 

1:. ;~ - •'t ~jl 1 ,,: J 1 t.:., TOTAL MAO DE J,11 

' 

.._..TERll>.l FONTE UNO COEn:ENTE PREÇO UNITÁRIO TOTl>.l 

101032 1 Fundo alnt6tlco rweladOf 1elad0f (COiai~ OtJ 11mllar) ORSE 1 0,09000000 27,7! 2,50 

l TOTAL J.50 

SERVICO FONTE UND COEFICl(NTE PREÇO UJrrifTÀRK> TOTAL 

5 10553 1 Encargos Complementares • Pintor 1 t ORSE h 0,20000000 3,68 0,74 

S10549 1 Encargos Complemenlen11 • Servente 'lQ 1 il ( 
' 

,ORSE ; h O, 1DOOOOOC 3,59 0,36 

.e~ .. --~'.l-ll 
1 TOTAL 1,10 

VALO« 6 71 

S02308 ·Pintura de acabamento com llxamento • •plic•ção de 02 d•mlos de esm•lt• slntéUco aobre madeira . R1 (m2) 

MAO OE OBRA FONlE UNO COEfi:IENTE PREÇO ONfT RI> TOTAL 

1047835 Pintor 0.•0000000 11 .~ 4.62 

1061115 Servenle de obres 0,20000000 8,70 1,74 

TOTAL MAO DE 1,31 

MATERl4.l UNO COEflCEHTE PREÇO UNrTÃAK> TOTAL 

1037675 un 0,40000000 0,7 0,32 

102226 Tinta esmalte alnt6Uco (coraht ou 1imdar) 0,18000000 37.47 6,74 

TOTl>.l 1,H 

SERVIC O FONTE UNI> COUICIENTE 

S10553 Enca<gos Co~ares • PlntOf ORS~ 0,40000000 

r~J:IL~tram ~ 
CREA l~EA 1915421101 



e 

RELAT RIO ANAL TICO ·COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO oe ESCOUI COM 02 !!AI.AS e DEMAIS 
OEPENO(NCWI NO POVOADO 00 JOSl\ 

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO OE UCOlA COM 02 s..AS E DEMAIS ,.,. 1 

DATA: 1111>5'1022 
BDl:211W 

LS.H0ta: 
LS. M6s: .... 

N S 1 ~..,~...,.t••"""Dt"IUl""l"l'V\•ln flf'\'H: 1~~--~-~~~~-~--....,...,..,.~-crte u LOCAL; POllOHlO 00 JO~ "".INICIPIO OE CHN'AOINHA • W. °"'" 2Q1•M ..,,.,, 

;;p t.,.,.==----l=====""'°=-=-:====--------------l~1COMD1:~1JlJ · ... L.w~1~ ,2t20J,~~:COM 
CLENlE: PREFEllURA"°""ICIPAl.OECHN'AONHA IJ(l<"tõ...;Ao .,_, 

t------+----------------------------1CClOl'OSIÇO(&PROPAl.u EMPRESA: NORTE 6UL EHGENHNWI EIRELI CNPJ: 27.050.261I0001·72 

EHOEllEÇO: 

IXITAÇÃO: 

S10549 Encatgoa Comptementerea • Servente ORSE 0.20000000 3,59 0,72 

TOTAL 2,11 

87377 ·ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDAj PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF _ 08/2019 (M3) 

MATERL4.L ·:··. -' " .. > 1, !J""TE UNI> COOK:IEHU PREÇO UNITÃRIO TOTAL 

00000367 IAREIA GROSSA • POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SINAPI M3 O.i4000000 60,00 56,•0 
SEM TRANSPORTEI 

00001379 1 CIMENTO PORTlANO COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG •22 63000000 0,60 253,58 . 1 TOTAL 301,H 

SERVICO FONTE UNI[) PREÇOU•ITÁRIO TOTAL 

88316 SINAPI H 11,0 12,86 1•1 .12 

TOTAL 141,72 

VALORI 451,701 



íQ 682 
'--.'--

1 Proc Nt (!&{~ ;; 1 
ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS \:~e ktDr-

1-""' 100 OATA • 11ano.22 ...... - ~·1: 1 
OEl'{MDV<CIA$ NO POllOADO SÃO J06' .,. .. ,.,. °"'" 

...,,, 
1~-- '"" 1 

IOC -\o'IJ· ... ._. 1 -
llEPEldHCIAS NO POllOADO SÃO JOlt 1 . LL~1,_. -- 1:11oaum~ ....... 

·N~~! 
,......-..: ,,....,___.J.....,""-"'C,~ ' U. 1Me~a1nr. - D"12 CCM DOCMJltAÇÃO 

.,,,.,, 
00""'*90U-......... , ·""--~-:r· r : 1 

,..---: 1-TE..._ ·-- i-f21 , .. 
1ENOE .. w : IAV--~1.c~t1t~ul,IAN.JHC• ·-
!'"""""''......,.....: •ruA.O :1r.uNICCftl' .... ~ N"'al341'""l•lM;.\.OnLllVW' 

QE< ..... M'.11\ 

ITt Cuuo.u ~-~º fONU ..., 
1~·- P1U:ÇO LNl AIUJ RS P'RfÇOTOTAl RS .. ACWUL CL 

M [ .. 
AL.'14NAAIA. DE \'ElMÇHJ DE BlOCOS CE~ f\.lfW>OS NA. 

t.I 103332 
t<>RtZOHTM. DE tX14X11 CM (ESPESS\Mt CM11 ARGAMMSA DE 

'i .., 1 31216 '2.N ......... '·" 1 .23 • 
MSOlfAMEHTO COM ltRIP'MO EM ~- ~ 1 BETC»€1RA.1F 127011 

1)1 ., ... WiSSA 1..NCA,. PMARECEIUMEHTODl ~ 04 ~ TR>Ç0 ...... .., ...,., ,..,, U,51 

1 21, PREPMO~APL.~~ EM FACES tnt.~OE 1430t,31 4.26 • 
PAAED€S, li r 1 i i ESPESSl.R-' DE l'OUM "",.,,.,_. vce- - ·- ~ TM.IS(:AA ,,,, 0ll2014 
F0M0 CM REGlN 0€ PYC. FFU$ADO. PNtAAtafNTU COMEACWS.. 11,11 

"' 11111 IMCl~ f.Sl'RllTl.MA OE FIXAÇÃO ...... .., ..... ..... u•.o3 3.41 • '* ......... ,, p 
15.4 11263J JN€1..A OE CORRER ALl.MNO PINTURA ELETROITATlCA 1 ll8C .., 12.TZ 111.21 11011.25 :1.21 20.20 • 

V'IOAOSMM 
N..YENM.IAOE VE~ OE BlOCOI ~ Fl.IVrOOI Nilt. 23.31 

19.11 103332 
HORIZONTAL DE tXtü:lt CM(ESPESM.RAI CM) E ~O( - .., 
ASSENTAMENTO COM PREPMO EM 

12100 ., ... 1Clltl.M 3 .17 • 
9El'ON[IAA /lF , .. .,._, 

Rav .. lil'IWCO~!*"'Plíede,10•10Cfl'\Blllblilh.ltN~b9ft, 29,11 

135 SH1to apeado comllt'gllt'MIN lr'CU~ ac..t, ,....,. 
1 

OllSl ... '"º ..... 141113 2.lt • -· ~~--- ·- ' 
~COMTUHi\~OEF~OE 1 ' 

21.11 

" '42t0 
• f ...,. COM RECOMIMEHTO LATERH. OE t U4 D&~ PMA m....OO - ... . ~;~~-.çÃOMAxl .... COW,COMATt2~,l~Uf>~ 

lt3.S> 4702 IOll.12 2.n • 
12 S00004 .......,_ .. ......,., .. ..,,.._1_ ~ ·r 

rn,..,.,~-~-.-----.•aHt'-"" 

.. , ~ OllSE ... U00.00 .... ..... CIO UI 
3 1..&0 • 

RE\'EST'lilEHTO 11,,.~ PARAPGO COM PLACAS TIPO EU.W.TIDA. :IJ .U 

t2.2 172$1 EXTftA OE t>.MEJrreôEI 45X45 CM N'UCADA EM ·- ... 170.44 41.'1 1114.N 2.42 • 
1 ..... , .... """ •. nt= •--- .•• --,,...,..1au .. •11 ---·· .. , C0054 AL.'4.NMlADE EMBAS.trMEPfl"O DE PEOAAAROAMAS~ ~ .., ..... ... 11.20 403.75 77&2 00 2.32 38.14 • 
KITOE PORTA OE. tMDl:JAA TIPO~ MACIÇA~OU 31.ll 

~ PKJlfkJ ME.t*>. IOJU10CM.. ESPUS\IV.0€ 3.SCM, fTU8 

15.1 1oootl INCll.BOS OOBR.tOÇAS, MONTAGEM I'. MT~Of IATEHTI, ....... UH S.00 U00.12 7S0.- .10 2.24 • 
FEctW:>URACOM EXECUÇÃO DO FURO- FORJEOMEHTO E INSTM.AÇÃO. 

AF •"'"""1'1 ~ 
1820 ..... Wo$SA 1.HCA., PARA IU:CE.BIMEHTO OE PWT\.W,. EM MGM4ASIA TMÇ0 ....... .., 1 250,llO 2U2 40.40 

1:2:1. PREPIAO WH.W.. AP\..cADA WtrH.W.MEHT!. EM F'-CES lh'TVlhM OE 173: 12 2,01 • •-.ia ,, 
ESPrSSl.RAOE~ COMExr- .... u..orTM.ISCAl.1# Gen014 ' REW.STIMEHTO CEHM9ÇU PAAAPAAEDU IN'Tl.RtN COM P\.ACA5 l1POi· •l.., I~ ' I '· 42.25 

11' 11113 
ESMAL.TNJAEXTRADE OIMENSôES UMS CM AP&JCM>M EM .M4BEHTtS OE - '°'" .... 1211.74 .... • ~MNOR.Ql.E .... ..-. 
,tt_"n••HmRA°"9PARFOFS # otnOt• 

1111 .... ,.. FOAMAC~ t.UrOIOIRAPMA PILARES - ... ., ... ll 41 .., .... 1.n <A.02 • 
15.1 504711 e;,..,.,._ 

' '\.' ORSE ... 11M 217.71 sao!.n 1.73 45,71 • 
11.24 00037411 TUA OE flL;O SOl.DltrOA GAL.VltHZ>DNZJNCAOA PARA . , ....... .., 

,.._YOWtL\. FtOO•ºt,.-..... MAl..~~X;M-..~ 
:!OI.CIO "·"' .. 11.20 l .'4 

4 7 . .&0 • 
CONTRN"ISO EM ARGAMASSA. TRAÇO t 4 (CIME."'1'0 E MDA,l. PAEPNllO 41.12 

121 11132 MAAl.W. . N1'UCJil:JO CM JitE>S SECAS """" 
.., 170" "" 

_., 
1.112 • 

SOBff" 1 ... E M>ER'I ...... ......... ss· -· ........ ,., CMJixn• 
EXE~ OE PASSEK> (CM.~ 00 PISO DE CONCRITO COM 1 l l 50,39 

CONCRETO MOl.DM>O tN LOCO, FOTO EM <>MA. N:'.MNJllHrO 
n:.3 .... , 

CCllM'.~ UPUSUV.ta.t -· """" 
.., '7,12 .. ,. ..... ao 1.4' • 

/lÇ 0717Gt6 
TRN.4A OE ~ eot.FOSTA POR n.RÇAS PAAA Tl.UWJOS De ÃTf 2~ 

M2 r i
1 t1r~ 

&t,7• 

72 1250 
A0uM PMA T'El~ Ota..l.ADA DE fJIROCMHTO, KTÃUCA. P\.AlncA OU ,,,_ 23.32 4501.12 1.35 • 1".RMOACUS OCA, 

1 ........ USOT1WtSPORTf~RllCAL /# Ol'/'2019 ' 
19.7 ..... INOAN;KJ DE Bt.OCO. WlA BM..DRAUE OU SN'ATA 

' """"' KG ,...., t•lt '2.eQ.40 127 
'101 • llnl.IZNI)()'"',,..,.. •AOflMM-•-•-M..J# -..-11 

10 .4 C2'12 FOSSA SlPTCA E 8l.Ml>CJll.RO EM .At."9WUA \ .., ..... UH t.00 4 038 31 _,, 1 .21 5421 • 
3.16 1024117 CONCRETOCIClOPICO fCK • 15MPA.. 30-4 PEDRA Oi MAC> .,,_ M2 

["M VOll.MF REAL INClU5M' .. - .. ·cMTO M osnon 
t.CIO 311 ... '417.12 1.02 65.24 • 

172.3 ..... 1~~ DE PWT\.RACOM TINTALATU 
ACRI. tcAEMPAREOU OU.-.SOEtMô! /# 0ll1014 

....... .., 2777' 12 22 .... ., t.01 
Sl.25 • 

CIW'ISCO N'l"""'° ... AL~ lllM PROSl.IÇA 00 ""°")E "f .., f 
57,25 

t3 t 17194 
ESTRl/MtASOE eoto:ETO DE F~ CCIMCOlHEA DE PEDREIRO. ....... (""' .... 333615 1,00 • 
=~"'~~~M./#~14 'l 

S.3.1 13111 ~ .. ~l:W».WlOCOEMCOJOIETOPAAAf'OAT~~f. ~ , li t.:: """" .. ~ , f!~ ..... 
32107 º·" 

.. ,, • 1 

5.2.1 $0701 ~::-=::-.::=~~-t"""''! J ;1 1' -· "" ;oo.u JS.li ...... o ... 51 .21 • 
7.9 ot0615 PllNGAOEIRA CONCRETO PAAA TOPO DE MUROS O 20m ll8C .. ~ .. .. .. l217U º·'" I0.11 • 
17.1.3 ..... l~llN«JN..OE'1H'r\.RACOUTl"'1AlATEX 

ACRIUCAFJ4PMFOf"S OUMDE'WôS /IF oeno1• 1 """" 
.., ...... 12.Z2 l2IOD1 0.17 ''·" • 

KIT OE PORTA OE MiADE>RA TIPO~ MACIÇA !PESADA. OU 4 12,12 
Sl.PERPE~ PN)ff)/J ~DtO. 90X210CM. E~ OE 3.5CM O'ENB 

15.2 100&83 INCu •os DOBRADIÇAS. MONTAGEM .... ,~ De IATENTt. ....... UH l.llO Utt.tl 1222.22 º·'" • 
FE~ COM EXECUÇÃO 00 f\R> • FOIUECM.HTO E NTH.AÇÃO 
AF 11no1e 

1922 ..... ...._......., ........_ DE PWIU<A COM TIHfA l.ÃTEX 
~l.'.:1 H~ 

....... 1 .., r 2M.llO tZ.22 1121J2 0.ll 
IJ,05 • ACAILICA EM PAREOU DUAS OEM.lOS "'1F 0001• : ' 

7.1 802324 ~6o dtl'NdMlt COCWI cc.ipm. eom~lodt 01 .,,.O !!',· OR5E ... p 1H,l5 11,ot 
31tUIO º·" 

83,91 • \ dl P•nlo• ou*"'* 1'" 

F~E ... t~DEMUATE~DE""°°"'NÃO i 
tfUH· l~.i ·, ..... 1 .AP~ COM VJi/J DE 1 M. PAA.A TEl..Hi't.CE.RAMCAQllDt: ~ 71 100300 

INCUllO ..-..ro. J - loo 1505N 3011.72 O.IO • 
AF 071'M11 "' 17.22 ..... AP\.~EUXNA(HTO Dli Mot.SaALA~ El.4 ~Ml:O.I .. ·- ... 211.11 , ... 

3010.SI OIO 11.71 • \ DUii\S DtUÃOS. /# 0ll7014 

171.2 M497 l~:N!~~IMSSALATEXEMPMl.OEI ,t - .., ' - 10'4 
2NUt .... .... • 

3.2.1 C352' IW1'1'Vr0 MIS"'O· M.VOWU.OE PEOAAAR~ SE.1,.,R.A ... ,, ... 211 ... 
2t-47.t2 0.15 17.~ • I llTD . ,.,,... 1 ti\ OAGREOADOS N>OUIRIOOS 

13 .2 ., ... E"80ÇO, PMARCCCBIMEHTOOE CE~ EMAAOAMASSA TRAÇO 121. - M2 201.~ 1',0I ..... 

·' ..... PAAO .._...,_ N'llCADO ........,..,,... EM •ACU .,.._OI! ~' 
PMEOES. F'/IAA 2W..'I 0 .15 
Ni*~~ NUA JiWOA; ata 1"'4. EIPUSlN. 0€ tlMol. COM ' I, ls:-xr- r•• ...,,.•• . .s -..-1, ,;it 

Rl.FO EXTE.RPO'INTl.RNO EM CHAP,-. 0t N';O GAl..VN4l.NXJ f'l,.MtAO ai"'·" .1 

1 
19.15 

7 .10 100127 ~~~o33CM lNClUSO IÇNo4ENTO. 11 , fiJ~· -·;.,,.J 1- ~, .. '" ~:MM . ., ,,.. .. 0.11 • 
NOMÇN>OE?LAR De LIMESTitUT\.ltA~ DE CON::Ai.TO ~- T \ \o.n .... 

UI 13 12n1 NWNJO EM -UllflCAÇÃO l'tAMAOUIOlllMXI ~ N;OCMO - KO 111,DI t:uz ,... .. .\ De. 10,0 li.&l - MONTAGEM. 
AF 12/1015 

3 .3.2 ..... ~OE BLOCO. 'AOABM.DRAME. OU SN"ATA 
~ 

...... KO 11&.10 14.11 
Ht0.:4 \rt 70.72 \ U1llllAN>O u.A. CA-60 Df' 1 W · MOHTAGOA. AF .,.,,_,,, • 

~ 

~ N '4.·- -
\~ CREA EA 1915411101 



U2 ..... 
.. ,... 

'" 13197 

11.23 

15.1 ...... 
1.13 83141 

11.5 512294 

13.1 c1an 
11.5 102"87 

'" 
51.1 

, ... .. ..... 
31 .5 ..... 
3.13 ..... 

12718 

51.2 12911 

, ... ...... 
1114 

17.3 2 1007M 

,, ..... 
"'' ..... 
19.19 '"°' 
1t.a 

11.tf ..... ,. .... """' . , C1t41 

" 604953 

.... ...... 
11.15 ..... 
••• .. ... 
lt.11 ,. C2350 

5.1.3 .... , 
15,3 10087' 

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 

AV --~uc--.119 -v .1--

COHm.A\'EROo\ MOlOAOA t\l lOCO EM COHCRETO PAAA 
JNUAS 
PORTNJ 0€ METJILON E 1MAA °"'TA DE fEJR> C/fEOWJUtA 1. 

l 1 

l~teu.S . ...,,._....._TE ! 

CONCRETNJt.MOE ll.OCOS DE ~lOI. "'°"5 ~ fCI< J0 
MPI\. COM l.eO DE JERICA 1 
··-··-·- ·---·- .. -mns: .......... --..,..n"" --r• 
~ ..... C*Wpolcto.rl~•l7Cllll, ... •2~ 

P,. Clt coam. oom b9ladl em gninilo Orai 9f'lloflrN, • • 2Cfl'\ eh 3 . ..0.0,'°"" 
c.om02 CU.I dt !IÇO Inox, adto Cf°"9dll, .,..Uon'llda, ~ C'°"9dl 1/l" 

:::::..-""" ·~~J: 1ll ~ 
PERFL DE M.'°"llO TIPO ( L· T· U) 

CONCRETO CQ...,..."""" FCK • ISWA. 30% PEDRA DE ~ 
E'-'YOLUMIEREALl~l.151\'f"lür~NTO /lif. --•1 

l/llHMNYNJOC ll.000. 'AGABM.DRAME E SN'ATA 
U'Tll 1 OI!' 5 MM- MOHTAOEU 1# IWl'Xl17 

,.,,,. ...... ,.,.....,.... ""'~,...,.. .. 14"""' 12 
l.MM ............ ~ 

CONCRfTAGlM DE 8&..0COS OE CORCW.IEHTOE 'v1GA8 ~· fCl(IO 
MPA. COM USO DE JUUCA 7 

·-·-- ·--·- ··-·-- r ·-··-·--_u-.- l 

~O[ Ell'RV1\IRM DE CONCRETO NUMOO, 
EXCETO \llGAS, PURES. WES E~ UT1UZ/oN)O AÇOCMO DOE 
101'1~ .• -...~ ... ,,.,, ,,,'M15 .. 

~DE ll<X:O, ~IN.ORAME IE S/IPATA 
llTU'9a a-..._,..,.CA.«tOP'51.1M·MONTAOF.U,,, OCV7':'!17 
_..,..., Df. l"IL...M OC. U1tiM f.SlltU'f'UltACOtMHQOf'W. De COH.:M.fO 
........,., [ .. ,_EOlflC.'IÇAO'ltRREAOUIOMOOO IJ!U2NC)OAÇ0CM0 
OE 5.0 MW • MONTMJEM. 

1 

REATERAOWH.W..N'ILOHX>COMS<Xll.ETE . ,.,_10/2017 i:· i 
CONCRETAGEM DE BlOCOI DE COROAMENTO E \1GAS IAl..OfVM.:, FCK 30 
MPA. COM USO DE JERiCA 7 ··-··-"'f" .. _.·-·· -NTn s- .......... ·-N'T'n u --·" 
CIW'l&CO APUCMX> EMM.vowaA (COM PRf.IEHÇADE VNJ111)IE 
ESTRUT\.IRAS DI! COtCRETO DE F.tOW)A. COW COUER D1! PEOMIRO 
AR~ TRN;O 1 J COM 
PREPNll.O~/li/-08.'1014 

8MAA OE APOtO -'ETA. EM N:.O INOX PO..l>O. COMPRIMENTO ID CM. 
FIJC>DA M PAAEOE • FORN:CiMEHTO 

I ~ aro ,-.... 

COHCRETO,CK•20t.PAUIPl.AAES, TRAÇO 12.JJ (UIMMSA6ECACE 
aMEHTCYAMELt.t.E.DWIRITA 1)· 
PAfPAAn Mf'"'ª~ ............ en""""...-IRA4M /IF __ .. , 

CONCRt.10 fCK • 20MPA, CINTA HEfUOR TRN;O 1.2.7 J 
(EM MASSA SECA~ QMUITCiMELAMltOWINTA 1)• PMPMO 
J,M:'"'J.~ 4 00 ,, --21 

ORSE 

CASE 

""'" 

-

....... 

-
175,10 

Mll.41 

,, .. " 
M ,. .. 
... ... 
IO ... 

2&40 

... 1 li.DO 

100 

.. "'º 
IO 52" 

KG 11211 

KO 131,74 

' 

KG 100.tt 

l(Q .... 

"I 

MJ lt,tl 

M3 J,J2 

M2 258.DO 

M2 1 1114 

l.H 2.00 

PT 7.0C 

""" 4.00 

... '°' 

... 406 

... 1 li> 

J,Q 1 74.40 

KG > ! 1.1f0 

OA TA : 11.o5121122 

eD1:a.1ft 
U.Hora.: ,,.,., 

Ll.llllMre!»IJ .. 

14.lt 

41.04 

:15.11 

IJ.11 

37430 

...... .... 
1JC.t2 

2.1'3.64 

21.U 

:111.M .... 
.i1.oe .... 
..... 
...... 

,,:zs 

12.20 

31.40 

1.11 

1625 

17.• 

721.20 

201.n 

22.47 

).37,tt 

321.53 

)74)0 

17,ft 

un.o 

11.15 

------
2110,74 

259712 

2.412.11 ...... 
,,.. .. 
223.IM 

217122 

2111.12 

2143 .... 

2131.11 

1117.21 

1M711 

1142.12 

,.., .. 
1171.50 

1172.12 

112107 

,.,. Ol 

,.,, .. 
llOS.41 

,.., .. 
U0150 

t.U7.15 

1403.48 

1341.11 

'"5.51 

1322.45 

1)17.$4 

1'11.14 

1277.41 

.-
~ 

0.71 

0.78 

0.74 

0.71 

0.70 

0.17 

.... 

.... 

. ... 
.... .... ... 
.... 
.... 
0.57 ... 
.... 
••• . .. 
0.41 

... 

... 
0 .41 

0 .47 

... 
0 .43 

0.43 

0 .43 

0 ,42 

Q.40 

0 .40 

.... 

.... ... .... 
0,37 

Fls t)8"~ 
Proc Nt @S/J Ã! 1 
\. flà-) 
'V/ 

71.50 

72.21 

7302 

73.n 

, .... 
,. .. 
75.74 

Tf.39 

77,0J 

A 

7717 

7127 

7116 

,. ... 
...... .. ... 
11,11 

11.16 

12 •• 

12'3 

ll 12 

..... 

.. .. .... 

..... 

..... 
15.lt 

11.33 

11,n 

17.5t 

17.H 

16.lt 

11.71 

11.11 

U .56 

U.lll 

1-.Z 13.JM ~~TOC..clA.IOXIOCM,.WCl...C\.BADEU.UTw..O!IM,\,CJllJÇA .....,.,.. ~ 2.00 .... 41 11 .15 

" ClllO 

22 16523 

23 C0095 

'" 93358 

3.1.4 

t.12 

'' C 1:15l 

1 .17 512171 

IRN<CAUX 50 CM. V.li.IUAr.EUL """"""°. IFAoflEXMLPIO:, 
E.NCIAn. >O CM nONE:L 

i':::!!'!!~CltDWrDAOEMESA.P'~~·~c;~ 
l........__,, DA c.RA • EXEC~ DE GHINVTO l •, 

ESCAV~ WHW.. DE. VM.A COM PROF1..NOl.>AOE MENOR 
OUIC'.l.W...A130M.I# 02/2021 

CNXA O'~ lM FYBERGLASS CNJ. 2000l, COM TNIPA 

~...,.,.....-, ... ..--•cr,..~ ,· I· 

"1 1 t 

t ' "f 
~RA M2 115.lt 

SINAPI M3 tl.20 

SINAPI KG I0,11 

p~~ ·4 .0lrrM CM.A#: 1915421101 

º"' 

' .... 10M10 0.33 IUI • 1 
12.30 

I0.22 0.32 

24.12 0.31 12,11 

41.71 
"4.l7 \º·"' 12.11 

11.26 
171.71 

..... • 1 
171.M 171.11 o.li 93.•t . \ 
20011 ...... 0,2 13.71 

17.11 
117.IO 



--

Fls 684\ 
1 Proc Nt <lJ} l d.. "à 

\;~s -J; ,, 
ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS "'l"o... 

' lf. .· ~· 

__, ._ ......... DATA 1 HIA'2!D22 , _ _.. MTA•. 

OEl'9dHCIAS NO~- JOe€ m :atn. - .....,, --- :~-...-IVZ -.Ni....- - • vtJ . ... u. ·-OEl'ENOblclAs """°"°""'°IÃO~ LS.HorL14 ... - flD10Clil~ * º" 
..,.. No,rte Sul 

.....-..: .~~· ... l..S.16te.:.57'1i - • .,.., OJM DUDJaAÇAo .,_, ---~··· 
-.___, _____ M. 

·- ·~-J.,--1,_ •. ,:1 , 
·--•V• ,..~..,...,..,. .. ---1 .. ~r·'-i . 

........ ,~~ 

~~~ -· ,...- -·-.a·--·~ ,, 
TUBO PVC, SE:fUE NORMH... ESGOTO PREWil., DN 100 MM. FOMN:.QOO i Jr M ' ' IM,27 

10.5 19714 MTAIJDO EMRMW.. OE DESCARGA OU ....,., "00 45.51 111.1' 0 .24 B 

• .... ....,.ÂR~ M 1'""14 
• t9 COS25 ATERRAMENTO COMPLETO CI 1-WiTE COPPc:RWElD 314• X S.C.1.....-RA .... , ... soo 2Sl.S7 171,tl 0 .23 

..... B 

CHIO OE COSA.E Flt:NVll .SCl.X>O, 2.5 MM",~ IM.72 ... 1 1121 45Gl150 V, PAAACIRCUTOS lERMINAIS • FORHEaMEHTO E MTM.JiÇ.IO """"' M 20000 uo 7I0,03 0 .23 B 
/JS. Ml"N'l1 5 

Pl>CADE 08RAEM LONACOM ~ DK'alTM.1 .50X2.00M. INClt..8M .... 
1.1 S1t3t7 ESlRl.IT\.AA EM METH..ON 20 X 20CM E ORSE ... 1,00 760.DO 750.1» 022 • 

·-· · ~· 
CM!OOE COBRE A.UUVU. ISOL.AOO. 4 ..... Nffi.OWM0.111,0 KV. P/IAA 

1 
ts.11 .. l 112t ~u.~r!;:ORl>ECIAENTOE ~ - M 100.00 "" 7>1.00 022 e 

Pwvl--~·tNdtlteconi~ ~·01~• t .,,. 
17.l .1 50231 0 :~""*°,......,.02....._ ......... J ·~r1· 11 ORSE , ... t ~· .. .... nu• 0.22 e 

TNCUE DE l OJÇA MN«:A COM COl.L.t..-., 30l. OU ECl.l'V~. Hl.UIO ..... 
1U 

_,. SlfkJ Flf.Xt\.ti. EW PVC, YÃL\iU.At.ETAul::AE ltJRNOM.A DE MIETH. ...... ... .... 151.17 151.11 o" e 
""°""""PNJ/W:J 
Mt:DIO · ,OR"ECtti.IENrof NU1t1 u-&n N 01'1010 

7.7 .. 221 
CM.Kit.EM QWA OE ltÇOGlt.VNIZ>DO ..a..MEAO 2• 

! - M n o 203.00 M t.ID 0.l t 
... n e 

OE:SEPINOt.vtUENTO OE 100 CM INCt.ll50 ~ ~RTl(".M 
21 ..... UCA.V~~DEV/Ul.COM~MUCIR """"' ... 

OUtGt..W.A t »M.M 01.?0'11 

1247 $1,71 ...... 0.lt t5.t7 e 
1z.• $02217 a... .. .,.n.oc:Wmlllllklfw. 1•11at\• • 2:Ctlll OIOaE ,. 7IO n" 112.• O.li li.IS e 
1918 12173 l~~c:ro~~~:01~~11~ ) ~ ' M3 1 40I 13121 557,IO 0.17 11.32 e 
19 10 12173 1~~~~~~~=º1:nn1~ 1 1 ... 400 tll.21 

~1 •• 0.11 ...... e 
' 

PONTO De TONADA RESIDENCIAL Nl.IMC>Olt».W>A. ~· ~. ~~J~ '.,i h~ 
.... 

~ .. 93143 f.LllRJCA, ELETROOVTO, C.SO, RASGO, j ,j ífJ' - lll.17 547.• O. l i e 
..... - ......... ..... u 01'">111• .. 

71 100800 COBERT\JRA lll"" METAIJCA N:;O Gltl.VM..1..ME. aac "" 4,50 120,73 143.21 º· 'ª 
ta.l i e 

TRAPEZOIDAL nus 3 
PONTO OE TOMADA Rf5'DENCW. INCl..WC>O Tot.W>A H .11 

11.1 13141 10N250V, CAIXA. ELÊTRICA. ElETRODllfO, CABO, RASGO, QUEBRA ( ....... .... 4 00 134.12 ., .... 0.11 e 
MOt..-.t 

17.2.1 ..... 1N>UCN;MJ DEFlH>O SELMX>R ACRlUCO EM PMEOES, 
UMA DEMAo » ONZOt.a """"' M2 2n.11 1,71 

417.10 O.ta 
11.12 e 

15.5 11259" llMCU..Nfl'E. Jll..LMIHO PIHT.ElETROSTATlCA 8AAHCA COM aac "" O.N 511.11 ...... 0 ,15 
97 .27 e 

'"""º L~NW<>ELA TIPOT.ART.ARUGA. DE S08RlPOR. 

t .:: .... ~ 
17,41 

'" 17807 I~•~ ~~'=~IW SEMREATOA ·F~QME~[ ....... 400 111,. 411.12 0 .14 e 

11.1.1 ..... ~=°:,:':,~-..-....,;uEMPMEOH. ft ' ·- "' 
,.. ... 1 71 476,C7 0 .1• 17.M ç 

' 10.3 Olõ>Ot CMXA OE PASSAGEW CCHCRETO 0,70.0.70.0.5.5- ..... 11, aac .. ... li' 1 100 ..... ..... 0.14 "'" e 
lt .21 ..... ~o::=t~~EMPNE>ES~:'". r ,. ~ · ....... .., ..... 111 4 .. ,,. 0 .14 17.IJ e 
1.2 1 320 1 F~(EHCl.HW.IEHfOIDEM..~OE~~ 1 ....... .. 

COM ARGAMASSA APUCN>A COY COLM:R. # 0ll1018 
100.15 .,, 

"ª·" o 13 
t1.M e 

PINl\IRA COM TINTA~ DE ACHlAME.lrrfTD (E&.W.Ai... lt _. ,dlCQ ... 
11.25 1007$1 

~)N'UCAD4AACl.OOUPUCB.SoeMSl.PE"'9au~Al.JCAS 

"""" "' (EXCElO PERFLJ 
12.IO 32.ZO -.n o" e 

OYCUTADOí\IOBRA I02 OEW.00) /oF 017020 
(~~ATIVA) DO SERVIÇO DE IHST...,...., DE l\.BOI tl.11 

•• 11117 OI: PVC. ~IJEL '6JÃFRIA. DN40* (MTMJOO EM~. ....... M 12 00 32,17 ..... 0.1 2 e 
tell.BM COl[XÕES. 

~- 1 :Ji 1 CMT't'S ' ,IYl.l"f't«S P'/IAAP'fttCMOS. N 1ono1s 
10.2 11110 CNMDEGORDLAAPEOLENA(CN'""'°""'· 11l~ '>. 

t'!IAn.IAA EU~ DIAME'TROIN'TERNC>-03M.I# 12.7(120 1 ....... .... ' 100 304.13 JU,U O.t 2 M31 e 
20.• 502450 

......... _ 
i •. ' ..... "" ' 11611 .... ...... O.t 1 N .42 e 

T\.80, PYC. SO..DA\EL,ONZ5 MM. NTM...ADOEMRESEl\V~C'JE.0""":10E -~M·J~ ' ' l'·"'" 
tl.52 

Eotftc:M;AO QJE POSsu-. RESERVATÕAtO DE FBRNFIBADCIWLPrfTO : .r e •• .... 1 
FORtECu.&EN'JO E 

....... 4000 1.31 SlUO o.to 

tNST.t.1 u-&n. 1# 08/2011 
111 com IN«:'.AOA OE GRNITO (OUTRAS CORES) E• 3Cll'I llU"'RA "" 0 17 4U ,71 

31 3.~ O.OI 
N.11 e 

ICOlOCMlOI 

çP 11 ... 101909 EXTINTOR DE NC~PORTATILCOMCAROADE POS DEt 

' """"' .... 1 00 21t.2J "'6,23 .... ..... e KQ ,.. ..... e, Rr. • , ORNECO.IENTO E INST: ... ' ... ,... ... ,.. AF 10.11020 P 

"º 0&3248 CABO COBRE 1.NPa..AA BUl'OAOO ISOLACAO 3.MKV EPR. SIC M I0,00 5.U 
''""º O.OI 

H .11 e 
"'""" CABO OE C08RE Fl..~ JSOLAOO, 1.5 ....... ~ 11,15 

1.7 11924 ~W:::;:AAAaRCUTOS TERMIJWS-FORNEQME~ rr~ ~· ....... M 100 00 2.1• 256.00 O,OI e ., 

31.1 ..... LASTRO OE COf'CRETOMAGRO. APUCADOEM ll.OCC. ot \'. ....... "" ' 11 78 21.1>1 241.M 0.07 
lt.12 e OUS-.P,.,TM E5PESSlllAOfiCU.I# _ _,,,, 

~~~~,::OO~~·~;s~j~ 11:~,'~: l , (~-
.... 

111 ..... 
p..,._.,_. · F---~~lt,fl;_f.o.•Ai"a... /JF- t'1'ft1'111: 1 ª"""' 7 ... 223.10 0 .01 e 

" ME.RRl.PlOflPNW..E.l0(2 JA..iUiA.OS)COM 1 ~DE lt.etmR 2P•l .... 
1.11 12033 tO "- tClllNX> 51.POATE E P\.JrCA- ª"""' .... • 00 JS.O 2t UO OOI e 

,-~ .. .,-..,NTn li:' 9olll:T"' ""'-'" N 12'2'011111: 
a.12 ... ,.. EAM01UO dt P'fC n!iJldO ~ t11M • 50rrn(1 V2") 1 ORSI! .. 10.00 ..... 203.IO O.OI 

.,, e .. 113162 O&SAH1'0R IPOlNl 1PO DIH. CORREH'TE ~OE. NA """"' .... ... ....ta 
1•.~ O.OI "·" e · ,OR~CIMEJ(TO E INSTª• ,.,..1 .... N tor2020 .... C0517 CABO COBRE~ tOtiMZ ... ,,.,.'" M . .... 12.J1 1 .. .. OOI ... e (\ t9 4 .. ,, LASTRO DE CONC.RETO MiitrGRO. N'\.JCADO OI kOCOI DE. 

r ....... "" r 1:UO 1290 110.•0 000 
..... e 

~~OUSA.PATAS ESPESSt.RAOEl CM.1# Dll2'01 7 
OlJN)A() DE OLSTR8llCN:>. EM~. DE BalM, CCM ~O t ,f "" I0,33 . , ... ,_ ~.!.~·"AAAlli~· L,1 -.'1· - ... t M . .12 1Mn .... e 

T\.80 PYC.. SE.IUE NORMH.. UGOTO PREOW... OHIO ...... F~~; tiL lt~Ú 
M.l7 

10.1 H7M ~T~ENPfWt.W>AOE!~~"' C O ~~: (: ....... ~ 1 S1tf." t l.' I 117.12 0,00 e 

10,1" C31Ja =l~~~~ ~~N..50nnCll.. ... in. C/ ~ií 1, ICl'*RA .... 300 61 .00 153,00 0,00 ..... e 
CAiXA SIFQNIDA, P'IJC, OH 100 X 100 X 60 ..... J'.MTA E~•IW'I. 'ORfrECJOA 

0,0< \ 
" ·"ª 10.12 111101 E INST~ EM RAMAi.. OE. OESCAA~OU EM R.AMti&.. OE EIOOfO - .... •.oo 15.1.5 1"1,00 e 

··~·'"~ 
INTERRUPTOR SIMPUS(1MÔOULO)COM1TOM.tDA DE. U..IJTtR2Ptf10,.., \ ..... 

) 
1.15 12023 INCt.U~ SLPORTE E PlACA • """"' .... 4,00 JJ.$1 t :M ,21 0,0< e 

Fna..-:r•MENT >F ,.no" 
11 1019<115 QUADRO OE MEOtÇAO GEAA. OE EJ€RG&A. PARA t ME.otOOR """"' .... l,00 133.tl U l .11 .... \ ..... e 

IDE SOBREPOR - FOR~CIMENTO E Mf.t.1 u-&n 1# 1nnn-,n ... ..... ~~~~~ .. ~~E0=N..CROtiWX> SCMTAW~J t lL - .... 1 2.00 .. .. 
121.11 º·°' \" .. e L 

1.11 052041 Ja.JA FNA-RE::USTRO GA\E;lA BRVfO 3"'" 11 " aac .... 200 M,01 121.14 º°' "'" e 
1.1 'º'ª"" l~~:..~-~~~:';'~'-l .tH; .. - i .... 1 1.00 122.13 122:.73 º°' 

N .G 
!'.... e ; 

l~ ~ l! f> 

.~i- ' ~ 
~...i. «Olm. ~ 
CREA~EA 1915421101 



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 
!OBRA: '""•~~·- DATA tt~ 

~"°POYOAOOIAo~ •ot:2lt9"' 
1~---· ~'::.~iÃOJO!t u Hora; 74 DOli 

·~~I 
,.........: -~aN.1--...-- .... 1 r ~ LS.1Me:31'~ 

< 1 

,~~·"' ~~ ", ! 1 : 
,..........: ,_, ...... -,· . .,, 

1 1 1 li ' 
EHOUEÇO- IAY ·•-11.1-.. ,~~.'IQ-~-· 

,_ .. _ 
- 1tf'--...·--·~ 

OEE"'.-"""' 

7.1 500290 Con!MOf swc toWvtil ~ plNW. dlS t()Qrrn, ORSE .. :J.00 U.t7 

P\.ACA OC: 811'W.IVGAO DE SEGl.IWC.A CONTRA. IMCUrC>K>, 

11 .3 00037558 
FOTOll.MNESCENll!, QUN;)fW)A. •20 X 20• CM. EM PYC "2º MM Nm· ...... ... 400 21.21 
Ct-WMS (SIMBOl.08, CORES E PICTOGRAMAS 
CON='OAMf f'elt 11820) 

10.10 053342 TE 90 PVC PAAAREOE COl.ETORADE ESGOTO 10Clm'tl ' SBC .... 1 .,,. .62,JI 

tU .,. .. ~.:~F~~3:=~~c:;~~ 1. ....... .... 1 ... 21.13 

T1AIO ~.SER.E NORMAL. ESGOTO PREOW., OH 40 ..... fOfU<CIDO E 
107 19711 INSTALADO lM !UMA&. OE OESCNtGA OU ;l"-'í li ,. - .. j 1.00 tl.41 

ln.&u..u DF E•.vo.rn•-.TJ.oon ~ t7.-,014 ' 
10.tt $01170 r•Wdtpwcrlgdo~f'WIOM~•40to-r'll °"'e' ..... Ol>Sé .. ... ... 21.11 

'" ...... ADESIVO COM SETAHCAOORAPMAEXTINl'OAIHOftNITf. S8C .... '·"" I010 

IUÇN:l Slt.F\.U. P\e, SERIE NORMM., ESGOTO P'RlDW.. Ofrif tOOX 100 

10.13 19134 
...._ Jt.MrA !l.ASTICA. fORNECIOO E iNSTM.ADO lM PN..MMlA DI UOOlO ........ ... u o 31.17 
SMITNooOU 
'6lJTII ltl'k"t. AF 12>?01' .. ...... OltpoeltlYo dt P'*Çlo coNta •l.ltO dl Mt-..o DPS •OllA • 175'1 ORSE ... '·"" 60.12 

REGISTRO DE ESfEAA PYC, ~VEL. DH 40 MM. NrfALM)() EM 

" ..... RESERN/ll;kJOI! NJUA OE EOIFICAÇÃOOl.E POSSUI' AEIERVATCIRSO DE ..., ... .... ., 23 
FBRM'IBROCtMEHTO (, ! · L' t FOR,.-CIWNTO C INST..u &l"'L'l_ ,.ç otmltl 
REGISTRO OE ESFERA. P\IC. ~\ti., OH 2S MM. NTM.ADO EM ' . 

" ..... RESERllAÇ.iOCEMlUACEEDFIC.<Ç.ll>Ol.l'"°""""llfSEllllATôRIOOE - 'u ..... 200 2103 

~~ .... &1'"&1"\ AF 0&'2011 [ tf.1 t Jt·L~~ ·, L 

=~~~·~~:w-~=~o:,lt- ' 
10.1 19744 

AAMN.. llE lSOOTO SMITN>lô - ... JOO 2124 

,,,. 12/2014 
JOCLHOIO GRAUS, PYC, -........-~ DH 40MM.. IHSTAt.M>O EM PRLMADADE 

10.9 ... ., AGlJt. • F~CIMENTO E INSTM..AÇÃO . ...... .... 400 10.,1S 
,,, • .,n-n14 

•• ,,..., DtSJlHfOR M<NlPQ.AR TIPO OI"'. CORRENTE NOUllNM. DE. ...... .... . ... 10,M 
25A· FORNECIMP"NTO [ INSTN.. ._,.., .... _li 10!2020 
JOELHO to GRNJS, PVC. SOL.OAVEL, Qp.j 20MM. INSTALADO 

•• ..... EM AAMN.. OE DISTRIBUIÇ.IO OE ÃGlJA ·FORNECIMENTO E INIT~. ;J.. ....... .... 1 100 1 53 
AF 17m14 .. ,. 1. 

JOELHO IO GRAUS, PYC, SOLDA'-'EL. OH <&OMM . NTH.AOO EM P'Rt..MAMDE ' ' "'º .... , Jra.JA. • FORHECMNTO !: IH!ITM.AÇ.IO . - ... l.00 10.11 
AF Ufl'Ot4 

JOELHO IO GRN..11. P\IC, OULUr'l\.Q. ~ 25Mri4. NTM..M>O lM ~11~ 1 f ... f '~ .. 00 " ..... CONlfOOhilOO • fOfftlEC&EH'ro E - •.n 
IMTat ar.li\ AF ,.,..,.,.. 1 

TE. f'YC. IOl..1.M'ta.. OH 25loN, NSTAL.ADO EMORf.NO ~ N\o .. ..... ~ • FORNEaMENTO E IHSTM.AÇÃO - .... . ... . .. 
AF ,,nn1o111 

•• ... ,. TE, PVC, SOL.DA'vt.L. DN 20MM. MTAL.ADO kM R.NiW. DE DllTJU8t.I~ Dl 
Ja.JA. FORNECiMEHTO E INSTM..AÇIO . ...... .... . ... . " 
/ti 1?nn1o111 

11.5 1()44112 Sl.POATI OI PNUDE. PAAA EXTINTOR S8C .... l.00 .. ,. 

Fls685 
1 Proc Nt ©s l ~ l 
\ . -,. 

,__,...,.. °"TA9'. - ...,;;, -""' 302\ltJ .... i.- ·-· - tu ' COI OHONEAAÇÃO ...... - WVUCDf~ ...... ---
1'3.01 0,03 "··· e 

ff.72 

108.12 0,03 e 

H~t.71 0.03 ff.76 e 

UM.53 0 .03 
H.71 e 

"" 12.44 0.03 e 

..... 0.03 ..... e 
I0.7t 0.02 .. .. e .... 
n.>< 0 .02 e 

.... l 0.02 ..... e .... 
51.23 0 .02 e 

"" ..... 0.01 e 

..... 
42.44 0,01 e 

.... .... 0 .01 e 

31.12 0.01 
..., e ..... 

28 .2• 0 .01 e 

..... ,. ... 0 .01 e .... 
11 .• 0 .0 1 e .... 
11.• 0 .01 e 

100.00 .. ... o.ao e 

1,71 0.00 100.00 e 

Sublotal alt 100,00% 334659,49 
Ou1ro1 94340,51 

Valor 1ot.i do Orç.am<nlo 429000.00 

~ 
~ 

1 



OBRA: 

DHC-IUÇ O: 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
DATA!lt~ 

llOt :21.1n. 1121/U 

l9C 202"12. Slo l.K 

9EWRA 021 1 COM OE50NERAÇÃO l LOCAL: #-~~ 1-,....CUE~NTt~: ~~===~..::.;,.;__._.:_:_;:....:.,__ _ _;___~ 

L.JHon;74.DO'llt 

L.J Mff'.9.$7% ~ lDJ1112CONOUOHERAÇÃO 
COW08'ÇÕU ~!Uo'.S 

'""'" '""º" .,,,.,, 

Ul .. ftUA: 

ENDEREÇO: 

UCITAÇ O: 

,, ·lJ - 1 ' r 1 

ITEM OESCRIÇAO VALOR .... ..... MÊS,) p M~S2 MÊS3 MES4 Total Parcial 
.1 

100% IH 100% 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.462,59 

J 1462,59 11462,59 

100% 100% 
2 MOVIMENTO OE TERRA 4.359,73 

4353,13 4359,73 

30% tt 70% 100% 
3 FUNDAÇÕES 22.173,20 

6651,96 15521,24 22173,20 

100% 100% 
4 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.403,48 

1403,48 1403,48 

30% 30% 40% 100% 
5 SUPERESTRUTURA 22.285,22 

66~.5,7 '! ~~685,57 8914,09 22285,22 

20% 40% 40% 100% 
6 PAREDES E DIVISÓRIAS 31.316,15 

6263,23 12526.46 12526,46 313 16,15 

~ 27.905,03 

70% 30% 100% 
7 COBERTURA 

19533,52 8371,51 27905,03 
• .. ·1 '\ } l 60% 40% 100% 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.510,83 
5106,50 3404,33 85 10,83 

100% 100% 
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.459,34 

[ 3459,34 3459,34 

1 100% 100% 
10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 7.705,08 

7705,08 7705,08 

INSTALAÇÕES DE COMBATE A 
100% 100% 

11 1.111,03 
INC~NDIO 1111,03 1111 ,03 

1 

1 50% 50% 100% 
12 PISO 18.748,42 

~' 1 

9374,21 9374,21 18748,4226 

50% 50% 100% 
13 REVESTIMENTO 38.238,02 

19119,01 19119,01 38238,023 

30% 70% 100% 
14 FORRO 

I ~ 11.399,03 
3419,71 7979,32 11399,03 

11 tt.~· 40% 60% ~00% 
15 ESQUADRIAS 32.746,42 

13098,57 19647,85 327~,42 

. ; ~ ~ 
1: :\ 

P@lo tküo4tOlam 1t{ ·~1ltT~~j CREAI EA191$421101 

J 
,. 

1; 

,J 



16 LOUÇAS E METAIS 

17 PINTURA 

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

19 MURO DE PROTEÇÃO 

20 SERVIÇOS FINAIS 

21 Benef ícios e Despesas Indiretas (BOI) 

6.812,87 

15.859,82 

'~ ' ~ I, ! 
313,40 

•. 

30% 30% 
67.309,03 

F?W~ 20192,71 

·it 11 ' t~ 1.541,20 

1 

94.J.40,51 
17% 16% 

16047,3 15537,88 

-~ 429.oo~,oo 
73066,58 70463,86 
73066:58 143530,43 

~· 

P(i.i/o ! 4410/irtir• CRU.~: 1915421101 

,...,. .... m1112 

-= 212V12·U.U.. 

DATAIUF . ..,.,, 
t1NttA CJ1COM~ "''"" """" ..,.,, 

100% 

313,3992 

20% 

13461,81 

35% 
32745,59 

148777,29 
292307,72 

....,.. Zt.ltl COM DUONERAÇlo 
COWOllÇO<•-

100% 100% 

6812,67 68 12,67 

100% 100% 

15859.62 15859,62 

100% 

3 13,3992 

20% 100% 

13461,81 67309,03 

100% 100% 

1541,20 1541 ,20 

32% 100% 
30009,716 94340,51 

136692,28 
429000,00 

429000,00 

Fls 687 
roc ~UJ}/J) 



OBRA: 

DESCRIÇÃO: 

COMPOSIÇÃO DO BOI 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 
SALAS E DEMAIS DEPEND~NCIAS NO POVOADO SÃO JOS~ 

DATA: 11105/2022 

BOI: 28,19% 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 
SALAS E DEMAIS DEPEND~NCIAS NO POVOADO SÃO JOSÊ 

F<*TE ----ORSE 

YER8ÃO 

2021/12 

LS. Hora: 74,00% 

LS. Mês: 39.57% 

~N~~?.~ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

1 LOCAL: POVOADO SÃO JOSÊ MUNICIPIO DE CHAPADINHA ·MA 

CLIENTE: 

SBC 

SEINFRA 

2021/12 • Slo Lult 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2021/12 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÔPRIAS 

REF. 

omo22 

1mo21 

0512021 

e 

e 

1 

EMPRESA: 

ENDEREÇO: 

LICITAÇÃO: 

coo 

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 27.050.261/0001-72 

AV. NOSSA SENHORA DE NAZAR~. 119, SALA 01, 1 ANDAR· TRIZIDELA CEP: 
65.608-460 CAXIAS- MA 

RDC ELETRÔNICO N° 00512022- REPETIÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
203412022 ·SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

DESCRIÇÃO 

despesas indiretas 

SINAPI 

% 

AC Administração Central 

DF Despesas Financeiras 

R Riscos 

TOTAL 

Benefício 

S+G Seguro/Garantia 

L Lucro 

TOTAL 6,9 

Impostos 

COFINS 2,6 

PIS 0,5 

ISS 5,0 

CPRB • AL QUOTA 4,5% (RECEITA BRUTA) DESONERAÇ O 4,5 

TOTAL 12,7 

BOI= 28,19% 

(1 +AC+S+R+G)*(1 +DF)*(1 +L)/(1-1)·1 

P111/o ;J 'uoltOlirttra CREA~,191~21101 

01/2022 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO OE ESCOLA COM 02 DATA: 11!0512022 LS. Hora: 74,00% 

SALAS E DEMAIS OEPENDi:NCIAS NO POVOADO SÃO Josi: BOI: 28,19% LS.Mts: 39,57% 
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO OE ESCOLA COM 02 FONT1! YEllSÃO llEF. 

SALAS E DEMAIS OEPENO~CIAS NO POVOADO SÃO JOSt: 
= 1 

POVOADO SÃO JOSt: MUNICIPIO OE CHAPADINHA ·MA 
ORSE 2021/12 

~~Ç?~§.~1 
LOCAL: 1 

'·' 1 1 SBC 2021/12 • Slo Lula 12/2021 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL OE CHAPADINHA ! SEINFRA 027 .1 COM DESONERAÇÃO 05/2021 
-~ 

SlNAPI 2021/12 COM DESONERAÇÃO ............ 
EMPRESA: NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI CNPJ. 27.050 261!0001-72 89" COMPOSIÇôES PRÔPRIAS 

ENDEREÇO: AV. NOSSA SENHORA OE NAZARi:.119, SALA 01, 1 ANDAR· TRIZIOELA CEP. Fls 65.608-460 CAXIAS· MA 

LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO N' 005.12022· REPETIÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 1 Proc ~ Xlr5 ~l 2034/2022 ·SECRETARIA OE EDUCAÇÃO 

' \·s~~ 
1 1 

1 
1 HORA % 1 

/'.;:) 
coo •\.i ! DESCRIÇÃO M~S % 

--
A GRUPO A t 'iih..1 ·~'-'~· ·{ ~li l ! 

A1 INSS º·ºº º·ºº 
A2 SESI º·ºº 0,00 

A3 SENAI º·ºº º·ºº 
A4 INCRA º·ºº º·ºº 
A5 SE8RAE '· 1 t º·ºº º·ºº - ' 
A6 Salário Educação 1 0,00 º·ºº 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho '.f'!• 

i i 3,00 3,00 

A8 FGTS 
' 

8,00 8,00 

A9 SECONCI 1 º·ºº º·ºº 
TOTAL 11,00 11,00 

' ' 1.\ ' 1 
8 GRUPO B 1 1 J 

81 Repouso Semanaj_Be"!~~e!.ªiº lf .. :t--1 lj ':, 17,87 º·ºº 
82 Feriados ,. ' 3,95 º·ºº 
83 Auxílio • Enfermidade 0,85 0,66 

B4 13º Salário l 10,84 8,33 

85 Licença PaternidadE 0,07 0,06 

86 Faltas Justificadas l :~' ' 1 r 1 0,72 0,56 

87 Dias de Chuvas 1 1,48 º·ºº 
88 Auxílio Acidente~~ Trabalhofr,) l1K .. J ~~ 0,10 0,08 

89 Férias Gozadas 9,13 7,02 

810 Salário Maternidade 1 0,03 0,02 

TOTAL 45,04 16,73 

i , 1 ,f. 
c GRUPO C ; : 

J 
1 :1 1 

C1 Aviso Prévio Indenizado ;r ., li· ~. i 4,49 3,46 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 1 '! 0, 11 0,08 

C3 Férias Indenizadas 4,54 3,49 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3, 11 2,39 

C5 Indenização Adicional 0,38 0,29 

r~ J ·), 1 1 TOTAL 12,63 9,71 

,.l l i l~ ~ 
\ 

1 
1 

1 ~ 

D GRUPO D I' .. ,,- - !~ "' ''.' 
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo 8 4,95 1,84 

02 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 0,38 0,29 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

Horista = 74,00% 
Mensalista = 39,57% 

A+B+C+D 

TOTAL 5,33 2,13 

1 



REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 005/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2034/2022 

Fls _ _..._ 

Prcx. ~ O:Jà/J. #i 

t;SS -rfÇ; 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 
COM 02 SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO SÃO JOSÉ EM 
CHAPADINHA. 

e 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA: 

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI. 

CNPJ Nº 27.050.261/0001-72 

Avenida Presidente Vargas nº 310- Centro- Chapadinha-Ma 
CNPJ nº 06.117.709/0001-06 



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Página 1/2 

Nº 864711/2022 
Emissão: 19/04/2022 

Validade: 16/10/2 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impres 
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurfdlca e seu(s) responsével(ls) técnlco(s) estão quites com suas 
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas 
atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsâvel(vels) técnlco(s). 

___ tnteressado(a) 

Empresa: NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME 

CNPJ: 27.050.261/0001-72 

Registro: 0005369860 

Categoria: Matriz 

Capital Social: RS 1.000.000,00 

Data do Capital: 06112/2018 

Faixa: 4 

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS 
RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 
ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 
CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; OBRAS DE ALVENARIA; CONSTRUÇÃO DE REDES OE ABASTECIMENTO OE ÁGUA, 
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS OE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO OE ESTAÇÕES E REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS OE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 
POÇOS DE ÁGUA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO OE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE OBRAS OE ARTES ESPECIAIS; SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE METAIS; FABRICAÇÃO 
DE CASAS DE MADEIRA PRÊ FABRICADAS; FABRICAÇÃO OE ESQUADRIAS OE MADEIRA E DE PEÇAS DE MADEIRA PARA INSTALAÇÕES 
INDUSTRIAIS E COMERCIAIS; FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE 
ESTRUTURAS PRÊ-MOLOAOAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÊRIE E SOB ENCOMENDA; FABRICAÇÃO OE ARTEFATOS DE CIMENTO 
PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO OE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE CASAS 
PRÊ MOLDADAS DE CONCRETO; PREPARAÇÃO OE MASSA OE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE 
OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES; SERVIÇOS DE 
CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, 
COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÊTRICA; 
MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 
42.21-9105 MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES OE TELECOMUNICAÇÕES; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO OE REDES DE 
TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO: OBRAS PORTUÁRIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS; OBRAS DE MONTAGEM 
INDUSTRIAL DEMOLIÇÁO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO ELÊTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS 
DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 
INSTALAÇÃO DE PAINÊIS PUBLICITÁRIOS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO A NAVEGAÇÃO MARITIMA FLUVIAL E 
LACUSTRE; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO OE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; TRATAMENTOS 
TÊRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO OE PORTAS, 
JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS OE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; 
SERVIÇOS OE PINTURA OE EDIFICIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, 
OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS OE; FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA; 
SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS OE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÊSIA; ATIVIDADES OE ESTUDOS GEOLÓGICOS; 
SERVIÇOS DE DESENHOS TÊCNICOS RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PERICIA TÊCNICA RELACIONADOS 
À SEGURANÇA DO TRABALHO; TESTES E ANÁLISES TÊCNICAS, DESIGNE OE INTERIORES; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A 
EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÊOIOS E EM DOMICILIOS; ATIVIDADES PAISAGISTICAS;GERACAO DE 
ENERGIA ELETRICA, COMERCIO ATACADISTA OE ENERGIA ELETRICA;FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA 
DISTRIBUICAO E CONTROLE DE ENERGIA ELETRICA;TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA. 

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBSERVACAO EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREADA ENGENHARIA CIVIL NO 
AMBITO DAS ATRIBUICOES OE SEU RESPONSAVEL TENICO, 

Endereço Matriz: AVENIDA NOSSA SENHORA OE NAZARÊ, 119, 1 andar - sala 01, TRIZIDELA, CAXIAS, MA, 65608460 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa 

Data Inicial: 1210412017 

Data Final: Indefinido 

Registro Regional: 0000537305DDMA 

___ Descrição 

CERTIDÃO OE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

___ Informações/ Notas 

- A capacidada técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto do1 acervos t6cnlcos do1 profissionais constantes de seu 
quadro técnico. 

- Esta certidão perderá a validada, caso ocorra qualquer alteração posterior doa elementos cadastrais nela contidos 

___ Últlma Anuidade Paga 

Ano: 2022 (111) 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
OREA-MA 1 Nº 864711/2022 

Emissão: 19/04/2022 

Validade: 16/ 10/ 2022 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Chave: x6wB7 

Autos de Infração 

Nada consta 
___ Responsáveis Técnicos 

Profissional: FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR 

Registro: 1919523936 

CPF: 606.150.703-88 

Data Início: 29/09/2020 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tltulos do Profissional: 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 8° COMBINADO COM ART. 25 DA 
RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE 
AGOSTO DE 2013, DO CONFEA). 

Tipo de Responsabílidade: RESPONSAVEL TtCNICO 

Registro: 1915421101 

CPF: 021.338.003-01 

Data Inicio: 12/04/2017 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tltulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ART. 7° DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7° COMBINADO COM ART. 25 DA 
RESOLUÇÃO N" 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE 
AGOSTO DE 2013, DO CONFEA). 

Tipo de Responsab1hdade: RESPONSAVEL TtCNICO 

___ Sócios 

Sócio: PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA 

CPF: 021 .338.003-01 

Função: ENG CIVIL 

A autenlJCldade desla Cetlldlo pode 1ervenllcada em; hllp1://cre•·ma.a•lac.com.brtpubhco/, com a chavo: x6wB7 

lmpre110 em. 19104/2022 às 11 ·05:29 por- adap~ lp: 45168.50.6 

) 



CONTRATO DE TRABALHO 
POR TEMPO INDETERMINADO 

Pelo presente Instrumento de Contrato de Trabalho, por tempo indeterminado, 
entre NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI ME., Rua Godofredo Viana 200 - Trezidela -
Caxias - MA, inscrita no CNPJ sob nº 27 .050.261/0001-72, a seguir denominada como 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Sócio Administrador PAULO RENNAN 
CORDEIRO DE OLIVEIRA, empresário, brasileiro, maior, portador da Cédula de 
identidade de nº 2977300 SSP/PI e do CPF nº 021.338.003-01, residente e domiciliado 
nesta cidade de Caxias-MA. e o Sr. PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA, 
portador do CPF nº 021.338.003-01 de nacionalidade brasileira, Engenheiro Civil, 
registro no CONFEA/MA de nº 1915421101 , residente e domiciliado na cidade de Caxias -
MA, a Rua Godofredo Viana 200 A - Trezidela, a seguir denominado como 
CONTRATADO, fica justo e contratado o seguinte: 

1- O contratado prestará serviços de responsabil ldade Técnica, no 
âmbito de suas atribuições legais e vinculados a ARTs. 

2- O contratado receberá seus salários juntamente com o pagamento 
dos demais funcionários da contratante, na base de 06 (Seis) salários mínimos/mês, 
reajustáveis na data e mesmo índice Cio Salário Mínimo Regional, mais comissões por 
ARTs. (Anotações de Responsabilidade Técnica), variáveis conforme valor de contrato. 

3- O contratante descontará do contratado, não só o que consta na lei, 
ou por ela for determinado, como ainda a importância., imperícia, ou negligencia. 

4- O seu horário de trabalhado será de 10 horas semanais 

5- A vigência deste contrato será indeterminado a contar da data de 
sua assinatura, podendo ser rescendido por ambas as partes a qualquer momento quando 
colidirem as suas divergências. 

E por estarem lasslm, justo e contratado, assinam o presente em duas 
vias diante das testemunhas e tudo presente. 

Caxias-MA., 10 de fevereiro de 2017. 

l ~nno 01 ' ~o d.1 ~f/dc;w.o. 
'PAUL RENNAN CORDEIR DE OLIVEIRA 

ENG. CIVIL - CONFEA 1915421101 

PAULO RENNAN CORDEIRDE OLIVEIRA 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 
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CRC 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 
DO MARANHÃO 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO 
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO 
MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento 
encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil. 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 

NOME. ................ : MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS 
REGISTRO .......... : MA-009059/0-0 
CATEGORIA ........ : T~CNICO EM CONTABILIDADE 
CPF. ....... ............. : ***.627.333-** 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: MARANHÃO, 13/04/2022 as 10:43:49. 
Válido até: 12/07/2022. 
Código de Controle: 461616. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA. 

1/1 
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LIVRO DIÁRIO 

Livro nº 06 

TERMO DE ABERTURA 

Contém o presente livro 14 (quatorze) Folhas, numeradas 
eletronicamente, do 01 ao 14 que servirá como Livro Diário nº 06 da empresa: NORTE 
SUL ENGENHARIA EIRELI ME, estabelecida na Avenida Nossa Senhora de Nazaré nº 
119 Sala 01 1 Andar - Trezidela, Cep.: 65.608-460 - Cidade de Caxias Estado do 
Maranhão, com o Ramo de Atividade Principal de Construção de Edifícios, devidamente 
inscrita no CNPJ sob nº 27.050.261/0001-72, e Registrada na Junta Comercial do Estado 
do Maranhão - JUCEMA sob nº 21600048699 em 07/02/2017. Período de escrituração de 
01 .01 .2021a31 .12.2021 . 

Caxias - MA, 01 de Janeiro de 2021. 

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira 
CPF: 021.338.003-01 

Titular 

MÁRIO CÉSAR MEDEIROS DOS SANTOS 
CPF: 832.627.333-34 
CRC/MA: 9059/0 
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!Caxias-MA, 31 de Janeiro de 2021 r1 li • . 't \ .ss ~) 
Operações realizadas neste mês. ,...__ u _/ 

Caixa 
a Receita de Serviços 

R$ 110.250,00 
31 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês 110.250,00 1:]Q.250,00 

------------------ X -------------
Diversos : a~~ ·1J: t: ;~ 1 ,. r 1 t 

a Caixa -. ' 

R$ 41.717 30 
INSS A RECOLHER 
06 Pg Contribuição ao INSS neste mês 1.223,20 
ALUGUEL 
06 Pago aluguel neste mês ~, 1 • 1.000,00 
FGTS A RECOLHER ......... ·.;Jt t 1 d 1 1 

06 pago FGTS neste mês \i. l ·' 1 889,60 
TELEFONE 
06 pg conta de telefone-TELEMAR 561,54 
MATERIAL DE EXPEDIENTE -06 Pg material de expediente detes mês ' -
AGUA/ENERGIA ELETRICA li".1\ l ;[ 

15 Pg conta de Agua/luz ~4 j 
"j 

1.170,29 • O<; •• 1 

FORNECEDORES 1!'"'\ i· . ·•1!:,:l~l ' 1r:, IL 1• 1 l f ; 

15 Pg fornecedores Neste mês ' -
IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS ' 11 

15 pago Imposto Federal neste mês . • 8.092,35 
ISS - Imposto sobre Serviços ... 
15 pago ISS neste mês ,, ~ I~ . ' "' 1 1 3.307,50 
ALVARA/IPTU/ART/CND li" 
22 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês. 1 :;,JJ.lf.: '> ': t' H'· 321, 12 
HONORARIOS l 

• - -
30 Pg de honorários neste mês. i 850,00 
TRIBUTOS ESTADUAIS 
30 pago icms neste mês -
DESPESAS FINANCEIRAS ' l J- 1 .r t 

30 pg despesas financeiras neste mês , . ,,( 1 2.156,70 
ORDENADOS ;;•)' ; 1111' '.Íi :ij ~I lÍ1 .• ; ih· 
30 Pago ordenados neste mês 11.120,00 

e- PRO-LABORE A PAGAR 
30 Pg retirada de sócio Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira 11.025,00 41.717,30 

-------------------- X --------------------
Caxias-MA, 28 de Fevereiro de 2021 ' ·1 +1, ! 1 ,, • J 1 

Operações realizadas neste mês. 1f f., 1 i 
Caixa " ta 00~1.:ii"'' : ... i41r1t;, 

a Receita de Serviços '' ... ~ 
\ 

R$ 112.421 00 
28 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês 112.421,00 ni.~~1.22 

-------------------- X ------------------ 1 

~ Diversos H ~ ~- ~' : \ 1 
{\ 

a Caixa 1 br+r , ., w -- R$- li-· - ~--- - ----

~ 
-

. 41.914.34 
INSS A RECOLHER 'li 

-
(/ I 

04 Pg Contribuição ao INSS neste mês 1.223,20 / 
ALUGUEL 1 / 1 

05 Pago aluguel neste mês 1.000,00 / 
FGTS A RECOLHER ·' í 1 J 

05 pago FGTS neste mês 1 
;'1 ',f: :f ~ \ 'I ' 889,6~ 1 

TELEFONE ,J, ~t). :• . ~ z .i \ 
\. 

05 pg conta de telefone-TELEMAR 'l~· 1Hb'·' 'L-i~ r 572,59 r\: "'\ 
MATERIAL DE EXPEDIENTE "-.... _,,/ 

05 Pg material de expediente detes mês 1 --
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AGUA/ENERGIA ELETRICA /... ~ Q"" 
15 Pg conta de Agua/luz 1.193,34 

..... 

/JÀ- 1 
~ 

FORNECEDORES l Prot N'r 11 

15 Pg fornecedores Neste mês !. 1 ' t - '\ . (. :1\) 
IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS f 1 v-.::.:i '--" _/ 
15 pago Imposto Federal neste mês . ::·i ~·1·+..il: l' •F t ;1 8.251,70 - --
ISS - Imposto sobre Serviços < 

15 pago ISS neste mês 3.372,63 
ALVARA/I PTU/ART/CND ' 
27 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês. -
HONORARIOS 1 1 - -
27 Pg de honorários neste mês. ' 1 > 850,00 
TRIBUTOS ESTADUAIS ,: , . ..,. -~l 'Í ,;: f + I· .. 

27 pago icms neste mês 
.. ,, •t -

DESPESAS FINANCEIRAS 
27 pg despesas financeiras neste mês 2. 199, 17 
ORDENADOS 
27 Pago ordenados neste mês 1 11.120,00 --
PRO-LABORE A PAGAR - -
27 Pg retirada de sócio Paulo Rennari Cordeiro de Oliveira t i 11 .242, 10 41.914,34 

-
X .. ------------------- ------------------

Caxias-MA, 31 de Março de 2021 ' 
Operações realizadas neste mês. ! 

Caixa 
a Receita de Serviços : J! 

R$ ; ;. 1. 100.365,00 
31 Rec. Pelos Serviços Prestados neste rnês ,, ~ .,, 100.365,00 100.~65,0Q 

-----------------·-- X ---~.!:.:: ________ '.;;;.._ 1 ~ .. , 

Diversos 
a Caixa ' 

R$ 39.036,93 
INSS A RECOLHER ' •· 
04 Pg Contribuição ao INSS neste mês . 1 f I': 1 1 1.223,20 
ALUGUEL L O e \ 
05 Pago aluguel neste mês 1~,_~ ~11 -~;V:,1 1 ~- I! ,, 1 1.000,00 
FGTS A RECOLHER ' 
05 pago FGTS neste mês ~ 889,60 
TELEFONE 

- 05 pg conta de telefone-TELEMAR 511 , 19 
MATERIAL DE EXPEDIENTE .. -

Hi -~ 
~ . :v·-.!~ 

05 Pg material de expediente detes mês 1d ' 1 -
AGUA/ENERGIA ELETRICA *f · fi•~~ iHt'.j .,,;1t :l f l 
16 Pg conta de Agua/luz ' . 

1.065,36 
FORNECEDORES I 
16 Pg fornecedores Neste mês - /,, 
IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS ..... f/J 
16 pago Imposto Federal neste mês. \'. ~. 1h t \- 1 7.366,79 '--V 
ISS - Imposto sobre Serviços ';li' 1 ~ i ' 

, . 
1 

16 pago ISS neste mês ,, li. I~:; ';;ifll-{;1) 'I e'. •t.- , ü'1 3.010,95 r\ ALVARAllPTU/ART/CND ll " 
. 

23 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês. 
- - - - - - 7 - \ HONORÁRIOS t I - -

30 Pg de honorários neste mês. 1 850,00 / 
TRIBUTOS ESTADUAIS l! 1 .. ~· i ' \ I 
30 pago icms neste mês '!ij' ,! J 1j '· ) \-
DESPESAS FINANCEIRAS . \: .,vjf ·~1f· i- L lú ..., \ 
30 pg despesas financeiras neste mês J 1· 11r~;1 r 11·· · ··1 ~ 1 .963,~3 
ORDENADOS \ ' 30 Pago ordenados neste mês ' 11 .120,00 / !'.... 
PRÓ-LABORE A PAGAR 

-~ 
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1 -- 30 Pg retirada de sócio Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira rocNt · , 

' 10.036,50 39.036,93 
- -

' 4k" !) 
--------------- X -------- ~~<! 

Caxias-MA, 30 de Abril de 2021 ~,. i'o..... u ,,, 
·-Operações realizadas neste mês. '\,. !I ~' ~ ! .. ~ 

Caixa 
a Receita de Serviços 

R$ 98.569 00 
- -

98.569,00 QR 56Q 00 30 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês 
------------------ X ---------' 

Diversos 1 

a Caixa '! tt1 'til t V . .. 
--

R$ 38.608,28 
INSS A RECOLHER -06 Pg Contribuição ao INSS neste mês 1.223,20 
ALUGUEL 
06 Pago aluguel neste mês \,, i d:., 1 'i 1.000,00 
FGTS A RECOLHER l 1 

06 pago FGTS neste mês 
il ·~ 1rr.~ iH~ if 889,60 

TELEFONE 1 ' --06 pg conta de telefone-TELEMAR 502,04 
MATERIAL DE EXPEDIENTE ~ 

06 Pg material de expediente detes mês -
AGUNENERGIA ELETRICA l"i.°I";' 1 .· 
15 Pg conta de Agua/luz , 1 .: . 1.046,30 
FORNECEDORES ·•;i, ·.,,J, fí ;1, ,,. .~ r 
15 Pg fornecedores Neste mês ~ ·•: '11• . i -
IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS 
15 pago Imposto Federal neste mês . ~ 7.234,96 
ISS - Imposto sobre Serviços 
15 pago ISS neste mês ~ 1 1 2.957,07 
AL VARA/1 PTU/ART/CND 1 r, .( , 
22 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês. "· >'t lf.i· '~ I, ,; -
HONORÁRIOS 

. :J ti rr• ·l ' - >-----
30 Pg de honorários neste mês. ' 850,00 
TRIBUTOS ESTADUAIS j 

30 pago icms neste mês -
DESPESAS FINANCEIRAS r , 
30 pg despesas financeiras neste mês "'i 1 b .1 i ; 

1 1.928,20 --ORDENADOS ,1 \ 
' ,,_ ~-' 

30 Pago ordenados neste mês ,,, ·u t1 .. Ui 'ri l i! q 1 11 .120,00 
PRO-LABORE A PAGAR - -
30 Pg retirada de sócio Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira 9.856,90 38.608,28 

-
------------------- X -------------------

" -Caxias-MA, 31 de Maio de 2021 • "' vr,, 
Operações realizadas neste mês. ~l.J 1 f, 'i r "'.l·' • // 

Caixa l • 1 1 AI 
-

a Receita de Serviços !j ·1eu l~if~ 't'I l .• .,., V 
R$ 115.241 00 

m.Z~l.22 )" 31 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês ' 115.241,00 
------------------ X j ----------

Diversos - --
I 

a Caixa ~H li:" ( / 
R$ f, ~ ,. 42.587 39 ] / 

INSS A RECOLHER H l'-ilt &;" ~1J - I 
04 Pg Contribuição ao INSS neste mês 1 .223,2~ 1 
ALUGUEL \ \ 
05 Pago aluguel neste mês ' •: 1.000,00 "' 1\ 
FGTS A RECOLHER "' ~ 05 pago FGTS neste mês •li• à ljl-1' r .. i 889,60 ""'- -TELEFONE 1 'l ' ~ ! -

~i~, '!~~t ~J ~ Jf' N 
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! ! tn\I~. 1 

05 pg conta de telefone-TELEMARJ_ 
li.A. 1 .. 1 586,96 ··"·· "' 1 

. 
MATERIAL DE EXPEDIENTE li ~·. ..' l ' 

' ~.c:c: 4\M' ' 05 Pg material de expediente detes mês 1'... 11 ~ -
-~ ~ 

AGUA/ENERGIA ELETRICA 
14 Pg conta de Agua/luz 1.223,27 

FORNECEDORES 
14 Pg fornecedores Neste mês ilJ l ;l: ' 

1 f -
IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS 'f 

14 pago Imposto Federal neste mês. íitJc f. IÍ ·t :f 1 ~ 1 8.458,69 
ISS - Imposto sobre Serviços 
14 pago ISS neste mês 3.457,23 
ALVARA/I PTU/ART/CND 
21 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês. 1 -
HONORARIOS l 1 1 - - 28 Pg de honorários neste mês. ' 850,00 
TRIBUTOS ESTADUAIS ) $:\; ;ili~,!{ .,. t. •-

··1 

28 pago icms neste mês -
DESPESAS FINANCEIRAS 
28 pg despesas financeiras neste mês 2.254,34 
ORDENADOS 

-, 
-

28 Pago ordenados neste mês ~ 1 f;, 1 11.120,00 
PRO-LABORE A PAGAR 1 

- -
28 Pg retirada de sócio Paulo Rennan Cordein;> de Oliveir~ ,( ::::1 nt·1 ·-

11.524, 10 42.587,39 

---------------- X -------
Caxias-MA, 30 de Junho de 2021 
Operações realizadas neste mês. ~ 

Caixa 
a Receita de Serviços 1 dfl; ' -

R$ .,,:· , 
115.623 00 

30 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês 11 ~' .; 1 
1 115.623100 ll~.6i~.QQ 

X ,r,~ :· ... -------------- -----------
Diversos li 

a Caixa ' li 
R$ 42.678156 

INSS A RECOLHER l ~ '1 

04 Pg Contribuição ao INSS neste mês '!,f ! t! ~ '• ·r 1.223,20 
ALUGUEL ... ~ ·- ., .. ~ '\ l i .t. 1 I (\ 

04 Pago aluguel neste mês ~I 'tf '·,J -;! º' 1 ·- 'J " 1.000,00 
FGTS A RECOLHER V.}-

-
04 pago FGTS neste mês t 889,60 ( / 
TELEFONE - \ h V 

04 pg conta de telefone-TELEMAR 588,90 ---
i " MATERIAL DE EXPEDIENTE ~ t ;: hi 1 

1 " 
04 Pg material de expediente detes mês i li 

i ! -
AGUA/ENERGIA ELETRICA ·:-~ .. -':m, ~n,: t1 ' f' 1 I ''" 
15 Pg conta de Agua/luz 1.227,33 ,.. 
FORNECEDORES 

" 15 pago fornedores neste mês i. -
IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS : 1 

15 pago Imposto Federal neste mês . U r~:f 1 ( :.. Í'·'' B.486,73 
ISS - Imposto sobre Serviços 1 l r·· 1 I 
15 pago ISS neste mês 11 '!ri-r ?~tl.JP ;~,,:~· 1a: 3.468,69 I 
ALVARAllPTU/ART/CND . 

" 1 I - '-
22 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês. L I 
HONORÁRIOS L ' \ I - -
29 Pg de honorários neste mês. 850.~0 I 
TRIBUTOS ESTADUAIS H., 1 ~."I ! ., t. \ 1 
29 pago icms neste mês 1 'l :, i - \ ' 1 

DESPESAS FINANCEIRAS ::l ::m r;·i;'; li;;:'.:,jt. ,h~ 1\. 1\ 
29 pg despesas financeiras neste mês · ~ 

:•. ~ " ' 2.261,81 "'-.. I/ 
ORDENADOS ........ _/ -

! 
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11.562,30 42.678,56 

Caxias-MA, 31 de Agosto de 2021 1 

Operações realizadas neste mês. · .. ~ 'I 

R$ ·• :.r;F 110.210.00 ----- --- -'- - --~----.,,,..., ....... .:...:.:....,,,..'-""'=-.u----- - -
31 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês 110.210.00 110.210,00 

-------------- X 
Diversos 1 

a Caixa \ I 
R$ ü tt -· t 41.386.64 \ I 

INSS A RECOLHER ~ ' i \ 
05 Pg Contribuição ao INSS neste mês U ~Ui i;:: 
ALUGUEL ..,-____;.~~ 

1.223,20 

1\ \. 
05 Pago aluguel neste mês 
FGTS A RECOLHER 
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05 pago FGTS neste mês 889,60 ,~;., _'lJl 
TELEFONE 

,.,. __ 
J~ t 05 pg conta de telefone-TELEMAR ... ~ 1 1 561,33 1 Pr(X;. Nt 1 1 I.'::. 

MATERIAL DE EXPEDIENTE ril l ,, ,) J \ frj :ii- ) 
05 Pg material de expediente detes mês '·I l ,' '\t.ss - , :/ AGUA/ENERGIA ELETRICA 

......... \} 
~ 

14 Pg conta de Agua/luz 1.169,87 
FORNECEDORES 
14 Pg fornecedores Neste mês l -
IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS '~t 1 i 1 1 1 

14 pago Imposto Federal neste mês . 
- •'M li' 1 8.089,41 

ISS - Imposto sobre Serviços •t:,1J !l l} 1 ~ i\ 'I 

14 pago ISS neste mês 3.306,30 
ALVARAllPTU/ART/CND 
21 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês. -
HONORARIOS - o---

·~J 1 ' i 850,00 30 Pg de honorários neste mês. ' ' 
1 

TRIBUTOS ESTADUAIS j 1 ~. 

30 pago icms neste mês ,, ~üJ . :!!I~ ~ ~~-~ '1t.1r 'H·1·1 -
DESPESAS FINANCEIRAS 
30 pg despesas financeiras neste mês } 2.155,92 
ORDENADOS 
30 Pago ordenados neste mês .1 - 11.120,00 

~-

- - PRÓ-LABORE A PAGAR 
~ 

lt> - - -
30 Pg retirada de sócio Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira 11.021,00 41.386,64 

_______________ .,. ____ 
X ' ~::-~---------~--- Í" H" 

Caxias-MA, 30 de Setembro de 2021 
Operações realizadas neste mês. J 

Caixa -i a Receita de Serviços -
R$ t':!-

'"' 
109.568,00 

30 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês 11' 109.568,00 :lQ~.~§§,QQ 
X .·. ,. ... 1 th1 ------------------ -;::-;-------~---, 

Diversos ' ... ' 

a Caixa 
R$ ~ 41.233.41 

INSS A RECOLHER J-D 
06 Pg Contribuição ao INSS neste mês 1 , t f ( . 1.223,20 / J / 
ALUGUEL "'j . *f 1 / I J V -06 Pago aluguel neste mês .1 I~ .. .Jllt: ;~1- \.....V 

- ll \ j •. · ti·' 1.000,00 -- -FGTS A RECOLHER iq "• JT··· ' 1 •r 
06 pago FGTS neste mês - i 889,60 
TELEFONE ~ 't 
06 pg conta de telefone-TELEMAR . 558,06 
MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 

1 ,.\ 1 

06 Pg material de expediente detes mês ·~ ' ~. ·•, 1 ' ,, -
AGUA/ENERGIA ELETRICA ' ~ · -· li• 'il\. r 1 • ft 

16 Pg conta de Agua/luz rr ie llf. P;T' '11" "" i !f' 1.163,05 ' FORNECEDORES 
16 pago fornedores neste mês \ -

~ IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS t 
16 pago Imposto Federal neste mês . 

" 8.042,29 I 
ISS - Imposto sobre Serviços ·~ tF ·' .,., 1 j I '" 
16 pago ISS neste mês 1 3.287,04 I .! " 
AL VARA/I PTU/ ART/CND ) :~rfi: .!J~' 1f·, 7~ ~· .. ,· 'I t 1 
23 Pg Alvará/ IPTU/ART/CND neste mês. ·: 

1 -
HONORARIOS L r - - 30 Pg de honorários neste mês. 1'' 850,00 \ \ 
TRIBUTOS ESTADUAIS 1 \ '\ 

30 pago icms neste mês 'o 1 f.l. f }. - \ ~ DESPESAS FINANCEIRAS ~ jf 1 

" jf· i :1J~•H·~ ir; j~ tf .. M "----"" 
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,. i 

s _ -r 
( 1 

1 Proc N' u "jS / .. :lJ 30 pg despesas financeiras neste mês ºl \ 1 2.143,36 
ORDENADOS !""!: li t1 :1 ' \l .,f; ,. 

\ ·-- (. ~::/ 30 Pago ordenados neste mês 1 11.120,00 ~~ 

PRÓ-LABORE A PAGAR - - ~ 

41.233,41 30 Pg retirada de sócio Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira 10.956,80 
-

------------------ X -----------------
Caxias-MA, 31 de Outubro de 2021 1 ' ' 
Operações realizadas neste mês. .,, ~ : r 1 

Caixa .f--"'; 'it f, ;~ : ---'i li'( .. a Receita de Serviços -
R$ 110.100 00 

31 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês 110.100,00 jjQ,jQQ,Qf 
------------------ X ----------

Diversos 1 Í- 1 

a Caixa ·~ ,1 j 1 

R$ '· 1, > 41.360,38 
! 111 V -

INSS A RECOLHER 
05 Pg Contribuição ao INSS neste mês 1.223,20 
ALUGUEL 1 l 

- 05 Pago aluguel neste mês 1.000,00 
FGTS A RECOLHER 1 -
07 pago FGTS neste mês 1 ~bi 1 f-: ~'. t i: f 889,60 
TELEFONE _I ~ 1 i 
07 pg conta de telefone-TELEMAR : '\::l -~1rr~1 1 \ .lf' 1 i 560,77 
MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 

07 Pg material de expediente detes mês l -
AGUA/ENERGIA ELETRICA 

.,. 
- -- -15 Pg conta de Agua/luz 1 1.168,70 

FORNECEDORES . .tJ 1 i..ü { .. 1 - -
15 Pg fornecedores Neste mês ~ ( ' 1 -
IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS d:'l ~~:r~w ~t; ·:' 1~1 : 

15 pago Imposto Federal neste mês . j , 
8.081,34 

ISS - Imposto sobre Serviços 1 ,__, 
15 pago ISS neste mês 'I 3.303,00 
AL VARA/I PTU/ART/CND 
22 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês. 1 ~ri : 1 i," 1 -
HONORÁRIOS -·~ 1 1 / 

J - - 29 Pg de honorários neste mês. 11 ~n ·rn~r1, lt 1i.-'< ~-~ 850,00 / '! 
TRIBUTOS ESTADUAIS ·.- 1 f Y -~ 29 pago icms neste mês --
DESPESAS FINANCEIRAS ' :[ 
29 pg despesas financeiras neste mês 2.153,77 
ORDENADOS .il 1 i i' 1 

29 Pago ordenados neste mês :1 ., ·~( • 11.120,00 
PRO-LABORE A PAGAR , : ,, 11 .t:· ,, 

-
- - 111!' 

29 Pg retirada de sócio Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira · 
,_, 

11.010,00 41.360,38 

---------------- X ------------- , 
Caxias-MA, 30 de Novembro de 2021 t 1 
Operações realizadas neste mês. 

Caixa ,1-J ,'1-~, i 
Receita de Serviços 

- >--
·j ''1 7 1 l - - -- -a r 

R$ 't'. 115.241,00 
115 ?41 Ín ' 30 Rec. Pelos Serviços Prestados néste mês li! l - 115.241,00 

------------------ X -----------
Diversos ~ • \ 

a Caixa 1 \ 
R$ 1 ' 53.707,39 \ 

INSS A RECOLHER •I \t ,, !t~ ' ' 
- -

\ 
04 Pg Contribuição ao INSS neste mês _J, iiJ'ri .\. : l. 1.223,20 \ \ 
ALUGUEL .'.! ''i f ~1n.~·' r I~ ~· \ \ 

1 

~ 



~ 
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iJ .J:--"1i ll·t 1 
-

't ~ 

05 Pago aluguel neste mês 1.000,00 /.., ·10 
FGTS A RECOLHER '''"·-- ·-
05 pago FGTS neste mês 889,60 1 Proc ~ tY l'\/..JÀ. 1 
TELEFONE \ e_ ~) ·- \(5S 05 pg conta de telefone-TELEMAR j •t 1 .~ 586,96 { 1/ 
MATERIAL DE EXPEDIENTE .i ' r .......... 

~ 

05 Pg material de expediente detes mês lf ti ít" ~ ,li, li 1 -
AGUNENERGIA ELETRICA ~·- 1 

16 Pg conta de Água/luz 1.223,27 

FORNECEDORES 
16 pago fornedores neste mês -
IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS .i'' 1 

16 pago Imposto Federal neste mês . .... , { t 1 j 8.458,69 

ISS - Imposto sobre Serviços ,.,.,;.,, 11-J "· 1 

16 pago ISS neste mês 
., _, 

·~~ 'I '1 ' j 3.457,23 

ALVARA/I PTU/ ART/CND 
23 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês. --
HONORARIOS - t---

30 Pg de honorários neste mês. 850,00 

TRIBUTOS ESTADUAIS li ~l 't :: { 
1 ' ' 1 

30 pago icms neste mês ·"· ~ :iL ' -
DESPESAS FINANCEIRAS " k .~tUH 't. ·I litf,·' 

30 pg despesas financeiras neste mês 1 2.254,34 

ORDENADOS ' 'I 

30 Pago ordenados neste mês - 11 .120,00 
ORDENADOS/13º SALARIO 1ª PARCELA 1 

30 Pago folha da 1° parcela do 13° Salário l f. t"I 1 '~ t 11.120,00 
PRÓ-LABORE A PAGAR r 1 

- -
30 Pg retirada de sócio Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira J: i .. n! 11.524, 10 53.707,39 

------------------- X ---------------
Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021 { 

Operações realizadas neste mês. 
Caixa T 

a Receita de Serviços ~~- i t· ' i 
R$ ·;,L 120.320,00 

31 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês f.'~IJ 120.320,00 lZQ.~ZQ,QQ 
-------------------- X l --------------

Diversos 
Caixa .; 1 

::1}) R$ 59.145 19 / 
INSS A RECOLHER • ltl-i• 1 \ / 
20 Pg Contribuição ao INSS neste mês 1.223,20 ~ 

20 Pg Contribuição ao INSS sobre o 13° ~aláriofneste mês J,1f~1 2.446,40 3.669,60 

ALUGUEL 
06 Pago aluguel neste mês 1.000,00 
FGTS A RECOLHER ~. 1 

06 pago FGTS neste mês 1 2.668,80 1 

TELEFONE d 1 :f;'l'·· (' 1 

' J 
~ 

06 pg conta de telefone-TELEMAR l ' ~' - l 612,83 
MATERIAL DE EXPEDIENTE 1~4. 'iHllJ.t!'.!..jhl ~[;,.,~ ,Hi..1 1 
06 Pg material de expediente detes mês .r f ; i - 1\ 
AGUNENERGIA ELETRICA . 
16 Pg conta de Agua/luz ~. 1.277,19 
FORNECEDORES 
16 pago fornedores neste mês t l 1m ~ [ -
IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS ij 1 l1':'· r :1 i I 
16 pago Imposto Federal neste mês. d ""'Hlit, .. 1 \ t n 8.831,49 \ I 
ISS - Imposto sobre Serviços t·~ · 'ª ilrZi 'li - !' P' \ l 
16 pago 1 SS neste mês 3.609,60 \ ' 

AL VARNI PTU/ ART /CND i 
1 '\ 
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23 Pg Alvará/ IPTU/ART/CND neste mês. - / Fls 
HONORÁRIOS 

l 
1 - ... (. r1C 'J;l - ~ 

30 Pg de honorários neste mês. H 1 850,00 
l ílVv ... 

~. 1 1 -
TRIBUTOS ESTADUAIS -, ~ \ 

\. ;c;.r:, t:1' IY ) 

30 pago icms neste mês il ;~'} ~ic-~iH ,,.,, ,t: . 1. ~ - ""-. U lY 
DESPESAS FINANCEIRAS -
30 pg despesas financeiras neste mês 2.353,69 

ORDENADOS -- -
30 Pago ordenados neste mês 11 .120,00 

ORDENADOS/13° SALARIO 2ª PARCELA ,\ 1 

30 Pago folha da 2º parcela do 13° Salário 1 j 1 1! 11.120,00 

PRÓ-LABORE A PAGAR L ____ li ,,1 1 - -
30 Pg retirada de sócio Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira 12.032,00 59.145,19 

----------------- X ------------- -

1 ' 
l ""'i 1 r , l 1 

-vii: !li j; k 1 J. j.. •• 
~-! íll"f'' '1' 1 ~ ' 

-

-
' 1 

~l ' ' il 1 t 
_.;,' .. ',, r. ·1 ' l t 

JI 1•11 .,., !. ,, l Jt ; ~ 

1 

,_, ji. ... 
•--- -

1 " 

'"* 
~ .. ~ 1 t 

T . ' ' 
1 í(~'! • --i: .jl: !. .I ir :t 'if.I'.' 

' • " 

/ l 
l r""' l 1 :1 1 f V 

' l • i i v V 
1•U -llf·'~~f ifJI ~ji- 1•T:1 H~ 

"i:'j ,, 
' ' ' 

~-

' 1 

d 1--ii1 t .. t 1 
lf 1 $1 1 1 l t 1 

, ti ~rd ·,~1f fi il·'' ~- '·•- 1~ 1\ 1 
lt ;1 .'" .• 1 'I 

~ .- -- - - , ___ -f 1 t 
- - ,__ 

i \ / 
' 1 1 1 r ,. 

11 iie 1 ' 1 1 '• 'f í 

'• ,,,__; -~,,i! >-'j ,;_,~ .l.L'. 
--i .. ·lt·j lf' r t 't ,., 

1 í\ 

---- 1\ 
i 

., \ 
' \ 

\ 1 
: ~ 1 ··~ ~ i': r 1 ' 1\ 
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NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI ME 
AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARE 119 SALA 01 1 ANDAR 

TREZIDELA CEP: 65.608-460 
CNPJ Nº 27.050.261/0001-72 

~l~!!Q~99 

ATIVO 

CIRCULANTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 
DISPONfVEL 

Caixa 
Bancos 
Estoque 

PERMANENTE 
IMOBILIZADO 

Móveis e Utensílios 
Instalações 
Máq. e Equipamentos 

(-)depreciação 

Total do Ativo 

CIRCULANTE 
EXIG(VEL 

Obrigações Sociais 
Tributos Federais 
Tributos Municipais-ISS 
Tributos Estaduais 

PATRIMÔNIO LfQUIDO 
NÃO EXIG(VEL 

Capital Social 
Reservas de Capital 
Reservas de Lucros 
Lucro Líquido do exercício 

Total do Passivo 

91.950,40 
76.175,60 
95.034,00 

112.512,00 
180.653,00 

1.084.773,89 

PASSIVO 

1.000,000,00 
22.560,00 
24.561,00 

580.313.60 

263.160,00 

1.377 .938,89 

1.641.098.89 

13.664,29 

1.627.434,60 
1.641.098.89 

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021 

PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA 
CPF: 021.338.003-01 

Titular 

MÁRIO CÉSAR MEDEIROS DOS SANTOS 
CPF: 832.627.333-34 
CRC/MA: 9059/0 

Fls 70 -
Proc N•UJSi J. 2 

;.$~~ 
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NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI ME 
AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARE 119 SALA 01 ANDA ~-

TRESIDELA CEP: 65.608-460 
CNPJ Nº 27.050.261/0001-72 

CAXIAS-MA 
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021 

NIRE 21600046699 
Receita de Serviços 
Receita de Vendas 
Total da Receita 
(-)Impostos Faturados ISS 
(-) ICMS 
Receita Operacional Liquida 
(-) Custo das Mercadorias Vendidas 

Lucro Operacional Bruto 

(-) Despesas Operacionais: 
Pró-Labore 
Ordenados 
Prev. Social - Obra/Func 
Telefone 
Obrig. Sociais - FGTS 
Honorários 
Engenheiro 
Despesas Financeiras 
Despesas com VeículosNiagens 
Fretes 
Aluguel 
Energia Elétrica/Água 
Impostos Federais/ISS 
Alvará/ IPTU/Desp. Certidão/ART 
lmp. Sind/Outras Despesas/Mat. Expediente 

(=) Lucro antes da Prov. P/ lmp. de Renda 

(-) Prov. P/ Imposto de Renda 
Lucro Liquido do Exercício 

132.359,70 
155.680,00 

17.124,80 
6.741.48 

12.454,40 
10.200,00 
49 200,00 
25.892,12 

108.000,00 
62.400,00 
12.000,00 
14.049,85 
97.152,02 

321,12 

1.323.597,00 

1.323.597,00 
39.707,91 

1.283.889,09 

1.283.889,09 

703.575,49 

580.313,60 

580.313,60 

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021 

PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA 
CPF: 021.338.003-01 

MÁRIO CÉSAR MEDEIROS DOS SANTOS 
CPF: 832.627.333-34 
CRC/MA: 9059/0 

Titular 
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NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI ME 
AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARE 119 SALA 01 1 ANDAR 

TREZIDELA CEP: 65.608-460 
CNPJ Nº 27.050.261/0001-72 

CAXIAS-MA 
DEMONSTRATIVO DA CONTA DE SERVIÇOS EM 31/12/2021 

RECEITA DE SERVIÇOS/2021 

Janeiro 
Fevereiro 
Março 
Abril 

Maio 
Junho 
Julho 
Agosto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 

Total dos Serviços 

NIRE 21600048699 

110.250,00 
112.421,00 
100.365,00 
98.569,00 

115.241,00 
115.623,00 
105.689,00 
110.210,00 
109.568,00 
110.100,00 
115.241,00 
120.320,00 

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021 

PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA 
CPF: 021.338.003-01 

Titular 

MÁRIO CÉSAR MEDEIROS DOS SANTOS 
CPF: 832.627.333-34 
CRC/MA: 9059/0 

1.323.597,00 

1,323,597.0Q 



LIVRO DIÁRIO 

Livro nº 06 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém o presente livro 14 (quatorze) Folhas, numeradas 
eletronicamente, do 01 ao 14 que serviu como Livro Diário nº 06 da empresa: NORTE 
SUL ENGENHARIA EIRELI ME, estabelecida na Avenida Nossa Senhora de Nazaré nº 
119 Sala 01 1 Andar - Trezidela, Cep.: 65.608-460 - Cidade de Caxias Estado do 
Maranhão, com o Ramo de Atividade Principal de Construção de Edifícios, devidamente 
inscrita no CNPJ sob nº 27.050.261/0001-72, e Registrada na Junta Comercial do Estado 
do Maranhão - JUCEMA sob nº 21600048699 em 07/02/2017. Período de escrituração de 
01 .01.2021 a31.12.2021 . 

Caxias - MA, 31 de Dezembro de 2021. 

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira 
CPF: 021 .338.003-01 

Titular 

MÁRIO CÉSAR MEDEIROS DOS SANTOS 
CPF: 832.627.333-34 
CRC/MA: 9059/0 



MINIST~RIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 
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Certificamos que o ato da empresa NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME consta assinado digitalmente por: 

CPF/CNPJ 

02133800301 

83262733334 

.JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

1 Nome 
1 

PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA 

MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS 

CERTIFICO A AOTENTICAÇÃ.O EN 12/01/2022 13:27 SOB N" 20220030782. 
PROTOCOLO: 220030782 DE 07/01/2022 NIRE: 21600048699. 
NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME 

JJ.()RDICIO BRANDES NETO 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

SÃO LUÍS, 12/01/2022 
empreaatacil aa gov , br 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Corregedoria Geral da Justiça 

Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias 

CERT-SJDCAX - 3982022 
Código de validação: 506248587E 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 1° GRAU 

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO, a requerimento de pessoa 

interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de 

FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, 

INSOLVÊNCIA CIVIL a partir do dia 1º de janeiro de 2012 até a presente data, deles NADA 

CONSTA sobre distribuição de AÇÕES E/OU EXECUÇÕES contra NORTE SUL ENGENHARIA e EIRELI - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº. 27.050.261/0001-72. CERTIFICO finalmente 

que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de 

Caxias/MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na 

Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Desembargador Arthur Almada Lima, nesta 

Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, Llanna Mayara Lopes Campêlo, Secretária Judicial 

de Distribuição, consultei, digitei, subscrevo e assino. Caxias/MA, 19 de Abril de 2022. 
OBSERVAÇÕES: 
1 Certidão váhda PO' GO (&essen~) ctias. e em1bcta em uma unica vl8 sem rasuras e mediante ass•nalura do servidor (lrt 199 do Código de Normas da CGJ). 
2 Pesquisas reahuctas no Them.sPG. Processo Judicial Elet/óoico (PJE) e Junacon1Ult, ~ •• d•retnzes da RESOL-GP - 282018 TJMA. referente aos ulttmos 10 
(dez) enos 
3 Não constam processos referentes ao Juizado E1pec>e1 C1vel e Criminal e Cenas Pr1e116na1 
~ Nas certidões de antecedentes cnm1n1111 nào constam ~asot SUSPENSOS (L11 9 099195 ou art 28-A do CPP) arqutVad05 eloo ba1xedos definibvamente ou em 
Segredo de Justiça • Obstrva lo 1 nc•vel h aollcltlt ões 1rtlcularn. 
5 Os dados conatantes nas s orem 1n orrN 01 pe K:I an e aua btullndadl dever• ser conferida pelo interessado e desbnatàno 
6. Esta certlctão só é emitida ll9lcament1 noe casos de homõnlmoe llou oconfnclH proct1su111: Noa casos de ocorrénc1as proceuua1s seir.\o informados os 
detalhes do(s) processo(•) que tramitam no Termo Jud1C11no de Caxl11/MA (AJd1111 Alll1 e Sjo Joio do Sóter) Ja . para proceslO(s) de outra(•) Comarca(s) seir~o 
1ncticados somente a eJOsl6ncia ele ocorrenc.as Nos ca1es de ~moa será emtide nos 119rmos do art a-. § 2", Reaoluçio n• 12112010. cto CNJ uTambém dever• ser 
expedida certldlo negativa quando, estando 1ullclenllmente ld1ntlncada 1 pH101 a respeito da qual ae aolicltou a certkllo, houver registro de processo rererente 
a homónimo e a lndlvlduallz1çlo do• proct1soe nlo puder aer flita por carfnc11 de dados do Poder Judlclirlo". • Obstrvaçlo 1pllc6vel •• sollcltltçõt1 partlculart1 
de Pessoa Fíalca. 
7. Certidões solicitadas, emltldu e dlgltalíudH virtualmente por HNll podorça da Portarl• Conjunta n• 1412020 TJMA e t1tendld1 b portlrlu nº 3412020 TJMA e 
01/2021 TJMA em face cto perlodo d• Pandeml1 COVID·19, ficando desobrigado o sollcltante de aut1ntlcar a refenda c1rtldlo •podendo confirmar a veracidade do 
aelo judicial no aite do T JMA (fücalluçlo d• 1tlo1). 
Fórum Desembargador Arthur Almada Lima - Avenld1 Norte.Sul, lin.• - Cld1de Judlclirla, Campo de B•"m, Cnl11JMA, CEP.: 65.609-005 - Fo&0e· ( 
3422-6751/8775 / d1stnbu1c10 c1•@1Jma Jus.br 

LIANNA MA Y ARA LOPES CAMPÊLO 
Secretária Judicial de Distribuicao de Entrância Intermediária ;;...,,.~ 

Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias ~f!ffiffiiffiífOO~J~ 
Matrícula 110890 

Documento assinado. CAXIAS, 19104/2022 10:51 (LIANNA MAYARA LOPES CAMPtLO) 

CERT·SJOCAX - 3982022 / Código 506248587E 
Valide o documento em www t1ma jus br/vahdadoc php 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA 

Nº Certidão: 024507/22 Data da 11/04/2022 09.10:51 

Inscrição Estadual: 125155867 CPF/CNPJ: 27050261000172 

Razão Social: NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI 

Endereço: 

9 Telefone: 

AVE NOSSA SENHORA DE NAZARE, 119 SALA 01 1 ANDAR CEP: 65608460 -

(99)81862623 Município: CAXIAS UF: MA 

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na 

forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 

242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de 

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em 

nome do sujeito passivo acima identificado. 

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 09/08/2022. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
de Dívida Ativa". 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 18/04/2022 10:50:49 



• 
DADOS GERAIS 
TIPO DE PESSOA: 

NOME EMPRESARIAL: 

NOME FANTASIA: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

NATUREZA JURIDICA: 
CBO: 

DOC. CONSTITUIÇÃO: 
ÔRGÃO DE REGISTRO: 

CAPITAL SOCIAL: 
REG. TRIBUTÁRIO: 
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 

INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: 
LIVRO: 
ATV. LICENCIADA VINCULADA: 

TIPO PORTE: 

ENDEJlEj OS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE 

JURIDICA CNPJ: 27050261000172 

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI 

NORTESULENGENHAR~ 

3271952073 SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativo 
2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) 

CONTRA TO SOCIAL 
N?O REGISTRADO -
1.000.000,00 
Simples Nacional 
N?O 
SIM 

0LT.ATUALCONTR. 
NIRE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

07/12/2018 

TIPO ESTABELECIMENTO: Sede I Matriz 

REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA 
TIPO ENQUADRAMENTO: ME 

FOLHA: DATADO REGISTRO: 07/02/2017 
TLF ESTAS. INDUSTRIAL; PRODUTOR; COMERCIAL E PREST. DE SERVIÇOS; 
INCLUSIVE P. FISICA E soe. DE PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVE ATIVIDADES NA 
FORMA DA LEI; POR CLASSE DE ÁREA (M2); POR ANO OU FRAÇÃO: 

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO 

TIPO DE LOCALIZAÇÃO: USO DO IMÔVEL: ALUGADO 

TIPO DE IMÔVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA: 16585 

CIDADE/UF: CAXIAS/ MA NOMERO: 200 

ENDEREÇO: R GODOFREDO VIANA CEP: 65608480 

COMPLEMENTO: BAIRRO: TREZIDELA 

POVOADO: ZONA RURAL: 

CCIR: NIRF: 

DATUM REFER~NCIA: LATITUDE: 

LONGITUDE: 

ENDEREÇO CORRESPOND~NCIA 

CAXIAS/MA NÚMERO: 200 

R GODOFREDO VIANA 

• TREZIDELA 

CONTATOS 
TIPO DE CONTATO DESCRIÇÃO 

E-MAIL paulorennanc@hotmail.com 

TELEFONE (99) 81862623 

TELEFONE (99) 981862623 



"{ l 
' 

Fls_~ 
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USTA DE ATIVIDADES 1 '·V 
CÔDIGOCNAE DESCRIÇÃO PRINCIPAL 

162260200 FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PECAS DE MADEIRA 

412040000 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SIM 

421110200 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 

381140000 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 

233030500 PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA 

233030100 FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, 

233039900 FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, 

162260100 FABRICACAO DE CASAS DE MADEIRA PRE-FABRICADAS 

233030200 FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 

233030300 FABRICACAO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA 

233030400 FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO 

421110100 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

351230000 TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA 

370290000 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 

351400000 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 

259930100 SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A 

273170000 FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUICAO E 

351310000 COMERCIO ATACADISTA DE ENERGIA ELETRICA 

REPRESENTANTES E QSA 1 ,J 

REPRESENTANTES DA EMPRESA 
RESPONSABILIDADE CPF/CNPJ NOME/RAZÃO SOCIAL 

Legal 02133800301 PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA 

Contábil NÃO DEFINIDO r 

QUADRO SOCIETÁRIOANTEGRANTES ' 
h:: 

CPF/CNPJ NOME ' 
02133800301 PAULO RENNAN CORDEIRO DE 

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO 
IDENTIFICAÇAO DO SOLO E DA ATIVIDADE 
ÁREA F(SICA OCUPADA: 30,00m2 ~ 

QUADRAS E CINEMAS 
QUANTIDADE DE QUADRAS: 
QUANTIDADE DE CINEMAS: o 

Local: CAXIAS I MA , 18/04/2022 

t 

1 

NÃO DEFINIDO 

1 ' 
~ QUALIFICAÇÃO PARTICIPAÇÃO 

administrador 100% 

QTD. DE SALAS: o 

CPF/CNPJ: 27050261000172 
Nome/Razão: NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI 

Contribuinte 

1 

i 



REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA - INSCRIÇÃO 021.338.003-01 714 
Flf ..:- -

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA Pr~ ~· ~ 
SECRETARIA DE TRABALHO " 
Coordenação-Geral de Recursos 1-.SS 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

NEGATIVA 

EMPREGADOR: PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA 

INSCRIÇÃO: 021.338.003-01 

DATA E HORA DA EMISSÃO: 21/04/2022, às 09:40:42, conforme horário oficial de Brasília 

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e 

Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima 

identificado. 

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador. 
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria lnterministerial MTE/SDH n• 2, de 12 de maio 
de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo. 
3. Conforme artigo SR, parágrafo único da Portaria MTE nº 1.421/2014, a certidão ora lnstitulda refletirá sempre a última situação ocorrida em 
cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, 
poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos. 
4. Expedida com base na Portaria MTE n• 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente 

Dados para conferência da autenticidade desta certidão· 

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar 

Código: WSH6WJF7TL 

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado. 

Póglna 1de1 



ODER JUDICIÁRIO 
J US TIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: NORTE SUL ENGENHARIA EI RELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ : 27 .050 . 261/0001-72 
Certidão nº: 12496200/2022 
Expedição : 21/04/2022, às 09:29:48 
Validade: 18/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias , contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n º 27.050 . 261/0001-72, NÃO CONSTA como 
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 
13 . 467/2017, e no Ato 01/ 20 22 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do s 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais . 
A ace itação desta ce rtidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
In ternet (h ttp://www.ts.j us .br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dado s 
ne ce ssá rios à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadi mplentes perante a ~µstiça do rabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada eô julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorári o s, a custas , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorre 
de e x ecução de acordos firmados perante o Ministério Públic 
Trabalho , Comissão de Conci~iação Prévia ou 
disposição legal , contiver força executiva. 

t. u • 



10/05/2022 09:34 

Certificado de Regularidade 
do FGTS- CRF 

Inscrição: 27.050.261/0001-72 

Consulta Regularidade do Empregador 

Razão Social :NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI ME 
Endereço: AV NOSSA SENHORA DE NAZARE 119 SALA 011 ANDAR I TREZIDELA I 

CAXIAS / MA / 65608-460 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:29/04/2022 a 28/05/2022 

Certificação Número: 202204290205173997 5835 

I nformação obtida em 10/05/2022 09:34:58 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a veri ficação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.b r 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 

/ 
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25/02/2021 

REPÚBLICA F.EDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR[DICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

27.050.261 /0001 ·72 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO! DATA DE ABERTURA 

CADASTRAL 1 0110212011 

NOME EMPRESARIAL 

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI 

T TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

C IGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

41.20-4-00 • Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

16.22·6.01 ·Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas 

1 

16.22·6.02 ·Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para Instalações Industriais e comerciais 
16.22-6-99 · Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 
23.30-3-01 · Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 
23.30-3.02 · Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 
23.30·3.03 · Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção 
23.30·3·04 · Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 
23.30·3·05 • Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 
23.30·3·99 · Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais 
semelhantes 
25.99·3·01 • Serviços de confecção de armações metãllcas para a construção 
25.99-3.02 • Serviço de corte e dobra de metais 
37.02·9-00 · Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 
38.11-4.00 · Coleta de resíduos não-perigosos 
42.11 ·1 ·01 · Construção de rodovias e ferrovias 
42.11·1·02 · Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
42.12·0·00 · Construção de obras de arte especiais 
42.13-8-00 ·Obras de urbanização· ruas, praças e calçadas 
42.21 ·9·01 ·Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 
42.21 ·9.02 • Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
42.21 ·9-03 • Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

230-5 • Empresa Individual de Responsabilidade limitada (de Natureza Empresãrl 

1 LOGRADOURO 
AV NOSSA SENHORA DE NAZARE 

NUMERO 

119 
1 COMPLEMENTO 
SALA 01 1 ANDAR 

1 CEP 
65.608-460 

1 BAIRRO/DISTRITO 
TREZIDELA 

ENDEREÇO aETRÔNICO 

PAULORENNANC@HOTMAIL.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONS VEL (EFR) 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 ~~~O ESPECIAL 

1 MUNlcfPIO 
CAXIAS 

;99) 8186-2623 
1 TELEFONE 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 25/02/2021às15:10:29 {data e hora de Braslha). 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

07/0212017 

1 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ......... 



25/02/2021 



25/02/2021 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR(DICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO OATAOEABERTURA 

CADASTRAL 
0710212017 

C DIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUND IAS 

42.21 -9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
42.22-7-02 - Obras de irrigação 
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 
42.91-0-00 · Obras portuárias, maritlmas e fluviais 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.92-8-02 - Obras de montagem Industrial 
42.99-5-01 • Construção de Instalações esportivas e recreativas 
43.11 -8-01 ·Demolição de edifícios e outras estruturas 
43.11-8-02 ·Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.21-5-00 • Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra lnc6ndlo 
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 
43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre 
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 
43.29-1-04- Montagem e Instalação de sistemas e equipamentos de llumlnação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 

CÔOIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl 

1 LOGRADOURO 
AV NOSSA SENHORA DE NAZARE 

NUMERO 

119 
1 COMPLEMENTO 

SALA 01 1 ANDAR 

1 CEP 
65.608-460 

1 BAIRRO/DISTRITO 
TREZIDELA 

ENDEREÇO ELETR NICO 

PAULORENNANC@HOTMAIL.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÃVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

1 MUNlciPIO 
CAXIAS 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 25/02/2021às15:10:29 (data e hora de Brasllia). 

füi'"I 
~ 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

07/02/2017 

1 ~~ SITUAÇÃO ESPECtAL 

Página: 2/4 
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25/02/2021 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR(DICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

27.050.261 10001-72 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 
0710212017 

NOME EMPRESARIAL 

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI 

CÔDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUND IAS 

43.29-1-05 ·Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 
43.30-4-01 • Impermeabilização em obras de engenharia civil 
43.30-4-02 • Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
43.30-4-03 • Obras de acabamento em gesso e estuque 
43.30-4-04 • Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.30-4-05 ·Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 
43.30-4-99 • Outras obras de acabamento da construção 
43.91-6-00 • Obras de fundações 
43.99·1·01 ·Administração de obras 
43.99·1·02 ·Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
43.99-1-03 ·Obras de alvenaria 
68.22-6-00 • Gestão e administração da propriedade Imobiliária 
71.11 ·1-00 • Serviços de arquitetura 
71.12·0·00 · Serviços de engenharia 
71.19·7 -01 • Serviços de cartografia, topografia e geodésia 
71.19-7-02 ·Atividades de estudos geológicos 
71.19·7·03 ·Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 
71.19·7-04 · Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 
71 .20·1 ·00 · Testes e análises técnicas 
74.10-2-02 · Design de interiores 

CÔOIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURfDICA 

230-5 · Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl 

~V NOSSA SENHORA DE NAZARE 
' LOGRADOURO 

1 CEP ~5.608-460 1 BAIRRO/OISTRITO 
TREZIDELA 

ENDEREÇO ELETR NICO 

PAULORENNANC@HOTMAIL.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

NÚMERO 

119 

1 MUNlcfPIO 
CAXIAS 

1 COMPLEMENTO 
; ALA 01 1 ANDAR 

1 TELEFONE 
(99) 8186-2623 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

07/0212017 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 1 ~SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 25/02/2021 às 15:10:29 (data e hora de Brasília). Página: 3/4 



25/02/2021 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

27.050.261/0001 -72 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 
0710212017 

NOME EMPRESARIAL 

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUND IAS 

77.32-2-01 ·Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.39-0-99 ·Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e Industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 
81.11-7-00 ·Serviços combinados para apoio a edlflclos, exceto condomlnlos prediais 
81 .21-4-00 ·Limpeza em prédios e em domicllios 
81 .29-0-00 ·Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81 .30-3-00 - Atividades palsaglstlcas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 

230-5 ·Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresãri 

1 LOGRADOURO 
AV NOSSA SENHORA DE NAZARE 

1 COMPLEMENTO 

SALA 01 1 ANDAR 

1 CEP 
65.608-460 

1 BAIRRO/DISTRITO 

TREZIDELA 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

PAULORENNANC@HOTMAIL.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÀVtL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITIJAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

1 TELEFONE 
(99) 8186-2623 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 25/02/2021 às 15:10:29 (data e hora de Brasília). 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

07/02/2017 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 



Improbidade Administrativa e lnelegibilidad 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (21/04/2022 às 09:20) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CNPJ nº 27.050.261/0001-72. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6261.4C 1F.79F4.264 7 no seguinte endereço: b!t~s;//www.cn1.1us.br/im_probidade adm/autenticar certidao.php 

3erado em: 21104/2022 as 09:20:47 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1 
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....... ENGENHARIA EIRELI 

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUI TRABALHOS DEGRADANTES OU FORÇADOS 

Prezado Senhor, 

Norte Sul Engenharia EIRELI, CNPJ nº 27.050.261/0001-72, sediada em 
Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 119, Sala 01 , Andar 01 , por intermédio de seu 
representante legal Sr Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº 2977300 e do CPF nº 021.338.003--01, DECLARA, que não possui, em sua 
cadeia produlíva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, de acordo com o 
disposto nos incisos Ili e IV do art. 1º e no Inciso Ili do art. 5º da Consbtuição Federal. 

CbapadÍilha (MA), 10 de maio di~2 ~ 
- h~. -~·,'Oc · 

~ tr. -"'· - .·:_,_&:~-

Pa:ill 01Jtid orr.m. 
CREAAC EA"fil15421101 

27.050.261/0001-72 

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME 

RUA GODOFREOO VIANA, BAIRRO 
TREZIDELA, 200- CEP: 65.608-480 

CAXIAS - MARANHÃO 

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME 

\:7 
Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira 

RG: 2.9n.300 SSP- PI 
CPF: 021.338.003-01 

Engenheiro Civil 
CREA: 191542110-1 

CNPJ : 27.050.261/ 0001-72. RUA GODOFREDO VIANA, 200 BAIRROc TREZIDELA 
Caxias-MA, CEP: 65.608-480 
099 9 8186-2623/ 099 3521-3714 Página 1 
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ENGENHARIA EIRELI 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

Norte Sul Engenharia EIRELI, CNPJ nº 27.050.261/0001-72., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr. Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº 2977300 SSP-PI e do CPF nº 021.338.003-01 doravante denominado Licitante, 
para fins do disposto no item 4.4.F. do Edital do RDC Eletrônico nº 005/2022, declara, sob as 
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da RDC Eletrônico nº 005/2022 foi elaborada de 
maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da RDC Eletrônico nº 005/2022, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da RDC Eletrônico nº 
005/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou 
de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (c) que não 
tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da RDC Eletrônico nº 005/2022 quanto a participar ou não da 
referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não 
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 
outro participante potencial ou de fato da RDC Eletrônico nº 005/2022 antes da adjudicação do 
objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da RDC Eletrônico nº 005/2022 
não foi , no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante de Prefeitura Municipal de Chapadinha antes da abertura oficial das 
propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. j 

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME 
CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO: 
TREZIDELA 
Caxias-MA, CEP: 65.608-410 
099 9 8186-2623/099 3521-3714 Página 1 
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ENGENHARIA EIRELI 

Chapadinha (MA), 1 O de maio de 2022 

27 .050.261/0001-72 

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME 

AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 
BAIRRO TREZIDELA, 119 - CEP: 65.608-410 

CAXIAS - MARANHÃO 

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME 

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira 
RG: 2.977.300 SSP- PI 

Ir 

CPF: 021.338.003-01 
Engenheiro Civil 

CREA: 191542110-1 

CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO: 
TREZIDELA 
Caxias-MA, CEP: 65.608-410 
099 9 8186-2623/099 3521-3714 Página 2 
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ENGENHARIA EIRELI 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 

Prezado Senhor, 

Norte Sul Engenharia EIRELI, CNPJ nº 27.050.261/0001-72, sediada em 
Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 119, Sala 01, Andar 01, por intermédio de seu 
representante legal Sr. Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº 2977300 e do CPF nº 021.338.003-01, DECLARA, sob as penas da Lei, nos 
termos do § 2°, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato 
superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe. 

Chapadinha (MA), 10 de maio de 2022 

27 .050.261/0001-72 

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME 

RUA GODOFREDO VIANA, BJ)IRRO 
TREZIDELA, 200 - CEP: 65.608-480 

CAXIAS - MARANHÃO 

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME 

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira 
RG. 2.977.300 SSP- PI 
CPF: 021.338.003-01 

Engenheiro Civil 
CREA: 191542110-1 

CNPJ: 27.050.261/0001-72. RUA GODOFREDO VIANA, 200 BAIRRO: TREZIDELA 
Caxias-MA, CEP: 65.608-480 
099 9 8186-2623/099 3521-3714 Página 1 
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ENGENHARIA EIRELI 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A HABILITAÇÃO 

Prezado Senhor, 

Norte Sul Engenharia EIRELI, CNPJ nº 27.050.261/0001-72, sediada em 
Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 119, Sala 01, Andar 01, por intermédio de seu 
representante legal Sr. Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº 2977300 e do CPF nº 021.338.003-01, DECLARA, que cumpre os requisitos para 
a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as 
exigências editalícias. 

Chapadinh (MA), 1 O de maio de 2022 

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME 

RUA GODOFREDO VIANA, BAIRRO 
TREZIDELA, 200- CEP: 65.608-480 

CAXIAS - MARANHÃO 

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME 

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira 
RG: 2.977.300 SSP- PI 
CPF: 021.338.003-01 

Engenheiro Civil 
CREA: 191542110-1 

CN PJ: 27.050.261/0001-72. RUA GODOFREDO VIANA, 200 BAIRRO: TREZIDELA 
Caxias-MA, CEP: 65.608-480 
099 9 8186-2623/099 3521-3714 
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ENGENHARIA EIRELI 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU DE 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A empresa Norte Sul Engenharia EIRELI, CNPJ nº 27.050.261/0001-72, sediada em 
Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 119, Sala 01, Andar 01, por intennédio de seu 
representante legal Sr. Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº 2977300 e do CPF nº 021.338.003-01, declara, sob as penas da Lei, que se 
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Art. 3º da Lei 
complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e 
vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais 
impostas pelo 4° do art. 3° da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. 

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser: 
(x) Empresa de Pequeno Porte - Receita Bruta anual superior a 360.000,00 e igual 
ou inferior a 4.800.000,00 valores, estando apta a fruir os benefícios e vantagens 
legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais 
impostas pelo 4° do art. 3° da lei complementar nº 123/06 alterada pela LC 
147/2, 14. 

1 O de maio de 2022 

~~~~~~c~R ~,-54-21-10-1~~~~ 

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME 

AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 
BAIRRO TREZIDELA, 119 - CEP: 65.608-410 

CAXIAS - MARANHÃO 

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira 
RG: 2.977.300 SSP- PI 
CPF: 021.338.003-01 

Engenheiro Civil 
CREA: 191542110-1 

\ 

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME \ 
CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO: 
TREZIDELA 
Caxias-MA, CEP: 65.608-410 
099 9 8186-2623/099 3521-3714 Página 1 
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SECRETARI A DE 

LICITAÇÃO 
E COMPRAS 

Oficio nº 066/2022-CPL/PMCH 

Compromisso e Desenvolvimento 

Chapadinha-MA, 13 de Maio de 2022. 

Ao 
Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Chapadinha 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 

Prezados, 

Estamos encaminhamos em anexo os autos da documentação, oriunda do 
Regime Diferenciado de Contratação nº 005/2022- Repetição, que teve a empresa 
NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 27.050 261/0001-72. 

Dessa forma solicitamos que seja analisado e emitido parecer técnico acerca dos 
Atestados de Capacidade Técnica destas empresas em conformidade com o informado o item 

9.4.6.2 do EditalCitens de maior relevância) e observar também a exequibilidade da 
Proposta de Preços. 

A Comissão Pennanente de Licitação fica no aguardo de sua apreciação e 
parecer para que assim poss os dar prosseguimento aos demais atos legais deste 
procedimento licitatório. 

Av. Presidente Vargas, nº 310 - Centro - CEP: 65.500-000 - Chapadinha/MA 
CNPJ nº 06.117.709/0001 -58 - cplchapadinha2021@gmail.com 

J 



IUHITUU MUNICIPAL 

CHAPADNtA 
Compromisso• Desenvolvlmtnto 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 

Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da habilitação técnica do RDC Eletrônico 
N.0 005/2022 - repetição 

Em resposta ao ofício nº 066/2022 - CPUPMCH referente ao RDC Eletrônico n.º 00512022 
(Processo Administrativo nº 2034/2022- secretaria municipal de educação) do dia 13 de maio de 2022 
objetivando a contratação de empresa para construção de escola com 02 salas e demais dependências no 
povoado São José no município de Chapadinha - MA 

Para análise da documentação técnica seguimos diretrizes de acordo com o edital no item 
9 4 Habilitação subitem 9.4.6 - Qualificação Técnica, sendo que a empresa abaixo listada foi para análise de 
sua documentação 

EMPRESA: NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI 
CNPJ: 27.050.261/0001-72 

Analisando os itens de maior relevância e suas quantidades mínimas contidas no edital do 
RDC Eletrônico N. 0 005/2022 constatamos que. 

A empresa NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI apresentou em seus atestados de 
capacidade técnica no que diz respeito aos itens de maior relevência em acordo com o edital no item 9.4 
Habilitação subitem 9.4.6 - Qualificação Técnica em serviços e quantidades aceitáveis. 

1. Análise da proposta inexequível : 

Valor orçado pela administração: R$ 446.335,60 (quatrocentos e quarenta e seis mil trezentos e 
trinta e cinco reais e sessenta centavos) 

Valor da empresa: NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI R$ 429.000,00 (quatrocentos e vinte e nove 
mil reais) 

Art 48: lei 8.666/93 

§ 1° Para os efeitos do disposto no inciso li deste artigo consideram-se manifestamente 
inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as 
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 
valores: llncluldo pela Lei nº 9.6481 de 1998) 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor 
orçado pela administração, ou <lnclyido pela Lei nº 9,648, de 1998) 

b) valor orçado pela administração ;ft 
1) Média Aritmética = Não foi possível obter a média aritmética, por ter apenas um vai~ 

proposta 

2) Valor orçado pela administração· R$ 446.335,60 
70% de 446.335,60 = R$ 312.434,92 ~ 

1 



Compromisso. Desenvolvlmento 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 

Qualquer valor considerado abaixo de R$ 312.434,92 (trezentos e doze mil 
quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos) será considerado 
manifestadamente inexequível 

A proposta apresentada pela empresa NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI R$ 
429.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil reais) não é inexequível. 

Concluimos que: 

Após a análise da habilitação técnica da empresa NORTE SUL 
ENGENHARIA EIRELI constatamos que a mesma apresentou em seus atestados de capacidade 
técnica serviços com quantidades mínimas exigidas no edital e sua proposta de preço não é 
inexequível, podemos concluir que a documentação da empresa está de acordo com o edital da 
referida Licitação. 

Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Chapadinha para tomar as devidas 
providências cabíveis. 

Chapadinha-MA, 17 de maio de 2022 

Edvaldo Paz Nunes 

Eng. Civil 
CREA 110.313.774-3 
Setor de Engenharia 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 
Chapadinha/MA 

2 



ATA DE PROPOSTAS 
Prefeitura Municipal de Chapadinha 
Prefeitura Municipal de Chapadinha 

RDC Eletrônico - 005/2022-REPETIÇÃO 

Declarações obrigatórias 
Tltulo 

Declaração de Conheamento do Edital 

Dedareção de lnexistênoa de lmpedruvos 

Dedaro para oa devidos fins legais que conheQO IOdaS u regras do edital bem como todos os requostos de 
habtlitação e que mmha proposta est• em oontormidade com as exig6nciaa do instrumento convocatóno 

Declaro para os de\lldos fins legais em c:unprlmento ao eXlgodo no edital que eté a presente data 1neX1stem fatos 
ompedotivos pera e hebilltaçllo no pr~e proces30 lld1at611o, dimte da obngatonedade de dedarar ocorrências 
posten0<es 

Oec:leto para os devidos fins legais oonforme o disposto no lf1CllO V do art. 27 da LIM 8666. de 21 de )Unho de 
1993 aalt9ddo pela L9' 11854, da 27 de outubro de 1999 que nlo emprega menor de dez01to anos em trabalho 
noturno pengoso ou Insalubre t nlo emprega meno< de dezesset1 anos 

•As dedarações supracitadas fonrn -tas por todos os partlcipan19s 

Propostas Enviadas 

0001 - Construção de escola com 02 salas e demais dependências no Povoado São José em 
Chapadinha 

CNPJ/CPF Modelo MmcWF~ Qumnlldlldll 

GUSTAVO SANTANA 32.371059/0001- 05/0S/2022 -
TEIXEIRA 82 19 55 08 

NORTE SUL 27.050.281/0001- 08/05/2022 -
ENGENHARIA EIRELI 72 113147 

L M RABELO VERDE 10.672. 133/0001- 09/05/2022 -
68 123106 

O TV TEIXEIRA 36.059. 147/0001· 10/05/2022 -
CONSTRUCOES L TOA 20 104219 

FERREIRA JUNIOR 09.65<4. 059/0001- 10/0512022 -
ENGENHARIA L TOA 78 1816 32 

Validade das Propostas 
FOITl9C*lor 

FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA L TOA 

L M RABELO VERDE 

O TV TEIXEIRA CONSTRUCOES L TOA 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI 

Fomeoedores dlvligados 

NiC NiC 

NIC NiC 

NIC NIC 

N/C NIC 

NIC NIC 

W portal de A autentlCldade do docunento pode - venftcade no 111te htlpl I 
COMPRAS Dorumento gerado~ no Plll1'il de Compru P.:mlicas 
PÚBLICAS Código wnlk:edor 2A0600 

CPFICHPJ 

09.65<4 069/0001-78 

10 672 133/0001-68 

36 059147/0001-20 

32.371 059/0001-82 

27 050 261/0001-72 

lMlCt 

440000.00 

«633560 

«6 335 ()() 

445 000.00 

"4-4. 000. ()() 

V.iarTOlml 

90 doas 

90 dles 

90 doas 

120 citas 

90 doas 

R$000 

R$0.00 

RS0.00 

RS 0.00 

RS 0,00 

LC 
1231200& 

Sim 

Som 

Som 

Sim 

Som 



Apoio 

portal de A autenlladade do dooJmento podo aer verilleada no stte httpsJ/vahdaarqlàvO.portaldea:lmpraspublí com br 
COIJPRAll Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Pticas em 26I05l2022 és 15 21 21 

PíJBUCAB Códtgo ~ 2A0600 



SUSPENSÕES DO PROCESSO 
Prefeitura Municipal de Chapadinha 
Prefeitura Municipal de Chapadinha 

RDC Eletrônico - 005/2022-REPETIÇÃO 

Suspensões/Reinícios 
EVWllD 

Suspensão 

Diia 

11m5/2022-12 2833 

Molw 

Oficio 

Jusbficativa Iremos suspender 1 sessão para analise e vahdaçlo da documonlaçlo de habilitação e proposta do preços da empreu arrematante e retomaremos. amanhã 
1210512022. às 16 00 horas para apresentação de nossas oonSlderações 

Reinloo 13/05/2022-15 07 01 

Jusbficabva Conbnuidade da sessão. 

Suspensão 13l05/2022 - 16 35 38 Ofloo 

Jusbficabva Iremos suspender a sessão para analise e va!ldação dll docunentaçlo de hllblbtaçlo e pltlpOSl8 de preços dll empresa NORTE SU. ENGENHARIA EIRELI e 
retomar9m0s segunda 16/05/2022. às 15 30 horas para apreaenlaçlo de nouas oonllderaQões 

Relnioo 17 /05/2022 - 06 32 17 

Jusbflcabva Conbnutdade da sessão 

Suspensão 17/0512022 - 13 42 50 

Jusbficaiva Iremos suspender a sessão para analise acerCI da intenção de rerurso apresootada peta empt888 GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA- EPP/SS. retomaremos 
amanhã 18/0512022, às 14 00 horas para apresentação de nossas oonsíderações 

Re1niao 19/0512022 - 14 03 20 

JusbficaUVa Reabertura da sessão 
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ATA PARCIAL 
Prefeitura Municipal de Chapadinha 
Prefeitura Municipal de Chapadinha 

RDC Eletrônico - 005/2022-REPETIÇÃO 

Itens Licitados 
Código 

0001 

Plodulo 

CONSTRUÇÃO OE ESCOLA COM 02 SALAS E 
DEMAIS OEPENOi;NCIAS NO POVOADO SÃO 
Josi; EM CHAPAOINHA 

V. R9'lrlncll 

446 335.60 

• Esse otem pe1m1te disputa por qulWlbdade mf,.ma coolom>e Oecr9lc N" 7 892 de 23 de .--0 de 2013. 

Documentos Anexados ao Processo 
OocuneNo O.ta 

19/04/2022 EDITAL ROC 00!>-22-REPETIÇÃO SAO JOSE (1) pdf 

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro 
O.ta AMUnlo Frue 

Qtde Mln. Ur*lllde 

svç 

11/05/2022 - 10 17 Negoaaçto aberta para o processo 
005/2022-REPETIÇÃO 

Vod rec:ebeu um novo pedlClo de negod8ÇAo no rtem 1 do prooesso 005/2022-REPETIÇÃO 

Aoesae o seu amblerrte logado para venficar os detalhes 

11/05/2022 -10 23 

13/05/2022 - 15 16 

Habilitados 
Código Produto 

Oocumentoa 1ohatados para o 
processo 005/2022-REPETIÇÃO 

Documentos soloa tadoa para o 
processo 005/2022-REPETIÇÃO 

0001 Construção de esoo!a NORTE SUL NJC 
com 02 salas e demBJs ENGENHARIA EIREU 
dependênaes no 
Povoado São José etr 
Chapadonha 

Declarações Obrigatórias 
Tila*I 

Foram eolldtaclas dilogêndas no Item 0001 dO proc8$$0 00512C22-REPETIÇÃO 

Acesse o seu emblenle logado para verificar os detaties 

Forem aoloatadas dolog6ncias no otem 0001 do processo 005/2022-REPETIÇÃO 

Aoeue o seu embienle logado pano-= os detalhe• 

V*1r de Q'*1lldede 
R9'lrlncll 

NJC 429000.00 429.000.00 

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devldol lln• legais que conheço tooaa a regras do edital bem como todos 01 requosrtos da habtlotaçAo e 
que monha proposta est• em conformid8de com as exig6nelas do onatrumento convocatóno 

OedaraÇão de lnexislênaa de lmpedrtivoa Oec:laro para OI devidos fins legais em cumpnmento ao exigido no eQtal que ata a pre1«1te dita onexistem fatos 
lmpediwos para a habilotaçlo no pr-* procesao lidtalólio Ciente da Obrigatoriedade de dedatw OCO!f"1aas poetenores 

Oedaração de Não-Emprego de Menores Oedaro para os devodOI fins tegBJs conforme o disposto no 1naso V do art. 27 da Llf 8666. de 21 de 1unho de 1993 
llCtllsado pela Lei 9654 de 27 do outubro de 1 M que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno pengoso 
ou 11158Un e nlo emprega ~de dezeeseis anos 

• As dedal'8QÕ8$ supraatadas foram ac;e1tas por todos OI partoopantes. 

Propostas Enviadas 
0001 - Construção de escola com 02 salas e demais dependências no Povoado São José em 
Chapadinha 
FomecedOr CNPJ/CPF o. Modelo M8rc.' Febl1cM9 Clull'llldlde IAno9 V*1rTaàl 

GUSTAVO SANTANA 32.371.059/0001- 05/05/2022 - NJC NIC R$ 440.000.00 R$ 440 000. 00 
TEIXEIRA 82 19 55 08 

NORTE SUL 27.050.261/0001- 06/05/2022 - NIC NIC R$ 44633560 
ENGENHARIA EIRELI 72 11 31 47 

~ 
- portei de A autenbadade do doCllmenlo pode ur venftc:ada no 11te htipa //li81oda8rquivo portaldeoompraspubliea.com br 
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LC 
123120011 

Sim 



e 

L M RABELO VERDE 10.672.133/0001- 09/0512022 • 
68 1231 06 

O TV TEIXEIRA 38.059.147/0001- 10/05/2022. 
CONSTRUCOES L TOA 20 104219 

FERREIRA JUNIOR 09.654.059/0001- 10/0512022 -
ENGENHARIA L TOA 78 181632 

Validade das Propostas 
Fomeoedor 

FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA L TOA 

L M RABELO VERDE 

O TV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTOA 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI 

Lances Enviados 

N/C NIC 

NIC NIC 

NIC NIC 

CPF/CNPJ 

09.654 059/0001-78 

10672 133/0001-68 

38 059 147!0001-20 

32371059/0001-82 

27 050 261/000\•72 

RS 446.335,00 

RS 445.000.00 

RS 444 000.00 

RS 446.335.oo 

RS 445 000.00 

RS 444 000.00 Sim 

VmlldllcM (canfolme ec1181) 

90 dlas 

90 doas 

90d1as 

120 doas 

90 dias 

0001 - Construção de escola com 02 salas e demais dependências no Povoado São José em 
Chapadinha 
Dá 

05/05/2022 • 19 55 08 

08/0512022 • 11 31 4 7 

09/0512022 • 12 31 06 

10/05l2022. 10 42.19 

10/05l2022 • 18 16 32 

11 /05/2022 - 09 48 29 

11/05/2022 - 09 48 34 

11/05/2022. 09 58 38 

11/05/2022. 10 12 26 

11/0512022. 10 12 46 

11/0512022-1 0 15 54 

Vfl« CNPJ 

440.000 00 (proposta) 32 371 059/0001-82 ·GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

446 335 60 (proposta) 27 050.261/0001 ·72 ·NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI 

446 335.00 (proposta) 10 672.133/000HlS - L M RABELO VERDE 

445 000 00 (propo$1a) 38 059 147/0001-20- O TV TEIXEIRA CONSTRUCOES 
LTOA 

444 000 00 (proposta) 09.654 059/0001·78 • FERRERA JUNIOR ENGENHARIA 
LTOA 

439 900 00 27 050 261/0001-72 ·NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI 

438 000,00 38.059 147/0001·20 - O TV TEIXEIRA CONSTRUCOES 
LTOA 

43500000 32.371059.<)001-82 ·GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

429.000.00 (lance oculto) 27 050 261/0001-72 ·NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI 

433 075 58 (1anCe oaAto) 10 6n 133/000HIB. L M RABELO VERDE 

415.000.00 (lence oaAto) 32 371 059.<J001-82 ·GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

Arquivos Enviados pelos Fornecedores 
Item Dlll*Horll EIWledo por 

0001 11/0512022-12 07 47 32.371.059/0001-82 ·GUSTAVO 
SANTANA TEIXEIRA 

0001 1:w5/2022 • 15 51 47 27 050 281/0001-72 ·NORTE SUL 
ENGENHARIA EIRELI 

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões 
Prazos 
l!Wlnç6o de Reano 

17/05/2022. 13 20 

connnaao 

Arf1.M 

O!l5.J:al 

BOC ll!l5:2!122 tla!la SWau 

0001 - Construção de escola com 02 salas e demais dependências no Povoado São 
José em Chapadinha 

Intenções de Recurso 
CNPJ 

.. 
portal de 
COJiJPRAS 

PíJBUCAS 

, __ ., ____ 00 ___ _: __ (/ 

Oocumento ge<ado eie4rol 11C81Tl91lte no Portal de C~s Piilllícas em 26I05l2022 As 15 22 59 
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32.371.059/0001-82 -
GUSTAVO SANTANA 
TEIXEIRA 

17/0512022 -13 13 04 Bom doa. sr Pregoelfo Oedaramos intenção de recurso em relação a noua lndefendo 
delclasslf!QIÇêo na propoSla de preço onde nlo too apresetUdO onde estanam 
-• 'etroS' i<lentiftaldos pelo contratante mecante perecer técnoo. 
Oedaramos, 8illd8 que noe CXllocamos à dJSposlçAo para fazer as CO!T11QÕ8S que 
~ apontadas. mantendo o ll8lor ftnal da nossa proposta Além disso. tende em 
VISta que a clesclassoficação da proposta não let por onexequ1billdade. a 
desdasStficaçlo por 'erros" na proposta de preço contrMam os acórOãos 
Aeó<dao 1368/2019 em evolução eo estatu1do no nem 8 3 da Oedslo 907 /2001-
Plenérlo publc::acla no wno Ofltim da União de 12111/2001 ftrmar entendimento 
de que a reabertura de prazo para apresentação de novas propostas. com tulao 
no art. 48. ' PAR' 3", da L8! 81366193, permote 1 ampla reforrmAaçlo das propostas 
antenonis. obS8t'V8dOs os 8justea necessànos a afastar as causas en58j8doras da 
deldassdicaçAo a..,o ~não poderá ultr~ o valor global mà>0mo da 
propolla entllllor de ceda lodt8nle, com exceçlo dos Cll90S em que a 
desdlsslflcaçio tenh8 ocorrido por inexequ!bibelaCle 25o46/201l>-TCU-Plenàroo
Rel. Mon. André de C1rvalho A aX1st6naa de erros malllna11 ou de omssõea nas 
planilhas de custos e preços das loatantes nllo enle)a a desdas&11icaÇão 
anteapada das rMp9Clfvas propoetas devendo a A<lmtntstraçlo contratante 
reatozer dligênaes junlo à5 lldtantn para a devida oorreçAo das lalhaS delde que 
não seja alterado o valor globel proposto Cabe • lodtante IUPOf1.lt o õnu5 
dec:orrenle do seu erro no C8IO de e Admlnill1açlo considerar exequovel a 
proposta apresentada Acórdão 2239/2018 dar aênaa ao SeMço Bresoleoro de 
Apoio às Moera e Pequenas Emp<esas no Panl (Sebrae/PA) de que a 
deldassificaçAo de propoel8 vantlljOSe à Adminislração por erro de baixa 
matel1alidade que pô"8 ser sanado meciante dillgénc:la afronta o lnt8'89M 
pUbltoo • oontrana 11mpla jutispnJd6noa deste Trt>unal de Contas da Unllo 

Jus!Jficabva Pelos erros cometidos no BOI e encargos IOda1s apontados em desecordo com o edital 
Está ComissAo mentem a amp<esa desdassofocada 

Chat 
o.ta 

11/0512022 - 09 34 48 

, 1/0512022 - 09 37 16 

11 /05/2022 - 09 37 29 

11 /0512022 - 09 41 17 

11/05/2022 - 09 4 7 26 

11 /05/2022 - 09 4 7 26 

11/05/2022 - 09 47 26 

11 /05/2022 - 09 47 26 

11/0512022 - 09 47 26 

11/0512022 - 09 47 30 

11/0512022 - 09 47 30 

11/05/2022 - 10 02 32 

11/0512022 - 10 11 48 

11/05/2022 - 10 16 51 

11/0512022 - 10 16 51 

11 /05/2022 - 1 o 17 26 

11l05/2022 - 10 23 51 

11/0512022 - 10 23 51 

11l05/2022 - 12 07 47 

11 /0512022 - 12 28 33 

11/05/2022 • 12 28 33 

12/0512022 - 15 53 22 

13/0512022. 15 07 01 

13/0512022 -15 07 01 

13/0512022 - 15 07 09 

13/05/2022 - 15 11 52 

-

portolde 
COHPRAB 

POBUCAB 

Apalldo 

Pregoatro 

Pregoatro 

Pregoeiro 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Pregoeoro 

Sistema 

Sistema 

Pregoe.ro 

Pregoetro 

Fl9M 

Bom dia SenhOrel licrtantes 

lnl08remoa com a analise de proposta de preços. L091J em l8gOlda daremos 1nooo a fase de lances 

Oelde Já q8deOamOs a presença de todos. 

O processo ealá em fase de enit1se das propostas 

As propostas toram analisadas 1 o processo lol oberto 

No modo de chputa llbellO e lachado 1 ttape de arMO ele lances de aess6o poj)bca te<8 duraçio de quinze 
minutos 

o &IStema encamlnhal'à o a..iso de fechamento iminente óos lances e. transcomdo o periodo de até dez 
minutos aleltonamente deterrntnado 1 recepção de lances -' autometocamenta encerrada 

o Sistema ablri a opor1lndade para que o autet oa oi- de valor mais baixo • os autores das Ofertas com 
valOtes at• deZ por '*"" aupenorea équela possam alertar um lance ftnel e fedlado em atê anco minutos 
que seré sogdoao eté o anoerramento deste prnzo. 

Conforme o 8f1lgO 2" da instnJÇão nonnatrva ri' 3 de 4 aa OUlubl'O de 2013. o inllNalo entre os lances 
enviados pelo mesmo iolant9 nAo poderé - Inferior a 20 leQl#lÓOS a o lnt8Mllo -. os lances dOS 
J)8f1iOpantes não poderá - ltlferlor a 3 aeginlOa. 

O rtam 0001 foi aberto pelo pregoeiro 

O Mem 0001 tem arnpt9S8S beneficiadas pele LC 123/2006 em .,. disputa 

O rtam 0001 entrou em lempo llleatóóo 

Para o otem 0001 , o autet da oferta de valor mais bauco os autetes das Ofertas com valores até 10% 
supenores àquela podem Oferta• um lance final e fechado eté 11/05/2022b1016 51 

A lese de lancea fechados Cio Item 0001 fOi encerrada em 1110512í112 b 1 O 16 51. 

O rtem 0001 foi encerradO 

O rtem 0001 te"" como arrematante GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA· EPPISS com lance de RS 
415 000.00. 

Fetam sohdtadas dlligêndas para o Item 0001 O prazo de 8'1\llO •até às 12 23 do doa 11/05/2022. 

Mob'o A amprese arrematante GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA devar6 enVlarno prazo de 02 (duas) horas 
em oonforrnodade com o Editei doCumentação de habl lação • propolla de preços adequada Anexar no 
campo espedflCO 

A dlbgênaa do Item 0001 fOi -.ada ao processo 

O processo lo! suspenso por l1110at1ve do pregoeiro. 

Moti\IO Iremos suspender a Ml&lo pan1 analise e VllfídaÇAo da documantaçlo de habdilação e proposta de 
preço& da empr'8$I emmiatante • nllomatemOI amanhl 12/05/2022 és 16 00 toores pare apr._,.IÇA<> de 
nouas oonsoderaçõel 

Boa tarde Senhorea. em w1uda do processo ainda se encontrar em analise por parte do setor e engenhana 
IÓ - prosseguimento. _..., amenhl 13/0Sl2022 •• 15 00 -... Oe9de J' egl'9deço • 
~OOlodos 

A sessAo foi ~ pelo pregoeiro. 

Mob\IO Conbn~ da l8SSAo 

Boa tarde a tOdOS' 

Ap<e9elllaremoa neste momemo nossas conslderaQões acerca da documentação de habohtac;Ao da hatante 
GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

·--.. ----~---~--1 Docunento ganido ~- no Poruil de Compras PúlllíCaS em 26/05/2022 às 15:22 59 
Código venficador 2A0618 
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13/0512022-151502 

13/0512022-1515.19 

13/05/2022 -15 1519 

13l05l2022 -15 1519 

13/0512022 - 1515 19 

13/05/2022 - 1516 39 

13/05/2022 - 15 16 39 

13/05/2022 - 15 51 47 

13l05l2022 - 16 34 51 

13/05/2022 - 16 35 38 

13/05/2022 - , 6 35 38 

16/0512022 - 15 33 56 

17 /0512022 - 08 32 17 

11 /0512022 - oe 32 11 

17/05/2022 - 08 33 03 

17/0512022 - 12 57 18 

17 /05/2022 - 12 59 04 

17/05l2022 - 12 59 42 

17 /05/2022 - 12 59 52 

17 /05/2022 - 13 00 04 

17 /0512022 - 13 13 04 

17/05/2022 - 13 42 50 

17 /0512022 - 13 42 50 

18/0512022 -13 4819 

19/05/2022 - 14 03 20 

19/05/2022 - 14 03 20 

19/0512022 - 14 04 48 

19/05/2022 - 14 05 34 

19/0512022 - , 4 05 34 

19/05/2022 - 14 05 34 

19IOSl2022 - 14 05 34 

19/05l2022 - 14 05 34 

19/0512022 - 14 08 24 

19/0512022 - 14 06 44 

2:w512022 - 12 02 41 

-

portolde 
COMPRAS 

POBUCAS 

Pregoeiro 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

Sistema 

S.stema 

Pregoetro 

Sistema 

Sistema 

Pr.goeoro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

S.atema 

Ststema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Statema 

.... -

ConSiderações Apól. análise da habll tação téalica da empresa GUSTAVO SANTANA TEIXEI 
constatamo9 que a metma apresercou em 1e11s atestados de capaci<lade tecn.c:a ..vtços com awtnllla:lo!IS 
mtnma1 exlgidas no edital E sua proposta de preço não • 1nexequ1vel pô(ém presentou e tabela ele 
composiÇllo de BOI e e tabela de~ de Encargos Sociais em desaa><do com o item 8.2.5.5 e 
8 2 5.6 Cio edital CIO ROC W 005/2022 Dianto CIO exposto podemoS condw q.J9 a empresa está em 
desaeo<do com o edital da relendll Uc:Uaçllo. 

O fomeoedof' GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA foi desdasslfic:ado no processo 

Motivo Apóa e 8tlilliae da hablütaçAo t6<:nica da empniu GUSTAVO SANTA!llA TEIXEIRA constatamos que 
a mesma~ em seus atestados de~ t6alica ..,....;ios com quantidaMs minomas exigtdas 
no edital E - proposta de preço nlo 6 lnexaqui\191 pôfém presentou a tabU de c:omposiçlo de BOI e a 
tabela de oomposiçlo de Encargos Sociais em desa<XlrdO com o item 8.2.5.5 e 8.2.5 8 do edital do RDC w 
005/2022 Diante cio exposto podemOS CXlnduir que e empreu esta em desaoofdo com o edital da refenda 
Lidtaçio 

O lomecedor GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA foi desdasSlflc:ado para o rtem 0001 pato p<egoelfo. 

O item 0001 tem como novo BITematante NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI com lance da RS 429 000.00 

Foram IOlldtadaS Clillg6ndas para o ilel!l 0001 O prazo deª'""º é até às 17 ·e do doa 13/05/2022. 

Motivo A empresa anematante NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI devenl e<tvtar no prazo de 02 (duas) 
haras em oonfomi<lade com o Edital dOa.fllentaçlo de habllitaçio • proposta da preços adequada Anexar 
no campo espec:tllco 

A diügtnaa CIO item 0001 foi anexede 80 processo. 

Doc:u"*1taçio enexeda pela empreu NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI 

o prooasso rol suspenso por lniCiativa CIO pregoaro 

MoCivo lremoe suspender a a.sAo pa11 an5ise e >'lllidaçflo da doaJmentação de hal>ditaçAo • proposta de 
preços de empreM NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI e retomeremos. segu'ld8 16/05/2022. •s 15 30 
haras para apresentação de nossas considerações 

Senhores hotantes. manietemos a sessllo aospenaa com tetomo para 1710512022. âs 08 30 horas. em 
virtude do procesao ainda se encontrar em enáhse têcoica por parte do setor respons6vel 

A sessão fQI reaoerta pelo pregoewo 

Mollvo Conbnuklacle de sesslo 

Bom dia samorea lleitanl8s Daremos hOje ptOSS8g\Jllllelto a s8AAo 

Boa tarde Mnhores 

Após analise da doaJmentação de habllltação e proposta de preços da empresa NORTE SUL ENGENHARIA 
EIRELI veriflcol;.se que a botante esta de acordo com oa attérios eXJg1dos no edital desta botação. 

Daremos 8SSdl1 prossagulmentO aos Clem&11 atos conslantes no edital 

Para o item 0001 fOj habltitado. dedarodo vence<lclo' o fomec:edor NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI 

A data •mote"" tntençflo de n>CUIW9 foi definida pelo pt'9goelro pera 17/0512022 as 13 20. 

O tomecedor GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA· EPP/SS declarou Intenção de r80.lr&0 para o item 0001 

O prooeseo foi &uspena0 por 1nodatlva elo pregoeiro 

Motivo Iramos llJSl)8llder a sessao pata enaltse aoerc:a da Intenção ele reo.no apresentada peta empnlS8 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA-EPPISS ratomaremoa amaMI 16/05/2022 à 14 00 honts para 
apruentação de nossas oonai<lel8ÇÕ63 

Mantemos suspensa a aessáo para anahse acerca da Intenção de reasso apresentada pela empresa 
GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA· EPPISS. prorrogamos o Allomo para 19/0512022, és 14 00 horas para 
apresentação de nossas c:oruMderoções 

A sessio fOi reaberta pelo pregowo 

Motivo Reabertura da sassão. 

Boa tarde _.....,,es lic:itante Daremos nesie mor'*1IO c:ontinuiclede a sessão. prosseguindo aSS1m com o 
teslAtado acerca d8 lnlanção de reano apresentado pelo hotante GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA EPP 

Intenção ele teaJlllO foi 1ndefenda para o ttem 0001 

Intenção Bom dia lf l'reg081ro Oedaremos intençlo de r8Wl90 em relação a nosse dasdassdicação na 
proposta de preço onde nAo roi apresentado onde eatanam - •erros· 1clenlficado1 pato contratante. 
mediante pereoer t6a1ico Dedaramol ainda que nos c:oloc:amol à disposição pa111 fazer as correções que 
selAo aponladas, mantendo o valor final 08 nossa proposta Ahlm dista tendo em Vlsta que • 
dasdaSllfic:açAo da ptt>pOSta nAo foi por k'lexequlbilidade a desc:laSSll\caçAo pa •enos· na proposta de preço 
c:ontranam oa llCÓltlãOS Acórdão 136812019 em evolução 80 e&tatuido no 1tam 8.3 da Deosão 907/2001-
Planano. publ cada no Olàno Ofidal da Unlto de 12111/2001 nrmar antendimerto ele que a reabertura de 
prazo para apresentação da novas propostas. com fulcro no art 48, "PAR" 3". da Let 8.666193, penn1te a 
ampla refonnWçio das propostas antenores. obsetvadol 01 a1ustes necessános a afastar as causas 
anse,adora1 da clesc:laSSlficação. CUJO r811A!ado não. (CONTINUA) 

(CONT. 1) poderá IAlra~ o valor global má<ímo da proposta antenor de cada ilatante com exceção CIOS 
casos em que e dasdassi!lc.çA<> lenha ocorrido por Inexequibilidade. 2546/201 S-TClJ-PleMno-Rel l'Nl. 
And<ll de Catvalho A ex1stênoa de erroa matana1$ ou ele omissões nas plantlas ele ruatos e preços das 
ha1antes nio anseia a desdassiflcaç8o antecipada das respectivas propostas devendo •Administração 
contratante rullzar dlfig6ncias JunlO às loabntes para a de\/lda comiçAo das falhas. desde que não se1a 
alterado o valor global proposto. Caoe * Notante suportar o Onua deCOITente do l8U erro. no caso de a 
Admm1atreçlo oons:iderar •:.c.equlvel • PftJf.>081• apreMntada Acórdão 2239f2018 dar d6naa ao Servtço 
Brasileiro de Apolo is Mtao e Pequenas Empresas no Pará (Sebnle/PA) de que a desdaSS1ficação ele 
proposta vanta1ou à Adm1nostraçllo por eno de bll1•a mel~ que posse - senado mediante 
Cl111g6noa afronta o Interesse pUblico e controrla a ~ 

(CONT 2) jl.f1sprucl6ncia deste Tribunal ele Contas da UrWão 

Justificabva Pelos erros c:ometidOS no BOI e encargos 90deia apontadOS em 
Comissão mantém a empresa clesdasaiflcada 

A seaalo fQI finalizada e o processo foi encaminhado pare adjudicação 

O rtam 0001 fQI adjudiCado por Ludano de Souza Gomes. 

O ttem 0001 foi homologado por Nare da Silva Macedo 

A autenbodade do dorumento pode ser venftcada no .. te https /lvnfidaarquivo portaldecompraspublicas com br -Dorumanto gerado eletronicamente no Portal ele Compras Públicas em 26/05l2022 is 15:22 59 Jd 
Código venncador 2A081 B '-l:f' -
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Itens Licitados 
Produto 

ATA FINAL 
Prefeitura Municipal de Chapadinha 
Prefeitura Municipal de Chapadinha 

RDC Eletrônico - 005/2022-REPETIÇÃO 

Código 

0001 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS E 
DEMAIS DEPEND~CIAS NO POVOADO SÃO 
JOS~ EM CHAPADINHA 

V. R....,. 

4<46.336.60 

Qtde Mln Unlclede 

- svç Homologado 

Documentos Anexados ao Processo 
Ollla 

19/04/2022 

aocun.n.o 
EDITAL ROC 00!>-22..ftEPETIÇÃO SAO JOSE (1) pdl 

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro 
Ollla 

11/05/2022 - 10 17 

11/0512022 - 10 23 

13/0512022 - 15 16 

Habilitados 
Código 

Auunlo 

Negooação aberta para o processo 
005/2022~EPETIÇÃO 

Documentos soltatados para o 
processo 005/2022~EPETtÇÃO 

Dorumerrtos sobdtadoll pan1 o 
processo 005/2022-REPETIÇÃO 

FrMe 

Voei recebeu um novo pedido de negociaçlo no Item 1 do processo 00512022~EPETIÇÃO 

Acesse o aeu ambiente legado para wnficar os detalhes 

Foram sohcltadas dlhgéooas no item 0001 do processo 005/2022-REPETIÇÃO. 

Aoesse o aeu ambiente legado para venficar os detalhes 

Foram IOCotadas dlhgénclaa no aem 0001 do processo 00512022-REPETIÇÃO 

AQ8sse o 98U ambienta logado para venficar oa der.lhes 

0001 Construção da escola NORTE SUL 429 000.00 
com 02 salas edemas ENGENHARIA EIRELI 
dependtnaas no 
Povoado SAo José em 
Chapadonha 

e Declarações Obrigatórias 
Titulo 

OedaraçAo de Conheamento do Edital 

Oedarllç6o de lneXJst6ooa de lmpedruvos 

Propostas Enviadas 

Dedaro para os de111do1 flnl leg81s que conheço Iodas es regras do ed tal bem como todos 01 requ1S1tos de hab1htaçAo e 
que mmha proposta etl4 em confom11Cllde com as exlg6ndas do Instrumento convocatório. 

Dedaro para os devidos fi111 legais em a.mpnmento eo elQ9!d<> no edital. que at• a presente data inexistem fatos 
~tlvos para a hllbdttaçAo no Pfesente prllOllSO ltdtatório dente da obrigatooeelade de declare< ocorrénaas postenoras 

Dedaro pan1 os dei/Idos fi111 legais conforme o disposto no Iroso v do st 27 da L81 8666 de 21 de Junho de 1993. 
ll<nSCldo pele L• 965-4 do 27 ele OUllb'o oe 1999 que não emp<ega menor de dezoilO ano1 em trabalhO noturno. pengo 
ou insáJbre e nio emJQga menor de deZ- anos. 

0001 - Construção de escola com 02 salas e demais dependências no Povoado São José em 
Cha adinha 
Fomecedof CNPJICPF a.. Modelo 

GUSTAVO SANTANA 32.371.059/0001- 05/05/2022 - NIC 
TEIXEIRA 82 1955 06 

Merca/ F*'-* ~ LMOI 

N/C R$ 440 000.00 

V.iorTOllll LC 
1~ 

RS 440.000.00 Stm ~ 
NORTE SUL 27.050.261/0001- 06/0512022 - N/C NJC RS 4<46 335.60 
ENGENHARIA EIRELI 72 113147 

$ 446.335.60 Sim ) 

R$ .335.00 _::__/ L M RABELO VERDE 

~ portolde 
CO~PRAB 
P08UCAIJ 

10.672.133/0001- 09/05/2022 - N/C NIC R$ 446 336.00 
66 1231 06 

A autenbeldade do doa.menlo pode ser "*1ficad• no 1tte https1/validaarqlivo ~sptJlllicas com br 
Documento gerado ~e no POflal de Compras PUtJficas em 26I05l2022 lis 15 23 23 
Códogo-"cador. 2A061E ~ 



O TV TEIXEIRA 38 059147/0001- 10/05/2022 -
CONSTRUCOES L TOA 20 10 42 19 

FERREIRA JUNIOR 
ENGENHARIA L TOA 

09.654 059/0001- 10/0512022 -
78 1816 32 

Validade das Propostas 
F~ 

FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA L TOA 

L M RABELO VERDE 

O TV TEIXEIRA CONSTRUCOES L TOA 

GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI 

Lances Enviados 

NIC 

N/C 

NIC 

NIC 

CPFICNPJ 

09 654 059l0001 ·78 

10 672 133/0001-eB 

38 059 147/0001-20 

32 371 059/0001-82 

27 050 281/0001-72 

RS 445 000.00 

RS 444.000.00 

RS 445.000 00 

RS 444 000,00 

v ...... (conbme edbl) 

90dlas 

90 dias 

90 dias 

120 dias 

90 dias 

0001 - Construção de escola com 02 salas e demais dependências no Povoado São José em 
Chapadinha 
Dita 

05/05/2022 - 19 55 08 

06/05/2022 - 11 31 47 

09I05l2022 - 12 31 06 

10/05/2022 - 10 42 19 

1(1.1()512022 - 18 16 32 

11 /05/2022 - 09 48 29 

1110512022 - 09 48 34 

11 /05/2022 - 09 58 38 

11/0512022-10 12 28 

11/05/2022 - 10 12 48 

11/05/2022-10 15 54 

VII« CNPJ 

440.000 00 (propoatal 32.371 059/0001-82 ·GUSTAVO 
SANTANA TEIXEIRA 

448 335.60 (proposta) 27.050.261/0001-72 - NORTE SUL 
ENGENHARIA EIRELI 

446.335.00 (ptopOsta) 10.672.133/0001.eB-L t.4 RABELO 
VERDE 

445.000,00 (proposta) 38.059 147/0001-20- O TV TEIXEIRA 
CONSTRUCOES L TOA 

444.000.00 (proposta) 09.654.059.'0001-78 - FERREIRA 
JUNIOR ENGENHARIA l TOA 

43990000 27 050.261/0001·72 ·NORTE SUL 
ENGENHARIA EIRELI 

438.000.00 38.059147/0001-20 · D TV TEIXEIRA 
CONSTRUCOES L TOA 

435 00000 32.371 059I0001-82- GUSTAVO 
SANTANA TEIXEIRA 

429 000,00 (lance ocuho) 27 050 281/0001-72 - NORTE SUL 
ENGENHARIA EIRELI 

433.075.56 (lanoe oruto) 10.872133/0001.eB • l M RABELO 
VERDE 

415 000.00 (lance oculto) 32.371.05D/0001-82 - GUSTAVO 
SANTANA TEIXEIRA 

Cencela<IO • Após a 8116bae da hablhtação téaloca da emp<esa 
GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA oonsta!am<>S que a mesma 
ap<esentou em seus ate!lladOS de capaodade técruca servu;os com 
quonhdades m 1rnmas eX1g1das no edital E sua proposta de preço não é 
lnexequlllel porém presentou a tabela de composiç6o de BOI e a tabela 
de composiçlo de EllC8rgos Socl&1s em desacordo com o item 8 2. 5. 5 e 
B.2 5 6 cio ~ oo RDC N' 005/2022 Dante oo exposto podemOS 
conàuír que a erlllflM está em desacordo com o edital da refenda 
Ucitaçlo 13l05/2022 15 15 19 

V6Dclo 

Válido 

V do 

Válido 

Válido 

Váldo 

Cancelado • Após 1 anélise csa habi~taçlo técnca da emprua 
GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA constatamos que a mesma 
apresentou em seus atestadOS de capaadade téaiica MMQOS com 
q111ntldaoes m1rnmes exigidas no edrtal E sua proposla de preço não é 
lnaxequlvet potém Pf91entou a tabela da compoSIÇlo de BOI e a tabela 
de compoeiÇêo de EllC8rgos Sociais em desacordo com o item 8 2.5.5 e 
8 2.5 8 elo edrtá cio RDC N' 005/2022 Diante do exposto podamos 
c:ondulr que a erlllf- esUI em desaoordo com o edital da retenda 
Licitação 13/0&2022 15 15 19 

Vélldo 

Vélldo 

Cancelado • Após 1 ri se da hallibtaçlo téailca da empresa 
GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA oonsfJlfJlmos que a mesma 
oprcsentou em aeus atestados de capaodade técnica serviços com 
quantidades mlM'tlllll exigidas no edital. E sua proposta de preço não • 
lnexequlvel porém presentou a tJJbela da composição de BOI e a tabela 
de mnposição de Encargos Sociais em oesaconlo com o item 8.2.5.5 e 
O 2.5 8 cio edital cio RDC N' 005/2022 Oltnte elo exposto podemos 
concluir que a ~ou está em desacordo com o edital da refenda 
Licitaçio 13/05/202215 1519 

Arquivos Enviados pelos Fornecedores 
Item 

0001 

0001 

Ollàl/HOre 

11/05/2022 • 12 07 47 

13/05/2022 • 15 5147 

Envllldo por 

32.371 059/0001-82 ·GUSTAVO 
SANTANA TEIXEIRA 

27 050 261/0001·72 · NORTE SUL 
ENGENHARIA EIRELI 

ROC QM-2022 • Norte Syt rac 

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões 

portal de 
COIJPRAS 

PUSUCAS 

A eutenba- do doa.menta pode aer venficada no 11ta htlpsJ/Valldla'qUIVO ~s com.br t 
oocumen:o geredo eletronocamente no Portal de Compras Pübllcaa em 26I06l2022 ts 15 23 23 
Código venllcador 2A061 E 

r<\ 



e 

Prazos 

0001 - Construção de escola com 02 salas e demais dependências no Povoado São 
José em Chapadinha 

Intenções de Recurso 
CNPJ 

32,371.<l59I0001-82 -
GUSTAVO SANTANA 
TEIXEIRA 

17.o5l2022 - 13 13 04 

ll1'lnçlo ~ 

Bom dia " Pregoeiro Oeelerwnos lntençao c!e '1IC1JrWO em relaç6o a noaa lndefenc!o 
de9das.lificaçDo na propos111 de P'1l90 onde nlo foi apresenlac!O onde estaiam 
-S 'IWTOS' ldentJfic:edos pelo conlnllanle mec!lante parecer lécnkx>. 
Dedatamoa ainda que nos cOlocamos • disposiÇêo para faze< as correções que 
.rio 8l>OOladas. mantendo o •alor ftnal de nosaa prapoata Além disso, tendo am 
Vista que a de5dasslficação da proposta não fOi por lnexequibilldade 1 
deldassrlicaçlo por erros' na proposta de preço contranam os ll(Ór'djOs 
Acórdão 1368/2019 em evOluçJlo 80 e!llatulc!O no Item 8.3 da DedsAo 907/2001-
Plenáno. publicada no Diário OllciaJ de Unllo de 12/11/2001 fllmlr entendimento 
de que a raal>ertuta ela prazo pani apra19111aÇâo de novas propostas com lulao 
no art. 48 ºPAR' 3" da Let 8 666193 permite a ampla relonmAaç6o das propostas 
lnler1ores obserVados os lljUSles ~a afastar as causas et1Hf8d0ras de 
deldasslflC8Çlo o.., reWlado nlo poderj IJ!rapassar o valor globll mé.dmo da 
proposta antenor ele cada hdtanle com exceção Cios ca- em quo 1 
desdasSJficaçlo lenlll OCOOiCIO por inexaqultJlídade 2546/201 S-TCU-Plenáno
R81. M1n Anc!ré de Carvalho A ex1sténda de erros maten•s ou de omissões nas 
plantlhas de custos e preços das holanl81 nAo enS8J8 a desd8Sllf1caçlo 
anlecpada das respecti\189 propostas devendo 1 Admnstraçlo contratante 
realizar diltg6ndas Junto às liatanlas pera a devida correção das falhas desde que 
nlo seja alte<a<IO o valor global propostO Cabe• lldlanle suporlat o õnus 
c!ecorrente do lliU erro no Cll90 de a AdminiStraÇAo ~ exeq.,11191 a 
proposta apresentaa. Acórdlo 2239/2018 dar ci6naa ao Serviço Braslteíro de 
Apooo és Miero a Pequenas EmpteSas no Parti (Sebrae/PA) de que 1 
desdaSSdicaçlo de proposta vanta1osa 6 Adm1111straç10 por 911'0 de baixa 
matenal•dade que poae - sanado mediante di~g6naa afronta o interesse 
pübl1co e c:ontrana e ampla Jut1sprud6nda deste Tr1bunal de Contas da União. 

Justlfi<:abv1 Pelos erros cometJdos no BOI e encargos SOClell opontaclos em de900<do com o edital 
Está Comosslo mantém a empresa desdass!ficada. 

Chat 
o.ia Apelido 

11 /0512022 - 09 34 48 Pregoeiro 

11/05/2022 - 09 37 16 Pregoeiro 

11/0512022 - 09 37 29 Pregoeoro 

1110512022 - 09 41 17 Sistema 

11/0512022 - 09 47 26 Sistema 

11/05/2022 - 09 47 26 Sistema 

11/0512022 - 09 47 26 Sistema 

11/05/2022 - 09 47 26 SI a tema 

11/05/2022 - 09 47 26 Sistema 

11/0512022 - 09 47 30 Sistema 

11/0512022 - 09 47 30 Sistema 

11 /05/2022 - 1 o 02 32 Sistema 

11/05/2022 -10 11 48 Sistema 

11/05/2022 - 10 18 51 Sistema 

11/0512022-10 16 51 Sistema 

11/0512022-10 17 26 Sistema 

11/0512022 - 10 23 51 Sistema 

11/0512022 - 10 23 51 Sistema 

11/0512022 - 12 07 47 Sistema 

11 /05/2022 - 12 28 33 Sistema 

F..-
Bom dia Senhoree idtar1leS 

lnio8f91TlOS com a 8l'18llse de proposta ele preços Logo em aeguidl daremos ll'ICIO • fase de lances 

Oesde 1á agradecemos a presença de todos 

O processo está em rase de analise das propostas 

As propostas foram analísadas e o processo foi aberto 

No modo ele displb obllrto e fechado e etapa de enw> ele lances da sessão Jll.ÜC8 te<á duração de quinze 
muiu1oS 

o sostema ~o avtao de fechamento Iminente dos llnCU e. trwlsa>mdo o penedo de até dez 
minutos. aleato<iamente deterrmnado • racepçAo de lances -• automabeamente enoe<rad8 

o ststama abnri e oportunidade pera quo o autor da oferta ele valor mais baixo e os autort1 das ofertas com 
valores ali dez por cento supenoras équela penam olartar um lance ftnal e feála<IO em até onco monutos 
que -• ~ até o anoerramentO Cl81te prazo. 

Conforme o artigo 2"da lnSllUçlo normaha rf' 3 ele 4 ele ou!Ubro ele 2013. o inllllValo entre os lances 
enviados pelo mesmo ldtante nlo pockri - lnlenor a 20 segundos e o lllle<Valo entre os lances dos 
par1iopanlel não pocJerá - inl8nor • 3 &agll'l(los. 

O rtem 0001 fCi _,,., pelo pregoettO 

O rtam 0001 tem empresas beneficiadas peta LC 123/2006 em sua disputa 

O Kam 0001 entrou em tempo alea16r1o. 

Para o item 0001, o autor da ofeo1a de valor mais balXo os auloras daS Ofertas com v1lores até 10% 
superioras àquela podem Ofertar um lance !mal e fechado 111• 11/05/2022 is 10 16 51 

A fase de lances lecMdos do 11am 0001 tOi enoemida em 11/05l2022 às 10 16 51 

O rtem 0001 foi encerrado 

O item 0001 leve como arrematante GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA· EPPISS com lance de RS 
41500000 

F onwn IOllCltadaS Cldigênoas para o Item 0001 O prazo do envio i ali is 12 23 do <118 11 /05f2022.. 

Molivo A eminsa arrematante GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA de-' en 
em conformKllde com o Edital aocumentaçlo de t\llbiitaçlo e proposta de 
campo elj)8Clfico. 

A d1~g6ncia do Item 0001 foo anexada ao processo 

O processo foi suspenlO por 1ooatív• do pregoeiro 

- portof de A autanbcdade do doa.mente pode -venllcada no 1118 https /tvalodaarquivo.portafdecompraspubheas.com br 
COJiJPRAB Documento gerado eletron1camenle no Portal de Compr.s PUbhcaa em 2!W5l2022 is 15 23 23 ~ mm POBUCAS Código venficadoc 2A061E 
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11/05/2022 - 12 28 33 

12/05/2022 - 15 53 22 

13/05/2022 - 15 07 01 

13/05/2022 - 15 07 01 

13/05.12022 - 15 0709 

13i05/2022 - 15 11 52 

13/05/2022 - 15 15 02 

13/0512022 - 15 1519 

13/05/2022 - 15 1519 

13/05/2022 -151519 

13/05.12022. 151519 

13/05l2022 - 15 16 39 

13/0512022 -1516 39 

13/0512022 -15 51 47 

13/05/2022 - 16 34 51 

13/0512022 - 16 35 36 

13/05/2022 - 16 35 36 

16/05/2022 - 15 33 56 

17/05/2022 - 06.32 17 

17 /05/2022 - 06 32 17 

17 l05l2022 - 08 33 03 

17/0512022 - 12 57 18 

17 /0512022 - 12 59 04 

17/05/2022 - 12 59 42 

17/05/2022 - 12 59 52 

17/0512022 -13 00 04 

17/0512022 - 1313 04 

17/05/2022 -13 42.50 

17/0512022- 13 42 50 

18/05/2022 - 13 46 19 

19l05/2022 - 14 03 20 

19/05/2022 - 14 03 20 

19/05/2022 - 14 04 48 

1 Q/0512022 - 14 05 34 

19/0512022 - 14 05 34 

Sistema 

Pregoetro 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeoro 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Pregoetro 

Sistema 

Sistema 

Pregoeoro 

Sistema 

Sistema 

Pregoeoro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

S1&tema 

Sistema 

Boa tarde Senhores em viltude do processo Dt~ se encontrar em analisa por parte do setor e engenhana 
s6 daremos Pf08S89Utmaoto a sesslo amanllA 13/0512022 às 15 00 horas Desde Já agradeÇo a 
compressão de tOdos 

A sessão foi reaberta pelo pregoout> 

Motivo Continuidade da sessão 

Boa taroe a todos' 

Ap<e-.mos nestB momento nossas c:onsi<lenlçlõe acerca ela documentação de habllJtação da loatante 
GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA. 

Cons1den1ções Após a an:llisa da l'labllitaçlo técnica da empresa GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA 
oonatatamos que a mesma 9P'8aentou em &eus atestados de capaeklade técNca HMÇO& com quantidades 
mlfllmas exígidas no edital E sua proposta de preço nAo 6 lnexequlvet pcrim presentou a tabela de 
oamposíçto de BOI e a tabela de composição de Encargoa Soa•s em desacordo com o item 8.2.5 5 e 
8 2 5 8 do lldítal do ROC N• 005/2022 Diarte do exposto podemos conduir que a empresa está em 
desacordo com o edital da refenda Udtaçlo 

O lomecedor GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA fot desci lllficado no processo 

MOIJVo Após a IWlábM da habllilac;Ao t6tnica da empr ... GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA constatemos que 
• mesma~ em seus atestadOs de c:apaadade t6aloca __.1ços com quanbdades mínimas exigidas 
no edital E IU8 proposta de preço nlo •inexequível porém presentou e tabela de composição de 801 e a 
tabela de composição de Encargos Sedais em desecordo com o item 8.2.5.5 e 8 2.5.8 do edital do RDC N' 
005/2022 Otante do exposto podemos condlir que a empresa está em desaoordo com o edital da retenda 
Lldteção 

O lomecadorGUSTAVO SANTANA TEIXEIRA l'oi desdaSSlflcado para o ~em 0001 pelo pregoeiro 

O item 0001 lem como novo lllfematante NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI com lance de R$ 429 000.00. 

Foram soicitadaS d!IJgêndas para o «em 0001 O prazo de envio• at• .. 17 18 do dia 13/05/2022 

Motivo A empresa arrematante NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI deverá enviar no prazo de 02 (duas) 
horas em conformidade oom o Edital doo.Jmentação de habilttaçlo e proposta de preços adequada Anexar 
no campo espea!loo 

A dilígênaa do item 0001 lo! -xada DO procMtO 

Oocumantaçto-xada pele 81l1Pf9S8 NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI. 

o prooesao fOI auspenao por 1niciet1VB do pregoeiro 

Motivo tremos Suspender • IMsAo para enallse e YO!idaçllo da docUmenteção de nabli1t8Çio e proposta de 
preços da empresa NORTE SUL ENGENHARIA EIRELl e retornaremos segunda 16/05/2022 às 15 30 
horas pani apresentaçlo de oouas oons1deroções. 

Senhores lleitantes. manteremos a sessão ~se com retomo para 17~022. és 08 30 horas. em 
virtUde do ~ 8lrld8 ae enoonlrar em anállSI léallea por pane do setor rasp<>núvet 

A --ao foi raabel1a pelo pregoero 

Mobvo Conbnu~ da MssAo 

Bom dia aenhor81 lc:ilantes. D8l'llm0t heje prosseguimento • sesslo 

Boa tarde l&nhores 

Após analisa da docUmentaçlo de habilitaç6o e proposta de preços da empresa NORTE SUL ENGENHARIA 
EIRELI wrifk:w.ae que a licitante esta de acordo com os attM<>s exlgodos no edital deSta loataçlo 

Daremos asun prossegumonlO I08 damall atos oonst8nles no edital 

Pare o item 0001 loi hobtlitado e declarado vencedor o lomecedor NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI 

A dale kmlte oe Intenção de rea.nos IOI delltida pelo pregoeiro pani 17 /05/2022 As 13 20 

O tomeoador GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA - EPPISS declarou 1ntençlo de rea.no para o rtem 0001 

O processo lot suspenso por 1nodabva do pregoe ro 

Mobvo Iremos 9Ulpend8r a MSsão para analise aoerca da Intenção de raarso apresentada pela empresa 
GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA. EPPISS retomaramos amwlhl 18/05/2022 .. 14 00 horas pare 
epretentac;lo de nossas oonsideraçõea 

Mantemos suspensa a aasaAo para anaMsa ecarca da Intenção da recurso apresentada pela empresa 
GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA· EPPISS prorrogamos o ratorno para 19/05/2022. •s 14 00 horas para 
epresentaçlo de nouas oonsklerações. 

A Assão fOi raabertl pelo pregoetro 

Motovo Raaberlura da sessão. 

Boa tarde ~ bCilante Daremos neste momento continuidade • 11aelo proSMQUtndo aSS1m com o 
reSIJtldo ec:erca da Intenção da rea.no apruentado pelo hcilanta GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA EPP 

Intenção de rerurao fot lndefonda pal"ll o Item 0001 

Intenção Bom dia • Pregoetro Declaramos intenção oe recurso em rellçio 1 nossa desclaS11ftceçlo na 
proPOSlll de pr9Ç0 onde nAo foi 8-senbl<IO onde -rnom ._. . .,.,.. ~r.c.oo. pelo conor.Uinte. 
mediante parecer téenoo Dedaramol 111lld8 que nos colocamos â dlSpOllÇlo pani lazer as OOfT8ÇÕ8S que 
eorlo apontadas. mantendo o valor rtlllll da nossa proposta Além dlHo tendo em vista que a 
deadaSllficaçlo da proposta nAo lot por lne•equibihdade • deadaSS1fi por •arros• na proposta de preço 
contranam os acórdãos Acórdão 1368/2019 1111 evolução ao estatuido tem 8. 3 da Oeosão 90712001-
Plenário. publicada no Diário Olldll da Un!llO de 12111/2001 lltmar aol de que e reabertura de 
prazo para apresentaçao da novas propostas com llAao no att. 48 "PAR • da Leo 8.668193. pem-ote a 
ampla refamUaçao das proposlaS anteriores obSetVado& os lljUSles nece s a afastar as causas 
aoseiadoras da delldaaaifiCIÇAo CUJO resultado nAo. (CONTINUA) 

W portal de A auten~ do documento pode - verificaOa no lile hl!ps /IValídUrquvo portaldeoompraspublcas com br 
COJJPRA8 Doalmento gerado ele~te no Portal de Compraa Púbficas em 26/05/2022 is 15 23 23. 

PUBLICAS Código verificador 2A061E 
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1 ll/0512022 - 14 05 3" 

19/05/2022 - 14 05 3" 

19/05/2022 - 14 05 3" 

19/05/2022 - 14 06 24 

19/0512022 - 14 06 44 

23/0512022 - 12 02 41 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

(CONT 1) pod8Rt ultrapa- o valor~ máximo da proposta •ntenor da cada llOtante. com ex 
casos em que a desd8S$1ficação lenh8 ocorrido por inexequibilidade 2546/2015-TCU-Plenálio-Rel M•n 
André de Carvalho A exist6naa de erros matena1s ou de 01111saões nas planilhas de rustos e preços das 
ltatantes não en58ja a daldassificaçlo antaopada das respectivas propostas. devendo a Adm1nrstraçlo 
contratante realizar dlligênclas Junto és hc1tantes para a devida correção das falhas desde que não aeia 
alterado o valor global propo1to Cabe • licitante suportar o õnus decolrente do seu em>, no caso de a 
Admonrstraçlo conSldenlr exequf\181 a propoata apr899f1t8da. Aeó«lão 2239/2018 dar aênaa ao Selvlc;o 
Brasílauo de Apoio •s Mlao e Pequenas Empreaes no Pará (Seb<aa/PA) de Q\A a desdassdicaçAo de 
ptOpOSla vantaiosa * Aelmlnisltação por erro de baixa materlalidade que possa ser sanado mediante 
dilíg6ncia afronta o tnteresse pUbltco e contraria a ~ 

(CONT 2) ~ deste Tntulal de Contas da União 

Juslifiaitva Pelos enos comebclos no BOI e encargos sodms apontadOa em desacordo com o edital Es1il 
omlaslo mantém • emprau desdasslftca08. 

A sslo IOI finallZ&da e o processo foi 9f1C8m nhado para adjudtcaçAo. 

1 foi ~udteado por Luaano de Souza Gomes 

- portal de A autentJO<lade do documento poda - venflca<Mt no alta hltps //ValidaanllJivo pot1aklecompraspublicas com.br 
.._ COMPRAS Doc..mento gerado eletnncamente no Portal de Compras Públicas em 26/05/2022 às 15 23 23. 

PÚBLICAS Código ventlcador 2A061 E 



VENCEDORES DO PROCESSO 
Prefeitura Municipal de Chapadinha 
Prefeitura Municipal de Chapadinha 

RDC Eletrônico - 005/2022-REPETIÇÃO 

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI I Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 27.050.261/0001-72 -
Endereço: Aven ida Nossa Senhora de Nazaré - CEP· 65608460 - UF: MA - Municfpio: - Telefone: (99) 
98186-2623 

0001 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS E N/C 
DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO SÃO 
JOSÉ EM CHAPADINHA 

Olde Vlltor UrMrlo 

1 SVÇ RS 429.000.00 429000.00 

TOTAL DO VENCEDOR RS 429.000,00 

Valor Total: R$ 429.000,00 

~ portal de A autenbc~ do docLmento pode - ~ no .... https /IVlllldaarq<jvo pQ1181daoompraspublas com br 
CO~PRAB Documento gerado eletronocamente no POIUll de Compras PUbllcas em 26.'05/2022 às 15 24:29. 

- PÜ8UCA8 Código venficador 2A063E 



TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
Prefeitura Municipal de Chapadinha 
Prefeitura Municipal de Chapadinha 

RDC Eletrônico - 005/2022-REPETIÇÃO 

Resultado da Adjudicação 
Item 

OescnçAo: 

Quanbdade 

Urvdade de Fomeomento 

Valo< Referênaa 

Valor Final 

Valor Total 

AdjUdtcadO em 

AdJud1cado por 

Nome da Empresa 

Modelo 

0001 

ConsltuçAo de escola com 02 aalas e demais dependênoas no Povoado São Jo9'1 em Chapedonl\a 

1 

Ser.1Çlo 

<MS.335.60 

429000.00 

a Souza Gomes 

ENGENHARIA EIRELI (27.050.261I0001·72) 

N/C 

- portol de A autanbOd- do documento pode ser vanficada no sde httpf; /lllaltdaarqulvo portaldecomprass com br 
COflJPRAB Oocumenlo gerado eleb'OOICamente "° Ponal de Compras Púbicas em 26I05l2022 •s 15 23 41 
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À 

SECRETARIA DE 

LICITAÇÃO 
E COMPRAS 

PREFEITURA MUNICIPAL 

CHAPADINHA 
Compromisso e Desenvolvimento 

DESPACHO 

Assessoria jurídica 

• Anexo ao presente estamos encaminhando o processo licitatório nº 
005/2022-REPETIÇÃO na modalidade REGIME DIFERENCIADO DE 
CONTRATAÇÃO ELETRÔNI O, que versa sobre a Contratação de empresa para 
construção de escola com 02 s as e demais dependencias no Povoado São José em 
Chapadinha, para análise, e dem providências cabíveis. 

, 19 de Maio de 2022. 

Av. Presidente Vargas, nº 31 O - Centro - CEP: 65.500-000 - Chapadinha/MA 
CNPJ nº 06.117.709/0001-58 - E-Mail cplchapadinha2021@gmail.com 



Parecer 
Processo Administrativo nº 2034.2022 
Interessado(a): Secretaria Municipal de Educação de Chapadinha/MA 
Origem: Comissão Permanente de Licitação do Município 

RELATÓRIO 

EMENTA: REGIME DIFERENCIADO DE 
CONTRATAÇÃO RDC. LEI Nº 
12.462/201 I. DECRETO Nº 7.581/2021 

Trata-se de parecer jurídico, encaminhada a esta Assessoria, na qual requer análise 

jurídica da legalidade de processo de contratação de empresa por meio processo licitatório 

na modalidade Regime Diferenciado de Contratação (RDC), nos termos da Lei nº 

12.462/2011. 

O processo em comento tem como objeto a construção de escola com 02 salas de 

aulas e demais dependências no Povoado São José em Chapadinha -MA. 

O feito foi inaugurado com a solicitação da Secretária Municipal de Educação, 

Nara da Silva Macedo e em anexo o projeto de construção da escola, elaborado pelo 

engenheiro Edvaldo Paz Nunes - CREA 110313774-3. 

Nas folhas que seguiram foram anexados: a autorização do projeto básico, 

assinada pela Secretaria de Educação; dotação orçamentária, declaração de adequação 

orçamentária e financeira. 

Na sequência, a autuação d? processo pelo Pregoeiro Municipal, Luciano de 

Souza Gomes. ~ 

O feito então é remetido a esta Assessoria Jurídica, segundo encaminhamento do 

Presidente da Comfssão Permanente de Licitação, Luciano de Souza Gomes para que seja 

analisado. 



Feito o sintético relatório, passo a fundamentar. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, cumpre esclarecer que a presente manifestação limitar-se-á à 

dúvida estritamente jurídica "in abstrato", ora proposta e, aos aspectos jurídicos da 

matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, econômico 

financeiros e quanto à outras questões não ventiladas ou que exijam o exercício de 

conveniência e discricionariedade da Administração. 

A emissão deste parecer não significa endosso ao mérito administrativo, tendo em 

vista que é relativo à área jurídica, não adentrando à competência técnica da 

Administração. em atendimento à recomendação da Consultoria-Geral da União, por 

meio das Boas Práticas Consultivas - BCP nº 07, qual seja: 

"O Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre 

temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de 

conveniência ou oportunidade, sem prejuízo da possibilidade de emitir 

opinião ou fazer recomendações sobre tais questões, apontando tratar-se 

de juízo discricionário, se aplicável. Ademais, caso adentre em questão 

jurídica que possa ter reflexo significativo em aspecto técnico deve apontar 

e esclarecer qual a situação jurídica existente que autoriza sua 

manifestação naquele ponto." 

Portanto, passa-se à análise dos aspectos relacionados às orientações jurídicas ora 

perquiridas. 

A modalidade licitatória por meio de Regime Diferenciado de Contratação 

objetiva alcançar maior celeridade e ampla competitividade ao certame, garantindo a 

Administração o acesso a proposta mais vantajosa sob o aspecto técnico técnico e 



financeiro, está albergado pelo pennissivo da Lei nº 12.462/2011, conforme artigo 1 º, 

parágrafo 3°, artigo 3° e artigo 15, inciso II, alínea "a", confonne transcrição a seguir: 

Art. /ºÉ instituído o Regime Diferencwdo de Contratações Públicas (RDC), ap/icáwl 

exclusivamente àç licitações e contratos necesrarios à r alização. 

(. .. ) 
§ 3º Além das hipóteses previstas no caput, o RDC também é aplicável às licitaçõe'i e aos 

contratos necessárias à realização de obras e serviço de e11ge11har1a 110 âmbito dos sistemas 

púh/icos de ensino e de pesquisa c1encia e tecnologia 

A assim, a descrição do parágrafo 3° do artigo 1° da Lei, infra-assinado, verifica

se que a modalidade da RDC é modalidade excepcional de contratação pública. que deve 

ser interpretada restritamente. 

Discorrendo acerca da abrangência da expressão "obras e serviços de engenharia 

no âmbito dos sistemas públicos de ensino" tal regime não é mais exclusivo para os 

contratos relacionados a Copa do Mundo e jogos Olímpicos. 

Em análise ao edital verifica-se que foram assegurados todos os mecanismos de 

controle social (impugnação), conhecimento do objeto a ser contratação (vista técnica), 

acesso aos locais da futura prestação do serviço e ampla participação a quaisquer 

interessados, obedecidos as orientações legais. 

Observa-se que a garantia de tratamento diferenciado aos licitantes que ostentem 

as condições previstas na Lei Complementar 123/06, ampliando a participação de 

interessados, favorecendo ampla concorrência e a concretização de contratação mais 

vantajosa possível de acordo com o critério menor preço global. 

Sublinhe-se que a presente apreciação se restringe ao atendimento das exigências 

legais do Processo Licitatório em tela. 

Atendendo às exigências legais acima transcritas, foram juntados aos autos o 

Projeto Básico dos serviços. 



Há comprovaçã~xistência de recursos ~rçamentários para fazer face à despe~~ ~ 
do presente objeto, bem como prova de que a ação foi adequada a Lei Orçamentária Anual 

e compatível com Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

O ordenador de despesa autorizou a abertura do respectivo processo 

administrativo, atendendo o disposto no art. 38, caput, da Lei de Licitações. 

Foi anexado aos autos cópia do ato de designação da comissão de licitação. 

A minuta do ato convocatório foi devidamente aprovada pela Assessoria Jurídica. 

Consta dos autos o original do Edital do Regime Diferenciado de Contratação. 

rubricado em todas as folhas e assinado pelo Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação. 

Foram juntadas nos autos cópias das publicações do edital resumido nos Diários 

do Estado e do Município. 

Em 11 de maio de 2022 às 09:30, foi realizada a abertura da sessão para a oferta 

dos lances. 

Do julgamento dos Documentos de Habilitação, a Comissão decidiu declara a 

empresa habilitada. Em ato seguinte ocorreu a abertura da proposta de preços. 

Após análise, exame e julgamento a CPL, decidiu pela classificação da proposta 

de preços da empresa NORIB SUL ENGENHARIA EIRELI-ME 

Não houve intenção de recurso. 

Por fim, foi homologado o vencedora e a empresa supramencionada declarada 

vencedora. 

Em seguida a CPL encaminhou a esta Assessoria Jurídica os autos para emissão 

de parecer, passando doravante a este. 

DO A TO DE HOMOLOGAÇÃO 



A fim de delimitar o objeto do presente parecer, imprescindível que se realize, ao 

menos, uma sucinta digressão em relação ao ato administrativo de homologação do 

processo licitatório. 

Reza o artigo 43, VI, da Lei 8.666/93 que cabe à autoridade competente deliberar 

quanto à homologação da licitação. 

Marçal Justen Filho, em sua abalizada doutrina, ensina que ''a homologação 

envolve duas ordens de considerações, uma no plano da legalidade, outra no plano da 

conveniência, e, didaticamente, passa a explicar, in verbis: 

Preliminarmente, examinam-se os atos praticados para verificar sua conformidade 

com a lei e o edital. Tratando-se de um juízo de legalidade, a autoridade não dispõe de 

competência discricionâria. Verificando ter ocorrido nulidade, deverá adotar as 

providências adequadas a eliminar o defeito. A autoridade superior não pode substituir

se à Comissão, praticando atos em nome próprio, substitutivos daqueles viciados. A 

decretação da nulidade deverá ser proporcional à natureza e à extensão do vício. 

A:purando vício na classificação das propostas, a autoridade superior não poderá decretar 

a nulidade de toda a licitação. Será reaberta a oportunidade para a Comissão efetivar nova 

classificação. Concluindo pela validade dos atos integrantes do procedimento licitatório, 

a autoridade superior efetivará juízo de conveniência acerca da licitação. A extensão do 

juízo de conveniência contido na homologação depende do conceito que se adote para 

adjudicação [ ... ]. Se reconhecer a validade dos atos praticados e a conveniência da 

licitação, a autoridade superior deverá homologar o resultado. 

A homologação possui eficácia declaratória enquanto confirma a validade de 

todos os atos praticados no curso da licitação. Possui eficácia constitutiva enquanto 

proclama a conveniência da licitação e exaure a competência discricionária sobre esse 

tema. 

No mesmo sentido, Lucas Rocha Furtado assevera que ''a homologação 

corresponde à manifestação de concordância da autoridade, competente para assinar o 



contrato, com os atos até então praticados pela comissão. Essa concordância se refere a 

dois aspectos: à legalidade dos atos praticados pela comissão e à conveniência de ser 

mantida a licitação''. 

Ante o exposto, cumpre destacar que o presente parecer visará ao exame da 

conformidade dos atos praticados com a lei e o edital, levando-se em consideração. caso 

constatada alguma irregularidade, a natureza e extensão do vício quando for recomendada 

a homologação, o saneamento de algum ato, bem como a eventual anulação do certame. 

Dessa forma, concluindo-se pela homologação do certame, esse parecer restringir

se-á tão-somente ao plano da legalidade, cabendo à autoridade competente deliberar 

acerca da conveniência da licitação, bem como a Comissão Permanente de Licitação e 

seus demais membros, sobre a responsabilidade da veracidade dos documentos 

colacionados ao presente procedimento licitatório. 

DO PARECER 

O julgamento atentou à regra contida na Lei nº 8.666/93, onde a CPL, após análise, 

e consequente julgamento da habilitação e proposta, certificou a empresa, NORTE SUL 

ENGENHARIA EIRELI preencheu os requisitos previstos no Edital de Licitação, 

ocorrendo que o preço ofertado encontra-se em conformidade com os preços correntes no 

mercado, deliberando pela habilitação e consequente classificação da proposta 

apresentada. 

CONCLUSÃO 

Do exposto, restrita aos aspectos jurídicos formais, tendo em vista a conformidade 

da Tomada de Preços com a Lei que a rege, OPINO pela homologação do presente da 

RDC. 

Encaminhem-se os autos à CPL para conhecimento e adoção das providencias 

cabíveis. ressalto que a autoridade administrativa deverá zelar pela correta condução do 

processo administrativo submetido a exame, sendo de sua inteira responsabilidade a 

observância às normas legais de regência. 



754 

(/IS/:l~ 
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É o parecer, remeto à apreciação do órgão solicitante para análise e deliberação 

Chapadinha, 23 de MAIO de 2022. 

~& 
Karhanne Karinne Aguiar Can alho 

Assessoria Jurídica Municipal. 

Yafianne KatilnelqJiar ~ 
Assesora Jurtdica / 



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Prefeitura Municipal de Chapadinha 
Prefeitura Municipal de Chapadínha 

RDC Eletrônico - 005/2022-REPETIÇÃO 

Resultado da Homologação 
Item 

Descnção 

Quanbdade 

Untdade de Fomeamento 

Valor Referência 

ValorF1nat 

Valor Total 

Situação 

Nome da Empresa 

Modelo 

0001 

Construção de ncola com 02 salas e demais dependências no Povoado 540 Jose em Chapadonha 

1 

SefVIÇO 

446. 335.60 

429000.00 

429000.00 

Homologado em 23/05/202212 02 41 Por Narm ela Silve Macedo 

NORTE SUL ENGENHARIA EIRRI 

N/C 

- portal de A autenl!Odade do documento pode - ~no &1te htlps /Nalldaarqlivo ~com bt 
COflJPRAB Documenlo gerado eletronicamenta no Polt.i de Compras PúlllK:as em 2lll05/2022 és 15 24 05 

PUBUCAB Código VWlficador 2A0638 --



PREFEITURA MUN'CIPAL 

CHAPADINHA 
Compromisso e Desenvolvimento 

756--

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Com base nas informações constantes do procedimento licitatório nº 005/2022-
repetição, Processo Administrativo nº 2034/2022, na modalidade REGIME DIFERENCIADO 
DE CONTRATAÇÃO e em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93 
e alterações posteriores, acolho o relatório e HOMOLOGO o processo licitatório RDC Nº 
005/2022-repetição. OBJETO: Contratação de empresa para especializada para execução dos 
serviços de construção de escola com 02 salas e demais dependências no Povoado São José 
em Chapadinha. EMPRESA HOMOLOGADA: 

Item: 0001 
Descrição: Construção de escola com 02 salas e demais dependências no Povoado São José em 
Chapadinha 
Quantidade: l 
Unidade de Fornecimento: Serviço 
Valor Referência 446.335,60 
Valor Total: 429.000,00 
Situação: Homologado em 23/05/2022 12:02:41 Por: Nara da Silva Macedo 
Nome da Empresa: NORTE SUL ENGENHARIA BIRELI 

Publique-se. Ao departamento competente para as providências de costume. 

Chapadinha (MA), 23 de Maio de 2022. 

Av. Presidente Vargas, ne 310 - Centro, Chapadinha/MA 
CNPJ. n2 06.117.709/0001-58 



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
CHAPADINHA MA 

TERÇA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2022 ANOll EDIÇÃO DE HOJE, N.2 2867 - Páginas 04 
www.chapadinha.ma.gov.br 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA 

ERRATA 

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO N2 183/2022- PE N2009/2022-SRP· 

Processo Administrativo N2 0359/2021- Cujo Objeto é: Contratação de 
Empresa para Aquisição de Material de Construção de interesse da Secretaria 

Municipal de Administração do Município de Chapadinha-MA. Publicação no 

Diár io oficial do Município no dia 02 de Maio de 2022, na página 01. ONDE SE 
Lt-SE: • 

02. 14 

02. 14.01 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

E SANEAMENTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

E SANEAMENTO 

10.122.0010.2056.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 

SAÚDE 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 

" LEIA-SE·" 

02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

04.122.0002.2009.000 MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA 

o SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

3.3.90.30.00 Material de 
Consumo ............................................................... 

... 
•. Chapadinha-M A., 27 de Maio de 2022.Vãnia Duarte Mota Souza-Secretaria 
Adjunta de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA·M A 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Com base nas Informações constantes do procedimento 
licit atório n2 004/2022-repetição, Processo Administrativo n• 2033/2022, na 
modalidade REGIM E DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO e em cumprimento aos 

termos do art igo 43, inciso VI, da Lei n• 8.666/93 e alterações posteriores, 
acolho o relatório e HOMOLOGO o processo licitatório RDC N2 004/2022· 

repetição. OBJETO: Contrat ação de empresa para construção de escola com 04 

...im.:alas e demais dependências no Povoado Barroca da Vaca em Chapadlnha. 
·~MPRESA HOM OLOGADA: 

It em: 0001 

Descrição: Const rução de escola com 04 salas e demais dependências no 
Povoado Barroca da Vaca em Chapadlnha 
Quant idade: l 
Unidade de Fo rnecimento: Serviço 

Valor Tot al: 748.000,00 
Sit uação: Homologado em 25/05/2022 09:45:31 Por: Nara da Silva Macedo 
Nome da Empresa: D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES l TOA 

Publique-se. Ao departamento competente para as providências de 
costume. 

Chapadlnha (MA), 25 de Maio de 2022. 

NARA DA SILVA MACEDO 
Secretária Municipa l de Educação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-M A 

TERMO DE HOM OLOGAÇÃO 

Com base nas informações constantes do procedimento 
lic1tatório n2 005/2022·repetlção, Processo Administrativo n• 2034/2022, na 

modalidade REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO e em cumprimento aos 

termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n• 8.666/93 e alterações posteriores, 
acolho o relatório e HOMOLOGO o processo licltatório RDC N2 005/2022· 

repetição. OBJETO: Contratação de empresa para especializada para execução 

dos serviços de construção de escola com 02 salas e demais dependências no 

Povoado São José em Chapadinha. EMPRESA HOMOLOGADA: 

Item: 0001 
Descrição: Construção de escola com 02 salas e demais dependências no 
Povoado São José em Chapadinha 

Quantidade: 1 
Unidade de Fornecimento: Serviço 
Valor Referência 446.335,60 

Valor Total 429.000,00 
Situação: Homologado em 23/05/2022 12:02:41 Por: Nara da Silva Macedo 

Nome da Empresa: NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI 

Publique-se. 

costume. 
Ao departamento competentJ as 

Chapadinha (MA), 23 de Maio de 2022. 

NARA DA SILVA MACEDO 
Secretária Municipal de Educação 

providências de 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA 

TERM O DE HOMOLOGAÇÃO 

Com base nas informações constantes do procedimento 

licltatórlo nt 015/2022, Processo Administrativo n• 1672/2022, na modalidade 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO e em cumprimento aos termos do 

artigo 43, Inciso VI, da Lei n• 8.666/93 e alterações poster iores, acolho o 

relatório e HOMOLOGO o processo licitatório RDC N2 015/2022. OBJETO: 

Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de engenharia 
para Ampliação da U.I. Professor Oliveira Roma, no Bairro Corrente em 

Chapadínha/MA. EMPRESA HOMOLOGADA: 

Descrição. Ampliação da U 1. Professor Oliveira Roma, no Bairro Corrente em 

Chapadinha/MA 
Quantidade: 1 

Unidade de Fornecimento: Serviço 
Valor Referência 299.684,12 

Valor Final: 279.500,00 

Valor Total: 279.500,00 
Situação: Homologado em 23/05/2022 12:03:00 Por: Nara da Silva Macedo 

Nome da Empresa: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA 

Publique-se. Ao departamento competente para as providências de 

costume. 

Chapadinha (MA), 23 de Maio de 2022. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO 

O Município de CHAPADINHA-MA, através da SFCRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, convoca a empresa NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ 
sob o nº 27.050.26110001-72, para assinatura do contrato decorrente do RDC Eletrônico nº 
005/2022. 

em lei. 
Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções previstas 

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço 

Prete1tura Mun. de Chapadinha 
Nara da Silva Macedo • 

ecretana Mumc1pal de l01J<aça 

Chapadinha, 26 de maio de 2022. 
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MUNICJPIO DE CHAPADINHA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONTRA TO Nº 213/2022 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHAPADINHA, 
ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA 
NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS 
E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO 
SÃO JOSÉ EM CHAPADINHA, NA FORMA 
ABAIXO: 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA, CNPJ Nº 
30.887.156/0001-05, sediada na Avenida Vitorino Freire nº 1045 - Terras Dura, Chapadinha - MA, 
representada neste ato pela Sra. Nara da Silva Macedo, brasileira, casada, Secretária Municipal de 
Educação, residente nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa NORTE 
SUL ENGENHARIA EIRELI - ME inscrita no CNPJ sob o nº 27.050.26110001-72 estabelecida à 
Rua Goldofredo Viana, nº 200, Bairro Trizidela - Caxias/MA, doravante denominada 
CONTRATADA, representada neste ato pelo seu representante legal, o Sr° Paulo Rennan Cordeiro de 
Oliveira, brasileiro, empresário, portador(a) do CPF nº 021.338.003-01 e RG nº 2977300 SSP/PI, 
residente e domiciliado( a) à Rua Nossa Senhora de Nazaré, nº 119, Trizidela - Caxias - MA tendo em 
vista o que consta no Processo nº 2034/2022, e em observância às disposições da Lei nº 12.462, de 4 de 1 
agosto de 2011, do Decreto nº 7.581 , de l l de outubro de 2011 , da Medida Provisória nº 961 , de 6 de 
maio de 2022, e da Lei n.0 8.666, de 21 de junho de t 993, no que couber, resolvem celebrar o presente 
Termo de Contrato, decorrente do Edital REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO 
ELETRÔNICO Nº 005/2022-repetição, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para especializada para 
execução dos serviços de construção de escola com 02 salas e demais dependências no 
Povoado São José em Chapadinha, a serem executadas nas condições estabelecidas no Projeto Básico 
e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este 
instrumento contratual. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Básico, com início na data 
de 26/05/2022.e encerramento em 26/05/2023. 

2.1. l. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à 
contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de 
inscrição em restos a pagar. 

2.2. O prazo de execução do objeto é de 04 (quatro) meses, cujas etapas observarão o cronograma fixado 

no Projeto Básico. rJ.
1 

0 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

2.3. Os prazos de execução e de vigência do contrato poderão ser prorrogados, com fundamento no art. 

57, § 1 º, da Lei n.º 8.666/ 1993, mediante prévia apresentação de justificativas, autorização da autoridade 
competente para a celebração do ajuste e da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, 
formalizadas nos autos do processo administrativo. 

2.4. As prorrogações dos prazos de execução e de vigência do contrato deverão ser promovidas por meio 
de prévia celebração de termo aditivo 

2.5. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, na forma dos itens 2.3 e 2.4 acima, o 
cronograma de execução será prorrogado automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o art. 
79, § 5°, da Lei nº 8.666/93, mediante prévio tenno aditivo. 

2.6. A prorrogação do prazo de execução da obra implica a prorrogação do prazo da vigência do contrato 
por igual período, exceto se houver dispositivo em sentido contrário no tenno aditivo de prorrogação. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de RS 429.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil reais). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto da contratação. 2 
3.3. No caso de regime de empreitada por preço unitário, o valor acima será meramente estimativo, de 
forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão do quantitativo efetivamente 

executado. 

4. CLÁUSULA QUARTA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 

02.12.01 MANl'TENCÁO E DESE1'VOLVl\tENTO DA EDl CAÇÃO- \tED 
12.361.0016.1015.0000 CONSTRUCAO AMPLIACAO E RHORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLV. t:DllCACAO BASICA 
12.361.0016. 1017.0000 CONSTRUCAO. AMPLIACAO E RI-FORMA DE ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL - E. F. 30% 
44.90.51.00 Obras e Instalações 

4.2. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO 

5. l. Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da 
apresentação da nota fiscal/fatura respectiva, após medição e comprovação dos serviços efetivamente 
realizados, conforme laudo de medição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo servidor 
designado para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto desta licitação, desde que não haja fator 
impeditivo provocado pela Contratada. 

5.1.1. A primeira medição só será paga com a apresentação dos seguintes documentos: 
a) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia do Maranhão (CREA/MA); 
b) Inscrição no CEI (INSS); 
c) Alvará de Construção, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA; 
d) Instalação da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha. 
5. 1 .2. O pagamento da última medição ou parcela, não inferior a 10% (dez por cento) do valor to 
do objeto desta licitação, somente será efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto. 

5.2. Nenhum pagamento será efetuado sem a comprovação da regularidade de habilitação da licitante 

Av. Senador Vitorino Freire, n• 1045- Centro - CEP: 65.500-000- Chapadinha/MA 
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durante toda execução do objeto. 

5.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, será devida compensação financeira, que será calculada, mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 

Na qual: 

EM = Encargos moratórios; 
N =Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
1 = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
I = (TX)l = (6/100) I 3651=0.00016438 TX = Percentual da taxa anual= 6% 

5.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições 
das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, juntamente com a 
Nota Fiscal, declaração na qual faça constar essa condição, conforme modelo trazido na Instrução 
Normativa SRF n.0 480, de 15 de dezembro de 2004. 
5.5. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela Contratada. 

5.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta. em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo 3 
descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização 
monetária. 

S. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PREÇOS 

6.1. As regras acerca do reajuste de preços são as estabelecidas no Projeto Basico. 

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO 
7 .1. A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 21 450,00 (vinte e um mi 1, quatrocentos e 
cinquenta reais), correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, optando 
por títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária). 
7.2. Durante a execução do objeto, a CONTRATADA reforçará a caução acima referida de modo a 
perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a preços 
iniciais e reajustamentos, se os houver. 
7.3. Se for necessária a prorrogação do prazo de validade da garantia de execução do Contrato, a 
CONTRATADA, ficará obrigada a adotar as necessárias providências. 
7.4. A garantia de execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à 
CONTRATADA após o cumprimento integral de todas as obrigações por ela assumidas, no prazo de 
até 30 (trinta) dias úteis contados do recebimento definitivo do objeto deste Contrato. 

7. CLÁUSULA OITAVA - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA 
FISCALIZAÇÃO 

8.1. O objeto desta licitação será recebido: 
a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsável pelo seu 
acompanhamento e fiscalização bem como por representante da CONTRATADA, no prazo de até 15 
(quinze) dias consecutivos da comunicação desta; 
b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado por servidor designado pela Secretaria 
Municipal de infraestrutura bem como por representante da CONTRATADA, após o decurso do 
de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisório. 
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8.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 
dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato. 

8.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em 
desacordo com os projetos e especificações técnicas do objeto deste Contrato. 

8.4. A fiscalização dos serviços será levada a efeito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, de 
acordo com os critérios para medições de serviços da CONTRATANTE, à qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso da execução dos mesmos. 
8.5. Independentemente da fiscalização dos serviços exercida pela CONTRATANTE, a 
CONTRATADA está obrigada a manter permanentemente fiscalização e supervisão dos mesmos, 
dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
8.6. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRA TO deverão ser prontamente 
atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE. 
8.7. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em 
desacordo com o CONTRA TO. 
8.8. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão 
sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, 
por pessoas devidamente credenciadas. 
8.9. A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal(is) credenciado(os) ou 
por Comissão Fiscal. 

8.1 O. À Fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua 
conclusão. 

8. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9. J • Sem que a elas se limite sua responsabilidade, são as seguintes às obrigações da CONTRATANTE: 

a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto presente Contrato; 
b) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo 
recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato; 
c) notificar a CONTRATADA para a reparação, correção, remoção ou substituição, às suas expensas, 
no todo ou em parte, de situações em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da 
execução dos serviços; 
d) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste 
instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor; 
e) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução da obra; 
f) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA; 
g) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações 
assumidas pela CONTRATADA. 

9.2. Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de normas 
regulamentares, são obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade: 
a) iniciar a execução dos serviços em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de 
recebimento da Ordem de Execução de Serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
b) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendação da CONTRATANTE, que 
comprovadamente causar embaraço a boa execução do objeto contratado; 
c) comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, em horário por esta estabelecido, a 
fim de receber instruções e acertar providências; 
d) obedecer as nonnas e especificações constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosamRl~tS 
recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT~ 
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e) manter no local da obra o livro "Diário de Ocorrências'', com todas as folhas devidamente numeradas 
e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalização, que deverá ficar à disposição da fiscalização 
para anotação de todas as ocorrências; 
f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, os 
eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatados pela fiscalização nos serviços ou nos materiais e 
equipamentos empregados; 
g) indicar formalmente à fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura 
do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representará na execução do 
Contrato. 
g. I) O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência da CONTRATANTE; 
h) permitir o livre exercício da fiscalização a técnicos designados pela CONTRATANTE; 
i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando exigido; 
j) comparecer em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra a 
CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condição de 
empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do julgamento, arcando com todas 
as despesas decorrentes de eventual condenação; 
k) fornecer, às suas expensas, os uniformes e materiais de proteção e segurança (equipamentos de 
proteção individual e coletivo), indispensáveis para a execução dos serviços que assim o exigirem, em 
quantidades compatíveis com o número de pessoas empregadas; 
1) comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a 
interferir na execução dos serviços objetivados no presente instrumento; 
m) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos 5 
seus funcionários e a terceiros por culpa ou dolo. 
n) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, os quais 
ficarão sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato; 
o) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos 
seus funcionários e por estes a terceiros, por culpa ou dolo; 
p) responsabilizar-se os custos referentes à aquisição e transporte de materiais e ferramentas necessários 
a execução dos serviços objeto deste Contrato; 
q) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentação e todos os outros encargos incidentes 
sobre a mão-de-obra utilizada para os serviços; 
r) remover do local dos serviços, as suas expensas, diariamente todos os expurgo proveniente dos 
serviços que realizar, independentemente da sua composição; 
s) responder por todos os encargos trabalhistas e previdenciários, bem como a obrigatoriedade na 
substituição de funcionários de férias ou afastado do serviço por qualquer motivo superior a 02 (dois) 
dias úteis; 
t) responsabilizar-se exclusivamente pelos salários, gratificações, encargos previdenciários e trabalhistas 
dos servidores alocados no Contrato; 
u) selecionar, recutrar e contratar preferencialmente mão-de-obra local para o cumprimento do objeto 
deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, observandos os princípios da eficiência e 
legalidade, bem como os requisitos de qualificação, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as 
prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo 
considerada, nesse particular, como única empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o art. 71 da 
Lei Federal nº 8.666/1993 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas 
obrigações, decorrentes do presente Contrato, quando exigido; 
v) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART relativa ao objeto deste Contrato, sem ônus adicional para a 
CONTRATANTE. 
w) planejar previamente os serviços e as atividades programadas para que o trabalho se realize no menor 
prazo possível; ~ 
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x) remover todo material excedente de escavação, cuidando-se ainda que não seja conduzido para as 
bocas de lobo, causando seu entupimento (áreas urbanas). 
y) evitar nas áreas de bota-fora, ou de empréstimos necessários à realização dos dispositivos, 
lançamentos de materiais de escavação que possam afetar o sistema de drenagem superficial. 
z) A contratada não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, 
sem prévia autorização da CONTRATANTE; 
aa) manter durante a execução do contrato, todas às condições de habilitação exigidas na licitação. 

9. CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

1O. 1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 

11.1. O presente Tenno de Contrato poderá ser rescindido: 

l l .1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XJI e 6 
XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 

Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico; 

l 1.1.2. amigavelmente, nos tennos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2. Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, 
ou de substituição de consorciado, desde que mantidas as condições de habilitação previamente 

atestadas. 

11.3. Os casos de rescisão contratual serão fonnalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.4. Os recursos contra rescisão se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto nº 7.581, de 

2011. 

11.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.6. O tenno de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, confonne 
o caso: 

11.6. l. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.6.3. Indenizações e multas. 

11.7. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas. e o não recolhimento das 
contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS em relação ao empregados da 
CONTRATADA que efetivamente participarem da execução do contrato poderá dar en e 
rescisão contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e à aplic ç d 
penalidades cabíveis. 
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12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES E PERMISSÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei . 

12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer 
operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução 
Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020. 

12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação 
de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, 
conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2022. 

12.2.2. o crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente 
(contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, 
glosas e prejuí:ros causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais 
como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 
2017, caso aplicáveis. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E DAS 
ALTERAÇÕES 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993, observadas, ainda, as regras específicas previstas na Lei n.0 12.462, de 2011, e no Decreto 
n.º 7.581, de 2011. 

13.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos 
unitários do orçamento estimado da licitação não poderá ser reduzida, em favor da 
CONTRATADA, em decorrência de aditamentos contratuais que modifiquem a composição 

orçamentária. 

13.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço 

desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência 
especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença 
percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com 
vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de 
desconto ofertado pela CONTRATADA, em-atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal e ao art. 42, § 7°, do Decreto n.0 7.58112011. 

14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preço global 
ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada 

com a adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este 
ajuste, e a aquiescência de que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, 
orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não 
poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos 
do art. 42, §4°, Ili do Decreto n.0 7.581 /2011. 
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14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 

15. l . Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 
nº 12.462, de 2011, no Decreto nº 7.581, de 201 l , na Medida Provisória nº 961, de 2022, na Lei n.º 
8.666, de 1993, no que couber, nas demais nonnas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e nonnas e 
princípios gerais dos contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

16.1. A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato na imprensa oficial na forma do 
Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

17. 1. Fica eleito o Foro da Comarca de Chapadinha, Estado do Maranhão, para dirimir os litígios que 
decorrerem da execução deste Tenno de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, 
conforme art. 55, §2° da Lei nº 8.666/93. 

17.2. Para finnei.a e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias 
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

TESTEMUNHAS· 
... ~, · 

Assinatura: ("~o ~-
Nome: 

CPF: 61~ ri!; 513 b ~ 

Assina1ura 6Í11, W{ ÍJo ~ 
Nome: 
CPF: 056 l:J.65 /f~ _,. .JJ. 
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POIJllTUAA M NI PA 

CHAPADINHA 
ESTADO DO MARANHÃO ~767 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINH ( r 1 (!Jl/Jj_ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA ÃO ~ 

EXTRA TO DE CONTRA TO Nº 213/2022 RDC ELETRÔNICO Nº 005/2022 - SEC. EDUCAÇÃO 

CONTRA TO Nº 213/2022 RDC ELETRÔNICO Nº 005/2022- Processo Administrativo Nº 0101.2034.2022 

ORIGEM: RDC ELETRÔNICO Nº 00512022 

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONTRATADA: NORTE SUL ENGENHARIA- ME. CNPJ: 27.050.261/001-72 

OBJETO: Do presente termo de contrato é a contratação de empresa especializada para execução dos 
serviços de construção de escola com 02 salas e demais dependências no Povoado São José em Chapadinha
MA, a serem executadas nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que 
se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento contratual. 

DOTACAO ORÇAMENTARIA: 
02.12.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MED 

12.361.0016.1 o l5.0000 CONSTRUÇÃO, AMPl.IAÇÀO E REFORMA DAS ESCOLAS 
FUNDAMENTAL 

02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BASICA 

12.365.0016. lo 17 .0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA Df· ESCOLAS 
FUNDAMENTAL E.f. 30% 

44.90.51.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
-

VALOR: R$ 429.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil reais). 

VIGÊNCIA: 2610512022 até 26/05/2023. 

DATA DA ASSINATURA: 26 de Maio de 2022 

Chapadinha (MA). 26 de Maio de 2022 

Secretária unicipal e l·ducação 
CONTRATA TE 

Prete1tura Mun. de Chapadinha 
Nara da S1l11a Macedo 

~retaria Municipal de Educação 

DO ENSINO 

DO ENSINO 



A 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ORDEM DE SERVIÇOS - CONTRA TO Nº 213/2022 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 005/2022-repetição 

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME 
CNPJ sob o nº 27.050.261/0001-72 
Rua Goldofredo Viana, nº 200, Bairro Trizidela - Caxias/MA 

limo. Senhor, 

Autorizamos V.Sa, a iniciar os serviços, referente ao Regime Diferenciado de 
Contratação nº 005/2022-repetição, que tem por OBJETO: Contratação de empresa para 
especializada para execução dos serviços de construção de escola com 02 salas e 
demais dependências no Povoado São José em Chapadinha, referente ao contrato nº 
213/2022, assinado entre a Secretaria Municipal de Educação e essa empresa. 

Chapadinha, 26 de Maio de 2022. 

RECEBIDO EM: _clk_/ ~ ~DJ. ~ 

faJJnnm; ~~ d5ftikw 
Assinatura do responsâvel 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

NARA DA SILVA MACEDO 

Secretária M unicipal de Educação 

PREFEITURA MUNICIPAL OE CHAPAOINHA-MA 

AVISO OE PRORROGAÇÃO REGIME DIFERENCIADO OE CONTRATAÇÃO Nt 
019/2022 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Munlclpal de Chapadlnha, 
torna público a prorrogação da licitação para Contratação de empresa 

especializada na execução dos serviços de construção de Obras de Artes 

Especiais (ponte de madeira) na Zona Rural do M unlclplo de Chapadlnha/MA, 

para o dia 08 de junho de 2022 às 08:30 horas (Fase de Lancesl. Os interessados 

em retirar o Edital completo poderão acessá-lo nos seguintes endereços 

elet rônicos: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e 
tt : trans arencia.cha adinha.ma. ov.br acessolnformacao licitacao tce. 

Chapadinha/ M A, 31 de Maio de 2022. Luciano de Souza Gomes/Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL OE CHAPAOINHA-MA 

EXTRATO CONTRATO 

EXTRATO OE CONTRATO N' 219/2022 - INEXIGIBILIOAOE NU 012/2022. 

Processo Ad ministrativo N2 2476/2022. ORIGEM INEXIGIBILIDAOE N2 
012/2022. PATROCINADORA: SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAÇÃO. 

PATROCINADA: LIGA ESPORTIVA OE CHAPAOINHA • LEC, Inscrita no CNPJ sob o 

n2 06.758.163/ 0001-14. OBJETO: concessão de patrocínio pela 
PATROCINADORA à PATROCINADA, para a realização do lU OPEN CANGAIA DE 
VÔLEI DE AREIA 2X2 MASCULINO, a ser realizado no perfodo de 11/06/ 2022 a 

12/06/2022. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 25 da Lei ne 8.666/93 e no Decreto 
M unicipal nu 04/ 2014, de 02 de janeiro de 2014. VALOR TOTAL: R$ 3.500,00 
(t rês mil e quinhentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 27.812.0019.205S.OOOO CONVENIO COM 

ENTIDADES E AGRE MIAÇÕES ESPORTIVAS 33.90.32.00 Material, Bem Ou 
Serviço Para Distribuição Gratuita VIG~NCIA: 30 dias contados da assinatura do 
contrat o. DATA DA ASSINATURA: 23 de M aio de 2022.Chapadinha (MA), 23 de 
Maio de 2022. Vânia Duarte M ota Souza/Secretária Adjunta de Administração. 

PREFEITURA M UNICIPAL OE CHAPAOINHA-MA 

- XTRATO DE CONTRATO N' 212/2022; Processo Administrativo NU 2033/ 2022. 

ORIGEM : REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO NV 
004/2022-repet lção. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

CONTRATADA: OTV TEIXEIRA CONSTRUÇÕEES LTOA, inscrita no CNPJ: 

38.059.147/0001-20. OBJETO: Contratação de empresa para construção de 
escola com 04 salas e demais dependências no Povoado Barroca da Vaca em 
Chapadinha. FUNDAMENTAÇÃO: Lei ne 12.462, de 4 de agosto de 2011, do 

Decreto nt 7.581, de 11 de out ubro de 2011, da Medida Provisória nt 961, de 6 
de maio de 2022, e da Lei n.e 8.666, de 21 de junho de 1993 VALOR TOTAL: R$ 
748.000,00 (setecentos e quarenta e oito mil reais). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA' 

02.12.01 MANUTENÇÃO e 

DESENVOLVIMENTO DA 

12.361.0016.1015.0000 
EDUCAÇÃO - MOE 
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E-

REFORMA DAS ESCOLAS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

02 .12.04 FUNDO MUNIC. OESENVOLV. 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

12.361.0016.1017 .0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E 
REFORMA DE ESCOLAS DOENS. 

FUNDAMENTAL - E. F. 30% 

44.90.51.00 Obras e Instalações 

VIG~NCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 26 de Maio de 2022 

Chapadinha (MA), 26 de Maio de 2022. Nara da Silva Macedo/ Secretària 

Municipal de Educação. 

PREFEITU RA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA 

EXTRATO DE CONTRATO N' 213/2022; Processo Administrativo N2 2034/ 2022. 

ORIGEM: REGIM E DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO N2 

005/2022·repct1ção CONTRATANTE: SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

CONTRATADA: NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI- ME inscrita no CNPJ sob o n9 
27.050.261/0001 72 OBJETO: Contratação de empresa para especializada pa ra 

execução dos 5erviços de construção de escola com 02 salas e demais 
dependências no Povoado São José em Chapad1nha. FUNDAMENTAÇÃO: Lei nt 

12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto nt 7 .581, de 11 de outubro de 2011, 
da Medida Provisória nº 961, de 6 de maio de 2022, e da Lei n.e 8.666, de 21 de 

junho de 1993. VALOR TOTAL: R$ 429.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil 
reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

02.12.01 MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO· MED 

12.361.0016.1015.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E 
REFORMA DAS ESCOLAS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

02.12.04 FUNDO MUNIC. OESENVOLV. 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

12.361.0016.1017.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E 

REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. 
FUNDAMENTAL - E. F. 30% 

44.90.51.00 Obras e Inst alações 

VIG~NCIA: 12 (doze) meses DATA DA ASSINATURA: 26 de Maio de 2022. 
Chapadinha (MA), 26 de Maio de 2022. Nara da Silva Macedo/ Secretária 

Municipal de Educação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA 

EXTRATO DE CONTRATO N' 213/ 2022; Processo Administrativo NV 1671/ 2022. 
ORIGEM: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO N2 

015/2022. CONTRATANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

CONTRATADA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, CNPJ. nt 
69.391.274/0001-55 OBJETO Contratação de empresa especializada na 

execução dos serviços de engenharia para Ampliação da U.I. Professor Oliveira 

Roma, no Bairro Corrente em Chapadlnha/MA. FUNDAMENTAÇÃO: Lei nt 

12 .462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto ne 7.581, de 11 de outubro de 2011, 

da Medida Provisór ia ne 961, de 6 de maio de 2022, e da Lei n.v 8.666, de 21 de 
junho de 1993. VALOR TOTAL: R$ 279.500,00 (duzentos e setenta e nove mil e 

quinhentos reais). DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: 

02.12.01 MANUTENÇÃO e 
DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCACÃO - MOE 

12.361.0016.1015.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E 

REFORMA DAS ESCOLAS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLV. 
EDUCACÃO BÁSICA 

12.361.0016.1017.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E 

REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. 
FUNDAMENTAL - E. F. 30% 

44.90.51.00 Obras e Instalações 

VIG~NCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 26 de Maio de 2022. 

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nll 310-CENTRO - CEP: 65500-000-CHAPADINHA/MA- CNPJ: 06.117.709/0001-58 
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SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA 
E URBANISMO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

CHAPADI 

OFICIO Nº 440/2022-GAB. SINURB 

Ao Senhor 
Luciano Gomes 
Presidente CPL/PMCH 

Chapadinha MA, 12 de setembro de 2022 

Assunto: Solicitação para abertura de Processo de Distrato e Contrato da 
Construção de Escola do Povoado São José. 

Senhor Presidente, 

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente para 

informar que em reunião de trabalho com a Secretaria de Educação deste 

município, verificou-se a necessidade de alteração no projeto de construção 

de novo prédio escolar no Povoado São José (U.E. Rosa Vieira Passos Maciel), 

anteriormente projetado para 02 (duas) salas de aula. Porém, constatamos 

que o ideal será a construção de Unidade Escolar com 04 (quatro) salas de 

aula, visto o número de alunos matriculados. 

Desta forma, solicitamos providências para o distrato com a empresa 

vencedora do certame. Ressaltamos ainda, que encaminhamos 

posteriormente novo projeto atendendo a atual necessidade da Secretaria de 

Educação. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais 

esclarecimentos, ao tempo que renovamos votos de elevada estima e 

consideração. 

Atenciosamente, 



Estado do Maranhão 
Governo Municipal de Chapadinha 
Secretaria Municipal de Educação 

. - -

TERMO DE RESCISÃO Ui ILATERAL DE CONTRATO 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRA TO Nº 

213/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA NORTE SUL 

ENGENHARIA EIRELI - ME. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

005/2022(repetição) REGIME DIFERENCIADO DE 

CONTRATAÇÃO. 

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através do FUNDO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CllAPADINllA, CNPJ Nº 30.887 156/0001-05, sediada na 

Avenida Vitorino Freire nº 1045 - Terras Dura, Chapadinha - MA, representada neste ato pela Sra. Nara 

da Silva Macedo, brasileira, casada, Secretária Municipal de Educação, residente nesta cidade. 

CONTRATADA: NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME inscrita no CNPJ sob o nº 

27 .050.261 IODO1-72 estabelecida à Rua Goldofredo Viana, nº 200, Bairro Trizidela Caxias/MA, 

doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu representante legal , o Sr° Paulo 

Rennan Cordeiro de Oliveira, brasileiro, empresário, portador(a) do CPF nº 021.338.003-01 e RG nº 

2977300 SSP/PI, residente e domiciliado(a) à Rua Nossa Senhora de Nazaré, nº 119, Trizidela Caxias -

MA. 

Resolve celebrar o presente TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL, segundo as cláusulas e condições 

seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

A contratante resolve, em conformidade com o artigo 78, inciso l, da Lei 8.666/93, RHSCINDIR o 

Contrato nº 213/2022, referente ao Processo Nº 2034/2022, cujo objeto é contratação de empresa para 

especializada para execução dos serviços de construção de escola com 02 salas e demais 

dependências no Povoado São José em Chapadinha. 

Av. Senador Vitorino Freire, nR 1045 - Centro - CEP: 65.500-000 - Chapadinha/MA 
CNPJ. nR 30.887.156/0001·05 



Estado do Maranhão 
Governo Municipal de Chapadlnha 
Secretaria Municipal de Educação 

PARÁGRAFO PRIMEIRO-DA FORMA DA RESCISÃO: a rescisão é UNILATERAL, nos tennos 

da Cláusula décima primeira, item 11.1 do mstrumento contratual, com fundamento no artigo 78 da Lei nº 

8.666/93, satisfeita ainda a condição exigida pelo Inciso I do Artigo 79 da mesma Lei. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A presente rescisão é motivada pela necessidade da alteração no projeto para construção de escola 

com 02 salas e demais dependências no Povoado São José em Chapadinha, em concordância com 

a com reunião ocorrida entre a Secretária Municipal de Educação e Secretária Municipal de 

e Infraestrutura e Urbanismo que mostra a necessidade desta alteração, visto o número de alunos 

matriculados na escola. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A presente rescisão não gerará qualquer ônus para nenhuma das partes. No entanto, não impede a 

aplicação de quaisquer penalidades, bem como a apuração administrativa ou judicial de responsabilidade 

civil e administrativa. 

CLÁUSULA QUARTA 

É competente o Foro da Comarca de Chapadinha, para dirimir quaisquer questões referentes a este 

Tenno de Rescisão Contratual. 

E, por se acharem justas e acordadas, finnam as partes, perante as testemunhas abaixo, o presente 

Termo, em 03 (três) vias de igual teor e fonna, que terá sua eficácia condicionada a sua publicação no 

Diário Oficial do município, para que produza os efeitos legais. 

Chapadinha/MA, 27 de Setembro de 2022. 

Prete1tura Mun. e Chapadinha 
Nara da Silva Macedo 

\ecretàri1 Mu111c111al di Educação 

Av. Senador Vitorino Freire, nll 1045 - Centro - CEP: 65.500-000 - Chapadinha/MA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA·MA 

EXTRATO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N2 213/2022 QUE ENTRE SI 

ã lEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA NORTE 
Wi. ENGENHARIA EIRELI - ME. PROCESSO LICITATÓRIO N2 

005/2022(repetlção) - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO. 

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através do FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA, CNPJ N2 30.887.156/0001-05, 
sediada na Avenida Vitorino Freire n' 1045 ·Terras Dura, Chapadinha - MA, 
representada neste ato pela Sra. Nara da Silva Macedo, brasileira, casada, 
Secretária Municipal de Educação, residente nesta cidade. CONTRATADA : 
NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME Inscrita no CNPJ sob o n2 
27.050.261/0001-72 estabelecida à Rua Goldofredo Viana, n2 200, Bairro 
Trizldela - Caxias/MA, doravante denominada CONTRATADA, representada 
neste ato pelo seu representante legal, o Sr2 Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira, 
brasileiro, empresário, portador(a) do CPF n2 021.338.003-01 e RG n2 2977300 
SSP/PI, residente e domlciliado(a) à Rua Nossa Senhora de Nazaré, n2 119, 
Trizidela - Caxias - M A. Resolve celebrar o presente TERMO OE RESCISÃO 
UNILATERAL, segundo as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA 
PRIMEIRA. A contratante resolve, em conformidade com o artigo 78, inciso 1, 
da Lei 8.666/93, RESCINDI R o Contrato n2 213/2022, referente ao Processo N2 
2034/2022, cujo objet o é cont ratação de empresa para especializada para 
execução dos serviços de construção de escola com 02 salas e demais 
dependências no Povoado São José em Chapadlnha. PARÁGRAFO PRIMEIRO 
- DA FORMA DA RESCISÃO: a rescisfo é UNILATERAL, nos termos da Cláusula 
décima primeira, item 11.1 do inst ru mento contratual, com fundamento no 

a artigo 78 da Lei n2 8.666/93, satisfeita ainda a condição exigida pelo Inciso 1 do 
W Artigo 79 da mesma Lei. CLÁUSULA SEGUNDA. A presente rescisão é motivada 

pela necessidade da alteração no projeto para construção de escola com 02 
salas e demais dependências no Povoado São José em Chapadinha, em 
concordância com a com reunião ocorrida entre a Secretária Municipal de 
Educação e Secretária Municipal de Infraestrutura e Urbanismo que mostra a 
necessidade desta alteração, visto o número de alunos matriculados na escola. 
CLÁUSULA TERCEIRA. A presente rescisão não gerará qualquer ônus para 
nenhuma das partes. No entanto, não impede a aplicação de quaisquer 
penalidades, bem como a apuração administ rativa ou judicial de 
responsabi lidade civil e administrat iva. CLÁUSULA QUARTA. É competente o 
Foro da Comarca de Chapadinha, para dirimir quaisquer questões referentes a 
este Termo de Rescisão Contratua l E, por se acharem justas e acordadas, 
firmam as partes, perante as testemunhas abaixo, o presente Termo, em 03 
(três} vias de igual t eor e forma, que terá sua eficácia condicionada a sua 
publ icação no Diário Oficial do município, para que produza os efeitos legais. 
Chapadinha/MA, 27 de Setembro de 2022. Nara da Siiva Macedo/Secretária 
Municipal de Educação. 

PREFEITURA M UNICIPAL DE CHAPAOINHA·MA 

EXTRATO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nt 163/2022 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO E A EMPRESA 
CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI. PROCESSO 
LJCITATÓRIO Nt 007 / 2022- REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO. 

CONTRATANTE: SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através do FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA, CNPJ N2 30.887.156/0001-05, 
sediada na Avenida Vitorino Freire n' 1045 - Terras Dura, Chapadinha - MA, 
representada neste ato pela Sra. Nara da Siiva Macedo, brasileira, casada, 
Secretária Municipal de Educação, residente nesta cidade. CONTRATADA: 
CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI Inscrita no 
CNPJ/MF sob o n2 24.025.635/0001-01, sediada na Avenida dos Holandeses, 03, 
Qd 35, Sala 203, Edifício Ana Loureiro Ferreira - Calhau - São Luis/MA, CEP: 
65071-380, neste ato representada pelo Sr. Michael Athan, portador do CPF nt 
997.098.133-15. Resolve celebrar o presente TERMO DE RESCISÃO 
UNILATERAL, segundo as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA 
PRIMEIRA. A contratante resolve, em conformidade com o artigo 78, inciso 1, 
da Lei 8.666/93, RESCINDIR o Contrato n2 163/2022, referente ao Processo N2 

0967/2022, cujo objeto é contratação de empresa para construção de escola 
com 02 salas e demais dependências no Povoado Retiro dos Oliveira em 
Chapadlnha. PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA FORMA DA RESCISÃO: a rescisão é 
UNILATERAL, nos termos da Cláusula décima primeira, item 11.1 do 
Instrumento contratual, com fundamento no artigo 78 da Lei n2 8.666/93, 
satisfeita ainda a condição exigida pelo Inciso 1 do Artigo 79 da mesma Lei. 
CLÁUSULA SEGUNDA. A presente rescisão é motivada pela necessidade da 
alteração no projeto para construção de escola com 02 salas e demais 
dependências no Povoado São José em Chapadinha, em concordância com a 
com reunião ocorrida entre a Secretária Municipal de Educação e Secretária 
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo que mostra a necessidade desta 
alteração, visto o número de alunos matriculados na escola. CLÁUSULA 

TERCEIRA. A presente rescisão não gerará qualquer ônus para nenhuma das 
partes. No entanto, não Impede a aplicação de quaisquer penalidades, bem 
como a apuração administrativa ou judicia l de responsabilidade civil e 
administrativa. CLÁUSULA QUARTA. ~ competente o Foro da Comarca de 
Chapadinha, para dirimir quaisquer questões referentes a este Termo de 
Rescisão Contratual. E, por se acharem justas e acordadas, firmam as partes, 
perante as testemunhas abaixo, o presente Termo, em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, que terá sua eficácia condicionada a sua publicação no Diário 
Oficial do município, para que produza os efeitos legais. Chapadinha/MA, 27 de 
Setembro de 2022. Nara da Siiva Macedo/Secret ária Municipal de Educação. 

PREFEITURA M UNICIPAL OE CHAPAOINHA-MA 

EXTRATO OE TERMO ADITIVO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2 160/2022· REF.PREGÃO 
ELETRÔNICO Ni 013/2022. PROC. AOM. 5557/2022 (APENSO AO PROC.ADM. 
0587/2022) -PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e Empresa 
DIL TON DE LIMA MACHADO, CNPJ N2 08.814.298/0001-85. OBJETO: O presente 
Termo Aditivo objetiva aditar o Contrato n2 160/2022, em 25 % (vinte e cinco 
por cento) do quantitativo inicialmente previsto, re ferente a Contratação de 
Empresa Especializada no Fornecimento de Lanches e Refeições Prontas 
(Quentinhas} de interesse da Secretaria Municipal de Educação do município de 
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