



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**



**Nº Certidão:** 188540/22

**Data da**

26/09/2022 14:08:13

**Inscrição Estadual:** 126899878

**CPF/CNPJ:** 10844067000166

**Razão Social:** F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

**Endereço:** AVE JOAO ANASTACIO DOS SANTOS, 210 CEP: 65278000 - CENTRO

**Telefone:** (98)84507250

**Município:** TURIACU

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 24/01/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 26/09/2022 14:08:13



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                     |                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>10.844.067/0001-66<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>25/05/2009 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br>F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA |
|-----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>FENIX CONSTRUÇOES | PORTE<br>ME |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>71.12-0-00 - Serviços de engenharia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>02.10-1-06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais<br>23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda<br>23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção<br>25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas<br>33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais<br>36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água<br>37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto<br>41.20-4-00 - Construção de edifícios<br>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias<br>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas<br>42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica<br>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica<br>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica<br>42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações<br>42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações<br>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação<br>42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais<br>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas<br>42.92-8-02 - Obras de montagem industrial<br>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>213-5 - Empresário (Individual) |
|----------------------------------------------------------------------------|

|                                            |               |                      |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br>AV JOAO ANASTACIO DOS SANTOS | NÚMERO<br>210 | COMPLEMENTO<br>***** |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------|

|                   |                           |                      |          |
|-------------------|---------------------------|----------------------|----------|
| CEP<br>65.278-000 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | MUNICÍPIO<br>TURIACU | UF<br>MA |
|-------------------|---------------------------|----------------------|----------|

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE<br>(98) 8450-7250 |
|---------------------|----------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>23/03/2021 |
|-----------------------------|------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/11/2022 às 10:10:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000195

Proc. Nº 24/22

Ass. JPD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
10.844.067/0001-66  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
25/05/2009

NOME EMPRESARIAL  
F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

## CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas  
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno  
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens  
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica  
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio  
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários  
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes  
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos  
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente  
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil  
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material  
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque  
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores  
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção  
43.91-6-00 - Obras de fundações  
43.99-1-01 - Administração de obras

## CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO  
AV JOAO ANASTACIO DOS SANTOS

NÚMERO  
210

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
65.278-000

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

MUNICÍPIO  
TURIACU

UF  
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE  
(98) 8450-7250

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
23/03/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/11/2022 às 10:10:16 (data e hora de Brasília).


Página: 2/3



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>10.844.067/0001-66<br>MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>25/05/2009 |
| NOME EMPRESARIAL<br>F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                |
| <p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</p> <p>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</p> <p>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</p> <p>46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas</p> <p>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</p> <p>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</p> <p>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</p> <p>71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos</p> <p>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia</p> <p>71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho</p> <p>71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente</p> <p>71.20-1-00 - Testes e análises técnicas</p> <p>74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias</p> <p>74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente</p> <p>78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária</p> <p>81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais</p> <p>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</p> <p>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</p> <p>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</p> <p>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</p> |                                                     |                                |
| <p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>213-5 - Empresário (Individual)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                |
| LOGRADOURO<br>AV JOAO ANASTACIO DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO<br>210                                       | COMPLEMENTO<br>*****           |
| CEP<br>65.278-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                           | MUNICÍPIO<br>TURIACU           |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | UF<br>MA                       |
| TELEFONE<br>(98) 8450-7250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>23/03/2021            |                                |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                  |                                |



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/11/2022 às 10:10:16 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 10.844.067/0001-66**Razão Social:** F A OLIVEIRA JUNIOR**Endereço:** AVE JOAO ANASTACIO DOS SANTOS 10 / CENTRO / TURIACU / MA / 65278-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 31/10/2022 a 29/11/2022**Certificação Número:** 2022103104531963078941

Informação obtida em 01/11/2022 10:33:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA**  
**CNPJ: 10.844.067/0001-66**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.


A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:25:01 do dia 01/07/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/12/2022.

Código de controle da certidão: **AD23.D70E.B18C.1CA6**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.844.067/0001-66

Certidão nº: 37288694/2022

Expedição: 01/11/2022, às 10:35:21

Validade: 30/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.844.067/0001-66**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.




TERCEIRA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE  
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL "F A OLIVEIRA JUNIOR"  
NIRE: 21101650181 CNPJ: 10.844.067/0001-66


**FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR**, Brasileiro, empresário, casado com comunhão universal de bens, natural da cidade de Turiaçu - MA, nascido em 20/02/1986, RG nº 0197978920014 SSP-MA e CPF nº 023.377.153-02, residente e domiciliado na Avenida Santos Dumont, nº 35, Bairro Rodoviária, Turiaçu – MA, CEP 65.278-000; Empresário individual, sob o nome empresarial **F A OLIVEIRA JUNIOR** com sede na Avenida Santos Dumont, nº 35, Bairro Rodoviária, Turiaçu – MA, CEP 65.278-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21101650181 em 12/05/2009 e no CNPJ sob o nº 10.844.067/0001-66; Resolve assim, Alterar o Instrumento de Inscrição.

**Cláusula Primeira** – O Empresário Individual girará sob a Denominação Social "**F A OLIVEIRA JUNIOR SERVIÇO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA**" e terá sua sede e domicílio na Avenida João Anastácio dos Santos, nº 210, Centro, em Turiaçu (MA) CEP 65.278-000.

**Cláusula Segunda** – O Empresário que tem como ramo de atividades: 7112-0/00 – Serviços de Engenharia; 4120-4/00 Construção de Edifícios; 4213-8/00 – Obras de Urbanização – Ruas, Praças e Calçadas; 4312-6/00 – Perfurações e Sondagens; 4321-5/00 Instalação e Manutenção Elétrica; 4322-3/01 Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás; 4399-1/01 – Administração de Obras; 4330-4/01 Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil; 4330-4/02 Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material; 4330-4/03 Obras de Acabamento em Gesso e Estuque; 4330-4/04 Serviços de Pintura de Edifícios em Geral; 4330-4/05 Aplicação de Revestimentos e de Resinas em Interiores e Exteriores; 4330-4/99 Outras Obras de Acabamento da Construção (Instalação de Toldos, Persianas, Piscinas, Colocação de Vidros, Cristais, Espelhos, Etc.); 7111-1/00 Serviços de Arquitetura; 7119-7/99 – Atividades Técnicas Relacionadas a Engenharia e Arquitetura não Especificadas Anteriormente, (Projetos Técnicos Hidráulicos, Elétricos, Etc.); 7119-7/03 – Serviços de Desenho Técnico Relacionados a Arquitetura e Engenharia; 7119-7/04 Serviços de Perícia Técnica Relacionados a Segurança do Trabalho; 7119-7/01 – Serviços de Cartografia, Topografia e Geodesia; 7490-1/99 – Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas não Especificadas Anteriormente; 8130-3/00 Atividades Paisagísticas; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4729-6/99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; 0210-1/06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais; 4623-1/06 – Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4751-2/01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, com as alterações a empresa passa a ter os seguintes objetos sociais:

- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
- 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias;
- 4399-1/01 - Administração de obras;
- 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
- 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água;
- 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto;
- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações;
- 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente;
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;





- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
- 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
- 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos;
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente;
- 7120-1/00 - Testes e análises técnicas;
- 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;
- 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária;
- 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
- 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- 0210-1/06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais

**Cláusula Terceira** – As demais cláusulas e condições do contrato original e suas alterações já arquivada permanecem em vigor com sua plena validade.

E assim, por estar, justo e contratado, o sócio obriga-se a cumprir o presente contrato, assinando-o a presente alteração digitalmente para os regulares efeitos de direito, devendo a via original ser arquivada na Junta Comercial do Estado Maranhão.

Turiaçu (MA), 23 de Maio de 2022.

---

Francisco Abreu Oliveira Junior



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA consta assinado digitalmente por:

### IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

| CPF/CNPJ    | Nome                            |
|-------------|---------------------------------|
| 02337715302 | FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR |




**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2022 08:53 SOB N° 20220614911.  
PROTOCOLO: 220614911 DE 24/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206576281. CNPJ DA SEDE: 10844067000166.  
NIRE: 21101650181. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/05/2022.  
F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

RICARDO DINIZ DIAS  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA**

**Nº 276/22**

CERTIFICO para os devidos fins que, após buscas feitas em Livros e papéis que constituem o "Arquivo" desta Prefeitura foi constatado que a empresa: **F. A. OLIVEIRA JÚNIOR**, com Inscrição Municipal nº **0 0 3 4 1 - 6**, CNPJ nº **10.844.067/0001-66**, Atividade Econômica Principal: **Serviços de Engenharia**, localizada à **Av. João Anastácio dos Santos, nº 210, Centro - Turiaçu (MA)**, que não há registro de dependências ou débitos inscritos na **DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO** em nome da citada empresa, relativo aos Tributos e Impostos deste Município.

A presente Certidão terá validade de 90 (noventa) dias.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SETOR DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU-MA.,**  
em 15 de Julho de 2022.

**FRANCISCO FONTES GONÇALVES**  
Diretor de Arrecadação e Finanças

**CNPJ: 63.451.363/0001-63**

**PREF. MUNICIPAL DE TURIAÇU**

**Rua Dr. Paulo Ramos Nº 143**


**Centro**

**CEP 65.278-000**

**Turiaçu**

**MA**

**Rua Dr. Paulo Ramos, 143, Centro – Fone: 098 3397-1353 CNPJ: 63.451.363/0001-63**  
**Turiaçu – Maranhão**



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA**

**Nº 276/22**

CERTIFICO para os devidos fins que, após buscas feitas em Livros e papéis que constituem o "Arquivo" desta Prefeitura foi constatado que a empresa: **F. A. OLIVEIRA JÚNIOR**, com Inscrição Municipal nº **0 0 3 4 1 - 6**, CNPJ Nº **10.844.067/0001-66**, Atividade Econômica Principal: **Serviços de Engenharia**, localizada à **Av. João Anastácio dos Santos, nº 210, Centro - Turiaçu (MA)**, que não há registro de dependências ou débitos inscritos na **DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO** em nome da citada empresa, relativo aos Tributos e Impostos deste Município.

A presente Certidão terá validade de 90 (noventa) dias.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SETOR DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU-MA.,**  
em 15 de Julho de 2022.

**FRANCISCO FONTES GONÇALVES**  
Diretor de Arrecadação e Finanças

**CNPJ: 63.451.363/0001-63**

**PREF. MUNICIPAL DE TURIAÇU**

**Rua Dr. Paulo Ramos Nº 143**

**Centro**

**CEP 65.278-000**

**Turiaçu**

**MA**

**Rua Dr. Paulo Ramos, 143, Centro – Fone: 098 3397-1353 CNPJ: 63.451.363/0001-63**  
**Turiaçu – Maranhão**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMSE – 2ª DE – 12ª Bda Inf L (Amv)  
5º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE  
"REGIMENTO ITORORÓ"



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **F A OLIVEIRA JUNIOR** inscrita no CNPJ sob o nº 10.844.067/0001-66, sediada à Rua JOAO ANASTACIO DOS SANT 210 CENTRO, TURIACU-MA, CEP:65278-000, forneceu para o 5º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE, inscrito no CNPJ sob o nº 09.594.477/0001-17, situado na Avenida Marechal Argôlo, nº 19, Santa Edwirges, LORENA – SP, os produtos abaixo quantificados e descritos:

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                        | QUANT |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 01   | TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR PALHA, PRAZO VALIDADE 6 MÊS, RENDIMENTO 30 A 40 M2/GL, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/CONCRETO/MADEIRA  | 14    |
| 02   | TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCA, PRAZO VALIDADE 6 MÊS, RENDIMENTO 30 A 40 M2/GL, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/CONCRETO/MADEIRA | 15    |
| 03   | TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR CAMURÇA, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO                                                                                            | 12    |

Atestamos ainda, que tal objeto está sendo executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Lorena – SP, 27 de junho de 2022.

  
MARCELO TEIXEIRA SAMPAIO – 2º TEN  
Enc Set Mat/5º Bil



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
**Nº 0000000473892**




Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

**DADOS DO PROFISSIONAL**

Profissional: EVERLIN REGINA SOARES NINO  
 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista  
 Data de obtenção do título: 07/08/2017  
 Registro Nacional: 00A1402129  
 Data de Registro: 24/08/2017

Validade: Indefinida



**DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT**

Número do RRT: 7608900 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 01/11/2018  
 Forma de Registro: RETIFICADOR à 6832135 Participação Técnica: INDIVIDUAL  
 Descrição: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 8 PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS, OBJETO DO CONTRATO N.001/TP/001/2018, COM ÁREA TOTAL DE 6.587,12M2  
 Empresa contratada: Máximo Construções Projetos e Incorporação EIRELI-EPP  
 CNPJ: 22.791.070/0001-48

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS  
 CPF/CNPJ: 06933519000109  
 AVENIDA DUQUE JK Nº S/N  
 Complemento:  
 Cidade: LIMA CAMPOS Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65728000  
 Contrato: 01/TP/001/2018  
 Celebrado em: 08/03/2018  
 Valor do Contrato: R\$ 738.690,54 Tipo do Contratante: Órgão Público  
 Data de Início: 05/04/2018 Data de término da atividade: 31/10/2018

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.7.6 - Execução de mobiliário urbano , 3051.42 m² - metro quadrado; 2.6.2 - Execução de recuperação paisagística , 3535.70 m² - metro quadrado;

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

AVENIDA DR. JOEL BARBOSA E OUTROS Nº S/N  
 Complemento:  
 Cidade: LIMA CAMPOS Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65728000  
 Coordenadas Geográficas: 0 0

**DESCRIÇÃO**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**




**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
**Nº 0000000473892**

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 473892/2018  
Expedida em 13/11/2018 12:11:00, SÃO LUÍS/MA, CAU/MA  
Chave de Impressão: 1Y67Y3ZA52C409958Y26





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS FINS LEGAIS DE DIREITO QUE O PRESTADOR ABAIXO QUALIFICADO EXECUTOU DE MANEIRA SATISFATÓRIA, CUMPRINDO COM TODAS AS SUAS RESPONSABILIDADES NÃO HAVENDO NADA QUE O DESABONE, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

| DADOS DO CONTRATANTE                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME OU RAZÃO SOCIAL:                                                                                                                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS                                                                                                                                                                                                            |
| CNPJ:                                                                                                                                                                   | 06.933.519/0001-09                                                                                                                                                                                                                             |
| NATUREZA:                                                                                                                                                               | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO                                                                                                                                                                                                             |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                                                                                    | JAILSON FAUSTO ALVES (Prefeito)                                                                                                                                                                                                                |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                               | PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, S/Nº - CENTRO - LIMA CAMPOS - MA                                                                                                                                                                                        |
| DADOS DO PROPRIETÁRIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS                                                                                                                                                                                                            |
| CNPJ                                                                                                                                                                    | 06.933.519/0001-09                                                                                                                                                                                                                             |
| DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL:                                                                                                                                                   | MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP                                                                                                                                                                                        |
| CNPJ:                                                                                                                                                                   | 22.791.070/0001-48                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO:                                                                                                                                                    | EVERLIN REGINA SOARES NINO                                                                                                                                                                                                                     |
| ARQUITETA CAU-MA Nº:                                                                                                                                                    | A140212-9                                                                                                                                                                                                                                      |
| RRT Nº:                                                                                                                                                                 | 7608900 (RETIFICADOR À 6832135)                                                                                                                                                                                                                |
| DADOS DA OBRA/SERVIÇO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONTRATO :                                                                                                                                                              | Nº001 DA TP Nº 001/2018                                                                                                                                                                                                                        |
| ENDEREÇO DA OBRA:                                                                                                                                                       | AVENIDA DR. JOEL BARBOSA E OUTROS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA                                                                                                                                                         |
| DATA DE INÍCIO E TÉRMINO DOS SERVIÇOS :                                                                                                                                 | 05.04.2018 a 31.10.2018                                                                                                                                                                                                                        |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 8 PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ABRANGENCIAS CONTRATUAIS:</b><br>OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO A ESTE. |                                                                                                                                                                                                                                                |
| IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| REPRESENTANTE DO CONTRATANTE<br>Prefeito Municipal:<br><br>Jailson Fausto Alves<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 225.945.313-91                                            | RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS<br>Engenheiro (a) Fiscal da Prefeitura:<br><br>Rauana Alencar Borges<br>Engenheira Civil<br>CREA - MA / 111685236-5<br><br>Engª Civil Rauana Alencar Borges<br>CREA: 111685236-5<br>CPF: 046.102.643-07 |





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS  
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



000210

Fis

Proc. Nº 24/22

Ass

A Prefeitura Municipal de Lima Campos, CNPJ nº 06.933.519/0001-09, atesta, para os devidos fins que a empresa **MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.791.070/0001-48, concluiu a **EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 8 PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS**, com endereços na Avenida Dr. Joel Barbosa e outros, na sede do município, no período de 05.04.2018 a 31.10.2018, objeto do CONTRATO Nº 01/TP/001/2018, conforme **RRT nº 7608900**, tendo como RESPONSÁVEL TÉCNICO a Arquiteta e Urbanista **Everlin Regina Soares Nino, CAU-MA Nº A140212-9**. Com valor total de contrato de R\$ 738.690,54. Sendo que as praças reformadas somam área de 3.535,70m² e as praças construídas somam 3.051,42m², perfazendo uma área total de 6.587,12m² de intervenções, conforme planilha de quantitativos abaixo discriminada.

| PLANILHA DE QUANTITATIVOS                                                        |                                                                                                                     |     |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| OBRA : PRAÇA 01 - REFORMA DA PRAÇA / CANTEIRO DA AVENIDA 15 DE JANEIRO - ZONA 01 |                                                                                                                     |     |        |
| LOCAL: AVENIDA 15 DE JANEIRO- SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA              |                                                                                                                     |     |        |
| ITEM                                                                             | DESCRIÇÃO                                                                                                           | UND | QUANT. |
| 1                                                                                | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                               |     |        |
| 1.1                                                                              | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                                                           | M2  | 6,00   |
| 1.2                                                                              | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2  | 825,63 |
| 1.3                                                                              | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO                                                                              | UN  | 1,00   |
| 1.4                                                                              | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 3,8 KW                                                     | UN  | 1,00   |
| 2                                                                                | DEMOLIÇÃO                                                                                                           |     |        |
| 2.1                                                                              | DEMOLIÇÃO DE CANTEIROS                                                                                              | M2  | 160,73 |
| 2.2                                                                              | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3                                                 | M3  | 32,15  |
| 3                                                                                | URBANIZAÇÃO                                                                                                         |     |        |
| 3.1                                                                              | GUIAS E SARJETAS                                                                                                    |     |        |
| 3.1.1                                                                            | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016       | M   | 265,16 |
| 3.1.2                                                                            | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016     | M   | 265,16 |
| 3.2                                                                              | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                        |     |        |
| 3.2.1                                                                            | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA                                                                                     | M3  | 94,00  |
| 3.2.2                                                                            | COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO                                                                                       | M3  | 141,00 |
| 3.2.3                                                                            | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015           | M2  | 470,00 |
| 3.2.4                                                                            | FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE TERRA VEGETAL                                                                          | M3  | 106,69 |
| 3.2.5                                                                            | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO                                                                    | M2  | 355,63 |
| 3.3                                                                              | MOBILIÁRIO DA PRAÇA                                                                                                 |     |        |
| 3.3.1                                                                            | BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO (PADRÃO EMURB)                                               | UN  | 10,00  |

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.  
Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101  
E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

Certidão nº 473892/2018 - 13/11/2018, 18:20 - Chave de Impressão: 1Y67Y3ZA52C409986Y26  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018, e contém 13 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 473892, emitida em 13/11/2018



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS  
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



|       |                                                                           |    |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 3.3.2 | BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO S/ENCOSTO (MÓDULO DE 2,60M) | UN | 4,00   |
| 3.3.3 | PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1A QUALIDADE 10X20CM                            | M  | 147,20 |
| 4     | LIMPEZA GERAL                                                             |    |        |
| 4.1   | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                     | M2 | 825,63 |

OBRA : PRAÇA 02 - REFORMA DA PRAÇA / CANTEIRO DA AVENIDA 15 DE JANEIRO - ZONA 02

LOCAL: AVENIDA 15 DE JANEIRO- SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA

| ITEM    | DESCRIÇÃO                                                                                                           | UND | QUANT. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 1       | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                               |     |        |
| 1.1     | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                                                           | M2  | 6,00   |
| 1.2     | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2  | 625,32 |
| 1.3     | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO                                                                              | UN  | 1,00   |
| 1.4     | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 3,8 KW                                                     | UN  | 1,00   |
| 2       | DEMOLIÇÃO                                                                                                           |     |        |
| 2.1     | DEMOLIÇÃO DE CANTEIROS                                                                                              | M2  | 145,31 |
| 2.2     | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3                                                 | M3  | 43,59  |
| 3       | URBANIZAÇÃO                                                                                                         |     |        |
| 3.1     | GUIAS E SARJETAS                                                                                                    |     |        |
| 3.1.1   | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016       | M   | 162,84 |
| 3.1.2   | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016     | M   | 162,84 |
| 3.2     | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                        |     |        |
| 3.2.1   | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA                                                                                     | M3  | 84,00  |
| 3.2.2   | COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO                                                                                       | M3  | 126,00 |
| 3.2.3   | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015           | M2  | 420,00 |
| 3.2.4   | FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE TERRA VEGETAL                                                                          | M3  | 61,60  |
| 3.2.5   | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO                                                                    | M2  | 205,32 |
| 3.3     | MOBILIÁRIO DA PRAÇA                                                                                                 |     |        |
| 3.3.1   | BANCOS                                                                                                              |     |        |
| 3.3.1.1 | BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO (PADRÃO EMURB)                                               | UN  | 20,00  |
| 4       | LIMPEZA GERAL                                                                                                       |     |        |
| 4.1     | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                               | M2  | 625,32 |

OBRA : PRAÇA 03 - REFORMA DA PRAÇA / CANTEIRO DA AVENIDA 15 DE JANEIRO - ZONA 03

LOCAL: AVENIDA 15 DE JANEIRO- SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA

| ITEM | DESCRIÇÃO             | UND | QUANT. |
|------|-----------------------|-----|--------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES |     |        |





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS  
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



|         |                                                                                                                     |    |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 1.1     | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                                                           | M2 | 6,00   |
| 1.2     | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 327,04 |
| 1.3     | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO                                                                              | UN | 1,00   |
| 1.4     | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 3,8 KW                                                     | UN | 1,00   |
| 2       | DEMOLIÇÃO                                                                                                           |    |        |
| 2.1     | DEMOLIÇÃO DE PISO DE BLOQUETE                                                                                       | M2 | 327,04 |
| 2.2     | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3                                                 | M3 | 32,70  |
| 3       | URBANIZAÇÃO                                                                                                         |    |        |
| 3.1     | GUIAS E SARJETAS                                                                                                    |    |        |
| 3.1.1   | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016       | M  | 145,34 |
| 3.1.2   | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016     | M  | 145,34 |
| 3.2     | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                        |    |        |
| 3.2.1   | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA                                                                                     | M3 | 54,90  |
| 3.2.2   | COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO                                                                                       | M3 | 82,35  |
| 3.2.3   | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015           | M2 | 274,49 |
| 3.2.4   | FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE TERRA VEGETAL                                                                          | M3 | 15,77  |
| 3.2.5   | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO                                                                    | M2 | 52,55  |
| 3.3     | MOBILIÁRIO DA PRAÇA                                                                                                 |    |        |
| 3.3.1   | BANCO                                                                                                               |    |        |
| 3.3.1.1 | BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO (PADRÃO EMURB)                                               | UN | 10,00  |
| 4       | LIMPEZA GERAL                                                                                                       |    |        |
| 4.1     | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                               | M2 | 327,04 |

OBRA : PRAÇA 04 - REFORMA DA PRAÇA / CANTEIRO DA AVENIDA 15 DE JANEIRO - ZONA 04  
LOCAL: AVENIDA 15 DE JANEIRO- SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                           | UND | QUANT. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                               |     |        |
| 1.1  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                                                           | M2  | 6,00   |
| 1.2  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2  | 302,77 |
| 1.3  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO                                                                              | UN  | 1,00   |
| 1.4  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA                                                                              | UN  | 1,00   |
| 2    | DEMOLIÇÃO                                                                                                           |     |        |
| 2.1  | DEMOLIÇÃO DE PISO DE BLOQUETE                                                                                       | M2  | 302,77 |
| 2.2  | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3                                                 | M3  | 30,28  |
| 3    | URBANIZAÇÃO                                                                                                         |     |        |





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS  
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Certidão nº 473892/2018 - 13/11/2018, 18:20 - Chave de Impressão: 1Y67Y3ZA52C409958Y26  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018, e contém 13 folhas

|         |                                                                                                                 |    |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 3.1     | GUIAS E SARJETAS                                                                                                |    |        |
| 3.1.1   | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016   | M  | 102,54 |
| 3.1.2   | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M  | 102,54 |
| 3.2     | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                    |    |        |
| 3.2.1   | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA                                                                                 | M3 | 39,43  |
| 3.2.2   | COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO                                                                                   | M3 | 59,14  |
| 3.2.3   | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015       | M2 | 197,13 |
| 3.2.4   | FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE TERRA VEGETAL                                                                      | M3 | 31,69  |
| 3.2.5   | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO                                                                | M2 | 105,64 |
| 3.3     | MOBILIÁRIO DA PRAÇA                                                                                             |    |        |
| 3.3.1   | BANCOS / CARAMANCHÃO                                                                                            |    |        |
| 3.3.1.1 | BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO (PADRÃO EMURB)                                           | UN | 15,00  |
| 3.3.1.2 | PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1A. QUALIDADE 20CMX20CM                                                               | M  | 65,00  |
| 3.3.1.3 | PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1A. QUALIDADE 07CMX20CM                                                               | M  | 195,00 |
| 3.3.1.4 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS                                                   | M2 | 143,00 |
| 4       | LIMPEZA GERAL                                                                                                   |    |        |
| 4.1     | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                           | M2 | 302,77 |

OBRA : PRAÇA 05 - REFORMA DA PRAÇA DO MERCADO

LOCAL: AVENIDA NEWTON BELO- SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA

| ITEM  | DESCRIÇÃO                                                                                                           | UND | QUANT.   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1     | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                               |     |          |
| 1.1   | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                                                           | M2  | 6,00     |
| 1.2   | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA                                                                                          | UN  | 1,00     |
| 1.3   | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA                                                                              | UN  | 1,00     |
| 1.4   | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2  | 1.024,46 |
| 2     | DEMOLIÇÃO                                                                                                           |     |          |
| 2.1   | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO                                                                | M2  | 483,53   |
| 2.2   | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3                                                                  | M3  | 72,53    |
| 3     | URBANIZAÇÃO                                                                                                         |     |          |
| 3.1   | GUIAS E SARJETAS                                                                                                    |     |          |
| 3.1.1 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016       | M   | 125,92   |
| 3.1.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016      | M   | 125,92   |
| 3.2   | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                        |     |          |



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à  
Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 473892, emitida em 13/11/2018



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS  
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Fls 000214

Proc. Nº 24/22

Ass

|         |                                                                                                                                                                                                |    |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 3.2.1   | COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO                                                                                                                                                                  | M3 | 75,09    |
| 3.2.2   | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014                                                | M2 | 500,63   |
| 3.2.3   | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO E PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA                                                 | M2 | 500,63   |
| 3.2.4   | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS                                                                                                                                                  | M2 | 500,63   |
| 3.2.5   | FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE TERRA VEGETAL                                                                                                                                                     | M3 | 37,56    |
| 3.2.6   | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO                                                                                                                                               | M2 | 125,21   |
| 3.3     | MOBILIÁRIO DA PRAÇA                                                                                                                                                                            |    |          |
| 3.3.1   | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016                                                                                                                                                          | M3 | 25,36    |
| 3.3.2   | APILOAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                             | M3 | 7,61     |
| 3.3.3   | BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO                                                                                                                 | M3 | 25,36    |
| 3.3.4   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                                         | M2 | 398,62   |
| 3.3.5   | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 797,24   |
| 3.3.6   | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA                                                                                                                                      | M2 | 797,24   |
| 3.3.7   | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                       | M2 | 797,24   |
| 3.3.8   | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM                                                                                                                                                                 | M2 | 45,78    |
| 3.3.2   | PAISAGISMO                                                                                                                                                                                     |    |          |
| 3.3.2.1 | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M                                                                                                                                             | UN | 15,00    |
| 4       | LIMPEZA GERAL                                                                                                                                                                                  |    |          |
| 4.1     | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                                                                                                          | M2 | 1.024,46 |

OBRA : PRAÇA 06 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA/ CALÇADÃO DA AVENIDA DR JOEL BARBOSA  
LOCAL: AVENIDA DR. JOEL BARBOSA, CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA

| ITEM  | DESCRIÇÃO                                                                                                           | UND | QUANT.   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1     | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                               |     |          |
| 1.1   | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                                                           | M2  | 6,00     |
| 1.2   | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA                                                                                          | UN  | 1,00     |
| 1.3   | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA                                                                              | UN  | 1,00     |
| 1.4   | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2  | 1.741,83 |
| 2     | URBANIZAÇÃO                                                                                                         |     |          |
| 2.1   | GUIAS E SARJETAS                                                                                                    |     |          |
| 2.1.1 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016       | M   | 405,90   |

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.  
Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101  
E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

Certidão nº 473892/2018 - 13/11/2018, 18:20 - Chave de Impressão: 1Y67Y3Z452C409956Y26  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018, e contém 13 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à  
Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 473892, emitida em 13/11/2018



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS  
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Fls 000215

Proc. Nº 24/2018

Ass

100

Certidão nº 473892/2018 - 13/11/2018, 16:20 - Chave de Impressão: 1Y67Y3ZAZC409958Y26  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018, e contém 13 folhas

|         |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 2.1.2   | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016                                                                                                                 | M  | 405,90   |
| 2.2     | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                            |    |          |
| 2.2.1   | COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO                                                                                                                                                                                                  | M3 | 162,86   |
| 2.2.2   | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA                                                                                                                                                                                                | M3 | 108,57   |
| 2.2.3   | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015                                                                                                                      | M2 | 542,87   |
| 2.2.4   | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016                                                                                                                                           | M2 | 710,95   |
| 2.2.5   | REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA MINEIRA REGULAR, DIMENSÕES 47 X 47 CM, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE                                                                   | M2 | 710,95   |
| 2.2.6   | FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE TERRA VEGETAL                                                                                                                                                                                     | M3 | 37,69    |
| 2.2.7   | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO                                                                                                                                                                               | M2 | 125,63   |
| 2.3     | <b>MOBILIÁRIO DA PRAÇA</b>                                                                                                                                                                                                     |    |          |
| 2.3.1   | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016                                                                                                                                                                                          | M3 | 15,68    |
| 2.3.2   | APILOAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                             | M3 | 19,80    |
| 2.3.3   | BALDRAME - CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO                                                                                                                                                  | M3 | 15,68    |
| 2.3.4   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                                                                         | M2 | 362,38   |
| 2.3.5   | REBOCO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                          | M2 | 724,76   |
| 2.3.6   | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 724,76   |
| 2.3.7   | REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM FILETE PEDRA MINEIRA, DIMENSÕES 5 X 30 CM, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE                                                                     | M2 | 724,76   |
| 2.3.8   | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM                                                                                                                                                                                      | M2 | 65,85    |
| 2.3.2   | <b>PAISAGISMO</b>                                                                                                                                                                                                              |    |          |
| 2.3.2.1 | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M                                                                                                                                                                             | UN | 10,00    |
| 3       | <b>LIMPEZA GERAL</b>                                                                                                                                                                                                           |    |          |
| 3.1     | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                                                                                                                                          | M2 | 1.741,83 |
| 4       | <b>LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO</b>                                                                                                                                                                         |    |          |
| 4.1     | LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA                                                                                                                                                                          | M2 | 600,00   |
| 4.2     | LOCAÇÃO DE BARRACAS                                                                                                                                                                                                            | UN | 25,00    |
| 4.3     | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM ARCOS METÁLICOS                                                                                                                                                                                        | M2 | 250,00   |
| 4.4     | LOCAÇÃO DE GRADES DE ISOLAMENTO METÁLICAS DE 2,00M X 1,00M                                                                                                                                                                     | UN | 150,00   |
| 4.5     | LOCAÇÃO DE POSTES METÁLICOS CILÍNDRICOS COM DIAM. 100MM E H=8,00M                                                                                                                                                              | UN | 25,00    |





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS  
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



FG 00216

Proc. Nº 24/22

OBRA : PRAÇA 07 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO NOVA SALVAÇÃO  
LOCAL: POVOADO NOVA SALVAÇÃO- MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA

| ITEM       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                      | UNID | QUANT.   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| <b>1</b>   | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                   |      |          |
| 1.1        | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                      | M2   | 6,00     |
| 1.2        | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA                                                                                                                                                                                                     | UN   | 1,00     |
| 1.3        | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA                                                                                                                                                                                         | UN   | 1,00     |
| 1.4        | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.                                                                                                            | M2   | 1.309,59 |
| <b>2</b>   | <b>URBANIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                             |      |          |
| <b>2.1</b> | <b>GUIAS E SARJETAS</b>                                                                                                                                                                                                        |      |          |
| 2.1.1      | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016                                                                                                                  | M    | 341,04   |
| 2.1.2      | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016                                                                                                                 | M    | 341,04   |
| <b>2.2</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                            |      |          |
| 2.2.1      | COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO                                                                                                                                                                                                  | M3   | 189,76   |
| 2.2.2      | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA                                                                                                                                                                                                | M3   | 284,64   |
| 2.2.3      | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015                                                                                                                      | M2   | 948,79   |
| 2.2.4      | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016                                                                                                                                           | M2   | 30,67    |
| 2.2.5      | REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA MINEIRA REGULAR, DIMENSÕES 47 X 47 CM, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE                                                                   | M2   | 30,67    |
| 2.2.6      | FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE TERRA VEGETAL                                                                                                                                                                                     | M3   | 70,67    |
| 2.2.7      | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO                                                                                                                                                                               | M2   | 235,55   |
| <b>2.3</b> | <b>MOBILIÁRIO DA PRAÇA</b>                                                                                                                                                                                                     |      |          |
| 2.3.1      | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016                                                                                                                                                                                          | M3   | 5,32     |
| 2.3.2      | APILOAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                             | M3   | 1,60     |
| 2.3.3      | BALDRAME - CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO                                                                                                                                                  | M3   | 5,32     |
| 2.3.4      | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                                                                         | M2   | 68,81    |
| 2.3.5      | REBOCO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                          | M2   | 137,62   |
| 2.3.6      | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2   | 137,62   |





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS  
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



|          |                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 2.3.7    | REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM FILETE PEDRA MINEIRA, DIMENSÕES 5 X 30 CM, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE                                                                        | M2 | 137,62 |
| 2.3.8    | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM                                                                                                                                                                                         | M2 | 25,36  |
| 2.3.1    | <b>QUIOSQUE</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |        |
| 2.3.1.1  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016                                                                                                                                                                                             | M3 | 1,17   |
| 2.3.1.2  | APILOAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                | M3 | 0,35   |
| 2.3.1.3  | BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO                                                                                                                                                    | M3 | 1,17   |
| 2.3.1.4  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                  | M2 | 325,63 |
| 2.3.1.5  | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.                                                                              | M2 | 48,75  |
| 2.3.1.6  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                                    | M2 | 325,63 |
| 2.3.1.7  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014  | M2 | 325,63 |
| 2.3.1.8  | TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO, ONDULADA, DUPLA, TERMOACUSTICA, ESP= 0,7 MM, COM ENCHIMENTO EM POLIURETANO/LÂ DE VIDRO, ESP = 50 MM, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, PRÉ-PINTADAS EM UMA FACE EXTERNA (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M2 | 125,25 |
| 2.3.1.9  | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM                                                                                                                  | UN | 3,00   |
| 2.3.1.10 | JANELA EM AÇO INOX, TIPO GUILHOTINA, INCLUSIVE BATENTES                                                                                                                                                                           | M2 | 12,25  |
| 2.3.1.11 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM                                                                                                                                                                                                    | M2 | 25,00  |
| 2.3.1.12 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO                                                                                                                                            | M2 | 48,75  |
| 2.3.1.13 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA                                                                                                                                                                         | M2 | 325,63 |
| 2.3.1.14 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM CANALETA PLASTICA C/DIVISORIA 20X10MM, APARENTE                                                                                                                                               | UN | 5,00   |
| 2.3.1.15 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013                                                                                                                         | UN | 2,00   |
| 2.3.1.16 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014                                                                         | M2 | 97,50  |
| 2.3.2    | <b>PAISAGISMO</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |        |
| 2.3.2.1  | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M                                                                                                                                                                                | UN | 10,00  |
| 3        | <b>INSTALAÇÃO ELETRICA</b>                                                                                                                                                                                                        |    |        |
| 3.1      | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVAS                                                                                                                                                                                | M  | 225,00 |
| 3.2      | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 8 M                                                                                                                                                                                       | UN | 7,00   |





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS  
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



000218

Proc. Nº 24/22

Ass. [assinatura]

Certidão nº 473892/2018 - 13/11/2018, 18:20 - Chave de Impressão: 1Y67Y3ZA52C4099568V26  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018, e contém 13 folhas

|     |                                                                                                                                         |    |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 3.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015          | M  | 450,00   |
| 3.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) DE 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                  | UN | 2,00     |
| 3.5 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                        | UN | 14,00    |
| 3.6 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA                                                                                      | UN | 7,00     |
| 3.7 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14,00    |
| 3.8 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 22,00    |
| 3.9 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR                     | UN | 21,00    |
| 4   | <b>LIMPEZA GERAL</b>                                                                                                                    |    |          |
| 4.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                                                   | M2 | 1.309,59 |
| 5   | <b>LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO</b>                                                                                  |    |          |
| 5.1 | LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA                                                                                   | M2 | 600,00   |
| 5.2 | LOCAÇÃO DE BARRACAS                                                                                                                     | UN | 25,00    |
| 5.3 | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM ARCOS METÁLICOS                                                                                                 | M2 | 250,00   |
| 5.4 | LOCAÇÃO DE GRADES DE ISOLAMENTO METÁLICAS DE 2,00M X 1,00M                                                                              | UN | 150,00   |
| 5.5 | LOCAÇÃO DE POSTES METÁLICOS CILÍNDRICOS COM DIAM. 100MM E H=8,00M                                                                       | UN | 25,00    |

**OBRA : PRAÇA 08 - REFORMA DA PRAÇA / CANTEIRO DA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE**  
**LOCAL: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE- SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA**

| ITEM  | DESCRIÇÃO                                                                                                           | UND | QUANT. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 1     | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                        |     |        |
| 1.1   | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                                                           | M2  | 6,00   |
| 1.2   | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2  | 430,48 |
| 1.3   | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA                                                                                          | UN  | 1,00   |
| 1.4   | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA                                                                              | UN  | 1,00   |
| 2     | <b>URBANIZAÇÃO</b>                                                                                                  |     |        |
| 2.1   | <b>GUIAS E SARJETAS</b>                                                                                             |     |        |
| 2.1.1 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016       | M   | 140,70 |
| 2.1.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016     | M   | 140,70 |
| 2.2   | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                 |     |        |
| 2.2.1 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA                                                                                     | M3  | 25,94  |
| 2.2.2 | COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO                                                                                       | M3  | 38,91  |

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.  
Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101  
E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à  
Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 473892, emitida em 13/11/2018



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS  
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO




|         |                                                                                                           |    |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 2.2.3   | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 129,70 |
| 2.2.4   | FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE TERRA VEGETAL                                                                | M3 | 90,23  |
| 2.2.5   | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO                                                          | M2 | 300,78 |
| 2.3     | MOBILIÁRIO DA PRAÇA                                                                                       |    |        |
| 2.3.1   | BANCO                                                                                                     |    |        |
| 2.3.1.1 | BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO (PADRÃO EMURB)                                     | UN | 20,00  |
| 3       | LIMPEZA GERAL                                                                                             |    |        |
| 3.1     | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                     | M2 | 430,48 |

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com os serviços contratados e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Lima Campos - Maranhão, 01 de novembro de 2018.

Engenheiro (a) Fiscal da Prefeitura:



Prefeito Municipal:

*Rauana Alencar Borges*  
Engenheira Civil  
CREA - MA / 111685236-5

**Engª Civil Rauana Alencar Borges**  
CREA: 111685236-5  
CPF: 046.102.643-07

*Jailson Fausto Alves*  
**Jailson Fausto Alves**  
Prefeito Municipal  
CPF: 225.945.313-91





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Nº 0000000494819**

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

**DADOS DO PROFISSIONAL**

Profissional: EVERLIN REGINA SOARES NINO


Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 07/08/2017

Registro Nacional: 00A1402129

Data de Registro: 24/08/2017

Validade: Indefinida

**DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT**

Número do RRT: 8051277

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 21/03/2019

Forma de Registro: RETIFICADOR à 6918390

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL GENTIL FILHO, OBJETO DO CONTRATO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.006/2017.

Empresa contratada: Máximo Construções Projetos e Incorporação EIRELI-EPP  
CNPJ: 22.791.070/0001-48

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS  
CPF/CNPJ: 06082820000156

PRACA DO PANTEON

Nº 600

Complemento:

Cidade: CAXIAS

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65602000

Contrato: CP N.006/2017  
Celebrado em: 24/07/2017

Valor do Contrato: R\$ 3.550.011,78

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 02/05/2018

Data de término da atividade: 2018-12-31

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.1.1 - Execução de obra , 6154.06 m² - metro quadrado;

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

RUA RIO DE JANEIRO

Nº S/N

Complemento:

Cidade: CAXIAS

Bairro: SERIEMA

UF: MA

CEP: 65602420

Coordenadas Geográficas: 0 0

**DESCRIÇÃO**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
**Nº 0000000494819**

ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 494819/2019  
Expedida em 01/04/2019 12:04:00, SÃO LUÍS/MA, CAU/MA  
Chave de Impressão: Z4102AZBZ8BY3579YA8



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Caxias, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 06.082.820/0001-56, atesta para os devidos fins que a empresa **MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.791.070/0001-48, concluiu A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL GENTIL FILHO, OBJETO DO CONTRATO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.006/2017, no valor de R\$ 3.550.011,78, durante o período de 02/05/2018 a 31/12/2018, no Município de Caxias – Maranhão, tendo como responsável técnico a Arquiteta Everlin Regina Soares Nino, CAU- MA: A140212-9, conforme RRT nº 8051277 Retificador ao RRT nº 6918390 e o Eng.º Civil Saint-Clair de Sousa Nunes Neto, CREA RNP nº 110508390-0, conforme ART nº MA20180193914, referendando os serviços constantes nas planilhas orçamentárias, descritas abaixo, totalizando uma área de 6.154,06 m², com endereço à Rua Rio de Janeiro, no bairro Seriema, na cidade de Caxias – MA, CEP: 65602420.

Atestamos ainda, que a obra foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência ao projeto, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela Contratante.

**PLANILHA DE QUANTITATIVOS DA REFORMA:**

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                      | UND | QUANT. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                    |     |        |
| 1.1  | Placa de obra em chapa de aço galvanizado                                                      | M²  | 6,00   |
| 1.2  | Administração local da obra                                                                    | Mês | 9,00   |
| 1.3  | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2 vezes | M²  | 100,00 |
| 1.4  | Taxa do CREA obras com valor acima de R\$15.000,00                                             | UN  | 1,00   |
| 2    | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                                                                         |     |        |
| 2.1  | Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento                                   | M³  | 83,91  |
| 2.2  | Retirada de portas e janelas, inclusive batentes                                               | M²  | 75,60  |
| 2.3  | Retirada de forro em pvc, inclusive retirada de perfis                                         | M²  | 229,20 |
| 2.4  | Demolição de forro de gesso                                                                    | M²  | 202,15 |
| 2.5  | Retirada de aparelhos sanitários                                                               | UN  | 16,00  |
| 2.6  | Remoção de azulejo e substrato de aderência em argamassa                                       | M²  | 232,22 |
| 2.7  | Remoção de piso em placas de borracha colada                                                   | M²  | 48,83  |
| 2.8  | Demolição de concreto simples                                                                  | M³  | 9,57   |
| 3    | COBERTURA                                                                                      |     |        |


 

|        |                                                                                                                                                                                                           |    |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 3.1    | Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material                                                                                          | M² | 3.298,19 |
| 3.2    | Revisão em estrutura com trama de madeira para telhado composto por 03 (três) águas para telhas cerâmicas                                                                                                 | M² | 3.298,19 |
| 3.3    | Calha de beiral, semicircular de pvc, diâmetro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. Af_06/2016                          | M  | 229,50   |
| 4      | <b>ALVENARIAS E PAINÉIS</b>                                                                                                                                                                               |    |          |
| 4.1    | Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução                                                                                                                                            | M² | 96,20    |
| 4.2    | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014 | M² | 106,77   |
| 5      | <b>INSTALAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                        |    |          |
| 5.1    | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                                                              |    |          |
| 5.1.1  | Revisão em ponto elétrico na parede, inclusive troca de tomada para padrão 2p+t 10a                                                                                                                       | Un | 320,00   |
| 5.1.2  | Retirada de aparelhos de iluminação                                                                                                                                                                       | Un | 69,00    |
| 5.1.3  | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x20w, completa, fornecimento e instalação                                                                         | Un | 7,00     |
| 5.1.4  | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalação                                                                         | Un | 11,00    |
| 5.1.5  | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação                                                                         | Un | 8,00     |
| 5.1.6  | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação                                                                         | Un | 34,00    |
| 5.1.7  | Luminária tipo spot para 1 lâmpada incandescente/fluorescente compacta                                                                                                                                    | Un | 9,00     |
| 5.1.8  | Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lâmpada fluorescente 40w                                                                                                                                    | Un | 3,00     |
| 5.1.9  | Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação                                                                                                                                                      | Un | 16,00    |
| 5.1.10 | Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação                                                                                                                                                      | Un | 22,00    |
| 5.1.11 | Lâmpada fluorescente compacta 15 w 2u, base e27 - fornecimento e instalação                                                                                                                               | Un | 20,00    |
| 5.1.12 | Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação                                                                                                                           | Un | 16,00    |




2

|            |                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 5.1.13     | Reator para lâmpada fluorescente 1x40w partida rápida fornecimento e instalação                                                                                                                                                    | Un | 22,00 |
| 5.1.14     | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação                                                     | Un | 2,00  |
| 5.1.15     | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação                                                                                                                                | Un | 30,00 |
| 5.1.16     | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50a 240v, fornecimento e instalação                                                                                                                                | Un | 10,00 |
| 5.1.17     | Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação                                                                                                                                | Un | 2,00  |
| <b>5.2</b> | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>                                                                                                                                                                                                     |    |       |
| 5.2.1      | Revisão em ponto hidráulico                                                                                                                                                                                                        | Un | 13,00 |
| 5.2.2      | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014                                                                                             | Un | 1,00  |
| <b>5.3</b> | <b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>                                                                                                                                                                                  |    |       |
| 5.3.1      | Revisão em ponto sanitário                                                                                                                                                                                                         | Un | 2,00  |
| 5.3.2      | Caixa sifonada, pvc, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014                                                                                  | Un | 1,00  |
| 5.3.3      | Ralo sifonado, pvc, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014                                                                                         | Un | 3,00  |
| 5.3.4      | Sifão do tipo flexível em pvc 1" x 1.1/2" - Fornecimento e instalação. Af_12/2013                                                                                                                                                  | Un | 21,00 |
| 5.3.5      | Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - Fornecimento e instalação. Af_12/2013                                                                                                                                          | Un | 3,00  |
| 5.3.6      | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção | Un | 11,00 |
| <b>5.4</b> | <b>INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO</b>                                                                                                                                                                                   |    |       |
| 5.4.1      | Extintor incêndio tipo pó químico 6kg - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                  | Un | 12,00 |
| 5.4.2      | Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado                                                                                                                                                                     | M² | 12,00 |
| 5.4.3      | Luminária de emergência                                                                                                                                                                                                            | Un | 72,00 |
| 5.4.4      | Adesivo indicativo de saída de fluxo de fuga, impresso no sistema digital refletivo                                                                                                                                                | M² | 3,36  |
| 5.4.5      | Sinalização para extintor                                                                                                                                                                                                          | Un | 12,00 |
| <b>6</b>   | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |       |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 6.1  | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015 | Un | 4,00  |
| 6.2  | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015 | Un | 13,00 |
| 6.3  | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0.80 X 2.10 M, exclusive batentes e ferragens                                                                                                                                              | Un | 4,00  |
| 6.4  | Porta especial com revestimento de chumbo, e=2mm, inclusive dobradiças reforçadas aneladas de 3 1/2" x 3" e fechadura tambor autoblocante da marca arouca, ref.: 108449/40-Z-zce ou similar, com maçaneta tipo alavanca                          | M² | 7,56  |
| 6.5  | Dobradiça em aço/ferro, 3" x 2 1/2", e=1,9 a 2 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos                                                                                                                                       | Un | 30,00 |
| 6.6  | Dobradiça tipo vai e vem em latão polido 3"                                                                                                                                                                                                      | Un | 9,00  |
| 6.7  | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015                                                                                                       | Un | 14,00 |
| 6.8  | Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador                                                            | Un | 1,00  |
| 6.9  | Alisar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 60x210cm fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_08/2015                                                                                                                     | Un | 4,00  |
| 6.10 | Alisar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 80x210cm fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_08/2015                                                                                                                     | Un | 6,00  |
| 6.11 | Alisar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 90x210cm fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_08/2015                                                                                                                     | Un | 3,00  |
| 6.12 | Bate-macas em aço inoxidável contra impacto em porta de madeira                                                                                                                                                                                  | M² | 25,80 |
| 6.13 | Remoção de vidro comum                                                                                                                                                                                                                           | M² | 10,40 |
| 6.14 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm                                                                                                                                                                                                     | M² | 10,40 |
| 6.15 | Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. Af_07/2016                                                                                                                                               | M² | 42,20 |
| 6.16 | Mola hidráulica para porta de madeira (brasil) ou similar                                                                                                                                                                                        | Un | 6,00  |
| 7    | <b>PAVIMENTAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                             |    |       |

*[Assinaturas]*

|     |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 7.1 | (composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. Af_11/2014 | M² | 625,68   |
| 7.2 | Revestimento cerâmico para piso com cerâmicas esmaltadas dimensões 30x30 cm aplicada em ambientes de área maior que 5 m². Af_06/2014                                                                                                                     | M² | 625,68   |
| 7.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². Af_06/2014                                                                                                               | m² | 232,22   |
| 7.4 | Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armação em tela soldada                                                                                                                                                                     | M² | 136,65   |
| 7.5 | Polimento em pisos de mármore                                                                                                                                                                                                                            | M² | 1.155,32 |
| 7.6 | Polimento em piso industrial                                                                                                                                                                                                                             | M² | 356,09   |
| 8   | <b>REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |          |
| 8.1 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame                                                                                                                                                                           | M² | 802,15   |
| 8.2 | Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis pvc plastilon) refaraforros ou similar                                 | M² | 1.727,97 |
| 8.3 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014                                                           | M² | 138,64   |
| 8.4 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014                                                              | M² | 146,31   |
| 8.5 | Revestimento para parede com barita, e= 2cm                                                                                                                                                                                                              | M² | 81,45    |
| 9   | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |
| 9.1 | Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. Af_06/2014                                                                                                                                                                                      | M² | 202,15   |
| 9.2 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. Af_06/2014                                                                                                                                                                                    | M² | 202,15   |
| 9.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. Af_06/2014                                                                                                                                                                         | M² | 1080,04  |
| 9.4 | Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão. Af_06/2014                                                                                                                                                                                   | M² | 138,64   |
| 9.5 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014                                                                                                                                                                                 | M² | 138,64   |
| 9.6 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílicas em paredes, duas demãos. Af_06/2014                                                                                                                                                                | M² | 4356,35  |

*[Assinaturas]*




|      |                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 9.7  | Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador                                                                                                                                                                                      | M² | 287,8  |
| 9.8  | Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco                                                                                                                                                         | M² | 697,2  |
| 9.9  | Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)                                                                                                                                   | M² | 11,55  |
| 10   | <b>LOUÇAS E METAIS</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| 10.1 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | Un | 1,00   |
| 10.2 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. Af_12/2013                                                                                  | Un | 7,00   |
| 10.3 | Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013                                                                                                           | Un | 2,00   |
| 10.4 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. Af_12/2013                                                                                                              | Un | 4,00   |
| 10.5 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013                                                                                                                              | Un | 6,00   |
| 10.6 | Torneira plástica 3/4" para tanque - fornecimento e instalação. Af_12/2013                                                                                                                                                                | Un | 5,00   |
| 10.7 | Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional, Incepa ou similar                                                                                                                                            | Un | 9,00   |
| 11   | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| 11.1 | Impermeabilização com pintura a base de resina epóxi alcatrão, duas demãos.                                                                                                                                                               | M² | 413,34 |
| 11.2 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfáltica, e=3mm.                                                                          | M² | 20,00  |
| 11.3 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm                                                                                                                                                                                                 | M² | 1,11   |

**PLANILHA DE QUANTITATIVOS DA AMPLIAÇÃO:**

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                           | UND | QUANT.   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1    | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                        |     |          |
| 1.1  | Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive nivelador                                          | M²  | 2.855,87 |
| 1.2  | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 10 vezes. | M²  | 2.855,87 |

*Ass.*



|      |                                                                                                                                                                                                                     |       |          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 1.3  | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. Af_02/2016                                                                                                        | M²    | 24,00    |
| 1.4  | Aluguel container/escritório inclusive instalação elétrica larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aço com nerv. trapez. forro c/isol termo/acústico chassis reforçado piso compensado naval exc transp/carga/descarga | MES   | 8,00     |
| 1.5  | Tapume de chapa de madeira compensada, esp 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x                                                                                                                          | M²    | 373,23   |
| 2    | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                           |       |          |
| 2.1  | Escavação manual de valas. Af_03/2016                                                                                                                                                                               | m³    | 112,57   |
| 2.2  | Reaterro interno (edificações) compactado manualmente                                                                                                                                                               | m³    | 555,00   |
| 2.3  | Reaterro de vala com compactação manual                                                                                                                                                                             | m³    | 90,06    |
| 2.4  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: tonxkm). Af_12/2016                                                                                                 | TXXKM | 5.285,55 |
| 3    | <b>INFRAESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                                               |       |          |
| 3.1  | Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento                                                                                                                   | m³    | 5,60     |
| 3.2  | Embasamento c/pedra argamassada utilizando argamassa cim/areia 1:4                                                                                                                                                  | m³    | 75,20    |
| 3.3  | Forma tabua para concreto em fundação, com reaproveitamento 2x.                                                                                                                                                     | m²    | 595,80   |
| 3.4  | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 Mm - montagem. Af_12/2015                                                 | KG    | 929,80   |
| 3.5  | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 Mm - montagem. Af_12/2015                                                 | KG    | 1.600,20 |
| 3.6  | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6.3 Mm - montagem. Af_12/2015                                                 | KG    | 780,50   |
| 3.7  | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 Mm - montagem. Af_12/2015                                                | KG    | 1.053,11 |
| 3.8  | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12.5 Mm - montagem. Af_12/2015                                                | KG    | 91,20    |
| 3.9  | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações                                                                                                                                                                | m³    | 548,80   |
| 3.10 | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.                                                                                                                                       | m²    | 595,80   |
| 3.11 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016                                                                                            | m³    | 548,80   |



|      |                                                                                                                                                                                                                        |    |          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 4    | <b>SUPERESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                                                  |    |          |
| 4.1  | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização. Af_12/2015                           | m² | 146,70   |
| 4.2  | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações. Af_12/2015                                                                             | m² | 445,70   |
| 4.3  | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6.3 Mm - montagem. Af_12/2015                                                    | KG | 1.077,10 |
| 4.4  | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 Mm - montagem. Af_12/2015                                                    | KG | 976,70   |
| 4.5  | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 Mm - montagem. Af_12/2015                                                   | KG | 520,10   |
| 4.6  | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12.5 Mm - montagem. Af_12/2015                                                   | KG | 555,80   |
| 4.7  | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016                                                                                               | m³ | 837,40   |
| 4.8  | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações                                                                                                                                                                   | m³ | 837,40   |
| 4.9  | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016                                                                                                                                                    | M  | 120,37   |
| 4.10 | Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016                                                                                                                                                     | M  | 41,90    |
| 4.11 | Estrutura metálica em perfis de aço usinados, inclusive primer anticorrosivo                                                                                                                                           | kg | 6.417,65 |
| 5    | <b>PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS</b>                                                                                                                                                                                   |    |          |
| 5.1  | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014 | m² | 1.571,53 |
| 5.2  | Parede de gesso acartonado, dry-wall d 200/75/80 2 st. 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar)                                                                                                                     | m² | 1.104,30 |
| 5.3  | Cortina divisória de leito em pvc (vinil), largura de 1,80m, com trilhos e acessórios, da br goods ou similar - fornecimento                                                                                           | m  | 51,35    |
| 5.4  | Divisória em granito branco polido, espessura = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens                                                                                | m² | 251,25   |




|     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 5.5 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 80,76    |
| 6   | <b>COBERTURA E TRATAMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                   |                |          |
| 6.1 | Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento | m <sup>2</sup> | 2.855,87 |
| 6.2 | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical. Af_12/2015                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 2.855,87 |
| 6.3 | Telhamento com telha metálica termo acústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_06/2016                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 2.855,87 |
| 6.4 | Fundo preparador primer a base de epóxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra.                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 2.855,87 |
| 6.5 | Estrutura tipo espacial em alumínio anodizado, (marquises)                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 623,17   |
| 6.6 | Revestimento metálico em alumínio composto (alucobond), e=0,3mm, pintura kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "u" de 2" - fornecimento e montagem                                       | m <sup>2</sup> | 435,82   |
| 6.7 | Telha translúcida em fibra de vidro, trapezoidal, dim = 5,00 x 1,10 m, esp=1,5mm (fortlev ou similar)                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 136,40   |
| 7   | <b>REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES</b>                                                                                                                                                                                                           |                |          |
| 7.1 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014                                                                            | m <sup>2</sup> | 3.143,06 |
| 7.2 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014                 | m <sup>2</sup> | 441,35   |
| 7.3 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 2.701,71 |
| 7.4 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 40 cm, linha antártida white, portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço                                          | m <sup>2</sup> | 441,35   |
| 7.5 | Pastilha cerâmica vitrificada, 2 x 2 cm, marca jatobá, cor azul, ref. Vc-0013, aplicada com argamassa industrializada AC-II, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)                                                                            | m <sup>2</sup> | 9.126,10 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 7.6  | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 80 x 80 cm, porcelanato, linha universal collection, gea white, portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 2.240,09 |
| 7.7  | Brise em madeira pau d' arco, com régua cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento                                                                | m  | 13,01    |
| 7.8  | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da hunter douglas ou similar                                                                                                                    | m² | 43,33    |
| 7.9  | Revestimento de superfície com bloco 3d cimentício esp.= 5Cm                                                                                                                                                                          | m² | 84,87    |
| 7.10 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha citta due alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m, c/06 módulos vertical e 11 módulos horizontal. E 05 janelas maxi mar (obra:sup.Reg.Trabalho)  | m² | 849,16   |
| 7.11 | Bate maca em chapa de aço inox 304, l=20cm, e=1,3mm, acabamento polido, dotado de 4 furos e parafusos inox auto-atarrachante                                                                                                          | m  | 107,47   |
| 7.12 | Foiro de gesso acartonado removível, cor branco, placa 1243 x 618mm, gessolyne gypsum ou similar - fornecimento e aplicação                                                                                                           | m² | 1.109,67 |
| 8    | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |          |
| 8.1  | Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. Af_07_2016                                                                                                                                         | m² | 2.855,87 |
| 8.2  | (composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). Af_11/2014      | m² | 2.855,87 |
| 8.3  | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². Af_06/2014                                                                                            | m² | 2.855,87 |
| 8.4  | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 45un/m2, nbr9781, fck (min)=35mpa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e (comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.            | m² | 1.312,68 |
| 8.5  | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. Af_06/2016                                                      | M  | 877,60   |
| 9    | <b>ESQUADRIAS, PEITORIS E FERRAGENS</b>                                                                                                                                                                                               |    |          |





|      |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 9.1  | Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. Af_07/2016                                                                                                                                        | m² | 38,00    |
| 9.2  | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. Af_08/2015 | UN | 41,00    |
| 9.3  | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. Af_08/2015 | UN | 17,00    |
| 9.4  | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_08/2015                                                                              | UN | 5,00     |
| 9.5  | Aduela / marco / batente para porta de 70x210cm, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_08/2015_p                                                                                                 | UN | 5,00     |
| 9.6  | Janela de madeira tipo veneziana móvel, inclusive ferragens e acessórios de instalação                                                                                                                                         | m² | 67,40    |
| 9.7  | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação                                                                                                                                     | m² | 59,25    |
| 9.8  | Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha, composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador                                         | UN | 12,00    |
| 9.9  | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0,60 x 1,60 m, p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou mármore                                              | un | 6,00     |
| 10   | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, E SPDA</b>                                                                                                                                                                   |    |          |
| 10.1 | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015                                                                                                                                        | M  | 495,00   |
| 10.2 | Passante tipo tubo de diâmetro menor ou igual a 40 mm, fixado em laje. Af_05/2015                                                                                                                                              | UN | 36,00    |
| 10.3 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015                                                                                      | M  | 1.975,50 |
| 10.4 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015                                                                                        | M  | 124,00   |


|       |                                                                                                                                              |    |          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 10.5  | Eletroduto rígido roscável, pvc, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015     | M  | 42,00    |
| 10.6  | Eletroduto rígido roscável, pvc, DN 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. Af_12/2015                                                   | M  | 64,50    |
| 10.7  | Eletroduto rígido roscável, pvc, DN 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. Af_12/2015                                                   | M  | 159,30   |
| 10.8  | Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. Af_01/2016 | PT | 250,00   |
| 10.9  | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido ø 3/4"                                                     | PT | 140,00   |
| 10.10 | Ponto de caixa seca p/lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido ø 3/4"                                                                       | PT | 59,00    |
| 10.11 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015                            | UN | 21,00    |
| 10.12 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015                             | UN | 39,00    |
| 10.13 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015              | M  | 4.720,80 |
| 10.14 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015                | M  | 8.163,35 |
| 10.15 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015                | M  | 1.291,40 |
| 10.16 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015               | M  | 460,00   |
| 10.17 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015             | M  | 552,90   |
| 10.18 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015               | M  | 145,20   |
| 10.19 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015               | M  | 181,10   |
| 10.20 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015              | M  | 537,00   |






|       |                                                                                                                                                                                    |    |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 10.21 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015                                       | M  | 202,10 |
| 10.22 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015                                              | M  | 89,90  |
| 10.23 | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015                                              | M  | 269,70 |
| 10.24 | Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa                                                                                                                                   | UN | 1,00   |
| 10.25 | Caixa de passagem com tampa parafusada 400x400x150mm                                                                                                                               | UN | 5,00   |
| 10.26 | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação                                                                                | UN | 76,00  |
| 10.27 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação                                                                                 | UN | 11,00  |
| 10.28 | Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalação                                                                                      | UN | 2,00   |
| 10.29 | Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015                                               | UN | 4,00   |
| 10.30 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015                                                                        | UN | 58,00  |
| 10.31 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015                                                                       | UN | 23,00  |
| 10.32 | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015                                                                       | UN | 1,00   |
| 10.33 | Tomada 2p + t, abnt, de embutir, 20 a, com placa em pvc                                                                                                                            | un | 145,00 |
| 10.34 | Régua p/gás medicinal, em alumínio, dimensões: 850x220x70 mm, com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 08 tomadas elétricas, mod. square line, vtc vitatec ou similar | UN | 32,00  |
| 10.35 | Tomada 4p + t, blindada, de sobrepor, 16a - 220v                                                                                                                                   | UN | 32,00  |
| 10.36 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação     | UN | 11,00  |
| 10.37 | Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica - fornecimento e instalação                           | UN | 1,00   |
| 10.38 | Cabo lógico 4 pares, categoria 6 - utp                                                                                                                                             | M  | 708,00 |
| 10.39 | Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6                                                                                                                           | un | 59,00  |

*[Assinatura]*

*[Assinatura]* 13



|       |                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 10.40 | Fornecimento de rack tipo armário 19" x 42u x 680mm c/ 05 path painel 24 portas cat. 6E                                                                                                                                                | un | 1,00   |
| 10.41 | Cabo de fibra ótica de 6 vias                                                                                                                                                                                                          | m  | 103,60 |
| 10.42 | Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação h = 30cm                                                                                                                                                                         | UN | 15,00  |
| 10.43 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00 mm <sup>2</sup> - fornecimento e instalação                                                                                                                                        | M  | 262,16 |
| 10.44 | Eletroduto rígido rosqueável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015                                                                                                 | M  | 31,50  |
| 10.45 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00 mm <sup>2</sup> - fornecimento e instalação                                                                                                                                        | M  | 125,90 |
| 10.46 | Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e DN = 5/8" revestida com baixa camada de cobre, sem conector                                                                                                                    | UN | 9,00   |
| 10.47 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação                                                                                                      | UN | 44,00  |
| 10.48 | Luminária calha sobrepor p/lamp. fluorescente 4x40w, completa, incl. reator eletrônico e lâmpadas - rev. 01                                                                                                                            | un | 21,00  |
| 10.49 | Luminária tipo globo, d=20cm, com lâmpada fluorescente compacta pl 23w, multinadir ou similar                                                                                                                                          | un | 10,00  |
| 10.50 | Disjuntor monopolar dr 20 a - dispositivo residual diferencial monopolar, 30ma                                                                                                                                                         | un | 9,00   |
| 11    | <b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, CLIMATIZAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>                                                                                                                                                          |    |        |
| 11.1  | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, DN 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. Af_12/2014                                                                    | PT | 170,00 |
| 11.2  | (composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, DN 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015 | M  | 436,00 |
| 11.3  | (composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, DN 50 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015                                            | M  | 118,00 |
| 11.4  | (composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, DN 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015 | M  | 210,87 |

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



|       |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 11.5  | (composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 40 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015                                                            | M  | 158,40 |
| 11.6  | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014                                                                                                     | UN | 134,00 |
| 11.7  | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014                                                                                                            | UN | 88,00  |
| 11.8  | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopia cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014                                                                                                                 | UN | 170,00 |
| 11.9  | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e canopia cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. Af_06/2016                                  | UN | 5,00   |
| 11.10 | Kit de registro de pressão bruto de latão 3/4", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. Af_12/2014                                                                                                  | UN | 49,00  |
| 11.11 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. Af_06/2016                                                                 | UN | 4,00   |
| 11.12 | Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 Litros                                                                                                                                                                 | un | 2,00   |
| 11.13 | (composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, DN 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015             | M  | 98,87  |
| 11.14 | (composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para prédios. Af_10/2015              | M  | 85,70  |
| 11.15 | (composição representativa) do serviço de inst. Tubo pvc, série n, esgoto predial, dn 75 mm, (inst. Em ramal de descarga, ramal de esg. Sanitário, prumada de esg. Sanitário ou ventilação), Incl. Conexões, cortes e fixações, p/ prédios. Af_10/2015 | M  | 12,00  |





|       |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 11.16 | (composição representativa) do serviço de inst. Tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanitário, prumada esg. Sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. Af_10/2015 | M  | 201,00 |
| 11.17 | (composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 150 mm (instalado em sub-coletor aéreo), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015                                             | M  | 12,00  |
| 11.18 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 100 mm (vaso sanitário)                                                                                                                                                                               | PT | 38,00  |
| 11.19 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)                                                                                                                                                | PT | 52,00  |
| 11.20 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)                                                                                                                                                    | PT | 24,00  |
| 11.21 | Caixa sifonada, pvc, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014                                                                                                          | UN | 112,00 |
| 11.22 | Caixa sifonada, pvc, DN 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_12/2014                                                                                                                                   | UN | 9,00   |
| 11.23 | Redução excêntrica, pvc, série r, água pluvial, DN 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014                                                                                               | UN | 12,00  |
| 11.24 | Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução                                                                                                                                                                                                          | UN | 12,00  |
| 11.25 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção                         | UN | 13,00  |
| 11.26 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 X 0,50 X 0,60m, com grelha de ferro fundido                                                                                                                               | un | 23,00  |
| 11.27 | Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,80 x 3,60 x 1,60 m                                                                                                                                                     | un | 1,00   |
| 11.28 | Filtro anaeróbico em concreto armado dimensões internas 3,30 x 3,30 x 2,50 m                                                                                                                                                                               | un | 1,00   |
| 11.29 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plástica c/divisória 20x10mm, aparente, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento                                                                                           | pt | 34,00  |





|       |                                                                                                                                                                                                                      |    |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 11.30 | Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 Btu. | m  | 204,00 |
| 11.31 | Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 36000 btu                                                                                                                                                    | un | 34,00  |
| 11.32 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação, Af_12/2014                                                                                               | UN | 68,00  |
| 11.33 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação, Af_12/2014                                                                                                          | M  | 108,80 |
| 12    | <b>INSTALAÇÕES ESPECIAIS (GASES MEDICINAIS E CHAMADA DE ENFERMARIA)</b>                                                                                                                                              |    |        |
| 12.1  | Tubo cobre inclusive conexões d= 15mm (1/2") classe e                                                                                                                                                                | M  | 481,55 |
| 12.2  | Tubo cobre inclusive conexões d= 22mm (3/4") classe e                                                                                                                                                                | M  | 122,50 |
| 12.3  | Tubo cobre inclusive conexões d= 28mm (1") classe e                                                                                                                                                                  | M  | 86,50  |
| 12.4  | Tubo cobre inclusive conexões d= 35mm (1 1/4") classe e                                                                                                                                                              | M  | 18,00  |
| 12.5  | Tubo cobre inclusive conexões d= 42mm (1 1/2") classe e                                                                                                                                                              | M  | 33,01  |
| 12.6  | Fornecimento de cilindro (vasilhame vazio) para acondicionamento de oxigênio, óxido nítrico, ar comprimido medicinal, nitrogênio ou dióxido de carbono medicinal, capacidade máxima 10m³.                            | un | 6,00   |
| 12.7  | Válvulas unidirecionais em latão para gases medicinais                                                                                                                                                               | un | 87,00  |
| 12.8  | Eletroduto flexível corrugado, pvc, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação, Af_12/2015                                                                            | M  | 276,11 |
| 12.9  | Eletroduto rígido roscável, pvc, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação, Af_12/2015                                                                               | M  | 125,00 |
| 12.10 | Módulo de chamada de leito, eletrônico, com acionador/rearme e piloto identificador de chamada, para fixação em régua para gás medicinal, da vtc vitaltec ou similar                                                 | un | 35,00  |
| 12.11 | Fornecimento de central de chamada de enfermeira, capacidade: 1 a 60 pontos, dim: 23x18x10cm, sinalização visual e sonora, sistema analógico padrão                                                                  | un | 3,00   |
| 12.12 | Fornecimento de estação de chamada padrão de enfermeira, espelho 4x42 em abs branco, acionador liga/desliga, led de chamada                                                                                          | un | 35,00  |
| 13    | <b>COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E ACIONADORES DE ALARME MANUAL</b>                                                                                                                                                    |    |        |





|       |                                                                                                                                                                                                         |    |          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 13.1  | Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2.1/2X1.1/2" E esguicho em latão 1.1/2" - Fornecimento e instalação | UN | 3,00     |
| 13.2  | Extintor incêndio água-pressurizada 10l inclusive suporte parede carga completa fornecimento e colocação                                                                                                | UN | 2,00     |
| 13.3  | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_12/2015                            | M  | 86,30    |
| 13.4  | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af_12/2015                                                                 | UN | 6,00     |
| 13.5  | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_12/2015                                                     | UN | 3,00     |
| 13.6  | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p                                                                      | M  | 73,77    |
| 13.7  | Condulete de alumínio, tipo b, para eletroduto de aço galvanizado DN 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p                                                                   | UN | 4,00     |
| 13.8  | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p                                                                   | UN | 3,00     |
| 13.9  | Acionador manual (botoneira) tipo quebra-vidro, p/instalação incêndio                                                                                                                                   | un | 4,00     |
| 13.10 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015                                                                          | M  | 442,62   |
| 13.11 | Extintor incêndio tipo pó químico 6kg - fornecimento e instalação                                                                                                                                       | UN | 9,00     |
| 14    | <b>PINTURAS</b>                                                                                                                                                                                         |    |          |
| 14.1  | Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014                                                                                                                             | m² | 2.701,71 |
| 14.2  | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014                                                                                                                                   | m² | 2.701,71 |
| 14.3  | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica semi-brilho em paredes, duas demãos. Af_06/2014                                                                                                          | m² | 2.701,71 |
| 14.4  | Aplicação e lixamento de massa pva látex em teto, uma demão. Af_06/2014                                                                                                                                 | m² | 2.855,87 |
| 14.5  | Aplicação manual de pintura com tinta pva látex em teto, duas demãos. Af_06/2014                                                                                                                        | m² | 2.855,87 |
| 14.6  | Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco                                                                                                                       | m² | 117,60   |

  18



|       |                                                                                                                                                                                                                              |                |          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 14.7  | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. Af_06/2014                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 681,93   |
| 14.8  | Calçamento em meio fio                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 23,42    |
| 15    | <b>LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS</b>                                                                                                                                                                                            |                |          |
| 15.1  | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_12/2013                                                                      | UN             | 11,00    |
| 15.2  | Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. Af_10/2016                                                                                          | UN             | 7,00     |
| 15.3  | Lavatório louça de canto (deca-izy, ref l-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira                                                                                | un             | 7,00     |
| 15.4  | Cuba de embutir, oval, celite 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório e engate cromado e torneira                                                                                          | un             | 10,00    |
| 15.5  | Lavatório louça (deca-ravena ref l-91) sem coluna, c/sifão cromado (deca ref 1190), válvula cromada (deca ref 1600), conj. De fixação (deca ref sp7), torneira metal (deca 1190 c-40), engate cromado, ou similares          | un             | 13,00    |
| 15.6  | Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. Af_12/2013                                                                                                                                | UN             | 1,00     |
| 15.7  | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 25,62    |
| 15.8  | Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação                                                                                                                                                 | UN             | 9,00     |
| 15.9  | Cuba de embutir, quadrada, ref: 1701, deca ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado                                                                                                    | un             | 7,00     |
| 15.10 | Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes)                                                                                                                                                       | un             | 5,00     |
| 15.11 | Barra articulada para sanitários de deficientes físicos, deca 2315 ebr, l=60 cm, ou similar                                                                                                                                  | un             | 14,00    |
| 15.12 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 6,80     |
| 15.13 | Dispenser para sabonete líquido                                                                                                                                                                                              | un             | 21,00    |
| 15.14 | Papeleira em aço inox, deca 2020 c40 ou similar                                                                                                                                                                              | un             | 18,00    |
| 16    | <b>URBANIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                           |                |          |
| 16.1  | Locação de praças com piquetes de madeira                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 4.175,00 |
| 16.2  | Levantamento seção transversal c/nível terreno não acidentado vegetação densa inclusive desenho esc 1:200 em papel vegetal milimetrado (medido p/m seco), inclusive nivelador, auxiliar de cálculo topográfico e desenhista. | M              | 175,00   |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* 19

|       |                                                                                                                                                                                   |       |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 16.3  | Escavação e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lâmina, peso operacional 13ton e pá carregadeira com 170 Hp.                            | m³    | 1.461,25  |
| 16.4  | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada.                                                                                                            | M3XKM | 34.181,25 |
| 16.5  | Compactação mecânica a 95% do proctor normal - pavimentação urbana                                                                                                                | m³    | 162,25    |
| 16.6  | Transporte local com caçamba térmica                                                                                                                                              | t.km  | 2.509,00  |
| 16.7  | Imprimação de base de pavimentação com CM-30                                                                                                                                      | m²    | 3.245,00  |
| 16.8  | Pintura de ligação com emulsão RR-2C                                                                                                                                              | m²    | 3.245,00  |
| 16.9  | Areia asfalto a quente (aaq) com cap 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte                                                                                    | m³    | 162,25    |
| 16.10 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 26 cm altura, sarjeta 45 cm base x 11 cm altura. Af_06/2016 | M     | 502,95    |
| 16.11 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. Af_07/2016                       | m²    | 786,40    |
| 16.12 | Duto corrugado flexível em pead Ø = 2", tipo kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro                                                      | m     | 555,00    |
| 16.13 | Poste de aço cônico contínuo curvo duplo, flangeado, com janela de inspeção h=9m - fornecimento e instalação                                                                      | UN    | 12,00     |
| 16.15 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015                                                      | M     | 1.693,00  |
| 16.16 | Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação                                                                                 | UN    | 16,00     |
| 16.17 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação    | UN    | 1,00      |
| 16.18 | Fornecimento e instalação de subestação aérea com Trafo de 225 Kva, instalada em poste de concreto duplo T 300/12, inclusive acessórios.                                          | UN    | 1,00      |
| 16.19 | Braço para iluminação interna em tubo aço galv 1" comp = 1,20m e inclinação 25graus em relação ao plano vertical p/ fixação em poste ou parede - fornecimento e instalação        | UN    | 24,00     |
| 16.22 | Banco com encosto, comprimento=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 régua de madeira, inclusive pintura                                                              | UN    | 2,00      |



*[Assinatura]*


*[Assinatura]* 20

|           |                                                                                                           |                |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 16.23     | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), fiberglass, ref. Clpd1085 ou similar. | UN             | 8,00     |
| <b>17</b> | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                            |                |          |
| 17.1      | Limpeza final da obra                                                                                     | m <sup>2</sup> | 5.330,87 |
| 17.2      | Elaboração de relatório "as built"                                                                        | m <sup>2</sup> | 2.855,87 |

Caxias – Maranhão, 21 de março de 2019.

Eng.<sup>o</sup> Civil José Manoel Costa Novais  
CREA: 110424481-1  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Eng.<sup>o</sup> Civil Alvaro Vicente Batista Novais  
CREA: 111367913-0  
Secretário Adjunto de Infraestrutura e Urbanismo





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO  
Nº MA20220526384

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à  
MA20220522853

1. Responsável Técnico  
JOSIVAN LOPES DE CASTRO  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 2619131553  
Registro: 130287MA

2. Contratante  
Contratante: F A Oliveira Junior  
AVENIDA SANTOS DUMONT,  
Complemento:  
Cidade: TURIAÇU  
País: Brasil  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros  
Bairro: CENTRO  
UF: MA  
CPF/CNPJ: 10.844.067/0001-66  
Nº: 35  
CEP: 65278000

3. Vínculo Contratual  
Unidade administrativa: Escritório  
AVENIDA Joao Anastácio dos santos  
Complemento:  
Cidade: TURIAÇU  
Data de Início: 18/04/2022  
Previsão de término: Não especificado  
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS  
Identificação do cargo/função: Coordenador(a) de Obras  
Bairro: CENTRO  
UF: MA  
Nº: 210  
CEP: 65278000

4. Atividade Técnica  
1000 - OUTRA  
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)  
Quantidade  
30,00  
Unidade  
h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações  
Serei responsável técnico pelas obras da empresa, elaboração e execução de projetos privados e públicos, elaboração de planilhas e orçamentos.

6. Declarações  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe  
SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA



Documento assinado digitalmente  
JOSIVAN LOPES DE CASTRO  
Data: 09/05/2022 12:10:44-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
JOSIVAN LOPES DE CASTRO - CPF: 344.093.078-51

Local de data

9. Informações  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor  
Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 09/05/2022

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6Zyxa  
Impresso em: 09/05/2022 às 12:01:06 por: , ip: 24.152.64.43



**CAU/BR**Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 11913852



Verificar Autenticidade

**1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome Civil/Social: EVERLIN REGINA SOARES NINO

Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Título Complementar: Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

CPF: 034.XXX.XXX-02

Nº do Registro: 00A1402129

**2. DETALHES DO RRT**

Nº do RRT: SI11913852I00CT001

Data de Cadastro: 29/04/2022

Data de Registro: 30/04/2022

Tipologia: NÃO SE APLICA

Modalidade: RRT SIMPLES

Forma de Registro: INICIAL

Forma de Participação: INDIVIDUAL

**2.1 Valor do RRT**

Valor do RRT: R\$108,69

Pago em: 29/04/2022

**3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE****3.1 Serviço 001**

Contratante: F A OLIVEIRA JUNIOR

Tipo: Pessoa jurídica de direito privado

Valor do Serviço/Honorários: R\$7.272,00

CPF/CNPJ: 10.XXX.XXX/0001-66

Data de Início: 29/04/2022

Data de Previsão de Término:  
30/04/2023**3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico**

CEP: 65278000

Nº: 210

Logradouro: João Anastácio dos Santos

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: TURIAÇU

UF: MA

Longitude:

Latitude:

**3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico**

Prestação de serviços profissionais na Área de Arquitetura, como Responsável Técnica, restrita às atribuições, conforme previsto na legislação vigente.

**3.1.3 Declaração de Acessibilidade**

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.

**3.1.4 Dados da Atividade Técnica**

Grupo: GESTÃO

Atividade: 3.7 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA

Quantidade: 1

Unidade: unidade

**4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO**

Nº do RRT

Contratante

Forma de Registro

Data de Registro

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 11913852



Verificar Autenticidade

SI11913852I00CT001

F A OLIVEIRA JUNIOR

INICIAL

29/04/2022


**5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE**

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

**6. ASSINATURA ELETRÔNICA**

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista EVERLIN REGINA SOARES NINO, registro CAU nº 00A1402129, na data e hora: 29/04/2022 15:21:13, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**


**Nº 869067/2022**  
**Emissão: 28/06/2022**  
**Validade: 25/12/2022**  
**Chave: CBYBC**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR  
 CNPJ: 10.844.067/0001-66  
 Registro: 0005462746  
 Categoria: Matriz  
 Capital Social: R\$ 10.000,00  
 Data do Capital: 17/05/2021  
 Faixa: 1



Objetivo Social: 7112-0/00 ? SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4213-8/00 ? OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4312-6/00 ? PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4399-1/01 ? ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 4330-4/01 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 4330-4/02 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; 4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330-4/05 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; 4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (INSTALAÇÃO DE TOLDOS, PERSIANAS, PISCINAS, COLOCAÇÃO DE VIDROS, CRISTAIS, ESPELHOS, ETC.); 7111-1/00 SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7119-7/99 ? ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PROJETOS TÉCNICOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, ETC.); 7119-7/03 ? SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; 7119-7/04 SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO; 7119-7/01 ? SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; 7490-1/99 ? OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA JOÃO ANASTÁCIO DOS SANTOS, 210, ESCRITÓRIO, CENTRO, TURIAÇU, MA, 65278000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa  
 Data Inicial: 07/06/2022  
 Data Final: Indefinido  
 Registro Regional: 0000546534DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: JOSIVAN LOPES DE CASTRO  
 Registro: 2619131553  
 CPF: 344.093.078-51  
 Data Início: 07/06/2022  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Atribuições provisórias do Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/73, sem prejuízo ao Artigo 28º do Decreto nº 23.569/33.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU**

MUNICÍPIO DE TURIAÇU CNPJ: 63451363000163

, N° S/N - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: ( Cadastro: '000048', '000048' Inscrição: De 00341-6 até 00341-6 )

|               |            |
|---------------|------------|
| Data Emissão: | 18/05/2022 |
| Hora:         | 16:09:54   |
| Exercício:    | 2022       |
| Usuário:      | NETO       |
| Página(s):    | 1 de 1     |

**FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO****CONTRIBUINTE**

Código: 000054  
Nome: F. A. OLIVEIRA JÚNIOR CNPJ: 10844067000166  
Nome Fant.: "FENIX CONSTRUÇÕES" PIS/NIT:  
Endereço: AV. JOÃO ANASTÁCIO DOS SANTOS Nº: 210 CEP: 65278000  
Bairro: CENTRO \_ TURIAÇU Complemento:  
Cidade: TURIAÇU Estado: MA

**ESTABELECIMENTO**

Cadastro: 000048  
Endereço: AV AV. JOÃO ANASTÁCIO DOS SANTOS Nº: 210 CEP: 65278000  
Bairro: CENTRO \_ TURIAÇU Complemento:  
Cidade: TURIAÇU Estado: MA  
Area: 0,00 Nº Empregados: 0 Região:  
Insc Estadual: Insc Municipal: 00341-6 Horário de Funcionamento: Das: Até

**DADOS GERAIS**

Abertura: Processo: Dt. Processo:  
Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Jurídica:  
Escritório: Email Esc:  
Fone Esc:  
Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: Outros  
Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 0 Tipo de Cadastro: Outros  
Optante SN: N Regime Especial: Não Possui Exigibilidade ISS: Exigível  
Atividade:

Poder Judiciário - TJMA  
Nº SELO AUTENT150540QHBM003H5A4H1P43  
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução  
fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º  
da Lei 8935/94. Turiaçu/MA, 18/05/2022 16:36:05. Atc:  
R\$ 13,18. Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP  
R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em  
<https://seio.tjma.jus.br>



MARLIANE DE FÁTIMA DOMÍNGUES SILVA  
ESCREVENTE SUBSTITUTA





Estado do  
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do  
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.844.067/0001-66 Inscrição Estadual: 12.689987-8

Razão Social: F A OLIVEIRA JUNIOR

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE JOAO ANASTACIO DOS SANTOS

Número: 210 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: TURIACU UF: MA

CEP: 65278000 DDD: Telefone: 84507250

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

| CNAEs Secundários |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código            | Descrição CNAE                                                                              |
| 4330405           | APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES                          |
| 4330499           | OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO                                                    |
| 4399101           | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS                                                                      |
| 7111100           | SERVIÇOS DE ARQUITETURA                                                                     |
| 7119701           | SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA                                              |
| 7119703           | SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA                         |
| 7119704           | SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO                            |
| 7119799           | ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 7490199           | OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE     |
| 4120400           | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS                                                                     |
| 8130300           | ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS                                                                    |
| 4213800           | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS                                              |
| 4312600           | PERFURAÇÕES E SONDAGENS                                                                     |
| 4321500           | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA                                                            |
| 4322301           | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS                                                |
| 4330401           | IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL                                              |
| 4330402           | INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL  |
| 4330403           | OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE                                                      |
| 4330404           | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL                                                   |

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 24/03/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):


EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 25/05/2021

Número da Consulta:



Nova Consulta Imprimir



Estado do  
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do  
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.844.067/0001-66 Inscrição Estadual: 12.689987-8

Razão Social: F A OLIVEIRA JUNIOR

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE JOAO ANASTACIO DOS SANTOS

Número: 210 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: TURIACU UF: MA

CEP: 65278000 DDD: Telefone: 84507250

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

| CNAEs Secundários |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código            | Descrição CNAE                                                                              |
| 4330405           | APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES                          |
| 4330499           | OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO                                                    |
| 4399101           | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS                                                                      |
| 7111100           | SERVIÇOS DE ARQUITETURA                                                                     |
| 7119701           | SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA                                              |
| 7119703           | SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA                         |
| 7119704           | SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO                            |
| 7119799           | ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 7490199           | OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE     |
| 4120400           | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS                                                                     |
| 8130300           | ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS                                                                    |
| 4213800           | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS                                              |
| 4312600           | PERFURAÇÕES E SONDAGENS                                                                     |
| 4321500           | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA                                                            |
| 4322301           | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS                                                |
| 4330401           | IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL                                              |
| 4330402           | INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL  |
| 4330403           | OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE                                                      |
| 4330404           | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL                                                   |

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 24/03/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.


Data da Consulta: 25/05/2021

Número da Consulta:



Nova Consulta Imprimir

F A OLIVEIRA JUNIOR  
CNPJ N. 10.844.067/0001-66  
Ave João Anastácio dos Santos, 210 Centro - Turiaçu - Maranhão CEP 65.278-000



## INDICES - 2020

### Qualificação Econômico-Financeira

|                             |                                                                                                                           |     |                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 1) Índice Liquidez Corrente | $\frac{\text{AC - Ativo Circulante}}{\text{PC - Passivo Circulante}}$                                                     | ILC | $\frac{12.257,62}{2.430,00} = 5,04$ |
| 2) Índice Solvência Geral   | $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$                                           | ISG | $\frac{22.161,92}{2.430,00} = 9,12$ |
| 3) Índice Liquidez Geral    | $\frac{\text{AC - Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{PC - Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$ | ILG | $\frac{12.257,62}{2.430,00} = 5,04$ |

Francisco Abreu Oliveira Junior  
CPF n. 023.377.153-02

Raimundo Santos Ayres  
CPF n. 405.123.553-04

CRC-MA 009029/O-0  
Raimundo Santos Ayres  
Téc. Contábil CRC/MA 009029/O-0  
CPF: 405.123.553-04

F A OLIVEIRA JUNIOR

CNPJ N. 10.844.067/0001-66

Ave João Anastácio dos Santos, 210 Centro - Turiaçu - Maranhão CEP 65.278-000

000251

Fls

Proc. Nº 24/22

Ass

INDICES - 2021

Qualificação Economico-Financeira

1) Índice Liquidez Corrente  $\frac{\text{AC - Ativo Circulante}}{\text{PC - Passivo Circulante}}$  ILC  $\frac{15.955,56}{2.917,20} = 5,47$

2) Índice Solvência Geral  $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$  ISG  $\frac{25.859,86}{2.917,20} = 8,86$

3) Índice Liquidez Geral  $\frac{\text{AC - Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo}}{\text{PC - Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$  ILG  $\frac{15.955,56}{2.917,20} = 5,47$

Francisco Abreu Oliveira Junior  
CPF n. 023.377.153-02

Raimundo Santos Ayres  
CPF n. 405.123.553-04  
CRC-MA 009029/O-0

Raimundo Santos Ayres  
Téc. Contábil CRC/MA 009029/O-0  
CPF: 405.123.553-04

**Balanco Patrimonial**

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR - CNPJ: 10.844.067/0001-66  
NIRE: 21101650181 - Data: 12/05/2009

Folha: 1 de 1

ADMIN

| Conta              | Descrição                                               | 31/12/2021  |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                           | 25.859,86 D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                        | 15.955,56 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                        | 10.759,06 D |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                                   | 10.759,06 D |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral                                             | 10.759,06 D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                   | 10.759,06 D |
| 1.01.15            | Estoques                                                | 5.196,50 D  |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimentos Próprios                   | 5.196,50 D  |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                                  | 5.196,50 D  |
| 1.01.15.01.01.0002 | Mercadorias Usada na Prestação de Serviços              | 5.196,50 D  |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                    | 9.904,30 D  |
| 1.07.04            | Imobilizado                                             | 9.904,30 D  |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação                                        | 9.904,30 D  |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços  | 9.904,30 D  |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais        | 5.790,30 D  |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais             | 4.114,00 D  |
| 2                  | *** Passivo ***                                         | 25.859,86 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                      | 2.917,20 C  |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                               | 2.917,20 C  |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais      | 2.917,20 C  |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                      | 2.917,20 C  |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simplex a Recolher                                      | 2.917,20 C  |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                      | 22.942,66 C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                       | 10.000,00 C |
| 2.07.01.01         | Capital Social                                          | 10.000,00 C |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País     | 10.000,00 C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País  | 10.000,00 C |
| 2.07.07            | Outras Contas                                           | 12.942,66 C |
| 2.07.07.01         | Outras Contas                                           | 12.942,66 C |
| 2.07.07.01.01      | Lucros Acumulados                                       | 12.942,66 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 12.942,66 C |

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 25.859,86 (Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos) .

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR  
TITULAR  
CPF N. 023.377.153-02

RAIMUNDO SANTOS AYRES  
CPF N. 405.123.553-04  
CRC/MA 009029/0-0

Fim

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR - CNPJ: 10.844.067/0001-66


NIRE: 21101650181 - Data: 12/05/2009

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Folha: 2 de 2

ADMIN

| Conta     | Descrição                               |  | 01/01/2021      |
|-----------|-----------------------------------------|--|-----------------|
|           |                                         |  | a<br>31/12/2021 |
| (+) 010   | Receita Bruta Operacional               |  | 48.620,00       |
| 010.01    | Faturamento Prod. Merc. e Serviços      |  | 48.620,00       |
| 010.01.03 | Vendas de Serviços                      |  | 48.620,00       |
| (-) 020   | Deduções da Receita                     |  | 2.917,20        |
| 020.01    | Impostos Faturados                      |  | 2.917,20        |
| 020.01.05 | Simples                                 |  | 2.917,20        |
| (=) 030   | Receita Líquida                         |  | 45.702,80       |
| (=) 060   | Lucro Bruto                             |  | 45.702,80       |
| (-) 070   | Despesas Operacionais                   |  | 42.492,06       |
| 070.01    | Despesas Administrativas                |  | 42.492,06       |
| (=) 110   | Res. Antes das Participações e Contrib. |  | 3.210,74        |
| (=) 150   | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social  |  | 3.210,74        |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício          |  | 3.210,74        |




Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR  
TITULAR  
CPF N. 023.377.153-02

RAIMUNDO SANTOS AYRES  
CPF N. 405.123.553-04  
CRC/MA 009029/0-0

Fim

**Análise pelos Índices do Balanço**

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR - CNPJ: 10.844.067/0001-66

Folha: 3 de 3


ADMIN  
Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2021

| Código | Nome<br>Valores                                                                                                                                              | Expressão       | Resultado |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| GA     | Giro do Ativo<br>45.702,80 / 25.859,86<br>Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.                             | d030/c1         | 1,77      |
| LC     | Liquidez Corrente<br>15.955,56 / 2.917,20<br>Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.     | c101/c201       | 5,47      |
| LI     | Liquidez Imediata<br>10.759,06 / 2.917,20<br>Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.                  | c10101/c201     | 3,69      |
| ML     | Margem Líquida<br>( 3.210,74 / 45.702,80 ) * 100<br>Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.                      | (d200/d030)*100 | 7,03      |
| RA     | Rentabilidade do Ativo<br>( 3.210,74 / 25.859,86 ) * 100<br>Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor. | (d200/c1)*100   | 12,42     |

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR  
TITULAR  
CPF N. 023.377.153-02RAIMUNDO SANTOS AYRES  
CPF N. 405.123.553-04  
CRC/MA 009029/0-0



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F A OLIVEIRA JUNIOR consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                            |
| 02337715302                      | FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR |
| 40512355304                      | RAIMUNDO SANTOS AYRES           |

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2022 12:04 SOB Nº 20220124990.  
PROTOCOLO: 220124990 DE 01/02/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201288245. CNPJ DA SEDE: 10844067000166.  
NIRE: 21101650181. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/02/2022.  
F A OLIVEIRA JUNIOR

**JUCEMA**

RICARDO DINIZ DIAS  
VICE-PRESIDENTE  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única de Turiaçu



CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-VUNTU Nº 5, DE 18 DE MAIO DE 2022

Código de validação: 5D71E53BBD  
CERTJUDONE-VUNTU - 52022

Número da guia: 22058001001233497.

## CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES CÍVEIS

**CERTIFICO**, a requerimento verbal da parte interessada que revendo o Programa de Distribuição de Processos Cíveis desta comarca (THEMIS PG) e PJe, de janeiro de 2004 até esta data, constatei a **INEXISTÊNCIA** de Ações de Falência e Concordata distribuídas contra a empresa:

**F A OLIVEIRA JUNIOR**

NOME FANTASIA: **FENIX CONSTRUÇÕES**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CPNJ: **10.844.067/0001-66**

ENDEREÇO: Av. João Anastacio dos Santos, 210, Centro, Turiaçu/MA-CEP 65278-000

Certifico fielmente que a Secretaria Judicial a meu cargo é a única existente nesta Comarca de Turiaçu/MA. Dada e passada nesta cidade e Comarca de Turiaçu, Estado do Maranhão. Eu, João Paulo de Araújo Marinho, Secretário judicial, digitei.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em Turiaçu, 18 de maio de 2022.

JOAO PAULO DE ARAUJO MARINHO  
Secretário Judicial de Entrância Inicial  
Vara Única de Turiaçu  
Matrícula 202374

Documento assinado, TURIAÇU, 18/05/2022 11:46 (JOAO PAULO DE ARAUJO MARINHO)



CERTJUDONE-VUNTU - 52022 / Código: 5D71E53BBD  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

**Balço Patrimonial**

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR - CNPJ: 10.844.067/0001-66  
NIRE: 21101650181 - Data: 12/05/2009

Folha: 1 de 1

ADMIN

| Conta              | Descrição                                               | 31/12/2021  |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                           | 25.859,86 D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                        | 15.955,56 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                        | 10.759,06 D |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                                   | 10.759,06 D |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral                                             | 10.759,06 D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                   | 10.759,06 D |
| 1.01.15            | Estoques                                                | 5.196,50 D  |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimentos Próprios                   | 5.196,50 D  |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                                  | 5.196,50 D  |
| 1.01.15.01.01.0002 | Mercadorias Usada na Prestação de Serviços              | 5.196,50 D  |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                    | 9.904,30 D  |
| 1.07.04            | Imobilizado                                             | 9.904,30 D  |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação                                        | 9.904,30 D  |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços  | 9.904,30 D  |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais        | 5.790,30 D  |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais             | 4.114,00 D  |
| 2                  | *** Passivo ***                                         | 25.859,86 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                      | 2.917,20 C  |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                               | 2.917,20 C  |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais      | 2.917,20 C  |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                      | 2.917,20 C  |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simplex a Recolher                                      | 2.917,20 C  |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                      | 22.942,66 C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                       | 10.000,00 C |
| 2.07.01.01         | Capital Social                                          | 10.000,00 C |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País     | 10.000,00 C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País  | 10.000,00 C |
| 2.07.07            | Outras Contas                                           | 12.942,66 C |
| 2.07.07.01         | Outras Contas                                           | 12.942,66 C |
| 2.07.07.01.01      | Lucros Acumulados                                       | 12.942,66 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 12.942,66 C |



Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 25.859,86 (Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos) .

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR  
TITULAR  
CPF N. 023.377.153-02

RAIMUNDO SANTOS AYRES  
CPF N. 405.123.553-04  
CRC/MA 009029/0-0

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR - CNPJ: 10.844.067/0001-66


NIRE: 21101650181 - Data: 12/05/2009

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Folha: 2 de 2

ADMIN

| Conta     | Descrição                               | 01/01/2021      |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------|
|           |                                         | a<br>31/12/2021 |
| (+) 010   | Receita Bruta Operacional               | 48.620,00       |
| 010.01    | Faturamento Prod. Merc. e Serviços      | 48.620,00       |
| 010.01.03 | Vendas de Serviços                      | 48.620,00       |
| (-) 020   | Deduções da Receita                     | 2.917,20        |
| 020.01    | Impostos Faturados                      | 2.917,20        |
| 020.01.05 | Simples                                 | 2.917,20        |
| (=) 030   | Receita Líquida                         | 45.702,80       |
| (=) 060   | Lucro Bruto                             | 45.702,80       |
| (-) 070   | Despesas Operacionais                   | 42.492,06       |
| 070.01    | Despesas Administrativas                | 42.492,06       |
| (=) 110   | Res. Antes das Participações e Contrib. | 3.210,74        |
| (=) 150   | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social  | 3.210,74        |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício          | 3.210,74        |



Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR  
TITULAR  
CPF N. 023.377.153-02

RAIMUNDO SANTOS AYRES  
CPF N. 405.123.553-04  
CRC/MA 009029/0-0

**Análise pelos Índices do Balanço**

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR - CNPJ: 10.844.067/0001-66

Folha: 3 de 3

ADMIN  
Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2021

| Código | Nome<br>Valores                                                                                             | Expressão       | Resultado |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| GA     | Giro do Ativo<br>45.702,80 / 25.859,86                                                                      | d030/c1         | 1,77      |
|        | Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.                      |                 |           |
| LC     | Liquidez Corrente<br>15.955,56 / 2.917,20                                                                   | c101/c201       | 5,47      |
|        | Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. |                 |           |
| LI     | Liquidez Imediata<br>10.759,06 / 2.917,20                                                                   | c10101/c201     | 3,69      |
|        | Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.              |                 |           |
| ML     | Margem Líquida<br>( 3.210,74 / 45.702,80 ) *100                                                             | (d200/d030)*100 | 7,03      |
|        | Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.                         |                 |           |
| RA     | Rentabilidade do Ativo<br>( 3.210,74 / 25.859,86 ) *100                                                     | (d200/c1)*100   | 12,42     |
|        | Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.            |                 |           |

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR  
TITULAR  
CPF N. 023.377.153-02RAIMUNDO SANTOS AYRES  
CPF N. 405.123.553-04  
CRC/MA 009029/0-0


Fim



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F A OLIVEIRA JUNIOR consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                            |
| 02337715302                      | FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR |
| 40512355304                      | RAIMUNDO SANTOS AYRES           |



**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2022 12:04 SOB Nº 20220124990.  
PROTOCOLO: 220124990 DE 01/02/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201288245. CNPJ DA SEDE: 10844067000166.  
NIRE: 21101650181. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/02/2022.  
F A OLIVEIRA JUNIOR

RICARDO DINIZ DIAS  
VICE-PRESIDENTE  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



SEGUNDA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE  
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL "F A OLIVEIRA JUNIOR"  
NIRE: 21101650181 CNPJ: 10.844.067/0001-66

**FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR**, Brasileiro, empresário, casado com comunhão universal de bens, natural da cidade de Turiaçu - MA, nascido em 20/02/1986, RG nº 0197978920014 SSP-MA e CPF nº 023.377.153-02, residente e domiciliado na Avenida Santos Dumont, nº 35, Bairro Rodoviária, Turiaçu – MA, CEP 65.278-000; Empresário individual, sob o nome empresarial **F A OLIVEIRA JUNIOR** com sede na Avenida Santos Dumont, nº 35, Bairro Rodoviária, Turiaçu – MA, CEP 65.278-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21101650181 em 12/05/2009 e no CNPJ sob o nº 10.844.067/0001-66; Resolve assim, Alterar o Instrumento de Inscrição.

**Cláusula Primeira** – O Empresário que tem como ramo de atividade: Serviços de Engenharia; Construção de Edifícios; Obras de Urbanização – Ruas, Praças e Calçadas; Perfurações e Sondagens; Instalação e Manutenção Elétrica; Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás; Administração de Obras; Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil; Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material; Obras de Acabamento em Gesso e Estuque; Serviços de Pintura de Edifícios em Geral; Aplicação de Revestimentos e de Resinas em Interiores e Exteriores; Outras Obras de Acabamento da Construção (Instalação de Toldos, Persianas, Piscinas, Colocação de Vidros, Cristais, Espelhos, Etc.); Serviços de Arquitetura; Atividades Técnicas Relacionadas a Engenharia e Arquitetura não especificadas Anteriormente (Projetos Técnicos Hidráulicos, Elétricos, Etc.); Serviços de Desenho Técnico Relacionados a Arquitetura e Engenharia; Serviços de Perícia Técnica Relacionados a Segurança do Trabalho; Serviços de Cartografia, Topografia e Geodesia; Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas não Especificadas Anteriormente; Atividades Paisagísticas, com a alteração passa a ter os seguintes objetos sociais:

- 7112-0/00 – Serviços de Engenharia;
- 4120-4/00 Construção de Edifícios;
- 4213-8/00 – Obras de Urbanização – Ruas, Praças e Calçadas;
- 4312-6/00 – Perfurações e Sondagens;
- 4321-5/00 Instalação e Manutenção Elétrica;
- 4322-3/01 Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás;
- 4399-1/01 – Administração de Obras;
- 4330-4/01 Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil;
- 4330-4/02 Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material;
- 4330-4/03 Obras de Acabamento em Gesso e Estuque;
- 4330-4/04 Serviços de Pintura de Edifícios em Geral;
- 4330-4/05 Aplicação de Revestimentos e de Resinas em Interiores e Exteriores;
- 4330-4/99 Outras Obras de Acabamento da Construção (Instalação de Toldos, Persianas, Piscinas, Colocação de Vidros, Cristais, Espelhos, Etc.);
- 7111-1/00 Serviços de Arquitetura;


- 7119-7/99 – Atividades Técnicas Relacionadas a Engenharia e Arquitetura não Especificadas Anteriormente, (Projetos Técnicos Hidráulicos, Elétricos, Etc.);
- 7119-7/03 – Serviços de Desenho Técnico Relacionados a Arquitetura e Engenharia;
- 7119-7/04 Serviços de Perícia Técnica Relacionados a Segurança do Trabalho;
- 7119-7/01 – Serviços de Cartografia, Topografia e Geodesia;
- 7490-1/99 – Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas não Especificadas Anteriormente;
- 8130-3/00 Atividades Paisagísticas.
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4729-6/99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
- 0210-1/06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais;
- 4623-1/06 – Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4751-2/01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

**Cláusula Segunda** – As demais cláusulas e condições do contrato original e suas alterações já arquivada permanecem em vigor com sua plena validade.

E assim, por estar, justo e contratado, o sócio obriga-se a cumprir o presente contrato, assinando-o a presente alteração digitalmente para os regulares efeitos de direito, devendo a via original ser arquivada na Junta Comercial do Estado Maranhão.

Turiaçu (MA), 05 de Outubro de 2021.

\_\_\_\_\_  
Francisco Abreu Oliveira Junior



**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa F A OLIVEIRA JUNIOR consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                            |
| 02337715302                      | FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR |




CERTIFICO O REGISTRO EM 05/10/2021 17:22 SOB Nº 20211238457.  
PROTOCOLO: 211238457 DE 05/10/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107395892. CNPJ DA SEDE: 10844067000166.  
NIRE: 21101650181. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/10/2021.  
F A OLIVEIRA JUNIOR

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



### TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 7 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 7 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma F A OLIVEIRA JUNIOR, estabelecida no(a) AV JOAO ANASTACIO DOS SANTOS, nº 210, bairro CENTRO, CEP 65278-000, cidade Turiaçu, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.844.067/0001-66 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21101650181 por despacho de 25/05/2009.

Turiaçu-MA, 1 de Janeiro de 2021

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR  
TITULAR  
CPF N. 023.377.153-02

RAIMUNDO SANTOS AYRES  
CPF N. 405.123.553-04  
CRC/MA 009029/0-0


## Livro Diário Nº. 2

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR - CNPJ: 10.844.067/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data       | Chave | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                            | Valor           |
|------------|-------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------|-----------------|
| 20/01/2021 | 13584 | 2.01.01.03.03.0010 | 0087  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0087  | 001    | Pg.simples ref.                      | 2.430,00        |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do mês de Janeiro:</b>     | <b>2.430,00</b> |
| 06/12/2021 | 13578 | 1.01.01.01.01.0001 | 0087  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0087  | 001    | Rec.receita de serviços<br>nf        | 48.620,00       |
| 10/12/2021 | 13592 | 3.01.01.07.01.0009 | 0087  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0087  | 001    | pg conf rec                          | 8.063,70        |
| 10/12/2021 | 13592 | 3.01.01.07.01.0019 | 0087  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0087  | 001    | pg alimentação                       | 1.210,00        |
| 10/12/2021 | 13592 | 3.01.01.07.01.0024 | 0087  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0087  | 001    | pg aluguel                           | 9.600,00        |
| 10/12/2021 | 13592 | 3.01.01.07.01.0025 | 0087  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0087  | 001    | pg combustível                       | 502,50          |
| 10/12/2021 | 13592 | 3.01.01.07.01.0048 | 0087  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0087  | 001    | pg energia                           | 1.948,11        |
| 10/12/2021 | 13592 | 3.01.01.07.01.0049 | 0087  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0087  | 001    | pg agua                              | 631,60          |
| 10/12/2021 | 13592 | 3.01.01.07.01.0050 | 0087  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0087  | 001    | pg telefone                          | 1.296,19        |
| 10/12/2021 | 13592 | 3.01.01.07.01.0063 | 0087  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0087  | 001    | pg consumo                           | 7.814,20        |
| 10/12/2021 | 13592 | 3.01.01.07.01.0064 | 0087  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0087  | 001    | pg limpeza                           | 5.903,26        |
| 10/12/2021 | 13592 | 3.01.01.07.01.0066 | 0087  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0087  | 001    | pg material                          | 1.088,20        |
| 10/12/2021 | 13592 | 3.01.01.07.01.0068 | 0087  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0087  | 001    | pg serv contabeis                    | 2.400,00        |
| 10/12/2021 | 13592 | 3.01.01.07.01.0072 | 0087  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0087  | 001    | pg internet                          | 608,00          |
| 10/12/2021 | 13592 | 3.01.01.07.01.0007 | 0087  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0087  | 001    | pg conf rec                          | 1.426,30        |
| 10/12/2021 | 13594 | 1.01.15.01.01.0002 | 0087  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0087  | 001    | pg conf rec                          | 5.196,50        |
| 31/12/2021 | 13582 | 3.01.01.01.03.0007 | 0087  | 001    | 2.01.01.03.03.0010 | 0087  | 001    | Vr.simples ref.                      | 2.917,20        |
| 31/12/2021 | 13595 | 3.01.01.01.01.0006 | 0087  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do<br>exercício 2021 | 48.620,00       |
| 31/12/2021 | 13595 | 6.01               | 0087  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do<br>exercício 2021 | 502,50          |
| 31/12/2021 | 13595 | 6.01               | 0087  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do<br>exercício 2021 | 608,00          |
| 31/12/2021 | 13595 | 6.01               | 0087  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do<br>exercício 2021 | 631,60          |
| 31/12/2021 | 13595 | 6.01               | 0087  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do<br>exercício 2021 | 1.088,20        |
| 31/12/2021 | 13595 | 6.01               | 0087  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do<br>exercício 2021 | 1.210,00        |
| 31/12/2021 | 13595 | 6.01               | 0087  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do<br>exercício 2021 | 1.296,19        |
| 31/12/2021 | 13595 | 6.01               | 0087  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do<br>exercício 2021 | 1.426,30        |
| 31/12/2021 | 13595 | 6.01               | 0087  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do<br>exercício 2021 | 1.948,11        |
| 31/12/2021 | 13595 | 6.01               | 0087  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do<br>exercício 2021 | 2.400,00        |
| 31/12/2021 | 13595 | 6.01               | 0087  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do<br>exercício 2021 | 2.917,20        |
| 31/12/2021 | 13595 | 6.01               | 0087  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do<br>exercício 2021 | 3.210,74        |
| 31/12/2021 | 13595 | 6.01               | 0087  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do<br>exercício 2021 | 5.903,26        |
| 31/12/2021 | 13595 | 6.01               | 0087  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do<br>exercício 2021 | 7.814,20        |
| 31/12/2021 | 13595 | 6.01               | 0087  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do<br>exercício 2021 | 8.063,70        |
| 31/12/2021 | 13595 | 6.01               | 0087  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do<br>exercício 2021 | 9.600,00        |
| 31/12/2021 | 13595 |                    |       |        | 2.07.07.01.01.0001 | 0087  | 001    | Vr.encerramento do<br>exercício 2021 | 3.210,74        |
| 31/12/2021 | 13595 |                    |       |        | 3.01.01.01.03.0007 | 0087  | 001    | Vr.encerramento do<br>exercício 2021 | 2.917,20        |
| 31/12/2021 | 13595 |                    |       |        | 3.01.01.07.01.0007 | 0087  | 001    | Vr.encerramento do<br>exercício 2021 | 1.426,30        |
| 31/12/2021 | 13595 |                    |       |        | 3.01.01.07.01.0009 | 0087  | 001    | Vr.encerramento do<br>exercício 2021 | 8.063,70        |
| 31/12/2021 | 13595 |                    |       |        | 3.01.01.07.01.0019 | 0087  | 001    | Vr.encerramento do<br>exercício 2021 | 1.210,00        |
| 31/12/2021 | 13595 |                    |       |        | 3.01.01.07.01.0024 | 0087  | 001    | Vr.encerramento do<br>exercício 2021 | 9.600,00        |



Continua...


# Livro Diário Nº. 2

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR - CNPJ: 10.844.067/0001-66

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

| Data                       | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                         | Valor      |
|----------------------------|-------|--------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------|------------|
| 31/12/2021                 | 13595 |        |       |        | 3.01.01.07.01.0025 | 0087  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2021 | 502,50     |
| 31/12/2021                 | 13595 |        |       |        | 3.01.01.07.01.0048 | 0087  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2021 | 1.948,11   |
| 31/12/2021                 | 13595 |        |       |        | 3.01.01.07.01.0049 | 0087  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2021 | 631,60     |
| 31/12/2021                 | 13595 |        |       |        | 3.01.01.07.01.0050 | 0087  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2021 | 1.296,19   |
| 31/12/2021                 | 13595 |        |       |        | 3.01.01.07.01.0063 | 0087  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2021 | 7.814,20   |
| 31/12/2021                 | 13595 |        |       |        | 3.01.01.07.01.0064 | 0087  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2021 | 5.903,26   |
| 31/12/2021                 | 13595 |        |       |        | 3.01.01.07.01.0066 | 0087  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2021 | 1.088,20   |
| 31/12/2021                 | 13595 |        |       |        | 3.01.01.07.01.0068 | 0087  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2021 | 2.400,00   |
| 31/12/2021                 | 13595 |        |       |        | 3.01.01.07.01.0072 | 0087  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2021 | 608,00     |
| 31/12/2021                 | 13595 |        |       |        | 6.01               | 0087  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2021 | 48.620,00  |
| Totais do mês de Dezembro: |       |        |       |        |                    |       |        |                                   | 196.465,76 |



**Balanco Patrimonial**Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR - CNPJ: 10.844.067/0001-66  
NIRE: 211016520181 - Data: 25/05/2009

ADMIN

| Conta              | Descrição                                               | 31/12/2021  |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                           | 25.859,86 D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                        | 15.955,56 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                        | 10.759,06 D |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                                   | 10.759,06 D |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral                                             | 10.759,06 D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                   | 10.759,06 D |
| 1.01.15            | Estoques                                                | 5.196,50 D  |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimentos Próprios                   | 5.196,50 D  |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                                  | 5.196,50 D  |
| 1.01.15.01.01.0002 | Mercadorias Usada na Prestação de Serviços              | 5.196,50 D  |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                    | 9.904,30 D  |
| 1.07.04            | Imobilizado                                             | 9.904,30 D  |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação                                        | 9.904,30 D  |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços  | 9.904,30 D  |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais        | 5.790,30 D  |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais             | 4.114,00 D  |
| Total Ativo        |                                                         | 25.859,86 D |
| 2                  | *** Passivo ***                                         | 25.859,86 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                      | 2.917,20 C  |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                               | 2.917,20 C  |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais      | 2.917,20 C  |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                      | 2.917,20 C  |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simplex a Recolher                                      | 2.917,20 C  |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                      | 22.942,66 C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                       | 10.000,00 C |
| 2.07.01.01         | Capital Social                                          | 10.000,00 C |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País     | 10.000,00 C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País  | 10.000,00 C |
| 2.07.07            | Outras Contas                                           | 12.942,66 C |
| 2.07.07.01         | Outras Contas                                           | 12.942,66 C |
| 2.07.07.01.01      | Lucros Acumulados                                       | 12.942,66 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 12.942,66 C |
| Total Passivo      |                                                         | 25.859,86 C |

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 25.859,86 (Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos) .

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

Fim

# Balanço Patrimonial

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR - CNPJ: 10.844.067/0001-66  
NIRE: 211016520181 - Data: 25/05/2009

ADMIN

| Conta | Descrição | 31/12/2021 |
|-------|-----------|------------|
|-------|-----------|------------|

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR  
TITULAR  
CPF N. 023.377.153-02

RAIMUNDO SANTOS AYRES  
CPF N. 405.123.553-04  
CRC/MA 009029/0-0



# Demonstração do Resultado do Exercício


Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR - CNPJ: 10.844.067/0001-66

NIRE: 21101650181 - Data: 25/05/2009

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

ADMIN

| Conta     | Descrição                               | 01/01/2021      |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------|
|           |                                         | a<br>31/12/2021 |
| (+) 010   | Receita Bruta Operacional               | 48.620,00       |
| 010.01    | Faturamento Prod. Merc. e Serviços      | 48.620,00       |
| 010.01.03 | Vendas de Serviços                      | 48.620,00       |
| (-) 020   | Deduções da Receita                     | 2.917,20        |
| 020.01    | Impostos Faturados                      | 2.917,20        |
| 020.01.05 | Simplex                                 | 2.917,20        |
| (=) 030   | Receita Líquida                         | 45.702,80       |
| (=) 060   | Lucro Bruto                             | 45.702,80       |
| (-) 070   | Despesas Operacionais                   | 42.492,06       |
| 070.01    | Despesas Administrativas                | 42.492,06       |
| (=) 110   | Res. Antes das Participações e Contrib. | 3.210,74        |
| (=) 150   | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social  | 3.210,74        |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício          | 3.210,74        |




Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR  
TITULAR  
CPF N. 023.377.153-02

RAIMUNDO SANTOS AYRES  
CPF N. 405.123.553-04  
CRC/MA 009029/0-0

Fim



### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 7 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 7 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma F A OLIVEIRA JUNIOR, estabelecida no(a) AV JOAO ANASTACIO DOS SANTOS, nº 210, bairro CENTRO, CEP 65278-000, cidade Turiçu, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.844.067/0001-66 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21101650181 por despacho de 25/05/2009.

Turiçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR  
TITULAR  
CPF N. 023.377.153-02


RAIMUNDO SANTOS AYRES  
CPF N. 405.123.553-04  
CRC/MA 009029/0-0



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F A OLIVEIRA JUNIOR consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                            |
| 02337715302                      | FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR |
| 40512355304                      | RAIMUNDO SANTOS AYRES           |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2022 12:14 SOB N° 20220525951.  
PROTOCOLO: 220525951 DE 29/04/2022. NIRE: 21101650181.  
F A OLIVEIRA JUNIOR

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 09/05/2022  
empresafacil.ma.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12205819172 em 09/05/2022, protocolo 220525951. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial:        | F A OLIVEIRA JUNIOR |
| Número de Registro:      | 21101650181         |
| CNPJ:                    | 10844067000166      |
| Município:               | Turiação            |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 2                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2021 - 31/12/2021 |

| Assinante(s) | Nome                            | CRC/OAB |
|--------------|---------------------------------|---------|
| 02337715302  | FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR |         |
| 40512355304  | RAIMUNDO SANTOS AYRES           | MA9029  |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2022 12:15 SOB Nº 20220525951.  
PROTOCOLO: 220525951 DE 29/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12205819172. NIRE: 21101650181.  
F A OLIVEIRA JUNIOR

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 09/05/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



FIS 000273

Proc. Nº 24/22

Ass.

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND** Nº 622/22

Certifico a requerimento do interessado que revendo os arquivos desta prefeitura, foi constatado que a empresa: **F. A. OLIVEIRA JÚNIOR**, com Inscrição Municipal nº 00341-6, CNPJ Nº 10.844.067/0001-66, Atividade Econômica Principal: **Serviços de Engenharia**, localizada à **Av. João Anastácio dos Santos, nº 210, Centro** – Turiaçu (MA), no que se refere a Impostos: **ISS, IPTU** e outros Tributos, nada deve à Receita Municipal.

A presente Certidão entrará em vigor a partir desta data, com validade de 90 (noventa) dias, conforme o Art. 235, da Lei nº 694/14, de 08.12.2014.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF**, em 24 de Outubro de 2022.

**FRANCISCO FONTES GONÇALVES**  
Diretor de Arrecadação e Finanças

**CNPJ: 63.451.363/0001-63**

**PREF. MUNICIPAL DE TURIAÇU**

**Rua Dr. Paulo Ramos Nº 143**

**Centro**

**CEP 65.278-000**

**Turiaçu**

**MA**

**Rua Dr. Paulo Ramos, 143, Centro – Fone: 098 3397-1353 CNPJ: 63.451.363/0001-63**  
**Turiaçu – Maranhão**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 067211/22

**Data da**

26/09/2022 14:09:35

**Inscrição Estadual:** 126899878

**CPF/CNPJ:** 10844067000166

**Razão Social:** F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

**Endereço:** AVE JOAO ANASTACIO DOS SANTOS, 210 CEP: 65278000 - CENTRO

**Telefone:** (98)84507250

**Município:** TURIACU

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 24/01/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



CERTJUDONE-VUNTU - 252022  
Código de validação: 6A58E6FBF8

Número da guia: 22058001001352386.

### **CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES CÍVEIS**

**CERTIFICO**, a requerimento verbal da parte interessada que revendo o Programa de Distribuição de Processos Cíveis desta comarca (THEMIS PG) e PJe, de janeiro de 2004 até esta data, constatei a **INEXISTÊNCIA** de Ações de Falência e Concordata distribuídas contra a empresa:

**F A OLIVEIRA JUNIOR**

**NOME FANTASIA:** FENIX CONSTRUÇÕES

**NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CPNJ:** 10.844.067/0001-66

**ENDEREÇO:** Av. João Anastacio dos Santos, 210, Centro, Turiaçu/MA—CEP 65278-000

Certifico fielmente que a Secretaria Judicial a meu cargo é a única existente nesta Comarca de Turiaçu/MA. Dada e passada nesta cidade e Comarca de Turiaçu, Estado do Maranhão. Eu, João Paulo de Araújo Marinho, Secretário Judicial, digitei.

Turiaçu/MA, 07 de Outubro de 2022

**JOAO PAULO DE ARAUJO MARINHO**  
Secretário Judicial de Entrância Inicial  
Vara Única de Turiaçu  
Matrícula 202374

Documento assinado. TURIAÇU, 07/10/2022 08:03 (JOAO PAULO DE ARAUJO MARINHO)

