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Na qual:

EM = Encargos moratdrios;

N =Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I'=(TX)I = (6/100) /3651 = 0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes
das Microempresas ¢ das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), devera apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal, declaragdo na qual faga constar essa condi¢fio, conforme modelo trazido na Instrugéo
Normativa SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004.

5.5. A Contratante poderd deduzir do montante a pagar os valores correspondStes a multas ou

indenizagdes devidas pela Contratada. o

5.6. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo
descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preco ou & atualizagdo
monetaria.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PREC

6.1. As regras acerca do reajuste de pregos sdo as

7. CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXE
7.1. A CONTRATADA prestou garant ( ), correspondente ao
percentual de 5% (cinco por cento) do - (caugdo em

7.2. Durante a execugdo do obj
perfazer, permanentemente, u
pregos iniciais e reajustamentos,
7.3. Se for necessaria a
CONTRATADA, ficafygbr as necessarias providéncias.

7.4. A garantia de execugfio do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente sera devolvida a
CONTRATADA apés o cumprimento integral de todas as obrigagdes por ela assumidas, no prazo de
até 30 (trinta) dias ateis contados do recebimento definitivo do objeto deste Contrato.

; eforgard a caugdo acima referida de modo a
gnte a 5% (cinco por cento) do valor contratual a

8. CLA A - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA

itac®0 sera recebido:

ediante termo circunstanciado, assinado pelo responsavel pelo seu
acompan fiscalizagdo bem como por representante da CONTRATADA, no prazo de até 15
(quinze) dias@gnsecutivos da comunicagéio desta: { 3

b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado por servidor designado pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura bem como por representante da CONTRATADA, apos o decurso do prazo
de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisério.

8.2. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca dos servigos, nem ético-profissional pela perfeita execugo do Contrato.

8.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeitaréio, no todo ou em parte, os servigos executados
em desacordo com os projetos e especificagdes técnicas do objeto deste Contrato.
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8.4. A fiscalizagdo dos servigos sera levada a efeito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, de
acordo com os critérios para medigdes de servigos da CONTRATANTE, a qual competira dirimir as
dividas que surgirem no curso da execugdo dos mesmos.

8.5. Independentemente da fiscalizagdo dos servigos exercida pela  CONTRATANTE, a
CONTRATADA esta obrigada a manter permanentemente fiscalizagdo e supervisdo dos mesmos,
dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

8.6. Quaisquer exigéncias da Fiscalizagio inerentes ao objeto do CONTRATO deverdo ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE.

8.7. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos executados
em desacordo com o CONTRATO.

8.8. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados
estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalizagdo, a qualquer hora, e em toda @
servigo, por pessoas devidamente credenciadas.

8.9. A CONTRATANTE se fara presente no local dos servigos por seu(s) fi

por Comissao Fiscal.

8.10. A Fiscalizagio compete 0 acompanhamento e amplo controle ecugdo s, at¢ a sua

conclusdo.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTE A I TRATADA

intes as obrigagdes da

9.1. Sem que a elas se limite sua responsabjlida
CONTRATANTE:

b) atestar os documentos fiscais pertinentgs, quando c a execugdo dos servigos, podendo
recusar aqueles que ndo estejam de acordo

¢) notificar a CONTRATADA para 4, ¥ jecdo, remogdo ou substituigdo, ds suas expensas,
no todo ou em parte, de situagdes - icios, defeitos ou incorregdes, resultantes da

g) proceder a
assumidas

9.2
reg ¢oes da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:
a) inic s servicos em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de

m de Execugdo de Servigo, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
b) substitulgou afastar qualquer empregado por recomendagdo da CONTRATANTE, que
comprovadamente causar embarago a boa execugio do objeto contratado;
¢) comparecer, sempre que solicitada, a sede da CONTRATANTE, em horario por esta estabelecido, a
fim de receber instrugdes e acertar providéncias;
d) obedecer as normas ¢ especificagdes constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosamente
as recomendagdes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;
e) manter no local da obra o livro “Didrio de Ocorréncias”, com todas as folhas devidamente
numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalizagdo, que devera ficar a disposi¢do
da fiscalizagdo para anotag@o de todas as ocorréncias: i
f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalizagdo, os
eventuais vicios, defeitos ou incorre¢des constatados pela fiscalizagdo nos servigos ou nos materiais e
equipamentos empregados;
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g) indicar formalmente 2 fiscalizagéo, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a chwigr da agsief?
do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representara na execugdo do
Contrato.

g.1) O preposto nédo podera ser substituido sem prévia anuéncia da CONTRATANTE;

h) permitir o livre exercicio da fiscalizagdo a técnicos designados pela CONTRATANTE;

i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias, assistenciais, securitdrias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando
exigido;

J) comparecer em juizo, na hipdtese de qualquer reclamagdo trabalhista intentada contra a
CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condi¢do de
empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do Julgamento, arcando com
todas as despesas decorrentes de eventual condenagdo;

k) fornecer, as suas expensas, os uniformes e materiais de protegdo e se
protegdo individual e coletivo), indispensaveis para a execugdo dos Servigo
quantidades compativeis com o nimero de pessoas empregadas;

[) comunicar 8 CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorré
interferir na execugao dos servigos objetivados no presente ins
m) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sob
seus funcionarios e a terceiros por culpa ou dolo.
n) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe
quais ficardo sob sua responsabilidade até o recebim
0) assumir toda responsabilidade administrativa, cj
seus funcionarios e por estes a terceiros, por culpa o
p) responsabilizar-se os custos referentes a aquisi
necessarios a execu¢do dos servigos objet
q) responsabilizar-se pelas despesas ¢

0 € todos os outros encargos incidentes

r) remover do local dos servi iamente todos os expurgo proveniente dos

servigos que realizar, indepen posigao;

s) responder por todos og encar previdencidrios, bem como a obrigatoriedade na

substitui¢do de funciondri o do servigo por qualquer motivo superior a 02 (dois)

dias uteis;
elos salarios, gratificagdes, encargos previdenciarios e

ontrato; ‘ '

u) selecion referencialmente mao-de-obra local para o cumprimento do objeto

deste Con inteira responsabilidade, observandos os principios da eficiéncia e

legalidade, isitos de qualificagdo, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as
pre 0 i ps trabalhistas, previdenciarias, assistenciais, securitarias e sindicais, sendo
consl jcular, como anica empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o art. 71 da

6/1993 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas

V) registrar Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, a Anotagio de
Responsabilidade Técnica — ART relativa ao objeto deste Contrato, sem 6nus adicional para a
CONTRATANTE.

W) planejar previamente os servigos e as atividades programadas para que o trabalho se realize no
menor prazo possivel;

x) remover todo material excedente de escavagdo, cuidando-se ainda que ndo seja conduzido para as
bocas de lobo, causando seu entupimento (areas urbanas).

y) evitar nas areas de bota-fora, ou de empréstimos necessarios a realizagdo dos dispositivos,
langamentos de materiais de escavagio que possam afetar o sistema de drenagem superficial.

z) A contratada ndo poderé transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato,
sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE;

Av, Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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aa) manter durante a execugio do contrato, todas as condigdes de habilitagdo exig

10. CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO

10.1. Ndo serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragdo, nas sjft
XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequ
Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes prevista i

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, i

12.2. Nao havera rescisdo contratual em razio
ou de substituigdo de consorciado, desde que m
atestadas.

12.3. Os casos de rescisdo
CONTRATADA o direito a

do form#mente motivados, assegurando-se a

12.4. Os recursos contra a o disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n° 7.581, de

0 pagamento dos saldrios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento das
contribui¢des sociais, previdenciérias e para com o FGTS em relagdo ao empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execugfio do contrato podera dar ensejo a
rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e > & aplicagdo das
penalidades cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — VEDACOES E PERMISSOES

13.1. E vedado 3 CONTRATADA interromper a execug¢do dos servigos sob alegacdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Av. Presidente Vargas, n® 310 — Centro, CEP; 65.500-000
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13.2. E permitido 8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de ContralO para qualquer

operagdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucio
Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cesso de crédito, a ser feita mediante celebrago de termo aditivo, dependera
de comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista da cessiondria, bem como da
certificagéio de que a cessionaria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o
Poder Plblico, conforme a legislagio em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2022.

13.2.2. 0 crédito a ser pago a cessionaria ¢ exatamente aquele que seria destinado a
cedente (contratada) pela execugdio do objeto contratual, com o
multas, glosas e prejuizos causados & Administragio, sem grej
institutos tais como os da conta vinculada e do pagament
SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

nto de eventuais
utilizagdo de
istos@na N

OBRAS E DAS
ALTERACOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do R
1993, observadas, ainda, as regras especificas
n.° 7.581, de 2011.

; da Lei n° 8.666, de
2, de 2011, e no Decreto

14.2. A diferenga percentual entre o valor globa B valor obtido a partir dos custos
unitarios do orgamento estimado era ser reduzida, em favor da
CONTRATADA, em decorrénci tuais que modifiquem a composigio
orgamentaria.

desses servigos sera calcul custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
0, subtraindo desse pre¢o de referéncia a diferenca
to-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com
ico-financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de
ADA, em-atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituigéo
ecreto n.” 7.581/2011.

percentual entre
vistas a garagg
desconto

parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por prego
integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da
dequacdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatorio a que se
juste, € a aquiescéncia de que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em

preliminares dos projetos ndo poderfio ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total
do futuro contrato, nos termos do art. 42, §4°, I11 do Decreto n.° 7.581/2011.

Av. Presidente Vargas, n® 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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16. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na
Lein®12.462, de 2011, no Decreto n® 7.581, de 201 I, na Medida Provisoria n® 961, de 2022, na Lei n.°
8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposigdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — ¢ normas e
principios gerais dos contratos.

17. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1. A CONTRATANTE faré publicar o extrato do presente Contrato na imprensa oficial na forma
do Art. 61 da Lei Federal n° 8.666/1993.

18. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Chapadinha, Estado do Maragio, p i 0 108 que
decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que nfo poss comp eM@onciliagio,
conforme art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93. \

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas)

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Chapadinha/MA,  de de 2022.
. A

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS: |
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Processo Administrativo n® 5225.2023 <
Interessado(a): Secretaria Municipal de Educagdo de Chapadinha/MA
Origem: Comissdo Permanente de Licitagdo do Municipio

EMENTA: REGIME DIFERENCIADO DE
CONTRATACAO  RDC. LEI N°
12.462/2011. DECRETO N° 7.581/2021

RELATORIO

ITrata-se de parecer juridico, encaminhada a esta Assessoria, na qual requer analise
juridica da legalidade de processo de contratagio de empresa por meio processo licitatorio
na modalidade Regime Diferenciado de Contratagio (RDC), nos termos da Lei n°
12.462/2011.

O processo em comento tem como objeto a contratagdo de empresa especializada
em servigos de engenharia para execugéo dos servigos de construgdo de 1 (uma) Escola
com 12 (doze) salas do bairro Residencial José de Sousa Almeida II. padrao FNDE, no
municipio de Chapadinha/MA.

O feito foi inaugurado com a solicitagdo da Secretaria Municipal de Educa¢io,
Nara da Silva Macedo e em anexo o projeto de construgdo da escola assinado pelo
Responsdvel Técnico Vivian Maurer Bortolotto RN: A17733-8.

Nas folhas que seguiram foram anexados: a autorizagdo do projeto basico.
assinada pela Secretaria de Educagdo; dotagiio orcamentéria. declarag¢dio de adequacio
or¢camentaria e financeira.

Na sequéncia, a autuagdo do processo pelo Presidente da Comissio Permanente
de Licitagio, Luciano de Souza Gomes. O feito entdo é remetido a esta Assessoria
Juridica, segundo encaminhamento para 0 mesmo, para que seja examinado a Minuta de
Edital e a Minuta do Contrato.

Feito o sintético relatorio, passo a fundamentar.
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Preliminarmente, cumpre esclarecer que a presente manifesta¢do limitar-se-a a
duvida estritamente juridica “in abstrato”. ora proposta e, aos aspectos juridicos da
matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos. econdmico
financeiros e quanto a outras questdes ndo ventiladas ou que exijam o exercicio de
conveniéncia e discricionariedade da Administracdo.

A emissdo deste parecer ndo significa endosso ao mérito administrativo. tendo em
vista que ¢ relativo a 4rea juridica. ndo adentrando a competéncia técnica da
Administragdo, em atendimento a recomendagdo da Consultoria-Geral da Uniio. por

meio das Boas Praticas Consultivas — BCP n° 07, qual seja:

“0 Orgdo Consultivo nao deve emitir manifestagdes conclusivas sobre
temas ndo juridicos, tais como os técnicos, administrativos ou de opinido
ou fazer recomendagdes sobre tais questdes, apontando tratar-se de juizo
discriciondrio, se aplicavel. Ademais, caso adentre em questdo juridica que
possa ter reflexo significativo em aspecto técnico deve apontar e esclarecer
qual a situago jurfdica existente que autoriza sua manifestagio naquele

ponto.”

Portanto, passa-se a analise dos aspectos relacionados as orientacdes juridicas ora
perquiridas.

A modalidade licitatoria por meio de Regime Diferenciado de Contratagdo
objetiva alcangar maior celeridade ¢ ampla competitividade ao certame. garantindo a
Administragdo o acesso a proposta mais vantajosa sob o aspecto técnico e financeiro, esta
albergado pelo permissivo da Lei n° 12.462/2011. conforme artigo 1°, paragrafo 3°, artigo

3% e artigo 15, inciso II, alinea “a”, conforme transcri¢do a seguir:

Art. 1° E instituido o Regime Diferenciado de Contratacdes Publicas
(RDC), aplicdvel exclusivamente as licitagbes e contratos necessarios a

realiza¢@o:
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§ 3° Além das hipoteses previstas no caput, o RDC também é aplicéveil as

licitagdes e aos contratos necessérios a realizagdo de obras e servicos de
engenharia no dmbito dos sistemas publicos de ensino e de pesquisa, ciéncia e

tecnologia.

Art. 15. Sera dada ampla publicidade aos procedimentos licitatérios e de
pré-qualificagdo disciplinados por esta Lei, ressalvadas as hipéteses de
informagdes cujo sigilo seja imprescindivel 4 seguranga da sociedade ¢ do Estado,
devendo ser adotados os seguintes prazos minimos para apresentagdo de
propostas, contados a partir da data de publicagio do instrumento convocatério:

()

II - para a contratagdo de servigos e obras:

a) 15 (quinze) dias uteis, quando adotados os critérios de julgamento pelo

menor prego ou pelo maior desconto;

A assim, a descrigdo do paragrafo 3° do artigo 1° da Lei, infra-assinado, verifica-
se que a modalidade da RDC ¢ modalidade excepcional de contratagdo publica, que deve
ser interpretada restritamente.

Sendo um regime juridico excepcional de contratagdo publica que deve ser
interpretado restritivamente.

Discorrendo acerca da abrangéncia da expressio “obras e servi¢os de engenharia
no ambito dos sistemas publicos de ensino™ tal regime ndo ¢ mais exclusivo para os
contratos relacionados a Copa do Mundo ¢ jogos Olimpicos.

Em analise ao edital verifica-se que foram assegurados todos 0s mecanismos de
controle social (impugnagdo). conhecimento do objeto a ser contratagdo (vista técnica).
acesso aos locais da futura prestagdo do servico e ampla participagdo a quaisquer
interessados, obedecidos as orientagdes legais.

Observa-se que a garantia de tratamento diferenciado aos licitantes que ostentem

as condigdes previstas na Lei Complementar 123/06, ampliando a participagio de

Néz?_ff 12023
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interessados, favorecendo ampla concorréncia ¢ a concretizagdo de contratagdo ‘mais

vantajosa possivel de acordo com o critério menor prego global.

CONCLUSAO

Ante todo o exposto, concluo que o certame em analise, manifestamo-nos,
portanto, favoraveis a legalidade da minuta do edital e anexos e a realizagio do certame
nessa modalidade na forma, desde que observadas as colocagdes postas acimas.

Ressalta-se apenas para o fato de que, no presente procedimento, seja seguida a
legalidade, devendo ser aplicada a legislagdo vigente e que orientam o procedimento
licitatorio e que ndo foram analisados os aspectos técnicos orgamentarios e financeiros, a
conveniéncia/oportunidade no presente, bem como as especificidades técnicas do objeto,
por ndo serem de competéncia desta Assessoria Juridica. No mais que a presente
manifestagio € de natureza estritamente juridica, ndo tendo o condao de chancelar opgdes
técnicas adotadas pela Administracdo, nem de emitir juizo de conveniéncia ¢

oportunidade.
E o parecer, ora submeto a douta apreciagdo superior.

Encaminhem-se os autos a CPL desta Municipalidade para conhecimento,

providéncias e demais deliberagdes ao seu cargo.

Chapadinha, 16 de outubro de 2023.

o

Samara Nisley Furtado Lima

Assessoria Juridica do Municipio de Chapadinha/MA

Samara Nisiey Furtado Li
Auuoorh.lwidlcam
OAB 27329mA



PREFEITUNA MUNIERAL |

ESTADO DO MARANHAQ
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACKQ -RDC

o
EDITAL DO RDC ELETRONICO N° 028/2023

F

PProcesso Administrativo n” 5225/2023 - Secretaria Municipal de Educacéo
Tipo de Licita¢cdo: Menor Pre¢o Global

Data: 14/11/2023

Horario: 08:30 horas

Local: Portal de Compras Publicas — www.portaldecompraspublicas.com.br

A Prefeitura Municipal de Chapadinha, por intermédio da Comissdo, designada pela Portaria n®
358/2021, de 31 de Dezembro de 2021, torna publico para conhecimento dos interessados que na data,
horario e local acima indicado, fara realizar licitagdo na modalidade de RDC, na forma eletrénica, para
Contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia para execugdo dos servigos
de conclusdo da construg@o de 01 (uma) escola de 12(doze) salas do Bairro Residencial José
de Sousa Almeida II no municipio de Chapadinha/MA, conforme descrito neste Edital e seus
Anexos.

O certame licitatorio reger-se-a pelas disposi¢des, nos termos da Lei n® 12.462, de 4 de agosto de
2011, do Decreto n® 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro
de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratagdo de
empresa especializada em servigos de engenharia para execug¢do dos servicos de conclusdo da
construgdo de 01 (uma) escola de 12(doze) salas do Bairro Residencial José de Sousa
Almeida II no municipio de Chapadinha/MA, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado serd o menor prego, observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.3. A licitagdo serd realizada pelo regime de empreitada por prego global, sagrando-se vencedor o
licitante que ofertar o menor prego.

1.4. O valor total estimado para execugdo do objeto ¢ de R$ 5.907.389,60 (cinco milhdes, novecentos
e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos).

1.5-O prazo de execugdo do objeto desta licitagdo ¢ de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo, autorizando o inicio das atividades, observado o cronograma
fisico-financeiro.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. A despesa decorrente do objeto desta licitagdo correrda a conta de recursos especificos,
consignados no orgamento da Prefeitura Municipal de Chapadinha, em conformidade com a seguinte
dotagdo orcamentaria:

02.12.04 ' FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCACAO BASICA
12.361.0016.1017.0000 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE | ESCOLAS DO ENS.
W FUNDAMENTAL —E. F. 30% ”

44.90.51.00 | Obras ¢ Instalagdes \ |

3. DO CREDENCIAMENTO K
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3.1. O Credenciamento ¢ o nivel basico do Registro Cadastral no PORTAL DE
PUBLICAS que permite a participagdo dos interessados na modalidade LICITATORIA REGIME
DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO, em sua FORMA ELETRONICA.

32. 0 cadastro devera ser feito no Portal de Compras Plblicas, no sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes
inerentes a este RDC,

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do orgdo
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatido dos seus dados cadastrais no PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS ¢ manté-los atualizados junto aos 6rgios responsaveis pela informagéo,
devendo proceder, imediatamente, & corregdo ou a alteragio dos registros tio logo identifique
incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

36. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagio no
momento da habilitagdo

4. DA PARTICIPACAO NO RDC

4.1.  Poderdo participar deste RDC interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.

4.2.  Seré concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.

4.3. NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO OS INTERESSADOS:

4.3.A.Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos adrlﬁinistrativos, na forma da
legislagdo vigente;

4.3.B. Que ndo atendam as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.C. Estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para,

receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
4.3.D.Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993,
/

4.3.E. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou e

|
processo de dissoh%;ﬁo
ou liquidagio;

4.3.F. Entidades empresariais que estejam reunidas em conséreio;
4.3.G.Organiza¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigio
(Acordio n°® 746/2014-TCU-Plenario).
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4.4. COMO CONDICAO PARA PARTICIPACAO NO PREGAO, A LICITANTE ASSINALARA
“SIM” OU “NAO” EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA ELETRONICO, RELATIVO AS
SEGUINTES DECLARACOES:

4.4.A.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.A.1. Nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” impediré o prosseguimento no certame;

44.A.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nfio ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte. '

4.4.B. Que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;

4.4.C. Que cumpre os requisitos para a habilitag@o definidos no Edital e que a proposta apresentada
esta em conformidade com as exigéncias editalicias; .

4.4.D.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;

4.4.E. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nio
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigio de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constituigéo;

4.4.F. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugio Normativa
SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.G.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos 111 e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituigdo Federal;

4.5. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigo sujeitara o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

4.6. As declaragdes acima mencionadas acima (assinadas em sistema) também deverdo compor a
documentagdo de habilitagdo, caso ndo sejam apresentadas estara o licitante sujeito as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

5. DA SUBCONTRATACAO ,.
5.1. E vedada a subcontratagdo do objeto licitado. [

6. DO ENVIO DA PROPOSTA |
6.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrbnico 3té a data e horarjo
marcado para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-4 automaticamente a fase de recebimerto
de propostas.

6.2. O licitante serd responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em s
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

nome no sistema
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6.3. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletroénico durante a s
licitagdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.4. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.4.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

6.4.1.2. valor unitdrio para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas
decimais para evitar corregdes futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

6.4.1.3. Descri¢do detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes
informagdes: ... Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as
especificagdes constantes dos projetos elaborados pela Administragdo.

6.4.1.4. Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 90 (noventa)
dias consecutivos, a contar da sua apresentagéo.

6.5. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execug#io das obras, desde que ndo se produzam
prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto.

6.6. O licitante devera anexar no momento oportuno os seguintes documentos:

6.6.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execugdo e a
previsdo de reembolso orgamentério estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo
as etapas necessarias a medi¢@o, a0 monitoramento e ao controle das obras;

6.6.2. Planilhas de composigéo analitica das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o compdem;

6.6.3. Planilha de Composigdo de Encargos Sociais, em modelo proprio, desde que
contenha as informagdes pertinentes.

6.7. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais € quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestacdo dos servigos.

6.9. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes, informagdo sobre a
incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto desta
licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegac;ﬁo de desconhecimento de
incidéncia tributdria, ou outras correlatas.

6.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contrata¢des publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administra¢do por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
adog¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 7
inciso IX, da Constituigdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsiveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia/de
superfaturamento por sobrepreco na execugdo do contrato.

6.11. A verificagdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagdo a pro
mais bem classificada, apds a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da Lei n° 12.462/11.

7. DA FASE DE DISPUTAS
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7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. O modo de disputa serd o ABERTO E FECHADO.

7.3. Os licitantes apresentardo suas propostas em sessdio publica por meio de lances publicos,
sucessivos e decrescentes.

7.4. Apos a definicdo da melhor proposta, a Comissdo do RDC verificara a diferenga de valores
apresentada entre a primeira ¢ a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissdo reabrir a
fase de lances, caso essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento).

7.4.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do
valor apresentado pela primeira colocada.

7.4.1.1. A primeira colocada ndo participard dessa fase de reabertura e ndo havera
alteragdo da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes.

7.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

7.4.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagao.

7.5. Apds a definigdo da melhor proposta, a Comissdo do RDC verificard a diferenga de valores
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissdo reabrir a
fase de lances, caso essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento). .

7.5.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do
valor apresentado pela primeira colocada.

7.5.2. A primeira colocada ndo participara dessa fase de reabertura e néo havera alteragéo
da sua classificag@o, apenas das licitantes subsequentes.

7.5.3. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

7.5.4. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentag@o.

7.6. Decorrido o prazo fixado, a Comissdo do RDC verificara a diferenga de valores apresentada entre
a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comisséo reabrir a fase de lances, caso
essa diferenca seja superior a 10% (dez por cento).

7.6.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais do valor
apresentado pela primeira colocada. propostas

7.6.1.1. A primeira colocada ndo participard dessa fase de reabertura e ndo havera
alteragdo da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes.

7.6.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

7.6.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apregentagio.

7.7. Encerrada a fase aberta, os licitantes que apresentarem as trés melhorgs propostas ofereceydo
propostas finais, fechadas.

7.8.1. Iniciada a etapa, os licitantes deverdo encaminhar
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente \jnformados d
recebimento e do valor consignado no registro.
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7.8.2. O lance devera ser ofertado pelo valor total.

7.8.3. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério
fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

7.8.4. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8.5. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (Cem Reais) em RS 100,00 (Cem
Reais).

7.8.6. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a
trés (3) segundos. i

7.8.7. Os lances enviados em desacordo com o item acima serfio descartados
automaticamente pelo sistema.

7.8.8. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma
deverdio_ser desconsiderados pelo presidente da comissdo de licitacio do

RDC, com registro da ocorréncia em campo proéprio do _sistema e
comunicacdo imediatamente 4 Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA.

7.8.9. E facultada a apresentagdo, pelos licitantes, de lances intermedidrios;

7.8.9.1. S#o considerados intermedidrios os lances:

7.8.9.1.1. iguais ou inferiores ao maior ja ofertado, mas
superiores ao ultimo lance dado pelo proprio licitante,
quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta
de prego; ou i

7.8.9.1.2. iguais ou superiores ao menor ja ofertado, mas
inferiores ao ultimo lance dado pelo préprio licitante,
quando adotados os demais critérios de julgamento.

7.8.10. Néo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.8.11. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do
licitante.

7.8.12. A etapa de lances da sess@io piblica serd encerrada por decisdo do
Presidente da Comissdo do RDC, que informard, com cinco minutos de
antecedéncia, o horario previsto. O sistema eletronico encaminhari aviso de
fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrerd periodo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgéo de lances.

f

7.9. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre 4 comissdo de licitagdo 7!
os licitantes. 1

/

7.10. No caso de desconexio com a Comissdo do RDC, no decorrer i-da\etapa competitiva
RDC, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para recepc¢io dos lances.
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procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior orte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da LC n°
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

7.13. Nessas condigdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta ou lance de
menor prego serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.14. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma tltima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de S (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicagdo automatica para tanto.

7.15. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada

desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes

microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo

de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
. estabelecido no subitem anterior.

7.16. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condig#o, o sistema fara um sorteio eletronico,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.

7.17. Ap6s a aplicagdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas) ou mais
propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

7.17.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta fechada em ato continuo a classificagio;

7.17.2. a avaliagdo do desempenho contratual prewo dos licitantes, desde que
exista sistema objetivo de avaliagfo instituido;

7.17.3. Sorteio em sessdo publica.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Apds o encerramento da fase de apresentagdo de propostas, a Comissio de RDC classificard as
. propostas por ordem decrescente de vantajosidade.

8.1.1. A comissdo de licitagdo negociard com o licitante melhor classificado
condigdes mais vantajosas.

$.1.2. A negociagfio acima podera ser feita com os demais licitantes,
segundo a ordem de classificagdo, quando o primeiro colocado, apds a
negociagdo, for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao
orgamento estimado.

8.1.3. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser {
acompanhada pelos demais licitantes.

8.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, deverd ser encaminhada via sistema, redigida em/
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelmhas devidamente data

e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou sel
conter:

representante, e devera

f

8.2.1. A razfio social da proponente, enderego completo, telefone, ende €go
eletrénico (e-mail), mencionando o banco, nimero da cona corrente e da agéncia
bancéria no qual serdo depositados os pagamentos se \a Licitante se s grar
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vencedora do certame;

8.2.2. Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as especificagoes
constantes dos projetos elaborados pela Administragédo;

8.2.3. Planilha de composigdo de custos unitarios (analitica) de todos os
itens da planilha orgamentaria, com os valores adequados ao lance vencedor, em
que devera constar:

a) indicagdo dos quantitativos e dos custos unitdrios, vedada a utilizagéo
de unidades genéricas ou indicadas como verba;

b) composigdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes
dos sistemas de referéncias adotados nas licitagdes; e

c) detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES.

8.2.3.1. O referido orgamento analitico deverd ser numerado observando a
mesma sequéncia dos itens da planilha orgamentaria.

8.2.3.2.  Nos pregos cotados deverdio estar incluidos todos os insumos que os
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratagéo do objeto;

8.2.3.3. A economicidade da proposta serd aferida com base nos custos globais
e unitarios, conforme art. 42, do Decreto n°® 7.581/2011.

8.23.3.1. O valor global da proposta ndo podera superar o orgamento
estimado pela administragio publica, com base nos
parametros previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011. '

82332, No caso de adogdo do regime de empreitada por prego
unitario ou de contratagdo por tarefa, os custos unitarios dos
itens materialmente relevantes das propostas ndo podem
exceder os custos unitarios estabelecidos no orgamento
estimado pela administragdo ' piblica, observadas as
seguintes condigdes:

8.233.2.1. serdo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e
que, somados, representem pelo menos oitenta por
cento do valor total do orgamento estimado ou que
sejam considerados essenciais a funcionalidade
obra ou do servigo de engenharia; /

8.23.3.2.2. em situagdes especiais, devidamente comproyadas
pelo licitante em relatorio técnico circunstqﬁciado
aprovado pela administragio publica, podgrio ser
aceitos custos unitérios| superiores aqueles gonstantes
do orgamento estimado’ em relagdo
materialmente relevante§, sem prejuizo dg avaliagdo
dos 6rgaos de controle, dispensada a compénsagdo em

Av, Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha202 | @pgmail.com — telefone: 98-

os itens




ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA X
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA |

qualquer outro servigo do orgamelttede roferncia.

8.2.3.3.2.2.1. Nio havendo aprovagdo, pela
administragdo, do relatorio  técnico
circunstanciado de que trata este item, sera
dada oportunidade ao licitante para ajustar
a sua planilha de pregos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitérios,
antes de eventual desclassificagdo.

$.2.3.33. No caso de adogdo do regime de empreitada por prego
global ou de empreitada integral, seriio observadas as
seguintes condigdes:

8.2.3.3.3.1. no célculo do valor da proposta, poderdo ser
utilizados custos unitarios diferentes daqueles
previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011, desde que o valor global da proposta
e o valor de cada etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a
partir do sistema de referéncia utilizado;

8.23.3.3.2. em situagdes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela administragdo publica, os valores das
etapas do cronograma | fisico-financeiro poderdo
exceder o limite fixado no subitem acima.

823.3.3.2.1. Néo havendo aprovagao, pela
administragdo, do relatério  técnico
circunstanciado' de que trata este item, sera
dada oportunidade ao licitante para ajustar
a sua planilha de pregos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitarios
e/ou das etapas, antes de eventual
desclassificagio.

82334, Encerrada a etapa competitiva do processo, poderdo ser
divulgados os custos dos itens ou das etapas do orgamento
estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas
ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de
reelaboragdo da planilha com os valores adequados ao lance

vencedor.
8.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital; /
8.2.4.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelq licitante devera obseyvar

o cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Prgjeto
Basico, bem como indicar os servigos pertenicentes ao caminho critico
da obra.

8.2.5. A composi¢do analitica do percentual dos Beneficios e Respesas Indiretas - BDI
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¢ dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas q¥g

8.2.5.1. Os custos relativos & administragdo local, mobilizagdo e
desmobilizagfio e instalagdo de canteiro e acampamento, bem como
quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto
da obra, ndo poderdo ser incluidos na composigdo do BDI, devendo ser
cotados na planilha orgamentéria.

8252,  As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislagdo tributaria;

8.2.53.  Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Sobre o
Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI;

8.2.54. As licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apurag@io de contribuigdes sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem & média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagéo
dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 ¢ 10.833/2003,
de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragdo
Publica reflitam os beneficios tributdrios concedidos pela legislagéo
tributaria. "

2254, As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do
BDI, compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher,
conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

8.2.5.6. A composigdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional nfo poderd incluir'os gastos relativos as contribuigdes que
estdo dispensadas de recolhimento, conforme dispdes o art. 13, § 3°, da
referida Lei Complementar; .

8.2.6. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, a
contar da data de abertura do certame.

8.2.7. Erros no preenchimento da planilha néo cohé_tituem motivo para a
desclassificagdio da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo haja majoragéo do prego.

8271, O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas /|
que ndo alterem a substancia das propostas; V
8.2.7.2. Considera-se erro no preenchimento da plaﬁ'ilha passivel de corregdo

indicagdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do
Simples Nacional, quando néo cabivel esse|regime.

8.3.  Sera desclassificada a proposta que:

8.3.1. contenha vicios insanaveis; ' ;/

8.3.2. ndo obedeca as especificagdes técnicas previstas no instruento corwocaté;ib;
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8.3.3. apresente prego manifestamente inexequivel ou permanega a®
estimado para a contratagdo;

8.3.4. néo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administragdo
publica; ou

8.3.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, desde que insandvel, incluindo previsdo de oferta de vantagem nio
prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou
apresentagdo de prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orgamento estimado pela admmlstragao publica, ou,

b) Valor do orgamento estimado pela Admmlstracﬁo Publlca

8.4.1. Na situagdo deste item, a administragdo devera conferir ao licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante
diligéncias na forma deste Edital.

84.1.1. Na hipétese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da
proposta ¢ compativel com a execugdo do objeto licitado no que se
refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade
adotados nas composi¢des de custos unitarios.

8.4.2. A analise de exequibilidade da proposta ndo consideraré materiais e instalagdes a
serem fornecidos pelo licitante em relagéio aos quals ele renuncie a parcela ou &
totalidade da remunerag@o, desde que a reniincia esteja expressa na proposta.

Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissio do RDC poders, de oficio ou
mediante provocagdo fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

8.5.1. Eventual convocagdo do licitante para envio de documento digital, ser4 por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo de até 02
(duas) horas sob pena de ndio aceitagdo da proposta, caso nio cumpra o prazo
estabelecido.

8.5.2. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sesso publica para a realizagdo de
diligéncias, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio

no sistema com, no minimo, 24 (vmte e quatro) horas de antecedéncia, ¢ a
ocorréncia sera registrada em ata.

O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentagio indicada
nesta condiciio sera desclassificado e sujeitar-se-4 as sanq:ﬁgs previstas neste edital
e demais legislacdes pertinentes a matéria. .

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdp de Licitagdo exam ina/é
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacdo. /

Havendo necessidade, a Comissido de Licitacdo suspendera

1
_ sessao, informafdo
no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.
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8.9.  Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas € empresws
porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissdo passar & subsequente,
havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.

seficqueno

8.10. Encerrada a analise quanto & aceitagdo da proposta, a Comiss@o verificara a habilitagdo
do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1.  Como condi¢do prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a Comissdo de Licitagdo verificarA o eventual
descumprimento das condigdes de participagdo, especialmente quanto & existéncia de sangdo que
impega a participagdo no certame ou a futura contrata¢do, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniio (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, ~ mantido  pelo  Conselho  Nacional de  Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unio - TCU;

9.2.  Para a consulta de licitantes pessoa juridica poderd haver a substituigdo das consultas das
alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu socio majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibi¢io de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual sejzi sOcio majoritario.

9:2:1.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar
se houve fraude por parte das empresas \apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

22111, A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.1.1.2. O licitante serd convocado para manifestagdo previamente 3
sua desclassificagdo.

9.2.12: Constatada a existéncia de sangfo, a Comissdo d¢ Licitagdo reputaré /o
licitante inabilitado, por falta de condigdo de participagio. [

9.2.1.3. No caso de inabilitagio, haverd nova verificagio, pelo sistema, /da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos, arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se

disciplina antes
estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.
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habilitagdo técnica por certificado de pré-qualificacdo valido quando da
solicitagdo de sua apresentagdo pela Comissdo de Licitagdo;

9.3. O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado a encaminhar, no prazo de 02
(duas) horas, documentagdo valida que comprove o atendimento das exigéncias de
habilitacdo deste Edital, sob pena de inabilitagdo, caso ndo cumpra este prazo,
ressalvado o disposto quanto & comprovagdo da regularidade fiscal das microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1°
da LC n® 123, de 2006.

9.3.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessérios a
esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentagio de habilitagéo
ou complementar a instrugio do processo, o licitante serd convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob
pena de inabilitagéo.

9.3.2. Nio serdo aceitos documentos de habilitagio com, indicagio de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.3.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz. ' . '

23300 Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferengas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagio do recolhimento
dessas contribuigdes.:

9.4.  Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentagéo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagéo.

9.4.1. Habilitagio juridica:

94.1.1. no caso de empresario individual, inscrigio no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

94.1.2.  No caso de sociedade empreséria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

9.4.1.3. inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagio no Registro onde tem sede a.imatriz, no caso de ser é
participante sucursal, filial ou agéncia; /

94.1.4. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo / no
Registro Civil das Pessoas Juridicas | do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicagéo dos seyys administradores: ‘l

9.4.1.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando |

e sociedade emprejéria
estrangeira em funcionamento no Pais;
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9.4.1.6.  No caso de sociedade cooperativa: ata de funda
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devi
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei
n® 5.764, de 1971.

9.4.1.7. Os documentos acima deverdio estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da consolidagdo respectiva,

9.4.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

94.2.1. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
9422, prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
. Receita Federal do Brasil (RFB) ¢ pela Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributrios federais € a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta
n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9423. prova de regularidade com o Fundo de Ga_rzimtia do Tempo de Servigo
(FGTS),
9424, prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do

trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio
de 1943 e Certiddo de Débitos Trabalhlstas pessoa fisica e pessoa
juridica expedida com base na Portaria MTP N° 667/2021 de 08 de
Novembro de 2021;

. 9.425.  prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual; 0y

9.52.6. prova de Regularidade com a Fazenda Piblica Estadual, do domicilio ou
sede da licitante, através de:
- Certidao Negativa de Débitos Fiscais;
- Certiddo Negativa de Inscrigdo de Débitos na Divida Ativa.

9.5.2.6.1. caso o fornecedor seja consnderado isento de tributos
relacionados ao objeto licitatério, deverd comprovar tal condigdo
mediante a apresentagdo de declaragdo emitida pela correspondente
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;

9.5.2.7. prova de regularidade com a Fazenda Munwtpal qo domicilio ou sede
licitante; ST

- Certidao Negativa de Débito de ISSQN; "\.
- Certidao Negativa da Divida Ativa;

- Alvara de Localizagdo e Funcionamento da sede licitante. /
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9.5.2.7.1. caso o fornecedor seja considerado is€
relacionados ao objeto licitatério, devera comprovar tal condigido
mediante a apresentagio de declaragio emitida pela correspondente
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;

9.4.3. Qualificagdo Economico-Financeira:

9.4.4. Certidio Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagéo judicial ou
extrajudicial (Lei n° 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da
empresa, datado dos Gltimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na prépria Certiddo;

94.4.1.1. No caso de certidfo positiva de recuperagio judicial ou
extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagdo de
que o respectivo plano de recuperagio foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar todos 0s demais requisitos de habilitagdo.

9.4.5. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Gltimo exercicio social, com
os respectivos Termos de Abertura e Encerramento autenticados e registrados na
Junta Comercial do Estado da sede da licitante, ou no Cartério de Registro de
Titulos ¢ Documentos - quando for o caso, todos, obrigatoriamente firmados pelo
Contador, em situag@o regular perante o Conselho Regional de Contabilidade —
CRC (acompanhado da certidio de regularidade) e pelo Dirigente/Socio ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei n° 6.604/76, acompanhado, inclusive,
por notas explicativas, que comprovem a boa situacfio financeira da empresa,
vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da
data de apresentagdo da proposta;

94.5.1.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente,
admite-se a apresentagdo de! balango patrimonial e
demonstragbes contabeis referentes ao periodo de existéncia
da sociedade;

94.5.1.2. ¢ admissivel o balango intermedidrio, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

94.5.1.3. Caso o licitante seja cooperativh'?_tais documentos deverdo
ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira,
conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, o0
de uma declaragdio, sob as penas da lei, de que tal auditori
ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador;

9.4.52. comprovagdo da situagdo financeira da; jempresa serd constat
mediante obtengdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdo das férmul_ﬁs:

\
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Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG=
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
8G = Passivo Circulante + Passivo Néo Circulante
Ativo Circulante
LC=
Passivo Circulante
94.53.  As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdio comprovar patriménio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.
9.45.4.  Os licitantes deverdio apresentar declaragio em modelo proprio com

aliquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado
pelo representante legal da empresa e pelo contador responsavel da
empresa. | bt

9.4.6. Qualificacdo Técnica:

94.6.1.  Certiddo de Registro e Quitagio de Pessoa Juridica, expedita pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da regiéio a
que estiver vinculada a sede a empresa, comprovando que possui
habilitagdo para o desempenho de atividad¢s compativeis com o objeto
do certame, com a indicagdo de responsavel técnico profissional em
ENGENHARIA CIVIL, com habilitagio comprovada, mediante
acervo, para execugdo de obras e/ou servicos de complexidade
tecnologica operacional equivalente ou ' superior ao objeto desta
licitagdo;

9.54.1.1. O visto do CREA-MA em certittil'ﬁio expedida por CREA de
outra regido (Resolugdo CONFEA n° 413 de 27 de junho de 1997),
serd exigido somente a licitante vencedora da licitagio antes da
assinatura do Contrato. /

9.5.4.1.2. Apresentagdo de um ou mais Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido por pessoas juridicas de direito piiblico ou privado, |
que comprove(m) a capacitagdo técnico-profissional, mediante’
apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regiio pertinente, nos termos da legislagdo
aplicavel, em nome do(s) responsével(is) técnicof\s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo da obra, ¢ demonstre em sua Anotagdo
de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro | de
Responsabilidade Técnica - RRT, que tenha executadd, para 6rgio ou
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entidade da administragdo publica direta ou indire
empresas privadas, servigos com caracteristicas simi
complexidade operacional equivalente ou'superior ao objeto desta
licitagdo, com servigos semelhantes e/ou compativeis aos considerados
relevantes ao atendimento do objeto da licitagdo, conforme tabela

abaixo;

J

1.541,49

Estrutura metilica para cobertura

Servigo
02 Fomecim_ento e montagem de estrutura metdlica Servico KG 11.297.40
conf. Projeto espec.
03 |Laje pré-moldada para forro Servigo M2 605,09

Embogo, com argamassa trago - 1:2:9 (cimento / cal
/ areia), espessura 2 cm

Alvenaria de vedagdo de 1/2 vez em tijolos .
cerdmicos (dimensdes nominais:  39x19x09); .
05 ( ) Servigo M2 1.264,81
assentamento em argamassa no trago 1:2:8

(cimento, cal e areia)

04 Servigo M2 2.532,81

9.4.6.2.  Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do
servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos executados
de forma concomitante;

9.4.63.  Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste Edital, o sécio que comprove seu [yinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; ¢ o prestador de servigos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaragio de compromisso de
vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame. '

9.4.6.4. No decorrer da execugdo da obra ou do servigo, os profissionais de que
trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30,
§10, da Lei Federal n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituigéio seja aprovada pela

Administragdo. " / (

9.4.6.5. As licitantes, quando solic!itadas, deverﬁg disponibilizar todas as |
informagdes necessarias a comprovagéo da legitimidade dos atestados /
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato
que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), enderego atual da 'contmtante e local em que
foram executadas as obras e servigos de engenharia.

9.4.6.6. Declaragdo formal de que dispora, por ocasiio da\futura contratagao,
das instalagdes, aparelhamento e pessoal técni considerados
\.___,_/
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9.4.6.7.  Declaragdo do licitante de que, caso seja vencedor, contratard pessoas
presas ou egressos acompanhada de declaragdo emitida pelo drgdo
responsavel pela execugdo penal de que dispde de pessoas presas aptas
a execugdo de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal n°
9.450, de 24 de julho de 2018.

9.4.6.8. Declaragdo da Empresa que visitou o local onde serdo desenvolvidos
0s servigos, para constatar as condi¢des e peculiaridades inerentes a

natureza dos trabalhos:
9.4.6.8.1. Fica a critério da licitante a visita aos locais das obras,

9.4.6.8.2.

obtendo para si, as suas expensas e sob sua
responsabilidade, todas as informagdes necessarias a
preparagdo de sua documentagdio e proposta, vedadas
proposigdes posteriores de modificagdo do valor, prazo ou
outras condi¢Oes ou, ainda, alegagdes de prejuizos ou
reivindicagdes sob pretexto de insuficiéncia de informacdes
acerca do objeto deste Edital.

Para todos os efeitos, considera—E;a que a licitante tem pleno
conhecimento da natureza e do escopo dos servigos,
equipamentos, fornecimentos ‘e demais condigdes que
possam afetar sua execugdo; dos materiais que serdo
utilizados; e dos acessos aos locais onde serdo prestados os
servigos, ndo podendo alegar pdsteriormente a insuficiéncia
e/ou imprecisdo de dados e informagdes sobre os locais e
condi¢des pertinentes ao objeto desta licitagao.

9.4.6.9. Em relagdo as licitantes cooperativas serd, ainda, exigida a seguinte
documentagdo complementar:

9.4.6.9.1.

94.6.9.2

9.4.6.9.3.

9.4.6.9.4.
9.4.6.9.5.

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65. SOO-OOQ S

A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos
técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovagdo de que estao domiciliados na localidade da
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°
inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764 de
1971;

A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte
individual — DRSCI, para cada um dos cooperado,
indicados;

A comprovagdo do capital social proporcional ao niero
de coaperados necessdrios a pre,stq¢ao do servigo; |

O registro prewsro na Lein. 5. 76 /71, art. 107,

A comprovagdo de integracdo| das respectivas quotas-
partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;
e
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9.4.6.9.6. Os seguintes documentos para a comprovegao da
regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagdo,
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a
ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de
presenga dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da
sessdo que os cooperados aulorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitagdo,

9.4.6.9.7. A dltima auditoria contdbil-financeira da cooperativa,
conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma
declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo orgdo fiscalizador. |

9.5. A existéncia de restri¢do relativamente a regularidade ﬁscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.5.1. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior 4 fase
de habilitagéo.

9.6.  Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de
alguma restrigdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apés a declaragdo do vencedor,
comprovar a regularizagdo.

9.6.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo
publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagdo de justificativa.
k)

9.7. A ndo-regularizagio fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretard
a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangles previstas neste Edital, sendo
facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na
ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, em!presa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restri¢do na documentagﬁo fiscal e trabalhista, sera
concedido 0 mesmo prazo para regularizagéo. | |

9.8.  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Comissdo
de Licitagdo suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a sua
continuidade.

9.9.  Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por nio apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital. |

9.10.  Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em hav ndo
inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eveptual ocorréncia do e pate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, se%umdo-se a discipling antes
estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.11. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitat;ﬁo fixadas np Edital, o licitaite serd
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declarado vencedor.

Declaragdo de localizagdo e funcionamento com (Georreferenciamento) que indique
todos os dados pertinentes (enderego, cidade, estado, CEP, ponto de referéncia e
telefone).

O Georreferenciamento com fotos podem ser realizados gratuitamente por aplicativos
gratuitos (basta pesquisar em site de pesquisa (georreferenciar fotos). Justifica-se o
pedido por oportunidade e conveniéncia para localizar empresas com facilidade e para
localizagdo em caso de diligéncia, e ndo ter que se amparar com empresas fantasmas.

Caso haja duvidas sobre a veracidade da Declaragdo de Localizagdo e Funcionamento
com fotos (Georreferenciadas), o Pregoeiro e Equipe de apoio ou autoridade competente
podera designar a promog¢do de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrugdo do processo; vedada a inclusdo posterior de documentos ou informagido que
deveria constar originalmente da proposta. (Lei n® 8.666/93 Art. 43, § 3°).

Declaragdo expedida pela licitante, sob as penas da lei, que dispde dos equipamentos,
insumos e instalagdes indispensaveis para execugdo do objeto desta licitagdo:

Todos os documentos ou declaragdes técnicas devem conter identificagdo e assinatura
do(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) pela Licitante. iy

11. DOS RECURSOS

11.1.

11.2.

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante,
que desejar apresentar recurso, manifestar a inten¢do de recorrer imediatamente apés o
término de cada sessio, de forma motivada, isto &, "indicando contra qual(is)
decisdo(des) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.

11.1.1. S&o suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:
11.1.1.1.  ato de habilitagdo ou inabilitagdo de licitante;

11.1.1.2.  julgamento das propostas; 1

11.1.2. Independentemente do momento de reahzag:ﬁo do ato a ser recorrido, o recurso
devera ser apresentado nesta fase recursal Unica.

Havendo quem se manifeste, caberd a Comisséo de Licitagdo verificar a tempestividade
e a existéncia de motivagdo da intengdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o

recurso, fundamentadamente. [
_ ! /

11.2.1. Nesse momento a Comissdo de Licitat}éo ndo adentrard no mérito recursal,
apenas verificara as condi¢des de admissibilidade do recurso. /

11.2.2. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a inten¢do de regorrer

importara a decadéncia desse direito. .
l

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partlr> e entdo, o prazo de cinco
dias Gteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletr nico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem corxarrazﬁes

também pelo sistema eletrdnico, em outros cinco dias Gteis, que comegarfio a
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contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurivg
dos elementos indispensaveis & defesa de seus interesses.

11.2.4. A competéncia e prazo para analise do recurso observara o disposto no art. 56 do
Decreto n® 7.581, de 2011.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4.  Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no enderego
constante neste Edital.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO

12.1. Finalizada a fase recursal, a administragéo pubhca poderq negoc1ar condigdes mais
. vantajosas com o primeiro colocado.

12.2.  Exaurida a negociagio acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

12.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis; ¥
b

| :
12.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;
12.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia ¢ oportunidade; ou,

12.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitagdo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato tnico.

12.3.  Cabera recurso no prazo de cinco dias uteis ccontado a pa'rt_ir da data da anulagdo ou
revogagdo da licitagdio, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAOQ

13.1. O adjudicatério prestara garantia de execugéo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n°® 8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do con;rato e por 90 (noventa) dias
apos o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

l4.1. Apés a homologagéo da licitagdo, em sendo realizada 4 contratagdo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente,

14.2. O vencedor terd o prazo de 05 (cinco) dias| uteis, contados a partir da data de s
convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceltar instrumento equivaleite,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta ContratofAutorlzagﬁo) sob pena de decajr do

direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital. /
| J
14.2.1. Alternativamente & convocagdo para comparecer perante o 6rgio ou entidade

para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo podera encam}nhé-lo
para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrénico, para que seja assinado e devolvido no p{azo de 05/ (cinco)

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000 | \ /
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha2021 @gmail.com — telefone 98 99167-3542




| Proc. NeAK 12023

:_‘_.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
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dias tteis, a contar da data de seu recebimento.

143. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equwalente emitida & empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1. referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali
estabelecida as disposi¢es da Lei n°® 8.666, de 1993,

14.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus
anexos; i

14.3.3.  a contratada reconhece que as hipoteses de rescisio sdo aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragdo
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.4. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovagio das condi¢des de habilitagio
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato. .

14.5.  Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condigdes de habilitagdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragio, sem prejuizo
da aplicagdo das sang¢des das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classifi cat;io, para, apos a comprovagao
dos requisitos para habilitagio, analisada’ a proposta’ 'e eventuais documentos
complementares assinar o contrato nas condig8es ofertadas pelo licitante originalmente
vencedor,

14.5.1.  Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagfio nos termos acima, a
administragdo publica poderd convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigdes ofertadas por estes, desde que
o respectivo valor seja igual ou inferior ao or&;amento estlmado para a contratagéo,
inclusive quanto aos pregos atualizados nos termos do instrumento convocatério,

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1.  As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabglemdas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.

16. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZAGCAO - /
16.1.  Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de ﬁscallzagao estdo previstos no ef

Projeto Basico.

| |
17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1.  As obrigagdes da Contratante e da Contratada séo as estabelcmdas o Projeto Bésico.

| L
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18. DO PAGAMENTO

17.1. Os pagamentos serdo realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
apresentagdo da nota fiscal/fatura respectiva, apés medig¢do e comprovagéo dos servigos efetivamente
realizados, conforme laudo de medigdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto desta licitagdo, desde que ndo
haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

17.1.1. A primeira medigdo s sera paga com a apresentagdo dos seguintes documentos:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, expedida pelo Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhdo (CREA/MA);

b) Inscrigio no CEI (INSS); i

c) Alvara de Construgdo, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA;

d) Instalag@o da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha.

17.1.2. O pagamento da Gltima medi¢@io ou parcela, ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor

total do objeto desta licitagdo, somente sera efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

17.2. Nenhum pagamento sera efetuado sem a comprovagio da rcgulandade de habilitagdo da licitante
durante toda execucéo do objeto. -

17.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serd devida compensagdo financeira, que sera calculada, mediante a
aplicagdo da seguinte formula: |

EM=IxNxVP
Na qual:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensago financeira = 0,00016438, assim apurado: |
[=(TX)I=(6/100) /3651 =0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribui¢des
das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), devera apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal, declaragdo na qual faga constar essa condi¢@io, conforme modelo trazido na Instrugio
Normativa SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004.

17.5. A Contratante poderd deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizagdes devidas pela Contratada.

17.6. Nenhum pagamento serd efetuado & Contratada enquanto pendente de liquidagio qualquer
obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo
descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do pre¢o ou a atualizag
monetaria.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n° 12.462, de 201
licitante que:

|

19.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta|ndo celebrar o conﬁrato
inclusive nas hipdteses previstas no item 14.6 deste Edlt

19.1.2. deixar de entregar a documentagdo ex1glda para o

ertame ou aprq@entar
documento falso; /

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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19.3.
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19.5.
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19.7.
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19.1.3. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto 0% acdo sem
motivo justificado;

19.1.4. ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

19.1.5. fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
19.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
19.1.7. der causa a inexecugdo total ou parcial do contrato.

Considera-se comportamento inidéneo a declaragdo falsa quanto as condigdes de
participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitagio, mesmo ap6s o encerramento da fase de lances.

O licitante que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratacéo, '

19.3.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o val:qr estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante; gl

19.3.3. Suspensédo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administrag@o, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

19.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Uniflo, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no instrumento convocatério e no contrato, bem como das demais cominagdes
legais.

19.3.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que o conu'atado ressarclr a Administrag@o pelos
prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da san{;ﬁo aplicada com base no
inciso anterior;

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

Se, durante o processo de aplicag@o de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12 846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administragio publica nacional ou estrangelra copias do process
administrativo necessarias 4 apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo s
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisgo
sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo/ de
Responsabilizagdo — PAR.

A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administratiyas ndo consideradas fomo
ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira n s termos da Lei n° 12.846,
de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade &dministrativa.

O processamento do PAR ndo interfere no seguimento\ regular dos processos

administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de\danos e pr uizos a

Av, Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido p3
com ou sem a participagdo de agente publico.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil. 1

A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 12.462, de
2011, e subsidiariamente nas Leis n° 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragéo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas no Projeto

Ly

Basico. 3

20. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

Até 5 (cinco) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

4!

A impugnag¢do podera ser realizada por forma eletrdnica (Portal de Compras Publicas —
www.portaldecomrpaspublicas.com.br), pelo e-mail: cplchapadinha2021@gmail.com,
ou por petigdo dirigida ou protocolada no enderego Av. Presidente Vargas, n° 310,

Centro — CEP: 65.500-000, Chapadinha/MA.

Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame, " - o !

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
enviados a Comissdo de Licitagdo até 05 (cinco) dias iteis' anteriores a data designada
para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet, no
enderego indicado no Edital. :

As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame. h

A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo
os participantes e a Administragio. | ke

21. DAS DISPOSICOES GERAIS In

21.1
21.2.

Da sessdo piiblica do RDC divulgar-se-4 Ata no sistema eletronico [

|'

Ndo havendo expediente ou ocorrendo qua'}lquer fato Sl{]?cwcni te que imp%a a

i 5
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realizagdo do certame na data marcada, a sessfio serd automaticamdwig transfsa para
o primeiro dia dtil subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde
que ndo haja comunicagio em contrério, pela Comisséo de Licitagéo.

21.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo plblica observardo
o horario de Brasilia — DF.

21.4. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comisséo de Licitagdo poderd sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substincia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, reglstrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de habﬂltagao ¢ classificagdo.

21.5. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.

. 21.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagdo.

21.7.  Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e
a Administragdo n@o serd, em nenhum | caso, responsdvel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

| i
21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se mlcwm e vepcem Os prazos em dias de
expediente na Administrag#o.

21.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

21.10. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital. o

. 21.11. O Edital estd disponibilizado, na  integra, no endereco eletronico
www .portaldecompraspublicas.com.br, e também poderéo ser lidos e/ou obtidos no Site
do Portal da Transparéncia do Municipio de - Chapadinha endereco
http://transparencia.chapadinha.ma.gov.br/acessolnformacao/licitacao/tce, lidos e
obtidos no enderego: Av. Presidente Vargas, nf' 310, Centroi_-r-ChapadinhanA, nos dias
uteis no horario de 08:00 as 12:00 horas.

21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.12.1.ANEXO I - Projeto Basico; !
21.12.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato; .
21.12.3.ANEXO III - Planilha de Custos e Fornia(;ao de Preqéé
21.12.4. ANEXO IV - Composi¢do do BDI;
21.12.5.ANEXO V — Cronograma Fisico-Financeiro

Chapadinha/MA, 17 de Outubro de 2023t |
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONCLUSAD DA CONSTRUGAO DE ESCOLA DE 12 8ALAS COM
QUADRA PADRAD FNDE NO RESID. JOSE D. 5. ALMEIDA #

DESCRICAO: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE ESCOLA DE 12 SALAS COM CAEMA
QUADRA PADRAD FNDE NO RESID, JOSE D. 5. ALMEIDA i

i ’ A » wasgiok A
| CHAPADINHA [\ oca) . RUA AMAZONAS, SN, RESID. JOSE DE SOUSA ALMEIDA.
et CHAPADINHAMA SICRO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHAMA SINAPI
- y
UMIDADES: 3228 08M° ¥

R$ 1.830,00

SERAVIGOS PRELIMINARES
A4 103689 Placa da obra em chapa de ago galvanizado, Padriic Govemna Faderal SINAPI wmM2 0,001 axacutado]
12 98456 {Tm”"'m";' GHOS 08 DEEE RO, WREMNEE TN gk M2 0,00 executadd 0,00
Ligag8o provistria de snergia eldlrica aérea monofdsice S0A com
1.3 £2850 poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteclo paral SEINFRA UN 0,00 executado 0,00
medidor e slerrameanto
14 C1622  |insialaglio provistria da dgua e sanitdrio SEINFRA uN 0,00 exacutado) 0,00
15 gagty  |E9CUd0 de sanitido & vaeidrio em canieiro de cbra, lnckuive o\, 5 M2 0,00 executado 0,00
insielacéo e apareihos
18 93207 lBu'ranin para escritdrio de obra porte pequeno s=20,00m* SINAPI M2 0,00 executado] 0,00
7 93584  |Barracio provisdrio para deposito SINAPI M2 0,00) exscutado) 0,00}
18 C1630  |Locagdo da obra (execugéio de gabarito) SEINFRA M2 0,00} i 0,00
1.9 98525 lLimpeza macanizada de terrena com remogio de camada vegetal SiNaPy M2 0,00 axacutadol 0,00
2 |MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES 65.502,89
21 sene | e e e e ey I Mo 312.26) 42,83 28:87,10
22 83358 | Escavasio macanizada de valas am qualquer terrenc até h=2,0 m SINAPY M3 280 81 DO'.,’QI 23,548 53|
23 101817 |Regularizagio & compactag#o do fundo de valas SINAPI M2 284, 3.29[ 935,43
24 93382 Reaterro mecanizado de valas com retroascavadeira SINAP| M3 457 62| 26,2‘3] 12.030,83]
3 FUNDAGOES 135.861,67]
31 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES 86.691,90|
slaca mecanicamente 4
311 jooees  |EMiaca escavada RO 20 Gy, s ChRs, N et M 686,00 78,02 5352172
armaco
312 86618 |Lastro de concreto ndc-sstruturel, espessura Scm SINAPI M2 0,47 57,64 17
313 96535  |Forma de madsira em tabuas para fundagdes, com reaproveil SINAPI M2 22,75 188,22 4254,25{
q 4 gaote  |AmaeS0 do o CASU 630w chan Rirwcihonhd, oone, SR8 wiom KG 2255 18,73 422,38]
15 92817 Nrrwiull de 860 CA50 @ Brm; inclusa farneckmants, corts, dobm 8 g)yppy KG 41,82 17,33 724,74
316 goeig |Gk de a0 CASD @ 10mn; inckieo fomectherio, Cone, dOB 81 giepy KG 146,45 15.29) 2239,22)
317 g2y [Nmesdo 0o aco CA-50 @ 12.5mm; inclusa fomeciments, corto, dobral  gpyupy KG 432,36| 12,71 5 495,30
o colocacio
— S :.rnmaglod'mm-ﬂ}ﬂiamm. incluso fomaciments, code, dobra el ooy KG 5.55! 12.19] 67,65
- o Armagaa ds ago CA-80 @ &,0mm; incluso fomecimento, corte, dobra el o, 1) %G 35963] 2041 7235.98|
3.1.10 oessg  |concrelo Bombeada foke 25MPs; incluindo prapam, langmentd & gy M3 14,47 876,50 12.682,96|
jadensamento
3.2 |CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES 42.921,44 ( /
321 [+t% ] Forma de madera em tabuas para fundactes, com reaproveitamento SINAPY M2 182,32 100,684 18.348,88) l’
322 92918 ::Inmcodnm CA-50 @ 6.3mm, incluso fomecimento, cone, dobra o) SINAPI KG o { 18,73 112
w |
323 L “‘m‘”"‘“” #90 CRUYIF By oot KIAGBONG, SO SR P KG 234,87 [ 17, 4.070;
424 — Armagdo de ago CA-50 @ 10mm, incluso fomecimento, corte, dobra of ¢ 4oy G 33,31 1 15‘291 B
325 g2gz1  |/masao do ago CA-50 @ 12.5mm, incluso fornesimenta, cone, Jabral - guapy KG 58,36 \ 12,71 }11‘151
& colocagho
326 92018 Armacan da ago CA-80 @ 5.0mm; incluso fomacimento, corte, dobra o) SINAPI KG 288,55 \ 2011 f’sozm
327 ogss7  |Concreta Bombaado fok= 25MPa; inclundo préparo, lancamento 8| giyap; ) 15,49 \see,w 19.447.33
ladensamento
b1
33 CONGRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - BASE CAIXA D'AGUA \ s.z}u.n
—
kR 6534 Forma de madeira em tdbuas para fundagdes, com reaproveitamento SINAPI M2 2,24 115,54 258 81
332 gz1g  |macho de aco CA50 @ 10mm; incluso fonecimant. corte, dobrs O guuypy KG 100l A ) 1529 1.987,70)
¥ i 7]
333 92915 'm‘“""“""‘mc’“’u”'m‘ inckuso fomeciments, corte, dalre 8| gyapy KG 320 \ 2 659,61
| _—.L:




OBRA: CONCLUSAD DA CONSTRUGAO DE ESCOLA DE 12 SALAS COM
QUADRA PADRAD FNDE NO RESID. JOSE D. 5. ALMEIDA i
DESCRIGAD: CONCLUSAD DA CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 12 SALAS COM
) o, QUADRA PADRAOQ FNDE NO RESID, JOSE D. S. ALMEIDA R i Mhe o 30w
i"am LOCAL: RUA AMAZONAS, SN, RESID. JOSE DE SOUSA ALMEIDA, i : =
en s CHAPADINHAMA SICRO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHAMA SiwaPi
e, e
UMIDADES: 3228.00M*
RS 1.830,00
96558
335 100896 Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diamelro, sem SINAPI M 25.20 1,866,101
4 SUPERESTRUTURA 651.720,01
a1 CONCRETO ARMADO - VIGAS 195.947,11
Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira|
411 a1 | maria cam ovela SINAPI M2 968, 98,04 mow,m]
_— I anlﬂl A?-mmsuum incluso formecimento, corte, dobrael o K o_ml o 2.991
413 14100 | "'“"l 98 400 CA-B0 1 SV TNMAD JAMOTINIIIS, S, 0N 8 aniam KG 1.26982] 19, 24.570,84
14 92762 “"I"“""l de ago CA-50 & 10mm, inciuso fomecimento, corte, dobrl f gy py KG 88591 1424 9.900.786
415 92783 ‘:"W “'I 850 CA-50 & 12.5mm. incluso fomedimento, corts, G008} gy p) KG 103,26| 12,02 1.242,39
416 2784 ;’”““ de apo CA-50 @ 16mm; incluso fomecimento, corte, dobre of g\, py KG 89,09) 11,6 1.040,57]
[Armacio de agco CA-60 @ 5,0mm; incluse fornacimento, corte, dobra ef 5|
417 92759 SINAPI KG 17.2 14,637 49
| colocacao SR04 |
418 tcogrs  Jooncren Hombeado idkes 20MPa; & Pripa, sinapl M3 55.99I 831,10) 45.533,29]
4.2 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES 1:1.474.:5]
Immowdﬂfammm em chapa del
421 92443 osisboisphes SINAP! M2 768,78 81,37 47.180,03
422 ey | de 0 CAS0 B 10mm. ncuso "‘”"""” ol d"b'"l SINAP! KG 807,64 1424 11.50079|
423 92763 :‘“”“" 99 800 GAEH I 12 Snchus Sarmgiments, cor. SINAPI KG 1.785,91 1202 21.466,64
424 aare4  [TGRo 09 400 G0 B 1w, Incluso fomecients, oo, dobra el g\upy KG 34,91 11,5&[ 40775
425 %2759 ”'.“‘“:f"'”c‘m“'m‘“" IR0 MECHHINS, dORR, JOVR S  magut KG 330,22 1728 5656,30
426 toserz  |Comcreto pera Estrura foks2SMPe, inchindo preparo, lengemento g, py M3 42,49 830,14 3522284
43 CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO 304.454,57)
X 101984  |Lsje pré-moidada para forro SINAPI l M2 [ 1.210,1?[ 251,58 304.454,57]
a4 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS nmuj
441 93184  |Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, secdo 10x10cm SINAP! l M 814,20 48,59 29.343.98'
5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 198,068,
5.1 |eLEMENTOS vAZADOS a.m.ml
T [Cobogd de concrelo (elementc vazado-CB1) - (10xdOxdOcm)) I
511 101181 | P Vs it okt R SINAPI M2 2472 249,66] 817160
5.2 ALVENARIA DE VEDAGAD 191.894,68} (/
Alvenaria de vedagBo de 1/2 vez em lijolos cerdmicos (di
521 103322 nominais: 39x19x08); assentamento em argsmassa no trago 1.2 SINAPI M2 2.088 81 T.07 148.451/73
(cimanto, cal @ arala)
Alvenaria de vedagdo de 1 vez em fjolos ceramicos de 08 furos}
522 103334 (dimensdes nominals. 19x19x09), asser o em &g nol  SINAPI M2 1382 168,43/ 220402
trago 1:2:8 (cimento, cal e arsia) 1
Encunhamento (sperto de alvenaria) em tjoio cerdmicos macicos [
5273 93203 Sx10x20cm 1 vez (esp. 20cm), o of arg ragal &l SINAPI M G676, 70 \ 19,80 .263,32|
xﬁmnmﬁ
Divisiria de banheiros & sanitirios em gramito com sspessura de 2om| p \ - /?
524 C4070 polido a L 30 COM ataco 14 SEINFRA M2 47 41 588,18 2788561
] ESQUADRIAS \ / m.?:‘d!l
|
6 PORTAS DE MADEIRA \ / pp—_—
r
PM1 - Porta de madsira com visor para pintura, semi-oca (leve oul o A
6.1.1 CPENDEG3 |média), dimensbes 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradigas,|  SINAPI UN 18,00 1.559.60 28.072,80
batentes @ fechadura
PM3- Forla de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessural A\
612 90843 | iciuso i SINAPI UN 7,00 1.247,43) ?‘;3}\ ‘
GRS 90843 :“5::."'_',' 00 el S0 e p':' ity S‘m'w'"' e8paSITEl  SinAPY UN 8.00] 1.247 43 997,44




PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE ESCOLA DE 12 SALAS COM

QUADRA PADRAO FNDE NO RESID. JOSE D. 5. ALMEIDA f

DESCRIGAD: CONCLUSAO DA CONSTRUGAQ DE ESCOLA DE 12 SALAS COM
QUADRA PADRAQ FNDE NO RESID. JOSE D. 8. ALMEIDA I

CAEMA W2

LOGAL: RUA AMAZONAS, SN, RESID. JOSE DE SOUSA ALMEIDA,

CHAPADINHA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHAMA

BEINFRA 027 ) COM DESOMERACAD
BICRO 202304 GOM DESONERAGAD

47 T6%

- S R Rl A
PM4- Porta de abrir em chapa de compensada para banhe
6.1.4 90788 Sk S 4o, 0,60x1,60m, - g 15.714 88
PMS- Porta d@ 8brir em chapa de madeira compensada para banhairol
1615
80780 | ovestida com laminado, 0,80x1,80m, incluso marco @ dobradicas SINAPY UN 6,00 1.014.98) 6.089,16
6.2 FERRAGENS € ACESSORIOS “'m'“[
|Barra de 40 [ ido, Deca " -
o2 100074 e %0 %P0C e ou equivalente - PM3 of o\ up) UN 14,00 432,74 6055 %|
IE.2.2 91308 Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado SINAPI UN 22,00 140 45/ 3.080,90|
|5.2 3 MQ395 Chaepa metalica (aluminio) 0,80m x 0.4m. e= 1mm para @S portas SICRO NOVO m 8,32 258,68 2.152.22'
3 PORTAS DE ALUNINIO 10.:3:,:3’
PA1 - Porta de abrir de 0,70x210m em chapa de aiuminio com|
6.3.1 91341 i i, o jolo o ospuacias, ive & SINAPY M2 7,35 B76,44 6.441,83)
PAZ - Porta de abrir - 80x210 em chapa de aluminio com veneziana 6|
6.3.2 84805 vidro mini boresl- conforme projelo de esquadnas, inclusive ferragens]  SINAPI UN 2,00 1.123,30 2 248 80)
8 vidro
FORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAD,
633 91338 FIXAGAD COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO]  SINAPI M2 2,00 1.122,75 2 245 504
AF_ 1212018
84 JANELAS DE ALUMINIO 202.318,31
JA-1 - Jansla de Aluminio, basculante 90x50cm, conforme projeto =3
6.4.1 84568 ias, incl P vt kao . Sl SINAPI M2 4,05 880 91 '3 567 69
JA-2 - Janela de Aluminio, basculante 185x55cm, conforme projelo de|
6.4.2 ©4568 ius, Inchusive & o Vi Heo 3 8 SINAPI M2 3,680 880 91 317120
JJA-3 - Jansla de Aluminio, basculente 200x55cm, conforme
[6.4.3 04589 e b srias, inch § & vidro liso incolor, & SINAPI M2 7.70 B80S 6.783,01
JA-4 . Janela de Aluminio, de correr Z2(xS5cm, conforme projelo del
6.4.4 94570 Fsciecins i . e ) ; SINAPL M2 7,70 458, 3530, 14
JA-S - Janela de Aluminio, basculanie 140x100cm, conforma projeto)
‘45 64569 P iring, Inch 5 o ilic 7 b SINAPI M2 8,40f 880,81 7.395,64
JA-8 - Janala de Aluminio, basculante 345x100cm, conforme projeto
64.6 94569 o iss, inclusive & vidro 1o § a 6 SINAPI M2 10,35 880,91 9117 42
JA-7 - Janela de Aluminio, basculante 220X110cm, conforme projetol
6.4.7 94569 e oucumiion +ve Serragens & vidro 6o incoior, 8 SINAPI M2 77,004 880,91 67 830,07
JA-8 - Janela de Aluminio, de comrer 90x100cm, JA-8, conforme projetol
648 94570 S s, inclusive &  vidro fiso : i SINAPY M2 1.80) 456.#6’ B25,23
JA-G - Janela de Aluminio, com veneziana fixa 110X120cm, JA-S,
648 c1518 p to do esquadias inclusive for SEINFRA 2,64 BE7 44 1.814.84
JA-10 - Janela de Aluminic, de corrar 210x100cm, JA-10, conforme
|6.4.10 94570 Iprojelo de esquedrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor|  SINAPI 2,10 458,46 062,77
espessura Bmm (
JA-11 - Janela de Aluminio, de correr 220x175¢m, JA-11, corformel A =
6.4.11 94570 projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, SINAPI M2 207 901 458, 95.31‘3,74
a Bmm
JA12 - Janela de Aluminio, bascularte 85x100 + BSx120cm, JA-12,
6.4.12 94569 conforme projelo de esquadiias, inclusive ferragens a vidro lisc SINAPI 1,87 | 580,01 1.647/30)
i . @spassura 6mm {
6.4.13 3438  |Telade nylon de proteg8o- fixada na esquadria SEINFRA M2 420 \ 84,07 356.09
a5 PORTOES METALICOS \ ﬂ%lz‘ﬂ
PT1 - PorlAo de abrir 2,05x1,80m, em gredil metdlico belgo ou similar, eol \ 750 /éz"s
E.5.1 180504 . joto d esquedias inclusive ferragens _ CAEMA M2 3 617, 278,94
PTZ - Porta de abrir $80x1B0 - veneziana. conlorme projeto o
E_s,z 21341 ias, inchusi SINAPI M2 351 W“ / 3.076,30f
| 653 a1 P13 - Pona de sbrir 100x180 - veneziane- conforme projeld dol  gyyap M2 390 8 / 341817
¥ e, ¥ )
BT4 - Portdo de abrir 1,20x1,80m, em gradil metalico beigo ou similar,
: 2 617,60 1.334,02
6.5.4 180504 ko da wiss, incusiv | CAEMA M2 {
PT5 - Portdo de corrar 3x1,80m, em gradil meldlico belgo ou similar, 817.60) 3.335.04
’6.55 180504 forme projelo 08 equediies, Inclusive ferragans CAEMA 2 i 1‘?= ’ Y
6.5 GRADIL METALICO \ ﬂ Vi mﬂ,sn]




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: CONCLUSAQ DA CONSTRUGAD DE ESCOLA DE 12 SALAS COM
QUADRA PADRAO FNDE NO RESID. JOSE D. 5. ALMEIDA i

DESCRIGAD: CONCLUSAD DA CONSTRUGAD DE ESCOLA DE 12 SALAS COM
GUADRA PADRAD FNDE NO RESID. JOSE D. 5. ALMEIDA Il

LOCAL: RUA AMAZONAS, SN, RESID. JOSE DE SOUSA ALMEIDA,
CHAPADINHAMA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHAMA

UNIDADED: 3228 08M"
R$ 1.830,00

B3BS% ATTES OS2

Lipgrten]
BBIn TN (A2
D.00% 0.00%

Is_a_1 32.419,59|
6.7 VIDROS ‘.T}D.ﬂl
l67.1 C4835 !EEspomo cristal esp. 4mm sem moldura ‘ SEINFRA [ M2 I a.mi §91,27 4}30.16]
7 |SISTEMAS DE COBERTURA 966.700,84
7.1 c1329 IEW& metalica para cobertura SEINFRA Mz 3.082,97| :ass,o&[ 817.172,03
7.2 C4554  |Coberturs em taiha metdlica rapazoidal SEINFRA M2 358,88 ?0.94 25.473,30
7.3 C4554 Cabertura em telha transiicida trapezoidal SEINFRA M2 1,34 70, 95,11
Q}j?-‘ 94441 Cabertura em letha cerimica tipo romana SINAPI M2 2.803,59] 40,27 142.900,57
5 84231 Rufo para telha ceramica SINAPI M 82,60 63,32 5.230,23]
7.8 54221 Cumesira com telha cerdmica embogada com argamassa trago 1:2:6 SINAPI M 200,72 27.84 5.335.5_0!
is IMPERMEABILIZACAD zn.'ra:r.wl
a1 98557 impermaabilizagio com tints betuminosa am fundagbes, baldrames l SINAP| M2 [ 418.59] 40,85 20.787,98
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS £12.032,44|
9.1 87878 Chapisco em parede com argamassa traco - 1 "3 (gmento | aneia) SINAFI M2 506562 5,64 28.570,10)
cmmmlmmwm-T:a{MlM
92 87881 (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL AF_10/2022 SINAP] M2 1.531,13 7.78 11.912,191
a3 ar7gz  |EMDoSo com argamessa wraco - 128 (cimenio / cal [ areimll  giapy M2 5.055.&2[ 45.20) z:zs.aae,aal
aspessura 2 cm
fo4 prsay  |hoooee “:; m""“" infomas, extemes, viges, tago 145 4 gy M2 408078 39,98 162 349.98]
Hebomdebdn.wnwvaqn-d{dlmwﬂ.‘
espessura 1 cm DE MISTURA E PROJEGAO DE 1.5 M3/H EM FACES
a5 B7543 INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUGAO SINAPI M2 1.531,13 as,sai 61.214.58H
DE TALISCAS. AF_08/2014
19.5 CO157 Argamassa impermeabiiizada, trago - 1:3, para detalhes dos rodapés SEINFRA M3 1,18 513.15F 954,52
Revestimenlo cerdmico de paredes PEI V- caramica 30 x 40 om)
9.7 87273 plicado com arng: ' rializada- incl rejunts - conforme) SINAPI M2 990,77 54,91 94 033 98|
projeto
[Ravestimanio cermico de paredes PEIl IV - cerdmica 10 x 10 omy
98 87267 aplicado com argamassa industrializads- incl rejunte - conforme) SINAPI M2 14,07 92 28 1,296,38
projslo !
99 101738 Rod am da parafusado em parede, largura 10 cm SINAPI M 558,42 40,70/ 22.?2?.59!
10 SISTEMAS DE PISOS m.m.f'
10.1 PAVIMENTAGAO INTERNA &'m.ru.‘lnl
10,11 grasg [0SR0 d6 concreia ABG-AMNANE, SIDSNSUTE JoM € FOARS)  ggupy M2 220821 a7.55| 105.000,39|
maclinico
Piso « g ypenado Com &c o liso e=2,0cm com|
10.1.2 88679 unta pl bada 1,2m SINAPI M2 2.208,21 45 10| 99,590,27|
Piso cerAmico esmaliado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com ar|
1013 87251 industrializeda - incl. rejunte - Branco antiderapants - SINAPI M2 178,45 781 13.945 87
progto 4
Fiso osmimmuwnPElv-doxtDannplimdumwom] &
101.4 87251 industriai - incl rejunte - Cirza A i SINAPI Mz 9937 78,15 77 684,
10.1.5 £4823 Piso tati direcional | slerta em placas de borracha 30x30cm SEINFRA M2 131,94 244,11 32.207,87
1018 CaB24 Piso 14t de alertaidirecional em placas pré-moldadas SEINFRA M2 5.58| 148,18 B
10.1.7 104162 Piso dem granilite, inci juntas de dilatagso pl SINAPI Mz 1.035,07| \ 133,51 138 3/2,35|
10.1.8 €264 [Soleira om granito cinza andorinha, L=15¢ E=2cm SEINFRA M w50\ 108, 3fis6 1
7
102 PAVIMENTAGAO EXTERNA \ ?!s_m,wl
1024 Bgas | MM Smtonce Ko com. i acads 1.20mi  gapi M2 546,04 \21 09| / as.na.sal
a=10cm /
1022 94934  (Rampade em to nio estruturali2021 SINAPI M2 83, oteel, S 788472
1023 94263 Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 220m altura SINAPI M 241 ,eul ‘ \ 40,78 9.867,13
10.24 Ccz2862 iLastro de brila para o estacionamento SEINFRA M3 1&_33' k Ll | 2.552,
~




PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRUGAQ DE ESCOLA DE 12 SALAS COM
QUADRA PADRAO FNDE NO RESID. JOSE D. 5. ALMEIDA If ;
r— DemcRCAO: | CONGIEMEODS OONETIVAERNS INESLATE AORAL O0F | own P e~ - o0
K a m o i S RERG T S SENFRA 0271 COMDESONERAGAO 6M85%  A776%  OS/2029
CHAPADINHAMA SICRO : - 0712623
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHAMA SINAPY B 770% 0923
pr—— G 0,00% 0.00%
150609,44)
1" PINTURAS E ACABAMENTOS e : 15?.1«.1:1
11.% 96132 |Emummo de paredas internas com massa PVA - 02 demaos SINAPY M2 1.321,54 22,13 29.245)
12 05132 Im e layms: AR oM MRERR TR EROWNICE G e M2 153113 213 23 883 91
113 88409 Pintura em latex acrilico sobre paredes internas e externas, 2 demdos SINAPI M2 4,@.?3! 14,99 60.871,09]
114 88488 |Pintura em latex PVA sobre lajes internas & extemas, 2 demaos SINAPI M2 1.531.13| 17,54} 26 856,02
15 102218 |Pintura em esmalle sintético em roda meio de madeira, 2 daméos SINAPI M2 65,84 19,85 1,106,42
116 100742 [Pintura em esmaite acetinado sobre superficie metgiica, 2 deméios SINAPI M2 21,60 28,77 62143
17 102219 |Pintura em esmalle sintético em porta de madsira, 2 demaos SINAPI M2 220,88 19,85| 4559,15|
2 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 1o|.u3.1s!
12.1 89401  [Tubo PVC soidével @ 25 mm, inchusive conexdes SINAPI M 150,00 1, 1.749,00
122 BO446 Tubo PVC soldével @ 32 mm, inclusi e SINAP! M 135,30/ 6,15| B33 45
123 80447  [Tubo PVC soldavel @ 40 mm, inclusi 5 SINAPI " 29.00| 12, asa, 15|
124 89449  |Tubo PVC sokiével @ 50 mm, inclusive conexdes SINAP} M sa,ml 20,98 2.053,10)
125 80450  |Tubo PVC soldével @ 60 mm, inclusive conexbes SINAPI M ao.asl 33,64 2.702,67
126 88451  |Tubo PVC soldével @ 75 mm, inclusive conextes SINAPI M 91,30] 54,89 5.011,45
127 9383 |Adapiador de PVC com bolsa 8 rosca 25mm x 3/4” SINAPI UN 63,00 632 435,96|
128 89596 Adeptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2° SINAPI UN 38,00 11,26] 430,14
12.9 89362  |Adaptador de PVG com bolsa e rosca 50mm x 1.122° SINAPI uN 58,00} 9,67 572,
1210 89413 |dostho PVC soldavel 50° agua fria 32mm SINAPI UN 7,00 12,80) 88,
12.11 83497  |Joelho PVC soidavel 0° agua fria 40mm SINAP} UN 8,00 14,32 114,55|
1212 4 |Josthc PVC soidavel 90° agua fria 50mm SINAPI UN 23,00 15,34 352,82
13 89505  [Joelho PVC scidavel 907 equa fria 80ma SINAPI UN 1,00 4592 4592
14 Bg513 Joalho PVC scldavel 90° agua fria 75mm SINAFI UN 4,00 116,43 48572|
1215 88400  |Te PVC soldavel com rosca sgua fria 25mmX25mmX32mm SINAPI UN 8,00 21,45 171,60
12,16 80824  [Ta PVC soldavel com rosca egua fria 40mmX2SmmX25mm SINAPI UN 3,00 19‘«3[ 58,
12.47 89624 |Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX40mmia2mm SINAPI UN 3,00 19,46 58,
12,18 80627  |Te PVC scidavel com rosca agua fria SOmmX50mmX2Smm SINAPY UN 5,00 21,87 108,35
1219 89630  |Te PVC soldavel com rosca agua fria OMmXEOmmXS0mm SINAPI UN 1,00 67,67 &767]
12.20 89630  |Te PVC soldavel com rosca sgua fria 7SmmX7SmmX60mm SINAPI UN 9,00 67.67] 509,03
12,24 80395  |Te PVC soldéve! agua fria 25mm SINAPI UN 32,00) 13,62 435 84
1222 BOG23 Te PVC soldével agua fria 40mm SINAPI UN 1,00 21,03 21,03
12.23 89525  |Te PVC soldével agua fria 50mm SINAPI UN 5,00 24,50 122,50
12.24 89620  |Te PVC soldavel agua fria 75mm SINAPI UN 2,00 89,34 1}@{3& 2
12.25 64497  |Registro de gaveta bruto, @1 1/2° SINAPI UN 34,00 106,1 9_/&10,45!
12.26 89885  |Registro de pressac com canopla @ /4" SINAPI UN 9,00| " eo.78| / 808,02
12.27 7107376 |Caixa dégua metdlica compieta de 150001, conforme projeto SICRO NOVO un 1,00] 47.226,51 / 47226 51
1228 CPFNDE 06 {Calxa dégua enterrada de concreto 15.0001, conforma projeto w UN 1,00 141,39 r'f 33,141,320
13 |INSTALAGOES SANITARIAS \ /F 198.467,1
13.1 5711 |Tubo de PVC Série Normal 40mm SINAPI M 119,40 \ga,w j 2758,14
13.2 89712 |Tubo de PVG Série Normal 50mm SINAPI M 50,00 21 265490
133 89713 Tubo de PVC Série Normal 75mm SINAPI M 112,50 H as,s)- 4.155,13)
134 Bar14 Tubo de PVC Série Normal 100mm SiNAPY M 358 60| ." I 1}.2 14.774,32]
1Y




PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: CONCLUSAQ DA CON DE ESCOLA DE 12 SALAS COM
QUADRA PADRAO FNDE NO RESID. JOSE D. $. ALMEIDA i
DESCRICAD: | CONCLUSKO A CONSTRUOAD DE ESCOLA O (2 ALAS COM ' 2 11868% oo
ﬂa OIS [1ooa: RUA AMAZONAS, SN, RESID. JOSE DE SOUSA ALMEIDA, BONTA  MLICOMDEAGNERACAD WX AThee s
CHAPADINHAMA SICRO 202004 COM DESONERAGAC 0712023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BINAP 02308 COM DESOMERACAD BBI%  4TTO%  OW2023
UNIDADES: 3220.00M" T bl L
VALORPOR | R$1830,00
UNIDADE; ————
T = 5 g
135 90701  |Tubo de PVC Série Normal 150mm M 53,00 79,52 219
136 90702 |Tubo de PVC Série Normal 200mm SINAPI M 45,00 132.02) 540,90
137 90703 [Tubo de PVC Série Normel 250mm SINAPI M 33,00 zoe,?al 6.888,09]
138 50704  |Tubo de PVC Série Normal 300mm SINAPI M 60,00} 313, 18.807,00
139 89726  |Josiho PVC 45° esgoto 40 mm SINAPL UN 26,00 11,10 288,60}
1210 89732 |Joslho PVC 45° esgolo 50 mm SINAPI UN 14,00 18,64 260,96
1319 88738 |Joslho PVC 45° esgoto 78 mm SINAPI UN 2,00 282 56,50
13.42 89724  |Josiho PVC 90° esgoto 40 mm SINAP| UN 70,00 10,84 758,80
13.13 BIED Joatho PVC 90° asgolo 50 mm SINAPI UN 35,00 12 44) 447 B4
13.14 85737 |Josiho PVC 80° esgoto 76 mm SINAPI UN 4,00{ 2712 108,
13,15 89744  |Joelho PVC 90° asgoto 100 mm SINAP] UN 15,00 32,98 494,70|
1316 69783  |Junglo PVC esgoto 40 mm SINAPI UN 3,00 15,88 47,64
1317 89785  |Junclio PVC esgoto 50 mm SINAPI UN 18,00 31,64 &nt, 18|
13.48 89785  |Junglio PVC esgoto 75 mm SINAP! UN 4,00) 48,85| 185,40
1319 BY7ES | Jungao PVC esgoto 50 x 40 mm SINAPY UN 2,004 21,64 B3,28|
1320 89795  |Juncio PVC eagoto 75x 50 mm SINAPI UN 16,00 48,85 781,60
1321 ag797 Junco PVC esgoto 100 x 50 mm SINAPY UN 13,00 61,25 T96,25]
13,22 #9797 Junglio PVC esgoto 100 x 76 mm SINAPI UN 3,00 61 .251 183,75
13.23 89767  |Junglo PVC esgoio 100 x 100 mm SINAPI UN 8,00 81 Jsl 490,00
1324 80707  |Caixa Sifonada 100x100x50mm SINAPI UN 7,00} £0,19| 42133
1325 89708 |Calxa Sitonada 150x185x75mm SINAPI UN 10,00 135,40 1.354,00
13.26 o7007  |Caixa de arsia 60x60cm SINAPI UN 3,00 734,48} 2.203,35)
13.27 97007  |Caixa de areis BOxBOCM SINAPI UN 7,00 734,45 51411
13.28 BS710  |Ralo Seco PVC 100x100mm SINAPI UN 25,00 22,94 573,50
29 Cag22  |Torminal de Vantilagio Série Normal S0mm SEINFRA UN 3,00 15,37 46,11
1330 C0609  |Caixa de inspegao em alvenaria B0nS0cm SEINFRA UN 41,00 558,14 2288374
13.31 58108  |Caixa de gordura especial SINAPI UN 1,00 908,58| 906,58
12.32 98100  |Sumidouro em aivenaria @ 1,80m SINAPI UN 3,00 6.671,91 20.015,73
1333 g8071  |Fossa séptica - capacidade 7.500 | SINAPI UN 1,00 17.770,67 1777067
1334 C4026  |Canalote de concrelo 20 x 20cm com tampa com greiha de siuminiof ~ SEINFRA M 254,20 241,42 61.368,
14 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS £65.848,03]
144 C1151  |Ducha Higidnica com registro e derivagso, Deca ou equivalente SEINFRA UN 8.00) 91,30 730,40}
14.2 95470 |Bacia Sanitaria Convencional, Deca ou equivalente com acessonos SINAPI UN 11,00 428,53 471383
14,3 99635  |Vélvuls de descarga 1 %", acabamento cromado, Doca ou equivalents | SINAPI UN 11,00 534,204 5 876,20}
14.4 8693 :ﬂ“f" ix;"': cm«w!_ com Cada Acoplada, Deck Of  gpuep UN 8,00 588,41 5.567.28|
145 100858  |Mictério com 580 Integrado, Deca ou equivalente SINAPI UN 5,00 1.020,56| 5.183,36|
145 86004 ﬁuﬁuﬁw cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca oul g UN 2,00 204,83 409,66}
14.7 86801 Cuba de embutir oval em louga branca SINAPI UN 22,00 197,58] 4.345,76|
14.8 6906  |Papeleira Metdlica, Deca ou equivalents SINAPI UN 26,00 103,44 2 689,44}
149 95544  |Papeiera Matdlica, DECA ou equivalente SINAPI UN 3.00 100,21 300,63}
14.10 100868  |Barre da spoio BO cm, aga inox polido, Deca ou equivalente SINAPI UN 18,00 478,26 8.608,
14.11 100864 Barra de apoio 1,60 om, em U, ago inox polido, Deca ou equivelents SINAPI UN 2,00 A 922.86] 184532
14.12 5547  |Dispensar Toalhs, Meihoramentos ou squivalante. SINAPI UN 16.00| | 151,23 2 419,
1413 95547  |Dispenser Sabonstsira, Meih ou equivalente SINAPI UN 2000 |} AY 15029 3.urz4,fl




OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE ESGOLA DE 12 SBALAS COM DATA : 200002023
QUADRA PADRAD FNDE NO RESID. JOSE D. 5. ALMEIDA I EIVS Y
DESCRIGAO: | CONCLUSAQ DA CONSTRUGAO O ESCOLADE 123ALAS COM | oaun ot
| ik N QUADRA PADRAD FNDE NO RESID. JOSE D. 5. ALMEIDA I ik .
CHAPADBHA - RACAQ &3, ar. sz
| a DRHA. |/ ca; RUA AMAZONAS, SN, RESID. JOSE DE SOUSA ALNEIDA, o
Cumgrnana o Basbsasnts CHAPADINHAMA SICRO 202004 COM DESONERAGAQ 0713023
CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHAMA SINAP 2023/08 COM BaEI% L rara]
. 0.00% o
UNIDADES: 3220.00M" Fls D ] 85
VALOR POR RS 1.630,00
UNIDADE:
i : 4
Tenque Grande 40L cor branco gelo, incluso tormeira de
14.14 86919 . Dace ou exuivelents SINAPI UN 1, 1.258,
14.15 86938 Cuba de embulir am 8¢0 Incxiddvel comp) imensSes 40x34x17cm |  SINAPI UN 8, 5733,12
1416 BB909 Tomeira para cozinha de mesa bica mével, Daca, ou equivalante SINAPY UN 10,00 179,64] 1.796,40]
1417 86936 Cuba em a¢o Inoxidével completa, dimansdes 50x4x30cm SINAP UN 5,00] 71664 3.583,20|
14.18 2507  |Torneira eiétrica LorenEasy, Lorenzetti ou squivalante SEINFRA UN 2, 209,24 na,aa]
1419 100860 | CTveiro Maui Ducha com dasviador para duchas eldtrices, Lorenzelt]  guapy UN 9, 123,61 1 n:,wl
ou equivalante
14.20 86516 Torneira de pareda de uso geral com bico para mangueira SINAPY UN 5,00 27, 187.281
Lavatonio de canlo suspenso com mesa, DECA ou equivalents, com l
14.21 36904 e sidls & tsscvel : SINAPI UN 2,00 204,8 409,68
Qd 2 100875  |Cadeirs articulada para banho SINAPI UN 2,00 1,514.59! 3.029,72
1423 95544 | Papeleira Metdlica, Deca ou equivalente SINAPI UN 16,00} 100,21 1,603,386}
15 INSTALAGAD DE GAS COMBUSTIVEL 10.943,94
151 91341 Requadro para ventilagio em chapa de aluminio com vanaziana SINAP! M2 0.13! 876 44 140,2
152 92688 Tubo de Ago Gaivanizado @ ¥4, fomecimento e instalago. SINAPI ] 2,04 46,97 95,82
16.3 92693 Cotoveio de ago galvanizado @ 34" SINAPI uN 1, 18,01 18,01
154 00038834  |Fita anticomosiva Semx30m (2 camadas) SINAPE M 400 5,96; 35.?2]
155 Cc1250 I?:;""" de concrelo para protecdo de lbo anterrada, SPSSIFAl  geinpRA M 204 m.as[ 42.5)
156 110011 IR-quladnr 1® aslagio cOM manometro SEINFRA UN 1,00 327, 327.98
157 nomaz Regulador 2° estégio com registro SEINFRA UN 1,004 123,90) 123,90
15.8 CPFNDE 12 ':‘;m“"“m“‘“'““‘*m”m'*""“ o s8c UN 1,00} 10.092,80 10.062,60
kot
158 00037558  |Placa de sinalizagSo em PVC, fotolumi “Praibido fumar” SINAPI UN 1,00 33,46 niai
1510 00037556 |Placa de sinalizagaa em PVC, fotoluminesceris, "Parigo inflamavel” SINAPI UN 1,00/ 33,46/ nfl
16 |51STEMA DE PROTEGAQ CONTRA INCENCIO £6.950,01
QJ 101909 |Extintor PaS - 6KG SINAPI UN 13, 327,35 4.255,55
LW&M@M&:M«LE&W
16.2 orses | g SINAPI UN 13,00 33,26 432,38
Mucaqhdupinmwrwmm“pm1mmmmm
16.3 102512 & hidrant Ses 100x100c SINAPI M 49,00 6.80 333,20
16.4 cootce [TMER 9e snelwie wh PR KACKmnGIONE, Sempees SINAPL UN 47,00 41,04 1928.88|
480cm
17 INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS 220V 301.154,49
171 QUADRO DE DISTRIBUIGAO 7.867,68
Qum«diﬂm;hd-w.umbum.p«m&l
A 1 i 3 v INAP 116,22 464,
17.4.4 01876 | padrBo (inha y, outs & SINAPI UN 4,00} 1 88|
Quadro de distribuicho de sobvepor, sem para 10
1712 101875 e Pacvae (ot brmca), i b SINAPI UN 1.004 !’ 484 51 484,51
Quadro da distnbuiglo de sobrepor, sem barramento, para 12|
1743 101875 | 4cinmores padriio {lnha branca), exclusive disjunkores SINAPI UN 2,00] \ 484,51 969,02
Quadro de distribuicho de sobrepor, sem barramento, para 15§
17.1.4 101883 disi . a thinha ), exclusive i " BINAFI UN 2,00 \ 868,35 1.33&,7ﬂ
Quadro de distribuicho de ap sem barr para 1 -
171s 101883 uiijﬂmpaarlom{lituhrm]_ exciusive disjunores Sarn UN 10 \ 088,
1716 100580 |Quadro e distribuiglio para siefone SINAPI UN 1,00 \1{1 13{,&4
1747 101838 |Quadro de mediglo SINAP! UN 1,00 e 2
17.1.8 93654 Disjuntor termomagnético monofissico 15 A SINAPI UN 19,004 r\ 14,7 260,82
1718 93855 Disjuntor termomagnético monafasico 20 A SINAPI UM 31,00 { 18,21 502, 51
17110 93871 Disjuntar termomagnético rifdsico 32 A SINAPI UN 14,00} \ 57,85 1.369,90{
-



OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRUGAQ DE ESCOLA DE 12 SALAS COM
QUADRA PADRAO FNDE NO RESID. JOSE D. 5. ALMEIDA i
DESCRIGAD: CONCLUSAO DA CONSTRUGAOQ DE ESCOLA DE 12 BALAS COM i i
i QUADRA PADRKO FNDE NC RESID. JOSE D. 5. ALMEIDA I b e vReR, - v
| CHAPADINHA SEINFRA .
5 ‘= e | ocaL: RUA AMAZONAS, SN, RESID. JOSE DE SOUSA ALMEIDA, 0271 COM DESONERAGAD aEsn  ATIER 0
CHAPADINHAMA SICRO 20304 COM DESONERACAD - - 072023
17.2 |ELETRODUTOS E ACESSORIOS 1“7,“,}
Elsroduta PVC flexivel comugado reforgado, @25mm (DN 3/47)
1721 il
2 91834 it iia SINAPI M 420,00 13,57 5.699,40]
Eletroduto PVC fexivel corugado reforgado, @32mm (DN 17,
17.22 91838 inclusive conaxes SINAPI M 1.754,92 17,04 29,903 B4
—_ 91885 IElmmfs.llu PVC rigido roscavel, @40mm (DN 1 14") inclusivel oo - 28,00 3% aea:aﬂ
q7’,2.4 91885 |Elatmdun PVC rigido roscével, @25mm (DN 3/4"), inclusive conaxbes SINAPI M 34-3,25] 23_00' B8.04% ﬂ
8 . lgumm PVC rigido roscévei, @50mm (DN 1 1727), inclusivel o ap) s 325,00 277 7 m.zs‘
p— R [Eletroduto PVC rigidc foscavel, @75mm (DN 2 1/2°), inclusivel  o..o, = 12250 e ——
fconaxbes
1727 €1163 Parfilado metélico liso 25x25m com suporte & fixagho SEINFRA M 26,70, 52,581 1.404,15
17.28 C1185 Parfilado metdlico lisa 35x38mm com suporte @ fixacio SEINFRA M 23515 59,67 14.031,40
1729 cos36 mm“ passagem em sivenaria 30x30x30 com lamea do fam) e nERA M2 20,00 20512 4102,40)
17.210 100856  |Caixa de passagem DG - n® 2 20x20x12 cm em chapa metaica SINAPI UN 16,00 4B,18] 770,88
17211 91941 Caixa de passagem PVC 42" SINAPI UN 302,00/ 13,90} 4.197,80]
17212 91844 Caixa de passagem PVC 4x4" SINAPI UN 13,00 18,04 234.13E
17.2.13 92866 Caixa metélica hexagonal para srandala 3x3" SINAPL UN 2,00 14.?9[ 29.5&]
17.2.14 92865 Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla SINAPI UN 161,00 ﬂ'_m! 2,746,
17.2.15 91937 Caixa de passagem PVC 3" ociog SINAPI UN 22,00 19,37 425,14]
17.2.16 85805 Condulete PVC 34" SINAPI UN 163.00 29 4.837 84
17247 93358 tﬁscwacdo manual de valas em 14 cat para lubulaclo SINAPI M3 47,00 90.29' 424363
17.3 CABOS E FiOS (CONDUTORES) 74.800,32
“, Mmmm.mmwm‘mml
pcmoqloam?\&mwuam,mu
| 07 J 258419
34 81926 750V, A 5, flaxivel, com a8 hos 5 SINAP| M §.077,00 5,08 3
nominais. #2,5 mm*
Condutor de cobre unipoler, isolagdo em PVG/70°C, camada
protecs mm.mwmm,ma
1732 91928 750V, 0 & faxlvel. com a8 i SINAPI M 411,00 7.89 324279
nominals. #4 mm®
Wmmm.nmlmmwm,ma
lwmﬁomm.mw&m.muumﬁ
17.23 91930 250V dinsse 5. flexivel, comias : SINAPI M 782,00f 11,08 8641,10
nominais; #8 mm?
Mmemmm.immmm,mmm
pmgaounwc.nﬂoprwoem_damds
1734 1932 750V, o 5 fabiel, Gt g SINAP! M 326,00 19.56[ §.474,
nominais: #10 mm?
Condutor de cobre unipolar, isolagio em PVC/70°C, camada del
pruioc;éo-mwc,nloprwdnrd-cnmtd--dumh .
1735 1015685 TS50V, S, fiaxivel, com ss seguinies St SINAPI MM 295,00 Bo.67 25327,
nominais: #70 mm* J
)
1738 98281  |Cabo CCI-502 pares SINAP! M 52,60 10,26 s#,sal
1737 C0560  |Cabo CCE-50 2 pares SEINFRA M 53,60 11,81 jzaoei
17.3.8 cosi4  |cabo coaxial SEINFRA M }s5.%0 14,19 :4'.099,491
1
174 ILUMINAGAD E TOMADAS \ 'lfha.mu
17.4.1 21996 Tomada universal, 10A, cor branca, completa SINAPI UN m\w 41,57 Jr" 7.773,58|
1742 91997 Tomada universal, 20A, cor branca, compieta SINAPI UN BM 44.381 k 399,42
\
1743 $2008 Tomada univeraal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca. completa SINAPI UN u.oc\ 57_asl ./ 283704
2 >
1744 92008 Tomada dupla 10A para piso, completa SINAPI UN 300{ 86| 172,98
17.4.5 91953 interruptor 1 tecla simples SINAPI UN 18,00 i L A3 an.?ol
1746 91959 I uptor Z tecias simg SINAPI UN 8,001 i 324.50‘



PLANILHA ORGAMENTARIA
0BRA: CONCLUSAQ DA CONSTRUGAO DE ESCOLA DE 12 SALAS COM '
QUADRA PADRAQ FNDE NO RESID. JOSE D. 5. ALMEIDA I
NPT i mpﬁomcnwwf | e st T 2
tﬂﬂw LOCAL: RUA AMAZONAS, SN, RESID. JOSE DE SOUSA ALMEIDA i M s L
CHAPADINHAMA SICRO 202004 COM DESDNERAGAD 02023
CLIENTE: SINAPY 202308 COM DESONERACAO BTN 4ITO% 09023
G PROPRIA 0.00% 000%
17.48 91955  |Interruplor tree-way 10, completa SINAPI UN 31,00} 4301 133331
1749 91961  |interruptor for-way 10A, completa SINAPI UN 3.00) 60,31 207,83
17410 92023 |Imeruptor 1 tecia simples e tomada SINAPI UN 2.00 60,22| 120,44
17.411 97607 |Arendela de uso ao tempo SINAPI UN 2,00 144,17 11.821 94
17.412 00038600  |Conector da TV tipo F SINAPI UN 16,00 2.4 336,45
17.4.13 97588  [Lumindrias 2x32W completa SINAPI UN 166,00 206,66| 34.310,54
17.444 C1875  |Luminaria tipo Drops para 1 lampada flouresconts BOW SEINFRA UN 800 59,34 47472
17.4.15 101853 m‘"‘ 1ipo pétals, com 1 phiala parn 1 lampaca vapor de MerNCl  gyup UN 4,00 353,14 141256
ﬂ%?_ua 04107  |Arandeias de sabrepor com 1 Iampada fiuorascents compacta de 60W| SEINFRA UN 22,00 175.90) 3.869,80
17.417 €2045  |Projator com lAmpada de vapor metdlico 150W SEINFRA UN 4,00 493,12 1.972,48|
17.4.18 C4958  |Posts da concreto SEINFRA UN 40,00 1.010.73 40.426,20
17.4.19 98307  |Tomada modular RJ-45 completa SINAP! UN 110,00 57.92) §371,20
18 SISTEMA DE PROTEGAD CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 147.784,50]
181 96589 Para-raios lipo Franklin em stlo cromado SINAPI UN 1,00] 187,01 187,01
182 C3478  |Vergaihdo CA - 25 # 10 mm2 SEINFRA M 28,00 13,23 370,44
183 98463 |Conector mine-bar em bronze estanhado SINAPI UN 40,00 31.32| 1.252,80
18.4 18526 2‘“ de ”“‘““ﬁf:“:: FoMncian ' Z0OCHIONNY STy 450 O] SEPIA UN 1,00 27444 274,44
185 06085  |Hasts lipo coopperweld S/° x 3,00m. SINAPI UN 40,00 125,62 5.024,80}
186 %6973 |Cordoalha de cobre nu 35 mm2 SINAPI M 20,00 82,57 75.964.40
187 96977  |Cordoaiha da cobre nu 50 mm2 SINAP M 886,00} 69.27 61.373.22)
188 g8111 | Caixa de inspegBo com tampa em PVC, @ 230mm x 250mm SINAPI UN 39,00| 72,07 281073
188 €2457  |Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 SEINFRA UN 34,00 15,49 526,66
SERVIGOS COMPLEMENTARES 112.815,97
o
19.1 GERAL 85.992.46)
19.4.1 Ciom [ e GRIRSEEE SOTORN: - SR L. SEINFRA M2 72,35 4201 31.045,391
1812 Cates | AR SRR sndoricha | semFRA | M2 2152 429,10 s.zaﬂ
1913 ciaso  |PENonl em granko cinzs, largura=i7 00cm espessura vardvel Bl g nea M 257,75 111,63 28,8241
1914 1960 xﬂ‘:"m:'"mm de cozinha e mdf com revestimenta em formical o\ pp M2 1828 240,04 4387,93)
1915 €2910  |Prateleira de madeira SEINFRA M2 1647 185,05| 3.047,77
19.16 C0361  |Bancos em concreto pré-moidado SEINFRA M 41,92 225 50| 945298
192 |ESQUADRIA, PORTAO E GRADIL METALICO n.z%uu
19.21 co8s4 m:m pore bendairas ‘em fey gelveniedo ® grupna | uw | 2 4,893,71 9,??9.42
1822 C4860 g;:wﬂ:ommm& pac i foms do mlurinic 08 | conFRA w2 :I 57.00) 295,37 151530_
0 SERVIGOS FINAIS [;I. ,-?'fr.mw
201 99803 |Limpeza geral SINAPI M2 }szs 38 2,21 | 547172
202 18424 |Ptaca de Insuguragao metdlica 0,47x0,57m SEINFRA UN \ 1,00 e ) 79144
21 SERVIGOS PRELIMINARES \ [ 787950
211 C1630  |Locagso da obra (sxeauigl de gabarit) | sewrra L M2 I 086,10}, 199 7 87950
22 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES q j' } 20.424,57
21 84319 mxma;nmmo.zommwum- SINAPI | Ma ] 15?.40! \ (! X - 1553974




OBRA: CONCLUSAD DA CONSTRUGAQ DE ESCOLA DE 12 SALAS COM
QUADRA PADRAD FNDE NO RESID. JOSE D. 5. ALMEIDA [|
DESCRICAO: | CONCLUSAD DA CONSTRUGAQ DE ESCOLA DE 12 SALAS COM CABMA
v QUADRA PADRAD FNDE NO RESID. JOSE D. S, ALMEIDA I ks Sk i s ;
i CHAPADRNHA . INFRA : DESONERAGAO TN 0502
]‘g. oo LOCAL: RUA AMAZONAS, SN, RESID. JOSE DE SOUSA
; TR R CHAPADINHAMA SICRO 202304 COM DESONERACAD - . 0772023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 202308 COM DESONERACAD BABI% 47,70% Der2023
PROPRIA 0,00% 0.00%
UNIDADES: JLZo.oo"
VALOR POR RS 1.830,00
UNIDADE:
93388 | eom 393484
223 101617 Ragularizagiio e compactagio do lundo de valas 186,67
24 83382 |nmﬂu-pibadoo.m-mmmaldam 750,32
23 FUNDAGOES 55.298,43
23.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES 28.127,27
mecanicaments i
2311 to0ges  |Chiaca escavada Bt et M 154,00 7802 12.015,08
anmacio
2312 96619 Lastro de concreto nBo-estrutural, espessura Scm SINAP! M2 30,98 37 64 1,166.09]
ﬁﬁ.a 96535 Forma de madeira em tabuas para fundagdas, com respr Ho SINAPY M2 27,37] 168,32 7.037.52
2314 J— /Armacdo de ago CA-50 @ 8 0mm; incluso formecimento, corte, dobra o SINAPI KG %9.80' 1733 343‘131
_ Gaiis :1::9!0 de ago CA-50 @ 12,5mm; incluso fomecimento, corte. dobral <\ o 5 ' 45,90' 1274 1354.39'
2316 soprs:  [PUMGED deago GAGR G S chuso fomectnints, G, RES S tim KG 73,01 2011 1.486,33
Concreto para Fundagho fck=20MPa, incluindo preparc, langamento,
2317 96558 SINAP| 482 876,50 422473
232 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALORAMES 27.471,18]
2321 96536 Forma de madaira am tabuas para fundagfes, com reaproveitamento SINAPI M2 137,40 100,64 13.827,54
2322 go917  |Amacdo de aco CA-50 @ &,0mm: inchiao fomecimento, corte, dobri & gou,p KG 211,73 17,33 3669,26|
223 PP choovi ol e ey s MK KG 645 1271 1.99|
8 colocagio
2324 gosts TGS 96 ago CA0 8 5,0mey incluso fomecimanto, corts, dobim 8| gpp, KG %0.19) 20,11 1.813,52
| colocag#o
2325 96557 mc“‘“““ pora Fundagho fkaZ0MPs, Incluindo prepero, IGAMMA0]  guqspy M3 a.s&l 868,13 7.778.44
L
2 SUPERESTRUTURA 163.369,37|
244 CONCRETO ARMADO - PILARES 18.650,61
[Montagem o desmontagem de forma para pileres, em chapa de|
ﬁij saaay RO o oo ; SINAPI M2 81,17 61.37 5,595,10
2412 o276z [A™asAo de aco CA-S0 @ 12:5mm; incluso fomecimento, cons, dabrel ¢y KG 405,64 12,02 4875.79)
8 colocagho
2413 wrg (o deegs CAGO 9 S incluso fomecyments, 0one, SENS  gamin KG 118, 17.25 2 044.99|
Concreto para Fundachio fck=25MPa, Incluindo preparo, langamento, as|
2414 103872 |- SINAPI M3 7, 830,14 6.134,73
24.2 CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO 144.718,76
[Montagem e desmordagem de forma para pilares, em chapa
24.2.1 92428  corpeiai Moada com A SINAPI (] 12,60 62,67] 789,64
2422 2882 Lastro de brita compactada, espessura Scm SEINFRA M3 44, 155,82| 6 946,45|
Forneci 8 cilo de lona plstica em laje de piso da quadra |
2423 cieat | 50 m SEINFRA M2 891,64} 11,87 10.563,77
24.2.4 87088 Ammagio em tela de ago Q-82, ago CA-60, 4,2mm, malha 15X15em SINAPI KG 891,64 22,51 2007082
Piso em concreto 20MPa usinads, espessura Tom, incluso selante a (%
2425 101747 do poliur ( ses Txicm. para junta 8 8 SINAPI M2 BS1 B4 118, 106,328,
25 13-!8?5“1\ DE VEDAGAO VERTICAL Ss_l%ﬂ
t
25.1 PAREDES \ 67405.34
Nmmademm1ﬂmommlosmttﬁ1mﬂn;| /
2511 103322 nominais: 33x19%09); assentamenio em argamassa no Wrago 1:2: SINAPY M2 1, 71,07 3.578,18|
(cimento. cal @ areia)
Cobogb da concreto (elemento vazadoCBI) - (10x4Ox4Gcm)) },L [ 7 'fl
2512 101181 do com arg trago 1:4 (ci o, aeein) SINAPI M2 140, 249,68| 35127,
26.2 ARQUIBANCADA \r_ \Pu.m.
Nvunanaﬂevﬂnglndnﬂ!vusmnmmm{md . 4
2521 103322 nominats: 38x15x09); oM AngE no trago 1:2: SINAPY M2 108,04 71,067 7.749.47
{cimento, cal @ areia) 1 o
2522 101963 |Laje pré-moidada para assentos e=13cm SINAPI M2 83,42} \ 22.350,72




PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRUGAD DE ESCOLA DE 12 SALAS COM
QUADRA PADRAQ FNDE NO RESID, JOSE D. §. ALMEIDA I
DESCRIGAO: CONCLUSAC DA CONSTRUGAQ DE ESGOLA DE 12 SALAS COM CAEMA 20t
s QUADRA PADRAQ FNDE NO RESID. JOSE D. 5. ALMEIDA ., g . 1eesn -
; = RUA AMAZONAS, SN. RESID. JOSE DE SOUSA ALMEIDA, R S ORI pasty] mnimn  p)
SISTEMAS DE COBERTURA
4554  |Cobertura em leiha metdlica trapezoidal M2 ] 70.664,14
262 0983 |Gumesira para teiha metdiica trapezoidal SEINFRA M 3764 Tz.ﬁi 274132
263 C4554  |Teina metélica trapezoidal perfurada SEINFRA M2 296,02 m_ual 21.04150
26,4 4554 Cobertura am telha transiicida frapezoidai SEINFRA M2 28,56| 70.96| 2.027.19|
265 94231 |Rufo para tetha metélica SINAPI M 75,28| 63,32 476673
26.6 100775 Fomecimanto & montagem de estrutura metélica conf. Projeto espec. SINAPI KG 22 504 80 20.88] 471.779,42
27 |IMPERMEABILIZAGAD 6.821,91
Q)?J 98557 W &0 com tinta bet. am fundagdes, baldrames SINAPI M2 137,40 49,65 6.62191
28 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS ss.u‘uﬂ‘
81 arare Chapisco em parede com argamassa trago - 1:3 (cimanto / arsia) SINAPI M2 §70,52 5,64 3.731,‘1’31
{Embogo de parade interna com argamassa trago 1:2:8 (cimenio, cal &
282 87535 gl B SINAPI m2 670,52 37,64 25.238,37
283 87543 m de pareds, com ergemassa irago - 1:2 (Gl / &reia), SIPOREIR  gyap M2 670,52 39,98 26.807,
20 PINTURA sr.m.szl
291 688489 Pintura em lalex acrilico sobre paredes inemas @ exiemas, 2 damaos SINAPI w2 670,52 14,99 10051,
292 102494 Pinlura prime epdxi para estrutura de concrelo, 2 deméos SINAPI M2 542, 79,67 47.216,43)
30 INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS 220V 18.063,41
30.1 QUADRO DE DISTRIBUIGAO 360,58
Quadro de distribuicho de sobrepor, sem t m,mal
30,11 101876 baiois i B Brancs ) ko d SINAPI UN 1,00 118,22 116,22
301.2 93871 Disjurtor tripolar termomagnético 32A SINAPI UN 2,000 97,85 195,70}
“. 1.3 83655 Disjuntor monopolar termomagnético 20A SINAPI UN 3.00' 16,21 48,63
30.2 |ELETRODUTOS E ACESSORIOS 5.013,28{
Elstrodutc PVC fiexivel comugedo reforcado, @32mm (DN 1),
30.2.1 91836 o - SINAPI ] 80,00 17,04 1.363,20]
30.2.2 91664 iaumaum PVC rigido roscaval, @32mm (DN 17, inclusive conexdes SINAPI M 144,004 18,34 2.640,96!
30.2.3 95805  |Condulete PVC 34" SINAPI UN 34,00 29,88 1.008, 12'
30.3 CABOS E CONDUTORES 1.m.m|
Condutor de cobre unipolar, isolagio em PVC/70°C, camada
{protecio em PVC, ndic propagador de ch classe de tensd
30.3.1 918926 750V, 5, fexivel, com 88 ntes sags SINAPT M 230,001 5,09 1.170,70]
nominais; #2,5 mm*
Condulor de cobre unipoler, isciagBio em PYC/T0°C, camada del y
mmmwc.mwmm.mmm g
3032 PN 750V, encordoamento classe 5. flexivei, com as seguintes sagbos BAR) " 30.0? 5 5
nominais: #§ mm" J
0.4 fu.umw;iu E TOMADAS Ilu" 11.1”3;'
&
3041 a7801 Lumindria pendente com lampada de vapor malalica de 260W SINAPI uUN 24 448 82| 10‘.'.-'71.6&’
3042 91096 |Tomada universal, 10A, cor branca, completa SINAPI UN 1(&?0 41,57 415,70
k3] |SiISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) \ 28.310,84]
i | 96985 Hasta tipo coopperweld 58" x 3,00m SINAPY s.m\ 125,62| / 753,72
312 06073 |Cordoalha de cobre nu 50 mm2 SINAPI M 322,00 \ 82,57} 10.073,54
313 96974 Cordoalna da cobre nu 35 mm2 SINAPI [153,:_:0 \ 108,73 !,' 16.863,34
314 98111 |Caixa de inspaglio com tampa em PVC, @ 230mm x 250mm SINAPI UN \ o] 72,07 / 432,42
31.5 68483 Conector mini-gar em bronze estentiado SINAPL UN "". 31,32 18?.32_!




CHAPADINHA [\ o0y, RUA AMAZONAS, SN, RESID. JOSE DE SOUSA ALMEIDA,
ot & Bt Al i CHAPADINHAMA SECRD 202304 COM DESONERAGAD arn
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHAMA SINAP 202308 COM DESONERACAD BASI%  47TO% 082023
Camponigd PROPRIA 0.00% 0.00%
JUNDADES: 3228.00M*

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: CONCLUSAD DA CONSTRUGAD DE ESCOLA DE 12 SALAS COM
QUADRA PADRAQ FNDE NO RESID. JOSE D. 5. ALMEIDA il i , &
|pEscrRICAD: | CONCLUSAO DA CONSTRUGAQ DE ESCOLA DE 12 SALAS COM 02 116,58% . 122019

QUADRA PADRAC FNDE RO RESID. JOSE D. 5. ALMEIDA |

SEINFRA 027.1 COM DESONERACAC 8385% A1TE% 052021

VALOR POR RS 1.830.00
UNIDADE:

az SEAVIGOS COMPLEMENTARES 18.184,08
21 C1347  |Estrutura metdlica o/ tabelas de basquete SEINFRA ¢l 1,00 417584 417584
232 C1349  |Estrunura motalica de traves de fuisal SEINFRA cJ 1,00} 460223 4502.23
323 C1351  [Estrutura matsiica ! rede d vou SEINFRA I 1,00 2.793.96| 2763,96|
Alambrado para quadra poliesportiva, esiruturado por fubos de acof m]

24 102384  |gaivanizado 7", com tela de arame galvanizado maiha quadradal  SINAPI ") 2637 261,12 6622,

sscm

[serviGos FinaIs 217944
331 99603 |Limpeza gera | sme | we I aeam[ 221 217944
VALOR ORGAMENTO:] 4.500.883,07|

VALOR BDI TOTAL] 1.406.508,

Cinco Milhdes Novecentos @ Sate Mil Trezentos e Oitenta e Nove reais e Sessenta centavos

Fs 0200
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COMPOSIGAO DO BDI
OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRUGAQ DE ESCOLA DE 12 SALAS COM DATA : 2010012023 BOI : 31,26%
QUADRA PADRAO FNDE NO RESID. JOSE D. 5. ALMEIDA il i : =
DESCRICAO: GONCLUSAD DA CONSTRUCAD DE ESCOLA DE 12 SALAS COM =Pl
e, IGA0: | oADRA PADRAG FNDE NO REEID. JOSE D. S ALMEIDA ! SR bt A T
| £ CHAPADBSMA [Tooar RUA AMAZONAS, SN, RESID JOSE DE SOUSA ALMEIDA, SRS Bricaiomownie.  naR GAN e
- R ) CHAPADINHAMA SIGRO 202304 COM DESONERAGAO - - 0712023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA SINAP! 202308 COM DESONERAGAO Ba1%  4770% 040D
0 PROPRIA 0.00% 0,00%
UNIDADES: 3228 0BM*
VALOR POR RS 1.830,00
UNIDADE:
cop DESCRIGAO | % |
Dl Despesas Indiretas
AC Administragdo central 5,50
s Garantia/seguros 0,80
R Riscos 1,27
DF Despesas Financeiras 1,23
TOTAL 8,80
i Despesas Legais (PISASS/COFINS/INSS)
PIS 0,65
COFINS 3,04
188 5 % sobre o minimo de 40% 2,00
CPRB 4,50
TOTAL 10,14
L Lucro Bruto
Lucro 8,30
TOTAL 8,30
BDI = 31,25%

(14 AC+ S+ R)x(1+ DF)x(1+ L))

(1)

-1




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONGLUSAQ DA CONSTRUGAD DE ESCOLA DE 12 SALAS COM
mpm FNDE NO RESID. JOSE D. S. ALMEIDA Il
DESCRIGAO: CONCLUSAD DA CONSTRUGAD DE ESCOLA DE 12 SALAS COM
QUADRA PADRAO FNDE NO RESID. JOSE D. 5. ALMEIDA It
“a LOCAL: RUA AMAZONAS, SN, RESID. JOSE DE SOUSA ALMEIDA,
e CHAPADINHA/MA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHAMA
UNIDADES: 3228.08M°
VALOR POR R$ 1.830,00
cop DESCRIGAQ MORISTA % |MENSALISTA %)
A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI i | 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA = 3,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
AB Salario 250 2,50
AT Seguro Contra Acklentas de rabaiho 3.00 3.00
AS FGTS 8,00 8,00
AS SECONCI 1,00 1,00
TOTAL 17 ,80 17,80
B GRUPO B
BA Repouso Semanal Remunerado 17,88 0,00
B2 Feriados _ 3,95 0,00
B3 Auxil io - Enfermidade 0.87 0,66
B4 13° Salério 10,96 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07 0.05
B6 alias Justiicadas 0,73 0,56
B7 Dias da Chuvas 1,50 0,00
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,11 8,45
B10 Saldrio Matemidade 0,04 0,03
TOTAL 47,22 18,16
[+ GRUPOC
[of] AViso Prévio indenizado 4,55 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 3,15 2.40
C4 Depdsito Rescisao Sem Jusia Causa 2,61 1,99
C5 Indenizagéio Adicional 0,38 0,29
TOTAL 10,80 8,22
D GRUPO D
D1 Reincidéncia 0e Grupo A sobre Grupo B_ 8,41 3.23
D2 Raincidéncia de Grupo A sobre Aviso Plﬁ\do Trabalhado e Rdncldlnda 0,38 0,29
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8.79 3,52
A+B+C+Ds= 84,61 47,70

\ )r' Pagina. 6
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1.1 INTRODUGAO

O presente projeto destina-se & orientagdo para a construgéo de escola de um
com 12 salas de aula, Espago Educativo Urbano de 12 Salas de Aula, a ser implan{«
diversas regides do Brasil. O Ministério da Educagéo, atraveés do FNDE presta assisténcia
financeira aos municipios, com carater suplementar, objetivando a construgdo e o
aparelhamento destas escolas.

1.2 OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de
caracterizar criteriosamente todos os materiais € componentes envolvidos, bem como toda a
sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto
executivo e suas particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descrigdo dos elementos constituintes do
projeto arquitetdnico, com suas respectivas sequéncias executivas e especificagoes.
Constam também do Memorial a citagéo de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias,
cadigos referentes a construgdo civil, emitidos por érgaos publicos federais, estaduais e
municipais, ou por concessionarias de servigos publicos.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FND
$BS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
Telefone: (61) 2022-4165 — Site: www.fnde.gov.br /
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2 ARQUITETURA

l\
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2.1 CONSIDERAGOES GERAIS

O Projeto Espago Educativo Urbano 12 Salas de Aula, tem capacidade de
atendimento de até 780 alunos, em dois turnos (matutino e vespertino), e 390 alunos em
periodo integral. A proposta basica refere-se a uma edificagao simples e racionalizada,
atendendo aos critérios basicos para o funcionamento das atividades de ensino e
aprendizagem. No Espago Educativo Urbano 12 Salas de Aula, o dimensionamento_dos
ambientes atende, sempre que possivel, as recomendagdes técnicas do FNDE. '

O conjunto da edificagéo é formado por oito blocos distintos, sendo eles:

e Bloco A — administrativo;

« Bloco B - pedagdgico (biblioteca, auditorio);

« Bloco C - pedagdgico (informatica, laboratério, grémio),

e Bloco D - Servigo (cozinha, patio coberto);

e Bloco E (E1 e E2) — pedagdégico (salas de aula e sanitarios);
» Bloco F — pedagdgico (salas de aula e vestiarios);

e Bloco G - quadra coberta

A implantaggo dispde-se em dois eixos. O primeiro, composto pelos blocos B e C,
localiza-se na parte frontal do terreno e o segundo, formado pelos blocos A e D, situa-se no
centro do lote. Voltados para este eixo encontram-se os blocos E e F que interligam-se aos
demais através das passarelas e area de recreagdo. No fundo do lote esta a quadra coberta.

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a construgdo do edificio escolar
em qualquer regido do Brasil, adotando materiais facilmente encontrados no comercio e nao
necessitando de mao-de-obra especializada.

As vedacdes sdo em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura em concreto
armado. A cobertura é proposta em estrutura metalica com duas aguas e telha ceramica.
Para o revestimento do piso, em &reas fechadas especificou-se ceramica resistente a
abrasdo, e em circulagdes granitina; revestimentos esses, que facilitam a limpeza. Do
mesmo modo, as salas sdo revestidas com um barrado ceramico arrematado por uma faixa
de madeira, que protege a parede da umidade e dos impactos. O revestimento interno de
areas molhadas com ceramica facilita a limpeza e visa reduzir os problemas de execugao e
manutengdo. As portas sdo especificadas em madeira pintada ou aluminio. A maior parte
das esquadrias é do tipo basculante, em aluminio.

Foi considerada como ideal a implantagdo das escolas do Espago Educativo Urbano
de 12 Salas de Aula, em terreno retangular com medidas de 80m de largura por 100m de
profundidade e declividade maxima de 3%.

2.2 PARAMETROS DE IMPLANTACAO

Para definir a implantagdo do projeto no terreno a que se destina, devem ser
considerados alguns parametros indispensaveis ao adequado posicionamento que ira
privilegiar a edificagdo das melhores condigbes:

e Caracteristicas do terreno: avaliar dimensdes, forma e topografia do terreno,
existéncia de vegetagdo, mananciais de agua e efc.

« Localizagdo do terreno: privilegiar localizagéo préxima a demanda existente, com
vias de acesso facil, evitando localizagdo préxima a zonas industriais, vias de grande trafego
ou zonas de ruido; garantir a relagdo harmoniosa da construgdo com o entorno, visando o
conforto ambiental dos seus usudrios (conforto higrotérmico, visual, acustico,
olfativo/qualidade do ar);

» Adequagido da edificagdio aos parametros ambientais: \‘adequagdo térmicg, a
insolagdo, permitindo ventilagdo e iluminagao natural adequadas nos ambientes;
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO — FNDE
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« Adequagado ao clima regional: considerar as diversas caracteristicas climaticas em
funcdo da cobertura vegetal do terreno, das superficies de agua, dos ventos, do sol e de
varios outros elementos que compdem a paisagem, a fim de antecipar futuros problemas
relativos ao conforto dos usuarios;

« Caracteristicas do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando
dimensionar corretamente as fundagdes para garantir seguranga e economia na construgdo
do edificio. Para a escolha correta do tipo de fundagdo, & necessario conhecer as
caracteristicas mecénicas e de composigdo do solo, mediante ensaios de pesquisas e
sondagem de solo;

* Topografia: Fazer o levantamento topografico do terreno observando atentamente
suas caracteristicas procurando identificar as provaveis influéncias do relevo sobre a
edificagao, sobre aspectos de fundagdes e de escoamento das aguas superficiais;

e Localizacao da Infraestrutura: Avaliar a melhor localizagdo da edificagdo com
relagdo aos alimentadores das redes publicas de agua, energia elétrica e esgoto, neste
caso, deve-se preservar a salubridade das aguas dos mananciais utilizando-se fossas
seépticas, quando necessarias, localizadas a uma distancia de no minimo 300m dos
mananciais.

+ Orientagado da edificagao: buscar a orientagao otima da edificagdo, atendendo tanto
aos requisitos de conforto ambiental e dindmica de utilizagdo do edificio quanto a
minimizagdo da carga térmica e consequente redugéo do consumo de energia elg
correta orientagdo deve levar em conta o direcionamento dos ventosgfavoraveis,
considerando-se a temperatura média no verao e inverno caracteristica de cagh

2.3 PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboragao do projeto e definicdo do partido arquiteténico fora
alguns parametros, a seguir relacionados:

) Programa arquitetonico — elaborado com base no numero de usuario
necessidades operacionais cotidianas basicas de uma unidade escolar de médio porte;

. Volumetria do bloco — Derivada do dimensionamento dos ambientes e da
tipologia de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto;

* Areas e proporgdes dos ambientes internos — Os ambientes internos foram
pensados sob o ponto de vista do usuarioc. Os conjuntos funcionais do edificio sao
compostos por salas de aula e atividades, ambientes administrativos e de servigo:

° Layout — O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se em
consideragéo os equipamentos e mobilidrio adequados ao bom funcionamento da escola;

. Tipologia das coberturas — Foi adotada solugdo simples de telhado em duas
aguas, de facil execugdo em consonancia com o sistema construtivo adotado. Foi adotado
beiral, que ameniza a incidéncia solar direta sobre a fachada, diminuindo a carga térmica
incidente no interior dos espagos. Do mesmo modo, o uso de laje de forro, na maioria dos
ambientes, impede a transferéncia direta do calor oriundo da cobertura, através de um
colchdo de ar. Nos blocos A e D, que tém pé-direito mais baixo em relagdo aos demais
blocos & utilizado lanternim possibilitando a ventilagdo da cobertura.| Essa mesma solugao
foi adotada na cobertura da quadra permitindo uma melhor ventilagao do espa«;o

[
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J Esquadrias — foram dimensionadas levando em consideragao os requisitos
minimos de iluminac&o e ventilagdo natural em ambientes escolares. O posicionamento das
janelas viabiliza uma ventilagdo cruzada nas salas de aula, amenizando assim o calor em
areas mais quentes do pais.

. Elementos arquitetonicos de identidade visual - elementos marcantes do
partido arquiteténico, como brises, varandas, volumes, revestimentos e etc. Eles permitem a
identificagdo da tipologia Espago Educativo Urbano de 12 Salas de Aula;

® Funcionalidade dos materiais de acabamentos — os materiais foram
especificados levando em consideragao os seus requisitos de uso e aplicagdo: intensidade e
caracteristica do uso, conforto antropodinamico, exposi¢ac a agentes e intempéries;

. Especificagoes das cores de acabamentos - foram adotadas cores que
privilegiassem atividades escolares e trouxessem conforto ao ambiente de aprendizagem;

. Especificagbes das lougas e metais — para a especificagdo destes foi
considerada a tradi¢do, a facilidade de instalagdo/uso e a existéncia dos mesmos em varias
regides do pais. Foram observadas as caracteristicas fisicas, durabilidade, racionalidade
construtiva e facilidade de manutengéao.

2.4 ESPAGOS DEFINIDOS E DESCRIGCAO DOS AMBIENTES

O Espaco Educativo Urbano de 12 Salas de Aula possui quadra coberta e 8 blocos
construidos (sendo o bloco E duplicado), todos eles sao edificios térreos. Os ambientes de
cada bloco sdo acessados e se conectam atraves de passarelas. Na area externa estdo o
bicicletario, castelo d'agua, patio aberto e circulagdo de carga e descarga. O
estacionamento localiza-se fora do perimetro fechado da escola, na area frontal do lote,
Os blocos sé@o compostos pelos seguintes ambientes: '

te 0229

Bloco A - Administrativo:
s  Almoxarifado;

e Circulagao; Proc. N° L% [ 2023
o Coordenacgao; )

e Direforia;

e Secrelaria;

¢ Sala dos professores;
e Sanitarios adultos: masculino e feminino;

Bloco B - Pedagdgico:
e Auditorio;
e Biblioteca;

Bloco C - Pedagagico:

s [nformatica; /
s [ aboratorio;

* Sala do grémio;

Bloco D - Servigos:

¢ Area de Servigo externa:
— Central GLP;
— Deposito de lixo orgénico e reciclavel;

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO —FNDE \
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— Patio de servigo;

Area de recepgéo, triagem e pré-lavagem de alimentos;

o Area de servigo; Proc. N¢ /b [ 2023
e Circulagdo; .

e Deposito de material de limpeza; Ass_ﬂ

« Despensa, NG

e Cozinha: '

— Bancada de preparo de carnes;
— Bancada de preparo de guarnigbes;
— Bancada de preparo de legumes e verduras;
— Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas;
— Bancada de lavagem de lougas sujas;
- Area de Cocgéo;
— Balcéo de passagem de alimentos prontos;
— Balcéo de recepgéo de lougas sujas;
e Banho;
e Sanitario;
e Pétio coberto - espago de integragdo entre diversas atividades e faixas etarias, onde se
localiza o refeitério;

Bloco E - Pedaqgogico:

s (Circulagéo,

e Salas de aula;

e Sanitario masculino;
Sanitario feminino;

Bloco F - Pedagdgico:

e Circulagao;
 Salas de aula;

« Vestiario masculino;
Vestiario feminino;

Bloco G - Quadra Coberta:
e Quadra poliesportiva coberta;

2.5 ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a
acessibilidade é definida como “Condigao para utilizagdo, com seguranga e autonomia, total
ou assistida, dos espagos, mobilidrios e equipamentos urbanos, das edificagdes, dos
servigos de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicagéo e informagao,
por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida”.

O projeto arquiteténico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a
edificagbes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos, prevé dlém dos espagos com /
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na /
norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitarios, sinaliza¢gdes visuais e tateis. /
Tendo em vista a legislagao vigente sobre o assunto, o projeto prevé: /

\
)

!
J

¢ Rampa de acesso, que deve adequar-se a topografia do terreno escolhido;
\

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO — FNDE
5B5 Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF /
Telefone: (61) 2022-4165 — Site: www.fnde.gov.br
———0



Ministério da Educagdo E ADE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educag¢éo fandy Nuslony
Coordenagdo Geral de Infra-Estrutura - CGEST ik

¢ Piso tatil direcional e de alerta perceptivel por pessoas com deficiéncia visual,
o Sanitarios e vestiarios (feminino e masculino) para portadores de necessidade
especiais;

Observagdo: Os sanitarios contam com bacia sanitaria especifica para estes usuarios,
bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada
ambiente. Os vestiarios contam com area de banho adaptada com bancos e barras de apoio
nas paredes.

2.6 REFERENCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos. ;

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE o A
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3 SISTEMA é\ONSTRUTIVﬁé
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3.1 CARACTERIZAGAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande nimero de municipios a serem atendidos e da maior agilidade
na andlise de projeto e fiscalizagéo de convénios e obras, optou-se pela utilizagao de um
projeto-padrdo. Algumas das premissas deste projeto padréo tém aplicagao direta no
sistema construtivo adotado:

Definigdo de um modelo que possa ser implantado em qualquer regiéo do territorio
brasileiro, considerando-se as diferengas climaticas, topograficas e culturais;

Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em
consonancia com a ABNT NBR 9050;

Utilizagao de materiais que permitam a perfeita higienizagao e facil manutengéo,

Obediéncia a legislagdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construgao, saude e padroes educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;

O emprego adequado de técnicas e de materiais de construgéo, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execugéo da obra
em todas as regides do pals, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:

3.2 AMPLIACOES E ADEQUAGCOES

Estrutura de concreto armado;

NBR 7171);
Telhas de barro sobre estrutura de cobertura metalica;

Passarelas metalicas (modulares).

adequacdes ao projeto podem ser faciimente executadas.

Acréscimos:

A edificagao foi concebida para contemplar as necessidades dos usuarios previstos.
Eventuais ampliagdes devem ter sua necessidade cuidadosamente julgada. Quaisquer
ampliagbes devem obedecer ao codigo de obras local, bem como as normas de referéncia
citadas neste memorial descritivo.

Ampliagdes horizontais, desde que em consonancia com o permitido no cédigo de
obras vigente, poderdo ser feitas utlizando-se preferencialmente do mesmo sistema
construtivo descrito acima. A edificagdo foi concebida para um pavimento, portanto
ampliagdes verticais ndo foram previstas.

Demoligoes:

As demoligdes de componentes, principalmente, elementos de vedagao vertigal,
devem ser cuidadosamente feitas, apds consulta ao projeto \existente. A demolicdg de
vedagbes deve levar em consideragdo o projeto estruturgl, evitando-se dangs e
comprometimento da estrutura.

Telefone: (61) 2022-4165 - Site: www.fnde.gov.br
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e Substituigoes:

Os componentes da edificagdo, conforme descritos no item 4.Elementos
Construtivos, podem ser facimente encontrados em diversas regides do pais. A
substituicido de quaisquer dos mesmos, deve ser feita com consulta prévia ao projeto
existente, para confirmagéo de dados relativos aos componentes.

3.3 VIDA UTIL DO PROJETO

Vida Util minima (anos)

3.4 REFERENCIAS NORMATIVAS

- Praticas de Projeto, Construgdo e Manutengéo de Edificios Publicos Federais, SEAP -
Secretaria de Estado de Administragdo e do Patriménio;

- Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionérias de servigos publicos;

- ABNT NBR 5674, Manuten¢édo de edificagées — Procedimento.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACACI - FNDE
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4 ELEMENTOS GONSTRUTIVOS
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4.1 SISTEMA ESTRUTURAL

4.1.1 Consideragoes Gerais

Neste item estdo expostas algumas consideragbes sobre O sisteNgg
adotado, composto de elementos estruturais em concreto armado. Para 2
informagdes sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificagdes, devera ser
consultado o projeto executivo de estruturas.

Quanto a resisténcia do concreto adotada:

4.1.2 Caracterizacdo e Dimensao dos Componentes

4.1.2.1 Fundagdes

A escolha do tipo de fundagdo mais adequado para uma edificagdo & fungdo das
cargas da edificagdo e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrao
fornece as cargas da edificag@o, porém as resisténcias de cada tipo de solo serdo diferentes
para cada terreno. O FNDE fornece um projeto de fundagdes basico, baseado em previsoes
de cargas e dimensionamento e o Ente federado requerente, deve utilizando-se ou ndo do
projeto basico oferecido pelo FNDE, desenvolver o seu proprio projeto executivo de
fundagbes, em total obediéncia as prescricdes das Normas proprias da ABNT. O projeto
executivo confirmara ou ndo as previsdes de cargas e dimensionamento fornecidas no
projeto basico e caso haja divergéncias, o projeto executivo de fundagdes elaborado devera
ser apresentado para validagdo do FNDE, através de sua insergdo no Sistema Integrado de
Monitoramento de execugéo e controle - SIMEC.

Devera ser adotada uma solugdo de fundagdes compativel com a intensidade das
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenca do nivel d'agua. Com base na
combinagao destas analises optar-se-a pelo tipo que tiver o menor custo e o menor prazo de
execugao.

4.1.2.2 Fundagdes Superficiais ou diretamente apoiadas

Desde que seja techicamente viavel, a fundagdo direta é uma opgado interessante,
pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspegdo do solo de apoio aliado ao controle
de qualidade do material no que se refere a resisténcia e aplicagao. )

| _.-"

As sapatas deverdo ser dimensionadas de acordo cod_n as cargas na fundagao
fornecidas pelo célculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que devera

ser determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificagao sera executada,

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGCAQ - FNDE K
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4.1.2.3 Fundagodes profundas

Quando o solo compativel com a carga da edificagdo se encontra a mais de 3m de
profundidade & necessario recorrer as fundagbes profundas, tipo estaca, elementos
esbeltos, implantados no solo por meio de percuss&o ou pela prévia perfuragéo do solo com
posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente da estrutura por meio de
resisténcia lateral e resisténcia de ponta.

No projeto, é fornecido o calculo estrutural na modalidade estaca escavada,
uma carga admissivel de 0,2 MPa (2 kg/cm?).

4.1.2.4Vigas

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproxi

4.1.2.5Pilares

Pilares em concretoc armado meldado in loco de dimensbes aproximadas
15x30cm, 15x50cm, 27x27cm e diametro 25¢cm,

Pilares metalicos nas passarelas com didmetro de 15cm.

Pilares mistos na quadra com dimensodes aproximadas 24x50cm.

4.1.2.6 Lajes

E utilizada laje pré-moldada de altura média aproximada de 12 cm.

4.1.3 Sequéncia de execugao
4.1.3.1 Fundagobes

4.1.3.1.1 Movimento de Terra:

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados,
devem ser utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de implantagdo de cada
edificag@o. A determinaga@o dos volumes devera ser realizada através de segoes espacadas
entre si, tanto na diregao vertical quanto horizontal. O volume de aterro devera incluir os
aterros necessarios para a implantagéo da obra, bem como o aterro do caixao.

4.1.3.1.2 Langamento do Concreto: 4

Antes do langamento do concreto para confecgdo dos elementos de
fundacao, as cavas deverdo estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam
nocivos ao concreto, tais como, madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de
existéncia de agua nas valas da fundagéo, deverad haver total esgotamento, ndo sendo
permitida sua concretagem antes dessa providéncia. O fundo da vala devera ser recobe
com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, pasteriormente, com uma camgda
de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma, hipétese os elementos serao
concretados usando o solo diretamente como férma lateral.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAC — RNDE }
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4.1.3.2Vigas

Para a execugdo de vigas de fundagdes (baldrame) deverao ser tomad3
seguintes precaugdes: na execugdo das formas estas deverdo estar limpas para a
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remogao.
N3o sera admitida a utilizagdo da lateral da escavag@o como delimitadora da concretagem
das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverao ser molhadas até a saturagéo. A
concretagem devera ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura
deveréa ser executada conforme norma para se evitar a fissuragéo da pega estrutural.

4.1.3.3Pilares

As formas dos pilares deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenga de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento, encurvamento, perfuragéo por insetos ou podriddo. Antes da concretagem, as
formas deverdo ser molhadas até a saturacdo. A concretagem devera ser executada
conforme os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada conforme norma
pertinente para se evitar a fissuragéo da pega estrutural.

4.1.3.4 Lajes

O escoramento das lajes deverad ser executado com escoras de madeira de
primeira qualidade ou com escoras metalicas, sendo as Ultimas mais adequadas. As formas
deverdo ser molhadas até a saturacéo, antes da concretagem. Apés a concretagem a cura
devera ser executada para se evitar a retragdo do concreto e fissuragéo da superficie. A
desforma devera seguir os procedimentos indicados em norma.

4.1.4 Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de
prova;

- ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios de compressdo de corpos-de-prova
cilindricos;

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;

- ABNT NBR 7212, Execugéo de concreto dosado em central,

- ABNT NBR 8522, Concreto — Determinagdo do mddulo estético de elasticidade a
compressao;

- ABNT NBR 8681, Agdes e seguranca nas eslruturas — Procedimento;

- ABNT NBR 14931, Execucdo de estruturas de concreto — Procedimento;

4.2 PAREDES OU PAINEIS DE VEDAGAO /

4.2.1 Alvenaria de Blocos Ceramicas

4.2.1.1 Caracterizagdo e Dimensoes do Material: /
‘\

Tijolos ceramicos de oito furos 19x19x10cm, de primeira‘gualidade, bem cozidgs,
leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUChCAO - FNDE [
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- Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm;

4.2.1.2 Sequéncia de execugao:

Deve-se comegar a execugdo das paredes pelos cantos, se assey
em amarragao. Durante toda a execugéo, o nivel e o prumo de cada fiadg
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia €
revestidas conforme especificagdes do projeto de arquitetura.

4.2.1.3Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito
com tijolos ceramicos macigos, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma
semana apos a execugao da alvenaria.

Tiwios excolhidos
ameriodos am pd, pouwcn
inclinedos & cundssdon

Core ' Vieta

Conn pleker com g roumisa | Angomesa de pimenio -
marananio de g & amia - kago 1t

4.2.1.4 Aplicagdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

Todas as paredes internas e externas

- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PLB-ADMA-09_R03 - Planta Baixa (Administrativo)
12-ARQ-CRT-ADMA-10_R03 - Cortes (Administrativo)
12-ARQ-FCH-ADMA-11_R03 — Fachadas (Administrativo)
12-ARQ-PLB-PDGB-12_R03 - Planta Baixa (Bloco Pedagdgico)

12-ARQ-CRT- PDGB-13_R03 - Cortes (Bloco Pedagdgico)

12-ARQ-FCH- PDGB-14_R03 - Fachadas (Bloco Pedagogico)
12-ARQ-PLB-PDGC-15_R03 - Planta Baixa (Bloco Pedagdgico)

12-ARQ-CRT- PDGC-16_R03 - Cortes (Bloco Pedagogico)

12-ARQ-FCH- PDGC-17_R03 — Fachadas (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-PLB-SERD-18_R03 — Planta Baixa (Bloco Servigo)

12-ARQ-CRT- SERD-19_R03 - Cortes (Bloco Servigo)

12-ARQ-FCH- SERD-20_R03 - Fachadas (Bloco Servigo)
12-ARQ-PLB-PDGE-21_R03 - Planta Baixa (Bloco Pedagdgico)

12-ARQ-CRT- PDGE-22_R03 - Cortes (Bloco Pedagdgico)

12-ARQ-FCH- PDGE-23_R03 - Fachadas (Bloco Pedagdgico) f%
12-ARQ-PLB-PDGF-24_R03 — Planta Baixa (Bloco Pedagégico)

12-ARQ-CRT- PDGF-25_R03 - Cortes (Bloco Pedagégico)

12-ARQ-FCH- PDGF-26_R03 - Fachadas (Bloco Pedagégico) /
12-ARQ-PLB-QDAG-27_R03 - Planta Baixa (Quadra Coberta) /
12-ARQ-CRT- QDAG-28_R03 - Cortes (Quadra Coberta /
12-ARQ-FCH- QDAG-29_R03 - Fachadas (Quadra Coberta) /

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
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4.2.1.5Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 7170, Tijolo macigo cerdmico para alvenatia;

Proc. N 27’1 2023
_ABNT NBR 8041, Tijolo maci¢o para alvenaria — Forma

Hers GRS _
Padronizagéo; "

__ABNT NBR 8545, Execugdo de alvenaria sem fungao estrutural e

blocos cerdmicos — Procedimento;

_ ABNT NBR 15270-1, Componentes ceramicos - Parte 1: Blocos ceramicos para
alvenaria de vedagédo - Terminologia e requisitos;

."‘ 5t

4.2.2 Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto (cobogos)

4.2.2.1 Caracterizagédo e Dimensbes do Material:

Pecas pré-fabricadas em concreto com 16 furos e medidas 40x40x10cm, de primeira
qualidade, leves, com as faces planas, e cor uniforme. O acabamento deve ser em pintura
acrilica segundo cor indicada no quadro de cores.

- Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 10 cm;

4.2.2.2 Seqléncia de execucao:

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo
plastificante (vedalit) e revestidas conforme especificagdes do projeto de arquitetura.

4.2.2.3 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos
Para bom acabamento deve-se executar uma moldura em concreto, ao redor de
cada conjunto dos elementos, com espessuras variadas, conforme projeto arquiteténico. O

assentamento deve iniciar pelo piso e devem ser realizados os fechamentos laterais e
superiores.

4.2.2 .4 Aplicac@o no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Muros patio de servigo (h = 2,15m) - cor natural

- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PLB-SERD-18_R03 - Planta Baixa (Bloco Servigo)
12-ARQ-CRT- SERD-19_RO03 — Cortes (Bloco Servigo) g
12-ARQ-FCH- SERD-20_R03 - Fachadas (Bloco Servigo) /

4.2.2.5Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 6136, Blocos vazados de concreto simples paya alvenaria — Requisitos.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGCAQ - FNDE
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4.2.3 Vergas e Contra-vergas em concreto

4.2.3.1 Caracteristicas e Dimensdes do Material

As vergas serdo de concreto, com dimensoes aproximadas 0,10m x
e espessura), e comprimento variavel, embutidas na alvenaria.

4.2.3.2 Seqliéncia de execugéo:

Estes elementos deverdo ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento
de 0,30m mais longo em relagéo aos dois lados de cada véo. Caso, por exemplo, a janela
possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terdo comprimento de 1,80m.

4.2.3.3 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Em todas as interfaces entre esquadrias e parede do projeto.

- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PLB-ADMA-09_R03 — Planta Baixa (Administrativo)
12-ARQ-CRT-ADMA-10_R03 — Cortes (Administrativo)
12-ARQ-FCH-ADMA-11_RO03 — Fachadas (Administrativo)
12-ARQ-PLB-PDGB-12_R03 - Planta Baixa (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-CRT- PDGB-13_R03 - Cortes (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-FCH- PDGB-14_R03 - Fachadas (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-PLB-PDGC-15_R03 — Planta Baixa (Bloco Pedagégico)
12-ARQ-CRT- PDGC-16_R03 — Cortes (Bloco Pedagogico)
12-ARQ-FCH- PDGC-17_R03 - Fachadas (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-PLB-SERD-18_R03 — Planta Baixa (Bloco Servigo)
12-ARQ-CRT- SERD-19_R03 - Cortes (Bloco Servigo)
12-ARQ-FCH- SERD-20_R03 - Fachadas (Bloco Servigo)
12-ARQ-PLB-PDGE-21_R03 - Planta Baixa (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-CRT- PDGE-22_R03 - Cortes (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-FCH- PDGE-23_R03 - Fachadas (Bloco Pedagogico)
12-ARQ-PLB-PDGF-24_R03 - Planta Baixa (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-CRT- PDGF-25_R03 - Cortes (Bloco Pedagégico)
12-ARQ-FCH- PDGF-26_R03 - Fachadas (Bloco Pedagdgico)

4.2.4 Fechamento de Fachada em Telha Metalica Trapezoidal Perfurada

4.2.4 1 Caracteristicas e Dimensdes do Material

trapezoidal, bordas uniformes, para aplicagéo em fachadas e elementos de vedagao vertlcal
com pintura eletrostatica cinza nas duas faces.

- Painel: 25 mm(altura) x 1.000 mm(largura util) x 0.65 ou 0.80 mm(espessura).
As dimensdes totais e modulagao na instalacao devem seguir o pro;eto arquitetonico;

- Modelo de Reférencia: Grupotelhas Trapézio 35 Perfurada :
Ou Tuper Telhas TPR Perfurada 25. |

Telhas perfuradas em ago galvanizado, (grau B - 260g de zinco / m?), perfil //

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO —FNDE
$BS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF ey ;
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4.2.4.2 Seqiiéncia de execugao:

Para a instalagao dos painéis, deverdo ser fixadas as guias e montantes, in
superior, previamente pintados, através de aparafusamento nos pilares metalicos. Os
painéis de telha dever&o ser aparafusados em sequéncia. O manual de instalacdo detalhado
do fabricante devera ser consultado.

4.2.4.3 Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Nos fechamentos laterais do volume da Quadra Coberta, conforme indicagao de
projeto.
- Referéncias: 12-ARQ-FCH- QDAG-29_R03 - Fachadas (Quadra Coberta)

4.3 ESTRUTURAS DE COBERTURAS
4.3.1 Estrutura Metadlica

4.3.1.1 Caracteristicas e Dimensdes do Material

Sao utilizadas estruturas metélicas compostas por freligas, tergas metalicas e
posteriormente das telhas metalicas leves.

O tipo de ago a ser adotado nos projetos de estruturas metalicas devera ser tipo
ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50.Parafusos para ligagdes principais — ASTM A325 -
galvanizado a fogo;

Parafusos para ligagdes secundarias — ASTM A307-galvanizado a fogo;
Eletrodos para solda elétrica — AWS-E70XX;

Barras redondas para correntes — ASTM A36;

Chumbadores para fixagdo das chapas de base — ASTM A36;

Perfis de chapas dobradas — ASTM A36;

4.3.1.1.1 Condicionantes para Detalhamento, Fabrica¢éo e Montagem:

A partir dos documentos fornecidos pelo FNDE (Projetos, Especificagbes e
Memoriais), o fornecedor devera preparar o conjunto denominado “Detalhamento para
Execugéo” das estruturas metalicas que compoe o projeto.

Condicoes Gerais referéncia para a execucao:

O fabricante da estrutura metélica poderd substituir os perfis que indicados nos
Documentos de PROJETO de fato estejam em falta na praga. Sempre que ocorrer tal
necessidade, os perfis deverdo ser substituidos por outros, constituidos do mesmo material,

e com estabilidade e resisténcia equivalentes as dos perfis iniciais.

Em qualquer caso, a substituicio de perfis devera ser previamente submetida 2
aprovagdo da FISCALIZACAO, principalmente quando perfis laminados tenham que sgr
substituidos por perfis de chapa dobrados. '| /

| /
Cabera ao fabricante da estrutura metélica a verificag&o da suficiéncia da seccag util
de pecas tracionadas ou fletidas providas de conex&@o parafusadas ou de furos/para
qualquer outra finalidade. \ \

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO — FNDE \, \
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Todas as conexdes deverdo ser calculadas e detalhadas a partir das intd
contidas nos Documentos de PROJETO.

As conexdes de oficinas poderdo ser soldadas ou parafusadas, prévio critério
estabelecido entre FISCALIZAGAO E FABRICANTE. As conexdes de campo deverao ser
parafusadas.

As conexdes de barras tracionadas ou comprimidas das treligas ou contraventamento
deverdo ser dimensionadas de modo a transmitir o esforgo solicitante indicado nos
Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o minimo de 3000 kg ou metade do
esforgo admissivel na barra.

Para as barras fletidas as conexdes deverdo ser dimensionadas para os valores de
forga cortante indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o minimo de
75% de forca cortante admissivel na barra; havendo conexdes a momento fletor, aplicar-se-
a critério semelhante,

Todas as conexdes soldadas na oficina deveréo ser feitas com solda de angulo,
exceto gquando indicado nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUCAO.

Quando for necessaria solda de topo, esta devera ser de penetragéo total. Todas as
soldas de importancia deveréo ser feitas na oficina, ndo sendo admitida solda no campo. As
superficies das pegas a serem soldadas deverdo se apresentar limpas isenta de 6leo, graxa,
rebarbas, escamas de laminagao e ferrugem imediatamente antes da execugéo das soldas.

As conexdes com parafusos ASTM A325 poderéo ser do tipo esmagamento ou do tipo
atrito. De qualquer forma, nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUGAO,
deverdo estar claramente indicadas quais as conexdes do tipo esmagamento e quais as do
tipo atrito.

Todas as conexdes parafusadas deverdo ser providas de pelo menos dois parafusos.
O diametro do parafuso devera estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo ser no
minimo @1/2”.

Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverao ser providos de porca
hexagonal de tipo pesado e de pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em que
for dado o aperto.

Os furos das conexdes parafusadas deveréo ser executados com um diametro @ 1/16"
superior ao diametro nominal dos parafusos.

Estes poderdo ser executados por puncionamento para espessura de material até
3/4": para espessura maior, estes furos deverdo ser obrigatoriamente broqueados, sendo,
porém admitido sub-puncionamento. As conexdes deverdo ser dimensionadas
considerando-se a hipdtese dos parafusos trabalharem a cisalhamento, com a tensao
admissivel correspondente a hipétese da rosca estar incluida nos planos de cisalhamento (=
1,051/ cm?),

Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexado do tipo esmagamento,
como tipo atrito, deverdo ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do esforgo
de ruptura por tragao.

Os valores dos esforgos de tragéo que deverdo ser desenvolvidos pelo aperto estao
indicados na tabela seguinte: /

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagdo
Coordenacio Geral de Infra-Estrutura - CGEST

Parafusos (@) Forga de tragéo (t)
1/2” 5,40
5/8" 8,60 \

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO — FNDE ]
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3/4" 12,70
718" 17,60
1" 23,00
11/8" 25,40
11/4" 32,00
13/8" 38,50
1172’ 46,40

Nas conexdes parafusadas do tipo atrito, as superficies das partes a serem
conectadas deverao se apresentar limpas isenta de graxa, dleo, etc. '

Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forgas de tragéo indicadas na
tabela anterior, 0 aperto dos parafusos devera ser dado por meio de chave calibrada, nao
sendo aceito o controle de aperto pelo método de rotagado da porca. As chaves calibradas
deverdo ser reguladas para valores de torque que correspondem aos valores de forga de
tragdo indicados na tabela anterior. Deverao ser feitos ensaios com os parafusos de modo a
reproduzir suas condigdes de uso.

Para as conexbes com parafusos ASTM A307 (ligagbes secundarias) e as conexdes
das correntes, poderdo ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos
parafusos ASTM A394.

Transporte e Armazenamento

Deverdo ser tomadas precaugdes adequadas para evitar amassamento, distorgoes e
deformagbes das pegas causadas por manuseio improprio durante o embarque e
armazenamento da estrutura metalica.

Para tanto, as partes da estrutura metdlica deverdo ser providas de
contraventamentos provisorios para o transporte e armazenamento.

As partes estruturais que sofrerem danos deverao ser reparadas antes da montagem,
de acordo com a solicitagdo do responsavel pela fiscalizagao da obra.

Montagem:

A montagem da estrutura metalica devera se processar de acordo com as indicagbes
contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento para execucgio e
especificagdes técnicas).

O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso, de
modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverédo |
ser reparadas ou substituidas, de acordo com as solicitagdes da FISCALIZAGAO. \

Os servigos de montagem deverdo obedecer ri@orosamente as medidas lineares e
angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.

A

\

/
\ /
J
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Deverdo ser usados contraventamentos provisérios de montagem em quantidades
suficientes sempre que necessario e estes deverdo ser mantidos enquanto a seguranga da
estrutura o exigir.

As conexdes provisérias de montagem deverdo ser usadas onde necessarias e
deverdo ser suficientes para resistir aos esforgos devidos ao peso proprio da estrutura,
esforgos de montagem, esforgos decorrentes dos pesos e operagéo dos equipamentos de
montagem e, ainda, esforgos devidos ao vento.

O FABRICANTE devera fornecer "Certificado de Garantia” cobrindg
fornecidos quanto a defeitos de fabricagdo e montagem pelo periodo de o
contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVICOS.

Pintura:

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrustagdes, produtos quimicos diversos, pingos de solda, carepa de
laminacao, furos, etc...

A preparagéo da superficie constara basicamente de jateamento abrasivo, de acordo
com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:

- deverdo ser removidas antecipadamente todas as carepas de laminagao, pingos de
solda, rebarbas, etc...

Depois da preparagdo adequada da superficie devera ser aplicado 2 demé&os de
primer epdxi de 40 micras cada demdo e posteriormente 2 demaos de esmalte alquidico
também com 40 micras de espessura em cada demao.

Dever&o ser respeitados os intervalos entre as deméos conforme a especificagéo dos
fabricantes.

Para a cor do esmalte alquidico ver desenhos de arquitetura.

Inspecao e testes:

Todos os servigos executados estdo sujeitos a inspegdo e aceitagao por parte da
FISCALIZAGAQ.

4.3.1.1.2 Normas Técnicas Relacionadas:

_ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e
concreto de edificios;

_ABNT NBR 6120- Cargas para calculo de estruturas de edificagdes;

_ABNT NBR 14762 — Dimensionamento de perfis formados a frio;

_ABNT NBR-8800 — Detalhamento para Execugdo e montagem de estruturas metalicas;

_AISC — Manual of Steel Estructure, 9° edition. /

4.3.1.2 Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhas
Estrutura da cobertura dos blocos, da quadra coberta e das passarelas.

r.
- Referéncias: 12-ARQ-COB-GERO0-06_R03 — Cobertura : \

12-ARQ-CRD-QDAG-28_R03 - Cortes (Quadra Coberta)

X |
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12-SMT-PLC-ADMA-02_R03 — Esquema geral da estrutura (Bloco Administrativo)
12-SMT-PLC-PDGB-06_R03 — Esquema geral da estrutura (Bloco Pedagogico)
12-SMT-PLC-PDGC-10_R03 — Esquema geral da estrutura (Bloco Pedagdgico)
12-SMT-PLC-PDGD-14_R03 — Esquema geral da estrutura (Bloco Servigo)
12-SMT-PLC-PDGE-18_R03 — Esquema geral da estrutura (Bloco Pedagdgico)
12-SMT-PLC-PDGF-22_R03 - Esquema geral da estrutura (Bloco Pedagdgico)
12-SMT-DET-QDAG-26_R03 — Detalhe da estrutura (Quadra Coberta)
12-SMT-CRD-PASS-30_R03 - Cortes e detalhes (Passarelas)

4.4 COBERTURAS
4.4.1 Telhas Ceramicas

4.4.1.1 Caracterizacdo e Dimensoes do Material:

Serdo aplicadas telhas de barro cozidas, tipo romana, de primeira qualidade,

sobre tergas metalicas fixadas em trelicas metalicas.
- Dimensdes aproximadas: Comprimento 40cm x Largura 20cm

4.4.1.2 Sequéncia de execugao:

Aplicagdo de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade, fixadas com fios de
cobre ou arame de ago galvanizado sobre tergas metalicas fixadas em trelicas metalicas.

4.4.1.3 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

As fixagdes com a estrutura metélica do telhado devem ser feitas conforme
descritas na sequéncia de execugéo.

4.4.1.4 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Telhados de toda a edificagao.

- Referéncias: 12-ARQ-COB-GER0-06_R03 — Cobertura
12-ARQ-CRT-ADMA-10_R03 - Cortes (Administrativo)
12-ARQ-CRT- PDGB-13_R03 - Cortes (Bloco Pedagégico)
12-ARQ-CRT- PDGC-16_R03 - Cortes (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-CRT- SERD-19_R03 - Cortes (Bloco Servigo)
12-ARQ-CRT- PDGE-22_R03 - Cortes (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-CRT- PDGF-25_R03 - Cortes (Bloco Pedagégico)

4.4.1.5Normas Técnicas relacionadas
_ABNT NBR 15310/2009, Componentes ceramicos — Telhas — Terminologia, reqwsrtos/ j
e métodos de ensaios.

/

4.4,2 Tethas Metdlicas Trapezoidais Galvanizadas

4.4.2.1 Caracterizagao e Dimensoes do Material

- Telhas trapezoidais de ago galvanizado pré-pintado, na cor cinza. [
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$BS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF ', )

Telefone: (61) 2022-4165 — Site: www.fnde.gov.br . /

\p/,f 26



Ministério da Educagdo F ADE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacéo Fundo Nacionsi
Coordenagdo Geral de Infra-Estrutura - CGEST

de . o
da Educegdo

4.4.2.2 Seqiiéncia de execucao

A colocagdo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumee™s
simultaneamente em &guas opostas. Obedecer a inclinagéo do projeto e a inclinagao
minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas as
ripas com arame de cobre.

Os encontros dos planos de telhado com planos verticais, empenas e paredes,
deverdo receber rufos metalicos, para evitar infiltragées de agua. Os encontros dos planos
de telhado com planos horizontais de laje deverdo receber calhas coletoras, conforme
especificagao.

4.4.2.3 Aplicagéo no Projeto e Referéncia com os Desenhos

Quadra poliesportiva coberta e passarelas
- Referéncias: 12-ARQ-COB-GER0-06_R03 — Cobertura

12-ARQ-CRD-QDAG-28_R03 - Cortes e detalhes (Quadra coberta)
12-ARQ-PLA-PASS0-37_R03 - Planta, elevagoes, cortes e detalhes (Passarelas)
12-ARQ-PLA-PASS0-38_R03 - Planta, elevagdes, cortes e detalhes (Passarelas)
4.4.2.4Normas Técnicas relacionadas:
_ABNT NBR 14514:2008, Telhas de ago revestido de sec¢ao trapezoidal — Requisitos.

4.4.3 Calhas Metalicas

4.4.3.1 Caracterizagao e Dimensdes do Material

Calha em chapa de ago galvanizado ou ago galvalume. Dimensdes especificadas
em projeto.

- Modelo de Referéncia: Marca: Calha Forte;
4.4.3.2 Seqtiéncia de execugao

Fixar com o auxilio de parafusos inicialmente os suportes de calhas, nas
distancias e para a obtengéo do caimento estabelecido, conforme projeto de instalagoes de

aguas pluviais. Depois fixar as calhas e utilizar cola de silicone nas emendas entre as pecas,
com sobreposigdo minima de 2 cm.

As calhas deverao ser fixadas ao longo das extremidades das telhas conforme ,
projeto. ; f

4.4.3.3 Aplicag&o no Projeto e Referéncia com os Desenhos

Telhados das passarelas. ‘k

- Referéncias: 12-ARQ-COB-GER0-06_R03 — Cobertura \
12-ARQ-PLA-PAS0-37_R03 - Plantas, elevagdes, cortes e detalhes (Passarela)
12-ARQ-PLA-PAS0-38_R03 - Plantas, elevagdes, cortes e ggt@lhes (Passarela) \

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAQG — FNDE \ )
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4.5 ESQUADRIAS

4.5.1 Esquadrias de Aluminio (Portas e Janelas)

4.5.1.1 Caracteristicas e Dimenstes do Material

As esquadrias (janelas e portas) serdo de aluminio na cor natural, fixadas na
alvenaria, em vaos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverao ter
espessura minima 6mm e ser temperados nos casos de painéis maiores. Para
especificagdo, observar a tabela de esquadrias anexo 6.5.

- Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5¢cm, de acordo com o fabricante.
- Vidros liso comum incolor € miniboreal incolor com 6mm de espessura.
- Vidros temperados com 10mm de espessura.

4.5.1.2 Sequéncia de execugao

A colocacdo das pegas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagéao,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla
liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento (traco em volume 3:1). Utilizar réguas de
aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforgando a pega para a
execugdo do chumbamento. No momento da instalagdc do caixilho propriamente dito, deve
haver vedagdo com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltragdo nestes pontos.

4.5.1.3 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:
As esquadrias serdo fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura,

embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relagcdo as
laterais das janelas / portas.

4.5.1.4 Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Referéncias: 12-ARQ-ESQ-GER0-07_R01 - Esquadrias — Detalhamento
12-ARQ-ESQ-GERO0-08_R01 - Esquadrias — Detalhamento
4.5.1.5 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificagbes - Parte 1:
Terminoiogia;

__ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificag6es - Parte 2: Requisitos

e classificagdo;

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAQ — FNDE ™.
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4.5.2 Portas de Madeira

4.5.2 1 Caracteristicas e Dimensoes do Material:

Madeira

Deverd ser utilizada madeira de lei, sem nés ou fendas, ndo Wdida, isentggde
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de poria™tewerao ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca,
revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverao ser fixados por intermédio de
parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

Ferragens

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de: aluminio, cobre, magnésio e
zinco, com partes de ago. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas devem
suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
Os cilindros das fechaduras deverdo ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para
obtengdo de mais seguranga, deverao ser utilizados cilindros reforgados. As portas internas
poderdo utilizar cilindros comuns.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serdo colocados
puxadores especiais no lado interno.

4.5.2.2 Sequéncia de execugdo:

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverao ser
lixados e receber no minimo duas demdos de selante, intercaladas com lixamento e
polimento, até possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

4.5.2.3 Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor TERRACOTA e pintura esmalte cor
PLATINA, conforme projeto e anexos 6.3. Tabela de Referencia de Cores e Acabamento e
6.5 Tabela de Esquadrias;

- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor PLATINA e TERRACOTA;

- Conjuntos de fechadura e maganeta;

- Dobradigas (3 para cada folha de porta);

- Puxadores (barra metalica para acessibilidade).

- Referéncias: 12-ARQ-ESQ-GER0-07_R01 - Esquadrias — Detalhamento
12-ARQ-ESQ-GERD-08_R01 - Esquadrias — Detalhamento

4.5.2.4 Normas Técnicas relacionadas:

__ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;
_ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificacbes - Parte 1: Terminologia
e simbologia;

_ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificacoes - Parte 1: Requisitos.
f”!
4.5.3 Telas de Protegao em Nylon /
,'/'.’
4.5.3.1 Caracteristicas e Dimensées do Material: \ (/
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Tela de protecéo tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de
insetos nas areas de preparo e armazenagem de alimentos, cor cinza. O conjunto &
composto de tela cor cinza, barra de aluminio para moldura, kit cantoneira e corda de
borracha para vedacao.

- Dimensdes variaveis conforme detalhamento de esquadrias.

4.5.3.2 Sequéncia de execugao:

Instalar a moldura em aluminio na fachada externa nas esquadrias especificadas
em projeto. A tela devera ser fixada na barra de aluminio, utilizando-se a corda de
borracha para vedagdo. A moldura devera ser executada de acordo com o tamanho
da esquadria, com acabamento nos cantos, com kit cantoneira em borracha.

4.5.3.3 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Esquadrias especificas da cozinha e despensa, conforme indicagéo em pse

- Referéncias: 12-ARQ-ESQ-GER0-07_R01 - Esquadrias — Detalhamgfito
12-ARQ-ESQ-GER0-08_R01 - Esquadrias — Detalhamento Fls O _0250
Proc. Ne Oy /2023

Ass_@

4.6 IMPERMEABILIZACOES

4.6.1 Manta Asfaltica

4.6.1.1 Caracterizagdo e Dimensoes do Material:

- Manta asféltica composta de asfalto fisicamente modificado e polimeros
(plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com ndo-tecido de filamentos continuos
de poliéster previamente estabilizado.

- Bobinas de 0,32 m (largura) x 10 m (comprimento) x 3mm (espessura);

. - Modelo de Referencia: Viapol Baldrame 3mm

4.6.1.2 Sequéncia de execugdo:

Aplicar a manta asfaltica com auxilio de macarico fazendo a aderéncia da manta
ao primer, conforme orientagdo do fabricante. As emendas devem ser executadas deixando-
se sobreposicdo de 10cm e a adesdo deve ser feita com magarico. Deve ser feito o
biselamento das extremidades da manta com colher de pedreiro aquecida. Arremates de
batentes, pilares e muretas devem ser efetuados.

4.6.1.3 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

A manta de impermeabilizagdo deve cobrir toda a superficie de encontro do /
elemento estrutural, baldrame, com a alvenaria de vedagao. O arremate deve ser feito, /
dobrando-se a manta sobre o elemento estrutural e fixado com auxilio de magarico.

4.6.1.4 Aplicagao no Projeto e Referéncia com os Desenhos:
- Vigas Baldrame ' 4,
- Referéncias: 12-ARQ-PLB-ADMA-09_R03 - Planta Balxa dministrativo)
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12-ARQ-CRT-ADMA-10_R03 — Cortes (Administrativo)
12-ARQ-PLB-PDGB-12_R03 — Planta Baixa (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-CRT- PDGB-13_R03 - Cortes (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-PLB-PDGC-15_R03 — Planta Baixa (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-CRT- PDGC-16_R03 - Cortes (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-PLB-SERD-18_R03 - Planta Baixa (Bloco Servigo)
12-ARQ-CRT- SERD-19_R03 — Cortes (Bloco Servigo)
12-ARQ-PLB-PDGE-21_R03 — Planta Baixa (Bloco Pedagégico)
12-ARQ-CRT- PDGE-22_R03 - Cortes (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-PLB-PDGF-24_R03 - Planta Baixa (Bloco Pedagégico)
12-ARQ-CRT- PDGF-25_R03 - Cortes (Bloco Pedagogico)
12-ARQ-PLA-PAS0-32_R03 - Plantas, elevagdes, cortes e detalhes (Passarela)
12-ARQ-PLA-PAS0-33_R03 - Plantas, elevagdes, cortes e detalhes (Passarela)

4.6.1.5 Normas Técnicas relacionadas

__ABNT NBR 9575 - Impermeabiliza¢ao - Selegao e projeto

_ ABNT NBR 9574 - Execugao de impermeabilizagao — Procedimento

_ ABNT NBR 15352 - Mantas termoplasticas de polietileno de alta densidade
(PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilizagédo

__ ABNT NBR 9685 - Emulsé@o asfaltica para impermeabilizagao

4.7 ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de facil
aplicagéo. Antes da execucgdo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente
para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estao
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o
inicio do revestimento deve ser maior.

4.7.1 Pintura de Superficies Metélicas

4.7.1.1 Caracteristicas e Dimensdes do Material

As superficies metalicas receberdo pintura a base de esmalte sintético conforme
especificado em projeto e quadro abaixo.

Material: Tinta esmalte sintético

Qualidade: de primeira linha

Cor: Conforme quadro do anexo 6.3

Acabamento: conforme anexo 6.3

Fabricante: Suvinil ou equivalente

4.7.1.2 Sequéncia de execugao

Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente

Pintura de acabamento

Namero de demaos: tantas demaos, quantas forem necessarias para um
acabamento perfeito, no minimo duas. Devera ser rigorosamente observado o intervalo
entre duas demé&os subseqiientes indicados pelo fabricante do produto.

Deverdo ser observadas as especificagbes constantes no prgjeto estrutural metalico
de referéncia. [

r.
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4.7.1.3 Aplicagao no Projeto e Referéncia com os Desenhos

Pilares das passarelas, brises, estrutura metélica da cobertura dos blocos e da
quadra coberta, chapa de fechamento das trelicas das coberturas dos blocos, pilares mistos
da quadra coberta e volume do castelo d'agua.

- Referéncias: 12-ARQ-CRT-ADMA-10_R03 - Cortes (Administrativo)

12-ARQ-FCH-ADMA-11_R03 — Fachadas (Administrativo)

12-ARQ-CRT- PDGB-13_R03 - Cortes (Bloco Pedagégico)
12-ARQ-FCH- PDGB-14_R03 — Fachadas (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-CRT- PDGC-16_R03 — Cortes (Bloco Pedagégico)
12-ARQ-FCH- PDGC-17_R03 - Fachadas (Bloco Pedagogico)
12-ARQ-CRT- SERD-19_R03 - Cortes (Bloco Servigo)
12-ARQ-FCH- SERD-20_R03 — Fachadas (Bloco Servigo)
12-ARQ-CRT- PDGE-22_R03 - Cortes (Bloco Pedagégico)
12-ARQ-FCH- PDGE-23_R03 - Fachadas (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-CRT- PDGF-25_R03 - Cortes (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-FCH- PDGF-26_R03 - Fachadas (Bloco Pedagogico)
12-ARQ-CRD- QDAG-28_R03 - Cortes e detalhes (Quadra coberta)
12-ARQ-PLA-PAS0-32_R03 - Plantas, elevagdes, cortes e detalhes (Passarela)
12-ARQ-PLA-PAS0-33_R03 - Plantas, elevages, cortes e detalhes (Passarela)

4.7 1.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 11702: Tintas para construgdo civil — Tintas para edificagbes nao
industriais — Classificagao;

_ABNT NBR 13245: Tintas para construgdo civil - Execugdo de pinturas em
edificagées nao industriais - Preparagdo de superficie.

4.7.2 Paredes externas - Pintura Acrilica

4.7.2.1 Caracteristicas e Dimensées do Material

As paredes externas receberdo revestimento de pintura acrilica para fachadas
sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.

- Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrilico contra Microfissuras, ou
equivalente, nas cores indicadas no item 4.7.2.3.

4.7.2.2 Sequéncia de execugdo:

Ressalta-se a importancia de teste das tubulagdes hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servigo de revestimento. Apds esses testes, recomenda-se o enchimento
dos rasgos feitos durante a execugéo das instalagdes, a limpeza da alvenaria, a remogao de
eventuais saliéncias de argamassa das justas. As areas a serem pintadas devem estar /
perfeitamente secas, a fim de evitar a formagao de bolhas.

O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, embogo e reboco liso, anteg

da aplicagdo da massa corrida. 3

4.7.2.3 Aplicag@o no Projeto e Referéncias com os Desenhos: \ (
/
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Bloco A Bloco B BlocoC | BlocoD | BlocoE Bloco F Bloco G
Paredes | cinza cinza/ cinza/ cinza cinza/ cinza/ caramelo
externas caramelo | caramelo caramelo | caramelo
Pilares caramelo | cinza cinza cinza cinza cinza cinza
Vigas cinza cinza/ cinza/ cinza cinza/ cinza/ caramelo
caramelo | caramelo caramelo | caramelo
Rodapé | cinza cinza cinza e -- | cinza cinza cinza
Base do | terracota | terracota | terracota | terracota | terracota | terracota | —-——------
banco

12-ARQ-FCH- PDGB-14_R03 - Fachadas (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-FCH- PDGC-17_R03 - Fachadas (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-FCH- SERD-20_R03 - Fachadas (Bloco Servico)
12-ARQ-FCH- PDGE-23_R03 - Fachadas (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-FCH- PDGF-26_R03 - Fachadas (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-FCH- QDAG-29_R03 — Fachadas (Quadra coberta)

4.7.2.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construgdo civil — Tintas para edificagdes nao
industriais — Classificagédo;

_ ABNT NBR 13245: Tintas para construgéo civil - Execugdo de pinturas em
edificagdes nao industriais - Preparagdo de superficie.

4.7.3 Paredes externas

4.7.3.1 Caracteristicas e Dimensdes do Material

Ceramica (10x10cm):

Revestimento em cerdmica 10X10 cm, para areas externas, na cor vermelho,
conforme aplicagdes descritas no item. 4.7.3.3.

- Modelo de Referéncia:

Marca: Tecnogres:

1 - Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichagao; cor vermelho, brilho;

ou Marca: Eliane:

1 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Cereja 10x10

Ceramica (30x40cm):

Revestimento em ceramica 30X40cm, na cor branca, conforme aplicagbes
descritas no item. 4.7.3.3.

- Modelo de Referéncia: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC
30x40 cm. (

- Sera utilizado rejuntamento epoxi cinza platina com especificagao indicada pelo /
modelo referéncia.

- Comprimento 40cm x Largura 30cm. ; '

4.7.3.2 Sequéncia de execugao

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGCAO — FNDE _,f'
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Ressalta-se a importancia de teste das tubulagdes hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servigo de revestimento. Apds esses testes, recomenda-se 0 enchimento
dos rasgos feitos durante a execugéo das instalagoes, a limpeza da alvenaria, a remogao de
eventuais saliéncias de argamassa das justas e o umedecimento da area a ser revestida.

As pegas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas
externas, obedecendo rigorosamente a orientagdo do fabricante quanto 4 espessura das
juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epoxi, recomendado pelo fabricante.

4.7.3.3 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Bloco D (ceramica 10x10) - barrado superior patio coberto - uma fiada acima de
1,80m, até a altura de 1,90m — Cor vermelho :
- Bloco E (ceramica 30x40) — area dos bebedouros - do piso atg

8 altura de

- Referéncias: 12-ARQ-CRT- SERD-19_R03 - Cortes (Bloco Serv oﬁr é@f
12-ARQ-FCH- PDGE-23_R03 — Fachadas (Bloco Pedagogicdy Proc. No.L&’ /2023

2,20m.

4.7.3.4Normas Técnicas relacionadas:

__ ABNT NBR 13755: Revestimento de paredes externas e fachadas
ceradmicas e com utilizagdo de argamassa colante — Procedimento;

4.7.4 Paredes internas - areas secas

Todas as paredes internas, devido a facilidade de limpeza e maior durabilidade,
receberdo revestimento ceramico a altura de 0,90m, sendo o acabamento superior um friso
horizontal (rodameio) de 0,10m de largura em madeira, para protegcdo contra impactos
causados por mesas e cadeiras a pintura.

Acima do friso de madeira, havera pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre
massa corrida PVA.

4.7.4.1 Caracterizagdo e Dimensdes dos Materiais:

Ceramica (30x40cm):

- Revestimento em ceramica 30X40cm, branca, do piso até a altura de 0,90m.

- Modelo de Referéncia: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC
30x40 cm.

- Sera utilizado rejuntamento epoxi cinza platina com especificagdo indicada pelo
modelo referéncia.

- Comprimento 40cm x Largura 30cm.

Faixa de madeira (10cm):

- Tabua de madeira com espessura de 2cm, altura de 10cm, que sera parafusada /
acima do revestimento ceramico (altura de 0,90m).

- Modelo de referéncia: tdbua de Ipé ou Cedro (escolher de acordo com
disponibilidade de madeira da regiao). "

- Acabamento com verniz fosco.

Pintura: _
- Acima da faixa de madeira (altura de 1,00m) as paredes \deverao ser pinta/ﬂ'as,
com tinta acrilica acetinada, cor: MARFIM — da faixa de madeira ao tet /
- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilico cor Marfim, ou equjvalente. ,/
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO — FNDE ;,
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4.7 4.2 Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Todas as paredes internas dos ambientes secos (salas de aula, administragao,

laboratdrio, informética, auditério, biblioteca)
- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa

4.7.5 Paredes internas — areas molhadas

Com a finalidade de diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma
especificagdo de ceramica para todos, as paredes receberéo faixa de ceramica 10x10cm
nas cores vermelha (feminino) e azul (masculino), a 1,80m do piso, conforme especificagao
de projeto. Abaixo dessa faixa, sera aplicada ceramica 30x40cm, e acima dela, pintura com
tinta acrilica, acabamento acetinado, sobre massa acrilica PVA, conforme esquema de
cores definido no projeto.

4.7.6 Caracterizagao e Dimensdes do Material:

Ceramica (30x40cm):

Revestimento em ceramica 30X40cm, branca.
- Comprimento 40cm x Largura 30cm.

- Modelo de Referéncia; Marca: Eliane; Linha; Forma Slim; Mo

x 40 cm.
- Sera utilizado rejuntamento epoxi cinza platina com especificagado indicada pelo
modelo referéncia.

Ceramica (10x10cm):
Revestimento em ceramica 10X10 cm, para areas interna, nas cores azul escuro e
vermelho, conforme aplicagdes descritas no item. 4.7.6.2.

- Comprimento 10cm x Largura 10cm.

- Modelo de Referéncia:

Marca: Tecnogres:

1 - Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichagao; cor vermelho, brilho;

2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichag&o; cor azul escuro, brilho;

ou Marca: Eliane:
1 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Cereja 10x10
2 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Azul escuro 10x10

Pintura:

- As paredes (acima da faixa de ceramica de 10x10cm até o teto) receberdo
revestimento de pintura acrilica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado
fino, cor: BRANCO GELO.

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Banheiros e Cozinha (ep6xi a base de agua),
com acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente.

4.7.6.1 Seqliéncia de execugao:

As cerdmicas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas /
internas, obedecendo rigorosamente a orientagdo do fabricante quanto a espessura das‘x
juntas. A Ultima demao de tinta devera ser feita apos a instaiagﬁes‘-\das portas e divisorigs
quando da finalizagdo dos ambientes. \ g
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4.7.6.2 Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Cozinha- Ceramica branca 30x40 de piso a teto
- Sanitarios — Ceramica branca 30x40 até 1,80m - uma (01) fiada ceramica 10x10
acima de 1,80m — Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) — pintura
acrilica cor Branco Gelo acima de 1,90m.

- Vestiarios — Ceramica branca 30x40 até 1,80m - uma (01) fiada ceramica 10x10
acima de 1,80m — Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) Z.pipfura
acrilica cor Branco Gelo acima de 1,90m.

- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa
4.7.7 Piso Continuo em Granitina

4.7.7.1 Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

Piso continuo em granitina com 17mm de altura (juntas plésticas niveladas), cor
bege claro;
- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 17mm (altura)

4.7.7.2 Seqgliéncia de execugao:

Revestimento monolitico proporciona melhor assepsia que pisos em placas, pois nao
necessita de rejunte. Possui 6tima resisténcia aos esforgos leves e médios, garantindo
maior durabilidade, higiene, seguranga e acabamento estético.

Deve ser aplicada sobre base de argamassa de regularizagéo (traq:o 1:3, cimento e
areia), de espessura minima de 2 cm,

Pode ser aplicado sobre o concreto ainda fresco (Umido sobre imido) ou ainda sobre
um concreto curado (Umido sobre seco). No sistema Umido sobre seco, recomenda-se
utilizar processos mecanicos (fresagem) e quimicos (adesivos) para garantir uma perfeita
ponte de aderéncia.

O polimento é dado com passagem de politrizes planetarias dotadas de pedras de
esmeril que proporcionam um acabamento superficial liso.

4.7.7.3 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

Devera ser feito apicoamento e lavagem da laje de contrapiso.

4.7.7.4 Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Circulagdes e patio coberto
- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PGP- GER0-04_R03 - Paginacao de Piso

4.7.8 Piso em Ceramica 40x40 cm
||II

4.7.8.1 Caracterizacdo e Dimensoes do Material: \

e o
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- Pavimentagéo em piso ceramico PEI-5;

- Pegas de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura)

- Modelos de Referéncia: Marca; Eliane; Colegdo: Cargo Plus White, Cor:
Branco.(450mm x 450mm)

- Modelos de Referéncia: Marca: Eliane; Colegdo: Cargo Plus Gray, Cor:
Cinza.(450mm x 450mm)

- Modelos de Referéncia: Marca: Incefra Técnica Alta Performance — ref. PS30910
(415mm x415 mm)

4.7.8.2 Sequiéncia de execugao:

O piso sera revestido em cerdmica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada
com argamassa industrial adequada para o assentamento de cer&mica e espacadores
plasticos em cruz de dimenséo indicada pelo modelo referéncia. Sera utilizado rejuntamento
epdxi cinza platina com dimenséo indicada pelo modelo referéncia.

4.7.8.3 Conexées e interfaces com os demais elementos construtivos:

As pegas ceramicas serao assentadas com argamassa industrial adequada para o

verticais revestidos com ceramica.

4.7.8.4 Aplicagdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Bloco de servigo (exceto patio) — cor branca,;
- Administragéo, salas de aula e patio coberto — cor cinza;

- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PGP- GER0-04_RO03 - Paginagao de Piso

4.7.8.5 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 9817, Execugdo de piso com revestimento cerédmico -
Procedimento;

__ ABNT NBR 13816, Placas ceramicas para revestimento — Terminologia;

__ ABNT NBR 13817, Placas ceréamicas para revestimento — Classificagao;

_ ABNT NBR 13818, Placas cerdmicas para revestimento — Especificagdo e
métodos de ensaios;

4.7.9 Soleira em granito

4.7.9.1 Caracterizagado e Dimensoes do Material:

Trata-se de um material de alta resisténcia, com pequena porosidade, resistente a
agua, de facil manuseio e adequacgao as medidas do local.

- Dimensdes: L (comprimento varidvel) x 15¢cm (largura) x/20mm (altura)

- Modelo de Referéncia: Granito Cinza Andorinha. '

4.7.9.2 Conexbes e interfaces com os demais elementos construtivo‘ﬁ:

\
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- As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A
espessura usual do granito acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser
polida, pois ficara aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nivel
inferior.

4.7.9.3 Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Abaixo das portas; entre os ambientes onde h& desnivel de piso; entre
ambientes onde ha mudanga da paginagao de piso; )

Fis 0258
| Proc. ke 011 2029
Ass

para ghanitos,

- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PGP- GER0-04_R03 - Paginagao de Piso

4.7.9.4Normas Técnicas relacionadas:

__ ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisito

4.7.10 Peitoril em granito

4.7.10.1 Caracterizagdo e Dimensées do Material:

Trata-se de um material de alta resisténcia, com pequena porosidade, resistente a
agua, de facil manuseio e adequagéo as medidas do local.

- Dimensdes: L (comprimento varidvel) x 17cm (largura) x 20mm (altura)

- Modelo de Referéncia: Granito Cinza Andorinha.

4.7.10.2 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

Os peitoris em granito deverdo ser instalados abaixo dos caixilhos das esquadrias
de aluminio, placas de 2 cm de espessura, polidas em todas as faces aparentes e
acabamento bizotado.

Sempre que possivel, os caixilhos serdo colocados, faceando o parametro interno
das paredes, de modo a eliminar o peitoril interno, subsistindo apenas o peitoril externo,

caso n3o seja possivel devera ser executado peitoril interno e externo. Deverdo ser
deixadas as pingadeiras necessarias aos peitoris.

4.7.10.3 Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Abaixo das janelas, nos locais indicados no projeto.

- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PGP- GER0-04_R03 - Paginag&o de Piso C

4.7.10.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos,_,--’;

4.7.11 Piso em Cimento desempenado

4.7.11.1 Caracterizagédo e Dimensdes do Material: \
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- Pavimentagdo em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia;
com 3cm de espessura e acabamento camurgado;

- Placas de: aproximadamente 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm
(altura)

4.7.11.2 Seqiéncia de execugao:

- Serio executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia,
traco 1:3, acabamento camurgado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos
levardo juntas de dilatagdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve
ser previsto um fraco ou a adigdo de aditivos ao cimentado que resultem em um
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em
diregdo as canaletas ou pontos de escoamento de agua. A superficie final deve ser
desempenada.

4.7.11.3 Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- calgadas de contorno dos blocos, area de servigo externa e bicicletap;

Fis

Ass_@

__ ABNT NBR 12255:1990 — Execugdo e utilizagdo de passeios pdbh’co. o,

- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PGP- GER0-04_R03 - Paginagéo de Piso

4.7.11.4 Normas Técnicas relacionadas:

4.7.12 Piso em Blocos Intertravados de Concreto

4.7.12.1 Caracterizagdo e Dimensoes do Material:

Trata-se de blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchao de
areia, travados por meio de contengao lateral e atrito entre as pegas. Permitem manutengao
sem necessidade de quebrar o calgamento para a execugao da obra.

Opcao 1:

- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor natural; ou

- Modelo de Referéncia: Multipaver ® - RETANGULAR - MP0410

- Dimensdes: Largura:10 cm; Altura: 10cm; Comprimento: 20 cm

ou

Opc¢éo 2:

- Piso em blocos 16 faces, de concreto de 9,2cm, 4,5¢cm, e 17,1 cm.

- Modelo de Referéncia: Multipaver ® - 16 FACES - MP1604

- Dimensées: Largura: 9,2 cm, Altura: 4,5 cm, e comprimento: 17,1 cm.

4.7.12.2 Seqiéncia de execugao: /

) N /
Os blocos serdo assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir /
infiltragdo das aguas.
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4.7.12.3 Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Estacionamento, calgada frontal, carga e descarga, patio aberto; _
- Referéncias: 12-ARQ-PGP- GER0-04_R03 - Paginagao de Piso

4.7.12.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 15805: 2010 - Placa de concreto para piso - Requisitos e métodos de
ensaios;
_ ABNT NBR 9781:1987 - Pegas de concreto para pavimentagao - Espec:ffcagao
ABNT NBR 9780:1987 - Pecas de concreto para pavimentagdo - Determinacgg
resisténcia a compressao.

4.7.13 Piso Tatil — Direcional e de Alerta

4.7.13.1 Caracterizagao e Dimensoes do Material:

pré-moldado em concreto para éareas externas, em cor contrastante com a do
adjacente, por exemplo, em superficies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.): piso
amarelo ou azul. Recomenda-se a utilizagéo do tipo Integrado (de borracha), para uso em
areas internas - inclusive molhadas e molhaveis - € Externo (cimenticio).

- Piso Tatil Direcional de Alerta em borracha Integrado (areas internas)

Pisos em placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para
aplicagdo em areas internas e externas. Neste caso, nao deve haver desnivel com relagéao
ao piso adjacente, exceto aquele existente no préprio relevo.

- Dimensdes: placas de dimensdes 300x300;

- Madelo de Referencia: Daud, Steel Rubber; Cores: amarelo, azul;

- Piso Tatil Direcional de Alerta cimenticio, tipo ladrilho hidraulico (areas externas -
rampa)

Pisos em placas cimenticias, de assentamento com argamassa, indicados para
aplicacdo em areas internas e externas.

- Dimensdes: placas de dimenstes 300x300;

- Modelo de Referencia: Casa Franceza; Cor: azul.

4.7.13.2 Seqiiéncia de execucao:

Areas internas - pisos de borracha assentado com argamassa: o contra piso deve
ser feito com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, nivelado, desempenado e rustico.
Efetuar excelente limpeza com vassoura e agua e molhar o contra-piso com agua e cola
branca. A argamassa de assentamento deve ter trago 1:2, com mistura de cola branca e ™
agua na proporgao 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento : 4 latas de 18 litros
de areia : 5 litros de cola branca : 35 litros de agua). Assentar o piso batendo com martglo
de borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posm,:éo desejada e o perfelto
nivelamento com o piso adjacente. . f

\
\ [
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Areas externas - pisos em placas pré-moldadas de concreto ou argamassa:
assentamento diretamente no contra-piso. Nivelar a superficie das placas com o piso
adjacente (cimento desempenado).

4.7.13.3 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

Nzo deve haver desnivel com relagdo ao piso adjacente, exceto aquele existente
no proprio relevo.

4.7.13.4 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

critérios estabelecidos na ABNT NBR 9050;
- Referéncias: 12-ARQ-PGP- GER0-04_RO03 - Paginacgao de Pi

4.7.14 Piso industrial polido Proc. NoZ¥ 1 2023

4.7.14.1 Caracterizacdo e Dimenstes do Material: Ass

Piso industrial polido, em concreto armado, fck 25MPa e demarcagao gergtadra
com pintura & base de resina acrilica e tinta epoxi antiderrapante nas cores azul, amarela,
laranja e branca e verde.

Estrutura do piso:
- Espessura da placa: 8cm - com tolerancia executiva de +1cm/-0,5cm;

- Armadura superior, tela soldada nervurada Q-138 em painel:
« a armadura deve ser constituida por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e
gue atendam a NBR 7481.
- Barras de transferéncia: barra de ago liso @=12,5mm; comprimento 35cm, metade pintada
e engraxada;

- Sub Base:
e A sub base de 8cm com tolerancia executiva de +2cm/- 1cm devera ser preparada
com brita graduada simples, com granulometria com diametro maximo de 19 mm.

4.7.14.2 Seqléncia de execugao:

- Preparo da sub-base:

A compactagdo devera ser efetuada com rolos compactadores vibratérios lisos ou
com placas vibratdrias; nas regides confinadas, proximas aos pilares e bases deve-
se proceder a compactagdo com placas vibratorias, de modo a obter-se pelo menos
100% de compactagado na energia do proctor modificado.

- Isolamento da placa e sub-base: |
¢ O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser flit: com filme plastico/

(espessura minima de 0,15mm), como as denominadas lonas pretas; nas regices

das emendas, deve-se promover uma superposigao de pelo megnos 15cm.
\\
\
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« As formas devem ser metalicas, rigidas o suficiente para suportar as pressoes e ter
linearidade superior a 3mm em 5m;

- Colocacao das armaduras:
e O posicionamento da armadura deve ser efetuado com espagadores soldados (como

as treligas) para as telas superiores — cerca de 0,8 a 1,0 m/m? de tal forma que
permita um cobrimento da tela de 2cm;

e A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposicao de pelo mg
malhas da tela soldada.

0s duas

- Barras de transferéncia:
e -As barras de transferéncia devem trabalhar com pelo menos uma extré

concreto, sem gerar tensdes prejudiciais a este. Para que isso ocorra €
que pelo menos metade da barra esteja com graxa para impedir a aderé
concreto;

e Os conjuntos de barras devem estar paralelos entre si, tanto no plano vertical como
horizontal, e concomitantemente ao eixo da placa;

e« Nas juntas serradas, as barras de transferéncia deverdo ser posicionadas
exclusivamente com o auxilio de espagadores, que deverdo possuir dispositivos de
fixagao que garantam o paralelismo citado;

Nas juntas de construgéo, as barras devem ser fixadas também as formas;

e E necessario pintar as barras que serdo engraxadas, pois a ndo aderéncia ao
concreto impede que ocorra a passivagdo do metal, podendo ocorrer corroséo. Essa
pintura pode ser feita, por exemplo, com emulsdes asfalticas.

- Plano de concretagem:
e A execugao do piso devera ser feita por faixas, onde um longo pano é concretado e

posteriormente as placas sdo cortadas, fazendo com que haja continuidade nas
juntas longitudinais e que os mecanismos de transferéncia de carga nas juntas
serradas também possam dar-se por intertravamento dos agregados;

- Acabamento superficial:
e A regularizagdo da superficie do concreto deve ser efetuada com ferramenta
denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da concretagem, algum
tempo apds a concretagem, quando o material estd um pouco mais rigido.

- Desempeno mecéanico do concreto:
« Devera ser executado, quando a superficie estiver suficientemente rigida e livre da
agua superficial de exsudagdo. A operagdo mecanica deve ser executada quando o
concreto suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de
profundidade. O desempeno deve iniciar-se ortogonal a direg@o da régua vibratoria,
obedecendo sempre a mesma direcdo. Apds-o desempeno, devera ser executado o / ‘
alisamento superficial do concreto. y.

= Cura: / 7

¢ A cura do piso pode ser do tipo quimica ou imida. Nos locais onde houver pintura, a
cura quimica devera ser removida conforme espec:flcacio do fabricante /

- Serragem das juntas:

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAQO — FNDE \. ./J'
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« As juntas do tipo serradas deverao ser cortadas logo (em profundidade mpinima de 3
cm) apés o concreto tenha resisténcia sufi ciente para nao se desagregar devendo
obedecer a ordem cronolégica do langamento;

- Selagem das juntas:
« A selagem das juntas devera ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos

70% de sua retragéo final;

e Quando n3o indicado em projeto, deve-se considerar declividade minima de 0,5% no
sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as exiremidades da quadra
devendo neste caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do
sub leito.

Apds a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superficie deve ser preparada
para receber a pintura demarcatéria. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira, particulas
soltas, manchas gordurosas, sab&o e mofo. Apés limpeza e secagem total, fazer o molde
demarcando a faixa a ser pintada, com aplicagdo da fita crepe em 2 camadas, tomando
cuidado para que fiqguem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas. :

4.7.14.3 Aplicagéo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- piso da quadra poliesportiva coberta.
- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GERO0-02_R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PGP- GER0-04_R03 - Paginagé&o de Piso

4.7.14.4 Normas Técnicas relacionadas:

_NBR 7480 - Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado.
_NBR 7481 - Tela de aco soldada, para armadura de concreto.
_NBR 7212 - Execugao de concreto dosado em central - Procedimento.
_NBR 11578 - Cimento Portland Composto.
_NBR 5735 - Cimento Portland de Alta Resisténcia Inicial.
_NBR 5733 - Cimento Portland de Alto Forno.
_NBR 11801 - Argamassa de Alta Resisténcia Mecénica para Pisos.
_NBR 5739 - Ensaio de Compresséo de Corpos de Prova Cilindricos.
_NBR 7223 - Determinagdo da Consisténcia pelo Abatimento de Tronco de Cone -
Meétodo de Ensaio.
_ASTM C309-03 - Standard Specifi cation for Liquid Membrane Forming Copounds for
Curing Concrete.
_ASTM E - 1155/96 - Standard Test Method for Determining FF Floor Flatness and FL
Floo Levelness Numbers.
BS 8204-2:2003 - Screeds, Bases and in Situ Floorings - Part 2: Concrete Wearing

Surfaces.
ri
4.7.15 Tetos — Pintura Vi
4.7.15.1 Caracteristicas e Dimenstes do Material: /

- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

{

{

4.7.15.2 Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos: k
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- Pintura em todas as lajes da escola.
- Referéncias: 12-ARQ-FOR-GER0-05_R03 - Forro

4.7.16 Lougas

Visando facilitar a aquisigdo e futuras substituigdes das bacias sanitarias, das
cubas e dos lavatdrios, o projeto padrao adota todas as lougas da escola na cor brg
com as seguintes sugestdes, conforme modelos de referéncia abaixo.

4.7.18.1 Caracterizagdo do Material:

Os modelos de referéncia estao indicados no anexo 6.4 (lougas e

4.7.16.2 Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Lavatdrios com coluna (sanitario e cozinha - bloco D),
- Lavatorios de canto (sanitarios PNE — bloco A);

- Cubas de embutir ovais (sanitarios e vestiarios — blocos E1, E2 e F);
- Tanque (area de servigo — bloco D);

- Bacias para PNE, incluir assento (sanitarios e vestiarios — blocos A, E1, E2 e F);

- Bacias convencionais para valvula de descarga, incluir assento (sanitarios e
vestiarios- blocos D, E1, E2 e F).

- Mictérios (sanitarios — blocos E1 e E2)

- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PLB-ADMA-09_RO03 - Planta Baixa (Bloco Administrativo)
12-ARQ-PLB-SERD-18_R03 - Planta Baixa (Bloco Servigo)
12-ARQ-PLB-PDGE-21_R03 - Planta Baixa (Bloco Pedagogico)
12-ARQ-PLB-PDGF-24_R03 - Planta Baixa (Bloco Pedagégico)

4,7.17 Metais / Plasticos

Visando facilitar a aquisigao e futuras substituigbes das torneiras, das valvulas de
descarga e das cubas de inox, o projeto padrao sugere que todos os metais da escola sejam
de marcas difundidas em todo territério nacional, conforme modelos de referéncia abaixo.

Serao sugeridos neste Memoarial apenas os itens de metais aparentes, todos os
complementos (ex.: sifées, valvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros)
deverdo ser incluidos na planilha orgamentéria, seguindo o padrao de qualidade das pegas
aqui especificadas.

4.7.17.1 Caracterizagao do Material:

Os modelos de referéncia estao indicados na tabela 6.4 (lougas e metais).

4.7.17.2 Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos: /K

4

- Cubas de embutir de inox industriais grandes (laboratério, triagem/lavagem e /

cozinha — blocos C e D);
- Cubas de embutir de inox pequenas (laboratorio e cozihha — blocos Ce D), /
-Tarneiras de mesa (bica baixa) para cubas de louga ovais e lavatdrios (vestlarios

e sanitarios — blocos A, D E1, E2 e F); ,r
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- Torneiras de parede (triagem/lavagem e area de servigo — bloco D);

- Torneiras elétricas (cozinha — bloco D);

- Torneiras de mesa (bica alta) para cubas de inox (cozinha e laboratorio — blocos

CeD)

- Torneiras de jardim (jardim dreas externas);

- Acabamentos de registro/torneiras de parede (para chuveiros - blocos D e F);

- Duchas higiénicas (sanitarios e vestiarios PNEs - blocos A, E1, E2 e F9¢* \

- Valvulas de descarga (sanitérios e vestiarios - blocos A, D, E1, E2 § IS O 26 5

- Papeleiras metalicas (sanitarios - blocos A e D);

- Barras de apoio em linha (sanitarios PNE - blocos A, E1, E2 e F)

- Barras de apoio “L" para lavatério (sanitarios PNE - bloco A);

- Barra de apoio “L" para chuveiro (vestiarios PNE - bloco F);

- Banco para chuveiro (vestiarios PNE - bloco F);

- Chuveiros elétricos (banho funcionarios e vestiarios - blocos D e F),

- Mangueira plastica para chuveiros elétricos (banho funcionarios e vestiarios -

blocos D e F);

- Dispenser para toalha de papel (vestiarios e sanitarios — blocos E1, E2 e F);

- Dispenser para sabonete liquido (vestiarios e sanitarios— blocos A, D, E1, E2, F);

- Dispenser para toalha (vestiarios e sanitarios — blocos A, D, E1, E2 e F);

- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PLB-ADMA-09_R03 - Planta Baixa (Bloco Administrativo)
12-ARQ-PLB-PDGC-15_R03 - Planta Baixa (Bloco Pedagogico)
12-ARQ-PLB-SERD-18_R03 — Planta Baixa (Bloco Servigo)
12-ARQ-PLB-PDGE-21_R03 - Planta Baixa (Bloco Pedagogico)
12-ARQ-PLB-PDGF-24_RO03 - Planta Baixa (Bloco Pedagégico)

4.7.18 Bancadas e Prateleiras em granito

4.7.18.1 Caracteristicas e Dimensoes do Material:

Granito cinza andorinha, acabamento polido

- Dimensdes variaveis, conforme projeto.
- As bancadas deverao ser instaladas a 90cm do piso.
- Espessura do granito: 20mm.

4.7,18.2 Sequéncia de execugao:

A fixagdo das bancadas de granito s6 podera ser feita apos a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalagdo das bancadas e prateleiras de granito, deve
ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.

- Nas bancadas, havera % parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das
bancadas e fixagdo com mao francesa metdlica, se especificado em projeto. As prateleiras /
receberdo apoic em mao francesa metalica, conforme espemflcagao e detalhamento em/
projeto.

4.7.18.3 Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Informatica, laboratérios, triagem/lavagem, despensa, cozinha, D.M.L., sanitarios
e vestiarios; '
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO — FNDE
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- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PLB-PDGC-15_R03 — Planta Baixa (Bloco Pedagégico)
12-ARQ-PLB-SERD-18_R03 — Planta Baixa (Bloco Servigo)
12-ARQ-PLB-PDGE-21_R03 — Planta Baixa (Bloco Pedagdgico)
12-ARQ-PLB-PDGF-24_R03 — Planta Baixa (Bloco Pedagogico)

4.7.19 Elementos Metalicos

4.7.19.1 Portdes de Acesso Principal

4.7.19.1.1 Caracterizagao e Dimensoes do Material

Portdes formados por perfis em metalon de se¢do 5x5cm, pintados com
esmalte sintético na cor terracota, (conforme projeto).

Gradil e portdo metdlico composto de quadros estruturais em tubo de ago
galvanizado a fogo, tipo industrial e requadros para fixagéo da grade galvanizada.

- Dimensdes: Quadros estruturais em tubo de ago galvanizado - 5x5cm e=2mm;
- Requadros para fixag&o da grade galvanizada - 2x2cm e=2mm;
- Grade galvanizada - 0,5x0,5cm

4.7.19.1.2 Sequéncia de execugao:

Os montantes e o travamento horizontal deverdo ser fixados por meio de solda
elétrica em corddes corridos por toda a extensdo da superficie de contato. Todos os locais
onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura,
graxa, sabao, ferrugem ou qualquer outro contaminante.

4.7.19.1.3 Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- portdo principal (entrada e saida): 2 folhas de abrir, de 1,00x1,70m cada. As
folhas deverao ser fixadas nos pilares laterais. Largura do vao= 2,05m.

- portdo de acesso de velculos: 1 folha de correr, de 3,00x1,80m. Largura do vao=
3,00m.

- portdo de acesso ao patio de servigo: 2 folhas de abrir, de 0,60x1,80m cada.
Largura do vao= 1,25m.

- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GERO0-02_R03 - Planta Baixa

12-ARQ-PLA-GER0-35_R03 - Detalhamento

4.7.19.2 Fechamento Metalico Fixo Principal

4.7.19.2.1 Caracterizagdo e Dimensdes do Material /V
Trata-se de gradil fixo (conforme projeto).

4.7.19.2.2 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhqs:
- Limite frontal do terreno. f;

- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baix
12-ARQ-PLA-GER0-35_R03 - Detalhamento (
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4.7.19.3 Mastros para bandeiras

4.7.19.3.1 Caracterizagdo e Dimensbes do Material

Conjunto com 3 mastros para sustentacdo de bandeiras em ferro galve
natural, medidas conforme especificagdo em projeto.

4.7.19.3.2 Aplicagédo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Area frontal externa,
- Referéncias: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa
12-ARQ-PLA-GER0-35_R03 - Detalhamento

4.7.19.4 Castelo D'Agua

O projeto padrdo de Instalagdes Hidraulicas fornecido pelo FNDE contempla o
Castelo D'Agua com capacidade para 15 mil litros de agua. Trata-se de uma estrutura
metdlica de apoio ao reservatorio de agua cilindrico também metalico, confeccionado em
aco carbono, sendo pintura externa em esmalte sintético (cor conforme especificgdes de
projeto) e pintura interna em ep6xi com certificado de potabilidade.

4.7.19.4.1 Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Referéncias: 12-ARQ-PLA-RES0-36_R01 — Planta baixa, Cortes e Fachadas
(Reservatdrio);

4.8 PAISAGISMO E AREAS EXTERNAS

O presente projeto apresenta uma sugestdo de paisagismo, ndo financiado pelo
FNDE, que podera ser implantada nos terrenos padronizados. Esta sugestdo leva em
consideragdo areas para recreagdo e esportes. Caso o ente requerente desenvolva projeto
préprio de paisagismo, este deve considerar as atividades desenvolvidas na escola, bem
como elementos do projeto padréo como a paginagao de piso externo, os acessos a escola
e consequentemente no projeto do muro / portoes.

4.8.1 Forragao de Grama

4.8.1.1 Caracterizagao e Dimensdes do Material:

Planta herb4cea de 10-20 cm de altura. A forragao escolhida devera apresentar folhas /‘.
densas e pilosas. A densidade devera proporcionar a formagdo de tapete verde uniforme e
ornamental. A forragdc devera ser adquirida na fora de rolos, pois esse formato proporciona / -
maior resisténcia no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e plantio. ‘,"
- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125¢m de comprimento. ,f’r
- Modelo de Referéncia: grama Esmeralda ou Batatais

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAQ - FNDE \ .
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4.8.1.2 Sequéncia de execugéo:

Devera ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se
todos os obstaculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O
solo devera receber adubagdo. Posicionar varios rolinhos de grama ao longo da area de
plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a instalagao devera ser utilizada linha de nylon ou
barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes
quebrados ou recortes deverdo preencher as areas de cantos e encontros, na fase de
acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com
terra de boa qualidade, e toda a forragao deve ser irrigada por aproximadamente um més.

4.8.1.3 Aplicagado no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Areas descobertas e jardins, conforme indicagéo de projeto.
- Referéncias: 12-ARQ-IMP-GER0-01_R03 - Implantagao

\
1
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Proc. N© £ 2023
Para o calculo da demanda de consumo de agua do Projeto Espad’g' '

Urbano de 12 Salas de Aula, foram consideradas as populagtes equivalentes aoSaumg
de usuarios previstos para o estabelemmento (390 alunos e 30 funcionarios).

5.1 INSTALAGOES DE AGUA FRIA

5.1.1 Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi
considerado um sistema indireto, ou seja, a dgua proveniente da rede publica ndo segue
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatorios, que tém por
finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificagdo em caso de interrupgao do
abastecimento pela concessiondria local de agua e uniformizar a press@o nos pontos e
tubulagoes da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos
diarios da edificagéo.

A agua da concessionaria local, apds passar pelo hidrometro da edificagéo,
abastecera diretamente o reservatdrio tipo cisterna com capacidade para 15.000l. Este
abastecera o castelo d'agua elevado, com capacidade para 15.000l. Ambos serao
instalados em local especificado em projeto. A agua, a partir do reservatorio, segue pela
coluna de distribuigdo predial para a edificagdo, como consta nos desenhos do projeto.

5.1.2 Ramal Predial

Os hidrébmetros deveraao ser instalados em local adequado, a 1,50m, no maximo, da
testada do imdvel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O
hidrémetro tera dimenstes e padroes conforme dimensionamento da concessionaria local
de agua e esgoto.

A partir do hidrédmetro, havera uma tubulagdo de 25mm, em PVC Rigido, para
abastecer o reservatorio. Deve haver livre acesso do pessoal do Servigo de Aguas ao local
do hidrometro de consumo.

5.1.3 Cisterna e Reservatorio

A cisterna e o reservatério séo destinado ao recebimento da agua da rede publica e
a reserva de agua para consumo, proveniente da rede e recalcada através do conjunto
motor-bomba. A casa de magquinas, localizada abaixo do reservatdrio, é destinada a
instalaga@o dos conjuntos motor-bomba (n&o financiado pelo FNDE).

5.1.4 Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 5626, Instalagdo predial de dgua fria;

- ABNT NBR 5648, Tubo e conexdes de PVC-U com junta soldavel para
sistemnas predials de agua fria — Requisitos;

- ABNT NBR 5680, Dimensées de tubos de PVC rigido; /

- ABNT NBR 5683, Tubos de PVC - Verificagdo da resisténcia & pressdo
hidrostatica interna;

- ABNT NBR 9821, Conexdées de PVC rigido de junta soldavel para redes de
distribui¢do de agua - Tipos - Padron.'zagao

- ABNT NBR 14121, Ramal predial — Registros tipo macho en h‘gas de cobre —
Requisitos; :

- ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica — Requisitos e métodos \de ensaio; /
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- ABNT NBR 14878, Ligagdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios —
Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitarios de material ceramico — Parte 1:
Requisitos e métodos de ensaios;

- ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitarios de material cerdmico — Parte 2:
Procedimentos para instalagéo,

- ABNT NBR 15206, Instalagbes hidraulicas prediais — Chuveiros ou duchas —
Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15423, Vélvulas de escoamento — Requisitos e métodos de
ensaio;

- ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1:
Registros de pressao;,

- ABNT NBR 15705, Instalagdes hidraulicas prediais — Registro de gg
Requisitos e métodos de ensaio;

- DMAE - Cadigo de Instalagdes Hidraulicas;
- EB-368/72 - Torneiras,
- NB-337/83 - Locais e Instalagbes Sanitarias Modulares.

Proc. N 0 12 2025
_ Ass_@_

A instalagdo predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual que
consiste na separagao dos esgotos primarios e secundarios através de um desconector,
conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao.

As caixas de inspecgbes deverdo ser localizadas nas areas externas dos blocos e fora
das projegoes dos patios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial para receber
os efluentes provenientes das pias da cozinha. Todos os tubos e conexdes da rede de
esgoto deverao ser em PVC rigido.

A destinacao final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em rede publica de
coleta de esgoto sanitario, quando ndo houver disponivel, adotar a solugdo individual de
destinagdo de esgotos sanitarios.

O sistema predial de esgotos sanitarios consiste em um conjunto de aparelhos,
tubulacdes, acessorios e desconectores e e dividido em dois subsistemas:

52 INSTALAGCOES DE ESGOTO SANITARIO

5.2.1 Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma

declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades minimas: f
® 1,5% para tubulagées com diametro nominal igual ou inferior a 75mm);
. 1% para tubulagdes com diametro nominal igual ou superiof a 100mm.

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo /de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam [causar algum dano
a tubulagao durante a colocagao e compactacao. Em situagées em que o fundo de vala
possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a
garantir o nivelamento e a integridade da tubulagdo a ser instalada. \Apos instalagdp e
verificagdo do caimento os tubos deverdo receber camada de areia gom recobrimgnto
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recoberta com solo normal.

5.2.2 Subsistema de Ventilagao

Proc. N°27_1 2023

Todas as colunas de ventilagéo devem possuir terminais de ventilagak instalado:
suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nivel
extremidades abertas de todas as colunas de ventilagdo devem ser providas Mg terminais

tipo chaminé, que impegcam a entrada de aguas pluviais diretamente aos Tees
ventilagdo.

5.2.3 Solugdo Individual de Destinagao de Esgotos Sanitarios

Nos municipios em que nédo houver rede publica de coleta de esgotos na regiao do
estabelecimento de ensino, quando as condiges do solo e a legislagdo ambiental vigente
permitirem, serdo instaladas solugdes individuais de destinag@o dos esgotos. Essa solugao
consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaerdbico e sumidouro a serem construidos
conforme o Projeto Padrdo disponibilizado. Como complemento ao sumidouro, nos casos
onde houver necessidade, esta prevista a execugado de rede de infiltragdo, com 3 valas de
10 metros de comprimento.

O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma populagao de projeto de
130 pessoas, e as diretrizes das ABNT NBR 7229 — Projeto, constru¢do e operagao de
sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 -~ Tanques sépticos - Unidades de
tratamento complementar e disposigéo final dos efluentes liquidos - Projeto, construgdo e
operacao.

5.2.4 Normas Técnicas Relacionadas

— ABNT NBR 7229, Projeto, construgéo e operagao de sistemas de tanques sépticos;

— ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condugdo de esgoto — Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede maciga,

— ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulagbes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario;

— ABNT NBR 7968, Didmetros nominais em tubulagbes de saneamento nas areas de
rede de distribuigdo, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores — Padronizagao;

— ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugéo;

— ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulagées de PVC rigido coletores de
esgolo sanitario — Especificagao;

™

— ABNT NBR 9648, Estudo de concepgdo de sistemas de esgoto sanitario —
Procedimento; /

— ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario — Procedimento;
— ABNT NBR 9814, Execucdo de rede coletora de esgoto sanitario — Procedimento;

— ABNT NBR 10569, Conexdes de PVC rigido com junta elastica, para coletor de
esgoto sanitario — Tipos e dimensoes — Padronizagao;

— ABNT NBR 12266, Projeto e execugdo de valas para assentamento de tubu)‘ag:ao de
agua esgoto ou drenagem urbana — Procedimento;

r'l
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— ABNT NBR 13969, Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e
disposicéo final dos efluentes liquidos — Projeto, construgao e operagao;

— ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condugéo de esgoto sanitario — Projeto
de redes coletoras com tubos de PVC;

- Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo Il, da CLT, relativas & Seguranca e
Medicina do Trabalho:

— NR 24 - Condigdes Sanitérias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

- Resolugdo CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de
Esgotamento Sanitario.

5.3 INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL

O projeto de instalagédo predial de gas combustivel foi baseado na ABN
Central de Gas Liquefeito de Petréleo — GLP e ABNT NBR 15.526 — Redes de B
Interna para Gases Combustiveis em Instalagdes Residenciais e Comerciais — Pl’Oje oe
Execugao. _

O ambiente destinado ao projeto de instalagdo de gas € a cozinha, onde sera instalado
um fogdo de 6 bocas com forno, do tipo industrial. O sistema sera composto por quatro
cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuigdo em ago SCH-40 e acessérios conforme
dados e especificagdes do projeto. O abrigo do gés sera executado em alvenaria.

Quando ndo houver disponibilidade de fornecimento de botijdes tipo P-45 de GLP,
devera ser adotado o sistema simples de botijées convencionais tipo P-13. A instalagao sera
direta entre botijao e fogdo, conforme os detalhes apresentados no projeto.

5.3.1 Normas Técnicas Relacionadas
— ABNT NBR 8613, Mangueiras de PVC plastificado para instalagbes domésticas de

gas liquefeito de petroleo (GLP);

— ABNT NBR 12712, Projeto de sistemas de transmissdo e distribuicdo de gas
combustivel,

— ABNT NBR 13523, Central de Gas Liquefeito de Petrdleo — GLP;

— ABNT NBR 14177, Tubo flexivel metéalico para instalagbes de gas combustivel de
baixa pressé&o,

— ABNT NBR 15526, Redes de distribuigdo interna para gases combustiveis em
instalagdes residenciais e comerciais — Projeto e execugéo,

em instalagbes residenciais e instalagdo de aparelhos a gas para uso residencial —

— ABNT NBR 15923, Inspegdo de rede de distribuigdo interna de gases combustiveis |
Procedimento; /

5.4 SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO

A classificagdo de risco para as edificagdes que compreendem d\s estabelecimentos de
ensino é de risco leve, segundo a classificagéo de diversos Corpos de Bombeiros do p4is.
Sao exigidos os seguintes sistemas:

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAQ — FNDE J,-'
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o Sinalizacdo de seguranga: as sinalizagdes auxiliam as rotas de fuga, orientam e
advertem os usuarios da edificagao.

e Extintores de incéndio: para todas as areas da edificacdo os extintores deverao
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locagéo e instalagéo dos extintores
constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.

« lluminagdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autébnomos, com
autonomia minima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localizagdo e detalhes
indicados no projeto.

e SPDA - Sistema de protegdo contra descargas atmosfericas: o sistema adotado,

concepgdes, plantas e detalhes constam no projeto.

5.4.1

Normas Técnicas Relacionadas

NR 23 — Protegdo Contra Incéndios;
NR 26 — Sinalizagdo de Seguranga,
ABNT NBR 5419, Protegdo de estruturas contra descargas atmosféricag
ABNT NBR 7195, Cores para seguranga,

ABNT NBR 9077, Saidas de Emergéncia em Edificios;

ABNT NBR 10898, Sistema de iluminagdo de emergéncia;

ABNT NBR 12693, Sistema de protegao por extintores de incéndio;
ABNT NBR 13434-1, Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e panico — Parte 1:

Principios de projeto;

ABNT NBR 13434-2, Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e panico — Parte 2:

Simbolos e suas formas, dimensées e cores;

ABNT NBR 15808, Extintores de incéndio portateis;,
Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE I
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6.1 INSTALAGOES ELETRICAS

No projeto de instalagdes elétricas foram definidos distribuic@o geral das lum _
pontos de forga, comandos, circuitos, chaves, protecdes e equipamentos. O atend[mento a
edificagdo foi considerado em baixa tenséo, conforme a tensé&o operada pela concessionaria
local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de
queda de tensdo méaxima admissivel considerando a distancia aproximada de 20 metros do
quadro geral de baixa tensdo até a subestacdo em poste. Caso a distancia seja maior, 0s
alimentadores deverado ser redimensionados.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade
para garantir a facilidade de manutengao e durabilidade.

A partir dos QDL, localizado no pétio coberto, que seguem em eletrodutos conforme
especificado no projeto.

Todos os circuitos de tomadas serdo dotados de dispositivos diferenciais residuais
de alta sensibilidade para garantir a seguranca. As luminarias especificadas no projeto
preveem lampadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e a vapor metalica,
reatores eletrénicos de alta eficiéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distorgao
harménica.

O acionamento dos comandos das luminarias € feito por secoes. Dessa forma
aproveita-se melhor a iluminagdo natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as
secoes que se fizerem necessaria, racionalizando o uso de energia.

6.1.1 Normas Técnicas Relacionadas

— NR 10 — Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade;

— ABNT NBR 5382, Verificagdo de iluminancia de interiores;

— ABNT NBR 5410, Instalagbes elétricas de baixa tenséo,

— ABNT NBR 5413, lluminéncia de interiores;

— ABNT NBR 5444, Simbolos gréficos para instalacées elétricas prediais;

— ABNT NBR 5461, lluminag&o;

— ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

— ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalagées elétricas prediais,
— ABNT NBR 10898, Sistema de iluminagao de emergéncia;

— ABNT NBR IEC 60081, Ldmpadas fluorescentes tubulares para iluminagéo geral;

— ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalagGes elétricas fixas residenciais
e similares — Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrénicos;

-~ ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo sy \l
Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos, /

— ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com palicroreto de vinila (PVC) para tensoqs
nominais até 450/750 V — Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOL?}

— ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalagoes e.-'ernca fixas domesncas e
analogas — Parte 1. Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD), [
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAQ — FNDE
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— ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo — Parte
1. Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).

T ANEXOS'

\

\
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7.4 TABELA DE DIMENSOES E AREAS Proc, Ne 7Y | 2025
o o

Bloco A - Administrativo

Dimensoes Inte.mas I Areas

Quantidade Ambientes (CxLxH) Uteis (m?)

? Dimensodes Internas Areas
Ambientes Uteis (m?)

7.32 x 9,:4552(-

Bloco C - Pedag

] ; : Dimensoes Internas Areas
Quantidade Ambientes (CxLxH) Uteis (m?)

01

Dimensoes Internas
(CxLxH) Uteis (m?)

SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
Telefone: (61) 2022-4165 — Site: www.fnde.gov.br
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: ; Dimensoes Internas Areas
Quantidade Ambientes (CXLxH) Uteis (m?)

 134x525x267

Wi o Total 4reas externas
Bloco E (E1 e E2) - Pedagodgico

Dimensoes Internas Areas
(CxLxH) Uteis (m?)

Bloco F - Pedagdgico

Dimensoes Internas

Quantidade (CxLxH)

 Area Util Blogo F

L i 256,54
Bloco G — Quadra Coberta

Dimensdes Internas Areas
(CxLxH) Uteis {m?)

350 x

Quantidade Ambientes

899,17
899,17

'Quadra poliesportiva coberta -
Area Util Bloco &

Demais Espagos

Dimensdes Internas Areas
(CxLxH) Uteis (m?)

‘Quantidade Ambientes

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
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Dimensoes Internas Areas
(CxLxH) Uteis (m?)

7.2 TABELA DE REFERENCIA DE CORES E ACABAMENTOS

gPorta . Terrajcﬁta

g Platina

Platina
- Terracota

Branco
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7.3 TABELA DE ESPECIFICAGOES DE LOUGAS E METAIS

Sanitarios feminino e masculino (Bloco A - Adminis

i i - v T
o Ass Poliéster com abertura frontal Vogue Pl ha Conforto, cor Branco Gelo,
- codigo AP.52, DECA, qu Eii : :
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Sanitarios femi

mentas ou equivalente
i .‘Lﬁ'—.

04x2  Barrade apoio, Linha conforto, cAdic or {DECA, ou squivalents
Vestiarios feminino e masculino (Bloco F - Pedagogico) -

lzy

téria Convencion:

, cor Branco Gelo

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAﬁﬁO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
Telefone: (61) 2022-4165 - Site: www.fnde. gov.br

63



FNDE

Fundoe Naclonal
oy Desarpvabdingito
fa Educagéo

Ministério da Educ#a
Funda Nacional de Desenvolvime

Areas externas / jardim / Circulagao

7.4 TABELA DE ESQUADRIAS

PORTAS DE VIDRO
Dimensoes Tipo Ambiente
Internas (LxH)

Dimensoes
Internas (LxH) /M
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PORTAS DE MADEIRA

Cadigo | Quantidade Dimensoes i Ambiente
Internas (LxH)

PORTAS DE ALUMINIO

Dimensoes ipc Ambiente
Internas (LxH)

PORTOES DE ALUMINIO

Dimensoes i Ambiente
Internas (LxH)
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PORTOES DE ALUMINIO

Caédigo | Quantidade Dimensoes Ambiente
Internas (LxH)

JANELAS DE ALUMINIO

Dimensoes
Internas (LxH)

Quantidade Ambiente

Cozinha 9:1négem'
lavagem

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FNDE \ _,’l
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JANELAS DE ALUMINIO
Quantidade Prrenapen Tipo Ambiente
Internas (LxH)

7.5 LISTAGEM DE DOCUMENTOS

DOCUMENTQOS

12-ARQ-ORC-01

PRODUTOS GRAFICOS - ARQUITETURA ~ 42 pranchas

-.| i -
i 5
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PRODUTOS GRAFICOS - ESTRUTURA - 72 pranchas

Estrutura de Concreto

m

;cadaf

'12' SFN—PLD-PDGC -1

-SCF-PLD:
12- SCP-PLD- PDGC»
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PRODUTOS GRAFICOS — HIDRAULICA ~ 14 pranchas

Instalagdo de Agua Fria

Esgoto Sanitario

Gas Combustivel

Sistema de Protegao contra Incéndio

Nome do arquivo

PRODUTOS GRAFICOS - ELETRICA - 31 pranchas
Instalagdes Elétricas - 110V

Nome do arquiv
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12-ELE-DET-GER0-11-R03

Instalagbes Elétricas — 220 V

Nome do arquivo

Planta bab indicada

(Pedagdgico)

Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas

" omedomrme ] T | Eaa

12-EDA-PLD-GER0-01 R03 ~~  Planta de cobertura e detalhes indicada
) : . : indicad

X
[
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