

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ : 07.158.769/0001-81
 Diário de março de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Total do Dia:	67,65
			67,65
04 de março de 2022			
(25) Caixa	PGTO ALUGUEL VEICULOS		12.000,00
(2080) Aluguel	PGTO ALUGUEL VEICULOS	12.000,00	
		Total do Dia:	12.000,00
			12.000,00
07 de março de 2022			
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
(25) Caixa	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		29.500,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		144,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
(2055) Serviços Prestados	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	29.500,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	144,00	
		Total do Dia:	32.144,00
			32.144,00
08 de março de 2022			
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
		Total do Dia:	1,30
			1,30
09 de março de 2022			
(25) Caixa	PGTO HONORARIOS PROFISSIONAIS		600,00
(2035) Honorários Serviços Contabeis	PGTO HONORARIOS PROFISSIONAIS	600,00	
		Total do Dia:	600,00
			600,00
10 de março de 2022			
(25) Caixa	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	466,92	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	1.624,60	
(25) Caixa	PG DE ISS		1.358,49
(31) Banco do Brasil S/A	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		466,92
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		1.624,60
(905) Imposto Sobre Serviços - ISS	PG DE ISS	1.358,49	
		Total do Dia:	3.450,01
			3.450,01
11 de março de 2022			
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	826,21	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	57,55	
(25) Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA		800,00
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		826,21

OFIS 0300
 Proc. Nº 013124
 ASS. JPD

466,92
 1.624,60
 1.358,49
 3.450,01
 826,21
 57,55
 800,00
 826,21

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de março de 2022

Folha:16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		57,55
(31) Banco do Brasil S/A	DEPÓSITO ONLINE TAA	800,00	
Total do Dia:		1.683,76	1.683,76
14 de março de 2022			
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		200,00
Total do Dia:		200,00	200,00
15 de março de 2022			
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	1.500,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	1.500,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	1.500,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	1.500,00	
(25) Caixa	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	21,00	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		40.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		1.500,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		1.500,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		1.500,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		1.500,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		40,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		21,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO	40.000,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
Total do Dia:		75.977,20	75.977,20
16 de março de 2022			
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	578,68	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	1.464,66	
(25) Caixa	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO		6.300,00



Handwritten signature and scribbles over the bottom right portion of the table, including the total for 16 de março de 2022.

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de março de 2022

Folha: 17

070302
 FRS
 Proc. Nº 013124
 Ass.

Conta	Histórico	Debitado	Crédito
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		2.316,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		13.523,18
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		7.205,59
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		578,68
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		1.464,66
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	2.316,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	13.523,18	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	7.205,59	
(2160) Combustível	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO	6.300,00	

Total do Dia: **31.388,11**
31.388,11

18 de março de 2022

(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.660,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		15.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.660,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		200,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO	15.000,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90

Total do Dia: **29.868,40**
29.868,40

21 de março de 2022

(25) Caixa	IMPOSTOS	61,00	
(25) Caixa	IMPOSTOS	53,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	126,00	
(31) Banco do Brasil S/A	IMPOSTOS		61,00
(31) Banco do Brasil S/A	IMPOSTOS		53,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		126,00

Total do Dia: **2.740,00**
2.740,00


H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA


CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de março de 2022

Folha: 18

Conta	Histórico	Debito	Crédito
22 de março de 2022			
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		2.030,88
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		93,75
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	2.030,88	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		93,75
Total do Dia:			2.125,93
			2.125,93
24 de março de 2022			
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.752,38	
(25) Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA		960,00
(25) Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
(25) Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
(25) Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
(25) Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
(25) Caixa	PGTO DE ENERGIA		343,14
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.752,38
(31) Banco do Brasil S/A	DEPÓSITO ONLINE TAA	960,00	
(31) Banco do Brasil S/A	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
(31) Banco do Brasil S/A	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
(31) Banco do Brasil S/A	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
(31) Banco do Brasil S/A	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
(2095) Água, Luz e Telefone	PGTO DE ENERGIA	343,14	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
Total do Dia:		13.856,82	13.856,82
			13.856,82
25 de março de 2022			
(25) Caixa	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		1.600,00
(25) Caixa	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO	1.600,00	
(31) Banco do Brasil S/A	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	1.600,00	
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		58,00
(31) Banco do Brasil S/A	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO		1.600,00
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	58,00	
Total do Dia:		3.258,00	3.258,00
			3.258,00
30 de março de 2022			
(25) Caixa	TRANSF.RECURSO E I	1,30	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	2.058,66	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	4.507,98	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	10.545,82	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	280,72	
(25) Caixa	IMPOSTOS	1.118,87	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	811,69	

07.0303
 Fis _____
 Proc. Nº 013724
 ASS.  1,30
 2.030,88




H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA


CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de março de 2022

Folha:19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	1.567,16	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	40.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.515,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	2.500,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		5.000,00
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		75.169,44
(25) Caixa	PG ALUGUEL		900,00
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	75.472,84	
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS 576-		6.500,76
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSF RECURSO E I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		2.058,66
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		4.507,98
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		10.545,82
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		280,72
(31) Banco do Brasil S/A	IMPOSTOS		1.118,87
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		811,69
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		1.567,16
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		40.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.515,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		2.500,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO	5.000,00	
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	75.169,44	
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		75.472,84
(2080) Aluguel	PG ALUGUEL		900,00
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS 576-	6.500,76	
Total do Dia:		242.169,94	242.169,94

Ofício 0.3.04
 Proc. Nº 013724
 Ass. 



H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA


CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de março de 2022

Folha:20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25) Caixa	TELEFONE PRE-PAGO	20,00	
(31) Banco do Brasil S/A	TELEFONE PRE-PAGO		20,00
Total do Dia:		20,00	20,00

***** (XXXXX) *****

07:0305
Fls _____
Proc. Nº 013124
Ass. 



H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de abril de 2022

01:0306
 FIS _____
 Proc. Nº 013724
 Ass. *JVD*


Folha:21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de abril de 2022			
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	1.000,00	
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.672,40
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		1.000,00
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.672,40	
Total do Dia:		2.675,30	2.675,30
02 de abril de 2022			
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		7.637,40
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	7.637,40	
Total do Dia:		7.637,40	7.637,40
04 de abril de 2022			
(31) Banco do Brasil S/A	TAR MANUTEN CONTA ATIVA		59,95
(2130) Despesas Bancárias	TAR MANUTEN CONTA ATIVA	59,95	
Total do Dia:		59,95	59,95
05 de abril de 2022			
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.291,04
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		968,94
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.291,04	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	968,94	
Total do Dia:		2.259,98	2.259,98
06 de abril de 2022			
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.333,88
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.333,88	
Total do Dia:		1.333,88	1.333,88
07 de abril de 2022			
(25) Caixa	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		28.500,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		144,00
(2055) Serviços Prestados	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	28.500,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	144,00	
Total do Dia:		28.644,00	28.644,00

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de abril de 2022

000307
Fis _____
Proc. N° 01324
Ass. 

Folha:22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de abril de 2022			
(25) Caixa	ESTORNO DE DÉBITO		466,92
(25) Caixa	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	466,92	
(25) Caixa	PGTO HONORARIOS PROFISSIONAIS		600,00
(25) Caixa	PG DE ISS		1.358,49
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		63,50
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		79,80
(31) Banco do Brasil S/A	ESTORNO DE DÉBITO	466,92	
(31) Banco do Brasil S/A	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		466,92
(905) Imposto Sobre Serviços - ISS	PG DE ISS	1.358,49	
(2035) Honorários Serviços Contabeis	PGTO HONORARIOS PROFISSIONAIS	600,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	63,50	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	79,80	
Total do Dia:		3.035,63	3.035,63
12 de abril de 2022			
(25) Caixa	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		1.600,00
(25) Caixa	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO	1.600,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.800,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		12.000,00
(25) Caixa	PGTO ALUGUEL VEICULOS		12.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	1.600,00	
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO		1.600,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.800,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO	12.000,00	
(2080) Aluguel	PGTO ALUGUEL VEICULOS	12.000,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
Total do Dia:		39.003,90	39.003,90
14 de abril de 2022			
(25) Caixa	ESTORNO DE DÉBITO		466,92
(25) Caixa	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	466,92	
(31) Banco do Brasil S/A	ESTORNO DE DÉBITO	466,92	
(31) Banco do Brasil S/A	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		466,92
Total do Dia:		933,84	933,84

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de abril de 2022

Nº: 0308
 FIS
 Proc. Nº 013/24
 ASS:

Folha:23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de abril de 2022			
(25) Caixa	ESTORNO DE DÉBITO		466,92
(25) Caixa	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	466,92	
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		640,92
(31) Banco do Brasil S/A	ESTORNO DE DÉBITO	466,92	
(31) Banco do Brasil S/A	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		466,92
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	640,92	
Total do Dia:		1.574,76	1.574,76
20 de abril de 2022			
(25) Caixa	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO		7.600,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		2.094,40
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	2.094,40	
(2160) Combustível	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO	7.600,00	
Total do Dia:		9.694,40	9.694,40
21 de abril de 2022			
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		9.313,10
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	9.313,10	
Total do Dia:		9.313,10	9.313,10
22 de abril de 2022			
(25) Caixa	PGTO DE ENERGIA		380,48
(2095) Água, Luz e Telefone	PGTO DE ENERGIA	380,48	
Total do Dia:		380,48	380,48
28 de abril de 2022			
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	173,14	
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		173,14
Total do Dia:		173,14	173,14
29 de abril de 2022			
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	25.000,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	2.058,66	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	4.507,98	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.241,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.512,50	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	2.950,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	50,00	


H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de abril de 2022

Folha:24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.100,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		75.155,85
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	75.472,84	
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		2,10
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		25.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		2.058,66
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		4.507,98
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.241,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.512,50
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		2.950,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		50,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.100,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	75.155,85	
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		75.472,84
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2,10	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	

Fis: 0309
 Proc. Nº 013124
 Ass: 

Total do Dia: **212.063,53**

212.063,53


30 de abril de 2022

(25) Caixa	PG ALUGUEL		900,00
(2080) Aluguel	PG ALUGUEL	900,00	

Total do Dia: **900,00**

900,00

***** (XXXXX) *****




H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de maio de 2022

Folha:25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de maio de 2022			
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO CAIXA	2.000,00	
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO CAIXA		2.000,00
Total do Dia:		11.000,00	11.000,00
03 de maio de 2022			
(25) Caixa	TAR MANUTEN CONTA ATIVA	59,95	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	229,50	
(25) Caixa	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		28.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
(31) Banco do Brasil S/A	TAR MANUTEN CONTA ATIVA		59,95
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		229,50
(2055) Serviços Prestados	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	28.000,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
Total do Dia:		28.295,35	28.295,35
04 de maio de 2022			
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	753,32	
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		753,32
Total do Dia:		753,32	753,32
05 de maio de 2022			
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.700,00	
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		383,64
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.700,00
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	383,64	
Total do Dia:		2.084,94	2.084,94
06 de maio de 2022			
(25) Caixa	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		10.780,00
(2055) Serviços Prestados	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.780,00	



H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de maio de 2022

Folha:26

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Total do Dia: 10.780,00	
			10.780,00
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>0311 Fis _____ Proc. Nº 013124 Ass. </p> </div>			
10 de maio de 2022			
(25) Caixa	ESTORNO DE DÉBITO		466,92
(25) Caixa	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	466,92	
(25) Caixa	ESTORNO DE DÉBITO		480,77
(25) Caixa	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	480,77	
(25) Caixa	PG DE ISS		1.110,96
(25) Caixa	PG DE ISS		1.358,49
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.378,46
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		144,00
(31) Banco do Brasil S/A	ESTORNO DE DÉBITO	466,92	
(31) Banco do Brasil S/A	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		466,92
(31) Banco do Brasil S/A	ESTORNO DE DÉBITO	480,77	
(31) Banco do Brasil S/A	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		480,77
(905) Imposto Sobre Serviços - ISS	PG DE ISS	1.110,96	
(905) Imposto Sobre Serviços - ISS	PG DE ISS	1.358,49	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.378,46	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	144,00	
Total do Dia:		5.887,29	5.887,29
11 de maio de 2022			
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		658,64
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	658,64	
Total do Dia:		658,64	658,64
12 de maio de 2022			
(25) Caixa	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	466,92	
(25) Caixa	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	480,77	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	2.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		25.000,00
(25) Caixa	PGTO ALUGUEL VEICULOS		12.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		466,92
(31) Banco do Brasil S/A	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		480,77
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		2,10
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		2.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO	25.000,00	
(2080) Aluguel	PGTO ALUGUEL VEICULOS	12.000,00	

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de maio de 2022

Folha:27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2,10	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	

Total do Dia: **54.955,59** **54.955,59**



13 de maio de 2022

(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	1.459,90	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	15.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.500,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	1.000,00	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		30.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		1.459,90
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		15.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.500,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		1.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO	30.000,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	

Total do Dia: **59.965,40** **59.965,40**


16 de maio de 2022

(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		42.800,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		25.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO	42.800,00	

Total do Dia: **83.700,00** **83.700,00**

17 de maio de 2022

(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30




H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de maio de 2022

Folha:28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-EI	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
Total do Dia:		6.016,20	6.016,20
18 de maio de 2022			
(25) Caixa	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO		6.150,00
(2160) Combustível	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO	6.150,00	
Total do Dia:		6.150,00	6.150,00
19 de maio de 2022			
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	154,00	
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		154,00
Total do Dia:		154,00	154,00
21 de maio de 2022			
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		7.828,71
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		6.316,36
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	7.828,71	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	6.316,36	
Total do Dia:		14.145,07	14.145,07
23 de maio de 2022			
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	2.328,26	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	676,96	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		250,00
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		2.328,26
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		676,96
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO	250,00	
Total do Dia:		3.255,22	3.255,22
24 de maio de 2022			
(25) Caixa	PGTO DE ENERGIA		276,43
(2095) Água, Luz e Telefone	PGTO DE ENERGIA	276,43	




H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA


CNPJ : 07.158.769/0001-81


Diário de maio de 2022

Folha:29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		276,43	276,43
25 de maio de 2022			
(25) Caixa	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO		1.100,00
(2160) Combustivel	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO	1.100,00	
Total do Dia:		1.100,00	1.100,00
27 de maio de 2022			
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	545,84	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	144,28	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.500,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		36.291,24
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	37.031,88	
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		545,84
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		144,28
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.500,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO CAIXA		9.900,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	36.291,24	
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		37.031,88
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
Total do Dia:		99.423,64	99.423,64
30 de maio de 2022			
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		75.169,44
(25) Caixa	PG ALUGUEL		900,00
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	75.472,84	
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	75.169,44	
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		75.472,84

0314
Fls _____
Proc. Nº 013124
Ass. 





H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81


Diário de maio de 2022

Folha:30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2080) Aluguel	PG ALUGUEL	900,00	

Total do Dia: **160.542,28**

160.542,28

Ofis 0315
 Proc. Nº 13124
 Ass. 


31 de maio de 2022

(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	2.065,38	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	4.522,66	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	2.411,67	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	233,94	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	233,94	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	900,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	22,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		2,10
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		2.065,38
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		4.522,66
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		2.411,67
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		233,94
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		233,94
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		900,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		22,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		100,00
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2,10	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	

Total do Dia: **20.500,09**

20.500,09

***** (XXXXX) *****




H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de junho de 2022

Folha: 31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de junho de 2022			
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.520,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		20.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		2,10
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.520,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO	20.000,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2,10	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
Total do Dia:		44.529,20	44.529,20
02 de junho de 2022			
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	22.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.752,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.300,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TAR MANUTEN CONTA ATIVA		59,95
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		22.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.752,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.300,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TAR MANUTEN CONTA ATIVA	59,95	
Total do Dia:		49.824,85	49.824,85




H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de junho de 2022

Folha:32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de junho de 2022			
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		514,98
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	514,98	
		Total do Dia:	514,98
			514,98
06 de junho de 2022			
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	83,64	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	753,33	
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		144,00
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		383,64
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		753,33
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	144,00	
		Total do Dia:	1.280,97
			1.280,97
07 de junho de 2022			
(25) Caixa	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		31.000,00
(2055) Serviços Prestados	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	31.000,00	
		Total do Dia:	31.000,00
			31.000,00
08 de junho de 2022			
(25) Caixa	PGTO ALUGUEL VEICULOS		12.000,00
(2080) Aluguel	PGTO ALUGUEL VEICULOS	12.000,00	
		Total do Dia:	12.000,00
			12.000,00
10 de junho de 2022			
(25) Caixa	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	476,91	
(25) Caixa	PG DE ISS		7.613,45
(25) Caixa	PG DE ISS		1.358,51
(31) Banco do Brasil S/A	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		476,91
(905) Imposto Sobre Serviços - ISS	PG DE ISS	7.613,45	
(905) Imposto Sobre Serviços - ISS	PG DE ISS	1.358,51	
		Total do Dia:	9.448,87
			9.448,87
12 de junho de 2022			
(25) Caixa	PGTO HONORARIOS PROFISSIONAIS		600,00
(2035) Honorários Serviços Contabeis	PGTO HONORARIOS PROFISSIONAIS	600,00	
		Total do Dia:	600,00
			600,00



H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de junho de 2022

Folha:33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de junho de 2022			
(25) Caixa	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO		4.200,00
(2160) Combustível	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO	4.200,00	
		Total do Dia:	4.200,00
			4.200,00
14 de junho de 2022			
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.700,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	331,04	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		40.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.700,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		331,04
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO	40.000,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
		Total do Dia:	61.042,04
			61.042,04
15 de junho de 2022			
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		11.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		2,10
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00

R\$ 0318
 Proc. Nº 013124
 ASS: *[assinatura]*

[assinatura]


[assinatura]

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de junho de 2022

Folha:34

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO	11.000,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2,10	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
Total do Dia:		23.007,90	23.007,90
			
16 de junho de 2022			
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	8.714,50	
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	146.540,30	
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	217.714,77	
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	144.456,61	
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		58.714,50
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		146.540,30
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		217.714,77
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		144.456,61
Total do Dia:		567.426,18	567.426,18
17 de junho de 2022			
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	7.000,00	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	1.500,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	88,20	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	283,79	
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		7.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		1.500,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		88,20
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		283,79
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
Total do Dia:		8.881,99	8.881,99
20 de junho de 2022			
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		70.000,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		651,28
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO	70.000,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	651,28	
Total do Dia:		80.652,58	80.652,58
21 de junho de 2022			


H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de junho de 2022

Folha:35

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	3.612,87	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	2.378,72	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	143,50	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	32.000,00	
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		3.612,87
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		2.378,72
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		143,50
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		32.000,00
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
Total do Dia:		38.137,69	38.137,69
22 de junho de 2022			
(25) Caixa	PGTO DE ENERGIA		391,15
(2095) Água, Luz e Telefone	PGTO DE ENERGIA	391,15	
Total do Dia:		391,15	391,15
23 de junho de 2022			
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		47.555,20
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	47.555,20	
Total do Dia:		47.555,20	47.555,20
24 de junho de 2022			
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	20.703,00	
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		20.703,00
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
Total do Dia:		20.713,00	20.713,00
27 de junho de 2022			
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	369,12	
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		369,12
Total do Dia:		369,12	369,12
28 de junho de 2022			
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	658,64	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	140,00	
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		658,64




H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de junho de 2022

Folha:36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		140,00
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
Total do Dia:		3.799,94	3.799,94
29 de junho de 2022			
(25) Caixa	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO		5.811,65
(2160) Combustível	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO	5.811,65	
Total do Dia:		5.811,65	5.811,65

0321
 Proc. Nº 013124
 Ass. 

30 de junho de 2022

(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.120,68	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	700,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	150,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		75.169,44
(25) Caixa	PG ALUGUEL		900,00
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	75.472,84	
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.120,68
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		700,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		150,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	75.169,44	
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		75.472,84
(2080) Aluguel	PG ALUGUEL	900,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	

Total do Dia: **162.523,66**
162.523,66

***** (XXXXX) *****

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de julho de 2022

Folha:37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de julho de 2022			
(25) Caixa	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
(25) Caixa	TED DEVOLVIDA		20.000,00
(25) Caixa	DESpesas COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.849,75
(31) Banco do Brasil S/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		20.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TED DEVOLVIDA	20.000,00	
(2130) Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2155) Manutenção e Conservação	DESpesas COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.849,75	
Total do Dia:		51.862,05	51.862,05
02 de julho de 2022			
(25) Caixa	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO		4.050,00
(2160) Combustível	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO	4.050,00	
Total do Dia:		4.050,00	4.050,00
04 de julho de 2022			
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	1.755,47	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	13.512,50	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	1.957,07	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	20.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.300,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	120,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	130,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	250,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
(31) Banco do Brasil S/A	TAR MANUTEN CONTA ATIVA		59,95
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		1.755,47
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		13.512,50
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		1.957,07
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		20.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.300,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		120,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		130,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		250,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		100,00
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
(2130) Despesas Bancárias	TAR MANUTEN CONTA ATIVA	59,95	

07-0322
 PROC. Nº 013124
 ASS.

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de julho de 2022

Folha:38

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Total do Dia:	50.204,99
			50.204,99
05 de julho de 2022			
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
		Total do Dia:	3,90
			3,90
06 de julho de 2022			
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	988,42	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	770,91	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	527,85	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	1.000,00	
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		144,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO		9,90
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		988,42
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		770,91
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		527,85
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		1.000,00
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	144,00	
		Total do Dia:	3.441,08
			3.441,08
07 de julho de 2022			
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	120,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	31,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	18,90	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	159,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	150,00	
(25) Caixa	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		40.500,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		120,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		31,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		18,90
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		159,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		150,00
(2055) Serviços Prestados	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	40.500,00	
		Total do Dia:	40.978,90
			40.978,90
08 de julho de 2022			

07:0323
Fis _____
Proc. N° 013124
Ass. *[assinatura]*

[assinatura]

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de julho de 2022

Folha:39

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	1.000,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	99,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
(25) Caixa	PGTO ALUGUEL VEICULOS		12.000,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.241,94
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		4.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		99,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		200,00
(2080) Aluguel	PGTO ALUGUEL VEICULOS	12.000,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.241,94	
Total do Dia:		17.550,94	17.550,94




11 de julho de 2022

(25) Caixa	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	466,92	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	168,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	300,00	
(25) Caixa	PGTO HONORARIOS PROFISSIONAIS		600,00
(25) Caixa	PG DE ISS		1.358,51
(31) Banco do Brasil S/A	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		466,92
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		168,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		300,00
(905) Imposto Sobre Serviços - ISS	PG DE ISS	1.358,51	
(2035) Honorários Serviços Contabeis	PGTO HONORARIOS PROFISSIONAIS	600,00	
Total do Dia:		2.893,43	2.893,43

12 de julho de 2022

(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		200.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		2,10
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO	200.000,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2,10	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
Total do Dia:		226.007,90	226.007,90




H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de julho de 2022

Folha:40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de julho de 2022			
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	25.000,00	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	50.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	37.764,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	19.600,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		25.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		50.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		37.764,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		19.600,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
Total do Dia:		144.383,70	144.383,70
14 de julho de 2022			
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		11.768,09
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		2,10
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2,10	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	11.768,09	
Total do Dia:		27.775,99	27.775,99

07.0325
Fis _____
Proc. Nº 013124
Ass. 


H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA


CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de julho de 2022

Folha:41

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de julho de 2022			
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	30.000,00	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	4.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	478,74	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	400,07	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		40.000,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		635,48
(25) Caixa	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		30.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		4.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		478,74
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		400,07
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO	40.000,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	635,48	
Total do Dia:		81.540,09	81.540,09
18 de julho de 2022			
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	307,66	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	169,95	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	10,99	
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		706,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		307,66
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		169,95
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		10,99
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	706,00	
Total do Dia:		1.194,60	1.194,60
19 de julho de 2022			
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	2.486,00	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	3.000,00	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	50.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		60.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO		30,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		2.486,00

OFIS 326
 Proc. Nº 013/24
 ASS. 



H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de julho de 2022

Folha:42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		50.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO	60.000,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
Total do Dia:		121.521,80	121.521,80

20 de julho de 2022

(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.000,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	1.125,00	
(25) Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS REF NF 1563421-	91,80	
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		1.125,00
(1455) Cancelamento e devoluções	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS REF NF 1563421-		91,80
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
Total do Dia:		9.218,10	9.218,10

22 de julho de 2022

(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	3.618,77	
(25) Caixa	IMPOSTOS	206,31	
(25) Caixa	IMPOSTOS	225,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.000,00
(25) Caixa	PGTO DE ENERGIA		480,12
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		6.071,60
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		189,98
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		3.618,77
(31) Banco do Brasil S/A	IMPOSTOS		206,31
(31) Banco do Brasil S/A	IMPOSTOS		225,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,00	
(2095) Água, Luz e Telefone	PGTO DE ENERGIA	480,12	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	6.071,60	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	189,98	
Total do Dia:		12.791,78	12.791,78

23 de julho de 2022


(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		13.430,65
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		11.038,76
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	13.430,65	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	11.038,76	

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de julho de 2022

Folha:43

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	24.469,41	24.469,41
			
25 de julho de 2022			
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		3.785,74
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO	3.785,74	
	Total do Dia:	3.785,74	3.785,74
26 de julho de 2022			
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	40.000,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	156,50	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	2.000,00	
(25) Caixa	BB GIRO PRONAMPE		43.800,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		4.702,46
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.624,80
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		791,40
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		40.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		156,50
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		2.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	BB GIRO PRONAMPE	43.800,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	4.702,46	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.624,80	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	791,40	
	Total do Dia:	93.088,06	93.088,06
27 de julho de 2022			
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	3.500,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10,00	
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		3.500,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10,00
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
	Total do Dia:	3.521,30	3.521,30
28 de julho de 2022			
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.088,94
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de julho de 2022

Folha:44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPEAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.088,94	
		2.590,24	
			2.590,24
29 de julho de 2022			
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	20.000,00	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	10.000,00	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	10.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		75.169,44
(25) Caixa	PG ALUGUEL		900,00
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	75.472,84	
(25) Caixa	DESPEAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		461,83
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO		30,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		20.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		10.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		10.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	75.169,44	
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		75.472,84
(2080) Aluguel	PG ALUGUEL	900,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPEAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	461,83	
Total do Dia:		192.034,11	192.034,11

Total do Dia
 Fis: 0329
 Proc. Nº 013124
 Ass: [Assinatura]

***** (XXXXX) *****


H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de agosto de 2022

Folha:45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2022			
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	1.909,35	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	20.000,00	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	100,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	568,00	
(25) Caixa	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.500,00	
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO		11,00
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		1.909,35
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		20.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		100,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		568,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		1.500,00
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	11,00	
Total do Dia:		29.088,35	29.088,35
02 de agosto de 2022			
(25) Caixa	TRANSF.RECURSO E I	1,30	
(25) Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.910,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		13.385,17
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		852,99
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		844,48
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TAR MANUTEN CONTA ATIVA		59,95
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSF.RECURSO E I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.910,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TAR MANUTEN CONTA ATIVA	59,95	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	13.385,17	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	852,99	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	844,48	
Total do Dia:		17.056,49	17.056,49
03 de agosto de 2022			
(25) Caixa	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO		6.000,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		286,81
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	286,81	
(2160) Combustível	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO	6.000,00	
Total do Dia:		6.286,81	6.286,81
04 de agosto de 2022			



H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de agosto de 2022

Folha:46

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	191.862,03	
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	118.257,39	
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	131.175,58	
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	76.283,46	
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		191.862,03
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		118.257,39
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		131.175,58
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		76.283,46
Total do Dia:		517.578,46	517.578,46
05 de agosto de 2022			
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	88,78	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	400,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	1.000,00	
(25) Caixa	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		39.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO		3,96
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		88,78
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		400,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		1.000,00
(2055) Serviços Prestados	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	39.000,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	3,96	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
Total do Dia:		40.495,64	40.495,64
08 de agosto de 2022			
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	630,00	
(25) Caixa	PGTO HONORARIOS PROFISSIONAIS		600,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		144,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		630,00
(2035) Honorários Serviços Contabeis	PGTO HONORARIOS PROFISSIONAIS	600,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	144,00	
Total do Dia:		1.374,00	1.374,00
09 de agosto de 2022			
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		3.554,30
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	3.554,30	
Total do Dia:		3.554,30	3.554,30
10 de agosto de 2022			
(25) Caixa	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	466,92	
(25) Caixa	PG DE ISS		2.589,95
(25) Caixa	PG DE ISS		1.358,51
(25) Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS REF NF 1574962-	13.430,65	



07/19 332
 Proc. Nº 013124
 Ass. JWS

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ : 07.158.769/0001-81
 Diário de agosto de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		18.538,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		7.793,78
(31) Banco do Brasil S/A	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		466,92
(905) Imposto Sobre Serviços - ISS	PG DE ISS	2.589,95	
(905) Imposto Sobre Serviços - ISS	PG DE ISS	1.358,51	
(1455) Cancelamento e devoluções	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS REF NF 1574962-		13.430,65
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	18.538,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	7.793,78	
Total do Dia:			44.177,81
			44.177,81

11 de agosto de 2022

(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		4.522,82
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.269,48
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		150,60
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	4.522,82	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.269,48	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	150,60	
Total do Dia:			5.942,90
			5.942,90

12 de agosto de 2022

(25) Caixa	APLICAÇÃO BB CDB DI	3.000,00	
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		909,48
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		200,93
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(31) Banco do Brasil S/A	APLICAÇÃO BB CDB DI		3.000,00
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	909,48	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	200,93	
Total do Dia:			4.140,41
			4.140,41

15 de agosto de 2022

(25) Caixa	APLICAÇÃO BB CDB DI	10.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	502,90	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		105.515,00
(25) Caixa	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO		17.028,00
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	143.886,01	
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		7.664,31
(31) Banco do Brasil S/A	APLICAÇÃO BB CDB DI		10.000,00

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de agosto de 2022

Folha:48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		40.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		502,90
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO	105.515,00	
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		143.886,01
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	7.664,31	
(2160) Combustível	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO	17.028,00	

Total do Dia:

340.596,22**340.596,22****16 de agosto de 2022**

(25) Caixa	IMPOSTOS	61,00	
(25) Caixa	IMPOSTOS	53,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	62.963,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	26.827,00	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		35.000,00
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	IMPOSTOS		61,00
(31) Banco do Brasil S/A	IMPOSTOS		53,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		62.963,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		26.827,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO	35.000,00	
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.000,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	

Total do Dia:

137.915,00**137.915,00****17 de agosto de 2022**

(25) Caixa	PIX - ENVIADO	2.000,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	3.024,39	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	1.625,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	433,60	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		100.000,00


H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de agosto de 2022

Folha:49

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		2,10
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		2.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		3.024,39
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		1.625,00
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		433,60
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO	100.000,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2,10	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
Total do Dia:			127.092,19
			127.092,19



18 de agosto de 2022

(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	2.759,69	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	2.056,60	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	2.328,28	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	3.536,27	
(25) Caixa	APLICAÇÃO BB CDB DI	17.000,00	
(25) Caixa	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO		7.900,00
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		2.759,69
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		2.056,60
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		2.328,28
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		3.536,27
(31) Banco do Brasil S/A	APLICAÇÃO BB CDB DI		17.000,00
(2160) Combustível	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO	7.900,00	
Total do Dia:			35.580,84
			35.580,84

19 de agosto de 2022

(25) Caixa	PIX - ENVIADO	100.000,00	
(25) Caixa	TELEFONE PRE-PAGO	20,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	449,17	
(25) Caixa	ORDEM BANCÁRIA		139.569,43
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		154.533,47
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		100.000,00

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de agosto de 2022

Folha:50

Conta	Histórico	090335	Débito	Crédito
(31) Banco do Brasil S/A	TELEFONE PRE-PAGO			20,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	Fis _____		10.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA	Proc. Nº 013124		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA	Ass _____		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO			449,17
(31) Banco do Brasil S/A	ORDEM BANCÁRIA		139.569,43	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO		10,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		154.533,47	
Total do Dia:			410.589,17	410.589,17

20 de agosto de 2022

(25) Caixa	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			12.000,00
(2055) Serviços Prestados	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		12.000,00	
Total do Dia:			12.000,00	12.000,00

22 de agosto de 2022

(25) Caixa	PIX - ENVIADO		15.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.800,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA		3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA		3.000,00	
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		46.712,88	
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO			10,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I			1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL			2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL			2,90
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO			15.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA			1.800,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA			3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA			3.000,00
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA			46.712,88
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO		10,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90	
Total do Dia:			69.529,98	69.529,98

24 de agosto de 2022

(25) Caixa	IMPOSTOS		4.752,01	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO		20.000,00	
(25) Caixa	PGTO DE ENERGIA			294,95
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS			6.790,12
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO			10,00
(31) Banco do Brasil S/A	IMPOSTOS			4.752,01

01:0336
 Fis _____
 Proc. Nº 013124
 Ass.

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ : 07.158.769/0001-81
 Diário de agosto de 2022

Folha:51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		20.000,00
(2095) Água, Luz e Telefone	PGTO DE ENERGIA	294,95	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	6.790,12	
Total do Dia:		31.847,08	31.847,08

25 de agosto de 2022

(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		481,22
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		19,82
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	481,22	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	19,82	
Total do Dia:		501,04	501,04

26 de agosto de 2022

(25) Caixa	PIX - ENVIADO	15.000,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	1.601,95	
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		15.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		1.601,95
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
Total do Dia:		16.611,95	16.611,95

29 de agosto de 2022

(25) Caixa	PG ALUGUEL		900,00
(2080) Aluguel	PG ALUGUEL	900,00	
Total do Dia:		900,00	900,00

30 de agosto de 2022

(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		75.169,44
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	75.472,84	
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		13.957,62
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.729,60
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		2.760,28
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS 303-		1.568,50
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-EI		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	75.169,44	

000337
 Fis _____
 Proc. Nº 013/24
 ASS:

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ : 07.158.769/0001-81
 Diário de agosto de 2022

Folha: 52

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		75.472,84
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-EI	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	13.957,62	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.729,60	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	2.760,28	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS 303-	1.368,50	

Total do Dia: **186.465,38**

186.465,38

31 de agosto de 2022

(25) Caixa	PIX - ENVIADO	30.000,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	3.346,30	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	10.000,00	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	3.900,00	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	16.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.300,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.513,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
(25) Caixa	RESGATE BB CDB DI		23,60
(25) Caixa	RESGATE BB CDB DI		10.000,00
(25) Caixa	RESGATE BB CDB DI		24,82
(25) Caixa	RESGATE BB CDB DI		17.000,00
(25) Caixa	RESGATE BB CDB DI		9,12
(25) Caixa	RESGATE BB CDB DI		3.000,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS 15-		2.550,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.350,20
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO		40,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-EI		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-EI		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-EI		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO	30.000,00	
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO	3.346,30	
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO	10.000,00	
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO	3.900,00	
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO	16.000,00	
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.300,00	
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.513,00	
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
(31) Banco do Brasil S/A	RESGATE BB CDB DI		23,60
(31) Banco do Brasil S/A	RESGATE BB CDB DI	10.000,00	
(31) Banco do Brasil S/A	RESGATE BB CDB DI		24,82
(31) Banco do Brasil S/A	RESGATE BB CDB DI	17.000,00	
(31) Banco do Brasil S/A	RESGATE BB CDB DI		9,12
(31) Banco do Brasil S/A	RESGATE BB CDB DI	3.000,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO		40,00
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-EI		1,30
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-EI		1,30
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-EI		1,30
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS 15-	2.550,00	

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA


CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de agosto de 2022

Folha:53

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.350,20	
Total do Dia:		124.060,94	124.060,94

***** (XXXXX) *****

07.0338
Fis _____
Proc. Nº 013124
Ass. 



H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de setembro de 2022

0339
Fis

Folha:54

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de setembro de 2022			
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		85,50
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		539,24
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	85,50	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	539,24	
Total do Dia:		624,74	624,74
02 de setembro de 2022			
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		580,55
(31) Banco do Brasil S/A	TAR MANUTEN CONTA ATIVA		59,95
(2130) Despesas Bancárias	TAR MANUTEN CONTA ATIVA	59,95	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	580,55	
Total do Dia:		640,50	640,50
05 de setembro de 2022			
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	3.000,00	
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		19.999,99
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		3.000,00
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	19.999,99	
Total do Dia:		23.009,99	23.009,99
06 de setembro de 2022			
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.197,95
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		97,22
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		3.937,67
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.852,38
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.197,95	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	97,22	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	3.937,67	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.852,38	
Total do Dia:		7.085,22	7.085,22
08 de setembro de 2022			
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	407,06	
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS 304-		980,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		407,06
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS 304-	980,00	
Total do Dia:		1.387,06	1.387,06

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de setembro de 2022

Folha:55

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de setembro de 2022			
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	156.004,91	
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	89.949,21	
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	130.263,66	
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	97.071,09	
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		156.004,91
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		89.949,21
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		130.263,66
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		97.071,09
Total do Dia:		473.288,87	473.288,87

12 de setembro de 2022

(25) Caixa	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	466,92	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	2.942,02	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	1.930,76	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	1.217,93	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	640,82	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		10.000,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		2.189,83
(31) Banco do Brasil S/A	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		466,92
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		2.942,02
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		1.930,76
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		1.217,93
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		640,82
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO	10.000,00	
(31) Banco do Brasil S/A	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	2.189,83	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		
Total do Dia:		19.388,28	19.388,28

13 de setembro de 2022

(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		443,81
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	443,81	
Total do Dia:		443,81	443,81

15 de setembro de 2022


(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		10.719,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		5.358,30
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		144,18
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	10.719,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	5.358,30	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	144,18	
Total do Dia:		16.221,48	16.221,48

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de setembro de 2022

Folha:56

0341
 Proc. Nº 013124
 ASS. 

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de setembro de 2022			
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	2.000,00	
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		5.138,46
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.004,32
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		2.000,00
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	5.138,46	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.004,32	
Total do Dia:		8.145,68	8.145,68
19 de setembro de 2022			
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	2.759,69	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	2.056,59	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	3.536,27	
(25) Caixa	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		44.377,24
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		2.759,69
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		2.056,59
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		3.536,27
(31) Banco do Brasil S/A	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	44.377,24	
Total do Dia:		52.729,79	52.729,79
20 de setembro de 2022			
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.553,22
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		639,12
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.553,22	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	639,12	
Total do Dia:		2.192,34	2.192,34
21 de setembro de 2022			
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	34.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	2.000,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	685,00	
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.429,96
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		534,99
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		34.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		2.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		685,00
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.429,96	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	534,99	


H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA



CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de setembro de 2022

Folha: 57

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	38.662,85	38.662,85
22 de setembro de 2022			
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	30.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.789,99
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	31.101,00	
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		437,42
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		30.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.789,99	
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		31.101,00
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	437,42	
	Total do Dia:	92.338,41	92.338,41
23 de setembro de 2022			
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	80.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	900,00	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		87.600,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		615,50
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		80.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		900,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO	87.600,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	615,50	
	Total do Dia:	169.119,70	169.119,70
24 de setembro de 2022			
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		3.164,68
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.230,84
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.710,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		724,74
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	3.164,68	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.230,84	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.710,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	724,74	
	Total do Dia:	6.830,26	6.830,26
26 de setembro de 2022			

Total do Dia: **38.662,85**
FFS 0.342
 Proc. Nº 013/24
 Ass. 


H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de setembro de 2022

Folha:58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	3.921,79	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	501,04	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	1.215,57	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	1.567,49	
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.109,15
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		7.416,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		58,00
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		3.921,79
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		501,04
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		1.215,57
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		1.567,49
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	58,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.109,15	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	7.416,00	
Total do Dia:		15.789,04	15.789,04
27 de setembro de 2022			
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	162.226,16	
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		60,06
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		162.226,16
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	60,06	
Total do Dia:		162.286,22	162.286,22
29 de setembro de 2022			
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	100.000,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	70,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	74,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	780,00	
(25) Caixa	ORDEM BANCÁRIA		157.359,37
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		219,09
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		100.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		70,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		74,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		780,00
(31) Banco do Brasil S/A	ORDEM BANCÁRIA	157.359,37	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	219,09	
Total do Dia:		258.512,46	258.512,46
30 de setembro de 2022			
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	8.400,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO	87,00	
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	75.472,84	
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		547,20
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.543,19



H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA


CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de setembro de 2022

Folha:59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		8.400,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		8.400,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO		87,00
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		75.472,84
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	547,20	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.543,19	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	8.400,00	
Total do Dia:			94.450,23
			94.450,23

***** (XXXXX) *****

06.09.14
 Fis _____
 Proc. Nº 013124
 Ass. 




H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA


CNPJ : 07.158.769/0001-81

Folha:60

Diário de outubro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de outubro de 2022			
(25) Caixa	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	10.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO CAIXA	9.999,99	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		73.955,84
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO		10.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO CAIXA		9.999,99
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	73.955,84	
Total do Dia:		119.965,83	119.965,83
04 de outubro de 2022			
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	6.129,09	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	647,58	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	594,48	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	3.433,28	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO	40.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO CAIXA	9.999,99	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		2.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TAR MANUTEN CONTA ATIVA		59,95
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO	6.129,09	
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO	647,58	
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO	594,48	
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO	3.433,28	
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO	40.000,00	
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA	3.000,00	

PIS: 0345
 Proc. Nº 013124
 Ass: 



H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de outubro de 2022

Folha:62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.024,11	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	3.356,10	
Total do Dia:		500.121,65	
			500.121,65
08 de outubro de 2022			
(25) Caixa	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		40.000,00
(2055) Serviços Prestados	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	40.000,00	
Total do Dia:		40.000,00	
			40.000,00
10 de outubro de 2022			
(25) Caixa	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	466,92	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	1.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	2.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		7.000,00
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		1.300,00
(25) Caixa	PG DE ISS		1.358,51
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		284,48
(31) Banco do Brasil S/A	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		466,92
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		1.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		2.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO	7.000,00	
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO	1.300,00	
(905) Imposto Sobre Serviços - ISS	PG DE ISS	1.358,51	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	284,48	
Total do Dia:		22.409,91	
			22.409,91
11 de outubro de 2022			
(25) Caixa	PG ALUGUEL		900,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(2080) Aluguel	PG ALUGUEL	900,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA


CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de outubro de 2022

Folha:63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Total do Dia:	914,50
			914,50
13 de outubro de 2022			
(25) Caixa	PGTO HONORARIOS PROFISSIONAIS		600,00
(2035) Honorários Serviços Contabeis	PGTO HONORARIOS PROFISSIONAIS	600,00	
		Total do Dia:	600,00
			600,00
14 de outubro de 2022			
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.129,00
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.129,00	
		Total do Dia:	1.129,00
			1.129,00
17 de outubro de 2022			
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.530,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		985,80
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.530,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	985,80	
		Total do Dia:	2.515,80
			2.515,80
20 de outubro de 2022			
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	810,00	
(25) Caixa	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO		3.000,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		810,66
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.118,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		810,00
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	810,66	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.118,90	
(2160) Combustível	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO	3.000,00	
		Total do Dia:	5.742,46
			5.742,46
21 de outubro de 2022			
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO CAIXA	9.999,99	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		20.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00

Fis 0348
 Proc. Nº 013124
 Ass: 




H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de outubro de 2022

Folha:64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO CAIXA		9.999,99
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO	20.000,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
Total do Dia:		36.009,09	36.009,09

**24 de outubro de 2022**

(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO CAIXA	9.999,99	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		12.000,00
(25) Caixa	PGTO DE ENERGIA		276,26
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	68.799,50	
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	80.170,40	
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		17.931,40
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		218,59
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		4.619,14
(25) Caixa	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO CAIXA		9.999,99
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO	12.000,00	
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		68.799,50
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		80.170,40
(2095) Água, Luz e Telefone	PGTO DE ENERGIA	276,26	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	17.931,40	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	218,59	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	4.619,14	
Total do Dia:		200.024,38	200.024,38

25 de outubro de 2022

(25) Caixa	SAQUE NO TAA	1.900,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO		4.900,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		2.768,35
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		1.900,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO	4.900,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	

H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de outubro de 2022

Folha:65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESES COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	2.768,35	
Total do Dia:		12.574,15	12.574,15
27 de outubro de 2022			
(25) Caixa	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO		25.300,00
(25) Caixa	DESPESES COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		298,29
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESES COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	298,29	
(2160) Combustível	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO	25.300,00	
Total do Dia:		25.598,29	25.598,29
31 de outubro de 2022			
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	3.346,29	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	771,59	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	675,10	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	547,20	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	3.573,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	920,09	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	3.921,81	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	2.546,14	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	1.620,74	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	1.514,99	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	884,07	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		75.017,74
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	75.472,84	
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		3.346,29
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		771,59
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		675,10
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		547,20
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		3.573,00
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		920,09
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		3.921,81
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		2.546,14
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		1.620,74
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		1.514,99
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO		884,07
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	75.017,74	
(31) Banco do Brasil S/A	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		75.472,84
(1435) Prestação de serviços			
Total do Dia:		170.811,60	170.811,60

010350
Proc. Nº 013/24
ASS: *[assinatura]*

***** (XXXXX) *****


H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de novembro de 2022

Folha:66

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2022			
(25) Caixa	PIX - ENVIADO - 01/11 17:09 H R ENGENHARIA E	40.500,00	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO - 01/11 12:39 H R ENGENHARIA E	1.000,00	
(25) Caixa	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4324	10.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 2314 29797-6	3.000,00	
(25) Caixa	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		9.709,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		676,08
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		349,52
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		19,90
(31) Banco do Brasil S/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE		11,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO - 01/11 17:09 H R ENGENHARIA E		40.500,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO - 01/11 12:39 H R ENGENHARIA E		1.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4324		10.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 2314 29797-6		3.000,00
(2055) Serviços Prestados	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.709,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	19,90	
(2130) Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE	11,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE	1,30	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	676,08	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	349,52	
Total do Dia:		65.266,80	65.266,80
03 de novembro de 2022			
(25) Caixa	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO		6.200,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		777,87
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		2.000,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		0,73
(31) Banco do Brasil S/A	TAR MANUTEN CONTA ATIVA - COBRANÇA REFERENTE		59,95
(2130) Despesas Bancárias	TAR MANUTEN CONTA ATIVA - COBRANÇA REFERENTE	59,95	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	777,87	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	2.000,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	0,73	
(2160) Combustível	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO	6.200,00	
Total do Dia:		9.038,55	9.038,55
04 de novembro de 2022			
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	115.648,25	
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	162.746,82	
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	109.452,36	
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		115.648,25
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		162.746,82
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		109.452,36
Total do Dia:		387.847,43	387.847,43



H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de novembro de 2022

Folha:67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de novembro de 2022			
(25) Caixa	SAQUE NO TAA - 07/11 20:00 SAA-GOV.NUNES FREIRE	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA - 07/11 19:59 SAA-GOV.NUNES FREIRE	3.000,00	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO - 07/11 19:59 07158769000181 H R		10.000,00
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	95.877,42	
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA - 07/11 20:00 SAA-GOV.NUNES FREIRE		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA - 07/11 19:59 SAA-GOV.NUNES FREIRE		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO - 07/11 19:59 07158769000181 H R	10.000,00	
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		95.877,42
Total do Dia:		111.877,42	111.877,42
08 de novembro de 2022			
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		24.988,74
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		4.953,83
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		27.722,31
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE		2,90
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE	2,90	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	24.988,74	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	4.953,83	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	27.722,31	
Total do Dia:		57.670,68	57.670,68
09 de novembro de 2022			
(25) Caixa	PIX - ENVIADO - 09/11 15:54 BEK DISTRIBUIDORA DE ACO	3.219,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S A	20.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA - 09/11 13:49 SAA-GOV.NUNES FREIRE	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA - 09/11 13:48 SAA-GOV.NUNES FREIRE	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO CAIXA - 09/11 13:16 GOVERNADOR NUNES	9.999,99	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO - 09/11 14:10 07158769000181 H R		45.000,00
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO - 09/11 13:06 07158769000181 H R		20.000,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		254,16
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		264,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE		3,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO - 09/11 15:54 BEK DISTRIBUIDORA DE ACO		3.219,00
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S A		20.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA - 09/11 13:49 SAA-GOV.NUNES FREIRE		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA - 09/11 13:48 SAA-GOV.NUNES FREIRE		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO CAIXA - 09/11 13:16 GOVERNADOR NUNES		9.999,99
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO - 09/11 14:10 07158769000181 H R	45.000,00	
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO - 09/11 13:06 07158769000181 H R	20.000,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE	3,30	

07.0952
Fis
Proc. Nº 013124
Ass. JVA


H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de novembro de 2022

Folha:68

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE	2,90	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	254,16	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	264,00	
Total do Dia:		104.756,25	

104.756,25
Fis. _____
Proc. Nº 013124
Ass. 

10 de novembro de 2022

(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - BMA INTER FUNDO DE	13.771,94	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARM MIGUEL	1.038,49	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE	1.712,82	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE	2.942,02	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE	2.472,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE	1.973,24	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE	1.500,95	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE	667,04	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE	1.351,96	
(25) Caixa	PG DE ISS		6.736,90
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		5.273,00
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - BMA INTER FUNDO DE		13.770,94
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARM MIGUEL		1.038,49
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE		1.712,82
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE		2.942,02
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE		2.472,00
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE		1.973,24
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE		1.500,95
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE		667,04
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE		1.351,96
(905) Imposto Sobre Serviços - ISS	PG DE ISS	6.736,90	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	5.273,00	
Total do Dia:		39.439,36	

39.439,36

11 de novembro de 2022

(25) Caixa	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	466,92	
(31) Banco do Brasil S/A	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		466,92
Total do Dia:		466,92	

466,92

12 de novembro de 2022

(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.957,90
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.957,90	
Total do Dia:		1.957,90	

1.957,90

14 de novembro de 2022

H R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de novembro de 2022

Folha:69

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE	1.834,16	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE	3.573,00	
(25) Caixa	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440106-52		76.161,88
(25) Caixa	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440106-52		65.359,52
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		207,50
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE		1.834,16
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE		3.573,00
(31) Banco do Brasil S/A	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440106-52	76.161,88	
(31) Banco do Brasil S/A	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440106-52	65.359,52	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	207,50	
Total do Dia:		147.136,06	147.136,06

OFIS 354
 Proc. Nº 013/24
 ASS. 

16 de novembro de 2022


(25) Caixa	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		11.500,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		86.839,30
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		262,00
(2055) Serviços Prestados	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	11.500,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	86.839,30	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	262,00	
Total do Dia:		98.601,30	98.601,30

17 de novembro de 2022

(25) Caixa	PIX - ENVIADO - 17/11 13:01 H R ENGENHARIA E	100.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA - 17/11 15:15 SAA-PINHEIRO	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA - 17/11 15:15 SAA-PINHEIRO	3.000,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 16:18 GENIAL HOME	1.260,00	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO - 17/11 13:43 06311813000189 ROBERTO		160.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO - 17/11 13:01 H R ENGENHARIA E		100.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA - 17/11 15:15 SAA-PINHEIRO		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA - 17/11 15:15 SAA-PINHEIRO		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 16:18 GENIAL HOME		1.260,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO - 17/11 13:43 06311813000189 ROBERTO	160.000,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE	2,90	
Total do Dia:		267.275,80	267.275,80

18 de novembro de 2022

(25) Caixa	PIX - ENVIADO - 18/11 13:11 H R ENGENHARIA E	100.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/11 5730 12319-6	20.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA - 18/11 11:52 SAA-SAO BENTO	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA - 18/11 11:50 SAA-SAO BENTO	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO CAIXA - 18/11 11:43 SAO BENTO-SAO	9.999,99	




H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de novembro de 2022

Folha:70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.631,02
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		103,92
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO - 18/11 13:11 H R ENGENHARIA E		100.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/11 5730 12319-6		20.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA - 18/11 11:52 SAA-SAO BENTO		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA - 18/11 11:50 SAA-SAO BENTO		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO CAIXA - 18/11 11:43 SAO BENTO-SAO		9.999,99
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.631,02	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	103,92	
Total do Dia:		137.744,93	137.744,93
19 de novembro de 2022			
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		767,55
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	767,55	
Total do Dia:		767,55	767,55
21 de novembro de 2022			
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		946,72
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE		2,10
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE		3,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE		2,90
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE	2,10	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE	3,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE	2,90	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	946,72	
Total do Dia:		957,92	957,92
25 de novembro de 2022			
(25) Caixa	SAQUE NO TAA - 25/11 13:58 SAA-GOV.NUNES FREIRE	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA - 25/11 13:57 SAA-GOV.NUNES FREIRE	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO CAIXA - 25/11 13:51 GOVERNADOR NUNES	9.999,99	
(25) Caixa	PGTO DE ENERGIA		337,84
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE		3,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA - 25/11 13:58 SAA-GOV.NUNES FREIRE		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA - 25/11 13:57 SAA-GOV.NUNES FREIRE		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO CAIXA - 25/11 13:51 GOVERNADOR NUNES		9.999,99
(2095) Água, Luz e Telefone	PGTO DE ENERGIA	337,84	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE	3,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE	2,90	



H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de novembro de 2022

Folha:71

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Total do Dia:	16.346,93
			16.346,93
27 de novembro de 2022			
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		907,19
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		907,19
		Total do Dia:	907,19
			907,19
28 de novembro de 2022			
(25) Caixa	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(25) Caixa	IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	510,00	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO - 28/11 13:48 H R ENGENHARIA E	50.000,00	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO - 28/11 11:22 06311813000189 ROBERTO		15.883,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		2.559,28
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(31) Banco do Brasil S/A	IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		510,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO - 28/11 13:48 H R ENGENHARIA E		50.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO - 28/11 11:22 06311813000189 ROBERTO	15.883,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	2.559,28	
		Total do Dia:	68.962,28
			68.962,28
30 de novembro de 2022			
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO - 30/11 15:21 00000495153303 HELTON	3.000,00	
(25) Caixa	PG ALUGUEL	900,00	
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		8.649,16
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		636,61
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		2.200,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		2.065,83
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO - 30/11 15:21 00000495153303 HELTON	3.000,00	
(2080) Aluguel	PG ALUGUEL	900,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	8.649,16	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	636,61	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	2.200,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	2.065,83	
		Total do Dia:	17.451,60
			17.451,60

000356
Fis
Proc. Nº 013124
ASS

***** (XXXXX) *****

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de dezembro de 2022

Folha: 72

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2022			
(25) Caixa	PIX - ENVIADO - 01/12 18:31 ARMAZEM LACERDA	34.333,00	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO - 01/12 15:46 MATHEUS FELIPE RIBEIRO	5.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 5730 12319-6	15.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 3434 18623-6	27.253,88	
(25) Caixa	SAQUE NO CAIXA - 01/12 14:37 SAO BENTO-SAO	9.999,99	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 5794 14461-4 P M		75.020,00
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 2628 13106-7 P M		58.595,33
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	75.472,84	
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	59.187,20	
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		582,18
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		20,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE		3,30
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO - 01/12 18:31 ARMAZEM LACERDA		34.333,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO - 01/12 15:46 MATHEUS FELIPE RIBEIRO		5.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 5730 12319-6		15.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 3434 18623-6		27.253,88
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO CAIXA - 01/12 14:37 SAO BENTO-SAO		9.999,99
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 5794 14461-4 P M	75.020,00	
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 2628 13106-7 P M	58.595,33	
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		75.472,84
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		59.187,20
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	20,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE	3,30	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	582,18	
Total do Dia:		360.470,32	360.470,32

02 de dezembro de 2022

(25) Caixa	TAR MANUTEN CONTA ATIVA - COBRANÇA REFERENTE	59,95	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE	1.460,07	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE	3.426,59	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE	1.312,56	
(25) Caixa	SAQUE NO CAIXA - 02/12 10:15 SAO BENTO-SAO	9.999,99	
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE		3,30
(31) Banco do Brasil S/A	TAR MANUTEN CONTA ATIVA - COBRANÇA REFERENTE		59,95
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE		1.460,07
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE		3.426,59
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE		1.312,56
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO CAIXA - 02/12 10:15 SAO BENTO-SAO		9.999,99
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE	3,30	
Total do Dia:		16.262,46	16.262,46


H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de dezembro de 2022

Folha:73

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2022			
(25) Caixa	PIX - ENVIADO - 05/12 12:40 H R ENGENHARIA E	8.000,00	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO - 05/12 11:30 THOMAS BRANDOW	8.700,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 5730 16235-3 JONAS	7.300,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 5730 5002-4	1.200,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 2314 29797-6	3.000,00	
(25) Caixa	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		31.000,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		33,90
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		27.253,88
(25) Caixa	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		20,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO - 05/12 12:40 H R ENGENHARIA E	8.000,00	
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO - 05/12 11:30 THOMAS BRANDOW	8.700,00	
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 5730 16235-3 JONAS	7.300,00	
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 5730 5002-4	1.200,00	
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 2314 29797-6	3.000,00	
(2055) Serviços Prestados	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	31.000,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	20,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	33,90	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	27.253,88	
Total do Dia:		86.507,78	86.507,78
06 de dezembro de 2022			
(25) Caixa	PIX - ENVIADO - 06/12 14:46 MARIA DO SOCORRO	1.425,00	
(25) Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS REF NF 807434-J	1.149,36	
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	157.316,33	
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	109.452,36	
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	110.015,42	
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		330,82
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.048,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.272,82
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO - 06/12 14:46 MARIA DO SOCORRO		1.425,00
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		157.316,33
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		109.452,36
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		110.015,42
(1455) Cancelamento e devoluções	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS REF NF 807434-J		1.149,36
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE	1,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE	1,30	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	330,82	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.048,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.272,82	
Total do Dia:		382.024,01	382.024,01



H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de dezembro de 2022

Folha:74

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2022			
(25) Caixa	PGTO HONORARIOS PROFISSIONAIS		600,00
(2035) Honorários Serviços Contabeis	PGTO HONORARIOS PROFISSIONAIS	600,00	
Total do Dia:		600,00	600,00
08 de dezembro de 2022			
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.871,69
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		191,92
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.871,69	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	191,92	
Total do Dia:		2.063,61	2.063,61
09 de dezembro de 2022			
(25) Caixa	PG DE ISS		1.358,51
(905) Imposto Sobre Serviços - ISS	PG DE ISS	1.358,51	
Total do Dia:		1.358,51	1.358,51
10 de dezembro de 2022			
(25) Caixa	PGTO HONORARIOS PROFISSIONAIS		600,00
(2035) Honorários Serviços Contabeis	PGTO HONORARIOS PROFISSIONAIS	600,00	
Total do Dia:		600,00	600,00
12 de dezembro de 2022			
(25) Caixa	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	476,46	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S A	17.000,00	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO - 12/12 12:33 06311813000189 ROBERTO		30.000,00
(25) Caixa	PG DE ISS		1.065,37
(25) Caixa	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO		3.500,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		4.699,70
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.290,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		359,90
(31) Banco do Brasil S/A	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		476,46
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S A		17.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO - 12/12 12:33 06311813000189 ROBERTO	30.000,00	
(905) Imposto Sobre Serviços - ISS	PG DE ISS	1.065,37	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	4.699,70	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.290,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	359,90	
(2160) Combustível	DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO	3.500,00	
Total do Dia:		58.391,43	58.391,43

000-0359
 Fis _____
 Proc. Nº 013/24
 ASS _____

H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Folha: 75

Diário de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de dezembro de 2022			
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		9.597,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		4.027,69
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	9.597,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	4.027,69	
Total do Dia:			13.624,69
			13.624,69
15 de dezembro de 2022			
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.100,00
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		669,90
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.100,00	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	669,90	
Total do Dia:			1.769,90
			1.769,90
16 de dezembro de 2022			
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		1.310,50
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	105.168,66	
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		105.168,66
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	1.310,50	
Total do Dia:			106.479,16
			106.479,16
19 de dezembro de 2022			
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE	1.889,19	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - M C SANTA LUCIA EIRELI	7.190,61	
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE		1.889,19
(31) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - M C SANTA LUCIA EIRELI		7.190,61
Total do Dia:			9.079,80
			9.079,80
20 de dezembro de 2022			
(25) Caixa	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		23.674,00
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	665.006,94	
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		665.006,94
(2055) Serviços Prestados	PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	23.674,00	
Total do Dia:			688.680,94
			688.680,94
21 de dezembro de 2022			
(25) Caixa	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE	1,30	
(25) Caixa	SAQUEPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2022	3,50	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 5730 12319-6	20.000,00	
(25) Caixa	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	2.999,99	
(25) Caixa	PIX - RECEBIDO - 21/12 12:36 06311813000189 ROBERTO		95.000,00

000360
Fis
Proc. Nº 013124
ASS: [assinatura]

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de dezembro de 2022

Folha: 76

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	167.429,42	
(25) Caixa	DESPEAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		32.050,82
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE		1,30
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUEPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2022		3,50
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 5730 1231946		20.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		2.999,99
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - RECEBIDO - 21/12 12:36 06311813000189 ROBERTO		25.000,00
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		167.429,42
(2155) Manutenção e Conservação	DESPEAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	32.050,82	
Total do Dia:		317.485,03	317.485,03

22 de dezembro de 2022

(25) Caixa	SAQUEPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2022	3,50	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA - 22/12 21:07 SAA-GOV.NUNES FREIRE	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA - 22/12 21:06 SAA-GOV.NUNES FREIRE	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO CAIXA	9.999,99	
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUEPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2022		3,50
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA - 22/12 21:07 SAA-GOV.NUNES FREIRE		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA - 22/12 21:06 SAA-GOV.NUNES FREIRE		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO CAIXA		9.999,99
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE	2,90	
Total do Dia:		16.009,29	16.009,29

23 de dezembro de 2022

(25) Caixa	SAQUE NO TAA - 23/12 20:55 SAA-GOV.NUNES FREIRE	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA - 23/12 20:54 SAA-GOV.NUNES FREIRE	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO CAIXA - 23/12 14:24 GOVERNADOR NUNES	9.999,99	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 10:09 POSTOSANTAMARIAI	405,45	
(25) Caixa	ORDEM BANCÁRIA - 016128340001-10		162.406,54
(25) Caixa	PGTO DE ENERGIA		465,78
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	105.168,66	
(25) Caixa	DESPEAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		99,24
(25) Caixa	DESPEAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		38,21
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE		3,30
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA - 23/12 20:55 SAA-GOV.NUNES FREIRE		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA - 23/12 20:54 SAA-GOV.NUNES FREIRE		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO CAIXA - 23/12 14:24 GOVERNADOR NUNES		9.999,99
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 10:09 POSTOSANTAMARIAI		405,45
(31) Banco do Brasil S/A	ORDEM BANCÁRIA - 016128340001-10	162.406,54	
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		105.168,66
(2095) Água, Luz e Telefone	PGTO DE ENERGIA	465,78	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE	3,30	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE	2,90	


H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Folha:77

Diário de dezembro de 2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE	2,90	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPEAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	99,24	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPEAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	38,21	
Total do Dia:		284.592,97	284.592,97
26 de dezembro de 2022			
(25) Caixa	BB RENDE FÁCIL	100.135,73	
(25) Caixa	PIX - ENVIADO - 26/12 13:56 H R ENGENHARIA E	92.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA - 24/12 19:35 SOP-REASCENCA	3.000,00	
(25) Caixa	SAQUE NO TAA - 24/12 19:35 SOP-REASCENCA	3.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/12 5730 12319-6	10.000,00	
(25) Caixa	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 09:26 FENIX	513,00	
(31) Banco do Brasil S/A	BB RENDE FÁCIL		100.135,73
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(31) Banco do Brasil S/A	PIX - ENVIADO - 26/12 13:56 H R ENGENHARIA E		92.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA - 24/12 19:35 SOP-REASCENCA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	SAQUE NO TAA - 24/12 19:35 SOP-REASCENCA		3.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/12 5730 12319-6		10.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 09:26 FENIX		513,00
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
Total do Dia:		208.658,73	208.658,73
27 de dezembro de 2022			
(25) Caixa	BB RENDE FÁCIL		7,90
(31) Banco do Brasil S/A	BB RENDE FÁCIL	7,90	
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE		2,10
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE		2,90
(31) Banco do Brasil S/A	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE		2,90
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE	2,10	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE	2,90	
(2130) Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE	2,90	
Total do Dia:		15,80	15,80
28 de dezembro de 2022			
(25) Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA	75.472,84	
(25) Caixa	DESPEAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS 459-		850,00
(1435) Prestação de serviços	RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA		75.472,84
(2155) Manutenção e Conservação	DESPEAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS 459-	850,00	
Total do Dia:		76.322,84	76.322,84
29 de dezembro de 2022			
(25) Caixa	BB RENDE FÁCIL	21.000,00	
(25) Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 17:04 P M AMAPA MA		21.000,00
(31) Banco do Brasil S/A	BB RENDE FÁCIL		21.000,00

Total do Dia
 R\$ 0,362
 Proc. Nº 013/24
 Ass: 

H R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ : 07.158.769/0001-81

Diário de dezembro de 2022

Folha:78

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(31) Banco do Brasil S/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 17:04 P M AMAPA MA	21.000,00	
Total do Dia:		42.000,00	
			42.000,00
30 de dezembro de 2022			
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		77,35
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		102,39
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		88,49
(25) Caixa	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS		138,08
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	77,35	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	102,39	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	88,49	
(2155) Manutenção e Conservação	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	138,08	
Total do Dia:		406,31	
			406,31

Of. 0363
 Proc. Nº 013124
 Ass. *[assinatura]*

***** (XXXXX)*****


Governor Nunes Freire/MA, 31 de dezembro de 2022

Helton Rodrigues dos Santos
 CPF: 004.951.533-03
 Sócio Administrador

Maria Nasaré Patrício da Silva
 CRC: PA-014790/O T-MA
 Contadora

[assinatura]

[assinatura]



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6


O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 80, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Governador Nunes Freire, 31/12/2022

HELTON DOS SANTOS RODRIGUES
Administrador, Sócio
CPF 004.951.533-03

Maria Nasaré Patrício da Silva
CONTADOR
CRC/PA 014790

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00495153303	HELTON DOS SANTOS RODRIGUES
50812769368	MARIA NASARE PATRICIO DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/05/2023 08:26 SOB Nº 20230712347.
PROTOCOLO: 230712347 DE 28/05/2023. NIRE: 21600041376.
H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ: 07.158.769/0001-81, NIRE: 21600041376
 Rua Tom Jobim, 02, Bairro Três Poderes
 Cep: 65.284-000, Governador Nunes Freire - MA




**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA** é uma sociedade limitada unipessoal, com fins econômicos e com sede na Rua Tom Jobim, 02, Bairro Três Poderes, cidade de Governador Nunes Freire/MA, CEP: 65.284-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE n.º 21600041376 inscrita no CNPJ sob o n.º 07.158.769/0001-81, tem como objeto social o ramo de:

- 41.20-4/00 - Construção de edifícios;
- 16.22-6/02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais;
- 16.29-3/01 - Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis;
- 31.01-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira;
- 38.11-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos;
- 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 42.21-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 43.11-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 43.30-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 43.30-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 43.30-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 43.30-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
- 43.91-6/00 - Obras de fundações;
- 43.99-1/03 - Obras de alvenaria;
- 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
- 68.10-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios;
- 68.21-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;
- 68.21-8/02 - Corretagem no aluguel de imóveis;
- 71.12-0/00 - Serviços de engenharia;
- 71.19-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia;
- 71.19-7/02 - Atividades de estudos geológicos;
- 71.19-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 07.158.769/0001-81, NIRE: 21600041376
Rua Tom Jobim, 02, Bairro Três Poderes
Cep: 65.284-000, Governador Nunes Freire - MA



- 71.19-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- 74.90-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias;
- 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 77.39-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados; anteriormente, sem operador (guinchos, guindastes, empilhadeira, carregadeiras, etc.)
- 81.30-3/00 - Atividades paisagísticas;

A empresa **H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**, neste ano de 2022 esteve enquadrada no regime tributário Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022 e as Receitas são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas neste mesmo período de 01/01/2022 a 31/12/2022. A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

NOTA 2 – ATIVO CIRCULANTE

Disponíveis: Caixa/Banco Investimentos

Valor R\$ 249.960,68

Trata-se de valores de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito abaixo e de liquidez imediata, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

Estoque de Mercadorias para consumo

Valor R\$ 623.800,00

Trata-se dos valores das mercadorias em estoque após o balanço de 31/12/2022 e que farão parte do estoque inicial da empresa no ano seguinte.

Valores à Curto Prazo/Clientes

Valor R\$ 348.726,12

Trata-se de valores a receber, conforme apuração no Balanço Patrimonial. São derivados de vendas a prazo que serão recebidas em datas posteriores ao encerramento do exercício, classificadas na conta / Clientes.

NOTA 3 – ATIVO NÃO CIRCULANTE / ATIVO FIXO

Imobilizado/Ativo Fixo

Valor: R\$ 245.102,00

Valores aplicados em bens demonstrados pelo custo de aquisição com veículos que configuram investimentos efetuados pela empresa para o desenvolvimento de suas atividades, descritos no Balanço.

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ: 07.158.769/0001-81, NIRE: 21600041376
 Rua Tom Jobim, 02, Bairro Três Poderes
 Cep: 65.284-000, Governador Nunes Freire - MA



NOTA 4 – PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações de Curto Prazo

Valor: R\$ 197.632,45

É registrado pelo valor de liquidação em ordem decrescente de exigibilidade representado por valores a pagar decorrentes de aquisição de materiais e/ou serviços, de obrigações fiscais de curto prazo e impostos, de acordo com a legislação vigente.

NOTA 5 – PATRIMONIO LIQUIDO

Apuração do Resultado Patrimonial

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2022, verificou-se lucro patrimonial a ser distribuído ou reinvestido conforme vontade do Sócio, na conta lucros acumulados.

Valor: R\$ 663.746,32

NOTA 6 - As informações abaixo estão em conformidade com Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022

a) Índice de Liquidez Corrente $\geq 1,00$ (ILC)

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.222.486,80}{197.632,45} = 6,19$$

b) Índice de Liquidez Geral $\geq 1,00$ (ILG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{1.222.486,80}{197.632,45} = 6,19$$


c) Índice de $\geq 1,00$ (ISG)

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{1.461.378,77}{197.632,45} = 7,39$$

d) Índice de Liquidez Seca $\geq 1,00$ (ILS)

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{598.686,80}{197.632,45} = 3,03$$

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ: 07.158.769/0001-81, NIRE: 21600041376
 Rua Tom Jobim, 02, Bairro Três Poderes
 Cep: 65.284-000, Governador Nunes Freire - MA



NOTA 7 – ANÁLISES PELOS INDICES DO BALANÇO

Código	Nome e Valores	Resultado
GE	Grau de Endividamento = $(pc+elp)/ac$ $(197.632,45+0,00)/1.222.486,80$ Quanto a empresa se endividou pra cada um R\$ 1,00 de investimento Total.	0,16
LC	Liquidez Corrente = ac/pc $1.222.486,80/197.632,45$ Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para R\$ 1,00 de Passivo Circulante.	6,19
LG	Liquidez Geral = $(ac+rlp)/(pc+elp)$ $(1.222.486,80+0,00)/(197.632,45)$ Quanto a empresa de recursos para cada R\$ 1,00 de divida do realizável a longo prazo.	6,19
LI	Liquidez Imediata = d/pc $598.686,80/197.632,45$ Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de curto prazo.	3,03
ML	Margem Liquida = $(lc/csp)*100$ $(663.746,32/1.867.493,68)*100$ Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.	35,54
RA	Rentabilidade do Ativo = $(lc/ac)*100$ $(663.746,32/1.222.486,80)*100$ Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.	54,29
SG	Solvência Geral = $(ac-estq)/(pc+exl)$ $(1.222.486,80-623.800,00)/(197.632,45+0,00)$ Representa o grau de garantia que a empresa dispõe em ativos (totais) para pagamento total de suas dividas.	3,03

Governador Nunes Freire- MA, 31 de dezembro de 2022.

Helton dos Santos Rodrigues
 CPF: 004.951.533-03
 Sócio Administrador

Maria Nasaré Patrício da Silva
 CRC: PA-014790/O T-MA
 Contadora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00495153303	HELTON DOS SANTOS RODRIGUES
50812769368	MARIA NASARE PATRICIO DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/05/2023 09:18 SOB Nº 20230712401.
PROTOCOLO: 230712401 DE 30/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308082197. CNPJ DA SEDE: 07158769000181.
NIRE: 21600041376. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/05/2023.
H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12308076065 em 30/05/2023, protocolo 230712347. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	21600041376
CNPJ:	07158769000181
Município:	Governador Nunes Freire

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00495153303	HELTON DOS SANTOS RODRIGUES	
50812769368	Maria Nasaré Patrício da Silva	PA014790

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/05/2023 08:26 SOB Nº 20230712347.
PROTOCOLO: 230712347 DE 28/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308076065. NIRE: 21600041376.
H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 898983/2024

Emissão: 05/01/2024

Validade: 03/07/2024

Chave: ZZwyD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

016 372
Proc. Nº 013124
Ass.

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.158.769/0001-81

Registro: 0005398967

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 600.000,00

Data do Capital: 12/08/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: 41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 16.22-6/02 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PEÇAS DE MADEIRA PARA INSTALADAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS; 16.29-3/01 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA, EXCETO MÓVEIS; 31.01-2/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; 38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 42.11-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAGAS E CALÇADAS; 42.21-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.22-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 43.11-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 43.29-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 43.30-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 43.30-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 43.30-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; 43.30-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 43.30-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; 43.30-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 43.91-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 43.99-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 43.99-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 47.44-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 49.30-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 68.10-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; 68.21-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; 68.21-8/02 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS; 71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 71.19-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 71.19-7/02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; 71.19-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; 71.19-7/04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; 74.90-1/03 - SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS; 77.32-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 77.39-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS; ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (GUINCHOS, GUINDASTES, EMPILHADEIRA, CARREGADEIRAS, ETC.) 81.30-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA TOM JUBIM, 02, TRES PODERES, GOVERNADOR NUNES FREIRE, MA, 65284000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 29/09/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000543179DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HELTON DOS SANTOS RODRIGUES

Registro: 1115685120

CPF: 004.***.***-03

Data Início: 29/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido






CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 898983/2024
Emissão: 05/01/2024
Validade: 03/07/2024
Chave: ZZwyD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: HELTON DOS SANTOS RODRIGUES
CPF: 004.***.***-03
Função: SOCIO ADMINISTRADOR





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 904190/2024

Emissão: 04/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: A0wD1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: HELTON DOS SANTOS RODRIGUES

Registro: 1115685120

CPF: 004.***.***-03

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 17/08/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 08/08/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0005398967

CNPJ: 07.158.769/0001-81

Data Início: 29/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP

Registro: 0005369576

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Data Início: 02/01/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

878563/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PROC. Nº 013124

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HELTON DOS SANTOS RODRIGUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HELTON DOS SANTOS RODRIGUES**
Registro: **1115685120MA** RNP: **1115685120**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210458376** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/09/2021 Baixada em: 07/02/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.612.542/0001-88**
Endereço do contratante: AVENIDA CASTELO BRANCO Nº: 04
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PORTO RICO DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65263000
Contrato: 041/2021 Celebrado em: 17/08/2021
Valor do contrato: R\$ 665.006,94 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CASTELO BRANCO Nº: 04
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PORTO RICO DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65263000
Coordenadas Geográficas: -1.896810, -44.620495

Data de início: 30/08/2021 Conclusão efetiva: 30/12/2021

Finalidade: Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.612.542/0001-88**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações
REFORMA E MELHORIAS DO GINASIO MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 5.9, 5.10 e 5.11, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 878563/2023
27/10/2023, 15:39
9b412

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9b412





ATESTADO DE SERVIÇO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º HELTON DOS SANTOS RODRIGUES, CREA NASC. Nº 111568512-0, executou como técnico da empresa H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 07.158.769/0001-81, sediada na Rua Tom Jobim nº 02, bairro três Poderes, Governador Nunes Freire – prestou serviços técnicos de engenharia de EXECUÇÃO DE REFORMA E MELHORIAS DO GINASIO MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO - MA. Contrato 041/2021.

ENDEREÇO DA OBRA: Avedida Castelo Branco S/n (Sede), centro. Porto Rico do Maranhão - MA
A planilha de quantitativo encontra-se anexa.

Atestamos que o serviço descrito se encontra concluído e atende às normas técnicas, especificações e exigências do projeto e memorial descritivo.

CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO

RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE PORTO RICO DO MARANHÃO - MA

CNPJ: 01.612.542/0001-88

ENDEREÇO: AVENIDA CASTELO BRANCO Nº 04, CENTRO, PORTO RICO DO MARANHÃO - MA

DATA DE INÍCIO : 30/08/2021

DATA DE TERMINO: 30/12/2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO: HELTON DOS SANTOS RODRIGUES

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL – CREA: 111568512-0

Porto Rico do Maranhão -MA 05 de janeiro de 2022

Fale Atencão de Jesus Louzeiro
FERNANDO ANTÔNIO DE JESUS LOUZEIRO
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Prefeitura de Porto Rico do Maranhão
CPE: 177.204.782-15

Eden Wilson Gomes Castro
EDEN WILSON GOMES CASTRO
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA: 1105695867XXXX

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878563/2023, em 27/10/2023 emitida



Certidão nº 878563/2023
30/10/2023, 09:06
Chave de Impressão: 9b412

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 6 folhas





000377
 Fis _____
 Proc. Nº 013124
 Ass. *[Signature]*

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1 SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	50051	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	ORSE	m2	6.00
1.2	93584	BARRAÇÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPOSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS	SINAPI	M2	20.00
1.3	98459	TAPUME COM TELHA METALICA	SINAPI	M2	255.20
2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
2.1	-	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA		MES	3.00
3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
3.1	97855	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO-40%	SINAPI	M2	392.00
3.2	97847	DEMOLIÇÃO DE TELHA-METALICA-40%	SINAPI	M2	392.00
3.3	97660	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS-50 %	SINAPI	UN	6.00
3.4	97865	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, -50%	SINAPI	UN	22.00
3.5	97863	REMOÇÃO DE LOUCAS	SINAPI	UN	7.00
3.6	97862	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES DE AGUA-20%	SINAPI	M	29.00
3.7	97833	DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/20171-100%	SINAPI	M2	737.95
3.8	907725	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA-100%	ORSE	m2	154.60
3.9	97831	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	SINAPI	M2	590.73
3.10	97861	REMOCAO DE CABOS ELETRICOS-40%	SINAPI	M	710.00
4 COBERTURA					
4.1	512390	ESTRUTURA METÁLICA -VIGAS /COLUNAS EM TRELIÇAS TERÇAS E VIGAS LONGITUDINAIS,PINTADO EXC.TELHAMENTO	ORSE	m2	392.00
4.2	94216	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, inclusive içamento, AF. 07/2020	SINAPI	M2	392.00
5 INSTALAÇÕES ELETRICAS					
5.1	101879	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1.00
5.2	101890	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	5.00
5.3	101890	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1.00
5.4	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2015	SINAPI	M	200.00
5.5	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2015	SINAPI	M	210.00
5.6	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2015	SINAPI	M	300.00
5.7	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2014	SINAPI	UN	1.00

[Signature] Foto Atualizada

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878563/2023, em 27/10/2023 em



Certidão nº 878563/2023
 30/10/2023, 09:06

Chave de Impressão: 9b412

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 6 folhas





Dis: 0378
 Proc. Nº 013124
 Ass: *[Assinatura]*

5.8	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	4.00
5.9	101666	REFLETOR INDUSTRIAL DE ALUMINIO LAMPADA 500W-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	12.00
5.10	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	SINAPI	UN	1.00
5.11	97586	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X40W, COMPLETAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	9.00
6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
6.1	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2012	SINAPI	M	24.00
6.2	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	M	4.00
6.3	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	1.00
6.4	89538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	8.00
6.5	89585	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4.00
6.6	S01429	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 2.000 LITROS	ORSE	un	1.00
6.7	94485	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, FORNECIDO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2.00
6.8	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, FORNECIDO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1.00
6.9	94494	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1.00
7 INSTALAÇÕES SANITARIAS					
7.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	20.00
7.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	10.00
7.3	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	8.00
7.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	30.00
7.5	S09383	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA	ORSE	un	2.00
7.6	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2.00
8 REVESTIMENTOS					
8.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	SINAPI	M2	590.73

[Assinatura] Fale Atencioso Vilho

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878563/2023, em 27/10/2023 em



Certidão nº 878563/2023
 30/10/2023, 09:06

Chave de Impressão: 9b412

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 6 folhas

[Assinatura]





000379
 Fis _____
 Proc. Nº 013124
 Ass. *[Signature]*

8.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	SINAPI	M2	416,67
8.3	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM	SINAPI	M2	174,06
8.4	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	174,06
9 PAVIMENTAÇÃO					
9.1	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO. ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	480,00
9.2	ENSOES	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014		M²	53,63
9.3	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	204,32
10 ESQUADRIAS					
10.1	S04716	PORTÃO EM METALON	ORSE	m2	7,56
10.2	S09603	TELA DE ALAMBRADO DE TELA REVESTIDO EM PVC MALHA 2"	ORSE	m2	132,11
11 MURO DO GINÁSIO					
11.1	S02376	MURO EM ALVENARIA BLOCO CERAMICO E=0,19 COM ALVENARIA DE PEDRA 35X60CM, PILARES 9X20CM, CINTAMENTO SUPERIOR E INFERIOR 9X15CM CA FCK=15 MPA CADA 3M COM CHAPISCO REBOCO	ORSE	m2	367,00
11.2	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	SINAPI	M2	774,00
12 LOUÇAS EM METAIS					
12.1	80943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00
12.2	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUI CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	5,00
12.3	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUI CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00
13 PINTURA					
13.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014		M²	416,67
13.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20	SINAPI	M2	416,67
13.3	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	SINAPI	M2	416,67
13.4	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE UPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)	SINAPI	M2	264,22

[Signature] Fole Atenc de Villoria

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878563/2023, em 27/10/2023 em




Certidão nº 878563/2023
 30/10/2023, 09:06

Chave de Impressão: 9b412

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 6 folhas





13.5	00041595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM		M	377.18
13.6	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS		M2	480.00
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA				
14.1	S02450	LIMPEZA GERAL	ORSE	m2	980.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878563/2023, em 27/10/2023 emitida



Fale Antnio de Jesus Louzeiro
FERNANDO ANTÔNIO DE JESUS LOUZEIRO
 Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
 Prefeitura de Porto Rico do Maranhão
 CPF.: 177.204.782-15


Eden Wilson Gomes Castro
EDEN WILSON GOMES CASTRO
 Engenheiro Civil
 CREA/CONFEA: 1105695867XXXX

[Large handwritten signature]

Certidão nº 878563/2023
 30/10/2023, 09:06
 Chave de Impressão: 9b412

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 6 folhas





LAUDO TÉCNICO

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que a empresa H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIREILI, inscrita no CNPJ sob nº 07.158.769/0001-81 e seu seu responsável técnico HELTON DOS SANTOS RODRIGUES CREA – 111568512-0 MA, localizada na Rua Tom Jobim nº 02, bairro Três Poderes, Governador Nunes Freire – MA, executou serviços de Reforma e Melhorias do Ginásio MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO - MA inscrita no CNPJ: 01.612.542/0001-88, por intermédio da secretaria municipal de obras e infraestrutura, contrato 041/2021, iniciada no dia 30 de agosto de 2021 e termino dia 30 de dezembro de 2021, obedecendo rigorosamente as normas técnicas brasileiras de construções.

Porto Rico do Maranhão - MA 05 de janeiro de 2022

Eden Wilson Gomes Castro
EDEN WILSON GOMES CASTRO
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA: 1105695867XXXX

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878563/2023, em 27/10/2023 em



Certidão nº 878563/2023
30/10/2023, 09:06
Chave de Impressão: 9b412

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

841958/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HELTON DOS SANTOS RODRIGUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HELTON DOS SANTOS RODRIGUES**
Registro: **1115685120MA** RNP: **1115685120**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210402667** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/03/2021 Baixada em: 05/03/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **H DE CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**
Endereço do contratante: RUA DA PAZ
Complemento:
Cidade: GOVERNADOR NUNES FREIRE

CPF/CNPJ: **22.229.171/0001-20**
Nº: 169
Bairro: CENTRO
UF: MA CEP: 65284000

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 299.312,78
Ação institucional: Outros

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da obra/serviço: RUA DA PAZ
Complemento:
Cidade: GOVERNADOR NUNES FREIRE
Coordenadas Geográficas: -2.130145, -45.888736

Nº: 169
Bairro: CENTRO
UF: MA CEP: 65284000

Data de início: 30/09/2020 Conclusão efetiva: 23/02/2021

Finalidade:
Proprietário: **H DE CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

CPF/CNPJ: 22.229.171/0001-20

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 331.16 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,16 m².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 841958/2021
05/03/2021, 14:07
y1y34

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y1y34

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



Ofis 0383
 Proc. Nº 013124
 ASS. *[Assinatura]*



ATESTADO DE SERVIÇO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º HELTON DOS SANTOS RODRIGUES, CREA NASC. Nº 111568512-0, executou como técnico da empresa H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 07.158.769/0001-81, sediada na Rua Tom Jobim nº 02, bairro três Poderes, Governador Nunes Freire - prestou serviços técnicos de engenharia para a construção de um PREDIO COMERCIAL situado na Rua da Paz nº 169, Bairro Centro, no município de Governador Nunes Freire- MA.
 A planilha de quantitativo encontra-se anexa.

Atestamos que o serviço descrito se encontra concluído e atende às normas técnicas, especificações e exigências do projeto e memorial descritivo.

CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO

RAZÃO SOCIAL: H DE CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 22.229.171/0001-20

ENDEREÇO: RUA DA PAZ, Nº 169, CENTRO, GOVERNADOR NUNES FREIRE -MA
 CEP: 65.284-000

DATA DE INÍCIO : 30/09/2020

DATA DE TERMINO: 23/02/2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO: HELTON DOS SANTOS RODRIGUES

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 111568512-0

São Luis -MA 23 de fevereiro de 2021

[Assinatura]
 H DE CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 22.229.171/0001-20
 Haroldo de Carvalho Rodrigues Junior
 Sócio Gerente
 CPF: 643.267.303-82

[Assinatura]
 Helton dos Santos Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA 111568512-0

[Assinatura]
 Lourenço Rodrigues Leite
 Eng. Civil
 CREA-MA 0111457690-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841958/2021, em 05/03/2021 emitida



Certidão nº 841958/2021
 14/03/2021, 15:16
 Chave de Impressão: y1y34

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 6 folhas



Fols: 0284
 Proc. Nº 013124
 Ass. *[assinatura]*



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841958/2021, em 05/03/2021 emitida em



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	LIMPEZA DO TERRENO		
010101	Raspagem e limpeza do terreno (manual)	m²	380,00
0102	LOCAÇÃO		
010201	Locação de obra com gabarito de madeira	m²	548,43
	Total Item		
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
0201	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
020101	Reservatório de fibra de vidro de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização)	und	1,00
020102	Instalação de contêiner tipo escritório com banheiro de 6,00x2,40m	und	1,00
	Total Item		
03	MOVIMENTO DE TERRA		
0301	ESCAVAÇÕES		
030101	Escavação manual em material de 1ª categoria, até 1,50 m de profundidade	m³	26,60
0302	REATERRO E COMPACTAÇÃO		
030201	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m³	18,39
030202	Aterro com argila com compactação mecânica	m³	110,00
0303	TRANSPORTES		
030301	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras, incluindo carga, descarga e transporte	m³	10,67
	Total Item		
04	ESTRUTURAS		
0401	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)		
040101	Forma de tábuas de madeira de 2,5 x 30,0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escuramento e fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas)	m²	91,20
040102	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A médio, diâmetro de 6,3 e 10,0 mm	Kg	85,12
0402	ESTRUTURA METÁLICA		
040201	Estrutura metálica, inclusive proteção anticorrosiva e pintura com tinta esmalte sintético a duas demãos	kg	8.226,45
	Total Item		
05	PAREDES E PAINÉIS		
0501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA		
0502	PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS		
050201	Fechamento externo com chapa compensada esp.:12mm, 2,20x1,10m, com altura de 2,20m, inclusive matajunta de ripa 5x1cm e portões de acesso	m	113,36
050202	Fechamento interno com chapa compensada esp. 6mm, 2,20x1,10m, com altura de 2,20m, inclusive matajunta de ripa 5x1cm e portas no mesmo material	m	155,76
	Total Item		
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA		

888

[assinatura]

[assinatura]
 Helton dos Santos Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA 111568512-0

[assinatura]
 Lourenço Rodrigues Leite
 Eng. Civil
 CREA-MA nº 111577690 3

Certidão nº 841958/2021
 14/03/2021, 15:16
 Chave de impressão: y1y34

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 6 folhas



Ofis 0385
 Proc. Nº 013124
 Ass. *[Assinatura]*



0601	FERRAGENS		
060101	Cadeado de 50mm com porta cadeado	unid	12,00
060102	Targeta fio redondo 2"	unid	12,00
	Total Item		
07	COBERTURA		
0701	TELHADO		
070101	Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H - 8 cm, esp. 0,5mm, inclusive acessórios de fixação	m²	722,18
0702	RUFOS E CALHAS		
070201	Calha em PVC com largura de 60 cm	m	52,40
	Total Item		
08	PISOS INTERNOS E EXTERNOS		
0801	LASTRO DE CONTRAPISO		
080101	Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm	m²	116,64
	Total Item		
09	PINTURA		
0901	SOBRE MADEIRA		
090101	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Survini, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira a duas demãos	m²	680,16
	Total Item		
10	SERVICIOS COMPLEMENTARES EXTERNOS		
1001	PAVIMENTAÇÃO		
100101	Fornecimento e espalhamento de pó de podra	m²	110,00
1002	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		
100201	Limpeza geral de obras	m²	548,43
1003	DIVERSOS EXTERNOS		
100301	Rede de proteção em nylon malha 5x5 cm para proteção	m²	90,69
	Total Item		
11	SERVICIOS COMPLEMENTARES INTERNOS		
1101	DIVERSOS INTERNOS		
110101	Box expositora conf. Det. De proj. inclusive pintura em PVA	und	22,00
	Total Item		
	SUB-TOTAL		
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS		
1401	FOSSAS SEPTICAS E FILTROS ANAEROBIOS		
140101	Fossa septica de aneis pre-moldados de concreto, diametro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro	und	1,00
140102	Filtro anaerobio de aneis pre-moldados de concreto, diametro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp. 10cm e tubulação de saída de esgoto	und	1,00
1402	ENTRADA DE AGUA		
140201	Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC diametro 3/4", conforme especificações da CESAN, inclusive torneira de pressão cromada, exclusive abrigo	und	1,00
140202	Abrigo para cavalete de av. de blocos ceramicos 10x20x20cm dim.interna 50x30x45cm, c/tampa concreto armado esp.5cm, revest. int. e externo em reboco e lastro concreto esp.10cm, conf.proj (utilizando arg. cimento, cal e areia)	und	1,00
140203	Ligação de água - diametro 3/4"	vb	1,00
1403	RESERVATORIO SUPERIOR		
140301	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 7x5cm, elevado de 4m	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841958/2021, em 05/03/2021



Certidão nº 841958/2021
 14/03/2021, 15:16
 Chave de impressão: y1y34

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 6 folhas

[Assinatura]
 Helton dos Santos Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA 141568512-4

[Assinatura]
 Lourenço Rodrigues Leite
 Eng. Civil
 CREA-MA nº 111577690 3





Ofício 386
 Proc. Nº 013124
 Ass. JPA

1404	ALIMENTAÇÃO PARA RESERVATORIO		
140401	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), incluindo escavação e aterro com areia	m	75,00
140402	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	4,50
1405	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS		
140501	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia	m	20,00
1406	CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA		
140601	Caixa de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento	und	1,00
1407	REDE DE AGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE		
140701	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões	m	57,75
140702	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	9,80
1408	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC		
140801	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	3,20
140802	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	1,50
140803	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	5,00
1409	CAIXAS DE PVC/EQUIPAMENTOS		
140901	Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox	und	2,00
140902	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro de 25mm (3/4")	und	1,00
140903	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro de 50mm (1.1/2")	und	2,00
140904	Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm)	und	1,00
1410	TORNEIRAS E REGISTROS		
141001	Torneira de pressão cromada diâm. 1/2" para uso geral	und	1,00
141002	Registro de gaveta bruto diâm. 40mm (1 1/2")	und	2,00
141003	Torneira de pressão em PVC diâm. 1/2", marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	4,00
1411	REDE DE ESGOTO - DIVERSOS		
141101	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia - ligação do filtro anaeróbico à rede de esgoto	m	75,00
141102	Ligação de esgoto - diâmetro 100 mm	m	15,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1501	PADRAO DE ENTRADA		
150101	Padrão de entrada de energia em poste de concreto pré fabricado, conforme projeto	unid	1,00
1502	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
150201	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 6 divisões modulares, sem barramento	und	1,00
1503	CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA		
150301	Caixa de passagem de alvenaria de bloco de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm	und	1,00
1504	ELETRODUTOS E CONEXÕES DE PVC		
150401	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	9,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841958/2021, em 05/03/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 6 folhas

Certidão nº 841958/2021
 14/03/2021, às 15:16
 Chave de impressão: y1y34

8888

Helton dos Santos Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA: 111568512-0

Laurenço Rodrigues Leite
 Eng. Civil
 CREA-MA nº 111577690-3



010324
 Fis _____
 Proc. Nº 013124
 Ass. *[assinatura]*



150402	Eletroduto de PVC rígido roseável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	228,00
CHAVES E DISJUNTORES			
150501	Disjuntor monopolar 15 A	und	2,00
150502	Disjuntor monopolar de 10 A	und	1,00
150503	Disjuntor monopolar 35 A	und	1,00
FIOS E CABOS			
150601	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm ²	m	600,00
150602	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm ²	m	20,00
APARELHOS ELETRICOS			
LUMINARIAS			
150701	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V	und	11,00
150702	Ponto de luz no teto 60W, com lâmpada incandescente	und	13,00
150703	Ponto de luz 40W, com lâmpada incandescente	und	2,00
150704	Ponto de luz 100W, com lâmpada incandescente	und	10,00
INTERRUPTORES E TOMADAS			
150801	Tomada simples 2 polos universal 10A/250V, com placa 4x2"	und	2,00
150802	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	15,00
150803	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841958/2021, em 05/03/2021 em



[assinatura]
 HAROLD CARVALHO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
 CNPJ: 22.229171/0001-20
 Haroldo de Carvalho Rodrigues Junior
 Sócio Gerente
 CPF: 643.267.303-82

[assinatura]
 Heitor dos Santos Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA: 111568512-0


[assinatura]
 Lourenço Rodrigues Leite
 Eng. CIVIL
 CREA-MA nº111577690 8

[assinatura]

Certidão nº 841958/2021
 14/03/2021, 15:16

Chave de impressão: y1y34
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 6 folhas





LAUDO TÉCNICO

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que a empresa H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 07.158.769/0001-81 e seu responsável técnico HELTON DOS SANTOS RODRIGUES CREA – 111568512-0 MA, localizada na Rua Tom Jobim nº 02, bairro Três Poderes, Governador Nunes Freire – MA, executou a construção de um prédio comercial de interesse da empresa H DE CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 22.229.171/0001-20, localizada na Rua da Paz nº 169, bairro Centro, Governador Nunes Freire –MA, iniciada no dia 30 de setembro de 2020 à 23 de fevereiro de 2021, obedecendo rigorosamente as normas técnicas brasileiras de construções.


Lourenco Rodrigues Leite
Eng. Civil
CREA-MA nº 111577690 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841958/2021, em 05/03/2021 emitida



Certidão nº 841958/2021
14/03/2021, 15:16
Chave de Impressão: y1y34

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


801983/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **HELTON DOS SANTOS RODRIGUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HELTON DOS SANTOS RODRIGUES**
Registro: **1115685120MA** RNP: **1115685120**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20190255123** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/05/2019 Baixada em: 15/05/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ROBERTO CONSTRUTORA LTDA-EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **01.612.323/0001-07**

Endereço do contratante: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Centro Novo do Maranhão

UF: MA

CEP: 65299000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 109.293,05

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DO COMERCIO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CENTRO NOVO DO MARANHÃO

UF: MA

CEP: 65299000

Data de início: 26/04/2018

Conclusão efetiva: 21/06/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 01.612.323/0001-07

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0109 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 57 - REFORMA 1.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 801983/2018
17/05/2019, 09:05
YZ5Ab

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YZ5Ab

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





000390
Fis _____
Proc. Nº 013124
Ass. *[Signature]*

ESTADO DO MARANHÃO Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão CNPJ 01.612.323/0001-07

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º HELTON DOS SANTOS RODRIGUES, CREA NASC. Nº 111568512-0, executou para esta prefeitura, como responsável técnico da empresa ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ Nº 06.311.813/0001-89, OBRAS DE REFORMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE na sede do município de CENTRO NOVO DO MARANHÃO - MA. A planilha de quantitativo encontra-se anexa.

Atestamos que o serviço descrito se encontra concluído e atende as normas técnicas, especificações e exigências do projeto e memorial descritivo.

CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)

CNPJ: 01.612.323/0001-07

ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO, S/N, CENTRO - CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE

DATA DE INÍCIO: 26.04.2018

DATA DE TERMINO: 21.06.2018

RESPONSÁVEL TÉCNICO: HELTON DOS SANTOS RODRIGUES

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

CREA NACIONAL: 111568512-0

Nº DA ART: MA20190255123

CENTRO NOVO DO MARANHÃO, 21.06.2018

Jeanne Amorim Fernandes
Secretaria Mun. de Saúde
CPF: 929.729.694-72

Felipe Henrique dos S. Viera
Eng. Civil
CREA-110344366-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801983/2018, em 17/05/2019 em




Certidão nº 801983/2018
14/03/2021, 15:27

Chave de Impressão: YZ5Ab

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2019 e contém 5 folhas

[Digite aqui]





DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UND	CONTRADO QUANT
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES		
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA(2.00X2.00)	M2	4,00
1.2	BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	M2	20,00
1.3	REMOÇÃO DE LOUÇA(LAVAORIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO, TANQUE	UND	2,00
1.4	REMOÇÃO DE METAIS (CONDUITE, SIFAO, REGISTRO, TORNEIRAS)	UND	3,00
1.5	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO	M2	3,26
1.6	RETIRADA DE REBOCO	M2	75,00
1.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	12,00
1.8	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA	M2	63,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50 SEM REAPROVEITAMENTO	M2	10,56
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	M3	3,12
2.3	REATERRO COMPACTADO	M3	1,17
2.4	ATERRO CAIXAO EDIFICAÇÃO	M3	9,15
3	FUNDAÇÃO		
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRA ESPESSURA 5 CM	M3	0,26
3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENO	M3	1,30
3.3	VIGA BALDRAME	M3	0,78
3.4	ARRANQUE DE PILAR	M3	0,09
3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO	M2	10,40
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	PILARES EM CONCRETO ARMADO	M3	0,54
4.2	VIGA EM CONCRETO ARMADA	M3	1,76
4.3	LAJE DE CAIXA D'ÁGUA	M2	7,56
5	ALVENARIA E FECHAMENTO		
5.1	ALVENARIA DE TUILOS CERAMICOS DE 06 FUIROS	M2	52,05
6	COBERTURA		
6.1	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	22,26
6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADO DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA ENCAIXE DE CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	22,26
6.3	REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	M2	190,58
6.4	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZAN DO CUPINICIDA INCOLOR	M2	212,84
6.5	FORRO EM EGUA DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	131,29
7	ESQUADRIAS		
7.1	PORTA DE MADEIRA DE 80X210	UND	2,00
7.2	REVISAO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	13,44
7.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLTA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE	UND	11,00

João Amorim Fernandes
Secretaria Mun. de Saúde
CPF: 929.729.694-72

João Henrique dos S. Vieras
Eng. Civil
CREA-110344368-6

[Digite aqui]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801983/2018, em 17/05/2019




Certidão nº 801983/2018
14/03/2021, 15:27

Chave de Impressão: YZ5Ab

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2019 e contém 5 folhas





	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
7.4	REVISAO DE ESQUADRIAS DE VIDRO	M2	3,00
8	INSTALACOES ELETRICAS		
8.1	PONTO DE INTERRUPTOR	PT	11,00
8.2	PONTO DE TOMADA	PT	12,00
8.3	PONTO DE LUZ NO TETO	PT	16,00
8.4	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO	UND	4,00
8.5	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SECAO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXIVEL	M	600,00
8.6	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SECAO 4MM2, 450/750 V - FLEXIVEL	M	150,00
8.7	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SECAO 16MM2, 450/750 V - FLEXIVEL	M	100,00
8.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANA) 32 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
8.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30V 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
8.10	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X18W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	14,00
8.11	LUMINARIA TIPO DE PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15W, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF-11/2017	UND	2,00
8.12	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN, 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE, FORNECIMENTO E INSTACAO. AF- 12/2015	M	200,00
8.13	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
8.14	QUADRO DE MEDICAO	UND	1,00
8.15	QUADRO DE DISTRIBUICAO	UND	1,00
9	INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS		
9.1	INSTALACOES HIDRAULICAS		
9.2	PONTA DE AGUA FRIA	PT	7,00
9.3	TUBO PVC AGUA 25 MM	M	40,00
9.4	TUBO DE AGUA 20 MM	M	21,00
9.5	INSTALACOES SANITARIAS		
9.6	PONTO DE ESGOTO TIPO 02 (PIA, RALO, LAVATORIO E VASO SANITARIO) INCLUSIVE LIMPEZA E REINSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS SANITARIOS	PT	7,00
9.7	TUBO DE PVC 100 MM	M	30,00
9.8	TUBO DE PVC 50MM	M	6,00
9.9	TUBO DE PVC 40 MM	M	24,00
9.10	CAIXA DE GORDURA	UND	1,00
9.11	CAIXA DE INSPECÇÃO ESGOTO	UND	2,00
9.12	RALO SIFONADO	UND	2,00
10	APARELHO, METAIS E ACESSORIOS		
10.1	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA DE BICA BAIXA COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO	UND	2,00
10.2	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MOVEL EM METAL CROMADO 1/2"	UND	1,00
10.3	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UND	2,00
10.4	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA SEM COLUNA	UND	2,00
10.5	ASSENTO BRANCO PARA VASO	UND	2,00
10.6	PORTA PAPEL HIGIENICO	UND	2,00
10.7	PORTA PAPEL TOALHA	UND	2,00
10.8	PORTA SABONETE LIQUIDO	UND	2,00
11	REVESTIENTO		
11.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM, AREIA, A COLHER	M2	160,55
11.2	REBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	160,500
11.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8	M2	85,20
11.4	REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE	M2	85,50

Jeanne Amorim Farnham
Secretária Mun. de Saúde
091-929.729.694-72

Felipe Henrique dos S. Veras
Eng. Civil
CREA-110344366-6

(Dito em 2017)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801983/2018, em 17/05/2019 em



Certidão nº 801983/2018
14/03/2021, 15:27

Chave de Impressão: YZ5Ab

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2019 e contém 5 folhas





FR: 0393
 Proc. Nº 013124
 Ass: *[Signature]*

12	PISOS		
12.1	CONTRAPISO EM ARGAMASA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ADERIDO. ESPESSURA 2CM	M2	9,15
12.2	PISO CERAMICO	M2	131,29
13	PINTURA		
13.1	PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM PAREDES, PVA/ ACRILICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMAOS	M2	515,00
13.2	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, 2 DEMAOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M2	515,00
13.3	PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARÇAO 1 DEMAÓ	M2	31,05
13.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE 2 DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARÇAO 1 DEMAÓ	M2	4,80
13.5	PINTURA DO NOME DA SECRETARIA	M2	1,00
13.6	EMBOÇO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIANA) ESPESSURA 200CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	2,00
14	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA		
14.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIROS (200X150) MM	UND	2,00
14.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (200X150)MM	UND	7,00
14.3	LIMPEZA GERAL DA OBRA	UND	146,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801983/2018, em 17/05/2019

Centro Novo do Maranhão-Ma 21/06/2018

Jeane Amorim Fernandes
 Secretária Mun. de Saúde
 CPF: 926.729.694-72

Jeane Amorim Fernandes
 Secretária municipal de Saúde
 CPF: 926.729.694-72

Fábio Henrique dos S. Veras
 Eng Civil
 CREA 110344366-6

Fábio Henrique dos S. Veras
 Eng.º Fiscal da Prefeitura de Centro Novo do Maranhão




Certidão nº 801983/2018
 14/03/2021, 15:27

Chave de Impressão: YZ5Ab

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2019 e contém 5 folhas



Fibr. 0294
 Proc. Nº 013124
 Ass. 

LAUDO TECNICO

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que a empresa ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ 06.311.813/0001-89 (Responsável Técnico HELTON DOS SANTOS RODRIGUES CREA – 111568512-0 MA) Localizada à Avenida Tancredo Neves nº 195, bairro Centro, Centro Novo do Maranhão-MA, executou a reforma da Secretaria de Saúde do Município de Centro Novo do Maranhão, com CNPJ 01.612.323/0001-07 localizada na Rua do Comércio, bairro Centro s/n na cidade de Centro Novo do Maranhão-MA, iniciada no dia 26 de abril de 2018 a 21 de junho 2018, obedecendo rigorosamente as normas técnicas brasileiras de construção.


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801983/2018, em 17/05/2019 emitida



Centro Novo do Maranhão, 21 de Junho 2018


 Fábio Henrique das S. Veras
 Eng. Civil
 CREA-110344366-6

Fábio Henrique das S. Veras
 Engenheiro Civil
 Crea nº 110344366-6



Certidão nº 801983/2018
 14/03/2021, 15:27

Chave de Impressão: YZ5Ab

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2019 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

817256/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HELTON DOS SANTOS RODRIGUES** referente à(s) anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HELTON DOS SANTOS RODRIGUES**
Registro: **1115685120MA** RNP: **1115685120**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20190246649** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/04/2019 Baixada em: 01/07/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ROBERTO CONSTRUTORA LTDA-EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **01.612.323/0001-07**

Endereço do contratante: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKEK

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Centro Novo do Maranhão

UF: MA

CEP: 65299000

Contrato: 032/2018

Celebrado em: 02/04/2018

Valor do contrato: R\$ 883.158,19

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SEDE E POVOADOS CHEGA TUDO, LIMÃO, MOISÉS, QUADRA 35, LINALDO, QUADRA 25, QUADRA 30 E BURITI

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SEDE E POVOADOS

Cidade: CENTRO NOVO DO MARANHÃO

UF: MA

CEP: 65299000

Data de início: 06/04/2018

Conclusão efetiva: 06/04/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 01.612.323/0001-07

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 57 - REFORMA 6.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA DE 06 UNIDADES ESCOLARES NA SEDE E EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 817256/2019
05/08/2019, 09:49
C5Acy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C5Acy

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





ESTADO DO MARANHÃO Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão CNPJ 01.612.323/0001-07

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º HELTON DOS SANTOS RODRIGUES, CREA NASC. Nº 111568512-0, executou para esta prefeitura, como responsável técnico da empresa ROBERTO CONSTRUTORA LTDA – ME, CNPJ Nº 06.311.813/0001-89, EXECUÇÃO DE REFORMA DE 06 UNIDADES ESCOLARES NA SEDE E EM DIVERSOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA. Contrato nº 03/2018. A planilha de quantitativo encontra-se anexa.

Atestamos que o serviço descrito se encontra concluído e atende às normas técnicas, especificações e exigências do projeto e memorial descritivo.

CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)

CNPJ: 01.612.323/0001-07

ENDEREÇO: AV. JUSCELINO KUBITSCHKEK, S/N, CENTRO - CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA DE 06 UNIDADES ESCOLARES NA SEDE E EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO-MA

ENDEREÇO DAS OBRAS:

- LOTE 01- AVENIDA GETULIO VARGAS S/N (SEDE DO MUNICIPIO)
- LOTE 02 -RUA DO AEROPORTO S/N POVADO (CHEGA TUDO)
- LOTE 04 – LOCALIZADA NO POVOADO MOISEIS
- LOTE 06 – RUA PROJETADA S/N POVOADO LINALDO,
- LOTE 07 – RUA PROJETADA S/N QUADRA 55
- LOTE 10 – POVOADO BURITI

DATA DE INÍCIO: 06.04.2018

DATA DE TÉRMINO: 06.04.2019

RESPONSÁVEL TÉCNICO: HELTON DOS SANTOS RODRIGUES

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

CREA NACIONAL: 111568512-0

Nº DA ART: MA20190246649

Centro Novo do Maranhão 06 de abril de 2019

Plínio José T. de S. Fortes
 Sec de Educação
 CPF 642.903.283-34

Helton dos Santos Rodrigues
 Fábio Henrique da S. Viana
 Eng. CIVIL
 CREA-66430-MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019 emiteida

Certidão nº 817256/2019
 01/02/2021, 11:51
 Chave de Impressão: C5AcY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas



00.0397
Fis _____
Proc. Nº 01324
Ass. *[assinatura]*



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE 01 – REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL CÂNDIDO PEREIRA PEREIRA DE SOUSA

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					12.503,02
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (2,00X2,00 M)	SINAPI	M2	4,00	320,54	1.282,16
1.2	BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBRAMENTO 4MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E ELÉTRICAS	ORSE	m2	12,00	144,89	1.738,88
1.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE	SINAPI	UN	7,00	6,14	42,98
1.4	REMOÇÃO DE METAIS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS)	SINAPI	UN	7,00	4,48	31,36
1.5	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO	ORSE	m2	10,08	9,59	96,67
1.6	RETIRADA DE REBOCO	ORSE	m2	280,24	5,29	1.482,47
1.7	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO	ORSE	m2	34,80	6,39	291,97
1.8	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	ORSE	un	1,00	24,72	24,72
1.9	RETIRADA DE QUADRO DE MEDIÇÃO	ORSE	un	1,00	24,72	24,72
1.10	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO E/ OU CONCRETO - CALÇADAS E CIRCULAÇÃO	ORSE	m2	450,05	15,54	7.011,76
1.11	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	ORSE	m2	16,80	8,39	139,27
1.12	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	17,27	14,28	246,27
1.13	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	SINAPI	M3	17,27	5,14	88,77
2	COBERTURA					42.910,90
2.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	ORSE	m2	577,00	52,30	30.177,10
2.2	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	SINAPI	M	45,55	13,18	600,35
2.3	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	SINAPI	M2	577,00	3,79	2.186,83
2.4	FORRO DE PVC	SINAPI	M2	269,41	36,92	9.946,62
3	ESQUADRIAS					4.738,05
3.1	REVISÃO EM ESQUADRIA DE MADEIRA	ORSE	m2	35,76	64,06	2.281,50
3.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	8,00	80,66	645,28
3.3	PORTA DE MADEIRA 80X210CM,	SINAPI	UN	2,00	272,89	545,78
3.4	BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO	SINAPI	M2	1,20	421,49	505,79
3.5	REVISÃO EM ESQUADRIA DE FERRO - HALL	ORSE	m2	10,00	74,77	747,70
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					13.916,29
4.1	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DE INTERRUPTOR E DA FIAÇÃO	ORSE	pt	23,00	59,23	1.362,29
4.2	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	ORSE	pt	22,00	96,63	1.465,86
4.3	REVISÃO DE PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE COM REPOSIÇÃO DA FIAÇÃO	ORSE	pt	44,00	107,43	4.726,92

Juliano H. da Silva
Faleconosco do S. Viana
Eng. Civil
CREA-08340-MA

[Assinatura]
Flávia de S. dos Santos
Sec de Educação
CPF 642.903.283-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019 em



Certidão nº 817256/2019
01/02/2021, 11:51
Chave de Impressão: C5Acy
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas

[Assinatura]





Ofício 0398
 Proc. Nº 013124
 Ass. *[Assinatura]*

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.4	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2 450/750V- FLEXÍVEL	SINAPI	M	800,00	2,04	1.632,00
4.5	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 MM2, 450/750 V FLEXÍVEL	SINAPI	M	60,00	11,29	677,40
4.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, BARRAMENTO	SINAPI	UN	1,00	712,70	712,70
4.7	QUADRO DE MEDIÇÃO EM NORIL	ORSE	un	1,00	169,35	169,35
4.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	8,00	11,53	92,24
4.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DEPARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	42,00	70,05	2.942,10
4.10	LUMINARIA PARA LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE, COMPLETA INCLUSIVE LAMPADA FLOURESCENTE COMPACTA 25W	ORSE	un	2,00	67,70	135,40
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS					7.409,08
5.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		UN	0,00	0,00	0,00
5.2	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	ORSE	un	8,00	18,47	147,76
5.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		UN	0,00	0,00	0,00
5.4	REVISÃO DE PONTO DE ESGOT TIPO 02(PIA, RALO, LAVATÓRIO E VASO SANITÁRIO)	ORSE	un	8,00	50,04	400,32
5.5	TUBO PVC 100MM	SINAPI	M	25,00	31,91	797,75
5.6	TUBO PVC 50 MM	SINAPI	M	15,00	16,82	252,30
5.7	TUBO PVC, 40MM	SINAPI	M	15,00	11,23	168,45
5.8	CAIXA DE GORDURA	SINAPI	UN	1,00	96,74	96,74
5.9	CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO	SINAPI	UN	2,00	261,84	523,28
5.10	RALO SIFONADO,	SINAPI	UN	2,00	5,75	11,52
5.11	FOSSA SÉPTICA	SINAPI	UN	1,00	1.052,84	1.052,84
5.12	SUMIDOURO	SINAPI	UN	1,00	977,52	977,52
5.13	APARELHOS, METAISE ACESSORIOS		UN	1,00	0,00	0,00
5.14	TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA BAIXA COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO	SINAPI	UN	2,00	63,96	127,32
5.15	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADO 1/2"	SINAPI	UN	2,00	31,98	63,96
5.16	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	4,00	374,45	1.497,80
5.17	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44X35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INC LUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO	SINAPI	UN	2,00	106,96	213,72
5.18	BANCADA DE GRANITO COM 01 CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX PARA PIA E COZINHA	PROPRIA	UN	1,00	325,68	325,68
5.19	ASSENTO BRANCO PARA VASO	ORSE	un	4,00	34,71	138,84
5.20	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	ORSE	un	4,00	58,46	237,84
5.21	PORTA PAPEL TOALHA	ORSE	un	2,00	129,85	259,70
5.22	SABONETEIRA PLÁSTICA LÍQUIDO	SINAPI	UN	2,00	57,96	115,72
6	REVESTIMENTO					12.065,88
6.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO, ÁREA, A COLHER	SINAPI	M2	315,04	4,96	1.561,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, emitida em 05/08/2019



Certidão nº 817256/2019
 01/02/2021, 11:51

Chave de Impressão: C5Acy

O documento, neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas

José H. dos Santos
 Fábio Henrique da S. Vitor
 Eng. Civil
 CREA-6643/D-MA

[Assinatura]
 Flávia T. dos Santos
 Sec de Educação
 CPF 642.903.283-34





0399
 Proc. Nº 013124
 Ass. *[Assinatura]*

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.2	EMBOÇO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIANA) ESPESSURA 200 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	69,60	22,08	1.537,48
6.3	REBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	245,44	27,97	6.864,96
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45X45 CM, PEI 4, INCENOR, BRANCO, REF. 82230 OU SIMILAR, APLICADA/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO REGULARIZAÇÃO DA BASE/ EMBOÇO H=160 CM	ORSE	m2	69,60	43,57	3.032,47
7	PISOS					34.797,84
7.1	CONTRAPISO REGULARIZADO PARA RECEBIMENTO DE PISO CERÂMICO	SINAPI	M2	450,05	21,51	9.680,58
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46 X 46 CM, PEI 4, INCENOR, BIANCO, REF.82230 OU SIMILAR, APLICADA / ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO	ORSE	m2	450,05	38,34	17.254,92
7.3	RODAPÉ CERÂMICO, H=7CM	SINAPI	M	237,50	5,15	1.223,13
7.4	RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE, E=6CM	SINAPI	M2	94,79	45,14	4.278,82
7.5	PISO CIMENTADO DESEMPENADO E=7CM COM JUNTAS DE DILATAÇÃO NA ÁREA LIVRE AO LADO DA FOSSA SÉPTICA	ORSE	m2	95,99	24,59	2.360,39
8	PINTURA					22.453,40
8.1	PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM PAREDE, PVA/ACRÍLICO COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	974,40	8,48	8.262,91
8.2	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	PROPRIA	M²	974,40	11,08	10.798,35
8.3	PINTURA ÓLEO/ ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE FUNDO BRANCO	SINAPI	M2	86,00	16,51	1.445,86
8.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	SINAPI	M2	16,80	26,57	446,38
8.5	PINTURA DE LOGOMARCA	ORSE	un	1,00	751,05	751,08
8.6	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	ORSE	un	1,00	751,05	751,05
9	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA					1.375,02
9.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIROS - (200X150) MM	ORSE	Un	2,00	61,88	123,76
9.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS - (200X150) MM	ORSE	Un	7,00	61,88	433,16
9.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	478,42	1,71	818,10
VALOR ORÇAMENTO:						153.067,86
VALOR BDI TOTAL:						44.114,07
VALOR TOTAL:						197.181,93

LOTE 02 - REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PEQUENO PRÍNCIPE

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					15.388,38
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA(2,00X2,00 M)	SINAPI	M2	4,00	320,54	1.282,16

Sélio H. da Silva
 Fábio Henrique da S. Viana
 Eng. Civil
 CREA-6643/D-MA

[Assinatura]
 Flávio José de J. Portinho
 Sec de Educação
 CPF 642.903.283-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, emitida em 05/08/2019



Certidão nº 817256/2019
 01/02/2021, 11:51
 Chave de Impressão: CSACY
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.2	BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	ORSE	m2	12,00	150,97	1.811,64
1.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	SINAPI	UN	18,00	6,14	110,52
1.4	REMOÇÃO DE METAIS (CONDUÍTE SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRA)	SINAPI	UN	22,00	4,48	98,56
1.5	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO	ORSE	m2	14,28	9,59	136,95
1.6	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICA	ORSE	m2	10,00	11,26	112,60
1.7	RETRADA DE REBOCO	ORSE	m2	125,00	5,29	661,25
1.8	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO	ORSE	m2	1.040,72	9,29	9.668,29
1.9	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO- CALÇADAS	ORSE	m2	77,88	17,30	1.344,04
1.10	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 8 M3	SINAPI	M3	7,13	14,24	101,53
1.11	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	SINAPI	M3	6,00	5,14	30,84
2	ALVENARIA					6.779,16
2.1	EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO), E= 15 CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6	SINAPI	M2	166,13	43,42	6.779,16
3	COBERTURA					50.780,24
3.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL CAMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	ORSE	m2	811,31	55,00	33.622,05
3.2	PILAR EM MADEIRA SEÇÃO 10X 18 CM, MASSARANDUBA, ANGELIM OU MADEIRA DE LEI - COBERTURA DE ENTRADA - VER PROJETO	ORSE	m3	0,29	3.210,00	930,90
3.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00	894,29	1.788,58
3.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	48,00	67,82	2.775,36
3.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M2	48,00	24,88	1.194,24
3.6	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M	12,00	13,18	158,16
3.7	RUFO	SINAPI	M	10,00	43,64	436,40
3.8	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	SINAPI	M	9,15	21,94	200,75
3.9	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	SINAPI	M2	1.270,62	3,79	4.815,65
3.10	REVISÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC	SINAPI	M2	130,99	36,92	4.836,15
4	ESQUADRIAS					22.553,36
4.1	REVISÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	ORSE	m2	112,37	62,34	7.005,15
4.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	18,00	60,66	1.290,56
4.3	PORTA DE MADEIRA DE 60X210	SINAPI	UN	6,00	258,37	1.550,22

José H. da Silva
Fábio Henrique da S. Viana
Eng. Civil
CREA-6843/D-MA

[Assinatura]
Flávia Ferreira da S. Furtado
Sec de Educação
CPF 642.903.283-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019 emitida em



Certidão nº 817256/2019
01/02/2021, 11:51
Chave de impressão: C5AcY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas



Ofício 401
 Proc. nº 013124
 Ass. *[Assinatura]*



ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.4	PORTA DE MADEIRA 80X210	SINAPI	UN	4,00	272,89	1.091,56
4.5	GRADIL EM FERRO FACHADA DO MURO - VER PROJETO	ORSE	m²	23, 66	256,26	6.110,90
4.6	JANELA DE ENROLAR EM AÇO - REVISÃO	ORSE	m2	3,92	73,99	290,04
4.7	PORTÃO DE CORRER EM FERRO GALVANIZADO, INCLUSIVE FERROLHO, ROLDANAS E TRILHOS	ORSE	m2	12,00	434,91	5.218,92
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS					24.703,60
5.1	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E DA FIAÇÃO	ORSE	pt	23,00	54,89	1.257,87
5.2	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	ORSE	pt	35,00	62,10	2.173,50
5.3	REVISÃO DE PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE COM REPOSIÇÃO DA FIAÇÃO	ORSE	pt	97,00	96,59	9.363,23
5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, FLEXÍVEL	SINAPI	M	1.200,00	2,04	2.448,00
5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	SINAPI	M	320,00	3,26	1.049,90
5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	SINAPI	M	60,00	11,29	677,40
5.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA, PARA 24 DIJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NETRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	712,70	712,70
5.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10,00	11,83	119,30
5.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2017	SINAPI	UN	60,00	70,05	6.164,40
5.10	LUMINARIA PARA LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE, COMPLETA INCLUSIVE LAMPADA FLOURESCENTE COMPACTA 25 W	ORSE	un	8,00	67,70	541,60
6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					8.399,67
6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA					378,40
6.1.1	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	ORSE	un	22,00	17,20	378,40
6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					1.368,80
6.2.1	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 02 (PIA RALO, LAVATÓRIO E VASO SANITÁRIO) INCLUSIVE LIMPEZA E REINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	ORSE	un	29,00	47,17	1.368,80
6.3	APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS					6.652,47
6.3.1	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA BICA BAIXA COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO	SINAPI	UN	6,00	63,68	381,96
6.3.2	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADO 1/2"	SINAPI	UN	2,00	31,98	63,96
6.3.3	ASSENTO BRANCO PARA VASO	ORSE	un	5,00	33,57	288,56
6.3.4	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	ORSE	un	8,00	59,46	475,68
6.3.5	PORTA PAPEL TOALHA	ORSE	un	4,00	128,65	515,40
6.3.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44X35,5 CM PADRÃO POPULAR, INC LUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM M PLÁSTICO	SINAPI	UN	2,00	106,86	213,72
6.3.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	SINAPI	UN	8,00	374,45	2.995,60
6.3.8	BARRA DE APOIO EM AÇO GALVANIZADA BANHEIRO PNE, INCLUSIVE PINTURA	ORSE	m	2,20	65,93	145,05

Jairo H. da Silva
 Filho Manoel do S. Vitor
 Eng. Civil
 CREA-68430-MA

[Assinatura]
 Plínio José dos Santos Fortes
 Sec de Educação
 CPF 642.903.283-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019 em



Certidão nº 817256/2019
 01/02/2021, 11:51
 Chave de Impressão: C5AcY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas



000402
FIS _____
Proc. Nº 013124
Ass. *[Assinatura]*



ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.3.9	CUBA DE LOÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VALVULA PLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO	ORSE	un	6,00	162,67	976,02
6.3.10	CUBA DE AÇO INOX, INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VALVULA PLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO	SINAPI	UN	2,00		360,20
6.3.11	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO, C/ REGISTRO E PRESSÃO DE PVC	ORSE	un	1,00	34,84	34,84
6.3.12	PORTA SABONETE LÍQUIDO	SINAPI	UN	4,00	57,86	231,44
7	REVESTIMENTO					38.640,92
7.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA, A COLHER	SINAPI	M2	1.074,14	4,86	5.220,32
7.2	REBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 2,CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	869,14	27,97	25.148,95
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO, COR CLARA, PEI-4 10X10 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	ORSE	m2	27,83	43,67	1.212,55
7.4	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUÇÃO DE ÁCIDO MURIÁTICO/AMONÍAC	SINAPI	M2	732,69	5,54	4.099,10
8	PISOS					100.124,28
8.1	CONTRAPISO DESEMPENADO, C/ ARGAMASSA 1:3 SEM JUNTA 3 2,5 CM	SINAPI	M2	1.040,72	21,51	22.366,69
8.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	SINAPI	M2	1.040,72	57,76	60.111,99
8.3	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, E=8CM	SINAPI	M2	102,60	56,52	5.798,95
8.4	RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE, E=8CM	SINAPI	M2	205,37	45,14	9.270,40
8.5	PISO CIMENTADO DESEMPENADO E 7CM COM JUNTOS DE DILATAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO MOTOS	ORSE	m2	112,25	22,78	2.557,06
9	PINTURA					81.321,97
9.1	PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM PAREDES, PVA ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	2.116,64	8,47	17.944,66
9.2	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	SINAPI	M2	2.116,64	9,46	20.042,33
9.3	PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE FUNDO BRANCO	SINAPI	M2	249,51	16,81	4.194,26
9.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	SINAPI	M2	71,64	26,57	1.903,47
9.5	PINTURA DE LOGOMARCA	ORSE	un	1,00	672,79	672,79
9.6	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	ORSE	un	1,00	672,79	672,79
9.7	CAIXÃO EM MURO	SINAPI	M2	896,72	6,57	5.891,45
10	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA					42.661,12
10.1	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA E INSTALAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO DE MOTOS	ORSE	m2	112,25	338,78	38.028,06
10.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIROS (200X150)MM	ORSE	Un	4,00	61,88	247,52
10.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (200X150)MM	ORSE	Un	16,00	61,88	990,08
10.4	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	SINAPI	M2	6,20	243,93	1.512,37
10.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	1.112,92	1,71	1.903,09

José H. da Silva
Fábio Henrique da S. Viana
Eng. CIVIL
CREA-664310-4AA

[Assinatura]
Plácido José F. dos S. Furtado
Sec. de Educação
CPF 642.903.283-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019



Certidão nº 817256/2019

01/02/2021, 11:51

Chave de Impressão: CSACy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas



00.0403
FIS _____
Proc. Nº 013724
Ass.



ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
VALOR ORÇAMENTO:						369.332,70
VALOR BDI TOTAL:						103.271,48
VALOR TOTAL:						461.604,18

LOTE 04 - REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL UNIÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					5.462,63
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA(2,00X2,00 M)	SINAPI	M2	4,00	320,64	1.282,16
1.2	BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	ORSE	m2	12,00	150,97	1.811,64
1.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	SINAPI	UN	3,00	6,14	18,42
1.4	REMOÇÃO DE METAIS (CONDUTE SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRA)	SINAPI	UN	3,00	4,48	13,44
1.5	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO	ORSE	m2	3,38	10,61	36,65
1.6	RETIRADA DE REBOCO	ORSE	m2	75,40	5,67	442,60
1.7	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO	ORSE	m2	9,00	9,29	83,61
1.8	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	ORSE	un	1,00	27,53	27,53
1.9	RETIRADA DO QUADRO DE MEDIÇÃO	ORSE	un	1,00	27,53	27,53
1.10	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	ORSE	m2	2,00	9,29	18,58
1.11	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO E/OU CONCRETO	ORSE	m2	91,65	17,32	1.587,36
1.12	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	5,89	14,24	83,87
1.13	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	SINAPI	M3	5,89	5,13	30,22
2	COBERTURA					9.412,88
2.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL CAMUJ, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	ORSE	m2	108,37	56,66	6.140,24
2.2	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA NCOLOR	SINAPI	M	12,66	13,18	166,86
2.3	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	SINAPI	M2	108,37	3,79	410,72
2.4	FORRO DE PVC	SINAPI	M2	73,00	36,92	2.695,16
3	ESQUADRIAS					2.172,78
3.1	REVISÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	ORSE	m2	14,74	64,08	944,54
3.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	3,00	80,66	241,98
3.3	PORTA DE MADEIRA 80X210	SINAPI	UN	2,00	272,89	545,78
3.4	BASCULANTE EM ALUMINIO E VIDRO	SINAPI	M2	0,30	421,49	126,45
3.5	REVISÃO EM ESQUADRIA DE FERRO- HALL	ORSE	m2	4,20	74,77	314,03
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					4.414,01
4.1	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E DA FIAÇÃO	ORSE	pt	6,00	90,23	355,38

Julio H. da Silva
Fábio Henrique dos S. Viana
Eng. Civil
CREA-68430-MA

Flávia dos Santos
Sec de Educação
CPF 642.903.283-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019 emitida em



Certidão nº 817256/2019
01/02/2021, 11:51

Chave de Impressão: CsAcy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas



000404
Fis _____
Proc. Nº 013/24
Ass.

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.2	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	ORSE	pt	9,00	66,63	399,78
4.3	REVISÃO DE PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE COM REPOSIÇÃO DA FIAÇÃO	ORSE	pt	11,00	107,43	1.181,73
4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, FLEXÍVEL	SINAPI	M	250,00	2,04	510,00
4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V.	SINAPI	M	25,00	11,29	282,25
4.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	SINAPI	UN	1,00	712,70	712,70
4.7	QUADRO DE MEDIÇÃO	ORSE	un	1,00	169,38	169,38
4.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,00	11,53	34,59
4.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	SINAPI	UN	10,00	70,05	700,50
4.10	LUMINARIA PARA LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE, COMPLETA INCLUSIVE LAMPADA FLOURESCENTE COMPACTA 25 W	ORSE	un	1,00	67,70	67,70
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					1.390,52
5.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					56,41
5.1.1	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	ORSE	un	3,00	18,47	55,41
5.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					150,12
5.2.1	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 02 (PIA RALO, LAVATÓRIO E VASO SANITÁRIO)	ORSE	un	3,00	50,04	150,12
5.3	APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS					1.184,89
5.3.1	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA BICA BAIXA COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO	SINAPI	UN	1,00	63,66	63,66
5.3.2	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADO 1/2"	SINAPI	UN	1,00	31,98	31,98
5.3.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00	374,45	374,45
5.3.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44X35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INC LUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO	SINAPI	UN	1,00	106,86	106,86
5.3.5	BANCADA DE GRANITO COM 01 CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX PARA PIA E COZINHA	PROPRIA	UN	1,00	325,68	325,68
5.3.6	ASSENTO BRANCO PARA VASO	ORSE	un	1,00	34,71	34,71
5.3.7	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	ORSE	un	1,00	59,94	59,94
5.3.8	PORTA PAPEL TOALHA	ORSE	un	1,00	129,85	129,85
5.3.9	PORTA SABONETE LIQUIDO	SINAPI	UN	1,00	57,86	57,86
6	REVESTIMENTOS					3.110,06
6.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA, A COLHER	SINAPI	M2	84,40	4,86	410,18
6.2	EMBOÇO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA	SINAPI	M2	9,00	22,09	198,81
6.3	REBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	75,40	27,97	2.108,94
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE 35X35 CM	ORSE	m2	9,00	43,57	392,13
7	PISOS					5.666,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019 emitida



Certidão nº 817256/2019
01/02/2021, 11:51

Chave de impressão: C5AcY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas

Salvio H. da Silva
Fábio Henrique da S. Viana
Eng. Civil
CREA-684370-MA

Flávia F. de S. Furtado
Sec de Educação
CPF 642.903.283-34





ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.1	CONTRAPISO REGULARIZADO PARA RECEBIMENTO DE PISO CERÂMICO	SINAPI	M2	75,00	21,51	1.613,26
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46 X 46 CM, PEI 4, INCENOR, BIANCO, REF.62230 OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO.	ORSE	m2	75,00	38,34	2.875,50
7.3	RODAPÉ CERÂMICO, H=7CM	SINAPI	M	66,60	5,16	337,64
7.4	RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE, =6CM	SINAPI	M2	18,60	45,14	839,60
8	PINTURA					8.843,17
8.1	PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM PAREDES, PVA ACRILICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	331,50	8,48	2.811,12
8.2	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	PRÓPRIA	M²	331,50	11,08	3.673,02
8.3	PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE FUNDO BRANCO	SINAPI	M2	37,70	16,81	633,74
8.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCOO (1 DEMÃO)	SINAPI	M2	6,40	26,57	223,19
8.5	PINTURA DE LOGOMARCA	ORSE	un	1,00	751,05	751,05
8.6	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	ORSE	un	1,00	751,05	751,05
9	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA					421,94
9.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIROS (200X150)MM	ORSE	Un	1,00	61,88	61,88
9.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (200X150)MM	ORSE	Un	3,00	61,88	185,64
9.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	102,00	1,71	174,42
	VALOR ORÇAMENTO:					40.894,28
	VALOR BDI TOTAL:					11.786,73
	VALOR TOTAL:					52.680,01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019 em



LOTE 06 – REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL POVOADO LINALDO

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					3.441,42
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA(2,00X2,00 M)	SINAPI	M2	4,00	320,54	1.282,16
1.2	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	ORSE	m2	12,00	150,97	1.811,64
1.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	SINAPI	UN	7,00	6,14	42,98
1.4	REMOÇÃO DE METAIS (CONDUTE SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRA)	SINAPI	UN	10,00	4,48	44,80
1.5	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO	ORSE	m2	3,36	9,59	32,22
1.6	RETIRADA DE REBOCO	ORSE	m2	15,00	5,29	79,25
1.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	4,38	14,24	62,37
1.8	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	SINAPI	M3	6,00	5,14	30,84
1.9	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	ORSE	un	1,00	27,53	27,53
1.10	RETIRADA DO QUADRO DE MEDIÇÃO	ORSE	un	1,00	27,53	27,53

Jairo H. da Silva
Fábio Henrique dos S. Viana
Eng. CIVIL
CREA-66430-MA

Plínio José dos S. Fortado
Sec. de Educação
CPF 642.903.283-34

Certidão nº 817256/2019
01/02/2021, 11:51

Chave de impressão: C5Acy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2	COBERTURA					20.863,28
2.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL CAMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL.	ORSE	m2	221,21	55,00	12.166,55
2.2	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA NCOLOR	SINAPI	M	221,21	13,18	2.915,55
2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DESCOBERTA, COM EMULSÃO ASFALTICACOM ELASTOMEROS, 3 DEMÃOS	SINAPI	M2	23,19	29,84	691,99
2.4	REVISÃO E INTALAÇÃO DE FORRO EM PVC	SINAPI	M2	130,26	36,92	4.800,20
3	ESQUADRIAS					3.099,27
3.1	REVISÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	ORSE	m2	25,31	62,34	1.577,83
3.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	5,00	80,66	483,96
3.3	PORTA DE MADEIRA DE 60X210	SINAPI	UN	4,00	259,37	1.037,48
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					6.896,34
4.1	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E DA FIAÇÃO	ORSE	pt	7,00	54,89	382,63
4.2	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	ORSE	pt	7,00	62,10	434,70
4.3	REVISÃO DE PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE COM REPOSIÇÃO DA FIAÇÃO	ORSE	pt	22,00	98,59	2.166,98
4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, FLEXÍVEL	SINAPI	M	800,00	2,04	1.224,00
4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V.	SINAPI	M	20,00	11,29	225,80
4.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	5,00	11,53	57,65
4.7	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	SINAPI	UN	14,00	70,05	980,70
4.8	LUMINARIA PARA LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE, COMPLETA INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25 W	ORSE	un	5,00	67,70	541,80
4.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO, GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO	SINAPI	UN	1,00	712,70	712,70
4.10	QUADRO DE MEDIÇÃO NORIL	ORSE	un	1,00	169,36	169,36
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					1.384,41
5.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					129,29
5.1.1	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	ORSE	un	7,00	18,47	129,29
5.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					360,28
5.2.1	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 02 (PIA RALO, LAVATORIO E VASO SANITÁRIO) INCLUSIVE LIMPEZA E REINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	ORSE	un	7,00	50,04	350,28
5.3	APARELHOS, METAIS, E ACESSÓRIOS					904,84
5.3.1	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA BICA BAIXA COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO	SINAPI	UN	2,00	63,66	127,32
5.3.2	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADO 1/2"	SINAPI	UN	1,00	31,98	31,98
5.3.3	ASSENTO BRANCO PARA VASO	ORSE	un	4,00	33,57	134,28

João H. da Silva
Fábio Henrique da S. Viana
Eng. Civil
CREA-664310-MA

[Assinatura]
Flávia S. dos Santos
Sec. de Educação
CPF 642.903.283-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019 emitida em



Certidão nº 817256/2019
01/02/2021, 11:51

Chave de Impressão: C5AcY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas





000407
Fis _____
Proc. No 013124
Ass. *[assinatura]*

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.3.4	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	ORSE	un	4,00	59,46	237,84
5.3.5	PORTA PAPEL TOALHA	ORSE	un	2,00	128,85	257,70
5.3.6	PORTA SABONETE LIQUIDO	SINAPI	UN	2,00	57,88	115,72
6	REVESTIMENTOS					1.200,22
6.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA, A COLHER	SINAPI	M2	20,00	4,86	97,20
6.2	REBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	20,00	27,97	559,40
6.3	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA	SINAPI	M2	99,75	5,54	552,82
7	PISOS					5.151,67
7.1	LIMPEZA PISO CERAMICO EXISTENTE	SINAPI	M2	187,42	14,19	2.659,49
7.2	RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE, =6CM	SINAPI	M2	55,21	45,14	2.492,18
8	PINTURA					15.889,38
8.1	PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM PAREDES, PVA ACRILICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	628,59	8,47	5.307,22
8.2	PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	PROPRIA	M²	628,59	11,06	6.942,82
8.3	PINTURA OLEOESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE FUNDO BRANCO	SINAPI	M2	47,68	16,81	801,50
8.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	SINAPI	M2	42,00	26,57	1.115,94
8.5	PINTURA DE LOGOMARCA	ORSE	un	1,00	751,05	751,05
8.6	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	ORSE	un	1,00	751,05	751,05
9	COMPLEMENTO DA OBRA					769,21
9.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIROS (200X150)MM	ORSE	Un	2,00	61,88	123,76
9.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (200X150)MM	ORSE	Un	5,00	61,88	309,40
9.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	198,52	1,71	338,05
VALOR ORÇAMENTO:						58.206,21
VALOR BDI TOTAL:						16.775,03
VALOR TOTAL:						74.981,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019 em



LOTE 07 – REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL SANTO ANTONIO

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					4.042,48
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA(2,00X2,00 M)	SINAPI	M2	4,00	320,54	1.282,16
1.2	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	ORSE	m2	12,00	150,97	1.811,64
1.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	SINAPI	UN	3,00	6,14	18,42
1.4	REMOÇÃO DE METAIS (CONDUÍTE SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRA)	SINAPI	UN	3,00	4,48	13,44

Silvio H. da Silva
Fábio Henrique da S. Viana
Eng. Civil
CREA-664310-MA

[Assinatura]
Flávio José de Jesus
Sec de Educação
CPF 642.903.283-34

Certidão nº 817256/2019

01/02/2021, 11:51

Chave de Impressão: C5Acy

Q-documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas



Ofs 0208

Proc. No 013124

Ass. 



ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.5	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO	ORSE	m2	3,36	9,59	32,22
1.6	RETIRADA DE REBOCO	ORSE	m2	113,10	5,29	598,30
1.7	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO	ORSE	m2	10,85	9,29	98,94
1.8	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	ORSE	un	1,00	27,53	27,53
1.9	RETIRADA DO QUADRO DE MEDIÇÃO	ORSE	un	1,00	27,53	27,53
1.10	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	6,83	14,24	97,26
1.11	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	SINAPI	M3	6,83	5,13	35,04
2	COBERTURA					6.432,02
2.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL CAMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL.	ORSE	m2	96,00	55,00	5.280,00
2.2	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA NCOLOR	SINAPI	M	12,66	13,16	168,86
2.3	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	SINAPI	M2	96,00	3,79	363,84
2.4	FORRO DE PVC	SINAPI	M2	71,00	36,62	2.621,32
3	ESQUADRIAS					2.681,46
3.1	FACHAMENTO DE ELEMENTO VAZADO COM ALVENARIA+CHAPISCO+REBOCO	PROPRIA	M²	6,60	81,20	536,92
3.2	REVISÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	ORSE	m2	14,74	62,34	918,89
3.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	3,00	80,66	241,98
3.4	PORTA DE MADEIRA 80X210	SINAPI	UN	2,00	272,89	545,78
3.5	BASCULANTE EM ALUMINIO E VIDRO	SINAPI	M2	0,30	427,08	128,13
3.6	REVISÃO EM ESQUADRIA DE FERRO- HALL	ORSE	m2	4,20	73,99	310,76
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS					4.262,36
4.1	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E DA FIAÇÃO	ORSE	pt	6,00	54,69	328,14
4.2	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	ORSE	pt	6,00	62,10	372,60
4.3	REVISÃO DE PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE COM REPOSIÇÃO DA FIAÇÃO	ORSE	pt	11,00	96,59	1.064,49
4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, FLEXÍVEL	SINAPI	M	250,00	2,04	510,00
4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	SINAPI	M	25,00	11,29	282,25
4.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	SINAPI	UN	1,00	712,70	712,70
4.7	QUADRO DE MEDIÇÃO	ORSE	un	1,00	169,38	169,38
4.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	3,00	11,53	34,59
4.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	SINAPI	UN	10,00	70,05	700,50
4.10	LUMINARIA PARA LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE, COMPLETA INCLUSIVE LAMPADA FLOURESCENTE COMPACTA 25 W	ORSE	un	1,00	67,70	67,70
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					1.387,90
5.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					55,41
5.1.1	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	ORSE	un	3,00	18,47	55,41

Selton H. da Silva
 Fábio Henrique da S. Viana
 Eng. CIVIL
 CREA-6643/D-MA

[Signature]
 Flávia Fátima de S. Portado
 Sec. de Educação
 CPF 642.903.283-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019.



Certidão nº 817256/2019
 01/02/2021, 11:51
 Chave de Impressão: C5AcY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas





Pis 0409
 Proc. Nº 013/24
 Ass. *[Assinatura]*

ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.2	INSTALAÇÕES SANITARIAS					150,12
5.2.1	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 02 (PIA RALO, LAVATÓRIO E VASO SANITÁRIO)	ORSE	un	3,00	50,04	150,12
5.3	APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS					1.182,37
5.3.1	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA BICA BAIXA COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO	SINAPI	UN	1,00	63,66	63,66
5.3.2	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADO 1/2"	SINAPI	UN	1,00	31,98	31,98
5.3.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	374,45	374,45
5.3.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44X35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INC LUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO	SINAPI	UN	1,00	106,86	106,86
5.3.5	BANCADA DE GRANITO COM 01 CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX PARA PIA E COZINHA	PRÓPRIA	UN	1,00	325,68	325,68
5.3.6	ASSENTO BRANCO PARA VASO	ORSE	un	1,00	33,67	33,67
5.3.7	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	ORSE	un	1,00	59,46	59,46
5.3.8	PORTA PAPEL TOALHA	ORSE	un	1,00	128,85	128,85
5.3.9	PORTA SABONETE LIQUIDO	SINAPI	UN	1,00	57,86	57,86
6	REVESTIMENTOS					4.341,02
6.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA, A COLHER	SINAPI	M2	123,75	4,86	601,43
6.2	EMBOÇO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA	SINAPI	M2	9,00	22,09	198,81
6.3	REBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	113,10	27,97	3.163,41
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE 35X35 CM	ORSE	m2	9,00	41,93	377,37
7	PISOS					1.128,50
7.1	RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE, =6CM	SINAPI	M2	25,00	45,14	1.128,50
8	PINTURA					8.374,05
8.1	PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM PAREDES, PVA ACRILICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	316,68	8,47	2.673,61
8.2	PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	PRÓPRIA	M²	316,68	11,06	3.497,73
8.3	PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE FUNDO BRANCO	SINAPI	M2	37,70	16,81	633,74
8.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	SINAPI	M2	8,40	26,57	223,19
8.5	PINTURA DE LOGOMARCA	ORSE	un	1,00	672,79	672,79
8.6	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	ORSE	un	1,00	672,79	672,79
9	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA					379,19
9.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIROS (200X150)MM	ORSE	Un	1,00	61,88	61,88
9.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (200X150)MM	ORSE	Un	3,00	61,88	185,64
9.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	77,00	1,71	131,67
VALOR ORÇAMENTO:						35.028,97

Silvio H. da Silva
 Filho Henrique da S. Vitor
 Eng. Civil
 CREA-6843/D-MA

[Assinatura]
 Flávio José dos Santos
 Sec de Educação
 CPF 642.903.283-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, emitida em 05/08/2019



Certidão nº 817256/2019
 01/02/2021, 11:51

Chave de Impressão: CS5AcY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas



015: 0410
 Proc. Nº 013124
 Ass. *[Assinatura]*



ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
VALOR BDI TOTAL:						10.065,35
VALOR TOTAL:						46.124,32

LOTE 10 - REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL SANTO ANTONIO

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					5.254,20
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA(2,00X2,00 M)	SINAPI	M2	4,00	320,54	1.282,16
1.2	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	ORSE	m2	12,00	150,97	1.811,64
1.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	SINAPI	UN	3,00	6,14	18,42
1.4	REMOÇÃO DE METAIS (CONDUITE SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRA)	SINAPI	UN	3,00	4,48	13,44
1.5	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO	ORSE	m2	3,36	9,59	32,22
1.6	RETIRADA DE REBOCO	ORSE	m2	75,40	5,29	398,67
1.7	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO	ORSE	m2	9,00	9,29	83,61
1.8	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	ORSE	un	1,00	27,53	27,53
1.9	RETIRADA DO QUADRO DE MEDIÇÃO	ORSE	un	1,00	27,53	27,53
1.10	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	ORSE	m2	2,00	8,39	16,78
1.11	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO E/OU CONCRETO	ORSE	m2	91,65	15,58	1.427,91
1.12	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	5,89	14,24	83,87
1.13	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	SINAPI	M3	5,89	5,13	30,22
2	COBERTURA					9.233,09
2.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL CAMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	ORSE	m2	108,37	55,00	5.960,35
2.2	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA NCOLOR	SINAPI	M	12,68	13,18	166,86
2.3	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	SINAPI	M2	108,37	3,79	410,72
2.4	FORRO DE PVC	SINAPI	M2	73,00	36,92	2.695,16
3	ESQUADRIAS					2.143,88
3.1	REVISÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	ORSE	m2	14,74	62,34	919,89
3.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	3,00	60,06	241,98
3.3	PORTA DE MADEIRA 80X210	SINAPI	UN	2,00	272,89	545,78
3.4	BASCULANTE EM ALUMINIO E VIDRO	SINAPI	M2	0,30	421,48	126,45
3.5	REVISÃO EM ESQUADRIA DE FERRO- HALL	ORSE	m2	4,20	73,99	310,76
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS					4.282,35
4.1	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E DA FIAÇÃO	ORSE	pt	6,00	54,69	328,14

José H. da Silva
 Fábio Henrique dos S. Viana
 Eng. CIVIL
 CREA-6643/D-MA

[Assinatura]
 Flávia F. de S. Furtado
 Sec de Educação
 CPF 642.903.283-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019, emitida em



Certidão nº 817256/2019
 01/02/2021, 11:51
 Chave de Impressão: C5Acy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas





MS 0411
 Proc. Nº 013124
 Ass. *[Signature]*

ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.2	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	ORSE	pt	6,00	62,10	372,60
4.3	REVISÃO DE PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE COM REPOSIÇÃO DA FIAÇÃO	ORSE	pt	11,00	98,59	1.084,49
4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, FLEXÍVEL	SINAPI	M	250,00	2,04	510,00
4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	SINAPI	M	25,00	11,29	282,25
4.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	SINAPI	UN	1,00	712,70	712,70
4.7	QUADRO DE MEDIÇÃO	ORSE	un	1,00	169,38	169,38
4.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,00	11,53	34,59
4.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	SINAPI	UN	10,00	70,05	700,50
4.10	LUMINARIA PARA LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE, COMPLETA INCLUSIVE LAMPADA FLOURESCENTE COMPACTA 25 W	ORSE	un	1,00	67,70	67,70
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					1.387,90
5.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					56,41
5.1.1	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	ORSE	un	3,00	18,47	55,41
5.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					150,12
5.2.1	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 02 (PIA RALO, LAVATORIO E VASO SANITÁRIO)	ORSE	un	3,00	50,04	150,12
5.3	APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS					1.182,37
5.3.1	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA BICA BAIXA COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO	SINAPI	UN	1,00	63,66	63,66
5.3.2	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADO 1/2"	SINAPI	UN	1,00	31,98	31,98
5.3.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00	374,45	374,45
5.3.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44X36,5 CM, PADRÃO POPULAR, INC LUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO	SINAPI	UN	1,00	106,86	106,86
5.3.5	BANCADA DE GRANITO COM 01 CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX PARA PIA E COZINHA	PROPRIA	UN	1,00	325,88	325,88
5.3.6	ASSENTO BRANCO PARA VASO	ORSE	un	1,00	33,57	33,57
5.3.7	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	ORSE	un	1,00	59,46	59,46
5.3.8	PORTA PAPEL TOALHA	ORSE	un	1,00	128,85	128,85
5.3.9	PORTA SABONETE LIQUIDO	SINAPI	UN	1,00	57,86	57,86
6	REVESTIMENTOS					3.095,30
6.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA, A COLHER	SINAPI	M2	84,40	4,86	410,18
6.2	EMBOÇO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA	SINAPI	M2	9,00	22,09	198,81
6.3	REBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	75,40	27,97	2.108,94
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE 35X35 CM	ORSE	m2	9,00	41,93	377,37
7	PISOS					5.560,36

Felício H. da S. Viana
 Felício H. da S. Viana
 Eng. Civil
 CREA-68330-MA

[Signature]
 Flávio José dos Santos
 Sec de Educação
 CPF 642.903.283-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, emitida em 05/08/2019



Certidão nº 817256/2019
 01/02/2021, 11:51

Chave de impressão: C5AcY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas





Ofis 0212
 Proc. Nº 013124
 Ass. *[Signature]*

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.1	CONTRAPISO REGULARIZADO PARA RECEBIMENTO DE PISO CERÂMICO	SINAPI	M2	75,06	21,51	1.614,33
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46 X 46 CM, PEI 4, INCENOR, BIANCO, REF 62230 OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO.	ORSE	m2	75,06	36,89	2.768,59
7.3	RODAPÉ CERÂMICO, H=7CM	SINAPI	M	66,60	5,15	337,84
7.4	RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE, =6CM	SINAPI	M2	16,60	45,14	659,60
8	PINTURA					5.686,65
8.1	PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM PAREDES, PVA ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	331,60	8,48	2.811,12
8.2	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	PROPRIA	M²	331,60	11,08	3.673,02
8.3	PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE FUNDO BRANCO	SINAPI	M2	37,70	16,81	633,74
8.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARÇAO (1 DEMAO)	SINAPI	M2	8,40	26,87	223,19
8.5	PINTURA DE LOGOMARCA	ORSE	un	1,00	672,79	672,79
8.6	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	ORSE	un	1,00	672,79	672,79
9	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA					421,94
9.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIROS (200X150)MM	ORSE	Un	1,00	61,86	61,86
9.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (200X150)MM	ORSE	Un	3,00	61,86	185,64
9.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	102,00	1,71	174,42
VALOR ORÇAMENTO:						40.048,86
VALOR BDI TOTAL:						11.541,16
VALOR TOTAL:						51.590,01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019 em



Centro Novo do Maranhão 06 de abril de 2019

Flávia Iza Teixeira da Silva Furtado

Flávia Iza Teixeira da Silva Furtado
 Secretária Municipal de Educação
 CPF: 642.903.283-34

Fábio Henrique dos S. Veras
 Fábio Henrique dos S. Veras
 Eng. Civil
 CREA-MA

Fábio Henrique dos S. Veras
 Eng.º Fiscal da Prefeitura de Centro Novo do Maranhão

[Signature]

Certidão nº 817256/2019

01/02/2021, 11:51

Chave de Impressão: C5Acy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas





LAUDO TECNICO

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que a empresa ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ 06.311.813/0001-89 (Responsável Técnico HELTON DOS SANTOS RODRIGUES CREA – 111568512-0 MA) Localizada à Avenida Tancredo Neves nº 195, bairro Centro, Centro Novo do Maranhão - MA, executou de reforma de 06 unidades escolares na sede e em diversos povoados de interesse da prefeitura de - MA, com CNPJ 01.612.323/0001-07 localizada na Rua do Comercio, bairro Centro s/n na cidade de Centro Novo do Maranhão - MA, iniciada no dia 06 de abril de 2018 a 06 de abril 2019, obedecendo rigorosamente as normas técnicas brasileiras de construção.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019 emitida



Centro Novo do Maranhão, 06 de abril 2019

Helton dos Santos Rodrigues
Helton dos Santos Rodrigues
Eng. Civil
CREA-884310-MA

[Handwritten signature]

Certidão nº 817256/2019
01/02/2021, 11:51

Chave de Impressão: C5Acy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas






H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES – EIRELE
CNPJ: 07.158.769/0001-81 - INSCR. EST. MA: 12.533.188-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA -MA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1292/2024



OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MUROS NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E PREDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA".

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.Sª, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

A H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº 07.158.769/0001-81, sediada na Rua Tom Jobim, nº 02, bairro Centro, na cidade de Governador Nunes Freire, MA, CEP 65 284-000, representada pelo Sr. HELTON DOS SANTOS RODRIGUES, R.G. Nº 111568512-0 (CREA-MA) CPF 004.951.233-03, apresenta a sua Proposta de Preços para o CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 013/2024

° Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto, nas condições estabelecidas, com execução do mesmo no prazo definido conforme o edital;

° Declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguro, tarifas e despesas de qualquer natureza, conforme Planilhas de Preços, anexas a esta Proposta.

° O prazo de validade desta Proposta é de 90 (sessenta) dias consecutivos.

° O prazo de início da execução dos serviços será de acordo com os termos estabelecidos no anexo i, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de serviço ou documento similar, todas as etapas dos serviços serão avaliadas, sob pena de não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade.


PREÇO PARA O ITEM: R\$ 1.348.081,54

PREÇO PARA O ITEM POR EXTENSO: UM MILHÃO TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.

1. Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrato de execução da obra:



H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES – EIRELI
CNPJ: 07.158.769/0001-81 - INSCR. EST. MA: 12.537.188-5



Nome Completo	Helton dos Santos Rodrigues
Nacionalidade	Brasileiro
Estado Civil	Solteiro
Qualificação Profissional	Engenheiro Civil
CPF	004.951.533-03
R.G.	0131582420002 (SSP-MA)
Endereço	Rua tom Jobim, nº 02 – Bairro Três Poderes Governador Nunes Freire – MA - CEP 65284-000
Cargo/Função na Empresa Proponente	Sócio Administrador

2. Dados da Empresa:

Razão Social	H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
Endereço:	Rua tom Jobim, nº 02 – Bairro Três Poderes Governador Nunes Freire – MA - CEP 65284-000
C.N.P.J:	Nº: 07.158.769/0001-81

3. Dados bancários da Empresa:

Banco	Banco do Brasil (Nº 001)
Agência Nº	5730-4
Conta Corrente Nº	17730-X

Governador Nunes Freire - MA, 07 de maio de 2024.

ENI gov.br
Documento assinado digitalmente
HELTON DOS SANTOS RODRIGUES
Data: 07/05/2024 14:32:00-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CONSTRUÇÕES

H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
HELTON DOS SANTOS RODRIGUES
CPF 004.951.533-03
RG 111568512-0-CREA-MA
Representante Legal

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA -MA	DATA : 06/05/2024	L.S. Hora: 77,17%												
CLIENTE:	PREFEITUA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA	BDI : 21,87%	L.S. Mês: 40,30%												
EMPRESA:	H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ : 07.158.769/0001-81	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/12</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composiçõ</td> <td>PROPRIA</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	ORSE	2023/12	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	Composiçõ	PROPRIA
FONTE	VERSÃO														
ORSE	2023/12														
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO														
SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO														
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO														
Composiçõ	PROPRIA														

070416
Fis _____
Proc. Nº 013/24
Ass.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.340,00	0,79%
2	MOVIMENTO DE SOLO	R\$ 76.890,45	5,35%
3	FUNDAÇÃO	R\$ 303.018,42	21,07%
4	REVESTIMENTO	R\$ 136.803,20	9,51%
5	ESQUADRIAS	R\$ 78.626,58	5,47%
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 340.992,00	23,71%
7	ESTRUTURA	R\$ 138.698,79	9,64%
8	PINTURA	R\$ 93.643,31	6,51%
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 258.068,79	17,95%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 258.068,79 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.180.012,75
		VALOR TOTAL:	R\$ 1.438.081,54

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA

CLIENTE: PREFEITUA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

EMPRESA: H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.158.769/0001-80

DATA: 06/05/2024 **L.S. Hora:** 77,17%

BDI: 21,87% **L.S. Mês:** 40,30%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2023/12
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
Composição	PRÓPRIA

Proc. Nº 013124

ASS.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 11.340,00
1.1	S11397	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	ORSE	un	12,00	R\$ 742,00	R\$ 8.904,00
1.2	S04816	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	ORSE	m	2.800,00	R\$ 0,87	R\$ 2.436,00
2 MOVIMENTO DE SOLO							R\$ 76.890,45
2.1	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	192,50	R\$ 232,10	R\$ 44.679,25
2.2	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	280,00	R\$ 115,04	R\$ 32.211,20
3 FUNDAÇÃO							R\$ 303.018,42
3.1	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	M3	192,50	R\$ 439,25	R\$ 84.555,63
3.2	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	280,00	R\$ 267,33	R\$ 74.852,40
3.3	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	10,00	R\$ 342,35	R\$ 3.423,50
3.4 VIGA BALDRAME							R\$ 140.186,89
3.4.1	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	1.080,00	R\$ 14,02	R\$ 15.141,60
3.4.2	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	4.425,00	R\$ 12,97	R\$ 57.392,25
3.4.3	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	56,00	R\$ 553,69	R\$ 31.006,64
3.4.4	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	560,00	R\$ 65,44	R\$ 36.646,40
4 REVESTIMENTO							R\$ 136.803,20
4.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	9.600,00	R\$ 5,11	R\$ 49.056,00
4.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.720,00	R\$ 32,26	R\$ 87.747,20
5 ESQUADRIAS							R\$ 78.626,58
5.1	S08753	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças	ORSE	m2	63,00	R\$ 309,26	R\$ 19.483,38
5.2	S04716	Grade em metalon	ORSE	m2	240,00	R\$ 246,43	R\$ 59.143,20
6 PAREDES E PAINÉIS							R\$ 340.992,00
6.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	4.800,00	R\$ 71,04	R\$ 340.992,00
7 ESTRUTURA							R\$ 138.698,79
7.1	104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	4.100,00	R\$ 12,73	R\$ 52.183,00
7.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.300,00	R\$ 11,36	R\$ 14.768,00
7.3	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	600,00	R\$ 45,54	R\$ 27.324,00
7.4	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	57,75	R\$ 769,07	R\$ 44.413,79
8 PINTURA							R\$ 93.643,31

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA -MA

CLIENTE: PREFEITUA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

EMPRESA: H.R. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ : 07.158.769/0001-81

DATA : 06/05/2024

L.S. Hora: 77,17%

BDI : 21,87%

L.S. Mês: 40,30%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2023/12
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
Composição	PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.1	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	SINAPI	M2	2.720,00	R\$ 14,30	R\$ 38.896,00
8.2	100758	PINTURA COM TINTA ALQUIDÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	SINAPI	M2	303,00	R\$ 38,77	R\$ 11.747,31
8.3	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	6.880,00	R\$ 6,25	R\$ 43.000,00

VALOR BDI TOTAL: R\$ 258.088,79

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1.180.012,75

VALOR TOTAL: R\$ 1.438.081,54

01/04/18

Fis _____

Proc. Nº 013/24

Ass.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA - MA	DATA : 06/05/2024	L.S. Hora: 77,17%		
	CLIENTE:	PREFEITUA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA	BDI : 21,87%	L.S. Mês: 40,30%		
	EMPRESA:	H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ : 07.158.769/0001-81	FORTE	VERSÃO		
			ORSE	2023/12		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		
			SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO		
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO		
			Composição	PROJ		

050/2024-9
Proc. Nº 0038124
ASS: [assinatura]

1.1. S11397 Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 (un)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12325 Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	ORSE	un	0,98933333	R\$ 750,00	R\$ 742,00
TOTAL Serviço:					R\$ 742,00
VALOR:					R\$ 742,00

1.2. S04816 Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira (m)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,00650000	R\$ 3,71	R\$ 0,02
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,00650000	R\$ 3,82	R\$ 0,02
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,04

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00345S Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	ORSE	kg	0,00400000	R\$ 35,24	R\$ 0,14
I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,01800000	R\$ 5,82	R\$ 0,10
I05067S Pregos de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,00240000	R\$ 14,71	R\$ 0,04
I10567S Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	ORSE	m	0,02201182	R\$ 9,84	R\$ 0,22
TOTAL Material:					R\$ 0,50

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00048 Auxiliar topografia - SICRO	ORSE	h	0,00325000	R\$ 18,16	R\$ 0,06
I01213S Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,00650000	R\$ 15,18	R\$ 0,10
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,00650000	R\$ 10,63	R\$ 0,07
I00070 Topógrafo - SICRO	ORSE	h	0,00325000	R\$ 30,81	R\$ 0,10
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,33
VALOR:					R\$ 0,87

2.1. 96526 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,14076636	R\$ 24,94	R\$ 103,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,42580195	R\$ 20,05	R\$ 128,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 232,10
VALOR:					R\$ 232,10

2.2. 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,91247315	R\$ 24,94	R\$ 47,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,35918093	R\$ 20,05	R\$ 67,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 115,04



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA -MA
CLIENTE: PREFEITUA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
EMPRESA: H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.158.789/0001-81

DATA: 06/05/2024 **L.S. Hora:** 77,17%
BDI: 21,87% **L.S. Mês:** 40,30%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2023/12
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
Composição	PRÓPRIA

050420
Proc. Nº 013124
ASS: [assinatura]

VALOR: R\$ 115,04

3.1. 102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,57571091	R\$ 0,35	R\$ 0,20
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,19843383	R\$ 0,94	R\$ 0,18
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,38

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004730	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,45430000	R\$ 64,82	R\$ 29,44
TOTAL Material:					R\$ 29,44	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50784440	R\$ 24,94	R\$ 37,60
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,83912568	R\$ 20,05	R\$ 117,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 154,67	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,72674813	R\$ 350,56	R\$ 254,76
TOTAL Serviço:					R\$ 254,76	

VALOR: R\$ 439,25

3.2. C3529 MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 91,7300	R\$ 105,4895
TOTAL Material:					R\$ 105,4895	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,38547901	R\$ 23,5053	R\$ 103,1026
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 103,1026	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3553	MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,26310948	R\$ 228,2600	R\$ 58,7418
TOTAL Serviço:					R\$ 58,7418	

VALOR: R\$ 267,33

3.3. 94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	R\$ 58,73	R\$ 50,14
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,93000000	R\$ 0,68	R\$ 148,87



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA - MA
CLIENTE: PREFEITUA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
EMPRESA: H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ : 07.158.769/0001-81

DATA : 06/05/2024 **L.S. Hora:** 77,17%
BDI : 21,87% **L.S. Mês:** 40,30%

FORTE	VERSAO
ORSE	2023/12
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
Composiçõ	PROPRIA

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	R\$ 68,96	R\$ 41,17
TOTAL Material:						R\$ 240,18

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,09614725	R\$ 20,05	R\$ 102,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 102,17

VALOR: R\$ 342,35

Ofício 0421
Proc. Nº 013/24
Assinado

3.4.1. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,72	R\$ 0,41
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,96650000	R\$ 0,18	R\$ 0,35
TOTAL Material:						R\$ 0,76

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05718689	R\$ 20,67	R\$ 1,18
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17516300	R\$ 24,77	R\$ 4,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,51

Serviço	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,90058102	R\$ 8,61	R\$ 7,75
TOTAL Serviço:						R\$ 7,75

VALOR: R\$ 14,02

3.4.2. 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,72	R\$ 0,41
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,18	R\$ 0,21
TOTAL Material:						R\$ 0,62

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04519315	R\$ 20,67	R\$ 0,93
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13926871	R\$ 24,77	R\$ 3,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,37

Serviço	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,92230934	R\$ 8,66	R\$ 7,98
TOTAL Serviço:						R\$ 7,98

VALOR: R\$ 12,97



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA -MA	DATA : 06/05/2024	L.S. Hora: 77,17%
CLIENTE:	PREFEITUA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA	BDI : 21,87%	L.S. Mês: 40,30%
EMPRESA:	H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ : 07.158.769/0001-81	FONTE	VERSÃO
		ORSE	2023/12
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

06/04/22
Proc. Nº 013124
Ass. [Assinatura]

3.4.3. 96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,85749283	R\$ 0,35	R\$ 0,30
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,29555735	R\$ 0,94	R\$ 0,27
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,57

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,24585938	R\$ 24,94	R\$ 56,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,30610037	R\$ 20,05	R\$ 46,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 102,24	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,08245527	R\$ 416,54	R\$ 450,88
TOTAL Serviço:					R\$ 450,88	


VALOR: R\$ 553,69


3.4.4. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01135083	R\$ 24,98	R\$ 0,28
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01378315	R\$ 26,02	R\$ 0,35
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,63

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	R\$ 7,76	R\$ 0,13
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,60500000	R\$ 9,53	R\$ 5,76
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02600000	R\$ 16,25	R\$ 0,42
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03400000	R\$ 19,67	R\$ 0,66
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,56700000	R\$ 3,33	R\$ 1,88
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00800000	R\$ 25,05	R\$ 25,25
TOTAL Material:					R\$ 84,10	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38187442	R\$ 20,58	R\$ 7,85
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92833590	R\$ 24,63	R\$ 22,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 30,71	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA -MA	DATA : 06/05/2024	L.S. Hora: 77,17%												
	CLIENTE:	PREFEITUA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA	BDI : 21,87%	L.S. Mês: 40,30%												
	EMPRESA:	H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ : 07.158.769/0001-81	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/12</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composiçõ</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	ORSE	2023/12	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	Composiçõ	PRÓPRIA	
FORTE	VERSÃO															
ORSE	2023/12															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO															
SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO															
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO															
Composiçõ	PRÓPRIA															

FB00423
 Proc. Nº 013124
 Ass. 

VALOR: **R\$ 65,44**

4.1. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE MÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11852479	R\$ 24,94	R\$ 2,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03953660	R\$ 20,05	R\$ 0,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,74

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00314592	R\$ 436,32	R\$ 1,37
TOTAL Serviço:					R\$ 1,37

VALOR: **R\$ 5,11**

4.2. 87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41280152	R\$ 24,94	R\$ 10,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15018948	R\$ 20,05	R\$ 3,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,30

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03302412	R\$ 574,42	R\$ 18,96
TOTAL Serviço:					R\$ 18,96

VALOR: **R\$ 32,26**

5.1. S08753 Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças (m2)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,82320654	R\$ 3,72	R\$ 3,06
S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	ORSE	h	2,46687237	R\$ 3,64	R\$ 8,98
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,98784785	R\$ 3,82	R\$ 3,77
S10603 Encargos Complementares - Soldador	ORSE	h	2,46735718	R\$ 4,42	R\$ 10,91
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 26,72

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100257 Barra chata de ferro 1 1/2" x 1/4" (1,90 kg/m)	ORSE	m	1,31000000	R\$ 14,72	R\$ 19,28
100261 Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	ORSE	m	5,23000000	R\$ 9,79	R\$ 51,20
110997S Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	ORSE	kg	2,80000000	R\$ 22,22	R\$ 62,22
101735 Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 75 x 38 x 2,65 mm (3,01 kg/m)	ORSE	m	2,00000000	R\$ 19,38	R\$ 38,76
TOTAL Material:					R\$ 171,46

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA -MA	DATA :	06/05/2024	L.S. Hora:	77,17%
	CLIENTE:	PREFEITUA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA	BDI :	21,87%	L.S. Mês:	40,30%
	EMPRESA:	H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ : 07.158.769/0001-81	FONTE	VERSÃO		
			ORSE	2023/12		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		
			SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO		
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO		
			Composiçõ	PRÓPRIA		

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,82320654	R\$ 15,18	R\$ 12,50
I06110S	Serralheiro (horista)	ORSE	h	2,46961962	R\$ 15,18	R\$ 37,49
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,98784785	R\$ 10,63	R\$ 10,50
I06160S	Soldador (horista)	ORSE	h	2,46961962	R\$ 16,05	R\$ 39,64
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 100,13

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02469620	R\$ 443,44	R\$ 10,95
TOTAL Serviço:						R\$ 10,95

Proc. Nº 013124
ACC. [assinatura]

VALOR: R\$ 309,26

5.2. S04716 Grade em metalon (m2)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,85522802	R\$ 3,72	R\$ 3,18
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,85529839	R\$ 3,82	R\$ 3,27
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,45

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I04406	Grade em metalon	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 206,44	R\$ 206,44
TOTAL Material:						R\$ 206,44

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,85725743	R\$ 15,18	R\$ 13,01
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,85791619	R\$ 10,63	R\$ 9,12
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,13

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02573749	R\$ 443,44	R\$ 11,41
TOTAL Serviço:						R\$ 11,41

VALOR: R\$ 246,43

6.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,69610480	R\$ 0,69	R\$ 19,80
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00506819	R\$ 32,67	R\$ 0,16
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42572815	R\$ 2,12	R\$ 0,90
TOTAL Material:						R\$ 20,86

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33794116	R\$ 24,94	R\$ 33,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66897058	R\$ 20,05	R\$ 13,41



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA -MA
CLIENTE: PREFEITUA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
EMPRESA: H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ : 07.158.769/0001-81

DATA : 06/05/2024 **L.S. Hora:** 77,17%
BDI : 21,87% **L.S. Mês:** 40,30%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2023/12
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
Composição	PRÓPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 46,77

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00756226	R\$ 451,53	R\$ 3,41

TOTAL Serviço: R\$ 3,41

VALOR: R\$ 71,04

7.1. 104109 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,72	R\$ 0,41
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R\$ 0,18	R\$ 0,13

TOTAL Material: R\$ 0,54

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02460160	R\$ 20,67	R\$ 0,50
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15085891	R\$ 24,77	R\$ 3,73

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 4,23

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,92836257	R\$ 8,58	R\$ 7,96

TOTAL Serviço: R\$ 7,96

VALOR: R\$ 12,73

7.2. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,72	R\$ 0,41
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,18	R\$ 0,21

TOTAL Material: R\$ 0,62

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01619787	R\$ 20,67	R\$ 0,33
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09894587	R\$ 24,77	R\$ 2,45


TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 2,78


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,92559281	R\$ 8,61	R\$ 7,96

TOTAL Serviço: R\$ 7,96

VALOR: R\$ 11,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA -MA		DATA : 06/05/2024	L.S. Hora: 77,17%
	CLIENTE: PREFEITUA MUNICIPAL DE CHAPADINHA -MA		BDI : 21,87%	L.S. Mês: 40,30%
	EMPRESA: H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ : 07.158.769/0001-81		Fonte Versão ORSE 2023/12 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO SICRO 2023/10 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO Composição PROPRIA	

01/09/2026
 Proc. Nº 003124
 Ass. 

7.3. 92435 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R\$ 12,40	R\$ 2,43
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R\$ 4,77	R\$ 3,74
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R\$ 12,96	R\$ 5,09
TOTAL Equipamento:						R\$ 11,26

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R\$ 7,76	R\$ 0,03
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R\$ 19,67	R\$ 0,37
TOTAL Material:						R\$ 0,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10415423	R\$ 20,58	R\$ 2,14
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56754614	R\$ 24,63	R\$ 13,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,11

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,08367947	R\$ 212,41	R\$ 17,77
TOTAL Serviço:						R\$ 17,77


VALOR: R\$ 45,54


7.4. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,14941247	R\$ 0,35	R\$ 0,40
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,84522780	R\$ 0,94	R\$ 0,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,19

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 497,81	R\$ 549,08
TOTAL Material:						R\$ 549,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,99423427	R\$ 24,63	R\$ 49,11
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,99423931	R\$ 24,94	R\$ 49,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,98342207	R\$ 20,05	R\$ 119,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 218,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA -MA	DATA : 06/05/2024 BDI : 21,87%
	CLIENTE:	PREFEITUA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA	L.S. Hora: 77,17% L.S. Mês: 40,30%
	EMPRESA:	H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.189.769/0001-04	FONTE ORSE 2023/12 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO SICRO 2023/10 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO Composição PRÓPRIA

Of. 0227
 15
 Proc. Nº 013124
 Ass. 

VALOR: R\$ 769,07

8.1. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356		L	0,20000000	R\$ 26,49	R\$ 5,29
TOTAL Material:					R\$ 5,29

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27918537	R\$ 27,30	R\$ 7,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06979634	R\$ 20,05	R\$ 1,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 9,01

VALOR: R\$ 14,30

8.2. 100758 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318		L	0,02550000	R\$ 17,82	R\$ 0,45
00007311		L	0,25490000	R\$ 32,75	R\$ 8,34
TOTAL Material:					R\$ 8,79

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,09833822	R\$ 27,30	R\$ 29,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 29,98


VALOR: R\$ 38,77

8.3. C0589 CIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496		KG	0,45000000	R\$ 1,1900	R\$ 0,5355
TOTAL Material:					R\$ 0,5355

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	H	0,24308300	R\$ 23,5653	R\$ 5,7149
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 5,7149

VALOR: R\$ 6,25



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA: CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PUBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA -MA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
EMPRESA: HR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ : 07.158.769/0001-81

DATA : 06/05/2024
BDI : 21,87%
L.S. Hora: 77,17%
L.S. Mês: 40,30%

VERSÃO
 2023/12
 028.1 COM DESONERAÇÃO
 2023/10 COM DESONERAÇÃO
 2023/12 COM DESONERAÇÃO
 PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	4.800,00	R\$ 71,04	R\$ 340.992,00	28,90%	28,90%	A
87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	2.720,00	R\$ 32,26	R\$ 87.747,20	7,44%	29,81%	A
102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	192,50	R\$ 439,25	R\$ 84.555,62	7,17%	35,69%	A
C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	Serviço	M3	280,00	R\$ 267,33	R\$ 74.852,40	6,34%	40,90%	A
S04716	Grade em metalon	ORSE	Serviço	m2	240,00	R\$ 246,43	R\$ 59.143,20	5,01%	45,01%	A
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	4.425,00	R\$ 12,97	R\$ 57.392,25	4,86%	49,00%	A
104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	4.100,00	R\$ 12,73	R\$ 52.193,00	4,42%	52,63%	B
87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	9.600,00	R\$ 5,11	R\$ 49.056,00	4,16%	56,04%	B
96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M3	192,50	R\$ 232,10	R\$ 44.679,25	3,79%	59,15%	B
103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	57,75	R\$ 769,07	R\$ 44.413,79	3,76%	62,24%	B
C0589	CAIÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	Serviço	M2	6.880,00	R\$ 6,25	R\$ 43.000,00	3,64%	65,23%	B
95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	SINAPI	Serviço	M2	2.720,00	R\$ 14,30	R\$ 38.896,00	3,30%	67,93%	B
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M3	280,00	R\$ 115,04	R\$ 32.211,20	2,73%	72,72%	B
96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M3	56,00	R\$ 553,69	R\$ 31.006,64	2,63%	74,88%	B
96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M2	600,00	R\$ 45,54	R\$ 27.324,00	2,32%	76,78%	B
92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	m2	309,26	R\$ 309,26	R\$ 19.483,38	1,65%	78,13%	B
S08753	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolio e dobradiças	ORSE	Serviço	m2	14,02	R\$ 14,02	R\$ 15.141,60	1,28%	79,18%	B
96643	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	1.300,00	R\$ 11,36	R\$ 14.768,00	1,25%	80,21%	C
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG						

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA: CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PUBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA -MA
CLIENTE: PREFEITUA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
EMPRESA: H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ : 07.158.769/0001-81

DATA : 06/05/2024
BDI : 21,87%
L.S. Hora: 77,17%
L.S. Mês: 40,30%

FONTE
 ORSE
 SEINFRA
 SICRO NOVO
 SINAPI
 Composições

VERSÃO
 2023/12
 028.1 COM DESONERAÇÃO
 2023/10 COM DESONERAÇÃO
 2023/12 COM DESONERAÇÃO
 PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	303,00	R\$ 38,77	R\$ 11.747,31	1,00%	81,03%	C
S11397	Placa de obra em lona com impressão digital 1.50 x 2.00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	ORSE	Serviço	un	12,00	R\$ 742,00	R\$ 8.904,00	0,75%	81,65%	C
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	10,00	R\$ 342,35	R\$ 3.423,50	0,29%	81,89%	C
S04816	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	ORSE	Serviço	m	2.800,00	R\$ 0,87	R\$ 2.436,00	0,21%	82,05%	C

Subtotal até 82,05%: R\$ 1.180.012,75
Outros: R\$ 258.068,79
Valor total do Orçamento: R\$ 1.438.081,54

R\$ 0429
 Proc. Nº 013/24
 ASS.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA: CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PUBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA -MA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
EMPRESA: HR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ : 07.158.769/0001-81

DATA : 06/05/2024
BDI : 21,87%
L.S. Hora: 77,17%
L.S. Mês: 40,30%

FONTE
 ORSE
 SEINFRA
 SICRO NOVO
 SINAPI
 Composições

VERSÃO
 2023/12
 028:1 COM DESONERAÇÃO
 2023/10 COM DESONERAÇÃO
 2023/12 COM DESONERAÇÃO
 PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	10.804,11	R\$ 15,89	R\$ 171.677,28	14,55%	14,55%	A
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	25.327,16	R\$ 4,64	R\$ 117.518,01	9,96%	20,11%	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	9.688,84	R\$ 11,23	R\$ 108.805,64	9,22%	27,68%	A
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	137.741,30	R\$ 0,69	R\$ 95.041,50	8,05%	34,28%	A
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	101.385,14	R\$ 0,68	R\$ 68.941,89	5,84%	39,08%	A
104406	Grace em metalon	ORSE	Material	m2	240,00	R\$ 206,44	R\$ 49.545,60	4,20%	42,52%	A
12395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.672,41	R\$ 23,51	R\$ 39.318,38	3,33%	45,26%	A
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	25.327,16	R\$ 1,34	R\$ 33.938,39	2,88%	47,62%	A
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	4.366,90	R\$ 7,29	R\$ 31.834,73	2,70%	49,83%	A
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	63,70	R\$ 497,81	R\$ 31.709,63	2,69%	52,04%	B
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	4.224,98	R\$ 7,33	R\$ 30.969,09	2,62%	54,19%	B
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.891,99	R\$ 15,89	R\$ 30.063,67	2,55%	56,28%	B
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	Material	M3	322,00	R\$ 91,73	R\$ 29.537,06	2,50%	58,33%	B
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.227,93	R\$ 23,51	R\$ 28.868,73	2,45%	60,34%	B
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	21.691,49	R\$ 0,90	R\$ 19.522,34	1,65%	61,70%	B
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.110,74	R\$ 16,71	R\$ 18.560,41	1,57%	62,99%	B
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	308,76	R\$ 58,73	R\$ 18.133,60	1,54%	64,25%	B
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.048,55	R\$ 15,89	R\$ 16.661,46	1,41%	65,41%	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	25.327,16	R\$ 0,63	R\$ 15.956,11	1,35%	66,52%	B
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	12.848,80	R\$ 1,24	R\$ 15.932,51	1,35%	67,63%	B
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	2.327,91	R\$ 6,54	R\$ 15.226,50	1,29%	68,69%	B
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	L	548,00	R\$ 26,49	R\$ 14.410,56	1,22%	69,69%	B
00006189	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M3	564,30	R\$ 25,05	R\$ 14.140,22	1,20%	70,67%	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	9.457,30	R\$ 1,33	R\$ 12.578,98	1,07%	71,55%	B
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA - ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	12.548,80	R\$ 0,82	R\$ 10.536,01	0,89%	72,28%	B
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	17.901,97	R\$ 0,58	R\$ 10.383,14	0,88%	73,00%	B

Proc. Nº 013124
 Ass. [assinatura]
 [assinatura]



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PUBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA -MA
CLIENTE: PREFEITUA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
EMPRESA: H.R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ : 07.158.769/0001-81

DATA : 06/05/2024
BDI : 21,87%
L.S. Hora: 77,17%
L.S. Mês: 40,30%

FONTE **VERSÃO**
ORSE 2023/12
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO 2023/10 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO
Composições PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
112325	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	ORSE	Serviço	un	11,87	R\$ 750,00	R\$ 8.904,00	0,75%	73,62%	B
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	122,93	R\$ 68,96	R\$ 8.477,15	0,72%	74,21%	B
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	580,06	R\$ 12,61	R\$ 7.314,53	0,62%	74,72%	B
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	89,58	R\$ 67,70	R\$ 6.064,80	0,51%	75,14%	B
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	9.457,88	R\$ 0,61	R\$ 5.769,30	0,49%	75,54%	B
00001345	CHAPAPAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17* MM	SINAPI	Material	M2	67,08	R\$ 85,46	R\$ 5.732,44	0,49%	75,94%	B
00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	Material	M3	87,45	R\$ 64,82	R\$ 5.668,69	0,48%	76,33%	B
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	440,82	R\$ 11,85	R\$ 5.223,77	0,44%	76,70%	B
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	Material	KG	272,62	R\$ 16,72	R\$ 4.558,29	0,39%	77,01%	B
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	454,68	R\$ 9,53	R\$ 4.333,09	0,37%	77,32%	B
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	Material	M	2.043,50	R\$ 2,12	R\$ 4.332,21	0,37%	77,62%	B
110997S	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	ORSE	Material	kg	176,40	R\$ 22,22	R\$ 3.919,61	0,33%	77,89%	B
104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	257,60	R\$ 15,18	R\$ 3.910,43	0,33%	78,16%	B
12496	SUPERCAL	SEINFRA	Material	KG	3.096,00	R\$ 1,19	R\$ 3.684,24	0,31%	78,42%	B
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	293,80	R\$ 11,85	R\$ 3.481,56	0,30%	78,66%	B
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	317,27	R\$ 10,63	R\$ 3.372,53	0,29%	78,89%	B
100261	Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	ORSE	Material	m	329,49	R\$ 9,79	R\$ 3.225,71	0,27%	79,12%	B
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	Equipamento	UNXMS	235,80	R\$ 12,96	R\$ 3.055,97	0,26%	79,33%	B
00004617	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	781,29	R\$ 3,33	R\$ 2.601,69	0,22%	79,51%	B
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	Material	L	73,33	R\$ 32,75	R\$ 2.529,44	0,21%	79,69%	B
106160S	Soldador (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	155,59	R\$ 16,05	R\$ 2.497,16	0,21%	79,86%	B
101735	Perfil Aço, U dobrado de chapa - JDC simples - 75 x 39 x 2,65 mm (3,01 kg/m)	ORSE	Material	m	120,00	R\$ 19,38	R\$ 2.441,88	0,21%	80,03%	C
106110S	Serralheiro (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	58,17	R\$ 15,18	R\$ 2.361,80	0,20%	80,20%	C
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	Equipamento	MES	4,77	R\$ 4,77	R\$ 2.246,67	0,19%	80,35%	C
101379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	Material	kg	3.498,80	R\$ 0,64	R\$ 2.237,95	0,19%	80,51%	C

0431
PDC
ASS
12/05/24
58/17/24

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA: CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PUBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA -MA
CLIENTE: PREFEITUA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
EMPRESA: H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ : 07.158.769/0001-81

DATA : 06/05/2024
BDI : 21,87%
L.S. Hora : 77,17%
L.S. Mês : 40,30%

FONTE **VERSÃO**
 ORSE 2023/12
 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
 SICRO NOVO 2023/10 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO
 Composições PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	11.982,87	R\$ 0,18	R\$ 2.156,92	0,18%	80,66%	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.092,18	R\$ 1,97	R\$ 2.151,60	0,18%	80,81%	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.323,70	R\$ 1,43	R\$ 1.892,89	0,16%	80,94%	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.092,18	R\$ 1,73	R\$ 1.889,47	0,16%	81,07%	C
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	28,69	R\$ 59,49	R\$ 1.706,82	0,14%	81,19%	C
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	SINAPI	Equipamento	UNXMS	117,60	R\$ 12,40	R\$ 1.458,24	0,12%	81,29%	C
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	Encargos	un	91,91	R\$ 14,00	R\$ 1.286,69	0,11%	81,38%	C
100257	Barra chata de ferro 1 1/2" x 1/4" (1,90 kg/m)	ORSE	Material	m	82,53	R\$ 14,72	R\$ 1.214,84	0,10%	81,46%	C
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	24,33	R\$ 32,67	R\$ 794,77	0,07%	81,52%	C
1003705	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	Material	m3	8,35	R\$ 89,10	R\$ 744,12	0,06%	81,57%	C
10492	Cesta Básica	ORSE	Encargos	un	4,06	R\$ 175,00	R\$ 710,96	0,06%	81,62%	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.323,70	R\$ 0,49	R\$ 648,61	0,05%	81,67%	C
110567S	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	Material	m	61,63	R\$ 9,84	R\$ 606,47	0,05%	81,71%	C
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	30,44	R\$ 19,67	R\$ 598,75	0,05%	81,75%	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	30,44	R\$ 17,20	R\$ 523,57	0,04%	81,79%	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	604,60	R\$ 0,86	R\$ 519,96	0,04%	81,82%	C
110764	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	Encargos	un	91,91	R\$ 5,00	R\$ 459,53	0,04%	81,85%	C
100345S	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	ORSE	Material	kg	11,20	R\$ 35,24	R\$ 394,69	0,03%	81,88%	C
102378	Vale transporte	ORSE	Encargos	un	68,13	R\$ 4,50	R\$ 306,59	0,03%	81,90%	C
101569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	Material	m	50,94	R\$ 5,82	R\$ 293,33	0,02%	81,92%	C
100070	Topógrafo - SICRO	ORSE	Mão de Obra	h	9,16	R\$ 30,81	R\$ 280,37	0,02%	81,94%	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	383,75	R\$ 0,73	R\$ 280,10	0,02%	81,96%	C
101213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	18,00	R\$ 5,18	R\$ 276,28	0,02%	81,98%	C
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	Encargos	un	193,41	R\$ 0,01	R\$ 261,92	0,02%	82,00%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	25,3274	R\$ 193,41	R\$ 253,27	0,02%	82,02%	C
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	Material	KG	16,25	R\$ 16,25	R\$ 236,60	0,02%	82,03%	C

01-0432
 Ass: [Assinatura]
 03/12/24

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA: CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PUBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
EMPRESA: HR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ : 07.158.769/0001-81

DATA : 06/05/2024
BDI : 21,87%
L.S. Hora: 77,17%
L.S. Mês: 40,30%

FONTE **VERSÃO**
 ORSE 2023/12
 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
 SICRO NOVO 2023/10 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO
 Composições PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,049563183619 085103	R\$ 4.147,93	R\$ 205,58	0,02%	82,05%	C
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	10,44	R\$ 15,94	R\$ 166,46	0,01%	82,06%	C
100048	Auxiliar topografia - SICRO	ORSE	Mão de Obra	h	9,10	R\$ 18,16	R\$ 165,26	0,01%	82,07%	C
00013896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,062172544676 606	R\$ 2.274,38	R\$ 141,40	0,01%	82,08%	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,008330419884 36112	R\$ 16.872,92	R\$ 140,56	0,01%	82,09%	C
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	Material	L	7,73	R\$ 17,82	R\$ 137,69	0,01%	82,10%	C
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	Encargos	cj	0,361124263768	R\$ 300,00	R\$ 108,34	0,01%	82,11%	C
105067S	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	Material	kg	6,72	R\$ 14,71	R\$ 98,85	0,01%	82,11%	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material	L	11,92	R\$ 7,76	R\$ 92,50	0,01%	82,12%	C
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Encargos	un	4,06	R\$ 12,54	R\$ 50,95	0,00%	82,12%	C
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	Encargos	par	0,720428527536	R\$ 67,20	R\$ 48,41	0,00%	82,13%	C
111281	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	ORSE	Encargos	un	0,124354801872	R\$ 357,49	R\$ 44,46	0,00%	82,13%	C
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	Encargos	par	2,08	R\$ 12,60	R\$ 26,16	0,00%	82,13%	C
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	Encargos	un	1,63	R\$ 13,00	R\$ 21,13	0,00%	82,13%	C
110596	Protetor auricular	ORSE	Encargos	un	4,06	R\$ 4,90	R\$ 19,91	0,00%	82,14%	C
111286	Macarico de solda Ref. CG201 código 0104114410 carbografito	ORSE	Encargos	un	0,046633050702	R\$ 397,52	R\$ 18,54	0,00%	82,14%	C
111285	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	ORSE	Encargos	un	0,015544350234	R\$ 917,00	R\$ 14,25	0,00%	82,14%	C
102711S	Carinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	Encargos	un	0,06332749219	R\$ 189,50	R\$ 12,00	0,00%	82,14%	C
111282	Esmerilhadeira angular elétrica portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2 Black e Decker	ORSE	Encargos	un	0,031088700468	R\$ 362,00	R\$ 11,25	0,00%	82,14%	C
111247	Serra mármore	ORSE	Encargos	un	0,025711673692	R\$ 327,80	R\$ 8,43	0,00%	82,14%	C
112896S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	Encargos	un	0,541663395652	R\$ 14,00	R\$ 7,58	0,00%	82,14%	C
111283	Selador horizontal para fita de aço 1"	ORSE	Encargos	un	0,015944350234	R\$ 462,58	R\$ 7,19	0,00%	82,14%	C
111273	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas moirasas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	ORSE	Encargos	un	0,031068700468	R\$ 213,27	R\$ 6,79	0,00%	82,14%	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORNISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 6,05	0,00%	82,14%	C
101651	Óculos branco proteção	ORSE	Encargos	pr	0,720428527536	R\$ 6,35	R\$ 4,57	0,00%	82,14%	C
111284	Cavalete de ferro nº 1	ORSE	Encargos	un	0,031088700468	R\$ 120,37	R\$ 3,74	0,00%	82,14%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA -MA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
EMPRESA: HR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ : 07.158.769/0001-81

DATA : 06/05/2024
BDI : 21,87%
L.S. Hora: 77,17%
L.S. Mês: 40,30%

FONTE ORSE
SEINFRA
SIGRO NOVO
SINAPI
Composições

VERSÃO 2023/12
028.1 COM DESONERAÇÃO
2023/10 COM DESONERAÇÃO
2023/12 COM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,003151647419 7768	R\$ 1.073,18	R\$ 3,38	0,00%	82,14%	C
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	Encargos	un	0,180562131884	R\$ 18,20	R\$ 3,29	0,00%	82,14%	C
111277	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref. 138 Z Gedore	ORSE	Encargos	un	0,031088700468	R\$ 105,48	R\$ 3,28	0,00%	82,14%	C
111279	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	ORSE	Encargos	un	0,031088700468	R\$ 84,81	R\$ 2,64	0,00%	82,14%	C
110788	Pá quadrada	ORSE	Encargos	un	0,06332749219	R\$ 36,90	R\$ 2,34	0,00%	82,14%	C
110282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	Encargos	un	0,051423347364	R\$ 40,80	R\$ 2,10	0,00%	82,14%	C
111245	Desempenadeira de madeira 12x22	ORSE	Encargos	un	0,179981715774	R\$ 11,60	R\$ 2,09	0,00%	82,14%	C
111276	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço. 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	ORSE	Encargos	un	0,031088700468	R\$ 65,31	R\$ 2,03	0,00%	82,14%	C
104722	Colher de pedreiro	ORSE	Encargos	un	0,102846694728	R\$ 18,80	R\$ 1,93	0,00%	82,14%	C
111265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	Encargos	un	0,102846694728	R\$ 18,75	R\$ 1,93	0,00%	82,14%	C
111280	Chave inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	ORSE	Encargos	un	0,031088700468	R\$ 60,50	R\$ 1,88	0,00%	82,14%	C
111275	Alicate de pressão 11"	ORSE	Encargos	un	0,031088700468	R\$ 59,35	R\$ 1,85	0,00%	82,14%	C
111246	Escala métrica de bambú	ORSE	Encargos	un	0,179981715774	R\$ 10,22	R\$ 1,84	0,00%	82,14%	C
104728	Talhadeira chata 10"	ORSE	Encargos	un	0,094991238285	R\$ 18,58	R\$ 1,76	0,00%	82,14%	C
111272	Alicate Climpador (cripador)	ORSE	Encargos	un	0,015544350234	R\$ 98,10	R\$ 1,52	0,00%	82,14%	C
104174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	Encargos	un	0,12855836841	R\$ 10,80	R\$ 1,39	0,00%	82,14%	C
111270	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	ORSE	Encargos	un	0,046633050702	R\$ 27,39	R\$ 1,28	0,00%	82,14%	C
110586	Torquesa	ORSE	Encargos	un	0,031082591862	R\$ 36,90	R\$ 1,15	0,00%	82,14%	C
111278	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	ORSE	Encargos	un	0,031088700468	R\$ 35,95	R\$ 1,12	0,00%	82,14%	C
104729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,031663746095	R\$ 31,50	R\$ 1,00	0,00%	82,14%	C
111249	Serra circular elétrica portátil	ORSE	Encargos	un	0,00182	R\$ 18,00	R\$ 0,94	0,00%	82,15%	C
111274	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	ORSE	Encargos	un	0,046633050702	R\$ 18,72	R\$ 0,87	0,00%	82,15%	C
110789	Nível de bolha de madeira	ORSE	Encargos	un	0,051423347364	R\$ 16,49	R\$ 0,79	0,00%	82,15%	C
111243	Martelo sem unha	ORSE	Encargos	un	0,025711673682	R\$ 0,00	R\$ 0,72	0,00%	82,15%	C
111264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,051423347364	R\$ 13,52	R\$ 0,70	0,00%	82,15%	C
110790	Prumo de face	ORSE	Encargos	un	0,025711673682	R\$ 25,96	R\$ 0,67	0,00%	82,15%	C
110585	Arco de serra	ORSE	Encargos	un	0,031082591862	R\$ 19,90	R\$ 0,62	0,00%	82,15%	C

06.0434
Proc. Nº 013124
R\$ 18,00
R\$ 18,72
R\$ 16,49
R\$ 0,00
R\$ 13,52
R\$ 25,96

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA: CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PUBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA -MA
CLIENTE: PREFEITUA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
EMPRESA: H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ : 07.158.769/0001-81

DATA : 06/05/2024
BDI : 21,87%
L.S. Hora: 77,17%
L.S. Mês: 40,30%

FONTE
 ORSE
 SEINFRA
 SICRO NOVO
 SINAPI
 Composições
VERSÃO
 2023/12
 028.1 COM DESONERAÇÃO
 2023/10 COM DESONERAÇÃO
 2023/12 COM DESONERAÇÃO
 PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I11248	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	Encargos	un	0,00182	R\$ 246,00	R\$ 0,45	0,00%	82,15%	C
I11271	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Beizer	ORSE	Encargos	un	0,015544350234	R\$ 27,93	R\$ 0,43	0,00%	82,15%	C
I11244	Martelo com unha	ORSE	Encargos	un	0,00364	R\$ 48,95	R\$ 0,18	0,00%	82,15%	C
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	Encargos	un	0,00364	R\$ 26,89	R\$ 0,10	0,00%	82,15%	C
I10578	Formão grande	ORSE	Encargos	un	0,00364	R\$ 15,15	R\$ 0,06	0,00%	82,15%	C
I10577	Serrote 40cm	ORSE	Encargos	un	0,00182	R\$ 29,90	R\$ 0,05	0,00%	82,15%	C

Subtotal até 82,15%: R\$ 1.181.318,14
Outros: R\$ 256.763,40
Valor total do Orçamento: R\$ 1.438.081,54



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIÇOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA -MA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
EMPRESA: H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ : 07.158.769/0001-81

DATA : 06/05/2024
BDI : 21,87%
L.S. Hora: 77,17%
L.S. Mês: 40,30%


FONTE
ORSE
SEINFRA
SICRO NOVO
SINAPI
Composições

VERSÃO
2023/12

028.1 COM DESONERAÇÃO
2023/10 COM DESONERAÇÃO
2023/12 COM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.340,00	100,00 % R\$ 11.340,00								100,00 % R\$ 11.340,00
2	MOVIMENTO DE SOLO	R\$ 76.890,45	20,00 % R\$ 15.378,09	20,00 % R\$ 15.378,09	20,00 % R\$ 15.378,09	20,00 % R\$ 15.378,09	20,00 % R\$ 15.378,09				100,00 % R\$ 76.890,45
3	FUNDAÇÃO	R\$ 303.018,42	20,00 % R\$ 60.603,68	20,00 % R\$ 60.603,68	20,00 % R\$ 60.603,68	20,00 % R\$ 60.603,68	20,00 % R\$ 60.603,70				100,00 % R\$ 303.018,42
4	REVESTIMENTO	R\$ 136.803,20			R\$ 27.360,64	R\$ 27.360,64	R\$ 27.360,64	R\$ 27.360,64	R\$ 27.360,64		100,00 % R\$ 136.803,20
5	ESQUADRIAS	R\$ 78.626,58					R\$ 19.656,65	R\$ 19.656,65	R\$ 19.656,65	R\$ 19.656,63	100,00 % R\$ 78.626,58
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 340.992,00		20,00 % R\$ 68.198,40	20,00 % R\$ 68.198,40	20,00 % R\$ 68.198,40	20,00 % R\$ 68.198,40	20,00 % R\$ 68.198,40			100,00 % R\$ 340.992,00
7	ESTRUTURA	R\$ 138.698,79	10,00 % R\$ 13.869,88	15,00 % R\$ 20.804,82	15,00 % R\$ 20.804,82	20,00 % R\$ 27.399,76	20,00 % R\$ 27.399,76	20,00 % R\$ 27.399,76	20,00 % R\$ 27.399,75		100,00 % R\$ 138.698,79
8	PINTURA	R\$ 93.643,31	8,58 % R\$ 8.018,31	13,98 % R\$ 13.089,96	16,30 % R\$ 15.378,09	16,89 % R\$ 14.218,46	18,55 % R\$ 17.280,64	12,11 % R\$ 11.242,69	50,00 % R\$ 46.821,66	50,00 % R\$ 46.821,65	100,00 % R\$ 93.643,31
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 258.068,79	R\$ 22.142,30	R\$ 36.078,02	R\$ 42.065,21	R\$ 43.587,82	R\$ 47.871,76	R\$ 31.252,13	R\$ 20.516,47	R\$ 14.555,08	100,00 % R\$ 258.068,79
		R\$ 1.438.081,54	R\$ 123.333,95	R\$ 201.063,01	R\$ 234.410,84	R\$ 242.868,39	R\$ 266.809,00	R\$ 174.207,57	R\$ 114.355,42	R\$ 81.033,36	R\$ 1.438.081,54

00:0436
Fis
Proc. Nº 013124
Ass.

COMPOSIÇÃO DO BDI														
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA -MA	DATA : 06/05/2024 BDI : 21,87%											
	CLIENTE:	PREFEITUA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA	L.S. Hora: 77,17% L.S. Mês: 40,30%											
	EMPRESA:	H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ : 07.158.769/0001-81	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/12</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	ORSE	2023/12	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	Composição
FONTE	VERSÃO													
ORSE	2023/12													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO													
SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO													
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO													
Composição	PRÓPRIA													

COD	DESCRIÇÃO	%
GRUPO - 1		
AC	Administração central	3,00%
S + G	Garantia/seguros	0,80%
R	Risco	0,97%
DF	Despesas financeiras	0,59%
L	Lucro	6,16%
TOTAL		11,52%

I	GRUPO - 2	%
	PIS	0,57%
	CONFIS	2,63%
	ISS	5,00%
	CPRB	0,00%
TOTAL		8,20%

BDI = 21,87%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


Nº: 0437
 Proc. Nº 013124
 ASS: 





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA -MA	DATA: 06/05/2024	L.S. Hora: 77,17%
CLIENTE:	PREFEITUA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA	BDI: 21,87%	L.S. Mês: 40,30%
EMPRESA:	H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ : 07.158.769/0001-81	FONTE	VERSÃO
		ORSE	2023/12
		SEINERA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		INCR	023/10 COM DESONERAÇÃO
		INARL	2023/12 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

01: 0438
Fis

Proc. Nº 10131/24

Ass. [Signature]

COD	DESCRIÇÃO	DIURISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	11,00%	11,00%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89%	0,00%
B2	Feridos	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,18%	9,20%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,43%	18,88%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	1,73%	1,31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%
	TOTAL	9,22%	6,96%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,14%	3,17%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%
	TOTAL	8,52%	3,46%

A + B + C + D = 77,17% 40,30%



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento



Ofício nº 078/2024 – CPL/PMCH

Chapadina-Ma, 08 de Maio de 2024.

Ao


Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Chapadina
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Prezados,



Estamos encaminhando em anexo os autos da documentação Atestados de Capacidade Técnica e Proposta de Preços oriundos do **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 013/2024**, que teve a empresa: **H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**, para análise e parecer técnico deste Setor de Engenharia, para que assim possa ser verificado a exequibilidade/inexequibilidade, conforme previsto § 1º do Art. 48 da Lei nº8.666/93.


A Comissão Permanente de Licitação fica no aguardo de sua apreciação e parecer para que assim possamos dar prosseguimento aos demais atos legais deste procedimento licitatório.

Atenciosamente,



Luciano de Souza Gomes
Presidente da CPL





Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da habilitação técnica da Concorrência Nº 013/2024

Parecer referente a Concorrência Nº 013/2024 (Processo Administrativo nº 1292/2024) de acordo com o ofício nº 078/2024-CPL/PMCH do dia 08 de maio de 2024 objetivando a Contratação de empresa especializada em serviços de construção de muros nas escolas públicas municipais e prédios públicos a serviço da secretaria municipal de educação no município de Chapadina – MA.

Para análise da documentação técnica seguimos diretrizes de acordo com o edital no item 12.2 - Qualificação Técnica, sendo que a empresa abaixo listada foi para análise de sua documentação:

EMPRESA: H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.158.769/0001-81

Analisando os itens de maior relevância e suas quantidades mínimas contidas no edital da **Concorrência N.º 013/2024** constatamos que:

A empresa H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI apresentou em seus atestados de capacidade técnica **em desacordo** com o edital da Concorrência nº 013/2024 no item 12.2 - Qualificação Técnica em serviços técnicos e não comprovando a execução das quantidades mínimas aceitáveis, contidas nas certidões de acervo técnico (CAT) com atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa.

1. Análise da proposta inexecutável: item 8.5.2 do edital

Valor orçado pela administração: R\$ 1.892.212,71 (um milhão oitocentos e noventa e dois mil duzentos e doze reais e setenta e um centavo)


Valor da empresa: H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI R\$ 1.438.081,54 (um milhão quatrocentos e trinta e oito mil oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)

Art 59 : lei 14.133/2021

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexecutáveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

Valor orçado pela administração: R\$ 1.892.212,71
75% de 1.892.212,71 = R\$ 1.419.159,53

Qualquer valor considerado abaixo de R\$ 1.419.159,53 (um milhão quatrocentos e dezenove mil cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos) **será considerado manifestadamente inexecutável.**



A proposta técnica apresentada pela empresa H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI. no valor de R\$ 1.438.081,54 (um milhão quatrocentos e trinta e oito mil oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) **não é inexequível.**

Porém apresentou em sua tabela de encargos sociais no grupo D porcentagem no D1 errônea, ou seja, seria de 5,33% para horista e 2,08% para mensalista, totalizando um imposto no grupo D de 5,71% para horista e 2,37% para mensalista.


Na composição de custos unitários a hora da produtividade do pedreiro apresentando valores diferentes para a mão de obra. R\$ 23,50 e R\$ 15,18

Concluimos que:

Após a análise da habilitação técnica da empresa H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI. CNPJ: 07.158.769/0001-81 no valor de R\$ 1.438.081,54 (um milhão quatrocentos e trinta e oito mil oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) constatamos que a mesma não apresentou em seus atestados de capacidade técnica de acordo com exigido no edital e sua proposta de preço não é inexequível, porém apresenta a tabela de encargos sociais no grupo D porcentagem não condizente com o apresentado e a hora da mão de obra do pedreiro com dois valores diferentes. Podemos concluir que a documentação da empresa H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI. está **em desacordo** com o edital da referida Licitação (Concorrência nº 013/2024)

Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Chapadinha para tomar as devidas providências cabíveis.

Chapadinha-MA, 09 de maio de 2024


Edvaldo Paz Nunes
CREANAC 110.313.774-3
Engenheiro Civil

Edvaldo Paz Nunes
Eng. Civil
CREA 110.313.774-3
Setor de Engenharia
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Chapadinha/MA



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

CONCORRÊNCIA Nº013/2024
PROC. ADMINISTRATIVO Nº1292/2024



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
CIRCULO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.258.232/0001-32

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CIRCULO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.258.232/0001-32

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

00:0443

Proc. Nº 013124

Ass.

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.260.620,69	R\$ 2.445.462,26
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.096.240,46	R\$ 2.255.693,05
DISPONÍVEL		R\$ 1.261.645,99	R\$ 2.060.013,14
CAIXA		R\$ 1.143.229,68	R\$ 1.785.219,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 70.165,99	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 48.250,32	R\$ 274.793,50
CLIENTES		R\$ 678.793,57	R\$ 104.663,21
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 678.793,57	R\$ 104.663,21
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 155.800,90	R\$ 91.016,70
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 88.600,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 67.200,90	R\$ 91.016,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 164.380,23	R\$ 189.769,21
IMOBILIZADO		R\$ 164.380,23	R\$ 189.769,21
IMÓVEIS		R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 9.605,68	R\$ 9.605,68
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 4.153,00	R\$ 30.153,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (14.378,45)	R\$ (14.989,47)
PASSIVO		R\$ 2.260.620,69	R\$ 2.445.462,26
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 61.631,98	R\$ 235.441,21
FORNECEDORES		R\$ 5.199,11	R\$ 71.269,98
FORNECEDORES		R\$ 5.199,11	R\$ 71.269,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.263,17	R\$ 34.016,08
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 4.263,17	R\$ 34.016,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 52.169,70	R\$ 130.155,15
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 28.514,83	R\$ 26.029,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 23.654,87	R\$ 104.126,15
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 292.753,83	R\$ 532.237,75
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 292.753,83	R\$ 532.237,75
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 230.604,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 292.753,83	R\$ 301.633,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.906.234,88	R\$ 1.677.783,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 406.234,88	R\$ 177.783,30
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 406.234,88	R\$ 177.783,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.FA.3F.AE.E5.09.B6.9D.BD.DB.4B.A4.3E.04.74.67.C4.23.EA.0F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CIRCULO ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

CNPJ: 03.258.232/0001-32

00:0444
 Fis _____
 Proc. Nº 013124
 ASS. _____

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.142.974,13	R\$ 1.048.261,10
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.142.974,13	R\$ 1.048.261,10
(-) DEDUÇÕES		R\$ (90.637,89)	R\$ (76.733,83)
(-) (-) ISS		R\$ (22.859,50)	R\$ (21.765,52)
(-) (-) COFINS		R\$ (34.289,23)	R\$ (27.808,59)
(-) (-) PIS		R\$ (7.429,34)	R\$ (6.025,19)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (12.344,12)	R\$ (10.011,10)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (13.715,70)	R\$ (11.123,43)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.052.336,24	R\$ 971.527,27
LUCRO BRUTO		R\$ 1.052.336,24	R\$ 971.527,27
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (290.628,87)	R\$ (722.011,20)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (290.628,87)	R\$ (720.861,20)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (88.248,31)	R\$ (711.265,32)
(-) MATERIAL P/USO NA PREST. DE SERVIÇOS		R\$ (202.380,56)	R\$ (9.595,88)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.150,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.150,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (315.937,82)	R\$ (477.994,05)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (210,00)	R\$ (30,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (7.579,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (1.671,29)	R\$ (3.055,76)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (162.093,16)	R\$ (277.291,19)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (19.260,04)	R\$ (24.890,57)
(-) FÉRIAS		R\$ (9.867,87)	R\$ (9.777,26)
(-) INSS		R\$ (53.061,25)	R\$ (87.258,41)
(-) FGTS		R\$ (16.502,29)	R\$ (26.743,10)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (31.556,34)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (44,00)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (2.109,36)	R\$ (0,66)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (171,52)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (125,24)
(-) MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (1.745,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (2.098,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (3.434,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (10.000,00)	R\$ (12.600,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (320,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (1.375,92)	R\$ (611,02)
(-) REPRODUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (180,00)
(-) INTERNET		R\$ (910,00)	R\$ (520,00)
(-) MATERIAL USO CONSUMO		R\$ (3.400,06)	R\$ (70,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (4,32)	R\$ (31,00)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (1.756,70)	R\$ (1.788,75)
(-) JUROS E/OU ENCARGOS - PARCELAMENTOS		R\$ (18.815,56)	R\$ (973,23)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.953,95	R\$ (0,00)
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 1.953,95	R\$ 0,00
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 447.723,50	R\$ (228.477,98)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 447.723,50	R\$ (228.477,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.FA.3F.AE.E5.09.B6.9D.BD.DB.4B.A4.3E.04.74.67.C4.23.EA.0F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200458288	CNPJ 03.258.232/0001-32
NOME EMPRESARIAL CIRCULO ENGENHARIA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 16
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) BC.FA.3F.AE.E5.09.B6.9D.BD.DB.4B.A4.3E.04.74.67.C4.23.EA.0F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02484436000129	ADICAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S S LTDA:02484436000129	616308051254856506 9	04/12/2020 a 04/12/2021	Sim
Contador	40416208053	ALTAIR JOSE DE ALCANTARA:404162080 53	817578674470987159 7	28/05/2020 a 28/05/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

BC.FA.3F.AE.E5.09.B6.9D.BD.DB.4B.A
4.3E.04.74.67.C4.23.EA.0F-8


Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 09/04/2021 às 14:17:11

90.50.82.6E.B7.7A.E8.91
64.0E.F5.E7.E6.D0.3C.2E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: CIRCULO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.258.232/0001-32 Nire: 21200458288
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário
Natureza do Livro: LIVRO DIÁRIO
Identificação do arquivo(hash): BC.FA.3F.AE.E5.09.B6.9D.BD.DB.4B.A4.3E.04.74.67.C4.23.EA.0F-

Consulta Realizada em: 09/04/2021 11:32:40

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA


A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CIRCULO ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

CNPJ: 03.258.232/0001-32



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CIRCULO ENGENHARIA LTDA
NIRE	21200458288
CNPJ	03.258.232/0001-32
Número de Ordem	16
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	RIACHAO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/06/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5511

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CIRCULO ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	16
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5511
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.FA.3F.AE.E5.09.B6.9D.BD.DB.4B.A4.3E.04.74.67.C4.23.EA.0F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Circulo Engenharia Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Riachão/MA, tendo como objeto social construção de edifício, com início de atividades em 29/06/1999.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de caixa;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS


A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 230.604,66 (duzentos e trinta mil, seiscentos e quatro reais e sessenta e seis centavos, junto aos sócios.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

Av. Dr. José Bernardino, 391, Setor Industrial; Telefone (99) 3541-3685/3616; Balsas/MA
E-mail: alcantara@adicaocontabilidade.com; vinicius@adicaocontabilidade.com



O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 02 (duas) quotas uma de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) e a outra de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Claudionor Dall'Agnol – 80%

Guilherme Dall'Agnol – 20%


7) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA

Os índices de ILG, ILC e ISG baseados no balanço do ano de 2020, constatou –se que no índice de ILG e ILC de resultado 9,58, indicando que a empresa possui disponibilidades, bens e direitos realizáveis a curto prazo para liquidar suas obrigações, avaliado mediante cálculo do Ativo circulante no valor de R\$ 2.255.693,05 (Dois milhões e duzentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e três reais e cinco centavos) dividido pelo Passivo Circulante no total de R\$ 235.441,21 (duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos). Constatou-se também uma disponibilidade de garantias que a empresa dispõe para pagamentos totais de suas dívidas de 10,39 analisada através do índice de solvência geral, Ativo total no valor de R\$ 2.445.462,26 (Dois milhões e quatrocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos) dividido pelo Passivo Circulante no valor de R\$ 235.441,21 (Duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos).


8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Balsas, 31 de dezembro de 2020.



Claudionor Dall'Agnol
Sócio – Administrador



Guilherme Dall'Agnol
Sócio – Administrador

ALTAIR JOSE DE

ALCANTARA:40416208053

Assinado de forma digital por

ALTAIR JOSE DE

ALCANTARA:40416208053

Dados: 2021.06.14 16:34:59 -03'00'

Altair José de Alcântara
Reg. no CRC-MA sob nº 5879
Contador

CIRCULO ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO: AV. PRINCIPAL, Nº 1379
BAIRRO: CENTENÁRIO – RIACHÃO/MA
CNPJ: N.º 03.258.232/0001-32
I.E N.º 12.171.013-0
NIRE: 2120045828-8



ANÁLISE FINANCEIRA

Os índices abaixo relacionados foram baseados no Balanço Patrimonial do ano 2020.

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

$$ILG = \frac{2.255.693,05}{235.441,21}$$

$$ILG = 9,58$$

A Liquidez Geral representa quanto à empresa possui, a curto e longo prazo, para pagar cada real de suas obrigações totais junto a terceiros.

ILC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

$$ILC = \frac{2.255.693,05}{235.441,21}$$

$$ILC = 9,58$$

A Liquidez Corrente evidencia a capacidade de pagamento de curto prazo.


ISG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

$$ISG = \frac{2.445.462,26}{235.441,21}$$


$$ISG = 10,39$$

A Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos totais, para pagamento total de suas dívidas.

Balsas/MA, 31 de dezembro de 2020.


Altair José de Alcântara
CRC/MA n.º 5879/O
Contador

Altair José de Alcântara
Contador
CRC/MA 005879/O
CPF: 404.162.080-33


Circulo Engenharia Ltda.
Claudionor Dall' Agno
Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
40416208053	ALTAIR JOSE DE ALCANTARA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2021 11:58 SOB Nº 20211065080.
PROTOCOLO: 211065080 DE 16/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105982812. CNPJ DA SEDE: 03258232008132.
NIRE: 21200458288. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/08/2021.
CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ALTAIR JOSE DE ALCANTARA
REGISTRO.....	: MA-005879/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.162.080-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 04/03/2024 as 08:23:06.

Válido até: 02/06/2024.

Código de Controle: 806425.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas



CERTJUDONE-SJDB - 2172024
Código de validação: 1B87EA0043

Número da guia: 24050901001744247.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA; RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, com base no PROVIMENTO Nº 16, DE 28 DE ABRIL DE 2022(CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO MARANHÃO) CERTIFICO que, dando buscas nos sistemas ThemisPG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) nesta Comarca de Balsas/MA referentes às **VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL DA JUSTIÇA COMUM**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES** tramitando contra **CIRCULO ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 03.258.232/0001-32**

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Balsas, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Esmaragdo de Sousa e Silva", nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão. Eu, Secretário Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino. Balsas/MARANHÃO.

OBSERVAÇÕES:

- 1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 - As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
- 4 - Esta certidão não contempla os feitos distribuídos em segredo de justiça em outras comarcas ou que tenham sido solicitadas por terceiros;
- 5 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura digital do servidor responsável
- 6 - A autenticidade deste documento pode ser comprovada mediante consulta no sistema JURISCONSULT no sítio da internet do Tribunal de Justiça do Maranhão: <https://jurisconsult.tjma.jus.br/#/certidao-search-state-certificate-form>

JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas
Matrícula 112995



CERTJUDONE-SJDB - 2172024 / Código: 1B87EA0043
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas



Documento assinado. BALSAS, 18/03/2024 10:40 (JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO)



CERTJUDONE-SJDB - 2172024 / Código: 1B87EA0043
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP
 Período de Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.258.232/0001-32
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

0455
 Fis
 Proc. Nº 018124
 Ass. *[Assinatura]*

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.178.800,81	R\$ 2.201.938,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.990.266,54	R\$ 1.186.847,59
DISPONÍVEL		R\$ 1.408.844,11	R\$ 134.211,57
CAIXA		R\$ 1.242.834,73	R\$ 84.563,11
CAIXA BANCAL		R\$ 165.129,28	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 165.129,28	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ		R\$ 890,00	R\$ 89.858,48
MEBILIA		R\$ 890,00	R\$ 89.858,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 890,00	R\$ 89.858,48
CLIENTES		R\$ 370.737,84	R\$ 439.111,49
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 370.737,84	R\$ 439.111,49
COMERCIAL ROPE LTDA (M-M)		R\$ 0,00	R\$ 309,29
MUNICÍPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICÍP		R\$ 0,00	R\$ 3.806,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		R\$ 277.137,84	R\$ 431.879,89
WILSON PEREIRA MARTINS SAMP; CIA LTDA (MATRIZ)		R\$ 3,00	R\$ 2.800,00
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANSABRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAC CONSTRUÇÕES ERELI		R\$ 83.800,01	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 210.884,59	R\$ 615.854,89
ADANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADANTAMENTO DE 1º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADANTAMENTOS A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 402.890,00
RETRADA ANTECIPADA DE SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 402.890,00
TRIBUTOS A RECOLHER/COMPENSA		R\$ 210.884,59	R\$ 210.884,59
INSS A COMPENSA		R\$ 210.884,59	R\$ 210.884,59
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 188.597,27	R\$ 1.108.200,89
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 21.129,21
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS		R\$ 0,00	R\$ 21.129,21
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 21.129,21
MOBILIZADO		R\$ 188.597,27	R\$ 188.597,27
MÓVEIS		R\$ 188.597,27	R\$ 188.597,27
TERRENOS URBANOS		R\$ 188.597,27	R\$ 188.597,27
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 8.958,89	R\$ 8.958,89
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 4.707,80	R\$ 4.707,80
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 4.897,88	R\$ 4.897,88
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 30.153,00	R\$ 30.823,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 30.153,00	R\$ 30.823,00
(1) DEPRECIACÕES, AMORT. E STABIL. ACUM.		R\$ (18.181,81)	R\$ (19.972,00)
(1) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (4.707,80)	R\$ (4.707,80)
(1) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (8.781,02)	R\$ (10.387,20)
(1) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (8.872,79)	R\$ (8.872,79)
PASSIVO		R\$ 2.178.800,81	R\$ 2.201.938,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 188.200,00	R\$ 201.551,58
FORNECEDORES		R\$ 38.813,78	R\$ 55.068,89
FORNECEDORES		R\$ 38.813,78	R\$ 55.068,89
VEDACL COMPONENTES HIDRÁULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.368,74
WILSON PEREIRA MARTINS SAMP; CIA LTDA (MATRIZ)		R\$ 1.379,89	R\$ 13.364,81
AUTO MOLAS SANTO ANDRÉ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA LUIS MANGUEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
ODL - COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUMIX INDUSTRIA E ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA		R\$ 1.910,00	R\$ 0,00
DIFERENÇO P/RETO AÇO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F DE ASSIS MARIANO INELCOM E SERV AUTOMOTIVO LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FETORA PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 539,83	R\$ 0,00
COMERCIAL ROPE LTDA (M-M)		R\$ 370,13	R\$ 12.850,81
GEODORTE MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA		R\$ 3.981,20	R\$ 0,00
J F DOS S LUDOLA ERELI		R\$ 1.578,00	R\$ 0,00
JJ MOTORES PECAS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORINDAL TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNISTRATOR - UNIAM TRATORIS LTDA		R\$ 134,90	R\$ 0,00
V O O DE CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROBRAS II LTDA		R\$ 0,00	R\$ 799,87
ELETRICA PRIME LTDA		R\$ 9.079,84	R\$ 11.579,84
INSTRUTOR DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 844,82
J F T AVELINO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO A/E		R\$ 569,28	R\$ 4.872,08
LACS TRATORES DISTRIB. DE PECAS ERELI		R\$ 0,00	R\$ 3.012,00
SONAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.450,00
VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 163,59
POTIQUAR PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 71,31
J. E. L. DE CARVALHO		R\$ 2.119,00	R\$ 0,00
FERRIO FORTE BALSAS LTDA		R\$ 18.478,32	R\$ 4.108,18
NACIONAL BORRACHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 45.888,57	R\$ 28.945,16
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 45.888,57	R\$ 28.945,16
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 18.083,25	R\$ 4.200,39
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 9.838,04	R\$ 3.780,28
IRRF FOPAG		R\$ 15,71	R\$ 371,54
PIS A RECOLHER		R\$ 2.959,83	R\$ 2.75,19
COPIS A RECOLHER		R\$ 15.111,10	R\$ 18.317,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 113.487,81	R\$ 117.840,28
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 23.091,76	R\$ 22.854,00
SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 23.091,76	R\$ 22.854,00
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 88.859,90	R\$ 84.886,59
INSS A RECOLHER		R\$ 51.976,74	R\$ 55.174,17
FORTES A RECOLHER		R\$ 12.070,15	R\$ 14.029,07
PARCELAMENTO INSS Nº 83741082		R\$ 24.789,00	R\$ 22.882,35
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 382.829,73	R\$ 45.487,24
PASSIVO EXORVÉL A LONGO PRAZO		R\$ 382.829,73	R\$ 45.487,24
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 382.829,73	R\$ 45.487,24
PARCELAMENTO PGRN Nº 394408		R\$ 21.990,23	R\$ 21.990,23
PARCELAMENTO PGRN Nº 371019		R\$ 15.511,48	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PIS, COPI e IRPJ/CSLL		R\$ 14.391,38	R\$ 17.800,00
PARCELAMENTO LEI Nº 12.369/14		R\$ 14.778,08	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.718.033,94	R\$ 2.044.889,29
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.900.000,00	R\$ 1.900.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.900.000,00	R\$ 1.900.000,00
CLAUDIONOR DALL AGNOL		R\$ 1.900.000,00	R\$ 750.000,00
CLAUDIONOR DALL AGNOL JUNIOR		R\$ 300.000,00	R\$ 750.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 21.033,94	R\$ 544.889,29
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 21.033,94	R\$ 544.889,29
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 371.449,31	R\$ 708.894,27
(1) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (480.886,01)	R\$ (210.100,88)
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 338.393,94	R\$ 148.900,19
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP
 Período de Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.258.232/0001-32
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selccionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

01/0456
 Fis
 Proc. Nº 018124
 Ass. *[Assinatura]*

Distribuição	Nom	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.178.863,81	R\$ 2.291.836,42
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.990.268,54	R\$ 1.186.887,99
DISPONIVEL		R\$ 1.408.844,11	R\$ 134.211,37
CAIXA		R\$ 1.242.834,73	R\$ 84.553,11
CAIXA GERAL		R\$ 1.242.834,73	R\$ 84.553,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 165.129,38	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 165.129,38	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ		R\$ 890,00	R\$ 89.656,48
INEDITA			
APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA		R\$ 890,00	R\$ 89.656,48
ECONOMICA FEDERAL			
CLIENTES		R\$ 370.737,44	R\$ 439.111,63
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 370.737,44	R\$ 439.111,63
COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		R\$ 0,00	R\$ 30,85
MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA		R\$ 0,00	R\$ 3.826,19
MUNICIPIO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		R\$ 277.137,84	R\$ 431.378,89
WILSON PEREIRA MARTINS SAAP; CIA		R\$ 0,00	R\$ 2.403,00
LTDA (MATRIZ)			
MUNICIPIO DE SAO RAMUNDO DAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANGABEIRAS			
TAC CONSTRUCOES EIRELI		R\$ 93.800,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 210.884,58	R\$ 413.544,58
ADANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADANTAMENTO DE 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADANTAMENTOS A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 402.800,00
RETRADA ANTECIPADA DE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 402.800,00
TRIBUTOS A RECLUFERAR/COMPENSA		R\$ 210.884,58	R\$ 210.884,58
ISS A COMPENSA		R\$ 210.884,58	R\$ 210.884,58
ISS A RECLUFERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 188.595,27	R\$ 1.105.048,43
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 91.138,81
EMPRESTIMOS COMPULSORIOS		R\$ 0,00	R\$ 91.138,81
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 91.138,81
IMOBILIZADO		R\$ 188.595,27	R\$ 1.013.909,62
MOVEIS		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
TERRENOS URBANOS		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 8.808,68	R\$ 8.808,68
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 4.707,90	R\$ 4.707,90
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 4.897,88	R\$ 4.897,88
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E		R\$ 30.183,00	R\$ 38.823,00
FERRAMENTAS			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 30.183,00	R\$ 38.823,00
(1) DEPRECAÇÕES, AMORT. E		R\$ 18.181,81	R\$ 18.973,88
EQUIV. AQUISI.			
(1) DEPRECAÇÕES DE MOVEIS E		R\$ 14.707,80	R\$ 14.707,80
UTENSILIOS			
(2) DEPRECAÇÕES DE MAQUINAS,		R\$ 18.781,00	R\$ 10.367,30
EQUIP. FER			
(2) DEPRECAÇÕES DE		R\$ 18.872,79	R\$ 14.897,89
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
PASSIVO		R\$ 2.178.863,81	R\$ 2.291.836,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 198.200,00	R\$ 201.351,34
FORNecedores		R\$ 38.913,78	R\$ 58.080,88
FORNecedores		R\$ 38.913,78	R\$ 58.080,88
VEDACAO COMPONENTES HIDRAULICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.388,74
LTDA			
WILSON PEREIRA MARTINS SAAP; CIA		R\$ 1.379,88	R\$ 13.354,81
LTDA (MATRIZ)			
AUTO MOLAS SANTO ANDRE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DAS MANGUEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
OCL - COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUMIX INDUSTRIA E		R\$ 1.810,00	R\$ 0,00
ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA			
DIERRIO FERRO ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F DE ISSS MARRANTO IND.COM E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERV AUTOMOTIVO LTD			
FEITORA PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 338,83	R\$ 0,00
COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)		R\$ 370,13	R\$ 12.860,81
DEBORTRE MONTAGEM INDUSTRIAL		R\$ 8.861,20	R\$ 0,00
LTDA			
J F DOS S LOLOLA EIRELI		R\$ 1.975,00	R\$ 0,00
JJ MOTORES PECAS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORIGINAL TRINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REAL DISTRIBUIDORA DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUBRIFICANTES LTDA			
LINTRACTOR - LINGO TRATORES LTDA		R\$ 134,80	R\$ 0,00
V D D DE CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE COMBUSTIVIS		R\$ 0,00	R\$ 763,37
PETROBOJA II LTDA			
BIETNICA PRIME LTDA		R\$ 9.079,84	R\$ 11.578,84
INJECTOR DIESEL PECASE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 544,82
LTDA			
J F T AVELINO DISTRIBUIDORA DE		R\$ 389,38	R\$ 4.872,55
CONSTRUCOES			
LAGE TRATORES DISTRIB. DE PECAS		R\$ 0,00	R\$ 3.012,82
EIRELI			
BOAR COMERCIO DE PECAS E		R\$ 0,00	R\$ 1.452,80
SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA			
VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		R\$ 0,00	R\$ 165,89
LTDA			
POTIGUAR PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 71,31
J. E. L. DE CARVALHO		R\$ 2.118,00	R\$ 0,00
FERRO FORTE BALSAS LTDA		R\$ 15.478,32	R\$ 4.186,12
NACIONAL BORRACHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORÇAOES TRIBUTARIAS		R\$ 45.888,57	R\$ 28.945,14
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A		R\$ 45.888,57	R\$ 28.945,14
RECOLHER			
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 18.060,25	R\$ 4.300,39
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 8.668,58	R\$ 3.780,82
IRRF FOPAG		R\$ 18,71	R\$ 371,84
ISS A RECOLHER		R\$ 2.808,90	R\$ 2.275,19
COFINS A RECOLHER		R\$ 15.111,10	R\$ 18.317,73
ORÇAOES TRABALHISTA E		R\$ 113.497,65	R\$ 117.540,82
PREVIDENCIARIA			
ORÇAOES COM O PESSOAL		R\$ 23.981,76	R\$ 22.854,80
SALARIOS E ORDENHOES A PAGAR		R\$ 23.981,76	R\$ 0,00
REPOSICAO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORÇAOES SOCIAIS		R\$ 8.833,89	R\$ 84.888,89
ISS A RECOLHER		R\$ 51.876,74	R\$ 55.174,17
FIS A RECOLHER		R\$ 12.070,15	R\$ 14.020,37
PARCELAMENTO INES Nº 637410862		R\$ 21.788,00	R\$ 22.580,88
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 260.829,73	R\$ 45.447,70
PASSIVO EQUIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 260.829,73	R\$ 45.447,70
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORÇAOES TRIBUTARIAS		R\$ 260.829,73	R\$ 45.447,70
PARCELAMENTO POFN Nº 2834008		R\$ 217.860,03	R\$ 21.860,03
PARCELAMENTO POFN Nº 3710218		R\$ 18.511,48	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO		R\$ 14.361,28	R\$ 17.800,68
FIS, COFINS, IRRPJ, CRL			
PARCELAMENTO LEI Nº 12.896/14		R\$ 14.778,88	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.714.000,48	R\$ 2.044.899,68
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CLAUDIONOR DALL AGENCI		R\$ 1.200.000,00	R\$ 750.000,00
CLAUDIONOR DALL AGENCI - JUNIOR		R\$ 300.000,00	R\$ 750.000,00
LUCROS CULPABILIZADOS ACUMULADOS		R\$ 216.000,00	R\$ 544.889,68
LUCROS OU PRELUIZOS ACUMULADOS		R\$ 216.000,00	R\$ 544.889,68
LUCROS ADIULADOS		R\$ 371.449,31	R\$ 708.899,67
(1) PRELUIZOS ACUMULADOS		R\$ 469.866,01	R\$ 310.700,80
LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO		R\$ 338.232,28	R\$ 148.900,18
RESERVA TAO DE EXERCICIOS FUT - ROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Empresa: CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP

C.N.P.J.: 03.258.232/0001-32

Insc. Junta Comercial: 21200458288 Data: 29/06/1999

Endereço: RUA MELQUIADES MOREIRA, 300, QUADRA083 LOTE 09, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001

Página 1 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	2.291.938,42D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.186.887,59D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	134.211,57D
4 1.1.10.1	CAIXA	64.553,11D
5 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	64.553,11D
10 1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	69.658,46D
727 1.1.10.300.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.658,46D
12 1.1.2	CLIENTES	439.111,43D
13 1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	439.111,43D
730 1.1.20.100.1	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	306,55D
773 1.1.20.100.2	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL	3.926,19D
616 1.1.20.100.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	431.978,69D
715 1.1.20.100.4	WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ)	2.900,00D
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	613.564,59D
27 1.1.30.7	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	402.880,00D
871 1.1.30.700.1	RETIRADA ANTECIPADA DE SÓCIOS	402.880,00D
28 1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	210.684,59D
38 1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	210.684,59D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.105.050,83D
76 1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	911.595,21D
83 1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	911.595,21D
661 1.2.20.700.1	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	911.595,21D
111 1.2.4	IMOBILIZADO	193.455,62D
112 1.2.40.1	IMÓVEIS	165.000,00D
660 1.2.40.100.3	TERRENOS URBANOS	165.000,00D
116 1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.605,68D
117 1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.707,80D
662 1.2.40.200.2	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.897,88D
118 1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.823,00D
119 1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.823,00D
125 1.2.40.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	19.973,06C
127 1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.707,80C
128 1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.367,38C
691 1.2.40.700.7	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.897,88C
149 2	PASSIVO	2.291.938,42C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	201.551,34C
164 2.1.3	FORNECEDORES	55.065,68C
165 2.1.30.1	FORNECEDORES	55.065,68C
763 2.1.30.100.10	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	1.369,74C
531 2.1.30.100.11	WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ)	13.354,51C
834 2.1.30.100.13	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	1.200,00C
535 2.1.30.100.2	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	12.660,61C
738 2.1.30.100.3	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA II LTDA	769,97C
767 2.1.30.100.4	ELETRICA PRIME LTDA	11.579,84C
799 2.1.30.100.5	INJECTOR DIESEL PECASE SERVICOS LTDA	544,62C
697 2.1.30.100.6	J F T AVELINO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO-ME	4.672,05C
786 2.1.30.100.7	LACS TRATORES DISTRIB. DE PECAS EIRELI	3.012,92C
787 2.1.30.100.8	SOAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA	1.465,00C
838 2.1.30.100.9	VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	165,99C
631 2.1.30.102.7	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	71,31C
687 2.1.30.103.7	FERRO FORTE BALSAS LTDA	4.199,12C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.945,14C
170 2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.945,14C
176 2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.200,36C
177 2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.780,32C
178 2.1.40.100.8	IRRF FOPAG	371,54C
179 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	2.275,19C
180 2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	18.317,73C

00:0457
Fis _____
Proc. Nº 013124
Ass. 



Empresa: CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP

C.N.P.J.: 03.258.232/0001-32

Insc. Junta Comercial: 21200458288 Data: 29/06/1999

Endereço: RUA MELQUIADES MOREIRA, 300, QUADRA083 LOTE 09, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0002

Página 2 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	117.540,52C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.654,00C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.654,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	94.886,52C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	58.174,17C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	14.032,07C
749	2.1.50.200.8	PARCELAMENTO INSS Nº 637410882	22.680,28C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	45.487,70C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	45.487,70C
232	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.487,70C
722	2.2.10.900.10	PARCELAMENTO PGFN Nº 2854008	27.686,82C
723	2.2.10.900.11	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PIS,COFINS,IRPJ,CSLL	17.800,88C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.044.899,38C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00C
692	2.3.10.100.5	CLAUDIONOR DALL' AGNOL	750.000,00C
795	2.3.10.100.7	CLAUDIONOR DALL AGNOL JUNIOR	750.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	544.899,38C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	544.899,38C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	709.699,87C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	310.700,64C
522	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	145.900,15C



RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.291.938,42 (dois milhões duzentos e noventa e um mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos)

CLAUDIONOR DALL' AGNOL
ADMINISTRADOR
CPF: 383.135.379-49

ALTAIR JOSE DE ALCANTARA
Reg. no CRC - MA sob o No. 5879
CPF: 404.162.080-53

Empresa: CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP

C.N.P.J.: 03.258.232/0001-32

Insc. Junta Comercial: 21200458288 Data: 29/06/1999

Endereço: RUA MELQUIADES MOREIRA, 300, QUADRA083 LOTE 09,
CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000

Folha:

0003

Página 3 de 8

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS 1.852.547,58 1.852.547,58

DEDUÇÕES

(-) ISS (37.050,95)
(-) COFINS (53.774,11)
(-) PIS (11.651,06)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (19.358,69)
(-) IMPOSTO DE RENDA (22.015,96) (143.850,77)

RECEITA LÍQUIDA 1.708.696,81

LUCRO BRUTO 1.708.696,81

DESPESAS OPERACIONAIS (1.312.431,38)

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (1.312.431,38) (1.312.431,38)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS (229.606,56)
13º SALÁRIO (21.458,81)
FÉRIAS (11.539,33)
INSS (68.935,28)
FGTS (23.516,90)
MULTAS DE MORA (4.649,09)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (4.253,65)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS (2.566,07)
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (19.154,36)
ENERGIA ELÉTRICA (11.989,07)
ÁGUA E ESGOTO (580,01)
SEGUROS (2.941,59)
MANUTENÇÃO E REPARO (10.393,17)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (13.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (27.363,24)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES (3.586,36)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (107,87)
INTERNET (1.040,00)
MATERIAL USO CONSUMO (23.620,60)
CARTÓRIO (1.211,97)
EXAMES (175,00)
ANUIDADES (3.033,39)
JUROS DE MORA (3.385,41)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS (1.629,00)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (20.590,94)
FRETES E CARRETOS (50,00) (510.377,67)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS 260.012,39 260.012,39



Empresa: CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 03.258.232/0001-32
Insc. Junta Comercial: 21200458288 Data: 29/06/1999
Endereço: RUA MELQUIADES MOREIRA, 300, QUADRA083 LOTE 09,
CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000

Folha: 0004

Página 4 de 8

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO OPERACIONAL

145.900,5

Proc. Nº 013124


LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

145.900,15

ASS. 

CLAUDIONOR DALL' AGNOL
ADMINISTRADOR
CPF: 383.135.379-49

ALTAIR JOSE DE ALCANTARA
Reg. no CRC - MA sob o No. 5879
CPF: 404.162.080-53





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Circulo Engenharia Ltda - EPP é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Riachão/MA, tendo como objeto social construção de edifício, com início de atividades em 29/06/1999.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de caixa;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), dividido em quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Claudionor Dall' Agnol – 50%

Claudionor Dall' Agnol Junior – 50%

6) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA

Os índices baseados no balanço do ano de 2022, constatou-se que no índice ILG, ILC apresentam resultado oito vezes e cinco vezes respectivamente, maior que a média de 1, o ILI apresenta o resultado de 0,67. enquanto o índice de Endividamento Geral e o Grau de Endividamento apresentam resultados igual a 0,11, demonstrando que a empresa apresenta nível



baixo de endividamento, o endividamento corrente por sua vez torna-se ainda menor, equivalendo a 0,10. Os índices calculados indicam que a empresa possui disponibilidades, bens e direitos realizáveis a curto prazo para liquidar suas obrigações, avaliado mediante cálculo do Ativo circulante no valor de R\$ 1.186.887,59 (Um milhão e cento e oitenta e seis mil e oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) dividido pelo Passivo Circulante no total de R\$ 201.551,34 (Duzentos e um mil e quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos).

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Balsas, 31 de dezembro de 2022.

Claudionor Dall' Agnol
CPF 383.135.379-49
Sócio – Administrador

Altair José de Alcântara
Reg. no CRC-MA sob nº 5879
Contador


Empresa: CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP

Inscrição: 03.258.232/0001-32

Endereço: RUA MELQUIADES MOREIRA, 300, QUADRA083 LOTE 09, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200458288 Data: 29/06/1999



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.186.887,59 + 911.595,21	8,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	201.551,34 + 45.487,70	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.186.887,59	5,89
	Passivo Circulante	201.551,34	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	134.211,57	0,67
	Passivo Circulante	201.551,34	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	201.551,34 + 45.487,70	0,11
	Passivo Total	2.291.938,42	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	201.551,34	0,10
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.044.899,38 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	201.551,34 + 45.487,70	0,11
	Ativo	2.291.938,42	

CLAUDIONOR DALL' AGNOL
ADMINISTRADOR
CPF: 383.135.379-49

ALTAIR JOSE DE ALCANTARA
Reg. no CRC - MA sob o No. 5879
CPF: 404.162.080-53



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
38313537949	CLAUDIONOR DALL AGNOL
40416208053	ALTAIR JOSE DE ALCANTARA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2023 12:14 SOB Nº 20230688292.
PROTOCOLO: 230688292 DE 23/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307805284. CNPJ DA SEDE: 03258232000132.
NIRE: 21200458288. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/05/2023.
CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.258.232/0001-32
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Of: 0465
 Fis
 Proc. Nº 013124
 ASS. *[Signature]*

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.080.394,20	R\$ 1.852.547,58
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 3.080.394,20	R\$ 1.852.547,58
(-) DEDUÇÕES		R\$ (237.470,25)	R\$ (143.850,77)
(-) (-) ISS		R\$ (61.607,89)	R\$ (37.050,95)
(-) (-) COFINS		R\$ (87.747,35)	R\$ (53.774,11)
(-) (-) PIS		R\$ (18.995,82)	R\$ (11.651,06)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (31.508,30)	R\$ (19.358,69)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (37.610,89)	R\$ (22.015,96)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.842.923,95	R\$ 1.708.696,81
LUCRO BRUTO		R\$ 2.842.923,95	R\$ 1.708.696,81
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.900.990,28)	R\$ (1.312.431,38)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (1.899.085,29)	R\$ (1.312.431,38)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (1.879.154,17)	R\$ (1.312.431,38)
(-) MATERIAL P/USO NA PREST. DE SERVIÇOS		R\$ (19.931,12)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (1.904,99)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (1.269,99)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (635,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (611.676,52)	R\$ (510.377,67)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (275,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (760,00)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (267.191,74)	R\$ (229.606,56)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (42.873,86)	R\$ (21.458,81)
(-) FÉRIAS		R\$ (68.521,53)	R\$ (11.539,33)
(-) INSS		R\$ (96.559,70)	R\$ (68.935,28)
(-) FGTS		R\$ (40.359,86)	R\$ (23.516,90)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (846,25)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (250,00)	R\$ (4.649,09)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ (1.877,33)	R\$ (4.253,65)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (19.152,29)	R\$ (2.566,07)
(-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (19.154,36)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (4.454,01)	R\$ (11.989,07)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (507,86)	R\$ (580,01)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (2.941,59)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (10.393,17)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (32.116,00)	R\$ (13.000,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (8.408,90)	R\$ (27.363,24)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (3.172,14)	R\$ (3.586,36)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (107,87)
(-) INTERNET		R\$ (1.430,00)	R\$ (1.040,00)
(-) MATERIAL USO CONSUMO		R\$ (4.842,50)	R\$ (23.620,60)
(-) CARTORIO		R\$ (2.875,47)	R\$ (1.211,97)
(-) EXAMES		R\$ (0,00)	R\$ (175,00)
(-) ANUIDADES		R\$ (0,00)	R\$ (3.033,39)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (12.132,82)	R\$ (3.385,41)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (660,95)	R\$ (1.629,00)
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (20.590,94)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (50,00)
(-) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (1.615,26)	R\$ (0,00)
(-) IOF		R\$ (793,06)	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 7.993,41	R\$ (0,00)
JUROS		R\$ 0,01	R\$ 0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,01	R\$ 0,00
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 7.993,39	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 260.012,39
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 260.012,39
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 338.250,56	R\$ 145.900,15
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 338.250,56	R\$ 145.900,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.A8.38.A1.2C.9B.39.C9.2B.78.5F.D5.B2.A0.06.99.9B.BE.2D.4D-4, nos termos do Decreto nº 8.693/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200458288	CNPJ 03.258.232/0001-32
NOME EMPRESARIAL CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 41.A8.38.A1.2C.9B.39.C9.2B.78.5F.D5.B2.A0.06.99.9B.BE.2D.4D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Outros	40416208053	ALTAIR JOSE DE ALCANTARA:40416208053	5654387863641903979	01/12/2022 a 01/12/2023	Não
contador	40416208053	ALTAIR JOSE DE ALCANTARA:40416208053	5654387863641903979	01/12/2022 a 01/12/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03258232000132	CIRCULO ENGENHARIA LTDA:03258232000132	394100691002154635854036850705810975666781816767	12/01/2023 a 12/01/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	40416208053	ALTAIR JOSE DE ALCANTARA:40416208053	5654387863641903979	01/12/2022 a 01/12/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:

41.A8.38.A1.2C.9B.39.C9.2B.78.5F.D5.
B2.A0.06.99.9B.BE.2D.4D-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/05/2023 às 10:04:59
F1.E2.3F.C1.5E.C0.4C.02
14.BB.25.4F.17.D9.B6.58

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 03.258.232/0001-32
Número de Ordem do Livro:	18	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP
NIRE	21200458288
CNPJ	03.258.232/0001-32
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	BALSAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/06/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5829

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5829
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.A8.38.A1.2C.9B.39.C9.2B.78.5F.D5.B2.A0.06.99.9B.BE.2D.4D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador



EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 013/2024



DECLARAÇÃO DE REGIME TRIBUTÁRIO

A
Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Ref: Concorrência nº 013/2024

A empresa Círculo Engenharia EPP inscrita no CNPJ nº 03.258.232/0001-32 localizada na rua Melquiades Moreira, 300, Centro, Balsas/MA,

> DECLARA que o **REGIME TRIBUTÁRIO** da licitante é:

- () Simples Nacional;
() Lucro Real;
(X) Lucro Presumido;

As alíquotas para este regime são:

- PIS (0,65%)
- COFINS (3%)
- ISS (2% a 5%)

A presunção para o serviço de engenharia é de 32%, portanto:

- IRPJ - 15% sobre a base de cálculo de 32% = **4,80%**
- CSLL - 09% sobre a base de cálculo de 32% = **2,88%**

Optante pelo lucro presumido também paga **20%** de INSS sobre a folha de pagamento.

Declaramos, ainda, estar ciente das **SANÇÕES** que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.


Balsas/MA, 08 de maio de 2024

CLAUDIONOR DALL
AGNOL:38313537949
949
Assinado de forma digital por CLAUDIONOR DALL AGNOL:38313537949
Dados: 2024.05.08 16:21:44 -03'00'

Claudionor Dall' Agnol
CPF 383.135.379-49
SÓCIO ADMINISTRADOR

ALTAIR JOSÉ DE ALCANTARA:4016208053
416208053
Assinado de forma digital por ALTAIR JOSÉ DE ALCANTARA:4016208053
Dados: 2024.05.08 16:22:01 -03'00'

Altair José de Alcântara
CPF 404.162.080-53
CRC/MA 5879/O-8
Contador



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial: CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ: 03.258.232/0001-32 Nire: 21200458288 Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro: LIVRO DIÁRIO
Identificação do arquivo(hash): 41.A8.38.A1.2C.9B.39.C9.2B.78.5F.D5.B2.A0.06.99.9B.BE.2D.4D-

Consulta Realizada em: 24/05/2023 07:25:04

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).



015: 047n
Proc. Nº 013124
Ass. JPD



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
1100000792	03.258.232/0001-32	7272024522143
RAZÃO SOCIAL CIRCULO ENGENHARIA LTDA		
NOME FANTASIA *****		
LOCALIZAÇÃO	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 000007539	
R MELQUIADES MOREIRA N° 300 QUADRA:083;LOTE:09; PONTO COMERCIAL, CENTRO 65800000 -BALSAS-MA		

CNAE Principal e Secundários

- 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
- 421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 421200000 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
- 421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
- 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Horário de Funcionamento: 08:00 18:00(Segunda-Feira) 08:00 18:00(Terça-Feira) 08:00 18:00(Quarta-Feira) 08:00 18:00(Quinta-Feira) 08:00 18:00(Sexta-Feira)

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 15/01/2024
VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
D56384F27925263B3AF95AAF4A87391A



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CIRCULO ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 03.258.232/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:56:48 do dia 13/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/04/2024.

Código de controle da certidão: **377C.1D61.F73D.46FE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 030974/24

Data da

24/01/2024 11:18:50

Inscrição Estadual: 121710130

CPF/CNPJ: 03258232000132

Razão Social: CIRCULO ENGENHARIA LTDA ME

Endereço: RUA MELQUIADES MOREIRA, 300 QUADRA083 LOTE 09 CEP: 65800000 -

Telefone: (99)00000000

Município: BALSAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/05/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/01/2024 11:18:50



PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001388602024

Data de expedição: 22/02/2024 15:04:26

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **CIRCULO ENGENHARIA LTDA** que possui o CNPJ **03.258.232/0001-32** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 03.258.232/0001-32

Razão Social: CIRCULO ENGENHARIA LTDA

Endereço: Rua MELQUIADES MOREIRA - PONTO COMERCIAL

Número: 300

Bairro: CENTRO

Município: BALSAS

Estado: MA

Regime tributário:

NORMAL

Data de início de atividade:

20/06/1999

Código de validação: C26A562263F00F0A4AFA0605F0AC87B2

Data de validade da certidão: 22/05/2024

Finalidade: LICITAÇÃO





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIRCULO ENGENHARIA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.258.232/0001-32

Certidão nº: 11213996/2024

Expedição: 19/02/2024, às 08:32:11

Validade: 17/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIRCULO ENGENHARIA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.258.232/0001-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

07:0475

Fis

Proc. Nº 013124

Ass



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.258.232/0001-32 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/06/1999
NOME EMPRESARIAL CIRCULO ENGENHARIA LTDA.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R MELQUIADES MOREIRA	NÚMERO 300	COMPLEMENTO QUADRA083 LOTE 09
CEP 65.800-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BALSAS
UF MA		ENDEREÇO ELETRÔNICO CLAUDIONORCIRCULOENGENHARIA@HOTMAIL.COM
TELEFONE (99) 3541-3616		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/03/2024 às 08:26:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 03.258.232/0001-32
Razão Social: CIRCULO ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA MELQUIADES MOREIRA 300 QUADRA 83 LOTE 9 / CENTRO / BALSAS / MA / 65800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/04/2024 a 14/05/2024

Certificação Número: 2024041521300498406191

Informação obtida em 22/04/2024 08:04:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 03.258.232/0001-32
Razão Social: CIRCULO ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA MELQUIADES MOREIRA 300 QUADRA 83 LOTE 9 / CENTRO / BALSAS / MA / 65800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/04/2024 a 14/05/2024

Certificação Número: 2024041521300498406191

Informação obtida em 22/04/2024 08:04:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Estado do Maranhão **SINTEGRA/ICMS**
 Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 03.258.232/0001-32 **Inscrição Estadual:** 12.171013-0**Razão Social:** CIRCULO ENGENHARIA LTDA ME**Regime Apuração:** NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA MELQUIADES MOREIRA**Número:** 300 **Complemento:** QUADRA083 LOTE 09**Bairro:** CENTRO**Município:** BALSAS UF: MA**CEP:** 65800000 **DDD:** **Telefone:** 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 21/01/2017

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's):


EDF a partir de: 01/01/2011, 01/01/2011,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 12/01/2024**Número da Consulta:**

Desenvolvido pela Sefaz/COFEC - 2005-2012



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA


A Sociedade CIRCULO ENGENHARIA LTDA, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 29/06/1999, NIRE: 21200458288, CNPJ: 03.258.232/0001-32, estabelecido(a) na AVENIDA PRINCIPAL, 1379, CENTENÁRIO, Riachão - MA, CEP: 65990-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Riachão - MA, 05/06/2017

GUIZHERME DALL'AGNOL
Sócio

CLAUDIONOR DALL'AGNOL
Sócio/Administrador



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2017 09:20 SOB Nº 20170413098.
PROTOCOLO: 170413098 DE 14/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702217864. NIRE: 21200458288.
CIRCULO ENGENHARIA LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/06/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
"9º ALTERAÇÃO CONTRATUAL"
"CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP"
CNPJ: 03.258.232/0001-32
NIRE: 2120045828-8



Claudionor Dall' Agnol, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido na cidade de Ipumirim/SC, em 25/05/1959, inscrito no CPF (MF) sob N.º 383.135.379-49 e portador da cédula de identidade RG de N.º 1/R-812.433, expedida em 03/09/1985, pela SSPDPT/SC, residente e domiciliado à Rua Melquiades Moreira, Nº 200, Centro, na Cidade de Balsas/MA, CEP. 65.800-000.

Claudionor Dall' Agnol Junior, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nascido na cidade de Balsas/MA, em 10/03/1995, inscrito no CPF (MF) sob o N.º 050.943.713-39 e portador da Cédula de Identidade RG nº 0221030320027, expedida pelo SESP/MA, residente e domiciliado à Rua Melquiades Moreira, Nº 200, Centro, na Cidade de Balsas/MA, CEP. 65.800-000, únicos sócios da Sociedade limitada **CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP**, estabelecida na Avenida Principal, nº 1379, Bairro Centenário, na cidade de Riachão/MA, CEP: 65.990-000, conforme contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, (JUCEMA) sob nº 2120045828-8, em sessão de 01 de Julho de 1999 e registrado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ (MF) sob o nº 03.258.232/0001-32, resolvem, assim, alterar e consolidar o Contrato Social.

Cláusula Primeira:

A sociedade resolve alterar sua sede e domicilio para a Rua Melquiades Moreira, nº 300, Bairro Centro, Quadra 083, Lote 09, na cidade de Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

Cláusula Segunda:

O Sócio **Claudionor Dall' Agnol**, vende e transfere 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) da sua totalidade de suas 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) quotas, no valor total de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para o sócio **Claudionor Dall' Agnol Junior**, este declara ter recebido neste ato, dando e recebendo junto ao cessionário plena e geral quitação das quotas ora cedidas, assim como declara ter recebido todos os direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo dele a reclamar, seja a que título for.

Ficando assim distribuído o capital social da sociedade:

SÓCIOS	N.º DE QUOTAS.	PART. (%)	VALOR TOTAL EM R\$
Claudionor Dall' Agnol	750.000	50,0	750.000,00
Claudionor Dall' Agnol Junior	750.000	50,0	750.000,00
TOTAL	1.500.000	100,0	1.500.000,00

À vista da modificação ora ajustada consolida-se mediante Contrato Social, com a seguinte redação.

Claudionor Dall' Agnol, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido na cidade de Ipumirim/SC, em 25/05/1959, inscrito no CPF (MF) sob N.º 383.135.379-49 e portador da cédula de identidade RG de N.º 1/R-812.433, expedida em

03/09/1985, pela SSPDPT/SC, residente e domiciliado à Rua Melquiades Moreira, N° 200, Centro, na Cidade de Balsas/MA, CEP. 65.800-000.

Claudionor Dall' Agnol Junior, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nascido na cidade de Balsas/MA, em 10/03/1995, inscrito no CPF (MF) sob o N.º 050.943.713-39 e portador da Cédula de Identidade RG n° 0221030320027, expedida pelo SESP/MA, residente e domiciliado à Rua Melquiades Moreira, N° 200, Centro, na Cidade de Balsas/MA, CEP. 65.800-000, únicos sócios da Sociedade limitada **CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP**, estabelecida na Avenida Principal, n° 1379, Bairro Centenário, na cidade de Riachão/MA, CEP: 65.990-000, conforme contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, (JUCEMA) sob n° 2120045828-8, em sessão de 01 de Julho de 1999 e registrado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ (MF) sob o n° 03.258.232/0001-32, resolvem, assim, alterar e consolidar o Contrato Social.

Cláusula Primeira:

A sociedade gira sob o nome empresarial de "**CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP**", e tem sua sede na Rua Melquiades Moreira, n° 300, Bairro Centro, Quadra 083, Lote 09, na cidade de Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

Cláusula Segunda:

O capital social é de **R\$ 1.500.000,00** (hum milhão e quinhentos mil reais) dividido em 1.500.000 (hum milhão e quinhentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e totalmente integralizadas em moeda corrente do País, assim distribuídas:

SÓCIOS	N.º DE QUOTAS.	PART. (%)	VALOR TOTAL EM R\$
Claudionor Dall' Agnol	750.000	50,0	750.000,00
Claudionor Dall' Agnol Junior	750.000	50,0	750.000,00
T O T A L	1.500.000	100,0	1.500.000,00

Cláusula Terceira:

O objeto social da sociedade é:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4399-1/01 - Administração de obras;
- 4391-6/00 - Obras de fundações (outras obras de engenharia civil);
- 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais;
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 4399-1/05 - Perfurações e construção de poços de água;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 3701-1/00 - Gestão de redes de esgotos;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água;
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;

3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
7739-0/99 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aluguel de contêineres).

Cláusula Quarta:

A Sociedade iniciou suas atividades em 01 de Julho de 1999 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta:

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro Sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sexta:

A responsabilidade de cada Sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente a integralização do capital social.

Cláusula Sétima:

A administração da sociedade cabe aos sócios **Claudionor Dall' Agnol e Claudionor Dall' Agnol Junior**, em conjunto ou isoladamente, com poderes e atribuições para realizarem todas as operações sociais, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Oitava:

Ao termino do exercício em 31 de Dezembro, o administrador prestara contas justificativas de sua administração, procedendo à elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas cotas, ou lucros ou perdas apurados.

Cláusula Nona:

Nos quatro primeiros meses seguintes ao termino do exercício social os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima:


A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fecharem filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Décima Primeira:

O sócio Administrador poderá retirar pró labore mensal, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda:

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo deste ou do (s) Sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



Parágrafo Único: o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

Cláusula Décima Terceira:

Os administradores declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Cláusula Décima Quarta:

Fica eleito o foro desta Comarca de Balsas/MA, por mais privilegiado que outro possa ser, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em via única.

Balsas/MA, 12 de Janeiro de 2021.

Claudionor Dall' Agnol
Sócio – Administrador

Claudionor Dall' Agnol Junior
Sócio – Administrador





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05094371339	CLAUDIONOR DALL AGNOL JUNIOR
38313537949	CLAUDIONOR DALL AGNOL

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2022 08:03 SOB Nº 20220028702.
PROTOCOLO: 220028702 DE 13/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200407500. CNPJ NA SEDE: 03258232000132.
NIRE: 21200458288. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/01/2022.
CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 03.258.232/0001-32
Razão Social: CIRCULO ENGENHARIA LTDA.

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
RUA MELQUIADES MOREIRA, 300 - QUADRA083 LOTE 09 - CENTRO - 65.800-000 -
Balsas / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CLAUDIONOR DALL'AGNOL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLAUDIONOR DALL'AGNOL**
Registro: **4446MA** RNP: **2504854684**
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180185782** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/07/2018 Baixada em: 03/05/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIRCULO ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 289/2018 Celebrado em: 15/06/2018
Valor do contrato: R\$ 799.367,88 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA 06 ESQUINA COM AVENIDA 02 Nº: S/N
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL VENEZA
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Data de início: 20/06/2018 Conclusão efetiva: 28/12/2018
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 744.58 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0437 - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS 53 - EXECUCAO 149.00 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0440 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC 53 - EXECUCAO 112.00 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0813 - MEIO AMBIENTE(PCA) 53 - EXECUCAO 744.58 metro quadrado;

Observações
EXECUÇÃO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO RESIDENCIAL VENEZA EM BALSAS - MA. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2018.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 814430/2019
09/05/2019, 09:50
9Z5yB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9Z5yB





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – CEP.: 65.800-000
C.N.P.J.: 06.441.430/0001-25 Fone: (99) 3541-2197
prefeiturabalsas@suprisull.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 814430/2019, em 09/05/2019 emitida



DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
• Contrato/Convênio nº 289/2018	
Endereço da obra: Rua 06, esquina com avenida 02, s/n – Residencial Veneza, Balsas - MA, CEP. 65.800-000	
Período de realização: (20/06/2018 até 22/03/2019)	
Período executado e prazo contratual: (20/06/2018 até 28/12/2018)	
Valor da obra: R\$ 799.367,88	
Parcelas executadas da obra ou serviço: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome: Prefeitura Municipal de Balsas – MA	
CNPJ: 06.441.430/0001-25	
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome: Prefeitura Municipal de Balsas – MA	
CNPJ: 06.441.430/0001-25	
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social: CIRCULO ENGENHARIA LTDA	
CPF ou CNPJ: 03.258.232/0001-32	
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome: Claudionor Dall' Agnol	
Título Profissional: Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho	
Registro Nacional do Profissional (RNP): 2504854684	
Registro no CREA: 5.556 D/SC Visto-MA 4.446	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Construção de uma unidade escolar no Residencial Veneza em Balsas – MA, com área de 744,58 m2. ART Nº MA20180185782, Contrato e Planilha de Orçamento, em anexo. • Revestimento cerâmico para piso: 597,31 m2 • Revestimento cerâmico para paredes: 159 m2 • Forro em placa de gesso: 431,35 m2 • Aplicação de pintura látex acrílico: 3.3443,87 m2 • Cobertura em estrutura de madeira: 647,80 m2 • Telhamento com telha cerâmica, capa – canal: 647,80 m2 	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Representante do contratante: 	Profissional habilitado:
Nome: Alfredo Alves Costa Neto Função: Secretária Municipal de Infraestrutura CPF: 650.035.273-49	Nome: Claudionor Dall' Agnol RNP: 2504854684 CPF: 383.135.379-49

Balsas - MA, 24 de abril de 2019.

Certidão nº 814430/2019
09/05/2019, 11:58
Chave de Impressão: 9Z5yB

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2019 e contém 1 folhas



Planilha Contratação Colégio Veneza						
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
3						74.341,38
3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1,00	325,24	397,54	397,54
3.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00	89,19	109,01	109,01
3.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA ADA EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.227,10	1.499,88	1.499,88
3.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	12,00	561,97	666,89	8.242,68
3.5	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	12,00	425,67	520,28	6.243,48
3.6	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	28,00	344,41	420,97	11.787,16
3.7	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	744,58	8,09	9,88	7.356,45
3.8	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	28,00	536,49	655,75	18.361,00
3.9	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 25%	m²	360,00	47,61	58,19	20.948,40
4	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO					13.707,88
2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	297,83	29,72	36,32	10.817,18
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	6,39	55,81	68,21	435,86
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	26,41	73,18	89,44	2.362,11
2.4	REATERRO MANUAL APLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,64	28,71	35,09	92,63
5	FUNDAÇÕES					11.111,44
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	0,19	358,54	438,24	83,16
3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m³	2,50	74,92	91,97	228,92
3.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDOAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	4,08	407,91	498,58	2.034,20
3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	577,51	6,40	7,82	4.516,12
3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	283,88	9,70	11,85	3.363,97
3.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDOAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	24,18	407,91	498,58	12.045,69
3.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m³	57,75	55,90	68,32	3.945,48
6	SUPERESTRUTURA					14.717,16
4.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	13,66	497,95	599,75	7.646,18
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	227,52	9,74	11,90	2.707,48
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	488,66	6,34	7,74	3.782,22
4.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m³	35,00	48,71	59,53	2.083,55
4.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	15,41	392,29	479,49	7.388,94
4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	218,88	9,74	11,90	2.604,67
4.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	666,36	6,34	7,74	5.157,62
4.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m³	25,00	72,90	89,10	2.227,50
4.9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	27,00	18,61	22,74	613,98
7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)					67.458,97
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1.091,43	29,67	36,16	63.331,25
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	486,00	47,36	57,88	28.129,68
8	EQUIPÁDIAS					42.177,33

Claudio Agnol Dall Agnol
Eng. Civil
CREA-RN: 250.485.468-4

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 814430/2019, emitida em 09/05/2019



Certidão nº 814430/2019
09/05/2019, 11:58
Chave de Impressão: 9Z5yB

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2019 e contém 4 folhas



0491
Fis
Proc. Nº 013/24
Ass. *[Assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 814430/2019, emitida em 09/05/2019



Certidão nº 814430/2019
09/05/2019, 11:58
Chave de Impressão: 925yB
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2019 e contém 4 folhas

6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 200x110CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00	798,37	978,84	7.806,37
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 200x110CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	13,00	823,23	1.066,23	13.000,00
6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 200x110CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00	846,08	1.034,16	3.102,24
6.4	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	6,30	181,88	221,83	1.397,46
6.5	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	6,30	436,74	533,82	3.363,06
6.6	JANELA DE AÇO DE COBRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	19,60	500,63	611,90	12.115,63
6.7	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	3,00	439,34	537,00	1.611,00
SISTEMAS DE COBERTURA						
7.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOUREAS OU TRILÇAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	218,93	63,03	77,04	16.806,36
7.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	218,93	40,28	49,23	10.777,92
7.3	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	17,55	32,12	39,26	689,01
7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	64,79	31,35	38,31	2.480,57
7.5	RIFÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	36,35	25,79	31,82	1.208,79
7.6	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADURIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	M	38,35	23,45	28,66	1.099,13
7.7	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m³	647,80	40,20	49,14	31.820,60
7.8	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOLADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	10,00	351,91	430,14	4.301,40
7.9	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	647,80	67,19	82,14	53.210,29
IMPERMEABILIZAÇÃO						
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMOAS.	m²	108,00	7,60	9,28	1.002,24
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS						
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	4.354,87	2,82	3,44	14.980,78
9.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	159,00	18,47	22,57	3.588,63
9.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3.443,87	21,59	26,31	90.608,21
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	159,00	40,61	49,63	7.891,17
9.5	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	431,35	27,12	32,14	14.294,93
SISTEMAS DE PISOS (PAVIMENTAÇÃO)						
10.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPIO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	597,31	27,58	33,71	20.135,32
10.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	597,31	32,74	40,01	23.898,27
10.3	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO USO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	269,42	40,46	49,45	13.322,81
10.4	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m²	86,00	36,78	44,82	4.181,32
PINTURA						
11.1	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO	m²	3.443,87	12,64	15,47	53.276,66
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMOAS. AF_06/2014	m²	3.443,87	9,89	12,08	41.601,94
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMOAS. AF_09/2014	m²	411,35	8,77	10,64	4.593,87
11.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMOAS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAO)	m²	58,60	39,20	39,69	2.091,43
11.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMOAS	m²	36,00	33,09	35,99	575,64
11.6	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMOAS	m²	269,42	10,71	13,09	3.526,70
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						
12.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	36,00	3,96	4,84	174,24
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	48,00	8,09	9,89	474,24
12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	21,00	14,43	17,61	370,23
12.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	2,61	3,19	9,57

Claudio Dall Agnol
Eng. Civil
CREA-RN: 250.485.468-4

Scanned with CamScanner



8,21
Proc. No 013/24
Ass. JPD

12.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	3,93	4,80	
12.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	7,54	9,21	
12.7	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	6,79	10,74	
12.8	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	13,63	16,68	
12.9	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,00	6,21	7,59	
12.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	5,55	6,78	
12.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	8,98	10,97	
12.12	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	9,67	11,81	
12.13	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	2,83	3,45	
12.14	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	7,74	9,46	
12.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	13,90	16,98	
12.16	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	13,65	16,68	
12.17	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	14,51	17,73	
12.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	11,38	13,90	
12.19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	96,56	118,02	
12.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPÁ	UN	2,00	305,00	372,80	
12.21	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00	27,14	33,17	
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						
13.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	18,47	22,57	
13.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	16,07	19,64	
13.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	16,00	19,55	
13.4	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2,00	125,89	153,87	
INSTALAÇÃO SANITÁRIA						
14.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	14,00	12,25	14,97	
14.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	16,00	18,10	22,12	
14.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	38,00	34,42	42,07	
14.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00	34,39	42,03	
14.5	CURVA QUARTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	6,79	8,29	
14.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	15,07	19,64	
14.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	7,48	9,14	
14.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	5,85	7,15	
14.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	16,00	19,55	
14.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	6,91	8,44	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 814430/2019, em 09/05/2019 em



Claudioitor Dall Agnol
Eng.º Civil
CREA-RN: 250.485.468-4

At 20

Certidão nº 814430/2019
09/05/2019, 11:58
Chave de Impressão: 9Z5yB

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2019 e contém 4 folhas

Scanned with CamScanner



14.11	ARELHA BU BRANCA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	5,00	8,17	48,36
14.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUZTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	47,26	57,76	57,76
14.13	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 30 X 30 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	12,80	15,64	62,56
14.14	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	18,52	22,63	135,78
14.15	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	103,32	126,28	252,56
14.16	CAIXA DE INSPEÇÃO BOXBOSCH EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	5,00	283,64	346,69	1.733,45
14.17	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO) E AREIA, TRACO 1:4) E +2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	5,00	116,12	141,93	709,65
14.18	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	6,77	8,37	49,62
14.19	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	1.055,89	1.290,61	1.290,61
14.20	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO MACIÇO DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1,00	1.068,88	1.306,49	1.306,49
LOUÇAS E METAIS						
15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	378,91	480,99	4.809,90
15.2	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,80M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 30CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	448,25	547,89	2.739,45
15.3	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	23,00	28,11	112,44
15.4	BARRA DE APOIO ANGULAR, 80 CM, EM AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO MÍNIMO 1 CM	UN	4,00	248,07	304,43	1.217,72
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
16.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	350,28	428,14	856,28
16.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	406,10	496,37	496,37
16.3	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS COM 15 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1,00	1.238,70	1.514,06	1.514,06
16.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00	11,77	14,38	546,44
16.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	18,36	22,44	483,68
16.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	178,00	4,63	5,65	1.005,70
16.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91,00	5,37	6,31	574,21
16.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	6,73	8,22	493,20
16.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.876,00	2,15	2,62	4.915,12
16.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	863,00	3,42	4,18	3.607,34
16.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	256,00	4,68	5,72	1.464,32
16.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	285,00	7,66	9,36	2.647,80
16.13	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,00	18,47	22,87	586,82
16.14	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00	31,87	38,95	1.090,60
16.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	31,65	38,64	309,44
16.16	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	27,64	33,78	472,92
16.17	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	69,00	29,62	36,20	2.497,80
16.18	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	52,57	64,25	1.028,00
16.19	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 35 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00	77,72	94,99	379,96
TAXAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
17.1	ART de emissão	und	1,00	380,00	342,24	342,24
17.2	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8,00	4.021,35	4.915,29	29.491,74
17.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	61,38	75,02	18.004,80
SERVIÇOS FINAIS						
18.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	744,58	1,90	2,32	1.727,42
Total Geral com BDI						R\$ 798.847,88

010493
Fls _____
Proc. Nº 018/24
Ass. *[Assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 814430/2019 emitida em 09/05/2019



[Assinatura]
Claudionor Dall Agnol
Eng.º Civil
CREA-RN: 250.485.468

[Assinatura]
Sávio Silva Coelho
Eng. Civil
CREA: 2414571012 RN


[Assinatura]
Mundo Mm Gleib
Frederico A. Costa Neto
Sec. Mun. de Infra-Estrutura
Prefeitura de Balsas

Certidão nº 814430/2019
09/05/2019, 11:58
Chave de Impressão: 925yb

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2019 e contém 4 folhas

Scanned with CamScanner





**EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1292/2024**

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES,
APARALHEMAMENTO E PESSOAL**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA

A **CIRCULO ENGENHARIA LTDA**, CNPJ/MF N.º **03.258.232/0001-32**, RUA MELQUIADES MOREIRA, Nº **300** – CENTRO - BALSAS - MA, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) **CLAUDIONOR DALL' AGNOL**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **1R812433 SSP/SC**, e CPF nº **383.135.379-49**, abaixo assinado, declara para os devidos fins, que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, e que os equipamentos se encontram em condições de produção plena, obrigando-se, imediatamente, caso vencedora, substituir qualquer equipamento que, a juízo da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus para a Contratante.

Balsas (MA), 08 de maio de 2024.

Atenciosamente,

CLAUDIONOR DALL' AGNOL
Assinado de forma digital
por CLAUDIONOR DALL
AGNOL:3831353794 AGNOL:3831353794
9 Dados: 2024.05.09
11:23:52 -03'00'

**CLAUDIONOR DALL' AGNOL
ENG. CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA 2504854684
SÓCIO GERENTE**



**EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 013/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1292/2024**

**DECLARAÇÃO DE QUE EMPREGA PRESOS DO ARTIGO 3º DA LEI
ESTADUAL N° 9.116**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA

A **CIRCULO ENGENHARIA LTDA**, CNPJ/MF N.º **03.258.232/0001-32**, RUA **MELQUIADES MOREIRA**, N.º **300 – CENTRO - BALSAS - MA**, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) **CLAUDIONOR DALL' AGNOL**, portador(a) da **Carteira de Identidade n.º 1R812433 SSP/SC**, e CPF n.º **383.135.379-49**, DECLARA, sob as penas da lei, que, caso seja vencedora do certame, contratará pessoas presas ou egressos nos termos do art. 3º da Lei Estadual n.º 9.116, de 11 de janeiro de 2010, c/c o art. 5º, § 1º, incisos I e II do Decreto n.º 9.450, de 24 de julho de 2018.

Balsas (MA), 08 de maio de 2024.

Atenciosamente,

CLAUDIONOR
DALL
AGNOL:3831353
7949

Assinado de forma digital
por CLAUDIONOR DALL
AGNOL:38313537949
Dados: 2024.05.09
11:28:50 -03'00'

CLAUDIONOR DALL' AGNOL
ENG. CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA 2504854684
SÓCIO GERENTE



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 861272/2022

Emissão: 27/10/2022

Validade: Indefinida

Chave: D2bBy

0719 496

Proc. Nº 013124

Ass.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: CLAUDIONOR DALL'AGNOL

Registro: 2504854684

CPF: 383.***.***-49

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 23/01/1986

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 4446

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA. DO CONFEA. BUICOES: 'PARA SE RESPONSABILIZAR POR PROJETOS E EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOTEAMENTO E DESMEMBRAMENTO OU REMEMBRAMENTO DE SOLO URBANO'. O PROFISSIONAL POSSUI ATRIBUICOES PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, CONFOR

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Data de Formação: 23/08/1985

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

Data de Formação: 15/09/2013

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os Itens: 3.34, 4.34, 5.36 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA, INCLUSIVE CABEAMENTO; 6.1 TERRA VEGETAL, 6.2 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

ART(s)

MA20180183256

Certidão nº 861272/2022

25/08/2023, 22:20

Chave de Impressão: D2bBy







ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO, 121 – Centro – Balsas – Maranhão
CEP.: 65.800-000 C.N.P.J.: 06.441.430/0001-25
Fone: (99) 3541-2197

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Número da ART:	MA20180183256
Endereço da obra:	MUNICIPIO DE BALSAS – MA, RUA 25 ESQUINA COM A RUA LORETO E RUA 27
Período de realização:	(18/06/2018 até 18/12/2020)
Período executado e prazo contratual:	(18/06/2018 até 18/12/2020)
Valor da obra:	R\$ 1.481.529,64
Parcelas executadas da obra ou serviço:	100%
DADOS DO CONTRATANTE/ PROPRIETÁRIO	
Nome:	Prefeitura Municipal de Balsas - MA
CNPJ:	06.441.430/0001-25
DADOS DA CONTRATADA	
Nome:	CIRCULO ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	03.258.232/0001-32
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome:	Claudionor Dall'Agnol
Título Profissional:	Engenheiro Civil
Registro Nacional do Profissional (RNP):	2504854684
Registro no CREA:	5.556 D/SC Visto-MA 4.446
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
<ul style="list-style-type: none"> • CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BEIRA RIO DE BALSAS - MA. Planilha em anexo. • Fornecimento de Geoforma Bolsacreto BC - 1.8, com dimensões de 2,95 x 1,20 m, com dispositivo auto drenante "unifluxo ou similar e equivalente: 352,00 m³ • Moldagem das Geoformas Bolsacreto BC-1.8 e Colchacreto Tipo "A-20", inclusive equipamento de moldagem, mão de obra de moldagem e argamassa de cimento e areia com consumo de 250 kg de cimento/m²: 396,33 m² • Fornecimento de Geoforma Colchacreto Tipo "A-20" ou similar e equivalente, articulada para 20 cm de espessura: 650,00 m² • EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO: 818,66 m³ • ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO: 3630,00 m³ • Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10cm, armado: 1005,63 m² 	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Representante do contratante:	
 JOSÉ CASSIO ALVES LIMA ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA: 111697653-6 Nome: José Cassio Alves Lima Fiscal/Engenheiro Civil – CREA: 111697653-6 CPF: 053.565.543-62	 Nome: Jorge Henrique Rodrigues Borgnelli Secretário de Infraestrutura CPF: 617.025.793-87 Jorge Henrique Rodrigues Borgnelli Secretário de Infraestrutura e Urbanismo Portaria nº 008/2021

Balsas - MA, 18 de fevereiro de 2022.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861272/2022, emitida em 25/08/2023



Certidão nº 861272/2022

25/08/2023, 22:20

Chave de Impressão: D2bBy

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2023 e contém 10 folhas

Ofis 0498
 Proc. Nº 013124
 Ass. *[Assinatura]*

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS -MA
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO DO RIO BALSAS DO MUNICÍPIO DE BALSAS 1ª ETAPA
 LOCALIZAÇÃO: BEIRA RIO NA CIDADE DE BALSAS - MA.
 CONSTRUTORA: CIRCULO ENGENHARIA LTDA.
 FONTE DE RECURSO: MINISTÉRIO DO TURISMO
 BASE DE REFERENCIA SINAPI 07/2017
 BDI: 27,95

Nº DO CONTRATO: 292/2018

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		
			QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL
1.1	Mobilização	und	7,00		
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	12,00		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m³	3.619,00		
2.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATÉ 6,00 M.	m³	818,66		
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 12/2016	M3XKM	8.186,60		
2.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	m³	818,66		
3.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	m²	175,00		
3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	m³	73,37		
3.5	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	8,96		
3.6	Aplicamento com maço de 30kg	m²	1.819,60		
3.8	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF. 07. 2016	m²	80,00		
3.9	ALVENARIA EM TUJOLO CERÂMICO MACIO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO, CAL E AREIA).	m²	325,73		
3.10	Concreto armado dosado 15 mpa incl mat p/ 1 m³ preparo conf comp 5845 coloc conf comp 7090 14 m² de área moldada formase escoramento conf comps 5306 e 5708 60 kg de aço ca-50 inchoao de obra p/corte dobragem montagem e coloc nas formas.	m²	56,40		
3.12	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	m²	156,00		
3.14	Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede	m²	175,00		
3.15	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	175,00		
3.17	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF. 07. 2016	m²	100,52		
3.18	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF. 06/2014	m²	100,52		
3.19	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 06/2014	m²	86,49		
3.21	Chapisco rustico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	312,00		
3.22	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE ENCRUST. AF. 06/2014	m²	312,00		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861272/2022, emitida em 25/08/2023



Certidão nº 861272/2022

25/08/2023, 22:20

Chave de Impressão: D2bBy


O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2023 e contém 10 folhas

[Assinatura]

PREFEITURA DE
BALSAS

Continua a construção de esgoto que queremos

3.23	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES - AF_06/2014	m²	156,00		
3.24	Reboco traço 1:3 (cimento e areia média não peneirada), base para linha esgôto, preparo manual da argamassa	m²	312,00		
3.25	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - AF_06/2014	m²	312,00		
3.26	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	M	300,00		
3.27	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	30,00		
3.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	M	300,00		
3.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	M	140,00		
3.30	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	2,00		
3.31	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	8,00		
3.32	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	UN	4,00		
3.33	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00		
3.34	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA SDA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	2,00		
3.35	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		
3.37	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	M	24,00		
3.38	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	6,00		
3.39	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1"X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2013	UN	2,00		
3.40	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		
3.41	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	2,00		
3.42	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2013	UN	6,00		
3.43	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2013	UN	2,00		
3.44	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	M	48,00		
3.45	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00		
3.46	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2013	UN	2,00		
3.48	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	m²	3,36		
3.49	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAJADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	8,00		

0499
Fls _____
Proc. Nº 018124
Ass. 

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861272/2022, emitida em 25/08/2023




Certidão nº 861272/2022
25/08/2023, 22:20

Chave de Impressão: D2bBy

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2023 e contém 10 folhas



R\$ 0500
Proc. Nº 13124
Ass. 

3.50	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO) COM VIDROS PADRONIZADA. AF. 07/2016	m²	3,00		
3.51	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF. 07/2016	m²	2,40		
3.53	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF. 06/2014	m²	156,00		
3.54	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃO	m²	33,60		
4.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	m²	53,29		
4.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF. 03/2016	m³	40,36		
4.5	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	5,32		
4.6	Apilamento com maço de 30kg	m³	53,29		
4.8	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF. 07. 2016	m²	53,29		
4.9	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	40,36		
4.10	Concreto armado dosado 15 mpa incl mat p/ 1 m3 preparo conf comp 5845 coloc conf comp 7090 14 m2 de area moldada formase escoramento conf comps 5306 e 5708 60 kg de aco ca-50 Incmão de obra p/corte dobragem montagem e coloc nas formas	m³	56,40		
4.11	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP./CONC FCX=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	86,49		
4.12	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM REQUERIDA. AF. 06/2014	m²	121,08		
4.14	Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apolada em parede	m²	72,25		
4.15	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	72,25		
4.17	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF. 07. 2016	m²	86,49		
4.18	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF. 06/2014	m²	86,49		
4.19	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	m²	86,49		
4.21	Chapisco rustico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m²	242,16		
4.22	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE CALDEIAS. AF. 06/2014	m²	242,16		
4.23	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	m²	121,00		
4.24	Reboco traço 1:3 (cimento e areia media não peneirada), base para tinta epoxil, preparo manual da argamassa	m²	242,16		
4.26	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	300,00		
4.27	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	30,00		
4.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	300,00		
4.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	140,00		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861272/2022, emitida em 25/08/2023




Certidão nº 861272/2022

25/08/2023, 22:20

Chave de Impressão: D2bBy

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2023 e contém 10 folhas



FIS **00500**
 Proc. Nº **013124**
 Ass. 

4.30	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00		
4.31	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00		
4.32	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00		
4.33	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00		
4.34	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN			
4.35	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00		
4.37	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00		
4.38	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00		
4.39	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1"X 1.1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00		
4.40	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00		
4.41	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	2,00		
4.42	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00		
4.43	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00		
4.44	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	48,00		
4.45	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00		
4.46	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00		
4.48	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNIÇÕES	m²	3,65		
4.49	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	8,00		
4.50	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	4,00		
4.51	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	1,50		
4.52	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	0,48		
4.54	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	121,08		
4.55	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE E SMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA. 2 DEMAS	m²	33,60		
5.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VERTES	m²	38,16		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861272/2022, emitida em 25/08/2023






Certidão nº 861272/2022

25/08/2023, 22:20

Chave de Impressão: D2bBy

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2023 e contém 10 folhas

01:0502
 Fis _____
 Proc. Nº 013124
 Ass. 

5.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	27,47		
5.5	REATERO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	2,47		
5.6	Apilamento com maco de 30kg	m³	12,34		
5.8	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	8,48		
5.9	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	16,46		
5.10	Concreto armado dosado 15 mpa incl mat p/ 1 m³ preparo conf comp S845 coloc conf comp 7090 14 m2 de area moldada formase escoramento conf comps S306 e S708 60 kg de aco ca-50 incmao de obra p/corte dobragem montagem e coloc nas formase	m³	88,43		
5.11	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	7,00		
5.12	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EDXO 38CM, C/ESCRAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	38,16		
5.14	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM ESTONARIA. AF_06/2016	m²	129,67		
5.16	Estrutura de madeira de 1ª primeira qualidade, serrada, nao aparelhada, para telhas onduladas, vaos ate 7m	m²	33,96		
5.17	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	m²	33,96		
5.19	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	32,16		
5.20	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2016	m²	32,16		
5.21	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2016	m²	32,16		
5.23	Chapisco rustico traco 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm. preparo manual da argamassa	m²	293,30		
5.24	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE LAJECAE. AF_06/2016	m²	67,36		
5.25	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2016	m²	67,36		
5.26	Reboco traco 1:3 (cimento e areia media nao penetrada), base para tinta epoxi, preparo manual da argamassa	m²	293,30		
5.28	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00		
5.29	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	17,00		
5.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00		
5.31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00		
5.32	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00		
5.33	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00		
5.34	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00		
5.35	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861272/2022, emitida em 25/08/2023



Certidão nº 861272/2022
 25/08/2023, 22:20

Chave de Impressão: D2bBy

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2023 e contém 10 folhas







5.36	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA SOA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN			
5.37	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		
5.39	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00		
5.40	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00		
5.41	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00		
5.42	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00		
5.43	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00		
5.44	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00		
5.45	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1"X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00		
5.46	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUDOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇÃO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C. RECAVAÇÃO E FORNECIMENTO	UN	6,00		
5.47	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUDOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00		
5.48	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUDOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 10CM	UN	1,00		
5.49	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00		
5.50	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00		
5.51	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉTILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00		
5.52	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00		
5.53	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00		
5.54	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	7,56		
5.55	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS. PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	2,80		
5.56	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	2,80		
5.58	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA/ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	225,94		
5.59	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA. 2 DEMASOS	m²	17,92		
6.1	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³			
6.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²			
6.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	1.005,63		
6.4	Bancos de madeira.	und	5,00		
6.5	Uzeiras	und	3,00		
6.6	Uzeira para coleta seletiva de lixo	und	4,00		
6.7	Playground em madeira pintada com escorregador, rede, escada e ponto para fôlha etária entre os 3 - 7 anos	und	1,00		
6.8	Gangorra em madeira pintada	und	1,00		
6.9	Balanco duplo em madeira pintada faixa etária entre 3 - 6 anos	und	1,00		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861272/2022, emitida em 25/08/2023



Certidão nº 861272/2022
25/08/2023, 22:20

Chave de Impressão: D2bBy

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2023 e contém 10 folhas

[Handwritten signature]

PREFEITURA DE BALSAS
 Continua a construção da cidade que queremos


Os: 0504
 Proc. Nº 013124
 Ass. 

6.12	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	170,00		
6.13	Escada de concreto armado	m³	18,40		
6.14	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA)	m²	442,31		
7.1	Desmobilização				
7.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	und	1,00		
		m²	2.985,89		
8.1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO				
8.2	Fornecimento de Geofoma Colchacreto Tipo "A-20" ou similar e equivalente, articulada para 20 cm de espessura, vazia posto obra	m³	818,66		
		m³	650,00		
8.3	Fornecimento de Geofoma Bolsacreto BC-1.8, com dimensões de 2,95 x 1,20 m, com dispositivo auto drenante "unifluxe ou similar e equivalente, vazia posto obra	m³	352,00		
8.4	Moldagem das Geofomas Bolsacreto BC-1.8 e Colchacreto Tipo "A-20", inclusive equipamento de moldagem, mão de obra de moldagem e argamassa de cimento e areia com consumo de 250 kg de cimento/m³	m³	396,33		
8.5	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	m³	3.630,00		
8.6	Fornecimento de barbacãs de geotêxtil de 4 - 30 mm x 1,00 m - vazia - posto obra.	PC	125,00		


JOSÉ CÁSSIO ALVES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
 JOSÉ CÁSSIO ALVES LIMA 11697653-6
 RESP. TÉCNICO PELA OBRA
 CPF: 053.565.543-62
 CREA: 111697653-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861272/2022, emitida em 25/08/2023







Certidão nº 861272/2022
 25/08/2023, 22:20
 Chave de Impressão: D2bBy

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2023 e contém 10 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA2018018325

01:0505

Fis

Proc. Nº 013124

Ass

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

CLAUDIONOR DALL'AGNOL

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2504854884

Registro: 4446MA

Empresa contratada: CIRCULO ENGENHARIA LTDA

Registro : 0000052839-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO

Nº: 121

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BALSAS

UF: MA

CEP: 65800000

Contrato: 292/2018

Celebrado em: 15/06/2018

Valor: R\$ 1.481.529,64

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 25/02/2022

Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA 25 ESQUINA COM A LORETO E RUA 27

Nº: S/N

Complemento: BEIRA RIO BALSAS - MA

Bairro: NAZARÉ

Cidade: BALSAS

UF: MA

CEP: 65800000

Data de Início: 18/06/2018

Previsão de término: 18/12/2018

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0607 - OBRAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS

140,00

m

53 - EXECUCAO > #A0437 - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS

500,00

m³

53 - EXECUCAO > #A0440 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC

500,00

m³

53 - EXECUCAO > #A0813 - MEIO AMBIENTE(PCA)

2.800,00

m²

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE ORLA DA BEIRA RIO DE BALSAS - MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CLAUDIONOR DALL'AGNOL - CPF: 383.135.379-48

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA - CNPJ: 06.441.430/0001-25

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 218,54

Registrada em: 19/06/2018

Valor pago: R\$ 218,54

Nosso Número: 8301551383

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z4935
Impresso em: 25/08/2023 às 22:20:16 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 861272/2022

25/08/2023, 22:20

Chave de impressão: D2bBy

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2023 e contém 10 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CLAUDIONOR DALL'AGNOL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLAUDIONOR DALL'AGNOL**
Registro: **4446MA** RNP: **2504854684**
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230611982** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/01/2023 Baixada em: 11/01/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65800000
Cidade: BALSAS
Contrato: 001/2022 Celebrado em: 26/01/2022
Valor do contrato: R\$ 1.051.488,13 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Tito Coelho Nº: S/N
Complemento: Bairro: Bacaba UF: MA CEP: 65800000
Cidade: BALSAS
Coordenadas Geográficas: -7.544216, -46.045954
Data de início: 31/12/2022 Conclusão efetiva: 31/05/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA** CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1018.48 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 638.78 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 49 - Execução de obra 20.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - Execução de reparo 863.68 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 20.00 metro cúbico;**

Observações
ALTERAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 10.1.8; 18.5; 19; 20; 21.9; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 899332/2024
17/01/2024, 10:47
WyWdA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WyWdA





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Praça Prof. Joca Régio, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - CEP.: 65.800-000
C.N.P.J.: 06.441.430/0001-25 Fone: (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Form containing sections: DADOS DA OBRA/SERVIÇO, DADOS DO CONTRATANTE/ PROPRIETÁRIO, DADOS DA CONTRATADA, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS, IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899332/2024, emitida em 17/01/2024



Certidão nº 899332/2024
17/01/2024, 11:23

Chave de Impressão: WyWdA


O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 15 folhas

Balsas - MA, 08 de janeiro de 2024

Handwritten signature



UF: 0508
Fls _____
Proc. Nº 013124
Ass. *[Assinatura]*

			Contratante: Prefeitura Municipal de Balsas - MA Objeto: Contratação de empresa especializada para a reforma e conclusão da Creche Bacaba na zona urbana, no Município de Balsas/MA. Com recurso proveniente do termo de compromisso PAC 15043/2024. Secretaria Municipal de Educação		
			Bases: Sinapi - 09/2021, Agesul, Sbc, Seinfra, Orse, Cpos, Setop, Agelop civil, Fde e Sedop Bdi: 22,23% - Acórdão-2622-2013-BDI - Encargos sociais: Não desonerado Empresa Contratada: Circulo Engenharia LTDA		
PLANILHA DE CONTRATAÇÃO					
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1					
SERVICOS PRELIMINARES					
1.1	C1937	Seinfra	Placa da obra - padrão Governo Federal	m²	10,00
1.2	41598	Sinapi	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira	un	1,00
1.3	101000114	Agesul	Instalação provisória de água e esgoto	un	1,00
1.4	73859/002	Sinapi	Capina e limpeza manual de terreno	m²	1.823,79
1.5	020044	Sbc	Tapume de chapa de madeira compensada 20X	m	296,00
2					
MÓVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAMENTOS					
2.1					
FUNDAMENTOS BASE DA CAIXA D'ÁGUA					
2.1.1	73965/010	Sinapi	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	5,78
2.1.2	79483	Sinapi	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	12,96
2.1.3	53527	Sinapi	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	1,06
2.2					
MURO					
2.2.1	73965/010	Sinapi	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	36,34
2.2.2	79483	Sinapi	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	66,00
2.2.3	53527	Sinapi	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	29,19
2.3					
ANFITEATRO					
2.3.1	73965/010	Sinapi	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	18,65
2.3.2	79483	Sinapi	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	31,00
2.3.3	53527	Sinapi	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	10,20
3					
FUNDAMENTOS					
3.1					
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAMENTOS - CAIXA D'ÁGUA					
3.1.1	73907/003	Sinapi	Lastro de concreto, e=5cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento	m²	10,87
3.1.2	5651	Sinapi	Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	m²	29,01
3.1.3	74254/002	Sinapi	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	50,27
3.1.4	73942/002	Sinapi	Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	53,27
3.1.5	11.01.130	Cpos	Concreto usinado, fck = 25 mpa	m³	4,52
3.1.6	050301	Agelop civil	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	77,00
3.2					
MURETA E MURO: FUNDAMENTOS (ESTACAS, BLOCOS E VIGA BALDRAME)					
3.2.1	73907/006	Sinapi	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico	m²	84,00
3.2.2	060191	Agelop civil	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	140,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899332/2024, em 17/01/2024 em



Marília Pereira Silva
 Engenheira Civil
 CREA/MA 111.034.422-0

Certidão nº 899332/2024
 17/01/2024, 11:23
 Chave de Impressão: WyWdA

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 15 folhas



0509
 Proc. Nº 013124
 Ass.

3.2.3	74254/002	Sinapi	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	1.078,00
3.2.4	73942/002	Sinapi	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	322,43
3.2.5	11.01.130	Cpos	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	10,50
4					
SUPERSTRUTURA					
4.1					
CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - PILARES					
4.1.1	C4738	Seinfra	Recuperação concreto, c/reforço e reconstituição "grout", esp.=60mm	m²	2,00
4.2					
CONCRETO ARMADO - VIGAS					
4.2.1	C4738	Seinfra	Recuperação concreto, c/reforço e reconstituição "grout", esp.=60mm	m²	4,02
4.3					
CONCRETO ARMADO - LAJES - PRÉ FABRICADA					
4.3.1	C4738	Seinfra	Recuperação concreto, c/reforço e reconstituição "grout", esp.=60mm	m²	6,20
4.4					
MURETA- MURO - ESTRUTURA (PILARES-VIGAS RESPALDO)					
4.4.1	74254/002	Sinapi	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	703,42
4.4.2	060191	Agetop civil	Forma em chapa de madeira compensada resinada- Pilares	m²	228,48
4.4.3	73942/002	Sinapi	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	328,88
4.4.4	11.01.130	Cpos	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	10,71
5					
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)					
5.1					
ELEMENTOS VAZADOS					
5.1.1	ALV-COB-005	Setop	Cobogô de concreto (elemento vazado) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	34,73
5.2					
ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
5.2.2	100302	Agetop civil	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	79,11
5.2.3	73909/001	Sinapi	Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm, incluindo bandeira de vidro e ferragens	m²	0,00
5.3					
MURETA E MURO					
5.3.1	87477	Sinapi	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 8m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m²	672,00
5.4					
ANFITEATRO					
5.4.1	87477	Sinapi	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m²	104,20
6					
ESQUADRIAS					
6.1					
PORTAS DE MADEIRA					
6.1.1	ESQ-POR-050	Setop	Porta de Madeira - PM2- 80x210, excusso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	21,00
6.1.2	73910/006	Sinapi	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, com chapa, barra de proteção e ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	4,00
6.1.3	74139/002	Sinapi	Porta de Madeira - PM4a - 60x180- com comum excusso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	14,00


Maria Pereira Silva
 Engenheira Civil
 CREA/MA 111089/422-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899332/2024, emitida em 17/01/2024



Certidão nº 899332/2024
 17/01/2024, 11:23
 Chave de Impressão: WyWdA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 15 folhas



00:0510
 Fis _____
 Proc. Nº 013124
 Ass. 

6.1.4	74139/002	Sinapi	PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches, conforme projeto de esquadrias	un	6,00
6.1.5	73906/006	Sinapi	Porta de Madeira - PM6 - 60x210 - com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	4,00
6.1.6	73910/005	Sinapi	Porta de Madeira - PM7 - 80x210, com visor de vidro, chapa, barra excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	18,00
6.1.7	73906/003	Sinapi	Porta de Madeira - PM8 - 80x210, com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	6,00
6.2					
PORTAS DE VIDRO-PV					
6.2.1	180502	Agetop civil	PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm, conforme projeto de esquadrias	m²	13,80
6.3					
JANELAS					
6.3.1	68052	Sinapi	Janela basculante - conforme projeto de esquadrias	m²	25,92
6.3.2	74067/001	Sinapi	Janela de correr, com quatro folhas para vidro, duas fixas e duas móveis, incluso guarnição e vidro liso incolor - conforme projeto de esquadrias	m²	87,89
6.3.3	16219	Seinfra	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	0,00
6.3.4	1841	Orse	Revisão de esquadrias	m²	10,00
6.4					
VIDROS					
6.4.1	MATED-9209	Sétop	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	151,02
6.4.2	84959	Sinapi	Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	11,52
6.4.3	00010492	Sinapi	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira	m²	17,48
6.5					
ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO					
6.5.1	11532	Orse	Portão de abrir, com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo bege ou equivalente 0,95X0,90, GF1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,13
6.5.2	11532	Orse	Portão de abrir, com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo bege ou equivalente 1,00X2,10, GF2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	15,75
6.5.3	030549	Siurb	Gradil fixo com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo bege ou equivalente altura 2,20m, conforme projeto arquitetônico, inclusive ferragens	m²	26,28
6.5.4	090068	Sedop	Portão de correr 3,00x2,15m em gradil metálico bege ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	9,68
6.5.5	090068	Sedop	Portão de abrir, 4 folhas, 3,20X2,15m, em gradil tipo bege ou equivalente, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,88
7					
SISTEMAS DE COBERTURA					
7.1	73931/003	Sinapi	Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, conforme projeto	m²	369,60
7.2	160301	Agetop civil	Cobertura em telha cerâmica, conforme projeto	m²	369,50
7.3	100326	Sinapi	Retirada e recolocação de telha cerâmica de encaixe, com até duas águas, incluso içamento Af_07/2019 - onsiderando reaproveitamento de material	m²	1.295,52
7.4	100391	Sinapi	Retirada e recolocação de caibro em telhados de mais de 2 águas com telha cerâmica ou de concreto de encaixe, incluso transporte vertical. Af_07/2019 - onsiderando reaproveitamento de material	m²	1.295,52
7.5	100388	Sinapi	Retirada e recolocação de ripa em telhados de até 2 águas com telha cerâmica ou de concreto de encaixe, incluso transporte vertical. Af_07/2019 - onsiderando reaproveitamento de material	m²	1.295,52
7.6	73938/007	Sinapi	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	153,00
7.7	244	Orse	Talhamento com telha translúcida em fibra de vidro, onduada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar	m²	7,00


 Marilene Pereira da Silva
 Engenheira Civil
 CREA/MA 111.934.422-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899332/2024, em 17/01/2024




Certidão nº 899332/2024
 17/01/2024, 11:23

Chave de Impressão: WyWdA

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 15 folhas



00.0511
 FIS _____
 Proc. Nº 013724
 Ass. 

7.8	304	Orse	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	109,50
7.9	71623	Sinapi	Pingadeira (chapim) em concreto premoldado, largura=30cm espessura 5cm	m	
8 IMPERMEABILIZAÇÃO					
8.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS					
8.1.1	74106/001	Sinapi	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m²	44,00
8.2 IMPERMEABILIZAÇÃO - MURETA E MURO					
8.2.1	74106/001	Sinapi	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m²	234,63
9 REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS					
9.1 REVESTIMENTO INTERNOS					
9.1.1	4750	Orse	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	924,20
9.2 REVESTIMENTO EXTERNO, PAREDES E FACHADAS					
9.2.1	11368	Orse	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	345,21
9.3 MURETA E MURO ALVENARIA E REVESTIMENTO					
9.3.1	87878	Sinapi	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, platibanda e calhas	m²	1.566,07
9.3.2	121087	Sbc	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	1.344,00
9.4 ANFITEATRO					
9.4.1	87878	Sinapi	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, platibanda e calhas	m²	55,52
9.4.2	121087	Sbc	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	55,52
10 SISTEMA DE PISO INTERNOS E EXTERNO (PAVIMENTAÇÃO)					
10.1 SISTEMA DE PISO INTERNOS E EXTERNO					
10.1.1	101752	Sinapi	Piso em granilite, marmorite ou granilina em ambientes internos. Af_09/2020	m²	959,71
10.1.2	87251	Sinapi	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². Af_06/2014	m²	0,00
10.1.3	11798	Orse	Piso de concreto fck 15 mpa desempenho mecânico e=7cm - passeios - conforme projeto	m²	470,00
10.1.4	171554	Sbc	Piso em bloco intertravado de concreto 10cm com rejuntamento - conforme projeto	m²	247,07
10.1.5	4730	Orse	Calha de concreto, com greiha de ferro, seção 0,20 x 0,20m	m	77,00
10.1.6	4555	Orse	Meio-fio de concreto simples ou (premolado), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 para o playground	m	57,04
10.1.7	73692	Sinapi	Lastro de areia média para o playground	m³	43,20
10.1.8	34.02.020	Cpos	Plantio de grama batatais em placas	m²	965,04
10.2 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITÓRIS					
10.2.1	74111/001	Sinapi	Soleira em granito, polido, largura 5 cm, espessura 2 cm, assentada com argamassa colante	m	0,00
10.2.2	96467	Sinapi	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada comercial de dimensões 35x35cm (padrão popular) Af_06/2017	m	0,00
10.2.3	73886/001	Sinapi	Rodapé em madeira em L, altura 7cm, fixado em peças de madeira	m	294,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899332/2024, em 17/01/2024





Certidão nº 899332/2024

17/01/2024, 11:23

Chave de impressão: WYwWdA

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 15 folhas


 Marília Pereira Silva
 Engenheira Civil
 CREA/MA 111934.422-0





FR: 0512
 Proc. Nº 018124
 Ass.

11			PINTURA		
11.1			PAREDES INTERNAS		
11.1.1	88485	Sinapi	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	638,78
11.1.2	88493	Sinapi	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros	m²	638,78
11.2			PAREDES EXTERNAS		
11.2.1	88485	Sinapi	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	846,33
11.2.2	88493	Sinapi	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros	m²	846,33
11.3			OUTROS		
11.3.1	180368	Sbc	Pintura esmalte sintético 02 demãos em portas em madeira	m²	257,60
11.3.2	4328	Orse	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m²	43,28
11.3.3	74145/001	Sinapi	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	170,50
11.4			PINTURA DO MURETA E MURO		
11.4.1	88493	Sinapi	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros	m²	1288,00
11.5			PINTURA DA CAIXA D'ÁGUA - 38.000L		
11.5.1	C1522	Seinfra	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco, padrão AS 3.	m²	76,74
11.5.2	73865/001	Sinapi	Fundo: uma demão de espessura seca de Epóxi	m²	15,18
11.5.3	73924/001	Sinapi	Pintura Externa: Tinta esmalte sintético -- dupla função - revestimento anti-corrosivo	m²	76,74
11.6			ANFITEATRO		
11.6.1	88489	Sinapi	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros	m²	44,00
11.7			PINTURA DO TETO		
11.7.1	88484	Sinapi	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014	m²	732,68
11.7.2	88490	Sinapi	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	732,68
12			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
12.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
12.1.1	74185/001	Sinapi	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	1,00
12.1.2	74183/001	Sinapi	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	un	1,00
12.1.3	74182/001	Sinapi	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	1,00
12.1.4	74181/001	Sinapi	Registro de gaveta bruto, Ø 2"	un	1,00
12.1.5	74180/001	Sinapi	Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2"	un	1,00
12.1.6	74176/001	Sinapi	Registro de gaveta com canopia, Ø 3/4"	un	5,00
12.1.7	73664	Sinapi	Registro de pressão com canopia p/ chuveiro, Ø 3/4"	un	6,00
12.1.8	74175/001	Sinapi	Registro de gaveta com canopia, Ø 1"	un	4,00
12.1.9	2339	Orse	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	25,80
12.1.10	00009869	Sinapi	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	25,35
12.1.11	00009874	Sinapi	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	9,90
12.1.12	2335	Orse	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 75 mm, inclusive conexões	m	11,70
12.1.13	00009875	Sinapi	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50 mm, inclusive conexões	m	5,85

Marília Pereira Siva
 Engenheira Civil
 CREA/MA 111.934.422-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899332/2024, em 17/01/2024



Certidão nº 899332/2024
 17/01/2024, 11:23

Chave de Impressão: WYWGdA

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 15 folhas



01:0513
 Fis _____
 Proc. Nº 013124
 Ass.

12.1.14	00009873	Sinapi	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 60 mm, inclusive conexões	un	0,00
12.1.15	C2686	Seinfra	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 1/2", acabamento cromado, DECA ou equivalente	m	1,00
12.1.16	74058/001	Sinapi	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un	83,00
12.1.17	1201	Orse	Revisão de ponto de água tipo 2	un	0,00
12.1.18	00012613	Sinapi	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	un	2,00
12.1.19	180414	Sedop	Caixa em alvenaria 30x30x30 cm para Registro	un	0,00
12.1.20	74217/002	Sinapi	Hidrômetro completo, Ø 3/4"	un	0,00
12.1.21	73835/001	Sinapi	Conjunto moto bomba centrífuga CV 3/4, vazão de 5.0 m3/h e Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente	un	0,00
12.2			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO		
12.2.1	73976/006	Sinapi	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" (50 mm), inclusive conexões	m	24,00
12.2.2	73976/005	Sinapi	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/4" (32 mm), inclusive conexões	m	18,00
12.3			CAIXA D'ÁGUA - 36.000L		
12.3.1	75030/004	Sinapi	Tubulação para extravasor 2", inclusive conexões	m	8,70
12.3.2	75030/003	Sinapi	Tubulação para entrada da caixa d'água 1", inclusive conexões	m	7,00
12.3.3	75030/005	Sinapi	Tubulação para saída da caixa d'água 3", inclusive conexões	m	0,00
12.3.4	74182/001	Sinapi	Registro de gaveta para saída interior 1 1/2", inclusive conexões	un	1,00
12.3.5	74180/001	Sinapi	Registro de gaveta para dreno interior 2 1/2", inclusive conexões	un	1,00
12.3.6	75030/002	Sinapi	Tubulação para recalque 1 1/4", inclusive conexões	m	0,00
13			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
13.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
13.1.1	H525	Agelap civil	Tubo pvc serie normal, dn 300 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	3,99
13.1.2	00009836	Sinapi	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	4,65
13.1.3	00020065	Sinapi	Tubo pvc serie normal, dn 150 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	37,52
13.1.4	MATED-12473	Setop	Tubo pvc serie normal, dn 200 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	8,61
13.1.5	16210	Seinfra	Tubo pvc serie normal, dn 250 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	10,47
13.1.6	1682	Orse	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	12,00
13.2			ACESSÓRIOS		
13.2.1	00011708	Sinapi	Raio fofa semiesférico, 100 mm, para telas/ calhas	un	0,00
13.2.2	6413	Orse	*Recuperação ou revisão de caixas de inspeção em tijolos maciços, dim. int. 0,60x0,60cm	un	4,00
13.2.3	72285	Sinapi	Caixa de raio em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	6,00
13.2.4	6171	Sinapi	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	4,00
13.2.5	83622	Sinapi	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de raio/brita	m	1,00
13.2.6	83626	Sinapi	Grelha de ferro fundido 150 x 150 mm	m	5,00
13.2.7	6413	Orse	*Recuperação ou revisão de caixas de areia ou passagem em tijolos maciços, dim. int. 0,60x0,60cm	un	3,00
13.2.8	72285	Sinapi	Caixa de areia 40x40x40cm em alvenaria - execução	un	1,00
13.2.9	6171	Sinapi	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	6,00
13.2.10	73882/001	Sinapi	Calha meia cana de piso em concreto	m	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899332/2024, em 17/01/2024



Certidão nº 899332/2024
 17/01/2024, 11:23
 Chave de Impressão: WYwda
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 15 folhas

Márcia Regina da Silva
 Engenheira Civil
 CREA-MA 111.934.422-0



Nº: 0514
 Proc. Nº 063124
 ASS.

14 INSTALAÇÕES SANITÁRIA					
14.1	72685	Sinapi	Ralo Sifonada 100x100x50mm	un	3,00
14.2	72291	Sinapi	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	18,00
14.3	72684	Sinapi	Ralo Saco de PVC 100x100mm	un	9,00
14.4	C3738	Seinfra	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	5,00
14.5	C3738	Seinfra	Terminal de Ventilação Série Normal 75mm	un	7,00
14.6	2060021	Caern	Tube de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	20,40
14.7	2060022	Caern	Tube de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	48,00
14.8	00009839	Sinapi	Tube de PVC Série Normal 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	24,00
14.9	72434	Siurb	Tube de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	40,80
14.10	72291	Sinapi	Caixa sifonada de sabão em PVC	un	2,00
14.11	00009841	Sinapi	Tube de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	32,40
14.12	1681	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	un	83,00
14.13	6413	ORSE	*Recuperação de caixas de passagem em tijolos maciços, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	un	11,00
14.14	74198/002	Sinapi	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	2,00
14.15	6413	ORSE	*Recuperação de caixas de passagem em tijolos maciços, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	un	1,00
14.16	74197/001	Sinapi	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	2,00
15 LOUÇAS E METAIS					
15.1	C4635	Seinfra	Bacia Sanitária Vogue Plus para cadeirantes, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente pl de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00
15.2	86888	Sinapi	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acopiada, código lzy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	un	9,00
15.3	72739	Sinapi	Bacia sifonada infantil convencional Studio Kids, código Pl.16, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Decca ou equivalente	un	12,00
15.4	C4842	Seinfra	Assento / banco - articulável para banho de deficiente	un	2,00
15.5	00000377	Sinapi	Assento sanitário de plástico, tipo convencional	un	9,00
15.6	00011703	Sinapi	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa	un	21,00
15.7	00001370	Sinapi	Ducha higiênica plástica com registro metálico 1/2 "	un	0,00
15.8	86943	Sinapi	Lavatório individual com coluna suspensa pequeno ravena/lzy cor branco gelo, código: L.915, deca, ou equivalente, sem coluna (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira	un	7,00
15.9	86901	Sinapi	Cuba de embutir oval grande, cor branca	un	2,00
15.10	100860	Sinapi	Cuba de embutir redonda pequena, cor branca	un	16,00
15.11	86906	Sinapi	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha -fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	17,00
15.12	86901	Sinapi	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	2,00

Marília Pereira Silva
 Engenheira Civil
 CREA/MA 111.936-22-0


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899332/2024, em 17/01/2024




Certidão nº 899332/2024
 17/01/2024, 11:23
 Chave de Impressão: WYwGdA

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 15 folhas



010515
Fls _____
Proc. Nº 013/24
ASS 

15.13	00011758	Sinapi	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml	un	27,00
15.14	00037401	Sinapi	Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	un	2,00
15.15	00036204	Sinapi	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60cm, diametro minimo 3 cm	un	2,00
15.16	00036209	Sinapi	Barra de apoio em "I", em aço inox polido 80 x 80 cm, diametro minimo 3 cm	un	4,00
15.17	8758	Orse	Torneira eletrica versatil, lorenzetti ou similar	un	5,00
15.18	9535	Sinapi	Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado, fornecimento e instalação	un	21,00
15.19	74176/001	Sinapi	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	un	2,00
15.20	86920	Sinapi	Tanque de louca branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexivel em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	3,00
15.21	86914	Sinapi	Torneira cromada 1/2"ou 3/4"para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	10,00
15.22	86914	Sinapi	Torneira cromada 1/2"ou 3/4"para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	14,00
15.23	86936	Sinapi	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1 1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	14,00
15.24	86909	Sinapi	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37. DECA, ou equivalente	un	3,00
15.25	00011777	Sinapi	Torneira elétrica, 5500W ou equivalente	un	18,00
16			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		
16.1	73976/003	Sinapi	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4"	m	18,00
16.2	92687	Sinapi	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2"	m	2,00
16.3	97553	Sinapi	Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	3,00
16.4	92930	Sinapi	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	3,00
16.5	92928	Sinapi	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4"	un	8,00
16.6	92694	Sinapi	Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	2,00
16.7	92692	Sinapi	Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	3,00
16.8	93121	Sinapi	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	5,00
16.9	93078	Sinapi	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	3,00
16.10	92905	Sinapi	União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	4,00
16.11	00011749	Sinapi	Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	1,00
16.12	00001162	Sinapi	Cap ou tampão de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1/2"	un	2,00
16.13	00001162	Sinapi	Cap ou tampão de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1/2"	un	0,00
16.14	101917	Sinapi	Manômetro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm2), d = 50mm - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	


Mariília Ferreira Silva
Engenheira Civil
CREA/MA 111.934.422-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899332/2024, em 17/01/2024 emitida



Certidão nº 899332/2024
17/01/2024, 11:23

Chave de Impressão: WyWdA

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 15 folhas



00:0516
 Fls _____
 Proc. Nº 013124
 Ass. *[Assinatura]*

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					
17.1 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
17.1.1	067043	Iopes	Extintor PQS tipo ABC - 6kg	un	8,00
17.1.2	067035	Iopes	Suporte tipo L para extintor	un	8,00
17.1.3	97599	Sinapi	Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes	un	5,00
17.1.4	50.05.312	Cpos	Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio	un	2,00
17.1.5	97599	Sinapi	Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA"	un	38,00
17.1.6	97.02.195	Cpos	Sinalizador fotoluminescente de saída para direita	un	9,00
17.1.7	97.02.195	Cpos	Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda	un	8,00
17.1.8	97.02.195	Cpos	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	8,00
17.1.9	97.02.193	Cpos	Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar"	un	1,00
17.1.10	97.02.193	Cpos	Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas"	un	1,00
17.1.11	97.02.193	Cpos	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio"	un	1,00
17.1.12	241468	Sedop	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico"	un	8,00
18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
18.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					
18.1.1	83463	Sinapi	Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo (para 08 disjuntores tripolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor Geral trifásico de 200A e Dispositivo de Proteção contra Surtos, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) (QGD - conforme projeto)	un	1,00
18.1.2	74131/004	Sinapi	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 09 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) (QD-1 - conforme projeto)	un	1,00
18.1.3	74131/004	Sinapi	Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 12 circuitos, 11 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) (QD-2 - conforme projeto)	un	3,00
18.1.4	74131/004	Sinapi	Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 09 circuitos, 05 disjuntores monopolares e 06 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios) (QD-3 - conforme projeto)	un	1,00
18.1.5	74131/004	Sinapi	Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserva), para controle automático de nível de reservatório superior e inferior, com contatões, bases fusíveis completas com fusível, relé térmico de sobrecarga, relé de falta de fase, chaves e lâmpadas, com porta e trinco e acessórios (QCM - conforme projeto)	un	1,00
18.2 DISJUNTORES					
18.2.1	74130/001	Sinapi	Disjuntor termomagnéticos monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	55,00
18.2.2	74130/001	Sinapi	Disjuntor termomagnéticos monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	27,00
18.2.3	74130/003	Sinapi	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	3,00

[Assinatura]
 Marília Pereira Silva
 Engenheira CREA/MA
 CREA/MA 111.931.422-4


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899332/2024, em 17/01/2024




Certidão nº 899332/2024
 17/01/2024, 11:23
 Chave de impressão: WYwWda

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 15 folhas



00:0517
Fis _____
Proc. Nº 013124
Ass. 

18.2.4	74130/003	Sinapi	Disjuntor termomagnéticos bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v. fornecimento e instalação	un	1,00
18.2.5	74130/004	Sinapi	Disjuntor termomagnéticos tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v. fornecimento e instalação	un	3,00
18.2.6	74130/005	Sinapi	Disjuntor termomagnéticos tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v. fornecimento e instalação	un	1,00
18.2.7	74130/006	Sinapi	Disjuntor termomagnéticos tripolar padrão nema (americano) 125 a 150a 240v. fornecimento e instalação	un	3,00
18.2.8	2070309	Caern	Disjuntor monopolar dr 25 a - dispositivo residual diferencial, tipoac, ref.5su1 siemens ou similar. Inc_05/2017	un	1,00
18.2.9	C4562	Seinfra	Dispositivo de proteção contra surto	un	1,00
18.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
18.3.1	00002688	Sinapi	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas	m	350,00
18.3.2	72936	Sinapi	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas	m	20,00
18.3.3	55865	Sinapi	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas	m	6,00
18.3.4	55866	Sinapi	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive curvas	m	11,00
18.3.5	55867	Sinapi	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø60mm (DN 2"), inclusive curvas	m	12,00
18.3.6	72311	Sinapi	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive curvas	m	7,50
18.3.7	824	Orse	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	40,50
18.3.8	627	Orse	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	93,50
18.3.9	624	Orse	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	85,50
18.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)					
18.4.1	4036	Orse	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/750v / 70°C - fornecimento e instalação	m	6.000,00
18.4.2	00001021	Sinapi	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-s11, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, seção nominal 4 mm2	m	1.125,00
18.4.3	00000982	Sinapi	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 6 mm2	m	500,00
18.4.4	070540	Agetop civil	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 10 mm2	m	150,00
18.4.5	00038232	Sinapi	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 25 mm2	m	25,00
18.4.6	070543	Agetop civil	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 35 mm2	m	125,00
18.4.7	070541	Agetop civil	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 16 mm2	m	500,00
18.5 ILUMINAÇÃO E TOMADAS					
18.5.1	600604	Embasa	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa	un	191,00
18.5.2	72339	Sinapi	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa	un	33,00
18.5.3	72331	Sinapi	Interruptor simples 10 A, completa	un	49,00
18.5.4	72332	Sinapi	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	6,00
18.5.5	72333	Sinapi	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	3,00


Marília Rêgo de Souza
Engenheira Civil
CREA/MA 111.934.422-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899332/2024, em 17/01/2024



Certidão nº 899332/2024
17/01/2024, 11:23

Chave de Impressão: WYwda

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 15 folhas



015 0518
 Proc. Nº 013124
 Ass. *[assinatura]*

18.5.6	72333	Sinapi	Interruptor Tree-way 10 A, completa	un	28,00
18.5.7	72333	Sinapi	Interruptor For-way 10 A, completa	un	2,00
18.5.8	41.14.070	Cpos	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo	un	116,00
18.5.9	73953/002	Sinapi	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo	un	19,00
18.5.10	97606	Sinapi	Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer.	un	12,00
18.5.11	10747	Orse	Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 85 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d'água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	0,00
18.5.12	97606	Sinapi	Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W.	un	18,00
18.5.13	C2045	Seinfra	Projektor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	4,00
18.5.14	C2045	Seinfra	Projektor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	2,00
18.5.15	83387	Sinapi	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação	un	150,00
18.5.16	83438	Sinapi	Caixa metálica octogonal 4x4" fundo móvel	un	75,00
19			INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO		
19.1	00009869	Sinapi	Tubo pvc, soldável, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648)	m	100,00
20			INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA		
20.1			EQUIPAMENTOS PASSIVOS		
20.1.1	00039694	Sinapi	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	0,00
20.1.2	7867	Orse	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	un	0,00
20.1.3	059427	Sbc	Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura	un	0,00
20.1.4	66.20.150	Cpos	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	0,00
20.1.5	66.20.150	Cpos	Guia de Cabos Traseiro	un	0,00
20.1.6	761	Orse	Trava Patch Panel	un	0,00
20.1.7	66.20.150	Cpos	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	0,00
20.1.8	66.20.150	Cpos	Guia de Cabos Superior, fechado	un	0,00
20.2			CABOS EM PAR TRANÇADOS		
20.2.1	73768/013	Sinapi	Cabo telefônico cci-50 5 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	0,00
20.2.2	423	Orse	Cabo UTP - 4 pares-categoria 5e (p/cabeam. estruturado)	m	0,00
20.2.3	10362	Seinfra	Cabo logico/video coaxial 50 (ohms)	m	0,00
20.2.4	4476	Orse	Cabo telefônico CI - 50 x 20 pares	m	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899332/2024, em 17/01/2024 em



[assinatura]
 Marília F. Silva
 Engenheira Civil
 CREA/MA 111.834.422-0

[assinatura]

Certidão nº 899332/2024
 17/01/2024, 11:23

Chave de Impressão: WyWdA

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 15 folhas



Of. 0519
 Fis. _____
 Proc. Nº 013124
 Ass. *[assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899332/2024, em 17/01/2024



O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 15 folhas

Certidão nº 899332/2024
 17/01/2024, 11:23

Chave de Impressão: WyWdA

20.3			CABOS DE CONEXÃO		
20.3.1	C3770	Seinfra	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	0,00
20.3.2	C3770	Seinfra	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	0,00
20.3.3	C3770	Seinfra	Cabos de conexões – Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 m	un	0,00
20.3.4	C4526	Seinfra	Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par - 1,50m	un	0,00
20.4			TOMADAS		
20.4.1	98307	Sinapi	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	0,00
20.4.2	00038084	Sinapi	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	0,00
20.5			CAIXAS E ACESSÓRIOS		
20.5.1	83371	Sinapi	Quadro de distribuição para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metálica, de embur, sem acessórios, padrão Telebrás, fornecimento e instalação	un	1,00
20.5.2	6412	Orse	*Recuperação de caixas de passagem em tijolos maciços, dim. Int. 0,40x0,40x0,60m, sem tampa	un	31,00
20.6			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
20.6.1	72308	Sinapi	Eletroduto Ferro Galvanizado - Ø 1 1/4", inclusive curvas	m	12,00
20.6.2	7877	Orse	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm	un	2,00
20.6.3	11048	Seinfra	Curva horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm	m	48,00
20.6.4	8443	Orse	Curva vertical para eletrocalha 100 x 50 mm	un	1,00
20.6.5	8113	Orse	Té horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm	un	1,00
20.6.6	034524	Sbc	Fechamento para eletrocalha 100 x 50 mm	un	2,00
20.6.7	9533	Orse	Flange para eletrocalha 100 x 50 mm	un	1,00
21			SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA		
21.1	09.12.001	Fde	Ex-01 exaustor axial dn 40cm	un	1,00
21.2	073030	Sbc	Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m ²)	kg	8,00
21.3	8445	Orse	Coifa em aço inox com filtro 120x70x25cm, multinox ou similar	un	1,00
21.4	073030	Sbc	Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m ²)	kg	16,00
21.5	C3484	Seinfra	Suporte de equipamentos p/instalação de tomadas e interruptores em dutos de alumínio ø/dim. 73mm x 25mm	un	6,00
21.6	10183	Orse	Conexão tipo curva ø 19,5 cm	un	5,00
21.7	9843	Orse	Duto em chapa de aço preto nº. 16, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação	m	2,75
21.8	9843	Orse	Duto em chapa de aço preto nº. 16, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação	m	2,00
21.9	170868	Sedop	Quadro de comando - proteção trifásico - 3cv	un	1,00
22			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
22.1	C2060	Seinfra	Pára-raios, tipo Franklin	un	1,00
22.2	600304	Embasa	Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 35mm ²	m	500,00
22.3	SPDA-CXS-020	Setop	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	2,00

[assinatura]
 Maria Pa...
 Engenheira Civil
 CREA/MA 111.934.422-0

[assinatura]



FIS 000520
 Proc. Nº 013124
 Ass.

22.4	MATED-11479	Setop	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	un	34,00
22.5	10522	Orse	Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8" / cabo de 50 mm²	un	40,00
22.6	10522	Orse	Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm²	un	70,00
22.7	11.92.02	Sudicap	Conector de furo vertical, Ø10mm / cabo de 35 mm²	un	107,00
22.8	42.05.230	Cpos	Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm	un	18,00
22.9	MATED-11479	Setop	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	un	75,00
22.10	68069	Sinapi	Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m	un	
22.11	800305	Embasa	Cordoalha de cobre nu, 50 mm²	m	
23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
23.1 SERVIÇOS					
23.1.1	C0864	Seinfra	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	un	1,00
23.1.2	BAN-ARD-005	Setop	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto.	m²	60,33
23.1.3	C0361	Seinfra	Bancos de concreto da administração	m	4,39
23.1.4	C0361	Seinfra	Bancos de concreto do pátio	m	4,52
23.1.5	1100050	Caern	Pelotril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	114,60
23.2 CAIXA D'ÁGUA - 36.000L					
23.2.1	002506	Sbc	Suporte de luz piloto	un	1,00
23.2.2	310809	Iopes	Suporte para cinto de segurança	un	1,00
23.2.3	00038060	Sinapi	Suporte para Para-raio	un	1,00
23.2.4	00010851	Sinapi	Placa de aviso "Extravasor"	un	2,00
23.2.5	73665	Sinapi	Escada interna e externa tipo manneiro, inclusive pintura	m	13,40
23.2.6	84863	Sinapi	Guarda corpo de 1m de altura	m	7,97
23.2.7	D040000103	Embasa	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	kg	2.560,00
24 SERVIÇOS FINAIS					
24.1	9537	Sinapi	Limpeza final da obra	m²	1.118,48
25 ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
25.1	90777	Sinapi	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	h	360,00
25.2	90776	Sinapi	Encarregado geral com encargos complementares	h	360,00
26.3	88326	Sinapi	Vigia noturno com encargos complementares	h	360,00
26 LIMPEZA GERAL DE PISOS E LAJES E OUTROS					
26.1		Próprio	Limpeza geral de lajes, piso cimentado e revestimento cerâmico	m²	1.118,48
26.2	55.02.010	Cpos	Limpeza de caixa de inspeção	un	20,00
26.3	08.82.060	Fde	Limpeza de canaletas de águas pluviais	m	50,00

Marília
 (Engenheira Civil)
 CREA/MA 111.934.422-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899332/2024, em 17/01/2024 em



Certidão nº 899332/2024
 17/01/2024, 11:23
 Chave de Impressão: WYwGd
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 15 folhas



0521
Fls

Proc. Nº 013124

Ass. 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
27.1	73965/010	Sinapi	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m³	37,20
27.2	94319	Sinapi	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. Af_09/2016	m³	33,01
27.3	93382	Sinapi	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2018	m³	29,30
27.4	TER-REG-015	Setop	Regularização e compactação de terreno com Motoniveladora e rolo vibratório	m²	1.316,00
27.5	5915321	Sicro3	Transporte de material - bola-fora, d.m.l. até 5km - Empolamento (20%)	tkm	2.368,80
27.6	5914351	Sicro3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e	l	368,48
REJUNTE					
28.1	00034357	Sinapi	Rejunte colorido, cimentício	kg	510,00
ITENS NOVOS					
1.1	9633	ORSE	Fita adesiva para cumeeira plana (top plana), l=15cm	M	226,14
1.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF_06/2018	M2	144,00
2.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 PS	M2	109,53
3.1	14.30.842	CPOS	Divisória tipo piso/teito em vidro temperado simples, com coluna estrutural em alumínio extrudado	M2	55,86
4.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	846,33
5.1	90950	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS.	M2	255,68
5.2	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE.	M2	1.200,00


Marília Pereira Silva
Engenheira Civil
CREA/MA 111.334.422-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899332/2024, em 17/01/2024 emitida



Certidão nº 899332/2024
17/01/2024, 11:23

Chave de Impressão: WyWdA

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 15 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Ass. 861271/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CLAUDIONOR DALL'AGNOL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLAUDIONOR DALL'AGNOL**
Registro: **4446MA** RNP: **2504854684**
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200332165** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/04/2020 Baixada em: 25/02/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIRCULO ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 188/2020 Celebrado em: 05/04/2020
Valor do contrato: R\$ 747.259,33 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: POVOADO PEBA
Complemento: ZONA RURAL Bairro: PEBA
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000

Coordenadas Geográficas: -7.843666, -46.464437
Data de início: 20/04/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA** CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 978.56 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 1192.80 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0306 - LAJES PRE-FABRICADAS 53 - EXECUCAO 503.00 metro quadrado;**

Observações

CONCLUSÃO NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR (E.M. SÃO CRISTOVÃO), NO POVOADO PEBA, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens: 6.9, 6.10 INSTALAÇÃO DE CABO TELEFONICO CCI; 6.13 TOMADA PARA TELEFONE; 15. INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 861271/2022
31/03/2022, 14:21
aW4Y0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aW4Y0.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
 PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO, 121 – Centro – Balsas – Maranhão
 CEP.: 65.800-000 C.N.P.J.: 06.441.430/0001-25
 Fone: (99) 3541-2197



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Número da ART:	MA20200332165
Endereço da obra:	MUNICÍPIO DE BALSAS – MA, ZONA RURAL, POVOADO PEBA
Período de realização:	(20/04/2020 até 28/12/2020)
Período executado e prazo contratual:	(20/04/2020 até 28/12/2020)
Valor da obra:	R\$ 747.259,33
Parcelas executadas da obra ou serviço:	100%
DADOS DO CONTRATANTE/ PROPRIETÁRIO	
Nome:	Prefeitura Municipal de Balsas - MA
CNPJ:	06.441.430/0001-25
DADOS DA CONTRATADA	
Nome:	CIRCULO ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	03.258.232/0001-32
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome:	Claudionor Dall'Agnol
Título Profissional:	Engenheiro Civil
Registro Nacional do Profissional (RNP):	2504854684
Registro no CREA:	5.556 D/SC Visto-MA 4.446
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
<ul style="list-style-type: none"> • CONCLUSÃO NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR (E.M. SÃO CRISTOVÃO), NO POVOADO PEBA, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA • COBERTURA EM TELHA CERÂMICA: 1192,80 m² • ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, SERRADA: 1192,80 m² • LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO: 503,00 m² • REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES: 765,40 m² • REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO: 787,23 m² • APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA: 978,56 m² 	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Representante do contratante:	
[Assinatura] José Cássio Alves Lima ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA: 111697653-6	
Nome: José Cássio Alves Lima	Nome: Jorge Henrique Rodrigues Borgnetti
Fiscal/Engenheiro Civil – CREA: 111697653-6	Secretário de Infraestrutura
CPF: 053.565.543-62	CPF: 617.025.793-87
	[Assinatura] Jorge Henrique Rodrigues Borgnetti Secretário de Infraestrutura e Urbanismo Balsas - MA, 18 de fevereiro de 2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861271/2022, em 31/03/2022 em



Certidão nº 861271/2022
 01/04/2022, 22:24

Chave de Impressão: aW4Y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2022 e contém 6 folhas



000524
 Fis _____
 Proc. Nº 013124
 Ass. *[Assinatura]*

PREFEITURA DE BALSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA
 OBJETO: CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR (E.M.SÃO CRISTÓVÃO)
 LOCALIZADA: NA ZONA RURAL- POVOADO PEBA
 BASES: SINAPI - 08/2018, SEMFRA - 026, ORSE - 06/2018, IOPES E PRÓPRIO
 ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADO
 B.D.J = 22,23%
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 747.258,33
 MEDIÇÃO: Nº 03 DE 30/07/2021 A 16/08/2021

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Und	Quant.	Sistema de Medição		
						Unitário	Unitário/03	TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00
2			MOVIMENTO DE TERRA					0,00
3			INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES					0,00
4			SUPERESTRUTURA					
4.3	74202/01	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, CLA/JOTAS E CAP.C/CONC FCK+20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	503			
5			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
5.1	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1			
5.2	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6			
5.3	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	26			
5.4	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	85			
5.5	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	122			
5.6	1042	ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâmetro = 50mm x 1 1/2"	un	2			
5.7	1038	ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâmetro = 32mm x 1"	un	12			
5.8	1036	ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâmetro = 20mm x 1/2"	un	10			
5.9	94487	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1			
5.10	94488	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2			
5.11	94489	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1			
5.12	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2			
5.13	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1			
5.14	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2			
5.15	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1			
5.16	6139	Próprio	Colocação de hidrômetro em ligação existente, com remanejamento p/ muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	und	1			
5.17	C2506	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	5			
5.18	89707	SINAPI	CAIXA BIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6			
5.19	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1			
5.20	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861271/2022, em 31/03/2022



Certidão nº 861271/2022

01/04/2022, 22:24

Chave de Impressão: aW4Y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2022 e contém 6 folhas

[Assinatura]

[Assinatura]



00:0525
Fis
Proc. Nº 018124
Ass. *[assinatura]*

5.21	74165001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7		
5.22	95470	SINAPI	VASO SANITÁRIO SFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5		
5.23	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3		
5.24	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3		
5.25	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 20,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2		
5.26	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6		
5.27	86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA CDM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1		
5.28	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	8		
5.29	C0516	SEINFRA	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/ UM GANCHO	UN	3		
5.30	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1		
5.31	86912	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2		
5.32	40729	SINAPI	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5		
5.33	88571	SINAPI	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9		
5.34	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2		
5.35	12124	ORSE	Barra de apoio, angular, fixa, em aço inox, l=84cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	6		
5.38	4274	ORSE	Barra de apoio em tubo de aço galvanizado, d= 1 1/2", inclusive pintura em esmalte sintético	m	2		
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS				
6.1	83407	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	690		
6.2	55865	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30		
6.3	C1371	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 1,5 MM2	M	1800		
6.4	C1374	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	M	3000		
6.5	C1375	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	150		
6.6	C1376	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	M	300		
6.7	C1372	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2	M	150		
6.8	C1372	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2	M	200		
6.9	10573	ORSE	Instalação de cabo telefônico CCI - 50 x 2 pares	m	70		
6.10	10573	ORSE	Instalação de cabo telefônico CCI - 50 x 2 pares	m	35		
6.11	84226	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24		
6.12	84226	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11		
6.13	72337	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7		
6.14	83566	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	57		
6.15	83566	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5		
6.16	652	ORSE	Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa	un	97		
6.17	652	ORSE	Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa	un	5		
6.18	652	ORSE	Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa	un	94		
6.19	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1		
6.20	74130005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1		
6.21	74130001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3		
6.22	74130001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861271/2022, em 31/03/2022



Certidão nº 861271/2022
01/04/2022, 22:24

Chave de Impressão: aW4Y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2022 e contém 6 folhas



0526
Fls _____
Proc. Nº 013124
Ass. 

6.23	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_04/2016	UN	1		
6.24	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1		
6.25	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1		
6.26	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1		
6.27	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2		
6.28	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7		
6.29	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1		
6.30	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1		
6.31	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1		
6.32	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2		
6.33	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1		
6.34	74052/005	SINAPI	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 18 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1		
6.35	83440	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	5		
6.38	502	ORSE	Distribuidor geral padrao tolerancias dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	un	1		
6.37	73953/005	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5		
6.38	73953/006	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	89		
6.39	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	327,95		
6.40	72315	SINAPI	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	42		
6.41	72263	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	28		
7			PAREDES E PAINES				
7.1	79627	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	11,32		
7.2	95465	SINAPI	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m²	10		
8			ESQUADRIAS				
8.1	84840	SINAPI	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 70X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS	UN	8		
8.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_08/2015	UN	8		
8.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_08/2015	UN	8		
8.4	91328	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMIOCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_08/2015	UN	3		
8.5	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_08/2015	UN	2		
8.6	9103	SINAPI	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE E QUADRO, 60 X 80 CM SEM VIDROS	m²	72,6		
8.7	74068/002	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	22		
8.8	74047/003	SINAPI	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS	UN	66		
9			COBERTURA				
9.1	73938/001	SINAPI	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	1192,8		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861271/2022, em 31/03/2022 em



Certidão nº 861271/2022
01/04/2022, 22:24
Chave de Impressão: eW4Y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2022 e contém 6 folhas



000527
 FIS
 Proc. Nº 013124
 ASS. *[assinatura]*

9.2	94221	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	196,38		
9.3	72079	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE 10M ATE 13M	m²	1192,8		
9.4	72107	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	24,6		
10			REVESTIMENTO				
10.1	87868	SINAPI	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	503		
10.2	84076	SINAPI	REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	503		
10.3	87266	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 6 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	765,4		
11			PAVIMENTAÇÃO				
11.1	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	787,23		
11.2	68325	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO, ESPESURA 7CM, INCLUSIVE SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	m²	166,13		
11.3	2256	ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	26,5		
11.4	86550	SINAPI	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X90CM. AF_06/2014	M	56		
12			PINTURAS				
12.1	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	978,56		
12.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAS. AF_06/2014	m²	628		
12.3	6081	SINAPI	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAS	m²	67,56		
12.4	6081	SINAPI	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAS	m²	276		
12.5	73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	145,2		
13			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				
13.1	C0381	SEINFRA	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	10,8		
13.2	C0356	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60m)	UN	2		
13.3	C0356	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60m)	UN	1		
13.4	C0356	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60m)	UN	1		
13.5	6140	Próprio	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha (conforme projeto - vide detalhes de mercenaria/cozinha)	und	1		
13.6	6143	Próprio	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha	und	2		
13.7	210102	IOPEs	Quadro de giz novo, completo, de fórmica tipo lousa escolar, inclusive pintura do requadro e porta giz com esmalte sintético	m²	31,92		
13.8	6141	Próprio	Quadro escolar branco com moldura instalado na sala de informática	m²	1,5		
13.9	6142	Próprio	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa	m²	9,54		
14			INCÊNDIO				
14.1	83635	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8		
14.2	73976/006	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7		
14.3	77305	SINAPI	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5		
14.4	97553	SINAPI	TE, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1		
14.5	6144	Próprio	União em aço frio classe 10 - diam 3/4"	und	2		
14.6	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	1		
14.7	95757	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	UN	3		
14.8	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 4MM	m²	82,58		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861271/2022, em 31/03/2022




Certidão nº 861271/2022
 01/04/2022, 22:24

Chave de Impressão: aW4Y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2022 e contém 6 folhas



Ofis 0528
Proc. Nº 013124
Ass. 

14.9	72122	SINAPI	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m²	2,1			
14.10	9718	ORSE	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	m²	11,4			
15			INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA					
15.1	354	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	110			
15.2	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	28			
15.3	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	45			
15.4	345	ORSE	Bucha com arruela de ferro galvanizado ou liga especial zamak p/ eletroduto, diâm = 32mm (1 1/4")	un	45			
15.5	98262	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2018	M	130			
15.6	C4533	SEINFRA	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA B - UTP	M	205			
15.7	6145	Próprio	Obturador com haste padrão TELEBRAS	und	1			
15.8	83370	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1			
15.9	6146	Próprio	Conector RJ45 (8mea), p/ lógica	und	19			
15.10	6147	Próprio	Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saídas	und	19			
15.11	72337	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5			
15.12	C4761	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	22			
16			PORTAL DE ACESSO					
16.1	6148	Próprio	Muro em cobogó h=1,60m - Padrão FNDE	m	7,25			
16.2	6149	Próprio	Portão de abrir em metalon 40x40mm q/ 10cm 25s	m²	4,2			
16.3	6150	Próprio	Tirante com rosca total, ref. DP-48, D= 1 1/4"x600mm, fabricação real perfil ou similar	pc	2			
16.4	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m²	15,6			
16.5	73938/005	SINAPI	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	m²	9,2			
16.6	94221	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	15,6			
17			LIMPEZA DA OBRA					
17.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	853,2			
				Total Geral				


JOSÉ CASSIO ALVES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 111697653-6
 RESP. TÉCNICO PELA OBRA
 CPF: 053.565.543-6
 CREA: 111697653-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861271/2022, em 31/03/2022 em



Certidão nº 861271/2022
 01/04/2022, 22:24
 Chave de Impressão: aW4Y0
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2022 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

845308/2021

Atividade concluída


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, o Acervo Técnico do profissional **CLAUDIONOR DALL'AGNOL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLAUDIONOR DALL'AGNOL**

Registro: **4446MA** RNP: **2504854684**

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20200353266** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/08/2020 Baixada em: 16/04/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIRCULO ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA**
Endereço do contratante: PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Nº: 121

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BALSAS

UF: MA

CEP: 65800000

Contrato: 432/2020

Celebrado em: 24/07/2020

Valor do contrato: R\$ 198.321,81

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: PRAÇA Rua Teixeira Freitas

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Trizidela

Cidade: BALSAS

UF: MA

CEP: 65800000

Coordenadas Geográficas: -7.539322, -46.033495

Data de início: 10/08/2020

Conclusão efetiva: 22/01/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 1181.26 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DA PRAÇA SARAIVA, NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 845308/2021
02/09/2021, 14:30
a6286

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a6286





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
 Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – CEP.: 65.800-000
 C.N.P.J.: 06.441.430/0001-25 Fone: (99) 3541-2197
 prefeituradebalsas@gmail.com



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
• Contrato/Convênio 432/2020 - SEMED	
Endereço da obra: Praça Rua Teixeira Freitas - Bairro Trizidela, Balsas - MA, CEP.: 65.800-000	
Período de realização: (10/08/2020 até 22/01/2021)	
Período executado e prazo contratual: (10/08/2020 até 30/03/2021)	
Valor da obra: R\$ 198.321,81	
Parcelas executadas da obra ou serviço: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE/ PROPRIETÁRIO	
Nome: Prefeitura Municipal de Balsas - MA	
CNPJ: 06.441.430/0001-25	
DADOS DA CONTRATADA	
Nome: CIRCULO ENGENHARIA LTDA	
CNPJ: 03.258.232/0001-32	
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome: Claudionor Dall' Agnol	
Título Profissional: Engenheiro Civil	
Registro Nacional do Profissional (RNP): 2504854684	
Registro no CREA: 5.556 D/SC Visto-MA 4.446	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Reforma da Pça Saraiva no Município de Balsas - MA. Com área de 1181,26 m2. ART MA20200353266, Contrato e Planilhas de Orçamento em anexo. • PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA: 1.181,26 m2 • Demolição de piso cimentado : 1.181,26 m2 • GUIA/MEIO-FIO CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO CURVO C/ EXTRUSORA: 133,74 m2 • EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS: 12,00 m2 • TAPUME EM CHAPA DE AÇO, INCL. FORNEC., INSTAL: 342,38m2 • BANCO EM CONCRETO: 16m • PERGOLADO EM MADEIRA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO: 98,54m 	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Representante do contratante:	Profissional habilitado:
 Fiamma Dara Cardoso dos Santos Arquiteta – CAU: 124.082 CPF: 037.156.483-25	 Claudionor Dall' Agnol Engº Civil – CREA: 2504854684 CPF: 383.135.379-49

Edino José Vaz
 Engenheiro Civil CREA - R. N. 171005556-7

 Jorge Henrique Rodrigues Bogaes
 Secretário de Infraestrutura e Urbanismo
 Portaria Nº 008/2021

Balsas - MA, 16 de abril de 2021.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845308/2021, em 02/09/2021 emitida



Certidão nº 845308/2021
 02/09/2021, 14:32

Chave de Impressão: a6286

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2021 e contém 1 folhas







ANEXO I

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					44.218,73
1.1	80777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	330	83,84	102,47	33.813,10
1.2	80778	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	330	38,12	91,82	10.532,80
1.3	303	Projeto	ART	UN	1	129,76	180,00	150,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					29.275,89
2.1	76208001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8	186,62	228,80	1.381,36
2.2	010250	LOPE S	Demolição de piso cimentado, exclusivo laço de concreto	m²	1181,26	7,89	8,84	11.357,31
2.3	72888	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTUJO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 EIX	m³	158,78	1,88	2,43	378,33
2.4	030204	CAEMA	TAPUME EM CHAPA DE AÇO PRETO NA O LOCAL DAS OBRAS INCL. FORN. INSTAL. E	m²	342,38	13,88	18,75	5.300,91
2.5	41988	SINAPI	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIPARCADA EM POSTE MADEIRA	UN	1	891,59	1.088,79	1.088,79
2.6	88287	SINAPI	PORTO DE CONDUZIR TUBULOS DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUIDOS RASGO E CHAMBRAMENTO EM ALVENARIA AF. 12/2014	UN	1	78,79	98,30	80,30
2.7	88288	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARFADO EM CARVEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUIDO PRATELEIRAS AF. 02/2018	m²	12	387,50	448,08	5.306,16
2.8	1	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE CABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	m²	1181,26	3,24	3,88	4.677,78
3			PAVIMENTAÇÃO					28.415,38
3.1	72183	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM COM ARMADAÇÃO EM TELA SOLDADA	m²	1181,26	48,78	60,84	71.887,88
3.2	88278	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 8,5 HP - DEPRECIADO AF. 08/2018	H	640	0,22	0,28	168,40


Preço Prof. João Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000
C.R.P.J 04.441.430/0001-25 (98) 3541 - 2187

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845308/2021, em 02/09/2021 em



3.3	3541	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com esfoladora elétrica - Rev 02	m²	1181,26	3,02	3,69	4.358,84
3.4	88283	SINAPI	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 150 MICRAS	m²	1181,26	4,43	5,41	6.388,91
3.5	0003071	SINAPI	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISO, COR CINZA, 12 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	M	105	0,51	0,62	68,10
3.6	94243	SINAPI	ATERRO MARGINAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2018	m³	118,12	48,45	58,58	6.911,08

Preço Prof. João Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000
C.R.P.J 04.441.430/0001-25 (98) 3541 - 2187


 Edmo José
 Engenheiro Civil CREA-RN 1983088-7

Certidão nº 845308/2021
 02/09/2021, 14:32
 Chave de Impressão: a6286

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2021 e contém 2 folhas



CPIS 0532
 Proc. Nº 018124
 Ass. *[assinatura]*



8.3	94284	SINAPI	GUA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF. 08/2018	M	133,74	18,83	22,77	3.045,25
8.4	03440	SEINFRA	BANCO EM TP 87 ENCOBYTO PADRÃO	M	15	182,95	235,84	3.773,44
8.6	8854	ORSE	Amerciamento de pedras de escaípio tratado, d=13 a 16cm para confecção de espiçote (refinaria Sarcopato)	m	88,54	18,07	18,84	1.808,32
8.7	00004115	SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM	M	88,54	8,76	8,26	813,94
8.8	03388	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IQUAL A 1,30 M. AF. 03/2018	m³	4,01	48,95	87,38	230,09
8.9	12110	ORSE	Mesa c/ tempo Ø=1,00m em concreto armado poído sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, 2 bancos em concreto armado (semi circula), com pintura asfáltica.	Un	1	760,22	964,68	964,68
8			TRANSPORTE					2.354,14
8.1	83588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 04/2018	M3XKM	1488	0,82	1,00	1.488,00
8.2	72804	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROÇERIA B T. RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1488	0,47	0,57	848,16
7			LIMPEZA DA OBRA					2.840,80
7.1	99317	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1200	1,80	2,20	2.840,00
Total Geral								194.321,81

[assinatura]
 Edimo Jose Vaz
 Engenheiro Civil CREA-R.N. 110005554

Projeto Prof. Jose Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000
 C.N.P.J 05.441.430/0001-25 (89) 3541 - 2197

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845308/2021, em 02/09/2021 em



[assinatura]

Certidão nº 845308/2021
 02/09/2021, 14:32

Chave de Impressão: a6286

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2021 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


875735/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CLAUDIONOR DALL'AGNOL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLAUDIONOR DALL'AGNOL**
Registro: **4446MA** RNP: **2504854684**
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20200329445** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/04/2020 Baixada em: 11/11/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIRCULO ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 499/2019 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.197.688,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA Praça Antonio Pereira Nº: S/N
Complemento: Bairro: centro CEP: 65800000
Cidade: BALSAS UF: MA
Coordenadas Geográficas: -7.528824, -46.038020
Data de início: 25/03/2020 Conclusão efetiva: 25/03/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA** CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 1948.40 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 206.49 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 1679.40 metro quadrado;**

Observações

Construção do Mercado Público do Município de Balsas-Ma

Número da ART: **MA20210399936** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/02/2021 Baixada em: 11/11/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 499/2019 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.197.688,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA Praça Antonio Pereira Nº: S/N
Complemento: Bairro: centro CEP: 65800000
Cidade: BALSAS UF: MA
Coordenadas Geográficas: -7.528824, -46.038020
Data de início: 25/03/2020 Conclusão efetiva: 25/03/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA** CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 1948.40 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 206.49 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 1679.40 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1679.40 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 1679.40 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0440 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC 53 - EXECUCAO 1679.40 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1679.40 metro quadrado;**

Observações

Construção do Mercado Público do Município de Balsas-Ma





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

875735/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20210439051** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/07/2021 Baixada em: 09/11/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA**
Endereço do contratante: PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO
Complemento:
Cidade: BALSAS
Contrato: 499/2019

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-45
Nº: 121
CEP: 65800000

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da obra/serviço: PRAÇA Praça Antonio Pereira

Bairro: CENTRO
UF: MA

Nº: S/N
CEP: 65800000

Complemento:
Cidade: BALSAS
Coordenadas Geográficas: -7.528824, -46.038020

Data de início: 25/03/2021 Conclusão efetiva: 25/03/2022

Finalidade: Comercial

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO #A0107** - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 1948.40 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO #A0301** - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 206.49 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO #A0302** - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 1679.40 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO #A0435** - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1679.40 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO #A0436** - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 1679.40 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO #A0440** - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC 53 - EXECUCAO 1679.40 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO #B1106** - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1679.40 metro quadrado;

Observações

Construção do Mercado Público do Município de Balsas-Ma

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item 16, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.
- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 16 REDE LÓGICA, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 875735/2022

11/11/2022, 11:12

47YwD


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 47YwD





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
 PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO, 121 – Centro – Balsas – Maranhão
 CEP.: 65.800-000 C.N.P.J.: 06.441.430/0001-25
 Telefone: (99) 3541-2197



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
• Contrato/Convênio 499/2019	Número da ART: MA20210439051
Endereço da obra: Praça Antonio Pereira, S/N - Centro – BALSAS - MA	
Período executado e prazo contratual: (25/03/2020 até 25/03/2022)	
Valor da obra: R\$ 2.878.441,74	
Parcelas executadas da obra ou serviço: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE/ PROPRIETÁRIO	
Nome: Prefeitura Municipal de Balsas- MA	
CNPJ: 06.441.430/0001-25	
DADOS DA CONTRATADA	
Nome: CIRCULO ENGENHARIA LTDA	
CNPJ: 03.258.232/0001-32	
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome: Claudionor Dall'Agnol	
Título Profissional: Engenheiro Civil	
Registro Nacional do Profissional (RNP): 2504854684	
Registro no CREA: 5.556 D/SC Visto-MA 4.446	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BALSAS - MA.	
• ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VÃO LIVRE DE 15M: 1767,70 m ²	
• TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30MM: 1767,70 m ²	
• ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS: 1641,00 m ²	
• CONCRETO FCK = 25MPA: 209,19 m ³	
• REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO: 1536,00 m ²	
• REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS: 1768,00 m ²	
• APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA: 1459,00 m ²	
OBS: DEMAIS SERVIÇOS ESTÃO EM ANEXO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Representante do contratante: Marcos Vinícius dos Santos Miranda Engenheiro Civil CREA: 111078459-7	
Nome: Marcos Vinícius dos Santos Miranda Fiscal/Engenheiro Civil – CREA: 111078459-7 CPF: 054.104.243-28	Nome: Jorge Henrique Rodrigues Borgnetti Secretário de Infraestrutura CPF: 617.025.793-87

Balsas - MA, 04 de Novembro de 2022.

Jorge Henrique Rodrigues Borgnetti
Secretário de Infraestrutura
CPF: 617.025.793-87
Protocolo nº 098/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875735/2022, em 11/11/2022 em




Certidão nº 875735/2022
13/11/2022, 17:46

Chave de Impressão: 47YwD

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 9 folhas



PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

Fibr. 0536
Proc. Nº 013124
Ass. 

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875735/2022 em 11/11/2022 em



Certidão nº 875735/2022
13/11/2022, 17:46
Chave de Impressão: 47YwD

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 9 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BALSAS - MA.	TOMADA DE PREÇO: 018/2019
ENDEREÇO: RUA DO EGITO, CENTRO, BALSAS - MA;	CONTRATO: 499/2019
EMPRESA: CIRCULO ENGENHARIA	

			Descrição	Und	Quant. Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÃO		
1.1	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	421,00
1.2	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	1250,00
1.3	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	1250,00
1.4	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	803,00
1.5	74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	640,00
1.6	93206	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	m²	12,00
1.7	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	m²	24,00
1.8	93583	SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016	m²	29,00
1.9	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	m²	18,00
1.10	74200/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,50
1.11	41598	SINAPI	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.12	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	160,30
1.13	IIO-LIG-015	SETOP	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00
1.14	022098	Próprio	DEMOLICAO PISO CONCRETO ATE 20cm COM MARTELETE ELÉTRICO	m²	125,00
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / INFRAESTRUTURA		
2.1	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	780,00
2.2	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÓRMA. AF 06/2017	m³	272,00
2.3	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF 08/2017	m³	62,80
2.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	m²	165,00
2.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 08/2017	m²	267,50
2.6	83518	SINAPI	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	m³	42,00
2.7	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6 MM - MONTAGEM. AF 08/2017	KG	790,60
2.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	4968,70
2.9	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 08/2017	KG	1348,30
2.10	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	123,61
2.11	92874	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m³	123,61
2.12	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO SUPERESTRUTURA	m²	350,73
3			SUPERESTRUTURA		
3.1	92412	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	m³	612,67





0537
 Proc. Nº 013624
 Ass.

PREFEITURA DE
BALSAS

Compras e construção da cidade de Balsas

3.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	m³	85,58
3.3	92874	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m³	82,88
3.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	1386,86
3.5	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	3481,28
3.6	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	2950,50
3.7	74141/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA AF 07/2016	m²	166,18
3.8	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	103,80
4			ALVENARIA E VEDAÇÕES		
4.1	87511	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 08/2014	m²	1641,00
4.2	93199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF 07/2016	M	187,00
4.3	73774/001	SINAPI	DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PROFISSIONAL MANIAI EXCLUSIVAMENTE AF 07/2016	m²	28,10
4.4	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO/ AREIA/ AREIA) AF 07/2016	m²	307,40
5			COBERTURA		
5.1	72111	SINAPI	ESTRUTURA METALICA EM TESOUREAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M. FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E PINTURA AF 07/2019	m²	1767,70
5.2	94216	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO/ AREIA/ AREIA) AF 07/2016	m²	1767,70
5.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	84,15
5.4	070675	SEDOP	Cobertura - telha translúcida fibra de vidro	m²	95,30
5.5	9054	ORSE	Fornecimento e instalação de brisa metálico de alumínio ref. 84F, 45º L da Fibrocell ou similar	m²	133,82
5.6	92885	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	238,00
5.7	8345	ORSE	Chapa de Base para Colunas Metálicas - dim. 0,20x0,20m a 0,40x0,40mx3/8", com 04 reforços e até 08 furações, soldada	kg	140,89
5.8	74145/001	SINAPI	PINTURA ESMÁLTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO UTILIZAÇÃO DE REVOQUE (AR-SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA MONTAGEM AF 07/2019	m²	1011,34
5.9	12626	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	un	18,00
5.10	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	m	88,30
6			DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170		
6.1	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA. DUAS DEMAOS.	m²	389,00
6.2	98581	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 20% AF 07/2016	m²	91,80
6.3	74066/002	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. REVESTIMENTOS E PISOS	m²	20,60
7			REVESTIMENTOS		
7.1			REVESTIMENTOS		
7.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 08/2014	m²	1909,53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875735/2022, em 11/11/2022




Certidão nº 875735/2022
 13/11/2022, 17:46

Chave de Impressão: 47YwD

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 9 folhas





PREFEITURA DE BALSAS

Continua a construção da cidade que queremos

7.1.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DETALHADA AF 06/2014	m²	1809,63
7.1.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTIMETRIA DAS PAREDES AF 06/2014	m²	1768,00
7.1.4	90409	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DETALHADA AF 06/2014	m²	168,18
7.2			PISOS INTERNO E EXTERNO		
7.2.1	90950	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM AF 12/2014	m²	1536,00
7.2.2	72137	SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALT RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	0,00
7.2.3	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO AF 07/2014	m²	748,56
7.2.4	40780	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	m²	748,56
7.2.5	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, FORROS	m²	1536,00
7.2.6	92396	SINAPI	BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, FORROS	m²	522,13
8					
8.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	m²	566,50
8.2	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO. DUAS DEMÃO. AF 06/2014	m²	566,00
8.3	60.21.15	SUDECA P	METALON CHAPA 18 - 30x20mm / (50X30MM)	KG	972,20
8.4	31889	SBC	PERFIL CHAPA DOBRADA "U" ENRIGECIDA 75x40x3,04mm/3,85ka/m) ESQUADRIAS	KG	785,40
9					
9.1	74136/003	SINAPI	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	196,52
9.2	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2014	m²	44,08
9.3	73933/004	SINAPI	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	m²	17,58
9.4	72119	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA PARA ABERTURA SEM MÃO E BARRA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.5	84885	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.6	94805	SINAPI	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSIVE FERRAGENS	UN	4,00
9.7	74073/002	SINAPI		UN	4,00
10			PINTURA		
10.1	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAO. AF 06/2014	m²	1459,00
10.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	1459,00
10.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES. DUAS DEMÃO. AF 06/2014	m²	1459,00
10.4	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃO) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMÃO)	m²	413,50
10.5	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO. AF 06/2014	m²	148,00
11			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E LOUÇAS/METAIS		
11.1	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	90,27
11.2	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	70,96
11.3	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2014	UN	16,00
11.4	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	126,26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875735/2022, em 11/11/2022 em



Certidão nº 875735/2022
13/11/2022, 17:46

Chave de Impressão: 47YwD

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 9 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE
BALSAS

Consórcio e construção da cidade que queremos

11.5	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	245,10
11.6	89422	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	102,00
11.7	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	72,00
11.8	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	110,00
11.9	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	40,00
11.10	84678	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00
11.11	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	34,00
11.12	96652	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00
11.13	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	54,00
11.14	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	58,00
11.15	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	11,00
11.16	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	79,00
11.17	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00
11.18	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	24,00
11.19	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	154,00
11.20	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
11.21	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	79,21
11.22	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	247,23
11.23	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	92,36
11.24	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	12,00
11.25	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	12,00
11.26	83624	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	8,00
11.27	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 06/2016	UN	12,00
11.28	6087	SINAPI	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPEÇÃO/FOSSA SEPTICA	UN	52,00
11.29	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	52,00
11.30	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 06/2016	UN	22,00
11.31	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	42,00

UF 0539
Fls _____
Proc. Nº 013124
Ass. 

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875735/2022, em 11/11/2022 em





Certidão nº 875735/2022
13/11/2022, 17:46


Chave de Impressão: 47YWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 9 folhas



PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção de cidade e quer quemers

11.32	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	37,00
11.33	89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	22,00
11.34	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	90,00
11.35	89405	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	6,00
11.36	84706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2018	UN	32,00
11.37	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	1,00
11.38	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	34,00
11.39	89830	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00
11.40	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF 12/2014	UN	12,00
11.41	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	18,00
11.42	89817	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	37,00
11.43	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	78,00
11.44	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	12,00
11.45	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	24,00
11.46	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	31,00
11.47	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	18,00
11.48	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	10,00
11.49	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
11.50	89394	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	20,00
11.51	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	47,00
11.52	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2018	UN	8,00
11.53	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	8,00
11.54	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	212,00
11.55	94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	UN	4,00
11.56	1430	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	6,00
11.57	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	10,00




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875735/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 875735/2022
13/11/2022, 17:46
Chave de Impressão: 47YwD

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 9 folhas





PREFEITURA DE BALSAS
 Continuação da construção da cidade e sua expansão

11.58	95542	SINAPI	PORTA TOLHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UN	5,00
11.59	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13,00
11.60	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UN	9,00
11.61	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UN	5,00
11.62	93441	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO COMUM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	30,00
11.63	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	13,00
11.64	BAN-GRA-005	SETOP	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	m²	95,80
11.65	74234/001	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
12					
12.1	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIPOLAR E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	46,00
12.2	74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIPOLAR E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.3	37.04.300	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	un	1,00
12.4	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	103,00
12.5	7746	ORSE	Caixa de passagem em alumínio 4' x 2" - Forneimento e assentamento	un	5,00
12.6	37.04.250	CPOS	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	3,00
12.7	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	199,00
12.8	74130/003	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.9	93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3,00
12.10	93015	SINAPI	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00
12.11	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	3,00
12.12	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	8727,93
12.13	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3780,94
12.14	91941	SINAPI	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	343,00
12.15	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	204,00
12.16	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	57,00
12.17	91944	SINAPI	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	12,00
12.18	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00
12.19	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	270,00
12.20	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00
12.21	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	12,00
12.22	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	28,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875735/2022, em 11/11/2022 em



Certidão nº 875735/2022

13/11/2022, 17:46

Chave de Impressão: 47YwD

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 9 folhas

[Handwritten signature]



**PREFEITURA DE BALSAS**

Criação e construção da cidade que queremos.

12.23	93022	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
12.24	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	90,00
12.25	68066	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.26	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	10130,10
12.27	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	1076,65
12.28	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	139,52
12.29	8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	200,00
12.30	91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	486,49
12.31	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	2800,00
12.32	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	174,40
12.33	97616	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	380,00
12.34	73831/002	SINAPI	LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00
12.35	97612	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	102,00
12.36	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	35,00
12.37	071683	AGETOP CIVIL	LUMINÁRIA TIPO PROJETO CIRCULAR ATÉ 400 W - BASE E-40	un	26,00
12.38	ELE-CAL-025	SETOP	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO	M	174,68
12.39	ELE-CAL-030	SETOP	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO	M	39,43
12.40	ELE-CAL-040	SETOP	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 400 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO	M	26,57
12.41	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total e 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	812,50
13			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		
13.1	201507	SEDOP	Extintor de incendio ABC - 6Kg	UN	12,00
13.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	12,00
13.3	96765	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2017	UN	3,00
13.4	94480	SINAPI	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUÇÃO 65 (2 1/4) E DN RECALQUE 50 (2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	UN	1,00
13.5	83645	SINAPI	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 3,0 HP	UN	2,00
13.6	1430	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cab. 3.000 litros	un	2,00
13.7	11894	ORSE	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,60 x 0,35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita	un	2,00
13.8	11852	ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	12,00
13.9	HID-TUB-125	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES DN = 2 1/2"	M	116,50
13.10	11867	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, de KBR ou si	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875735/2022, em 11/11/2022 em




O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 9 folhas

Certidão nº 875735/2022

13/11/2022, 17:46

Chave de Impressão: 47YwD



**PREFEITURA DE BALSAS**
Cultura e construção de cidades que querem

14		OUTROS SERVIÇOS			
14.1	84802	SINAPI	GUARDA-CORPO COM ÇORRIMAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	30,40
14.2	C2423	SEINFRA	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	m²	63,40
14.3	12124	ORSE	Barra de apoio, angular, fixa, em aço inox, l=84cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	4,00
14.4	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	4,20
14.5	7323	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusiva regularização de base	m²	72,00
14.6	9072	ORSE	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m²	16,80
14.7	PIJ-JUN-005	SETOP	APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2. EXCLUSIVO DE IMITADOR DE PROFUNDIDADE SPDA	M	24,50
15					
15.1	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO. DIÂMETRO INTERNO = 0.3 M. AF 05/2018	UN	19,00
15.2	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	489,80
15.3	72263	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
15.4	42.05.380	CPOS	Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e lamina	un	1,00
15.5	42.05.160	CPOS	Conector ulhal cabo/haste de 5/8"	un	85,00
15.6	9048	ORSE	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref. TEL-560 (barr-raio)	Un	17,00
15.7	72254	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	663,48
15.8	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	98,00
15.9	11.92.18	SUDECA P	HASTE ALTA CAMADA 254 MICRONS 5/8"X2.40M	UN	17,00
15.10	160312	IOPEs	Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicata Z 201 Ref: TEL 998201). marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	50,00
16					
16.1	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1320,84
16.2	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	M	86,29
16.3	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	94,00
16.4	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018	UN	94,00
16.5	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	47,00
16.6	ELE-CAL-075	SETOP	ELETROCALHA PERFORADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA	M	123,70
16.7	7384	ORSE	CHAPA 14 - 300 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO	m	312,50
16.8	83446	SINAPI	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total e 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	312,50
16.8	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00
17		LIMPEZA GERAL E SERVIÇOS FINAIS			
17.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2022,13
18		ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
18.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1557,08
18.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1557,08
18.3	COMP458	Próprio	ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) - CREA-MA	und	1,00
TOTAL GERAL					

Marcos Vinicius dos Santos Miranda
Engenheiro Civil
CREA 111078459-7
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MIRANDA
CPF: 054.104.243-28
CREA: 111078459-7

Jorge Henrique Rodrigues Bergneth
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo
Portaria Nº 008/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875735/2022, em 11/11/2022 em



Certidão nº 875735/2022
13/11/2022, 17:46

Chave de Impressão: 47YwD

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 9 folhas





Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403390910
NIRE 21200458288 CNPJ 03.258.232/0001-32		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua MELQUIADES MOREIRA, Nº 300, QUADRA083 LOTE 09, CENTRO - Balsas/MA - CEP 65800-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230688292	24/05/2023	BALANCO
223	20220534055	02/05/2022	BALANCO
002	20220028702	14/01/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20211491829	15/12/2021	BALANCO
310	20211065080	16/08/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20201231891	05/01/2021	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20201231891	05/01/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
902	20190961880	18/07/2019	PENHORA DE COTAS
223	20180376179	11/05/2018	BALANCO
316	20170413098	14/06/2017	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20170529444	05/05/2017	BALANCO
902	20160277957	31/03/2016	LEVANTAMENTO DE PENHORA DE COTAS
002	20151150427	23/07/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
902	20140685570	10/11/2014	PENHORA DE COTAS
223	20140318682	14/05/2014	BALANCO
002	20130531804	22/07/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130425028	11/06/2013	BALANCO
002	20130008044	14/01/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120463458	17/07/2012	BALANCO
223	20120463466	17/07/2012	BALANCO
223	20120463474	17/07/2012	BALANCO
206	20120397161	20/06/2012	PROCURACAO
002	20120257939	24/04/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20090692888	07/01/2010	BALANCO
223	20090692870	07/01/2010	BALANCO
002	20090662652	14/12/2009	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20070196761	16/05/2007	BALANCO
223	20060387394	26/10/2006	BALANCO
002	20060313269	14/09/2006	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20040027805	09/02/2004	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200458288	29/06/1999	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/05/2024, às 15:34:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **QSL0QZEP**.

MAC2403390910

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP NIRE : 21200458288 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2403390850		
NIRE (Sede) 21200458288		CNPJ 03.258.232/0001-32		Data de Ato Constitutivo 29/06/1999	Início de Atividade 01/07/1999
Endereço Completo Rua MELQUIADES MOREIRA, Nº 300, QUADRA083 LOTE 09, CENTRO - Balsas/MA - CEP 65800-000					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES (OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL); CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; GESTÃO DE REDES DE ESGOTOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (ALUGUEL DE CONTÊINERES).					
Capital Social R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio Nome CLAUDIONOR DALL AGNOL CPF/CNPJ 383.135.379-49		Participação no capital R\$ 750.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome CLAUDIONOR DALL AGNOL JUNIOR CPF/CNPJ 050.943.713-39		Participação no capital R\$ 750.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome CLAUDIONOR DALL AGNOL CPF 383.135.379-49		CPF 050.943.713-39		Término do mandato Indeterminado	
Nome CLAUDIONOR DALL AGNOL JUNIOR CPF 050.943.713-39		CPF 050.943.713-39		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 24/05/2023		Número 20230688292		Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	
					Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/05/2024, às 15:34:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NPB65SEV.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 903601/2024
Emissão: 01/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: A52Db

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: CLAUDIONOR DALL'AGNOL

Registro: 2504854684

CPF: 383.***.***-49

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 23/01/1986

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 4446

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA. DO CONFEA. BUICOES: 'PARA SE RESPONSABILIZAR POR PROJETOS E EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOTEAMENTO E DESMEMBRAMENTO OU REMEMBRAMENTO DE SOLO URBANO'. O PROFISSIONAL POSSUI ATRIBUICOES PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, CONFOR

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Data de Formação: 23/08/1985

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

Data de Formação: 15/09/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP

Registro: 0000052839


CNPJ: 03.258.232/0001-32

Data Início: 11/08/1999

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 903666/2024
 Emissão: 01/04/2024
 Validade: 31/03/2025
 Chave: bWabC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: CLAUDIONOR DALL'AGNOL JUNIOR

Registro: 1117125963

CPF: 050.***.***-39

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/01/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO - UNDB

Data de Formação: 20/12/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP

Registro: 0000052839


CNPJ: 03.258.232/0001-32

Data Início: 26/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



[Handwritten signature]





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 899636/2024
Emissão: 16/01/2024
Validade: 14/07/2024
Chave: AwaC8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CIRCULO ENGENHARIA LTDA - EPP
 CNPJ: 03.258.232/0001-32
 Registro: 0000052839
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 1.500.000,00
 Data do Capital: 14/01/2013
 Faixa: 5

Objetivo Social: 120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES (OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL); 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4399-1/05 - PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTOS; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (ALUGUEL DE CONTÊINERES).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA MELQUIADES MOREIRA, 300, QD. 083, LOTE 09, CENTRO, BALSAS, MA, 65800000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 11/08/1999

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000005124EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CLAUDIONOR DALL'AGNOL

Registro: 2504854684

CPF: 383.***.***-49

Data Início: 11/08/1999

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL


Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. DO CONFEA. BUIÇOS: "PARA SE RESPONSABILIZAR POR PROJETOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOTEAMENTO E DESMEMBRAMENTO OU REMEMBRAMENTO DE SOLO URBANO". O PROFISSIONAL POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, CONFOR

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CLAUDIONOR DALL'AGNOL JUNIOR





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 899636/2024
Emissão: 16/01/2024
Validade: 14/07/2024
Chave: AwaC8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 1117125963
CPF: 050.***.***-39
Data Início: 26/01/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Sócios

Sócio: CLAUDIONOR DALL'AGNOL
CPF: 383.***.***-49
Função: SOCIO

Sócio: CLAUDIONOR DALL'AGNOL JUNIOR
CPF: 050.***.***-39
Função: SOCIO



Cálculo do BDI

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI

Item	1º quartil	3º quartil	Médio	Identificação
AC	3,00	5,50	3,00	Administração Central
S e G	0,80	1,00	0,80	Seguro e Garantia
R	0,97	1,27	0,97	Risco
DF	0,59	1,39	0,59	Despesas Financeiras
L	6,16	8,96	6,16	Lucro
I	conforme legislação		13,15	Tributos

TOTAL 28,82

TRIBUTOS	%
PIS**	0,65
COFINS**	3,00
Cont. Previd.	4,50
ISS	5,00
Total	13,15

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:

$$BDI = \{ [(1+AC/100+S/100+R/100+G/100) \times (1+DF/100) \times (1+L/100) / (1-I/100)] - 1 \} \times 100$$

CLAUDIONOR DALL
 AGNOL:38313537949
 37949

Assinado de forma digital por
 CLAUDIONOR DALL
 AGNOL:38313537949
 Dados: 2024.05.09 11:28:17 -03'00'

Claudionor Dall'Agnol
 CPF 383.135.379-49
 Engenheiro civil - Crea 2504854684
 Rua Melquiades Moreira, nº300 – Bairro Centro, Balsas – MA.
 E-mail: claudionorcirculoengenharia@hotmail.com
 CNPJ - 03.258.232/0001-32





**EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1292/2024
PROPOSTA DE PREÇO**



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MUROS NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E PREDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA”.

1. Proponente:

Razão Social: CIRCULO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 03.258.238/0001-32

Endereço: RUA MELQUIADES MOREIRA, Nº300, CENTRO - BALSAS - MARANHÃO

2. Representante legal que assinará o Contrato:

Nome: CLAUDIONOR DALL' AGNOL

Cédula de identidade/órgão emissor: 1/R - 812.433 SSP/SC

CPF: 383.135.379-49

Cargo/Função: Sócio Administrador

Qualificação Técnica: Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança

3. Proposta de Preços: Valor total: **R\$ 1.690.000,00 (um milhão, seiscentos e noventa mil reais)**

4. Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias

5. Prazo de execução: 08 (oito) meses

6. Dados Bancários: Caixa Econômica Federal – Agência: 3121 Op. 03 Conta corrente: 2705-8.

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

O prazo de início da execução dos serviços será de acordo com os termos estabelecidos no anexo i, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de serviço ou documento similar, todas as etapas dos serviços serão avaliadas, sob pena de não aceite,



caso não atenda a discriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade.




Balsas (MA), 08 de maio de 2024.

Atenciosamente,

CLAUDIONOR DALL
AGNOL:38313537949
49

Assinado de forma digital
por CLAUDIONOR DALL
AGNOL:38313537949
Dados: 2024.05.09
11:27:13 -03'00'

CLAUDIONOR DALL' AGNOL
ENG. CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA 2504854684
SÓCIO GERENTE



CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA

COMPOSIÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
GRUPO "A"			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
SOMA GRUPO "A" - ENCARGOS BASICOS		16,80%	16,80%
GRUPO "B"			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,89%	Não incide
B2	FERIADOS	3,95%	Não incide
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,85%	0,64%
B4	13º SALARIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,04%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	AUSENCIAS ABONADAS /DIAS DE CHUVA	1,59%	Não incide
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,18%	9,20%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
TOTAL GRUPO "B" - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"		48,43%	18,88%
GRUPO "C"			
C1	AVISO PREVIO IDENIZADO	4,58%	3,46%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	1,73%	1,31%
C4	DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA	2,41%	1,82%
C5	IDENIZAÇÃO ACIDENTAL	0,39%	0,29%
TOTAL GRUPO "C" - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDENCIA GLOBAL DE "A"		9,22%	6,96%
GRUPO "D"			
D1	REINCIDENCIA DE "A" SOBRE "B"	8,14%	3,17%
D2	REINCIDENCIA DE "A" SOBRE AVIO PREVIO TRABALHADO E REICIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,38%	0,29%
TOTAL DA TAXAS DE INCIDENCIA E REINCIDENCIA		8,52%	3,46%
TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D)		82,97%	46,10%

CLAUDIONOR DALL Assinado de forma digital
AGNOL:383135379 por CLAUDIONOR DALL
AGNOL:38313537949
Dados: 2024.05.09
49 11:26:22 -03'00'

Claudionor Dall Agnol
CPF 383.135.379-49
Engenheiro civil - Crea 2504854684
Rua Melquiades Moreira, nº300 – Bairro Centro, Balsas – MA.
E-mail: claudionorcirculoengenharia@hotmail.com
CNPJ - 03.258.232/0001-32



Circulo Engenharia
CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS A
SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CHAPADINHA - MA

Circulo Engenharia
 CNPJ: 03.258.232/0001-32

Bancos
 SINAPI - 12/2023 - Maranhão
 SICRO3 - 10/2023 - Maranhão
 ORSE - 12/2023 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
 28,82%

000554
 Fis _____
 Proc. Nº 013724
 Ass.
 Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 82,97%
 Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Composições Principais		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo					
Composição	11397 ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0000000	632,39	632,39	
Insumo	12325 ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	Serviços	un	1,0000000	632,39	632,39	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	182,25			Valor com BDI =>	814,64
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4816 ORSE	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	Locação de Edificações	m	1,0000000	0,90	0,90	
Composição o Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0080000	3,10	0,02	
Composição o Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,0080000	3,00	0,02	
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,0180000	6,00	0,10	
Insumo	48 ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	Mão de Obra	h	0,0040000	18,76	0,07	
Insumo	70 ORSE	Topógrafo - SICRO	Mão de Obra	h	0,0040000	31,83	0,12	
Insumo	0000345 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0040000	24,57	0,09	
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0080000	16,41	0,13	
Insumo	00005067 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,0024000	17,51	0,04	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0080000	11,60	0,09	
Insumo	00010567 SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0220000	10,00	0,22	
			MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,19	MO com LS =>	0,41
			Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI =>	1,15
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96526 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM COLOCAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	273,95	273,95	
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,1120000	24,06	122,99	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,9330000	19,03	150,96	
			MO sem LS =>	98,47	LS =>	81,70	MO com LS =>	180,17
			Valor do BDI =>	78,95			Valor com BDI =>	352,90
2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96522 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	135,71	135,71	
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3610000	24,06	56,80	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,1470000	19,03	78,91	
			MO sem LS =>	48,61	LS =>	40,33	MO com LS =>	88,94
			Valor do BDI =>	39,11			Valor com BDI =>	174,62
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102487 SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	479,91	479,91	
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6702000	24,06	40,18	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,4684000	19,03	123,09	
Composição o Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2198000	0,97	0,21	
Composição o Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6377000	0,35	0,22	
Composição o Auxiliar	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,8050000	355,14	285,88	
Insumo	00004730 SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,4543000	66,78	30,33	
			MO sem LS =>	77,99	LS =>	64,71	MO com LS =>	142,70
			Valor do BDI =>	138,31			Valor com BDI =>	618,22
3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C3529 SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CIAGREGADOS ADQUIRIDOS	ALVENARIA DE PEDRA	m³	1,0000000	297,93	297,93	
Composição o Auxiliar	C3553 SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,3000000	228,18	68,45	
Insumo	11600 SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m³	1,1500000	94,51	108,68	
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	5,0000000	24,16	120,80	
			MO sem LS =>	66,02	LS =>	54,78	MO com LS =>	120,80
			Valor do BDI =>	85,86			Valor com BDI =>	383,79
3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	366,93	366,93	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,2858000	19,03	119,61	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8538000	60,51	51,66	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,9300000	0,70	153,25	

0750555
Proc. Nº 013124
ASS: 

Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m ²	0,596000	71,94	42,41
			MO sem LS =>	40,81	LS =>	33,86	MO com LS => 74,67
			Valor do BDI =>	105,74			Valor com BDI => 472,67

3.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,43	15,43
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0635000	19,65	1,24
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1945000	23,87	4,64
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,77	8,77
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,9665000	0,18	0,35
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,22	0,43
			MO sem LS =>	2,78	LS =>	2,30	MO com LS => 5,08
			Valor do BDI =>	4,44			Valor com BDI => 19,87

3.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96544 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,06	14,06
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0490000	19,65	0,96
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1510000	23,87	3,60
Composição	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,86	8,86
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,18	0,21
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,22	0,43
			MO sem LS =>	2,01	LS =>	1,66	MO com LS => 3,67
			Valor do BDI =>	4,05			Valor com BDI => 18,11

3.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96555 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ²	1,0000000	592,18	592,18
Composição	88309 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3860000	24,06	57,40
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4500000	19,03	46,62
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3140000	0,97	0,30
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,9110000	0,35	0,31
Composição	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ³	1,1500000	423,96	487,55
			MO sem LS =>	62,72	LS =>	52,03	MO com LS => 114,75
			Valor do BDI =>	170,66			Valor com BDI => 762,64

3.4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ²	1,0000000	72,30	72,30
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4710000	19,57	9,21
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1450000	23,75	27,19
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0170000	25,41	0,43
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0140000	24,33	0,34
Insumo	00002892 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	8,00	0,13
Insumo	00004491 SINAPI	PONTELETE 17,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6050000	9,82	5,94
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5670000	3,43	1,94
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0260000	16,74	0,43
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0080000	25,81	26,01
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0340000	20,27	0,68
			MO sem LS =>	13,89	LS =>	11,53	MO com LS => 25,42
			Valor do BDI =>	20,83			Valor com BDI => 93,13

4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87894 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²	1,0000000	5,86	5,86
Composição	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ²	0,0037000	43,14	1,63
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1394000	24,06	3,35
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0465000	19,03	0,88
			MO sem LS =>	1,69	LS =>	1,41	MO com LS => 3,10
			Valor do BDI =>	1,68			Valor com BDI => 7,54

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²	1,0000000	36,13	36,13

0556
Proc. Nº 013124
Ass 574,12 21,58

Composição o Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,038000	21,58	
Composição o Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	24,06	11,30
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	19,03	3,25
				MO sem LS =>	8,13	6,75	MO com LS => 14,88
				Valor do BDI =>	10,41		Valor com BDI => 46,54

5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	8753 ORSE	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa ude 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferroliho e dobradiças	Esquadrias de Ferro	m²	1,0000000	338,95	338,95
Composição o Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,2000000	3,10	3,72
Composição o Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	2,97	2,97
Composição o Auxiliar	10594 ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	Provisórios	h	3,0000000	2,95	8,85
Composição o Auxiliar	10603 ORSE	Encargos Complementares - Soldador	Provisórios	h	3,0000000	3,52	10,56
Composição o Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1-3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedreiros areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0300000	440,69	13,22
Insumo	1735 ORSE	Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 75 x 38 x 2,65 mm (3,01 kg/m)	Material	m	2,0000000	19,90	39,80
Insumo	257 ORSE	Barra chata de ferro 1 1/2" x 1/4" (1,90 kg/m)	Material	m	1,3100000	15,17	19,87
Insumo	261 ORSE	Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	Material	m	5,2300000	10,09	52,77
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,41	16,41
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0000000	16,41	49,23
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2000000	11,60	13,92
Insumo	00006160 SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0000000	16,41	49,23
Insumo	00010997 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	2,8000000	20,86	58,40
				MO sem LS =>	71,15	59,03	MO com LS => 130,18
				Valor do BDI =>	97,68		Valor com BDI => 436,63

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	4716 ORSE	Grade em metalon	Esquadrias de Ferro	m²	1,0000000	260,02	260,02
Composição o Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,10	3,10
Composição o Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	2,97	2,97
Composição o Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1-3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedreiros areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0300000	440,69	13,22
Insumo	4406 ORSE	Grade em metalon	Material	m²	1,0000000	212,72	212,72
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,41	16,41
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,60	11,60
				MO sem LS =>	16,07	13,33	MO com LS => 29,40
				Valor do BDI =>	74,93		Valor com BDI => 334,95


6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	79,38	79,38
Composição o Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0091000	459,18	4,17
Composição o Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6100000	24,06	38,73
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8050000	19,03	15,31
Insumo	00007271 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FURAS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	28,3100000	0,71	20,10
Insumo	00034557 SINAPI	TELÂ DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5 CM	Material	M	0,4200000	2,19	0,91
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	33,66	0,16
				MO sem LS =>	20,30	16,85	MO com LS => 37,15
				Valor do BDI =>	22,87		Valor com BDI => 102,25

7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	104109 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,76	13,76
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0265000	19,95	0,52
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1625000	23,87	3,87
Composição o Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,81	8,81
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,18	0,13
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,22	0,43
				MO sem LS =>	1,81	1,50	MO com LS => 3,31
				Valor do BDI =>	3,96		Valor com BDI => 17,72

7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,30	12,30



Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1750000	19,55	0,34	
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1069000	23,57	2,55	
Composição o Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,0000000	8,77	8,77	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,18	0,21	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,22	0,43	
			MO sem LS =>	1,67	LS =>	1,38	MO com LS =>	3,05
			Valor do BDI =>	3,54			Valor com BDI =>	15,84
7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	92435 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	49,74	49,74	
Composição o Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1170000	19,57	2,28	
Composição o Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8380000	23,75	15,15	
Composição o Auxiliar	92264 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 13 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0940000	216,08	20,31	
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0040000	8,00	0,03	
Insumo	00040271 SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	UNXMES	0,1960000	12,78	2,50	
Insumo	00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	0,3930000	13,35	5,24	
Insumo	00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	4,91	3,85	
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	20,27	0,38	
			MO sem LS =>	8,05	LS =>	6,67	MO com LS =>	14,72
			Valor do BDI =>	14,33			Valor com BDI =>	64,07
7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	103669 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	825,15	825,15	
Composição o Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	23,75	58,40	
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	24,06	59,16	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	19,03	140,38	
Composição o Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0420000	0,97	1,01	
Composição o Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,4170000	0,35	0,49	
Insumo	00038408 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	512,89	565,71	
			MO sem LS =>	92,81	LS =>	77,01	MO com LS =>	169,82
			Valor do BDI =>	237,80			Valor com BDI =>	1.062,95
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	95626 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	16,07	16,07	
Composição o Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3440000	26,15	8,99	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	19,03	1,63	
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2000000	27,29	5,45	
			MO sem LS =>	3,85	LS =>	3,20	MO com LS =>	7,05
			Valor do BDI =>	4,63			Valor com BDI =>	20,70
8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	100758 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	44,51	44,51	
Composição o Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3559000	26,15	35,45	
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0255000	18,36	0,46	
Insumo	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,2649000	33,74	8,60	
			MO sem LS =>	13,00	LS =>	10,78	MO com LS =>	23,78
			Valor do BDI =>	12,82			Valor com BDI =>	57,33
8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	C0589 SEINFRA	CAIÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	PAREDES E FORROS	m²	1,0000000	7,88	7,88	
Insumo	I2395 SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,3000000	24,16	7,24	
Insumo	I2496 SEINFRA	SUPERCAL	Material	KG	0,4500000	0,99	0,44	
			MO sem LS =>	3,96	LS =>	3,28	MO com LS =>	7,24
			Valor do BDI =>	2,21			Valor com BDI =>	9,99
Composições Auxiliares								
Composição o	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,65	19,65	
Composição o Auxiliar	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,24	12,24	



Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,87	3,87	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,53	0,53	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,69	0,69	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,03	1,03	
			MO sem LS =>		6,78	LS =>	5,62 MO com LS =>	12,40
			Valor do BDI =>		5,66	Valor com BDI =>		25,31


Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,57	19,57	
Composição o Auxiliar	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,24	12,24	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,87	3,87	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,53	0,53	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,41	0,41	
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,19	1,19	
			MO sem LS =>		6,80	LS =>	5,64 MO com LS =>	12,44
			Valor do BDI =>		5,64	Valor com BDI =>		25,21

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	574,12	574,12	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,1000000	19,03	211,23	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1400000	60,51	68,96	
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	171,1300000	0,93	159,15	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	192,5200000	0,70	134,76	
			MO sem LS =>		72,07	LS =>	59,79 MO com LS =>	131,86
			Valor do BDI =>		165,46	Valor com BDI =>		739,58

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	459,18	459,18	
Composição o Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5000000	19,40	87,30	
Composição o Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0500000	1,55	1,62	
Composição o Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,4500000	0,31	1,06	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	60,51	70,19	
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	0,93	161,91	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	0,70	137,10	
			MO sem LS =>		32,32	LS =>	26,81 MO com LS =>	59,13
			Valor do BDI =>		132,33	Valor com BDI =>		591,51

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	443,14	443,14	
Composição o Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3200000	19,40	83,80	
Composição o Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0100000	1,55	1,56	
Composição o Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,3100000	0,31	1,02	
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9500000	61,29	58,22	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	426,4900000	0,70	298,54	
			MO sem LS =>		31,02	LS =>	25,74 MO com LS =>	56,76
			Valor do BDI =>		127,71	Valor com BDI =>		570,85

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,87	23,87
Composição o Auxiliar	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,41	16,41
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,87	3,87
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,53	0,53



Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H				1,12	10,2
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000			0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000			0,69	0,69
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,0000000		1,03	1,03	1,03
				MO sem LS =>		9,08	LS =>	7,54	MO com LS =>	16,62
				Valor do BDI =>		6,87			Valor com BDI =>	30,74
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
o	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedreiras areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	m³	1,0000000	440,69	440,69			
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
o Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,10	12,40		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	60,51	65,35		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	452,2000000	0,70	316,54		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0000000	11,60	46,40		
				MO sem LS =>		25,36	LS =>	21,04	MO com LS =>	46,40
				Valor do BDI =>		127,00			Valor com BDI =>	567,69
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
o	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,31	0,31		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
o Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,25	0,25		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
o Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,08			Valor com BDI =>	0,39
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
o	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,55	1,55		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
o Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,25	0,25		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
o Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
o Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
o Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,95	0,95		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,44			Valor com BDI =>	1,99
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
o	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,25	0,25		
Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000600	4.273,55	0,25		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,07			Valor com BDI =>	0,32
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
o	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06		
Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000148	4.273,55	0,06		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,01			Valor com BDI =>	0,07
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
o	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29		
Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	4.273,55	0,29		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,08			Valor com BDI =>	0,37
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
o	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,95	0,95		
Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,2512000	0,76	0,95		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,27			Valor com BDI =>	1,22
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			

R\$ 0560
Ms
Proc. Nº 013124
ASS *[assinatura]*

Composição	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,04	1,04
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,04	1,04
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,25	0,25
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				MO com LS =>	0,00	0,00	0,00
				Valor do BDI =>	0,37	Valor com BDI =>	1,66
Composição	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	4,40	4,40
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,04	1,04
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Composição	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,21	1,21
Composição	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,90	1,90
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				MO com LS =>	0,00	0,00	0,00
				Valor do BDI =>	1,26	Valor com BDI =>	5,66
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000600	17.383,91	1,04
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				MO com LS =>	0,00	0,00	0,00
				Valor do BDI =>	0,29	Valor com BDI =>	1,33
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000148	17.383,91	0,25
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				MO com LS =>	0,00	0,00	0,00
				Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>	0,32
Composição	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,21	1,21
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	17.383,91	1,21
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				MO com LS =>	0,00	0,00	0,00
				Valor do BDI =>	0,34	Valor com BDI =>	1,55
Composição	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	2,5023900	0,76	1,90
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				MO com LS =>	0,00	0,00	0,00
				Valor do BDI =>	0,54	Valor com BDI =>	2,44
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,75	23,75
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,41	16,41
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,87	3,87
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,19	1,19
				MO sem LS =>	9,08	LS =>	7,54
				MO com LS =>	9,08	7,54	16,62
				Valor do BDI =>	6,84	Valor com BDI =>	30,59
Composição	84963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	355,14	355,14
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8276000	19,03	44,29

000561
 FLS _____
 Proc. Nº 018124

Composição o Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4665000	8,80
Composição o Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7583000	1,17
Composição o Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7131000	0,22
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8046000	48,68
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	273,0630000	191,14
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5792000	41,14
		MO sem LS =>			25,66	46,95
		Valor do BDI =>			102,35	457,49
						21,29
						457,49
						457,49
Composição o	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	423,96
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9633000	37,36
Composição o Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2400000	24,05
Composição o Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6382000	2,80
Composição o Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6018000	0,77
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7119000	43,07
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1663000	273,81
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5927000	42,10
		MO sem LS =>			21,65	39,61
		Valor do BDI =>			122,18	545,14
						17,96
						545,14
Composição o	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,86
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0051000	0,10
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0310000	0,73
Insumo	00000032 SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	8,03
		MO sem LS =>			0,31	0,57
		Valor do BDI =>			2,55	11,41
						0,26
						11,41
Composição o	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,81
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0026000	0,05
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0162000	0,36
Insumo	00000033 SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	8,38
		MO sem LS =>			0,16	0,29
		Valor do BDI =>			2,53	11,34
						0,13
						11,34
Composição o	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,77
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0095000	0,18
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0581000	1,38
Insumo	00043059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	7,21
		MO sem LS =>			0,58	1,07
		Valor do BDI =>			2,52	11,29
						0,49
						11,29
Composição o	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	0,16
		MO sem LS =>			0,09	0,16
		Valor do BDI =>			0,04	0,20
						0,09
						0,20
Composição o	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	0,20
		MO sem LS =>			0,11	0,20
		Valor do BDI =>			0,05	0,25
						0,09
						0,20
Composição o	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	0,21
		MO sem LS =>			0,11	0,21
		Valor do BDI =>			0,06	0,27
						0,10
						0,21
Composição o	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	0,21

00563
Fls
Proc. Nº 013124
2020

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	200,00	0,00		
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	9,68	0,00		
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007000	8,53	0,00		
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001000	273,56	0,02		
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	11,29	0,00		
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	15,65	0,00		
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	11,88	1,18		
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,29	0,00		
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,76	0,24		
Insumo	4174 ORSE	Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	9,01	0,00		
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	15,69	0,00		
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	161,40	0,24		
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	10,29	0,02		
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	54,92	0,04		
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	14,87	0,00		
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	11,44	0,00		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,85	Valor com BDI =>		3,82	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	10594 ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	Provisórios	h	1,0000000	2,95	2,95		
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	10,47	0,04		
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	146,04	0,65		
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	250,36	0,10		
Insumo	10585 ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0002000	16,81	0,00		
Insumo	10586 ORSE	Torquesa	Material	un	0,0002000	30,79	0,00		
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,09	0,01		
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	10,85	0,01		
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,18	0,42		
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	11,88	1,18		
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,29	0,00		
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,76	0,24		
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	161,40	0,24		
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	10,29	0,02		
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	54,92	0,04		
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	14,87	0,00		
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	11,44	0,00		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,85	Valor com BDI =>		3,80	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,10	3,10		
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	10,47	0,04		
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	146,04	0,65		
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	250,36	0,10		
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,09	0,01		
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	10,85	0,01		
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,18	0,42		
Insumo	10788 ORSE	Pé quadrada	Material	un	0,0002000	30,79	0,00		
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	11,88	1,18		
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,29	0,00		
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,76	0,35		
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	15,50	0,00		
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	26,29	0,00		
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	161,40	0,24		
Insumo	00002711 SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	0,0002000	207,47	0,04		
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	10,29	0,02		
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	54,92	0,04		
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	14,87	0,00		
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	11,44	0,00		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,89	Valor com BDI =>		3,99	

000564

Fis _____

Proc. Nº 013124

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	10603 ORSE	Encargos Complementares - Soldador	Provisórios	h	0,004000	14,52	0,52		
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	10,47	0,04		
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	146,04	0,65		
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	250,36	0,10		
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,09	0,01		
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar tps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	10,85	0,01		
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,18	0,42		
Insumo	11270 ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	Material	un	0,0003000	22,86	0,00		
Insumo	11271 ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	Material	un	0,0001000	23,31	0,00		
Insumo	11272 ORSE	Alicate Climpador (cripador)	Material	un	0,0001000	81,87	0,00		
Insumo	11273 ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	Material	un	0,0002000	182,15	0,03		
Insumo	11274 ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	Material	un	0,0003000	15,63	0,00		
Insumo	11275 ORSE	Alicate de pressão 11"	Material	un	0,0002000	49,53	0,00		
Insumo	11276 ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rabites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	Material	un	0,0002000	54,50	0,01		
Insumo	11277 ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	Material	un	0,0002000	88,02	0,01		
Insumo	11278 ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	Material	un	0,0002000	30,00	0,00		
Insumo	11279 ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	Material	un	0,0002000	70,78	0,01		
Insumo	11280 ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	Material	un	0,0002000	50,49	0,01		
Insumo	11281 ORSE	Boisa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	Material	un	0,0008000	298,34	0,23		
Insumo	11282 ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2 Black e Decker	Material	un	0,0002000	302,10	0,06		
Insumo	11283 ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	Material	un	0,0001000	386,04	0,03		
Insumo	11284 ORSE	Cavalete de ferro nº 1	Material	un	0,0002000	100,46	0,02		
Insumo	11285 ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	Material	un	0,0001000	765,27	0,07		
Insumo	11286 ORSE	Macaço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	Material	un	0,0003000	331,74	0,09		
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	11,68	1,18		
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,29	0,00		
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,76	0,24		
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	161,40	0,24		
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	10,29	0,02		
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	54,92	0,04		
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	14,87	0,00		
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	11,44	0,00		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,01	Valor com BDI =>	4,53		
Composição	92264 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	216,08	216,08		
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	19,57	4,89		
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1800000	23,75	28,02		
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0630000	25,41	1,60		
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2550000	24,33	6,20		
Insumo	00001345 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17" MM	Material	m²	1,3360000	88,04	117,62		
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3080000	9,82	22,66		
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,2370000	3,43	31,86		
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2080000	16,42	3,41		
				MO sem LS =>	15,54	LS =>	12,89	MO com LS =>	28,43
				Valor do BDI =>	62,27	Valor com BDI =>	276,35		
Composição	C3553 SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 3/PEN, TRAÇO 1:6	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	1,0000000	226,18	226,18		
Insumo	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	1,2160000	69,75	84,81		
Insumo	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	243,0000000	0,59	143,37		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	65,76	Valor com BDI =>	293,94		
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,40	19,40		

R\$ 0565
 Proc. Nº 013124
 Ass. [assinatura] 0,12

Composição o Auxiliar	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,87	3,87
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,02	13,02
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,72	0,72
			MO sem LS =>		7,18	5,96	13,14
			Valor do BDI =>		5,59		24,99


Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,25	24,25
Composição o Auxiliar	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,76	17,76
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,87	3,87
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,72	0,72
			MO sem LS =>		9,83	8,16	17,99
			Valor do BDI =>		6,98		31,23

Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,06	24,06
Composição o Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,41	16,41
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,87	3,87
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,03	1,03
			MO sem LS =>		9,19	7,62	16,81
			Valor do BDI =>		6,93		30,99

Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,15	26,15
Composição o Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,25	17,25
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,87	3,87
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,64	1,64
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,44	1,44
			MO sem LS =>		9,59	7,95	17,54
			Valor do BDI =>		7,53		33,68

Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	24,33	24,33
Composição o Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,25	24,25
Composição o Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição o Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JURÓS. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01
			MO sem LS =>		9,83	8,16	17,99
			Valor do BDI =>		7,01		31,34

Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	25,41	25,41
Composição o Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,25	24,25



Composição o Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					0,07	
Composição o Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01		0,01	
Composição o Auxiliar	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05		0,05	
Composição o Auxiliar	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,03		1,03	
				MO sem LS =>	9,83	LS =>	8,16	MO com LS =>	17,99
				Valor do BDI =>	7,32	Valor com BDI =>		32,73	
Composição o	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07		0,07	
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000720	1,105,68		0,07	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02	Valor com BDI =>		0,09	
Composição o	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01		0,01	
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000148	1,105,68		0,01	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		0,01	
Composição o	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05		0,05	
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000500	1,105,68		0,05	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01	Valor com BDI =>		0,06	
Composição o	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,03		1,03	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,3600000	0,76		1,03	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,29	Valor com BDI =>		1,32	
Composição o	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,03		19,03	
Composição o Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28		0,28	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,60		11,60	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,87		3,87	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,53		0,53	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12		1,12	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01		0,01	
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,51		0,51	
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,11		1,11	
				MO sem LS =>	6,49	LS =>	5,39	MO com LS =>	11,88
				Valor do BDI =>	5,48	Valor com BDI =>		24,51	
Composição o	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,35		0,35	
Composição o Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29		0,29	
Composição o Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06		0,06	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,10	Valor com BDI =>		0,45	
Composição o	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	0,97		0,97	
Composição o Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29		0,29	
Composição o Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06		0,06	
Composição o Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,23		0,23	
Composição o Auxiliar	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,39		0,39	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,27	Valor com BDI =>		1,24	

0567
 Fis
 Proc. Nº 013/24
 08

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,0000000	0,29	0,29	
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001280	2.343,26	0,29	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,37
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000296	2.343,26	0,06	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,23	0,23	
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001000	2.343,26	0,23	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,29
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,39	0,39	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,5200000	0,76	0,39	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,50

CLAUDIONOR DALL Assinado de forma digital por
 DALL CLAUDIONOR DALL
 AGNOL:38313537949
 37949 Dados: 2024.05.09 11:25:54 -03'00'

Claudionor DallAgnol
 CPF 383.135.379-49
 Engenheiro civil - Crea 2504854684
 Rua Melquiades Moreira, nº 300 - Bairro Centro, Balsas - MA.
 E-mail: claudionorcirculoengenharia@hotmail.com
 CNPJ - 03.258.232/0001-32





Circulo Engenharia
CNPJ: 03.258.232/0001-32

Obra
CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E
PREDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CHAPADINHA - MA

Bancos
SINAPI - 12/2023 -
Maranhão
SICRO3 - 10/2023 -
Maranhão
ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro												
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%											
2	MOVIMENTO DE SOLO	12.995,68	12.995,67	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
3	FUNDAÇÃO	100,00%	23.376,57	20,00%	23.376,57	20,00%	23.376,57	20,00%	23.376,57	20,00%	23.376,57	20,00%	23.376,57	20,00%
4	REVESTIMENTOS	427.663,44	85.532,69	20,00%	85.532,69	20,00%	85.532,69	20,00%	85.532,69	20,00%	85.532,69	20,00%	85.532,69	20,00%
5	ESQUADRIAS	198.972,80	39.794,56	20,00%	39.794,56	20,00%	39.794,56	20,00%	39.794,56	20,00%	39.794,56	20,00%	39.794,56	20,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	107.895,69	26.973,92	20,00%	26.973,92	20,00%	26.973,92	20,00%	26.973,92	20,00%	26.973,92	20,00%	26.973,92	20,00%
7	ESTRUTURA	490.800,00	98.160,00	20,00%	98.160,00	20,00%	98.160,00	20,00%	98.160,00	20,00%	98.160,00	20,00%	98.160,00	20,00%
8	PINTURA	193.071,36	19.307,14	10,00%	28.960,70	15,00%	28.960,70	15,00%	28.960,70	15,00%	28.960,70	15,00%	28.960,70	15,00%
		141.718,19	141.718,19	100,00%	28.960,70	20,00%	28.960,70	20,00%	28.960,70	20,00%	28.960,70	20,00%	28.960,70	20,00%
	Porcentagem		8,36%	13,97%	16,32%	16,89%	18,49%	18,49%	18,49%	18,49%	18,49%	18,49%	18,49%	18,49%
	Custo	141.212,07	236.029,96	275.824,52	285.478,09	312.452,01	312.452,01	312.452,01	312.452,01	312.452,01	312.452,01	312.452,01	312.452,01	312.452,01
	Porcentagem Acumulado	8,36%	22,32%	38,64%	55,54%	74,02%	86,07%	94,21%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Custo Acumulado	141.212,07	377.242,03	653.066,55	938.544,64	1.250.996,66	1.454.539,41	1.592.166,99	1.592.166,99	1.592.166,99	1.592.166,99	1.592.166,99	1.592.166,99	1.592.166,99

CLAUDIONOR
DALL
AGNOL:383135
37949

(um milhão, seiscentos e noventa mil reais)

Claudionor Dall/Agnol
CPF 383.135.379-49
Engenheiro civil - Crea 2504854684
Rua Melquades Moreira, nº300 - Bairro Centro, Balsas - MA.
E-mail: claudionorcirculoengenharia@hotmail.com
CNPJ - 03.258.232/0001-32





Obra
CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS
PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA

Circulo Engenharia
CNPJ: 03.258.232/0001-32

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Maranhão
SICRO3 - 10/2023 - Maranhão
ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
28,82%



Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	4.800,0	102,25	490.800,00	29,04	29,04
87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	2.720,0	48,54	126.588,80	7,49	36,53
102487 SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	192,5	618,22	119.007,35	7,04	43,57
C3529 SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CIAGREGADOS ADQUIRIDOS	ALVENARIA DE PEDRA	m²	280,0	383,79	107.461,20	6,38	49,93
4716 ORSE	Grade em metalon	Esquadrias de Ferro	m²	240,0	334,95	80.388,00	4,76	54,69
96544 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4.425,0	18,11	80.136,75	4,74	59,43
104109 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4.100,0	17,72	72.652,00	4,30	63,73
87894 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	6.880,0	7,54	72.384,00	4,28	68,01
C0589 SEINFRA	CAIÇÃO EM TRÊS DEMÃOS EM PAREDES	PAREDES E FORROS	m²	6.880,0	9,89	68.043,20	4,03	72,04
96526 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_08/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	192,5	352,90	67.933,25	4,02	76,06
103069 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	57,75	1.062,95	61.385,36	3,63	79,69
96026 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	PINT - PINTURAS	m²	2.720,0	20,70	56.304,00	3,33	83,02
96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	560,0	93,13	52.152,80	3,09	86,11
96522 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_09/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	280,0	174,82	48.949,60	2,80	89,01
96556 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	56,0	762,84	42.716,04	2,53	91,53
92435 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	600,0	84,07	38.442,00	2,27	93,81
8753 ORSE	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,85 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chatas de 1 1/2" x 3/16" (duplo) horizontais, inclusive ferroelho e dobradiças	Esquadrias de Ferro	m²	89,0	436,63	27.507,89	1,63	95,44
96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.080,0	19,87	21.459,60	1,27	96,71
92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.300,0	15,84	20.592,00	1,22	97,92
100758 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	303,0	57,33	17.370,99	1,03	98,95
11397 ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	12,0	814,64	9.775,67	0,58	99,53
94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA BECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	10,0	472,67	4.726,70	0,28	99,81
4816 ORSE	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	Locação de Edificações	m	2.800,0	1,15	3.220,00	0,19	100,00

Total sem BDI 1.312.095,19
Total do BDI 377.904,81
Total Geral 1.690.000,00

(um milhão, seiscentos e noventa mil reais)

CLAUDIONOR
DALL
AGNOL:3831353
7949

Aprovado de forma digital por CLAUDIONOR
DALL AGNOL em 08/11/2024
Data: 2024.08.08 11:24:51 -02'00'

Claudionor DallAgnol
CPF 383.135.379-49
Engenheiro civil - Crea 2504854684
Rua Melquiades Moreira, nº 300 - Bairro Centro, Itaipava - MA
E-mail: claudionorcirculoengenharia@hotmail.com
CNPJ - 03.258.232/0001-32



Obra
CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Maranhão
SICRO3 - 10/2023 - Maranhão
ORSE - 12/2023 - Sergipe

B.D.I.
28,82%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					12.995,67	0,77 %
1.1	11397 ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	12	632,39	814,64	9.775,67	0,58 %
1.2	4816 ORSE	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m	2800	0,90	1,15	3.220,00	0,19 %
2		MOVIMENTO DE SOLO					116.882,85	6,92 %
2.1	96526 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	192,5	273,95	352,90	67.933,25	4,02 %
2.2	96522 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	280	135,71	174,82	48.949,60	2,90 %
3		FUNDAÇÃO					427.683,44	25,31 %
3.1	102487 SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	192,5	479,91	618,22	119.007,35	7,04 %
3.2	C3529 SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:8) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	m³	280	297,93	383,79	107.461,20	6,36 %
3.3	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	10	366,93	472,67	4.726,70	0,28 %
3.4		VIGA BALDRAME					196.468,19	11,63 %
3.4.1	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1080	15,43	19,87	21.459,60	1,27 %
3.4.2	96544 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4425	14,06	18,11	80.136,75	4,74 %
3.4.3	96555 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	56	592,18	762,84	42.719,04	2,53 %
3.4.4	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	580	72,30	93,13	52.152,80	3,09 %
4		REVESTIMENTOS					198.972,80	11,77 %
4.1	87894 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	9600	5,66	7,54	72.384,00	4,28 %
4.2	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2720	36,13	46,54	126.588,80	7,49 %
5		ESQUADRIAS					107.895,69	6,38 %
5.1	8753 ORSE	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chatas de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferroelho e dobradiças	m²	63	338,95	436,63	27.507,69	1,63 %
5.2	4716 ORSE	Grade em metalon	m²	240	260,02	334,95	80.388,00	4,76 %
6		PAREDES E PAINÉIS					490.800,00	29,04 %
6.1	103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m³	4800	79,38	102,25	490.800,00	29,04 %
7		ESTRUTURA					193.071,36	11,42 %
7.1	104109 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4100	13,76	17,72	72.652,00	4,30 %
7.2	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1300	12,30	15,84	20.592,00	1,22 %
7.3	92435 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	600	49,74	64,07	38.442,00	2,27 %
7.4	103669 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	57,75	825,15	1.062,95	61.385,36	3,63 %
8		PINTURA					141.718,19	8,39 %
8.1	95626 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	2720	16,07	20,70	56.304,00	3,33 %

Circulo Engenharia
CNPJ: 03.258.232/0001-32



8.2	100758 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	303	44,51	57,33	17.370,99	1,03 %
8.3	C0589 SEINFRA	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	m²	8880	7,68	9,89	88.043,20	4,03 %

Total sem BDI 1.312.095,19
Total do BDI 377.904,81
Total Geral 1.690.000,00
(um milhão, seiscentos e noventa mil reais)

CLAUDIONOR DALL
AGNOL:383135379
49

Assinado de forma digital por CLAUDIONOR DALL
AGNOL:38313537949
Dados: 2024.05.09 11:24:25 -03'00'

Claudionor Dall Agnol
CPF 383.135.379-49
Engenheiro civil - Crea 2504854684
Rua Melquiades Moreira, nº300 - Bairro Centro, Balsas - MA.
E-mail: claudionorcirculoengenharia@hotmail.com
CNPJ - 03.258.232/0001-32



Ofício nº 106/2024 – CPL/PMCH

Chapadina-Ma, 15 de Maio de 2024.

Ao

Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Chapadina
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Prezados,


Estamos encaminhando em anexo os autos da documentação Atestados de Capacidade Técnica e Proposta de Preços oriundos do **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 013/2024**, que teve a empresa: **CIRCULO ENGENHARIA LTDA**, para análise e parecer técnico deste Setor de Engenharia, para que assim possa ser verificado a exequibilidade/inexequibilidade, conforme previsto § 1º do Art. 48 da Lei nº8.666/93.

A Comissão Permanente de Licitação fica no aguardo de sua apreciação e parecer para que assim possamos dar prosseguimento aos demais atos legais deste procedimento licitatório.

Atenciosamente,



Luciano de Souza Gomes
Presidente da CPL



Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da habilitação técnica da Concorrência N° 013/2024

Parecer referente a Concorrência N° 013/2024 (Processo Administrativo n° 1292/2024) de acordo com o ofício n° 106/2024-CPL/PMCH do dia 15 de maio de 2024 objetivando a Contratação de empresa especializada em serviços de construção de muros nas escolas públicas municipais e prédios públicos a serviço da secretaria municipal de educação no município de Chapadina – MA.

Para análise da documentação técnica seguimos diretrizes de acordo com o edital no item 12.2 - Qualificação Técnica, sendo que a empresa abaixo listada foi para análise de sua documentação:

EMPRESA: CIRCULO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.258.232/0001-32

Analisando os itens de maior relevância e suas quantidades mínimas contidas no edital da **Concorrência N. ° 013/2024** constatamos que:

A empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA apresentou em seus atestados de capacidade técnica **de acordo** com o edital da Concorrência n° 013/2024 no item 12.2 - Qualificação Técnica em serviços técnicos e não comprovando a execução das quantidades mínimas aceitáveis, contidas nas certidões de acervo técnico (CAT) com atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa.

1. Análise da proposta inexecuível: item 8.5.2 do edital

Valor orçado pela administração: R\$ 1.892.212,71 (um milhão oitocentos e noventa e dois mil duzentos e doze reais e setenta e um centavo)

Valor da empresa: CIRCULO ENGENHARIA LTDA R\$ 1.690.000,00 (um milhão seiscentos e noventa mil reais)

Art 59 : lei 14.133/2021

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexecuíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

Valor orçado pela administração: R\$ 1.892.212,71
75% de 1.892.212,71 = R\$ 1.419.159,53


Qualquer valor considerado abaixo de R\$ 1.419.159,53 (um milhão quatrocentos e dezenove mil cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos) **será considerado manifestadamente inexecuível.**

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



A proposta técnica apresentada pela empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA no valor de R\$ 1.690.000,00 (um milhão seiscentos e noventa mil reais) **não é inexequível.**


Porém a empresa apresentou em sua composição de custos unitários a hora da produtividade do pedreiro com valores diferentes para a mesma mão de obra (R\$ 24,16 e R\$ 16,41)

Concluimos que:

Após a análise da habilitação técnica da empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA CNPJ: 03.258.232/0001-32 no valor de R\$ 1.690.000,00 (um milhão seiscentos e noventa mil reais) constatamos que a mesma apresentou em seus atestados de capacidade técnica de acordo com exigido no edital e sua proposta de preço não é inexequível, porém apresenta na sua composição de custos unitários a hora da mão de obra do pedreiro com dois valores diferentes. Podemos concluir que a documentação da empresa CIRCULO ENGENHARIA LTDA. está **em desacordo** com o edital da referida Licitação (Concorrência nº 013/2024)

Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Chapadina para tomar as devidas providências cabíveis.

Chapadina-MA, 16 de maio de 2024


Edvaldo Paz Nunes
CREAMAC 110.313.774-3
engenheiro CIVIL

Edvaldo Paz Nunes
Eng. Civil
CREA 110.313.774-3
Setor de Engenharia
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Chapadina/MA



CONCORRÊNCIA Nº013/2024
PROC. ADMINISTRATIVO Nº1292/2024

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
ABREU EMPREENDIMENTOS
LTDA

CNPJ: 00.175.218/0001-87





Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 013/2024

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérica Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, declara estar em conformidade com a Lei 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MARANHÃO.

**HERIKA SILVA
MENDONÇA:
80703577387**

Assinado de forma digital
por HERIKA SILVA
MENDONÇA:8070357738
7
Dados: 2024.05.16
15:32:23 -03'00'

Chapadilha, MA – 03 de maio de 2024

**HÉRIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS**




Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 013/2024

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, não ter recebido do município de Chapadinha, Maranhão, ou de qualquer outra entidade de administração pública direta ou indireta, em âmbito federal, estadual ou municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual ou municipal.

HERIKA SILVA Assinado de forma digital
por HERIKA SILVA
MENDONÇA: MENDONCA:80703577387 Chapadinha, MA – 03 de maio de 2024
Dados: 2024.05.16
80703577387 15:32:14 -03'00'

HÉRIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 013/2024

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO


A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérica Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, vem declarar, para os devidos fins e sob as penas da lei, que a mesma está regularmente constituída no estado do Maranhão desde o ano de 1994, com status atual em **pleno funcionamento**, sediada na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, sob o CEP 65070-100.

Em complemento à declaração supracitada, disponibilizamos o telefone empresarial, (98) 98822-5608, e apresentamos relatório fotográfico, conforme georreferências da sede abaixo discriminada:




Fachada de Sede Empresarial

Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão
CEP: 65.070-100 CNPJ: 00.175.218/0001-87
Contatos : (98) 98822-5608 - e-mail : abreu.empreendimentos@hotmail.com




Detalhe de Sede Empresarial



Detalhe Aproximado de Sede Empresarial

Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão
CEP: 65.070-100 CNPJ: 00.175.218/0001-87
Contatos : (98) 98822-5608 - e-mail : abreu.empresendimentos@hotmail.com



24 de fev. de 2024 12:13:10
-2° 30'16,98"S -44° 14'49,728"W
9 Avenida Beta
Parque Athenas
São Luís
Maranhão
Altitude:12.3m
Velocidade:0.3km/h

Detalhe Interno Aproximado de Sede Empresarial

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Pontos de Referência: Próximo à **Panificadora Bacutte Cohajap.**

**HERIKA SILVA
MENDONÇA:8
0703577387**

Assinado de forma digital
por HERIKA SILVA
MENDONÇA:80703577387
Dados: 2024.05.16
15:31:54 -03'00'

Chapadinha, MA - 03 de maio de 2024

**HÉRIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS**



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 013/2024

DECLARAÇÃO DE TRABALHO LEGAL

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérica Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, declara, para fins de credenciamento e habilitação ao presente certame, que mantém e manterá em seu quadro de funcionários jornada e condições de trabalho conforme normatizações vigentes, sem realizações de trabalhos degradantes ou em más condições.

HERIKA SILVA
MENDONÇA:8070
3577387

Assinado de forma digital por
HERIKA SILVA
MENDONÇA:80703577387
Dados: 2024.05.16 15:31:30 -03'00'

Chapadilha, MA – 03 de maio de 2024

HERIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 013/2024

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérica Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, declara que visitou o local onde serão realizadas as obras/serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão de obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições gerais para a execução dos trabalhos.

HERIKA SILVA
MENDONCA:807
03577387

Assinado de forma digital
por HERIKA SILVA
MENDONCA:80703577387
Dados: 2024.05.16 15:31:20
-03'00'

Chapadina, MA – 03 de maio de 2024

HERIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 013/2024

DECLARAÇÃO DISPORÁ DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS, INSTALAÇÕES E PESSOAL TÉCNICO
PARA EXECUÇÃO DA OBRA

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, vem declarar, sob as penalidades da lei, para fins de participação da **CONCORRÊNCIA Nº 013/2024**, que disporá de instalações, aparelhamento, insumos e pessoal técnico adequados para atender a execução da obra objeto do presente certame.

HERIKA SILVA
MENDONCA:8070
3577387

Assinado de forma digital por
HERIKA SILVA
MENDONCA:80703577387
Dados: 2024.05.16 15:31:11
-03'00'

Chapadina, MA – 03 DE maio de 2024

HERIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 013/2024

DECLARAÇÃO EXPRESSA

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida A, Sambaquis, Quadra 16, Lote 2, Número 2, Calhau, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, DECLARA caso seja vencedora do certame em epígrafe, contratará pessoas presas ou egressos nos termos do art. 3º da Lei Estadual nº 9.116, de 11 de janeiro de 2010, c/c o art.5º, § 1º, incisos I e II do decreto nº 9.450, de 24 de Julho de 2018.

São Luís – MA, 03 de maio DE 2024

HERIKA SILVA

MENDONCA:80703577387

Assinado de forma digital por HERIKA

SILVA MENDONCA:80703577387

Dados: 2024.05.16 15:31:01 -03'00'

ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

HÉRIKA SILVA MENDONÇA

PROPRIETÁRIA

CPF: 807.035.573-87



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 013/2024

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, vem declarar:

1. A proposta apresentada para participar do **CONCORRÊNCIA Nº 013/2024** foi elaborada de maneira independente pelo licitante **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA**. E o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital **CONCORRÊNCIA Nº 013/2024**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital **CONCORRÊNCIA Nº 013/2024**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital **CONCORRÊNCIA Nº 013/2024** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato no Edital **CONCORRÊNCIA Nº 013/2024** quanto a participar ou não da referida licitação;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 013/2024**, não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital **CONCORRÊNCIA Nº 013/2024**, antes da adjudicação do objeto do referido Edital.




5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com edital **CONCORRÊNCIA Nº 013/2024** não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante desta Comissão.
6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

HERIKA SILVA Assinado de forma digital
por HERIKA SILVA
MENDONÇA: MENDONCA:80703577387
80703577387 Dados: 2024.05.16
15:30:51 -03'00'

Chapadinha, MA – 03 de maio de 2024

HÉRIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS





Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 013/2024

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, vem declarar que se enquadra como Empresa de Pequeno Porte (EPP) e que o movimento de receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no artigo 3º da Lei Complementar 123/2006.

Declara, também, que não se enquadra nas hipóteses de exclusão relacionadas no inciso 4º do art. 3º da lei retro mencionada.

Declara, ainda, estar ciente das sanções que poderão lhe ser impostas, bem como do conteúdo do art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

HERIKA SILVA
MENDONCA:8070
3577387

Assinado de forma digital por
HERIKA SILVA
MENDONCA:80703577387
Dados: 2024.05.16 15:30:38
-03'00'

Chapadilha, MA – 03 de maio de 2024

HÉRIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 013/2024

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA HABILITAÇÃO

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, vem declarar, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite ou impeça de participar ou se habilitar para esta licitação e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

HERIKA SILVA
MENDONÇA:807
03577387

Assinado de forma digital
por HERIKA SILVA
MENDONÇA:80703577387
Dados: 2024.05.16 15:30:27
-03'00'

Chapadinha, MA – 03 de maio de 2024

HERIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 013/2024

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E INSTALAÇÕES

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, vem declarar, sob as penas da Lei, que caso seja vencedora do processo licitatório em questão, disporá dos equipamentos, instalações, pessoal e insumos necessários e essenciais para o cumprimento do escopo contratual dentro das normas, com atendimentos às documentações componentes do edital, de modo a atender integralmente às necessidades do escopo.

HERIKA SILVA
MENDONÇA:80
703577387

Assinado de forma digital
por HERIKA SILVA
MENDONÇA:80703577387
Dados: 2024.05.16
15:30:06 -03'00'

Chapadina, MA – 03 de maio de 2024

HERIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 013/2024

DECLARAÇÃO DE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS E MÃO DE OBRA ESCRAVA

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, vem declarar, para fins de atendimento dos requisitos do certame em questão, os seguintes pontos:


- Que não consta no cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo, conforme Portaria Interministerial MTE/SDH nº. 2, de 12 de maio de 2011;
- Não ter sofrido, nos últimos 5 (cinco) anos, condenação judicial por exploração do trabalho infantil;
- Cumpre os parâmetros legais de contratação de pessoas com deficiência, estabelecidos pelo art. 93, da Lei Federal nº. 8.213/91;
- Não ter sofrido, nos últimos 5 (cinco) anos, condenação judicial por qualquer forma de fraude ou má utilização dos recursos públicos.

HERIKA SILVA
MENDONÇA:8
0703577387

Assinado de forma digital
por HERIKA SILVA
MENDONÇA:80703577387
Dados: 2024.05.16
15:30:17 -03'00'

Chapadina, MA – 03 de maio de 2024

HÉRIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 013/2024

DECLARAÇÃO DISPÕE DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS, INSTALAÇÕES E PESSOAL TÉCNICO
PARA EXECUÇÃO DA OBRA

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, vem declarar, sob as penalidades da lei, para fins de participação da **CONCORRÊNCIA Nº 013/2024**, que dispõe de instalações, aparelhamento, insumos e pessoal técnico adequados para atender a execução da obra objeto do presente certame.

**HERIKA SILVA
MENDONÇA:80
703577387**

Assinado de forma digital
por HERIKA SILVA
MENDONÇA:80703577387
Dados: 2024.05.16
15:29:55 -03'00'

Chapadina, MA – 03 de maio de 2024

**HÉRIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS**



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 013/2024

DECLARAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO


A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, vem declarar que não possui em seu quadro societário servidor público na ativa, ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista.

HERIKA SILVA
MENDONÇA:80
703577387

Assinado de forma digital
por HERIKA SILVA
MENDONÇA:80703577387
Dados: 2024.05.16
15:29:24 -03'00'

Chapadinha, MA – 03 de maio de 2024

HÉRIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 013/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1292/2024

DECLARAÇÃO DE UNIFICADA

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, endereço eletrônico abreu.empreendimentos@hotmail.com, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, para fins de participação na **CONCORRÊNCIA Nº 013/2024**, declara, sob as penalidades cabíveis, que:

I - Atende aos requisitos de habilitação e responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

II - Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

III - Conhece as especificações do objeto e os termos constantes neste Aviso e seu(s) Anexos, e que, concorda com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possui todas as condições para atender e cumprir as exigências de fornecimento então contidas;

IV - Na qualidade de Proponente do procedimento da **CONCORRÊNCIA Nº 013/2024**, instaurada por este Município, a responsável legal da empresa é a Sra. Hérika Silva Mendonça, RG nº 194364941 e CPF nº 80703577387, cuja função/cargo é diretora empresarial, responsável pela assinatura do Contrato ou instrumento equivalente.

V - Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.



VI - Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

VII - A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da entrega das propostas.

VIII - O endereço correto, em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo de contratação direta, bem como em caso de eventual contratação, é AVENIDA BETA, QD 19, Nº 4, LOJA 11, SPARTA CENTER, PARQUE ATENAS, SÃO LUÍS, MARANHÃO, CEP 65070-100, E-mail: abreu.empreendimentos@hotmail.com, Telefone: (98) 98822-5608.

IX - Nomeia e constitui o senhor Pedro Sereno Moreira Scriviner, portador do CPF sob n.º 03297816341, para ser o preposto responsável para acompanhar a execução do Contrato ou instrumento equivalente, e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações assumidas diante da participação neste instrumento convocatório e seus anexos.

X - Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal).

XI - Conhecimento acerca da disposição contida no artigo 155, VIII da Lei 14.133/2021, quanto a apresentação de declaração falsa.

XII - Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal n. 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida Lei.

XIII - Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

XIV - Para fins do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e do art. 62 e seguintes, da Lei nº 14.133/2022, no que couber, e com fins a participar da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis), estando ciente das penalidades aplicáveis em caso de descumprimento ou declaração inverídica. Que não



possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

XV - Conforme disposto no art. 93 da Lei Federal 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

HERIKA SILVA Assinado de forma digital
por HERIKA SILVA
MENDONÇA:8 MENDONÇA:80703577387
0703577387 Dados: 2024.05.16
15:29:44 -03'00'

Chapadinha, MA – 03 de maio de 2024

HÉRIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 013/2024

DECLARAÇÃO DE VALOR E CONDIÇÕES DE PROPOSTA

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, vem declarar que o valor e condições da proposta, independentemente de estarem previstos ou corretos, atenderão todas as obrigações exigidas nas legislações trabalhista, previdenciária e tributária e nos dispositivos no edital em referência, declarando ainda que é de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

HERIKA SILVA Assinado de forma digital
por HERIKA SILVA
MENDONÇA: MENDONCA:80703577387
80703577387 Dados: 2024.05.16
15:29:12 -03'00'

Chapadinha, MA – 03 de maio de 2024

HERIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 08, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 00.175.218/0001-87, Número de Registro (NIRE) 21200352021.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 30/08/1994

Nº do constitutivo: 21200352021

São Luís, 01/01/2022

ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 00.175.218/0001-87

VANESSA CAMPOS SOUSA
CONTADOR
CRC/MA 14595


HERIKA SILVA MENDONCA
Administrador, Sócio
CPF 807.035.773-87



Diário
ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

Avenida A/SAMBAQUIS 2/QUADRA 16, LOTE 02, Calhau, São Luís/MA - CEP 65071-390 / CNPJ: 00.175.218/0001-87

DATA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/11/2022	6	421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago contabilidade	1.300,00	1.300,00
TOTAL DO MÊS			11/2022	1.300,00





Diário
ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA



Avenida A/SAMBAQUIS 2/QUADRA 16, LOTE 02, Calhau, São Luís/MA - CEP 65071-390 / CNPJ: 00.175.218/0001-85

20/12/2022	7	421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 111020001 CONTA BANCÁRIA Pago contabilidade	650,00	650,00
29/12/2022	3	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010003 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA Prestação de serviço , conf NFSE1	104.295,24	104.295,24
29/12/2022	4	312040001 MATERIAIS APLICADO NA OBRA A 111020001 CONTA BANCÁRIA Materiais aplicado na obra	41.718,10	41.718,10
31/12/2022	5	312010005 SIMPLES/VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Prov. Simples nacional a recolher	2.604,77	2.604,77
TOTAL DO MÊS			12/2022	149.268,11