




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA



18.1.4	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	unid.	2,00
18.1.5	Quadro de medição fornecimento e instalação	unid.	1,00
18.2	DISJUNTORES		
18.2.1	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	unid.	22,00
18.2.2	Disjuntor unipolar termomagnético 16A	unid.	7,00
18.2.3	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	unid.	19,00
18.2.4	Disjuntor unipolar termomagnético 25A	unid.	26,00
18.2.5	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	unid.	10,00
18.2.6	Disjuntor unipolar termomagnético 40A	unid.	1,00
18.2.7	Disjuntor tripolar termomagnético 10A	unid.	1,00
18.2.8	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	unid.	4,00
18.2.9	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	unid.	2,00
18.2.10	Disjuntor tripolar termomagnético 80A	unid.	8,00
18.2.11	Disjuntor tripolar termomagnético 175A	unid.	1,00
18.2.12	Disjuntor tripolar termomagnético 225A	unid.	1,00
18.2.13	Interruptor bipolar DR 100A	unid.	3,00
18.2.14	Interruptor bipolar DR 25A	unid.	3,00
18.2.15	Interruptor bipolar DR 63A	unid.	1,00
18.2.16	Interruptor bipolar DR 80A	unid.	1,00
18.2.17	Dispositivo de proteção contra surto 175V 40KA	unid.	28,00
18.2.18	Dispositivo de proteção contra surto 175V 80KA	unid.	8,00
18.3	ELETRODITOS E ACESSÓRIOS		
18.3.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, \bar{A} 20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	559,40
18.3.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, \bar{A} 25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	298,90
18.3.3	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, \bar{A} 16mm (DN 1/2"), inclusive conexões	m	6,00
18.3.4	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, \bar{A} 32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	m	241,80
18.3.5	Eletroduto PVC flexível rígido roscável, \bar{A} 40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	15,60
18.3.6	Eletroduto PVC flexível rígido roscável, \bar{A} 50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	14,70
18.3.7	Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões	m	164,60
18.3.8	Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	68,60
18.3.9	Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões	m	2,30
18.3.10	Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexões	m	3,50
18.3.11	Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões	m	21,90
18.3.12	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	unid.	17,00

Rua Dr. Nina Rodrigues, 20 – Centro, Vargem Grande – MA
CEP: 65430-000 | Tel. (98) 3461-1340
prefeituradevargemgrande@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821353/2019, em 20/05/2020



Certidão nº 821353/2019
20/05/2020, 16:13

Chave de Impressão: 7yZya

O documento neste site registrado foi emitido em 20/05/2020 e contém 25 folhas



01001
 MS
 Proc. Nº 07124
 Ass. *[assinatura]*



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA

18.3.13	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	unid.	17,00
18.3.14	Caixa inspecao aterramento 250x250x400mm	unid.	2,00
18.3.15	Caixa de Passagem PVC 4x2 ^{mm} fornecimento e Instalação	unid.	262,00
18.3.16	Caixa de Passagem PVC 4x4 ^{mm} fornecimento e Instalação	unid.	10,00
18.3.17	Caixa de passage PVC Octogonal 3 ^{mm} fornecimento e Instalação	unid.	205,00
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
18.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #2,5 mmÂ²	m	7.957,10
18.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #4 mmÂ²	m	502,00
18.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #6 mmÂ²	m	2.335,30
18.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #10 mmÂ²	m	602,80
18.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #16 mmÂ²	m	267,50
18.4.6	Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #25 mmÂ²	m	41,40
18.4.7	Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #35 mmÂ²	m	235,90
18.4.8	Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #50 mmÂ²	m	6,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821353/2019, em 20/05/2020 emitida



Certidão nº 821353/2019
 20/05/2020, 16:13
 Chave de Impressão: 7yZya
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2020 e contém 25 folhas

Rua Dr. Nina Rodrigues, 20 – Centro, Vargem Grande – MA
 CEP: 65430-000 | Tel: (98) 3461-1340
 prefeituradevargemgrande@gmail.com





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA

0 1002
Proc. Nº 007/24
Ass.

18.4.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm²	m	259,80
18.4.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm²	m	10,30
18.4.11	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #120 mm²	m	138,00
18.5	ELETROCALHAS		
18.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	31,30
18.5.2	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	m	18,50
18.5.3	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	m	11,50
18.5.4	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	36,60
18.5.5	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	5,50
18.5.6	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	m	5,60
18.5.7	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	m	11,10
18.5.8	Suporte vertical eletrocalha 120x146mm	unid.	7,00
18.5.9	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	unid.	3,00
18.5.10	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	unid.	6,00
18.5.11	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	unid.	18,00
18.5.12	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	unid.	22,00
18.5.13	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	unid.	19,00
18.5.14	Tala plana perfurada 50mm	unid.	38,00
18.5.15	Tala plana perfurada 75mm	unid.	6,00
18.5.16	Tala plana perfurada 100mm	unid.	4,00
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
18.6.1	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	unid.	137,00
18.6.2	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	unid.	2,00
18.6.3	Interruptor 1 tecla paralela	unid.	2,00
18.6.4	Interruptor 1 tecla paralela e tomada	unid.	36,00
18.6.5	Interruptor 1 tecla simples	unid.	18,00
18.6.6	Interruptor 2 teclas simples	unid.	6,00
18.6.7	Luminárias sobrepor 2x36W completa	unid.	8,00
18.6.8	Luminárias embutir 2x16W completa	unid.	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821353/2019, emitida em 20/05/2020



Certidão nº 821353/2019
20/05/2020, 16:13

Chave de Impressão: 7yZya

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2020 e contém 25 folhas

Rua Dr. Nina Rodrigues, 20 – Centro, Vargem Grande – MA
CEP: 65430-000 | Tel. (98) 3461-1340
prefeituradevargemgrande@gmail.com





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA

Fis. 01003
Proc. Nº 007/24
Ass. [Signature]

18.6.9	Luminarias embutir 2x36W completa	unid.	103,00
18.6.10	Luminaria com aletas embutir 2x36 completa	unid.	40,00
18.6.11	Luminaria de piso, com lampada vapor metalico 70W	unid.	9,00
18.6.12	Projektor com lampada de vapor metalico 150W	unid.	4,00
18.6.13	Projektor com lampada de vapor metalico 250W	unid.	1,00
18.6.14	Arandelas de sobrepor com 1 lampada fluorescente compacta de 60W	unid.	18,00
19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO			
19.1	Tubo PVC soldável Å 25 mm, inclusive conexões	m	153,39
19.2	Joelho 45 25mm, fornecimento e instalação	unid.	23,00
19.3	Joelho 90 25mm, fornecimento e instalação	unid.	26,00
19.4	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nÅ 1	unid.	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821353/2019, em 20/05/2020 emitida



Rua Dr. Nina Rodrigues, 20 – Centro, Vargem Grande – MA
CEP: 65430-000 | Tel. (98) 3461-1340
prefeituradevargemgrande@gmail.com


Certidão nº 821353/2019
20/05/2020, 16:13
Chave de Impressão: 7yZya

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2020 e contém 25 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821353/2019, em 20/05/2020



21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA		
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
22.1	Para raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	3,00
22.2	Vergalhão CA 25 # 10 mm2	m	42,00
22.3	Conector rini Bar em bronze estanhado Tel 583	unid.	12,00
22.4	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	cj	24,00
22.5	Presilha em latão	unid.	24,00
22.6	Caixa de equalização de potencias 200x200mm em aço com barramento espessura 6 mm	unid.	1,00
22.7	Escavação de vala para aterramento	m³	39,00
22.8	Haste tipo copperweld 5/8" x 2,40m.	unid.	13,00
22.9	Cabo de cobre nu 16 mm2	m	5,00
22.10	Cabo de cobre nu 35 mm2	m	330,00
22.11	Cabo de cobre nu 50 mm2	m	260,00
22.12	Caixa de inspecao, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	unid.	4,00
22.13	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	unid.	12,00
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
23.1	GERAIS		
23.1.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	unid.	1,00

Rua Dr. Nina Rodrigues, 20 – Centro, Vargem Grande – MA
CEP: 65430-000 | Tel: (98) 3461-1340
prefeituradevargemgrande@gmail.com

Certidão nº 821353/2019
20/05/2020, 16:13

Chave de Impressão: 7yZya

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2020 e contém 25 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA



23.1.2	Bancada em granito cinza andorinha espessura 2cm, conforme projeto	m ²	48,53
23.1.3	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha espessura 2cm, conforme projeto	m ²	56,26
23.1.4	Prateleiras e escaninhos em mdf	m ²	48,02
23.1.5	Bancos de concreto	m ²	7,22
23.1.6	Banco e acabamento em granito	m ²	3,62
23.1.7	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variavel e pingadeira	m	106,80
23.2	CAIXA D'água 30.000L		
23.2.1	Alca de icamento		
23.2.2	Suporte de luz piloto	unid.	2,00
23.2.3	Suporte para cinto de segurança	unid.	1,00
23.2.4	Suporte para Para raio	unid.	1,00
23.2.5	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	m	9,00
23.2.6	Guarda corpo de 1,0m de altura	m	6,97
23.2.7	Chapa de aço CARBONO de alta resistencia a corrosao e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confeccao do reservatorio conforme projeto	kg	1.702,30
23.2.8	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	unid.	1,00
23.2.9	Preparo de superficie: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m ²	145,76
23.2.10	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epoxi	m ²	69,08
23.2.11	Acabamento externo: uma demao de espessura seca de primer Epoxi	m ²	69,08
23.2.12	Pintura Externa: uma demao de poliuretano na cor amarelo	m ²	69,08
24	SERVIÇOS FINAIS		
24.1	Limpeza final da obra	m ²	1.510,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821353/2019, em 20/05/2020 emitida em




Certidão nº 821353/2019
20/05/2020, 16:13
Chave de Impressão: 7yZya

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2020 e contém 25 folhas

Rua Dr. Nina Rodrigues, 20 – Centro, Vargem Grande – MA
CEP: 65430-000 | Tel. (98) 3461-1340
prefeituradevargemgrande@gmail.com





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA

6. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

Contratação de Empresa especializada para execução das obras de Construção de Creche Pro Infância do Município de Vargem Grande - MA.

Vargem Grande - Ma, 30 de abril de 2019.

PREFEITURA DE VARGEM GRANDE

[Signature]
Prefeitura Municipal de Vargem Grande
Sec. de Educação
Domingos Thiago Braz de Carvalho
Secretário de Educação

[Signature]
Sérgio Oliveira Barros
Engenheiro Civil do Município de Vargem Grande
CREA: 1114753416

[Signature]
Sérgio Oliveira Barros
Eng. Civil
CREA: 1114753416

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821353/2019, em 20/05/2020 emitida



Certidão nº 821353/2019
20/05/2020, 16:13

Chave de Impressão: 7yZya

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2020 e contém 25 folhas

Rua Dr. Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande - MA
CEP: 65430-000 | Tel. (98) 3461-1340
prefeituradevargemgrande@gmail.com





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

844400/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER**
Registro: **1113326271MA** RNP: **1113326271**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20170135397**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/11/2017

Baixada em: 07/04/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **VAT Empreendimentos Esportivos LTDA**

CPF/CNPJ: **20.146.612/0001-02**

Endereço do contratante: RUA DAS GAIVOTAS

Nº: 3

Complemento: Qd 09

Bairro: JARDIM RENASCENÇA

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65075160

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 363.257,17

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DAS GAIVOTAS

Nº: 3

Complemento: Qd 09

Bairro: JARDIM RENASCENÇA

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65075160

Data de início: 05/01/2016

Conclusão efetiva: 10/11/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: VAT Empreendimentos Esportivos LTDA

CPF/CNPJ: 20.146.612/0001-02

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0129 - QUADRA DE ESPORTES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

Anotação de Responsabilidade Técnica referente à Construção de Complexo Esportivo para práticas de esportes na areia, inclusive infraestrutura necessária

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 844400/2021

13/04/2021, 12:37

b3yA8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b3yA8

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 13/04/2021, às 12:53.



Rogério Trinta e Trabulsi - Eng. Civil - CREA 1111480595
E-mail: rogeriotrabulsi@hotmail.com



LAUDO PARA VERIFICAÇÃO DE ATESTADO TÉCNICO

Eu, **Rogério Trinta e Trabulsi**, engenheiro civil, inscrito sob o CREA nº, venho apresentar, conforme solicitação efetuada pelos empreiteiros abaixo citados, parecer técnico referente à execução da Complexo Esportivo de Areia da Academia Viva Água.

1 - Considerações preliminares

1.1 - Finalidade

Tem o presente a finalidade de atestar a execução dos serviços de Construção do Complexo Esportivo de Areia da Academia Viva Água, para fins de emissão de acervo técnico de obras, conforme vistoria efetuada in-loco em abril de 2021.

2 – Características do Objeto de Avaliação

Completo Esportivo de Areia, composto por 2 Quadras de Areia, executadas com drenagens apropriadas para Práticas Esportivas, anexos de apoio às atividades, com Banheiros, Arquibancadas, Alamedas, Coberturas, Vestiários, Área de Banho, Áreas de Espera, Corredores, Calçadas, Pavimentações e demais pertinentes, com área construída total aproximada de 900m².

Complexo construído a partir de demolições de antigas construções no local, com movimentações de terra, nivelamentos necessários, locações topográficas, remoções de entulho, transportes de materiais em geral.

3 – Dados do Contrato

- Responsáveis Técnicos pela execução:
- Pedro Sereno Moreira Scriviner : CREA 1113326271
- Heliomar Scriviner Furtado: CREA 0796/D – MA

- Contratante:
- VAT Empreendimentos Esportivos LTDA
- CPF/CNPJ: 20.146.612/0001-02

- Período de Execução:
- Início: 05/01/2016
- Término: 10/11/2017

4 – Considerações Finais

A visita técnica foi realizada após determinado período de funcionamento contínuo do complexo esportivo (escopo dos serviços executados). Portanto, atesto, após verificações e aferições in loco, a execução das atividades de forma correta e satisfatória.

Abaixo assinado, os empreiteiros do serviço tomam ciência do presente laudo técnico de engenharia com a finalidade de viabilidade de emissão de acervo técnico de obras.

Rogério Trinta e Trabulsi
Rogério Trinta e Trabulsi
Eng. Civil
1111480595

Digitização com CamScanner




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 844400/2021, em 13/04/2021 emitida



Certidão nº 844400/2021
13/04/2021, 12:53

Chave de Impressão: b3yA8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2021 e contém 1 folhas



TESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho, e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo, e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratação Direta

Objeto: Serviços de Terraplanagem e Construção de Quadra Esportiva de Areia com Edificações Auxiliares.

Local de realização da obra: Academia Viva Água, Localizada na Rua das Gaviotas, Quadra 09, Número 03, Jardim Renascença, São Luís, MA. CEP 65075-160.

Período de realização dos Serviços: Início: 05 de Janeiro de 2016 – Término: 10 de Outubro de 2017.

Valor da Obra: R\$ 363.257,17 (Trezentos e Sessenta e Três Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Dezessete Centavos).

DADOS DO CONTRATANTE

VAT EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA - EPP
CNPJ: 20.146.612/0001-02

DADOS DO PROPRIETÁRIO

VAT EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA - EPP
CNPJ: 20.146.612/0001-02

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS CONTRATADOS

HELIOMAR SCRIVINER FURTADO
Engenheiro Civil Bacharel
Registro Nacional Profissional (RNP): 0796/D-MA

PEDRO SERENÓ MOREIRA SCRIVINER
Engenheiro Civil Bacharel
Registro Nacional Profissional (RNP): 1113326271

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os serviços realizados são referentes a serviços de terraplanagem, desde limpezas iniciais, desmatamentos, escavações, bota fora, regularizações etc. Posteriormente, foram realizadas atividades no setor de edificações, com demolições, restaurações, novas construções de estruturas auxiliares, pinturas, esquadrias em

Rua das Gaviotas, Quadra II, Lote 1, Renascença II - Fone (98) 3235.6198 / 3235 9006
São Luís - MA. Cep 65075-160 / Email: vivaagua@vivaagua.com.br - CNPJ: 07.376.835/0001-37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 844400/2021, em 13/04/2021



Certidão nº 844400/2021
13/04/2021, 12:53

Chave de Impressão: b3yA8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2021 e contém 12 folhas





geral, etc. Por fim, concluíram-se a quadra esportiva de areia, com respectivas drenagens e nivelamentos necessários.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇOS CONTRATADOS	
		UNIDADE	QUANTIDADE
1	Serviços preliminares		
1.1	Taxas e emolumentos	und	1,00
1.2	Programas de segurança e medicina do trabalho	und	4,00
1.3	Locação da obra	m ²	900,00
1.4	Tapume em Chapas Galvanizadas	m ²	85,00
1.5	Mobilização e desmobilização de andaimes metálicos	m/mês	82,00
2	Demolições, arrancamentos, Retiradas		
2.1	Demolição de parede em alvenaria de tijolo cerâmico 1/2 vez	m ²	12,11
2.2	Demolição de parede em alvenaria de tijolo cerâmico de 1 vez	m ²	21,94
2.3	Demolição de pedra granítica bruta decorativa, fachada/muro	m ²	62,50
2.4	Demolição de revestimento em cerâmica 7x7 cm	m ²	6,00
2.5	Retirada de placas graníticas com aproveitamento	m ²	6,00
2.6	Demolição de estrutura de madeira, para telhas cerâmica	m ²	116,25
2.7	Retirada de telhas cerâmica	m ²	116,25
2.8	Demolição de filetes de pedras decorativas	m ²	20,88
2.9	Demolição de escada e calçada de alvenaria de tijolo	m ²	28,75
2.10	Demolição de bloco de concreto pré-moldado	m ³	18,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 844400/2021, em 13/04/2021



Certidão nº 844400/2021
13/04/2021, 12:53

Chave de Impressão: b3yA8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2021 e contém 12 folhas

Rua das Gaviotas, Quadra II, Lote 1, Renascença II - Fone (98) 3235.6198 / 3235.9606
São Luís - MA, Cep 65075-160 / Email: vivaagua@vivaagua.com.br - CNPJ: 07.376.635/0001-37





2.11	Arrancamento de quadro elétrico de medição	und	2,50
2.12	Demolição da tampas de cisternas - conc. Armado	m³	3,13
2.13	Arrancamento de pia inox de 1,80 m	und	2,50
2.14	Demolição de revestimento em cerâmica de parede	m²	31,13
2.15	Demolição do piso cimentado liso da casa	m²	58,50
2.16	Demolição de concreto simples (rebaixamento do piso sala espera)	m³	5,25
2.17	Demolição baldrame/alicerce muro da frente	m³	1,25
3	Serviços nos muros limitrófis		
3.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos de 1/2 vez.	m²	355,90
3.2	Chapisco 1:3	m²	533,85
3.3	Reboco 1:4	m²	533,85
3.4	Aterro compactado	m³	35,10
3.5	Cintas e Pilares em Concreto Armado FCK 30MPA	m³	7,23
3.6	Fixação da esquadrias de alumínio da fachada	m²	45,00
4	Serviços de Pintura		
4.1	Pintura texturada (cores: branca, azul, laranja e verde), com lixamento e reparo de massa na parede	m²	811,25
4.2	Pintura texturada com aplicação de massa corrida	m²	70,45
4.3	Pintura do piso, com tinta PVA na cor cinza	m²	102,61
4.4	Pintura esmalte sintético da estrutura do alambrado (1" e 2")	m²	451,10
4.5	Pintura anticorrosivas das telhas metálicas	m²	239,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 844400/2021, em 13/04/2021 emitida



Certidão nº 844400/2021
13/04/2021, 12.53

Chave de Impressão: b3yA8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2021 e contém 12 folhas

Rua das Gaviotas, Quadra II, Lote 1, Renascença II - Fone (98) 3235.8198 / 3235.9606
São Luis - MA, Cep 65075-160 / Email: vivaagua@vivaagua.com.br - CNPJ: 07.378.625/0001-37





4.6	Recuperação e Impermeabilização de Reboco	m ²	143,50
4.7	Pintura esmalte sintético das esquadrias de madeira	m ²	5,00
4.8	Pintura esmalte sintético do guarda corpo	m ²	5,50
5	Reforma, Ampliação e Adequação do Prédio Existente		
5.1	Revestimento de Paredes		
5.1.1	Chapisco	m ²	262,50
5.1.2	Emboço	m ²	67,20
5.1.3	Reboco	m ²	195,30
5.1.4	Revestimento Cerâmico	m ²	67,20
5.1.5	Filite de granito	m	33,60
5.2	Avenaria de tijolo de 1 vez	m ²	29,93
5.3	Colocação de Forro de PVC	m ²	199,50
5.4	Assentamento de Piso	m ²	96,23
5.5	Viga em Concreto Armado FCK 30MPA	m ³	7,04
5.6	Laje Premoldada com Camada de Regularização em Concreto	m ²	59,25
5.7	Escavações manuais de Materiais de 1ª Categoria	m ³	25,05
5.8	Encalçamento da calha metálica com massa de cimento e areia	m	52,65
5.9	Esquadrias		
5.9.1	Porta de madeira (pau d'arco) completa - 0.70x2.10 m	und	2,00
5.9.2	Porta de vidro temperado - 0.80x2.10 m	und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 844400/2021, emitida em 13/04/2021



Certidão nº 844400/2021
13/04/2021, 12:53

Chave de Impressão: b3yA8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2021 e contém 12 folhas

Rua das Gaviotas, Quadra II, Lote 1, Renascença II - Fone (98) 3235.6198 / 3235.9608
São Luís - MA, Cep 65075-160 / Email: vivaagua@vivaagua.com.br - CNPJ: 07.376.635/0001-37





5.9.3	Porta de vidro jateado(box banheiro) - 0,60 x 1,80 m	m ²	2,16
5.9.4	Janela de vidro temperado - 1,50 x 1,10 m	m ²	1,65
5.9.5	Basculante de alumínio com vidro - 0,40 x 0,60 m	und	2,00
5.10	Execução de abertura circular em parede, diam. 0,80 m	m ²	2,01
5.11	Execução de abertura circular em parede, diam. 1,80 m	m ²	2,54
5.12	Divisória de Granito	m ²	6,50
5.13	Cobertura em telha metálica, com estrutura metálica	m ²	139,65
5.14	Lastro de Concreto Simples FCK 20MPA	m ²	84,30
5.15	Lastro de Concreto com Tela Metálica FCK 20 MPA	m ²	31,60
5.16	Piso Cimentado com Junta de Dilatação	m ²	54,55
5.17	Soleira em granito	m	16,10
5.18	Peitoril de granito	m	1,55
5.19	Testeira de granito/ área de banho 0,15 x 2,45 m	m	2,45
5.20	Estrutura metálica lateral, para vedação metálica	m ²	26,60
5.21	Vedação lateral da cobertura com chapa aluminizada eletrolítica	m ²	26,60
5.22	Calha em Chapa Galvanizada, Desenvolvimento 50 cm	m	27,50
5.23	Ampliação abertura da porta com alvenaria de tijolo cerâmico 0,80x2,10 m	und	1,00
5.24	Estabilização de Muro em Pedra Argamassada	m ³	23,15
6	Vedação Área do prédio vizinho		
6.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos de 1 vez	m ²	49,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 844400/2021, em 13/04/2021 emitida



Certidão nº 844400/2021
13/04/2021, 12:53

Chave de impressão: b3yA8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2021 e contém 12 folhas

Rua das Gaviotas, Quadra II, Lote 1, Renascença II - Fone (98) 3235.6198 / 3235.9606
São Luis - MA, Cep 65075-160 / Email: vivaagua@vivaagua.com.br - CNPJ: 07.376.635/0001-37





6.2	Chapisco 1:3	m ²	98,00
6.3	Reboco 1:4	m ²	98,00
6.4	Cintas e Pilares em Concreto Armado FCK 30MPA	m ³	2,98
6.5	Retirada guarda corpo de madeira. c/arrancamento de pilares	m ²	10,00
6.6	Chapisco, reboco e tratamento superficial (parede existente)	m ²	22,80
6.7	Enchimento (concreto) e reboco parte superior do muro do prédio vizinho, esp. 0,05 m	m ²	0,11
6.8	Rodapé da sala e recepção	m	21,00
7	Contenção da quadra de areia superior		
7.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos de 1 vez	m ²	22,80
7.2	Chapisco 1:3	m ²	22,90
7.3	Reboco 1:4	m ²	22,90
7.4	Complemento de baldrame		
7.4.1	Pedra de mão argamassada	m ³	29,54
7.4.2	Chapisco 1:3	m ²	29,54
7.4.3	Reboco 1:4	m ²	29,54
8	Cobertura Prédio vizinho		
8.1	Adaptação de calha de beiral metálica(alumínio), com seis pontos de saída	m	36,00
8.2	Coletor pluvial em PVC - D = 100mm	m	24,00
8.3	Caixa de passagem água pluvial de alvenaria com tampa metálica	und	5,00
8.4	Tubo PVC de 150mm,p/escoamento água pluvial	m	31,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 844400/2021, em 13/04/2021 emitida



Certidão nº 844400/2021
13/04/2021, 12:53

Chave de Impressão: b3yA8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2021 e contém 12 folhas

Rua das Gaviotas, Quadra II, Lote 1, Renascença II - Fone (98) 3235-8198 / 3235-9606
São Luis - MA, Cep 65075-160 / Email: vivaagua@vivaagua.com.br - CNPJ: 07.378.635/0001-37





9	Escadas, passarela, rampas e arquibancada		
9.1	Escadas		
9.1.1	Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico	m ²	3,60
9.1.2	Contenção da escada/ pedra argamassada	m ³	0,85
9.1.3	Cimentado	m ²	4,93
9.1.4	Aterro compactado	m ³	2,70
9.1	Passarela elevada		
9.2.1	Alvenaria de tijolo cerâmico de 1 vez	m ²	16,50
9.2.2	Aterro compactado	m ²	23,75
9.2.3	Cimentado	m ²	24,20
9.3	Rampa		
9.3.1	Alvenaria de tijolo cerâmico de 1 vez	m ²	6,57
8.3.2	Lastro de concreto armado	m ²	0,57
8.3.3	Cimentado com junta plastica	m ²	12,18
8.3.4	Reboco da mureta lateral	m ²	10,15
9.4	Arquibancada		
9.4.1	Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico	m ²	37,40
9.4.2	Cimentado com junta plastica	m ²	31,80
9.4.3	Aterro compactado	m ³	14,30
10	Alambrado com estrutura metálica, tubo de ferro galvanizado 1" e 2", com rede de nylon preta	m ²	881,50

Handwritten signature or initials.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 844400/2021, em 13/04/2021




Certidão nº 844400/2021
13/04/2021, 12:53
Chave de Impressão: b3yA8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2021 e contém 12 folhas

Rua das Gaviotas, Quadra II, Lote 1, Renascença II - Fone (98) 3235.6198 / 3235.9606
São Luis - MA, Cep 65075-160 / E-mail: vivaagua@vivaagua.com.br - CNPJ: 07.376.635/0001-37





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 844400/2021, em 13/04/2021



11	Escavações e Muro de Arrimo para Ampliação da Quadra de Areia		
11.1	Escavação de Solo Natural	m ³	85,00
11.2	Espalhamento de Solo Escavado	m ²	354,17
11.3	Muro de Arrimo em Pedra Argamassada	m ³	20,56
11.4	Concreto Ciclopico em Estrutura Mista de Concreto Armado FCK 30MPA	m ³	6,44
11.5	Chapisco em Muro de Arrimo	m ²	62,50
11.6	Reboco em Muro de Arrimo	m ²	62,50
12	Furos de drenagens, diâmetro 2,0mm, profundidade de 1,50m (04 unidades)		
12.1	Lastro de Pedra de Mão / Bruta	m ³	10,60
12.2	Lastro de Pedra Brita Nº 2 / Rachão	m ³	16,30
12.3	Lançamento de Manta Geotextil	m ²	71,50
12.4	Escavação do terreno	m ³	24,84
13	Serviços de colocação das camadas de areia		
13.1	Lastro de Areia Regularizado	m ²	493,93
13.2	Execução de Pavimento em Areia para Práticas Esportivas	m ³	340,00
14	Drenagem quadra superior (aproveitamento da piscina existente)		
14.1	Execução de Parede divisória da piscina em Avenaria - e=20cm	m ²	53,00
14.2	Lastro de Pedra de Mão / Bruta	m ³	22,50
14.3	Lastro de Pedra Brita Nº 2 / Rachão	m ³	11,30
14.4	Lançamento de Manta Geotextil	m ²	68,00


Rua das Gaviotas, Quadra II, Lote 1, Renascença II - Fone (98) 3235.6198 / 3235.9606
São Luis - MA, Cep 65075-160 / Email: vivaagua@vivaagua.com.br - CNPJ: 07.376.635/0001-37

Certidão nº 844400/2021
13/04/2021, 12:53

Chave de Impressão: b3yA8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2021 e contém 12 folhas





14.5	Tubo PVC perfurado de 100cm com camada de brita e manta filtrante	m	31,80
15	Instalação elétrica		
15.1	Ponto de tomada 2p+t	pt	5,00
15.2	Ponto de luz / teto	pt	9,00
15.3	ponto de luz / Refletores de 1000 w	pt	8,00
15.4	Quadro de distribuição p/6 circuitos	und	1,00
15.5	Disjuntores (10 a 30 A)	und	5,00
15.6	Alimentador trifásico de 10mm ²	m	60,00
15.7	Luminária simples de teto	und	9,00
15.8	Refletores de 1000w	und	8,00
15.9	Tomada simples	und	5,00
15.10	Alimenador monofásico de 6mm ²	m	65,00
15.11	Interruptor De 1 seção	und	2,00
15.12	Interruptor de 2 seções	und	1,00
15.13	Interruptor de 3 seções	und	1,00
16	Instalação Hidráulica		
16.1	Ponto de água 1/2"	pt	15,00
16.2	Ponto de água 3/4"	pt	4,00
16.3	Colocação de RG 1/2" com esfera	und	4,00
16.4	Colocação de RG 3/4" com esfera	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 844400/2021, emitida em 13/04/2021




Certidão nº 844400/2021
13/04/2021, 12:53

Chave de Impressão: b3yA8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2021 e contém 12 folhas

Rua das Gaviotas, Quadra II, Lote 1, Renascença II - Fone (98) 3235.6198 / 3235.9606
São Luis - MA, Cep 65075-160 / Email: vivaagua@vivaagua.com.br - CNPJ: 07.376.635/0001-37





16.5	Colocação Torneira cromada para lavatório	und	2,00
16.6	Colocação de RG 3/4" cromado	und	3,00
16.7	Colocação Chuveiro cromado	und	4,00
16.8	Alimentador em PVC de 3/4"	m	15,00
16.9	Assentamento Vaso sanitário acoplado, na cor branca	und	2,00
16.10	Assentamento de pia 1,50m x 0,55m , com tampo de granito e cuba de louça	und	2,00
16.11	Assentamento Mictório de louça	und	1,00
16.12	Ducha sanitária	und	1,00
16.13	Instalação de bebedouro inox coletivo, com dois pontos de água	und	1,00
16.14	Colocação de saboneteira em placas de granito, 15x15 cm	und	2,00
16.15	Kit sanitário em PVC (saboneteira, porta papel e porta toalha)	conj	2,00
16.16	Extintor de incêndio portátil CO ² de 6 kg	und	1,00
17	Instalação Sanitária		
17.1	Ponto sanitário de 40 mm	pt	4,00
17.2	Ponto sanitário de 50 mm	pt	2,00
17.3	Ponto sanitário de 75 mm	pt	1,00
17.4	Ponto sanitário de 100 mm	pt	2,00
17.5	Tubulação de 100 mm	m	23,00
17.6	Caixa de passagem 40x40 cm, sifonada, com grelha	und	1,00
17.7	Caixa de passagem 0,60 x 0,60 x 0,60 m	und	4,00

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 844400/2021, emitida em 13/04/2021




Certidão nº 844400/2021
13/04/2021, 12:53
Chave de impressão: b3yA8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2021 e contém 12 folhas

Rua das Gaviotas, Quadra II, Lote 1, Renascença II - Fone (98) 3235.6198 / 3235.9806
São Luis - MA, Cep 65075-160 / Email: vivaagua@vivaagua.com.br - CNPJ: 07.376.635/0001-37





17.8	Caixa sifonada de 150 mm	und	2,00
17.9	Tubulação de 75mm	m	5,00
18	Serviços complementares		
18.1	Guarda corpo com tubo galvanizado de 2"	m ²	15,50
18.2	Banco em granito, com estrutura metálica, enchimento de concreto, largura 30 cm	m ²	2,69
18.3	Retirada das letras em Acrílico	und	8,00
18.4	Encamisamento tubulação de exaustão cozinha e coletores de águas pluviais	m ²	6,00
18.4.1	Execução de Alvenaria de tijolo de 1/2 vez	m ²	78,80
18.4.2	Chapisco	m ²	78,80
18.4.3	Reboco	m ²	78,80
18.5	Colocação de pergolado de madeira com suporte de encaixe metálico	und	20,00
18.6	Aluguel, mobilização e desmobilização de andaimes	m	84,00
18.7	Rodapé de ardósia em peças de 33x 33 cm (perímetro das quadras)	m	150,00
18.8	Plataforma estrutural com madeira de lei, para acomodação de equipamentos de refrigeração	m ²	5,00
18.9	Enchimento e reboco rasgo Split	m ²	0,40
18.10	Recuperação e adequação do piso de acesso às quadras de areia		
18.10.1	Demolição do piso existente	m ²	12,50
18.10.2	Regularização do piso existente com massa de cimento e areia	m ²	12,50
18.10.3	colocação de manta asfáltica	m ²	12,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 844400/2021, emitida em 13/04/2021




Certidão nº 844400/2021
13/04/2021, 12:53

Chave de Impressão: b3yA8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2021 e contém 12 folhas

Rua das Gaviotas, Quadra II, Lote 1, Renascença II - Fone (98) 3235.6198 / 3235.9606
São Luis - MA. Cep 65075-160 / Email: vivaagua@vivaagua.com.br - CNPJ: 07.376.635/0001-37





18.10.4	Proteção mecânica	m ²	12,50
18.10.5	Revestimento em Cerâmica	m ²	12,50
18.11	Complementação/Adequação do banco da área de lanches da Viva água		
18.11.1	Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico de 1 1/2 vez	m ²	0,30
18.11.2	Alvenaria de tijolo cerâmico de 1 1/2 vez	m ²	2,33
18.11.3	Colocação de tampo em granito Branco Itaúna ou similar	m ²	8,66
18.11.4	Revestimento com cerâmica 7x7 cm	m ²	65,00
18.12	Recomposição e ampliação de filetes decorativos nas paredes e coluna	m ²	11,00
18.13	Colocação de tubos galvanizado de 2" abertura da parede	m	22,75
18.14	Retirada e transporte de entulho	m ³	90,00
18.15	Limpeza da obra	m ²	581,01
19	Calçada principal / fachada		
19.1	Demolição de blocos de concreto premoldados	m ²	39,00
19.2	Regularização da área	m ³	39,00
19.3	Meio Fio Premoldado de Concreto	m	20,00
19.4	Lastro de Concreto 20MPA - Emed=10cm	m ²	3,90

São Luis, 08 de Abril de 2021.


Denise Martins de Araújo
Diretora

Rua das Gaviotas, Quadra II, Lote 1, Renascença II - Fone (98) 3235.6198 / 3235.9606
São Luis - MA, Cep 65075-160 / Email: vivaagua@vivaagua.com.br - CNPJ: 07.376.635/0001-37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 844400/2021, em 13/04/2021 emitida em



Certidão nº 844400/2021
13/04/2021, 12:53

Chave de Impressão: b3yA8

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2021 e contém 12 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


877553/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER**
Registro: **1113326271MA** RNP: **1113326271**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20220526173** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/05/2022** Baixada em: **02/01/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SF ENG EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**
Endereço do contratante: **AVENIDA VITORINO FREIRE** Nº: **0145**
Complemento: Bairro: **TERRAS DURA**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 922.019,62** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DO OESTE** Nº: **140**
Complemento: Bairro: **FUNTE DO MATO**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Coordenadas Geográficas: **-3.746107, -43.365176**
Data de início: **10/02/2022** Conclusão efetiva: **10/02/2023**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 572.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 572.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 572.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 572.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 572.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 572.00 metro quadrado; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 572.00 metro quadrado;**

Observações
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ACELINO DA SILVA COM SETE SALAS DE AULAE DEMAIS DEPENDÊNCIAS, TOTALIZANDO ÁREA DE 572,00M2.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

877553/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 877553/2023
09/01/2023, 12:52
by4w0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: by4w0





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho, e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo, e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contrato 045/2022/TP/02/2022;

Tomada de Preços 02/2022;

Objeto: Execução de Serviços de Reforma da Unidade Escolar Acelino da Silva.

Local de realização: Rua do Oeste, Número 140, Fonte do Mato, Chapadinhá, Maranhão, CEP 65500-000;

Período de realização dos Serviços: 10 de fevereiro de 2022 a 28 de dezembro de 2022;

Valor da Obra: R\$ 922.019,62 (Novecentos e Vinte e Dois Mil e Dezenove Reais e Sessenta e Dois Centavos).

DADOS DO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA – MA
CNPJ: 30.887.156/0001-05

DADOS DO PROPRIETÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA – MA
CNPJ: 30.887.156/0001-05

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
CNPJ: 69.391.274/0001-55

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER
Engenheiro Civil Bacharel - Registro Nacional Profissional (RNP): 1113326271

Stivaldo Paz Nunes
CREANAC 110.313.774-2
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877553/2023, em 09/01/2023 em



Certidão nº 877553/2023
09/01/2023, 14:07

Chave de Impressão: by4w0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 10 folhas





DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

O contrato em questão refere-se à serviços de reforma e ampliação de unidade escolar, contando com demolições, botas fora, alvenaria, revestimento, instalações, cobertura, entre outros. Segue planilha de quantidades onde consta o escopo concluído.

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
		UND	QNT
1. SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	572,00
2. MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	49,05
2.2	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	94,39
2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	277,30
3. FUNDAÇÕES			
3.1. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES			
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	17,28
3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	103,53
3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	269,46
3.1.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	6,17
3.1.5	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	31,05
3.2. ALCERCE			
3.2.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	23,13
3.3. CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME			
3.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	212,06
3.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	446,74
3.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	301,90
3.3.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	12,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877553/2023, em 09/01/2023 emitida em



Certidão nº 877553/2023
09/01/2023, 14:07

Chave de impressão: by4w0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 10 folhas

[Signature]
Eduardo Pa. Nunes
CREANAC 110.319.376
Engenheiro Civil





4 IMPERMEABILIZAÇÃO			
4.1	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m²	154,22
5 SUPERESTRUTURA			
5.1 CONCRETO ARMADO PARA PILARES			
5.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	177,41
5.1.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	333,70
5.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	212,50
5.1.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	7,60
5.2 CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DE CONCRETO			
5.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	260,12
5.2.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	446,74
5.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	342,54
5.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	13,57
5.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGADURAS			
5.3.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	49,00
5.3.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	33,00
5.4 LAJE DE PRÉ-MOLDADA PARA CAIXA D'ÁGUA			
5.4.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	11,92
6 PAREDES E DIVISÓRIAS			
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1184,90
6.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	257,04
7 COBERTURA			
7.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	628,93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877553/2023, em 09/01/2023 emitida



Certidão nº 877553/2023
09/01/2023, 14:07
Chave de impressão: by4w0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 10 folhas

Sérgio Pat. Nunes
CREAMAC 110.313.774-5
Engenheiro Civil





0' 1026
 Proc. Nº 009/24
 Ass. [assinatura]

7.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	628,93
7.3	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m²	628,93
7.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	105,93
7.5	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1056,30
7.6	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	63,00
7.7	CHAPIM DE CONCRETO	M	48,30
7.8	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	59,00
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
8.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
8.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00
8.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
8.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
8.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00
8.6	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	1,00
8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00
8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2200,00
8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700,00
8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
8.11	CABO COBRE UNIPOLAR BLINDADO ISOLACAO 3,6/6KV EPR 16mm2	M	190,00
8.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	720,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877553/2023, em 09/01/2023 emitida




Certidão nº 877553/2023
 09/01/2023, 14:07

Chave de Impressão: by4w0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 10 folhas

Edvaldo Paz Nunes
 CREA-MA 110.313.774-3
 Engenharia Civil





8.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
8.14	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	80,00
8.15	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	40,00
8.16	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	20,00
8.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
8.18	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
8.19	Luminária Painei Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	68,00
8.20	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00
8.21	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	4,00
8.22	CABO COBRE NU 10MM2	M	15,00
8.23	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	6,00
8.24	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	4,00
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
9.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
9.2	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	18,00
9.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
9.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
9.5	ÁGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"	UN	3,00
9.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00
9.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	75,00
9.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	32,00
9.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877553/2023, em 09/01/2023 emitida



Certidão nº 877553/2023
09/01/2023, 14:07

Chave de Impressão: by4w0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 10 folhas

Advaldo Paz Nunes
CREA-MA 110.312.774-3
Engenheiro Civil





9.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00
9.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
9.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
9.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
9.14	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
9.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
9.16	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
9.17	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
10.1	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	18,00
10.2	Caixa de gurdura "cg" 60 x 60 x 65cm	un	1,00
10.3	CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 0,70x0,70x0,55m	UN	3,00
10.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36,00
10.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40,00
10.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60,00
10.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
10.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
10.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
10.10	TE 90 PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100mm	UN	3,00
10.11	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	4,00
10.12	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
10.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877553/2023, em 09/01/2023 emitida em




Certidão nº 877553/2023
09/01/2023, 14:07
Chave de Impressão: by4w0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 10 folhas

Sivaldo Pa. Nunes
CREANAC 110.343.774-3
engenheiro Civil





10.14	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	2,00
10.15	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
10.16	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO			
11.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	12,00
11.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00
11.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	12,00
11.4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00
11.5	SUPORTE DE PARADE PARA EXTINTOR	UN	2,00
11.6	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	UN	2,00
12 PISO			
12.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	573,83
12.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	462,40
12.3	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	m²	111,43
12.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	179,60
12.5	Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm	m	17,00
13 REVESTIMENTO			
13.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	2271,76
13.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	576,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 877553/2023, em 09/01/2023 emitida



Certidão nº 877553/2023
09/01/2023, 14:07

Chave de impressão: by4w0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 10 folhas

Availdo Paz Nunes
CREA NAC 110.313.714-3
engenheiro CIVIL





13.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1744,69
13.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	194,58
13.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-III, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	381,44
14	FORRO		
14.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	499,53
15	ESQUADRIAS		
15.1	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
15.2	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14,00
15.3	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
15.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (1,6X2.10)m E=10mm	CJ	1,00
15.5	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (2X2.10)m E=10mm	CJ	1,00
15.6	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m²	6,93
15.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	18,48
15.8	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	m²	4,58
15.9	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	m²	3,60
15.10	Grade em metalon	m²	42,82
15.11	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	32,40
15.12	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
16	PINTURA		
16.1	PINTURA INTERNA		
16.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1135,80
16.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1135,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877553/2023, em 09/01/2023 em



Certidão nº 877553/2023
09/01/2023, 14:07

Chave de Impressão: by4w0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 10 folhas

[Signature]
Eduardo Paz Nunes
CREANAC 410.313.774-3
engenheiro Civil





16.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1135,80
16.2	PINTURA EXTERNA		
16.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	292,44
16.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	292,44
16.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	292,44
16.3	PINTURA EM ESQUADRIAS		
16.3.1	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	62,47
16.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	87,40
17	LOUÇA E METAIS		
17.1	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00
17.2	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	7,00
17.3	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00
17.4	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
17.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
17.6	MICTORIO COM SIFÃO INTEGRADO BRANCO GELO COM METAIS DECA	UN	2,00
17.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
17.8	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
17.9	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
17.10	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	UN	4,00
17.11	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	12,60
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
18.1	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	m²	4,26
19	MURO DE PROTEÇÃO		
19.1	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	m²	70,40
20	SERVIÇOS FINAIS		
20.1	Limpeza geral	m²	572,00
20.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE 35X50CM	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877553/2023, em 09/01/2023




Certidão nº 877553/2023
09/01/2023, 14:07

Chave de Impressão: by4w0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 10 folhas

[Signature]
Eduardo Paz Nunes
CREANAC 110.313.774-3
Engenheiro Civil





21	SERVIÇOS ADICIONAIS		
21.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	2,00
21.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA BASE DE CONTRAPISO INTERNO EMD=5,00CM	M3	31,27
21.3	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L-T-U)	M	373,96
21.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS INCLUSO FUNDO PREPARADOR	M2	158,34
21.5	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.6	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO PARA FACHADA	M2	9,00
21.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM2 ANTICHAMA 0,6/1,0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	700,00
21.8	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM = 2 1/2" PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS.	UN	2,00

São Luís, 04 de janeiro de 2023

Edvaldo Paz Nunes
 CREA-MA 110.313.774-3
 Engenheiro Civil

EDVALDO PAZ NUNES
 ENGENHEIRO FISCAL – CREA 110.313.774-3
 Prefeitura Municipal de Chapadinha

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877553/2023, em 09/01/2023 em



Certidão nº 877553/2023
 09/01/2023, 14:07
 Chave de Impressão: by4w0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 10 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

864735/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER**
Registro: **1113326271MA** RNP: **1113326271**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20210467027** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/10/2021** Baixada em: **19/04/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SF ENG EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**
Endereço do contratante: **AVENIDA VITORINO FREIRE** Nº: **0145**
Complemento: **Bairro: TERRAS DURA**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 615.926,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Sebastião Archer** Nº: **1349**
Complemento: **Bairro: Da Cruz**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Coordenadas Geográficas: **-3.737212, -43.355659**
Data de início: **18/10/2021** Conclusão efetiva: **17/02/2022**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 355.74 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 49 - Execução de obra 15.53 metro cúbico;**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLHA INFANTIL.

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO os itens 11.5.4 E 11.5.5 REFERENTES A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 864735/2022

11/05/2022, 12:39
DaZBW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DaZBW





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho, e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo, e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contrato 001/2021/TP/024/2021;

Tomada de Preços 024/2021;

Objeto: Execução de Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Jardim de Infância Anjo da Guarda;

Local de realização: Rua Sebastião Archer, Nº 1349, Bairro Da Cruz, Chapadinda, Maranhão – CEP 65500-000;

Período de realização dos Serviços: 18 de outubro de 2021 - Término: 17 de fevereiro de 2022;

Valor da Obra: R\$ 615.926,10 (Seiscentos e Quinze Mil, Novecentos e Vinte e Seis Reais e Dez Centavos).

DADOS DO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINDA – MA
CNPJ: 30.887.156/0001-05

DADOS DO PROPRIETÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINDA – MA
CNPJ: 30.887.156/0001-05

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
CNPJ: 69.391.274/0001-55

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER
Engenheiro Civil Bacharel - Registro Nacional Profissional (RNP): 1113326271

Fernando Francisco da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA 111332507-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022



Certidão nº 864735/2022
11/05/2022, às 16:54

Chave de Impressão: DazBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas





DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

O contrato em questão refere-se à serviços de reforma e ampliação de unidade escolar infantil, contando com demolições, bota fora, alvenaria, revestimento, instalações, cobertura, entre outros. Segue planilha de quantidades onde consta o escopo concluído.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SERVICIOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	m²	273,34
2	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	0,54
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	19,11
2.3	DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm	m²	246,11
2.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	246,11
2.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	15,96
2.6	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	un	5,00
2.7	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	m²	26,76
2.8	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m³	1,30
2.9	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	6,00
2.10	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	182,76
2.11	DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	16,04
2.12	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	266,11
2.13	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	un	1,00
2.14	DEMOLICAO ALVENARIA ESPESSURA 15cm PARA REMOCAO	m³	6,12
2.15	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	76,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022



Certidão nº 864735/2022

11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DazBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas

Fernando Franklin da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA 14988507-4





01036
 FIs _____
 Proc. Nº 007124
 Ass. _____

2.16	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	m³	76,45
3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	14,23
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	16,90
3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	m³	54,90
3.4	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	19,29
4	INFRAESTRUTURA		
4.1	ALICERCE		
4.1.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	11,39
4.2	SAPATAS DE FUNDAÇÃO		
4.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	7,92
4.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	23,23
4.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	150,59
4.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	3,39
4.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m³	3,39
4.3	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR		
4.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	62,78
4.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	167,20
4.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	119,13
4.3.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m³	3,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, emitida em 11/05/2022



Certidão nº 864735/2022
 11/05/2022, 16:54
 Chave de Impressão: DaZBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas

Fernando Franklin da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 1188507-4





AF_05/2021			
4.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m³	3,76
4.4	IMPERMEABILIZAÇÃO		
4.4.1	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m²	68,40
5	ESTRUTURA		
5.1	PILARES		
5.1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	268,71
5.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	117,02
5.1.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m³	3,94
5.1.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020	m²	86,68
5.1.5	DESMOLDAGEM DE FORMAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	86,68
5.2	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR		
5.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	62,78
5.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	167,20
5.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	119,13
5.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	3,76
5.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m³	3,76
5.3	LAJE TECNICA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022



Certidão nº 864735/2022
11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DaZBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas

Fernando Francisco da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA 11384507-4





5.3.1	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)	m²	5,69
5.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	5,59
5.3.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	10,50
5.3.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m³	0,68
5.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	25,40
5.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	12,16
5.3.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	6,43
5.3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA 3MM	m²	5,69
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	446,18
6.2	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	8,50
6.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	27,00
6.4	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m²	29,01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022



Certidão nº 864735/2022
11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DaZBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas

Fernando F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 888507-4





7	COBERTURA		
7.1	ENTRADA PRINCIPAL		
7.1.1	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m ²	8,05
7.1.2	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 P	KG	81,19
7.1.3	PILAR METALICO EM CHAPA DE AÇO DOBRADO 3/16"	KG	20,29
7.2	COBERTURA AREA DA AMPLIAÇÃO		
7.2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	UN	4,00
7.2.2	Trama de madeira composta por ripas e caibros p/cobertura cerâmica capa-canal c/até duas águas, incluso transporte vertical; Af. 12/15.	m ²	418,09
7.2.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m ²	418,09
7.2.4	CALHA CONCRETO FCK 135Kg/cm ² 60x30x12cm	M	19,50
7.2.5	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF 11/2020	M	29,50
7.3	COBERTURA EXISTENTE		
7.3.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m ²	0,00
7.3.2	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF 07/2019	UN	0,00
7.3.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	0,00
7.3.4	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	0,00
7.3.5	CUMEEIRA CERÂMICA PARA COBERTURA EM TELHAS TIPO COLONIAL	M	0,00
7.3.6	CALHA CONCRETO FCK 135Kg/cm ² 60x30x12cm	M	6,00
7.4	PATIO		
7.4.1	ESTRUTURA METALICA AÇO TRELIÇADO-MONTAGEM E INSTALACAO	KG	925,00
7.4.2	PILAR METALICO EM CHAPA DE AÇO DOBRADO 3/16"	KG	121,00
7.4.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m ²	91,81
8	FORRO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022



Certidão nº 864735/2022
11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DaZBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas

Fernando Francisco da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA 1688507-4





8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m ²	374,04
9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
9.1	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	18,00
9.2	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00
9.3	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00
9.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	40,00
9.5	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	M	20,00
9.6	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6,00
9.7	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	3,00
9.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00
9.9	CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	UN	5,00
9.10	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MÍNIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00
10 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
10.1 AGUA FRIA			
10.1.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	16,00
10.1.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00
10.1.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00
10.1.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E	UN	1,00

Fernando Francisco da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA 1888507-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022




Certidão nº 864735/2022

11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DaZBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas





INSTALAÇÃO. AF_06/2016			
10.1.5	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4" FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	UN	1,00
10.1.6	ÁGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"	UN	4,00
10.1.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	50,00
10.1.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	50,00
10.1.9	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00
10.1.10	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00
10.2	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		
10.2.1	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
10.2.2	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00
10.2.3	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00
10.2.4	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00
10.2.5	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00
10.2.6	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	5,00
10.2.7	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m ²	2,90
10.2.8	Cuba de embutir, circular, CELITE 10129 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado e torneira - Rev 02	un	5,00
10.2.9	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE	m ²	7,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022 em



Certidão nº 864735/2022
11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DazBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas

Fernando Franklin de Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA 1088507-4





FERRAGENS. AF_01/2021			
10.2.10	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m ²	2,59
10.2.11	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	un	2,00
10.2.12	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	un	3,00
10.2.13	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	UN	3,00
10.2.14	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	m	1,20
10.2.15	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	un	3,00
10.3 DRENAGEM DE AR CONDICIONADO			
10.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	20,00
10.4 ÁGUAS PLUVIAIS			
10.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	37,00
10.4.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00
10.4.3	Ralo hemisférico em P P, tipo abacaxi Ø 150mm	Un	8,00
11 INSTALAÇÕES ELETRICAS			
11.1 PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO			
11.1.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	79,00
11.1.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	48,00
11.1.3	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00
11.1.4	LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES.	UN	44,00
11.2	QUADROS E DISJUNTORES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022



Certidão nº 864735/2022
11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DazBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas

Fernando Francisco da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA 1288507-4





11.2.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	UN	1,00
11.2.2	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00
11.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	10,00
11.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	8,00
11.2.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00
11.2.6	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	1,00
11.3	CABOS E ELETRODUTOS		
11.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	400,00
11.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	450,00
11.3.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	150,00
11.3.4	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	100,00
11.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	105,00
11.4	SISTEMA DE ATERRAMENTO		
11.4.1	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	1,00
11.4.2	CABO COBRE NU 10MM2	M	20,00
11.4.3	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	6,00
11.5	SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO		
11.5.1	RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO 1/2" A 1"	M	35,00
11.5.2	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO 1/2" A 1"	M	35,00
11.5.3	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00
11.5.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN25MM, PARA CIRCUITOS	M	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022



Certidão nº 864735/2022
11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DaZBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas

Fernando Franklin da Silva
Engenheiro Civil
CREA/MA 886507-4





TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAL.			
11.5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,50MM2, ANTICHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		
12.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	8,00
12.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00
12.3	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	8,00
12.4	SUPORE DE PARADE PARA EXTINTOR	UN	2,00
12.5	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	UN	2,00
12.6	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00
13	REVESTIMENTO		
13.1	PAREDES INTERNAS		
13.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	918,64
13.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	918,64
13.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	80,61
13.1.4	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	242,28
13.1.5	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L- T- U)	M	274,25
13.2	LAJE TÉCNICA		
13.2.1	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	m²	5,98
14	PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022



Certidão nº 864735/2022
11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DazBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas

Fernando Franklin da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA 11888507-4





14.1	PISO INTERNO		
14.1.1	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	13,00
14.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_ 11/2014	m²	468,28
14.1.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	m²	124,22
14.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_ 06/2014	m²	344,06
14.2	PISO EXTERNO		
14.2.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_ 09/2020	m²	51,25
14.3	CALÇADA		
14.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 07/2016	m³	3,26
15	ESQUADRIAS		
15.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
15.1.1	PORTA COMPLETA DE MADEIRA W.C. 1 FL.0.60x1,80m REV.LAMINADO	UN	4,00
15.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	5,00
15.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	13,00
15.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022



Certidão nº 864735/2022
11/05/2022, 16.54

Chave de Impressão: DaZBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas

Fernando Franklin da Silva
Engenheiro Civil
CREA 111888507-4





Fls 01046
 Proc. Nº 009124
 Ass. [Assinatura]

15.1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00
15.1.6	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00
15.2 ESQUADRIAS DE VIDRO			
15.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEANTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	8,00
15.2.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATEANTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	2,10
15.2.3	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO 6MM	m²	15,84
15.2.4	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	44,00
15.2.5	PORTA DE VIDRO BLINDEX 10mm C/FERRAGENS 1 FL. 1,0x2,10m	UN	2,00
15.3 ESQUADRIAS METÁLICAS			
15.3.1	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	11,13
16 PINTURA			
16.1 PINTURA INTERNA			
16.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	332,05
16.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	332,05
16.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	332,05
16.2 PINTURA EXTERNA			
16.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	431,65
16.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	431,65
16.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	431,65
16.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
16.3.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2	m²	78,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022



Certidão nº 864735/2022

11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DaZBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas

Fernando [Assinatura] da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA nº 11888507-4





0' 1047
Fls
Proc. Nº 009/24
Ass. JSD

DEMÃOS. AF_01/2021			
16.4	ESQUADRIAS METÁLICAS		
16.4.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 P	m²	67,38
17	MURO		
17.1	EXTERNO		
17.1.1	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO		
17.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9,26
17.1.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	13,44
17.1.2	INFRAESTRUTURA		
17.1.2.1	ALICERCE		
17.1.2.1.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	7,41
17.1.2.2	SAPATAS DE FUNDAÇÃO		
17.1.2.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	7,56
17.1.2.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	20,16
17.1.2.2.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	3,02
17.1.2.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	3,02
17.1.2.3	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR		
17.1.2.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	37,12
17.1.2.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	97,57
17.1.2.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	38,99
17.1.2.3.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022



Certidão nº 864735/2022
11/05/2022, 16:54
Chave de Impressão: DaZBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas

Fernando F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA 1989507-4





17.1.2.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m³	2,22
17.1.3	ESTRUTURA		
17.1.3.1	PILARES		
17.1.3.1.1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	39,75
17.1.3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	181,40
17.1.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	48,67
17.1.3.1.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	2,68
17.1.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m³	2,68
17.1.3.2	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR		
17.1.3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	46,76
17.1.3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	147,56
17.1.3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	51,78
17.1.3.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	2,80
17.1.3.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m³	2,80
17.1.3.3	PORTICO		
17.1.4	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
17.1.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM	m²	185,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022



Certidão nº 864735/2022

11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DaZBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas

Fernando Francisco da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 1298507-4





ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			
17.1.5 REVESTIMENTO			
17.1.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	198,67
17.1.5.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	198,67
17.1.6 PINTURA			
17.1.6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	198,67
17.1.6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	198,67
17.2 FACHADA PRINCIPAL			
17.2.1 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO			
17.2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,40
17.2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,76
17.2.2 INFRAESTRUTURA			
17.2.2.1 ALICERCE			
17.2.2.1.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	2,72
17.2.2.2 SAPATAS DE FUNDAÇÃO			
17.2.2.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	3,24
17.2.2.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	8,64
MOB	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	1,72
MOB	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,72
17.2.2.3 CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR			
17.2.2.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4	m²	13,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022 em



Certidão nº 864735/2022
11/05/2022, 16:54
Chave de Impressão: DaZBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas

Fernando F. ... da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 188507-4





UTILIZAÇÕES. AF_06/2017			
17.2.2.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	35,82
17.2.2.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,31
17.2.2.3.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,82
17.2.2.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,82
17.2.3	ESTRUTURA		
17.2.3.1	PILARES		
17.2.3.1.1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	22,36
17.2.3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	89,34
17.2.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,77
17.2.3.1.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,51
17.2.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,51
17.2.4	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
17.2.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	12,32
17.2.5	REVESTIMENTO		
17.2.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	49,88
17.2.5.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA	m²	49,88

Fernando Francisco da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 1185507-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022 em



Certidão nº 864735/2022
 11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DaZBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas





	MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014		
17.2.6	PINTURA		
17.2.6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	m ²	41,44
17.2.6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m ²	41,44
17.2.7	GRADIL		
17.2.7.1	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,50
18	SERVIÇOS FINAIS		
18.1	Limpeza geral	m ²	263,40
18.2	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1,00
18.3	Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado	un	0,00
19	ITENS NOVOS		
19.1	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10, espessura 6cm	m ²	210,00
19.2	Pingadeira de concreto para topo de muros 0,20m	m	78,00
19.3	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 150x100cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold alumínio	un	1,00
19.4	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	m ²	35,00
19.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	m ²	112,00
19.6	CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADA E=0,70MM PARA REVESTIMENTO DE PORTÃO	Um	4,20

São Luís, 01 de abril de 2022

Fernando Franklin da Silva
Engenheiro Civil

FERNANDO FRANKLIN DA SILVA
ENGENHEIRO - CREA 111888507-4
Prefeitura Municipal de Chapadinho

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022 emitida



Certidão nº 864735/2022
11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DaZBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

876443/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER**
Registro: **1113326271MA** RNP: **1113326271**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20220538987** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/06/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SF ENG EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Contratante: **JOÃO DE JESUS MENDES MENDONÇA**
Endereço do contratante: **AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE**
Complemento: **CASA 22**
Cidade: **SÃO LUÍS**

Bairro: **COHAJAP**
UF: **MA** CEP: **65072455**

CPF/CNPJ: **067.255.973-00**
Nº: **11728**

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 472.500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Física**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA CORONEL EURÍPEDES BEZERRA**
Complemento:
Cidade: **SÃO LUÍS**

Bairro: **TURU**
UF: **MA** CEP: **65066260**

Nº: **339**

Coordenadas Geográficas: **-2.516537, -44.232586**
Data de início: **30/05/2022** Conclusão efetiva: **30/07/2022**

CPF/CNPJ: **067.255.973-00**

Finalidade: **Outro**
Proprietário: **JOÃO DE JESUS MENDES MENDONÇA**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 13.12 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 5.40 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 300.00 metro cúbico;**

Observações

ELABORAÇÃO DE ART REFERENTE À REFORMA E ADEQUAÇÃO DE GALPÃO.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO A ATIVIDADE DO ITEM 12.4 REFERENTE A POÇO TUBULAR, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 876443/2022
15/12/2022, 09:02
6yzA3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6yzA3





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220538987

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVNER
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1113326271
Registro: 1113326271MA

Empresa contratada: SF ENG EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
Registro: 0000002860-MA

2. Dados do Contrato
Contratante: JOÃO DE JESUS MENDES MENDONÇA
Avenida DANIEL DE LA TOUCHE
Complemento: CASA 22
Cidade: SÃO LUÍS
Bairro: COHAJAP
UF: MA
CPF/CNPJ: 067.255.973-00
Nº: 11728
CEP: 65072455

Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 472.500,00
Ação Institucional: Outros
Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Física

3. Dados da Obra/Serviço
RUA CORONEL EURÍPEDES BEZERRA
Complemento:
Cidade: SÃO LUÍS
Data de início: 30/05/2022
Previsão de término: 30/07/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: JOÃO DE JESUS MENDES MENDONÇA
Bairro: TURU
UF: MA
Coordenadas Geográficas: -2.518537, -44.232586
Código: Não Especificado
Nº: 339
CEP: 65068260
CPF/CNPJ: 067.255.973-00

4. Atividade Técnica	Quantidade	Unidade
16 - Execução	5,40	m²
52 - Execução de reforma > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO	13,12	m²
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	300,00	m²
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS		

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
ELABORAÇÃO DE ART REFERENTE À REFORMA E ADEQUAÇÃO DE GALPÃO.

6. Declarações
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5298/2004.

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local: São Luís, 14 de junho de 2022
data
PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVNER - CPF: 132.978.163-41
JOÃO DE JESUS MENDES MENDONÇA - CPF: 067.255.973-00

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento da conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 14/06/2022 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8303988824

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 74045
Impresso em: 21/11/2022 às 16:44:38 por: ip: 177.105.245.86

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300
faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 876443/2022, em 15/12/2022 em



Certidão nº 876443/2022
15/12/2022, 09:11

Chave de impressão: GyzA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 7 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho, e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo, e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratação Direta

Objeto: Serviços de Reforma e Adequação de Galpão Premoldado, Turu, São Luís – Maranhão.

Local de realização da obra: Rua Coronel Eurípedes Bezerra, Número 339, Turu, São Luís, Maranhão, CEP 65066260.

Período de realização dos Serviços: Início: 30 de maio de 2022 – Término: 30 de julho de 2022.

Valor da Obra: R\$ 472.500,00 (Quatrocentos e Setenta e Dois Mil e Quinhentos Reais).

DADOS DO CONTRATANTE

JOÃO DE JESUS MENDES MENDONÇA
CPF: 067.255.973-00

DADOS DO PROPRIETÁRIO

JOÃO DE JESUS MENDES MENDONÇA
CPF: 067.255.973-00

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS CONTRATADOS

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER
Engenheiro Civil Bacharel
Registro Nacional Profissional (RNP): 1113326271

DADOS DA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

SF ENG EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
CNPJ: 69.391.274/0001-55
REGISTRO CREA MA: 2860-MA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os serviços realizados são referentes à demolições, escavações, movimentações de terra, terraplanagem, pavimentação de base, pavimentação rígida, recuperação estrutural, escadarias metálicas, instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, combate à incêndio, sistema de alarme, sistema de captação de água, estruturas em concreto armado, vedações, revestimentos e serviços afins e correlatos conforme planilha abaixo, de modo a proporcionar adequação de galpão às normas técnicas vigentes, garantindo segurança local, dentro dos padrões das concessionárias regionais e de modo a viabilizar a obtenção o alvará de funcionamento ao cliente.

Todas as etapas foram acompanhadas por profissional técnico qualificado bem como equipe operacional. Escopo totalmente concluído e entregue ao cliente.

Planilha de Serviços e quantidades disponibilizada abaixo:

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876443/2022, em 15/12/2022 emitida



Certidão nº 876443/2022
15/12/2022, 09:11

Chave de Impressão: 6yzA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 7 folhas





GRUPO I			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E BOTA FORA		
1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO SIMPLES	M3	135,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	M3	1,05
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM TUILOS CERÂMICOS	M2	72,00
1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	94,00
2.0	INFRA E SUPER ESTRUTURA EM CONCRETO		
2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M2	5,76
2.2	BLOCOS EM CONCRETO CICLÓPICO	M3	3,46
2.3	PILARES EM CONCRETO ARMADO	M3	4,80
2.4	VIGAS EM CONCRETO ARMADO	M3	7,00
2.5	LAJE PREMOLDADA TELADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	125,00
2.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO/CALÇADA INTERNA E EXTERNA, FCK 20MPA, JUNTA DE DILATAÇÃO, TELA METÁLICA, CAPA DE CONCRETO 6CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	M2	60,00
2.7	RECUPERAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE PILARES INTERNOS DO GALPÃO ATRAVÉS DE ESCORAMENTO AUXILIAR, DEMOLIÇÃO DE SEÇÃO DETERIORADA, REFORÇO EM AÇO CA-60 E GRAUTEAMENTO - ALTURA DE INTERVENÇÃO MÁXIMA = 1,50M, SEÇÃO APLICADA 20X30CM	UND	14,00
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE BASE		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	16,00
3.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 1ª CATEGORIA	M3	202,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876443/2022, em 15/12/2022 emitida em



Certidão nº 876443/2022

15/12/2022, 09:11

Chave de Impressão: 6yZA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 7 folhas

Digitalizado com CamScanner





3.3	REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁREAS	M2	1.350,00
3.4	EXECUÇÃO DE BASE EM SOLO BRITA 100% PN - EMED=25CM	M3	364,50
3.5	BOTA FORA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS	M3	141,75
4.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA/EXTERNA		
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO - EMED=25CM - FCK40MPA - BARRAS DE LIGAÇÃO/TRANSFERÊNCIA - MALHA DUPLA - ARMAÇÃO EM AÇO CA-50	M3	405,00
4.2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA	M2	1.350,00
4.3	EXECUÇÃO DE JUNTA DE CONSTRUÇÃO	ML	220,00
4.4	EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO	ML	410,00
4.5	EXECUÇÃO DE JUNTA DE ENCONTRO	ML	24,00
5.0	VEDAÇÕES/REVESTIMENTOS E COBERTURA - GALPÃO E ADMINISTRATIVO		
5.1	SUBSTITUIÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO (CONSIDERAÇÃO 5% DA ÁREA), SEM REVISÃO DE MADEIRAMENTO	M2	1.350,00
5.2	SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRAMENTO E TELHAMENTO EM FIBROCIMENTO	M2	120,00
5.3	EXECUÇÃO DE CALHA METÁLICA - DESENVOLVIMENTO (LARGURA) = 60CM	ML	60,00
5.4	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES.	ML	285,00
5.5	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS	M2	103,00
5.6	CHAPISCO TRAÇO 1:3	M2	206,00
5.7	REBOCO TRAÇO 1:4	M2	206,00
6.0	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876443/2022, em 15/12/2022




Certidão nº 876443/2022
15/12/2022, 09:11

Chave de Impressão: 6yzA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 7 folhas

Digitalizado com CamScanner





6.1	REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA GERAL	M2	1.350,00
6.2	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE QUADRO DE ENERGIA, INCLUSIVE CABEAMENTO E DISJUNTORES	UND	2,00
7.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA		
7.1	APLICAÇÃO DE CHAPISCO ROLADO EM 1 PAREDE INTERNA (AMBOS OS LADOS)	M2	190,00
7.2	PINTURA PVA INTERNA - 1 DEMÃO	M2	190,00
7.3	PINTURA ACRÍLICA EXTERNA - 1 DEMÃO (SOMENTE FACHADA)	M2	140,00
8.0	PORTÕES METÁLICOS		
8.1	REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE PORTÃO INTERNO EM CHAPA DE AÇO E QUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	M2	20,00
8.2	CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PORTÃO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO E QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO	M2	20,00
9.0	MUROS E DIVISÓRIAS		
9.1	EXECUÇÃO DE MURO COMPLETO, ESTRUTURADO, REVESTIDO, EMBASADO	M2	60,00
10.0	COMBATE À INCÊNDIO		
10.1	REGISTRO GLOBO, ANGULAR 45°, BRONZE D-65MM	UND	5,00
10.2	NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO - D=65MM	UND	5,00
10.3	CONEXÃO ADAPTADOR, TIPO STORZ - 2 1/2" X 1 1/2"	UND	5,00
10.4	LJVA DE UNIÃO CONICA ASSENTO BRONZE FG 2 1/2"	UND	5,00
10.5	ESGUICHO DE AGULHA, LATÃO, 1 1/2" X 1/2"	UND	5,00
10.6	MANQUEIRA EM NYLON 1 1/2" X 15M	UND	12,00
10.7	CHAVE STORZ	UND	5,00
10.8	ABRIGO PARA HIDRANTE (90 X 60 X 17CM) DE SOBREPOR	UND	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876443/2022, em 15/12/2022



Certidão nº 876443/2022
15/12/2022, 09:11
Chave de Impressão: 6yzA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 7 folhas

Digitalizado com CamScanner





10.9	IIIDRANTE	UND	5,00
10.10	TUBO DE AÇO GALV. SEM COSTURA D=65MM	ML	177,00
10.11	COTOVELO DE AÇO GALV. D=65MM, 90°	UND	28,00
10.12	TÊ DE AÇO GALV. D= 65MM	UND	4,00
10.13	LUVA SIMPLES DE AÇO GALV. D=65MM	UND	33,00
10.14	APLICAÇÃO DE TOROFITA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA	ML	111,00
10.14	EXECUÇÃO DE CISTERNA/RESERVATÓRIO DE 12000L EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO - 2,50MX2,50MX2,00M	UND	1,00
10.14	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BOMBA 3CV	UND	2,00
11.0	SISTEMA DE ALARME		
11.1	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL, COM OPÇÃO DE LIGAÇÃO EM REDE DE ALARME - 4 LAÇOS	UND	1,00
11.2	ACIONADOR MANUAL, TIPO QUEBRA VIDRO, MOD. EUROTRON/SIMILAR	UND	5,00
11.3	SINALIZADOR AUDIO VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO SIMILAR	UND	5,00
11.4	CIRCUITO COM CABO BLINDADO	ML	130,00
11.5	CIRCUITO EM CABO SINGELO ANTICHAMA	ML	160,00
11.6	ELETRODUTO EM PVC, NA COR VERMELHA, 20MM	ML	300,00
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
12.1	EXECUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM TIJOLO CERÂMICO - 5M3	UND	1,00
12.2	EXECUÇÃO DE SUMIDOURO EM TIJOLO CERÂMICO - 1,5M3	UND	1,00
12.3	EXECUÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM	UND	4,00
12.4	EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR	ML	40,00
13.0	PROJETOS DIVERSOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876443/2022, em 15/12/2022



Certidão nº 876443/2022
15/12/2022, 09:11

Chave de Impressão: 6yzA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 7 folhas

Digitalizado com CamScanner





13.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE ÁREA ADMINISTRATIVA	M2	240,00
13.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO	M2	1.400,00
13.3	ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDROSSANITÁRIO	M2	240,00
13.4	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA	UND	1,00
14.0	LIMPEZAS FINAIS		
14.1	ROÇAGEM MANUAL AO LONGO DO PERÍMETRO EXTERNO DO GALPÃO	M2	420,00
14.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876443/2022, em 15/12/2022 em emitida

CNPJ: 08.990.274/0001-55
S.F. ENGENHARIA E ARQUITETURA
Prata Scm. Moreira Senevirat
Sócio-proprietário

175 Tabuense

São Luís, 14 de novembro de 2022

João de Jesus Mendes Mendonça
JOÃO DE JESUS MENDES MENDONÇA
Proprietário do Imóvel
CPF 067.255.973-00



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Rua: 148 Fátima de Oliveira - Tabuense
Av. Daniel de La Rocha, 6, quadra 11, Colônia: CP 55.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3226-2296

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo:
JOÃO DE JESUS MENDES MENDONÇA
São Luís, 06/12/2022 10:20:51 Kelly 856

Kelly Silva Pereira - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TIJMA
Selo: RECFIR1567947W10VH3RND004L31 - Ativ: 13.17.2
Emolumentos e taxas: R\$54,93 Total: R\$54,93
Consulte a validade deste selo no site: <https://selo.uma.jus.br>

Certidão nº 876443/2022
15/12/2022, 09:11
Chave de Impressão: 6yzA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 7 folhas

Digitalizado com CamScanner






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220589367

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico
HELIONAR SCRIVINER FURTADO
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, BANEAMENTO AMBIENTAL
 RNP: 1103507109
 Registro: 1103507109MA

2. Dados do Contrato
 Contratante: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER
 AVENIDA UM
 Complemento:
 Cidade: SÃO LUÍS
 Bairro: ALTEROSA
 UF: MA
 CEP: 65073141
 CPF/CNPJ: 032.978.163-41
 Nº: 7

Contrato: Não especificado
 Valor: R\$ 1.500,00
 Ação Institucional: Outros
 Celebrado em:
 Tipo de contratante: Pessoa Física

3. Dados da Obra/Serviço
 RUA CORONEL EURÍPEDES BEZERRA
 Complemento:
 Cidade: SÃO LUÍS
 Data de início: 17/11/2022
 Previsão de término: 23/11/2022
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: JOÃO DE JESUS MENDES MENDONÇA
 Bairro: TURU
 UF: MA
 CEP: 65066260
 Coordenadas Geográficas: -2.515755, -44.232819
 Código: Não Especificado
 Nº: 338
 CPF/CNPJ: 067.255.873-00

4. Atividade Técnica	Quantidade	Unidade
16 - Execução 66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	1.350,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
 LAUDO TÉCNICO REFERENTE À VISTORIA DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE GALPÃO PREMOLDADO E ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LOCALIZADO NO BAIRRO TURU, SÃO LUÍS, MARANHÃO.

6. Declarações
 - Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
 SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 Local: São Luís data: 23 de novembro de 2022
 Helionar Scriver Furtado
 Eng. Civil/Seg. Trabalho/Sanitarista
 HELIONAR SCRIVINER FURTADO - CPF: 044.592.022-00 CREA 110350710-9
 PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER - CPF: 032.978.163-41

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
 * O comprovante de pagamento deverá ser pensado para comprovação de quitação

10. Valor
 Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 23/11/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 6304265338

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bz4W4
 Impresso em: 24/11/2022 às 11:12:37 por: ip: 177.195.245.25

www.creama.org.br
 Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
 Fax: (98) 2106-8300



Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876443/2022, em 15/12/2022 em emitida



Certidão nº 876443/2022
 15/12/2022, 09:11
 Chave de Impressão: 6yzA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 3 folhas





Heliomar Scriviner Furtado - Eng. Civil - CREA 110350710-9
E-mail: heliomarsfurtado@hotmail.com

LAUDO PARA VERIFICAÇÃO DE ATESTADO TÉCNICO

Eu, Heliomar Scriviner Furtado, engenheiro civil, inscrito sob o CREA nº 110350710-9, venho apresentar, conforme solicitação efetuada pelos empreiteiros abaixo citados, parecer técnico referente à execução dos serviços de reforma e adequação do galpão existente na modalidade pré-fabricado em concreto armado.

1 - Considerações preliminares

1.1 - Finalidade

Tem o presente a finalidade de atestar a execução dos serviços de reforma e readequação do galpão em concreto pré-fabricado já existente. A execução do escopo foi baseada na necessidade do proprietário em adequar sua edificação às normas vigentes.

2 - Características do Objeto de Avaliação

Trata-se de um galpão pré-moldado existente há mais de 30 anos, que tinha a necessidade de reparo estrutural e readequações às normas vigentes. Neste sentido foram executadas manutenções em seus pilares e fundações com utilização de graute e reforço e aço, estruturação de todo seu piso interno através da demolição do anterior e construção de pavimento e concreto armado. Revisão de suas instalações elétricas, sanitárias e hidráulicas com inclusão de dispositivos de captação e tratamento. Execução de Sistema de Combate à incêndio e alarme. Atividades de revitalização interna, manutenção da cobertura com substituições de telhas parciais, estruturação e vedação de áreas administrativa a partir de novo layout interno.

3 - Dados do Contrato

- Responsável Técnico pela execução:
- Executor: Pedro Sereno Moreira Scriviner: CREA 1113326271
- Titulação do Executor: Engenheiro Civil Bacharel
- Empresa Contratada: SF Engenharia e Arquitetura LTDA - CNPJ: 69.391.274/0001-55
- Contratante:
- João de Jesus Mendes Mendonça
- CPF/CNPJ: 067.255.973-00
- Período de Execução:
- Início: 30/05/2022
- Término: 30/07/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876443/2022, em 15/12/2022 emitida



Certidão nº 876443/2022
15/12/2022, 09:11

Chave de Impressão: 6yzA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 3 folhas


1
Digitalizado com CamScanner



2

Dis 1062

Proc. Nº 007/24


Ass. 

4 – Considerações Finais

A visita técnica foi realizada após determinado período de funcionamento da edificação/galpão (escopo dos serviços executados). Portanto, atesto, após verificações e aferições in loco, a execução das atividades de forma correta e satisfatória, inclusive atendendo às necessidades do proprietário.

Abaixo assinado, os empreiteiros do serviço tomam ciência do presente laudo técnico de engenharia com a finalidade de viabilidade de emissão de acervo técnico de obras.

São Luís, Maranhão – 23 de novembro de 2022



Engenheiro Civil Heliomar Scriver Furtado
Responsável pela Elaboração do Laudo Técnico

Heliomar Scriver Furtado
Engº Civil/Seg. Trabalho/Sanitarista
CREA 110350710-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876443/2022, em 15/12/2022 emitida



Certidão nº 876443/2022
15/12/2022, 09:11
Chave de Impressão: 6yzA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 3 folhas

Digitalizado com CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

878429/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER**
Registro: **1113326271MA** RNP: **1113326271**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20230631399** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/03/2023** Baixada em: **29/03/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**
Endereço do contratante: **AVENIDA VITORINO FREIRE** Nº: **0145**
Complemento: **Bairro: TERRAS DURA**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Contrato: **Celebrado em: 28/11/2022**
Valor do contrato: **R\$ 104.295,26** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO TUCUNS** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Coordenadas Geográficas: **-3.922256, -43.332079**
Data de início: **28/11/2022** Conclusão efetiva: **02/01/2023**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 50.00 metro quadrado;**

Observações

ART REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA U.E JOSÉ SANTOS LIMA E U.E LUÍS DE MORAES GOMES NOS POVOADOS DE TUCUNS E FELICIANA, EM CHAPADINHA - MA

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AO ITEM 1.3.3 IMUNIZAÇÃO COM CUPINICIDA, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 878429/2023
05/04/2023, 09:28
Zcwa6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zcwa6





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho, e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo, e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contrato 408/2022/DL/63/2022;

Dispensa 63/2022;

Objeto: Execução de Serviços de Reforma na U.E José dos Santos Lima no Povoado Tucuns e U.E Luís de Moraes Gomes no Povoado Feliciano, Zona Rural, Chapadinho, Maranhão.

Local de realização: Zona Rural de Chapadinho, Maranhão, Povoados de Tucuns e Feliciano.

Período de realização dos Serviços: 28 de novembro de 2022 a 02 de janeiro de 2023;

Valor da Obra: R\$ 104.295,26 (Cento e Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos).

DADOS DO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA – MA
CNPJ: 30.887.156/0001-05

DADOS DO PROPRIETÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA – MA
CNPJ: 30.887.156/0001-05

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.175.218/0001-87

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER
Engenheiro Civil Bacharel - Registro Nacional Profissional (RNP): 1113326271


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878429/2023, em 05/04/2023



Certidão nº 878429/2023
05/04/2023, 11:32

Chave de Impressão: Zowaf6
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2023 e contém 5 folhas





DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

O contrato em questão refere-se à serviços de reforma e ampliação de unidade escolar, contando com demolições, bota fora, alvenaria, revestimento, instalações, cobertura, entre outros. Segue planilha de quantidades onde consta o escopo concluído.

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	CONTRATADO
			QUANT.
1	U.E. LUÍS DE MORAES GOMES - POVOADO FELICIANA		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00
1.2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
1.2.1	REMOÇÃO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA	UN	5,00
1.2.2	RETIRADA PORTA DE AÇO	M2	1,00
1.2.3	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,20
1.2.4	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m2	30,00
1.2.5	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m2	128,30
1.3	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA		
1.3.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	75,00
1.3.2	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,73
1.3.3	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	M2	75,00
1.3.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	75,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO		
1.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)	M3	2,46
1.4.2	SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM	M2	123,40
1.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	123,40
1.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1.5.1	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,80 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.5.2	Revisão de ponto de água	un	6,00
1.5.3	MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	2,00
1.5.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878429/2023, em 05/04/2023 emitida




Certidão nº 878429/2023
05/04/2023, 11:32

Chave de Impressão: Zowat6

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2023 e contém 5 folhas





1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.6.1	PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO		
1.6.1.1	REPOSIÇÃO DE LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	22,00
1.6.1.2	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	pt	22,00
1.6.1.3	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1	pt	12,00
1.7	VEDAÇÕES E REVESTIMENTO		
1.7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	60,00
1.7.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	60,00
1.7.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	60,00
1.8	PINTURA		
1.8.1	PINTURA INTERNA		
1.8.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014	M2	285,54
1.8.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	285,54
1.8.2	PINTURA EXTERNA		
1.8.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014	M2	207,00
1.8.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	207,00
1.8.3	PINTURA DE ESQUADRIAS		
1.8.3.1	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	33,60
1.8.3.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	33,60
1.8.3.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	5,50
1.9	ESQUADRIAS		
1.9.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
1.9.2	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO COM ALMOFADAS, DE ABRIR, C/ BATENTES (14CM) E 2 JOGOS DE ALIZA, EXCLUSIVE FERRAGENS	m2	2,20
1.9.3	GRADE EM METALON	m2	6,00
1.10	SERVIÇOS FINAIS		
1.10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	136,85
2	ESCOLA JOSÉ DOS SANTOS LIMA - POVOADO TUCUNS		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878429/2023, em 05/04/2023 emitida em



Certidão nº 878429/2023
05/04/2023, 11:32

Chave de Impressão: Zowa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2023 e contém 5 folhas





0° 10h7
Fls _____
Proc. Nº 007/24
Ass. *[Signature]*

2.1.1	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00
2.2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
2.2.1	REMOÇÃO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA	UN	3,00
2.2.2	RETIRADA PORTA DE AÇO	M2	1,00
2.2.3	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	3,30
2.2.4	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m2	20,00
2.2.5	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m2	39,50
2.3	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA		
2.3.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	20,00
2.4	PAVIMENTAÇÃO		
2.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,80
2.4.2	SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS	M2	76,60
2.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	76,60
2.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
2.5.1	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
2.5.2	Revisão de ponto de água	un	4,00
2.5.3	MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	2,00
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.6.1	PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO		
2.6.1.1	REPOSIÇÃO DE LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	UN	12,00
2.6.1.2	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	pt	4,00
2.6.1.3	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1	pt	8,00
2.7	FORRO		
2.7.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC	M2	76,60
2.8	VEDAÇÕES E REVESTIMENTO		
2.8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	90,00
2.8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	90,00
2.8.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	90,00
2.9	PINTURA		
2.9.1	PINTURA INTERNA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878429/2023, em 05/04/2023 emitida




Certidão nº 878429/2023
05/04/2023, 11:32

Chave de Impressão: Zcwa6


O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2023 e contém 5 folhas





2.9.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014	M2	216,00
2.9.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	216,00
2.9.2	PINTURA EXTERNA		
2.9.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014	M2	139,95
2.9.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	139,95
2.9.3	PINTURA DE ESQUADRIAS		
2.9.3.1	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	12,60
2.9.3.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	12,60
2.9.3.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	6,30
2.10	ESQUADRIAS		
2.10.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
2.10.2	GRADE EM METALON	m2	3,15
2.10.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,30
2.11	SERVIÇOS FINAIS		
2.11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	85,07

São Luís, 02 de janeiro de 2023


Wenderson Dione Nunes Viana
 ENGENHEIRO CIVIL-Fiscal da Obra
 CREA 1117293530

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878429/2023, em 05/04/2023 emitida


 Certidão nº 878429/2023
 05/04/2023, 11:32

Chave de Impressão: Zcwa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2023 e contém 5 folhas





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 899938/2024
 Emissão: 22/01/2024
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 5b8dd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 00.175.218/0001-87

Registro: 0005470510

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 09/08/2022

Faixa: 3

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E

CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(OBRAS

DE CONTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS TIRANTES)

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E

SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

(CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS)

7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA

7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA

7119-7/04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO

7119-7/99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS A

ENGENHARIA NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE)

7410-2/03 - DESIGN DE PRODUTO

8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

8219-9/01 ? FOTOCÓPIAS

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA DOS SAMBAQUIS, 2, CALHAU, SÃO LUÍS, MA, 65071390

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 31/08/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000547062DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga


Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 899938/2024
Emissão: 22/01/2024
Validade: 31/03/2024
Chave: 5b8dd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 1113326271
CPF: 032.***.***-41
Data Início: 31/08/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 25/08/2026
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RICARDO JORGE FIGUEREDO CAMPOS

Registro: 1121553745
CPF: 663.***.***-91
Data Início: 22/01/2024
Data Fim: 15/01/2028
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: § 1º DO ART. 5º DA RES. Nº 1073/2016, DO CONFEA, REFERENTES ÀS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NO ART. 7º DA RES. Nº 218/1973, DO CONFEA, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/1966 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DEC. Nº 23569/1933, NOS TERMOS DO ART. 6º DA RES. Nº 1073/2016, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: HERIKA SILVA MENDONÇA
CPF: 807.***.***-87
Função: EMPRESÁRIA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 898000/2023
 Emissão: 12/12/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 490Z8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER

Registro: 1113326271

CPF: 032.***.***-41

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 16/06/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005470510

CNPJ: 00.175.218/0001-87

Data Início: 31/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 25/08/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SF ENG EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Registro: 0000002860

CNPJ: 69.391.274/0001-55

Data Início: 23/03/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: E M C EMPRESA MARANHENSE DE CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM LTDA

Registro: 0000051661

CNPJ: 69.575.843/0001-12

Data Início: 12/12/2023

Data Fim: Indefinido


Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA

Registro: 0005377331

CNPJ: 24.025.635/0001-01





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 898000/2023
Emissão: 12/12/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 490Z8


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 11/11/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



[Handwritten signature]





CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403243703	
NIRE 21200352021 CNPJ 00.175.218/0001-87		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida A/SAMBAQUIS, QUADRA:16;LOTE:02;; Nº 02, LOTE 02 QUADRA16, CALHAU - São Luís/MA - CEP 65071-390			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20220915695	09/08/2022	REATIVACAO - ART. 60 LEI 8.934/94
002	20220915695	09/08/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220915695	09/08/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
316	20220950954	09/08/2022	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20090669991	19/01/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
904	001	16/12/2005	CANCELAMENTO - ART. 60, LEI 8.934/94
315	50361	31/08/1994	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200352021	30/08/1994	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/02/2024, às 11:30:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JG1WRSIC.



MAC2403243703

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.175.218/0001-87
Razão Social: MODOS & MODAS LTDA
Endereço: RUA CARVALHO BRANCO 102 / CENTRO / SAO LUIS / MA / 65020-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/03/2024 a 14/04/2024

Certificação Número: 2024031600320079216115

Informação obtida em 26/03/2024 14:31:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br






PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA
Número da Certidão: 00008655882024

Validade: 24/07/2024

CERTIFICADO
102024009212524



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 00.175.218/0001-87	Inscrição Municipal: 30379004
Razão Social: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA A/SAMBAQUIS, QUADRA:16;LOTE:02;	
Número: 02	Complemento: LOTE 02 QUADRA16
Bairro: CALHAU	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65071390

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **26 de março de 2024 às 14:27**, sob o código de autenticidade nº **020BC3F1F10DC70AA9AFB8E335A67C95**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA		Protocolo: MAC2403224125			
NIRE : 21200352021 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200352021	CNPJ 00.175.218/0001-87	Data de Ato Constitutivo 30/08/1994	Início de Atividade 30/08/1994		
Endereço Completo Avenida A/SAMBAQUIS, QUADRA:16;LOTE:02,, Nº 02, LOTE 02 QUADRA16, CALHAU - São Luís/MA - CEP 65071-390					
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCOES DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS,SANITARIAS E DE GAS INSTALACOES DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS ADMINISTRACAO DE OBRAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENCAO E CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS TIRANTES) SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO ATIVIDADES PAISAGISTICAS FOTOCOPIAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA DESIGN DE PRODUTO ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE) SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC) SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA.					
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome HERIKA SILVA MENDONCA	CPF/CNPJ 807.035.773-87	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome HERIKA SILVA MENDONCA	CPF 807.035.773-87	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data 09/08/2022	Número 20220950954	Ato/eventos 316 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/02/2024, às 18:21:23 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GHE4AFVD.



MAC2403224125

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTJUDONE-SJDFRSL - 16892024
Código de validação: FD9F426F42
(relativo ao Processo 130232024)

Número da guia: 24057301001722140.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia vinte e três (23) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra: **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 00.175.218/0001-87**. **CERTIFICO**, finalmente, que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário de São Luís**. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

¹ **OBSERVAÇÕES:** o CNPJ e a razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 23/02/2024 14:27 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 16892024 / Código: FD9F426F42
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 01/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MODOS & MODAS LTDA

00.175.218/0001-87

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 01/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.PF4C.MH71.L6SJ.BVMF.3HUX**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

CERTJUDONE-SJDFRSL - 17112024
Código de validação: CFBB82EE41
(relativo ao Processo 130382024)

Número da guia: 24057301001722142.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comercio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia vinte e três (23) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **HERIKA SILVA MENDONCA**, nascido (a) em **09/11/1978**, filho (a) de **JOAO DE JESUS MENDES MENDONCA** e **EDNA SILVA**, inscrito (a) no **CPF nº 807.035.773-87** e no **RG nº. 0000194364941 SESP/MA**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

1 OBSERVAÇÃO: o Nome, CPF e RG constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 23/02/2024 15:57 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 17112024 / Código: CFBB82EE41
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 01/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

HERIKA SILVA MENDONCA

807.035.773-87

(EDNA SILVA / JOAO DE JESUS MENDES MENDONCA)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 01/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.3KW6.OKUX.CZ17.DJ4D.M82R**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **00.175.218/0001-87**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 18:46:25 do dia 21/02/2024 , com validade até o dia 22/03/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: g4DXDGGqwKSmOEjr65Ii

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



CERTJUDONE-SJDFRSL - 16932024
Código de validação: CAB879CE03
(relativo ao Processo 130242024)

Número da guia: 24057301001722143.

CERTIDÃO 1º GRAU AÇÕES PENAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos **Feitos Criminais** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia vinte e três (23) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NADA CONSTA¹** contra **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ sob nº 00.175.218/0001-87**. **CERTIFICO** finalmente que esta Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa" nesta Cidade de São Luis, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

1 OBSERVAÇÕES: o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Nesta certidão não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, 2ª Vara da Infância e Juventude, 2ª Vara Esp. Violência Doméstica e Familiar, Juizados Especiais Criminais, Justiça Militar, Carta Precatória, processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP e Lei 13.964/2019) e arquivados e/ou baixados definitivamente, processos Segredo de Justiça e processos nos quais não foram oferecidas denúncia. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS CRIMINAIS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.



CERTJUDONE-SJDFRSL - 16932024 / Código: CAB879CE03
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 23/02/2024 14:31 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 16932024 / Código: CAB879CE03
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 01/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MODOS & MODAS LTDA

00.175.218/0001-87

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 01/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.U8DH.2L47.MVL7.Q98G.CP5N**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



CERTJUDONE-SJDFRSL - 17132024
Código de validação: E3EDF75574
(relativo ao Processo 130392024)

Número da guia: 24057301001722145.

ações penais 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Criminais** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia vinte e três (23) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de **AÇÕES PENAIS** contra **HERIKA SILVA MENDONCA**, nascido (a) em **09/11/1978**, filho (a) de **JOAO DE JESUS MENDES MENDONCA** e **EDNA SILVA**, inscrito (a) no **CPF nº 807.035.773-87** e no **RG nº. 0000194364941 SESP/MA**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

1 OBSERVAÇÕES: os dados constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Nesta certidão não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, 2ª Vara da Infância e Juventude, 2ª Vara Esp. Violência Doméstica e Familiar, Juizados Especiais Criminais, Justiça Militar, Carta Precatória, processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP e Lei 13.964/2019) e arquivados e/ou baixados definitivamente, processos Segredo de Justiça e processos nos quais não foram oferecidas denúncia. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408



CERTJUDONE-SJDFRSL - 17132024 / Código: E3EDF75574
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 23/02/2024 16:13 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRS - 17132024 / Código: E3EDF75574
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 01/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

HERIKA SILVA MENDONCA

807.035.773-87

(EDNA SILVA / JOAO DE JESUS MENDES MENDONCA)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 01/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.1H71.5U1T.MBV6.YC1D.PKPE**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 01/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MODOS & MODAS LTDA

00.175.218/0001-87

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 01/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.U8DH.2L47.MVL7.Q98G.CP5N**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



CERTJUDONE-SJDFRSL - 17132024
Código de validação: E3EDF75574
(relativo ao Processo 130392024)

Número da guia: 24057301001722145.

ações penais 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Criminais** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia vinte e três (23) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de **AÇÕES PENAIS** contra **HERIKA SILVA MENDONCA**, nascido (a) em **09/11/1978**, filho (a) de **JOAO DE JESUS MENDES MENDONCA** e **EDNA SILVA**, inscrito (a) no **CPF nº 807.035.773-87** e no **RG nº. 0000194364941 SESP/MA**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

1 OBSERVAÇÕES: os dados constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Nesta certidão não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, 2ª Vara da Infância e Juventude, 2ª Vara Esp. Violência Doméstica e Familiar, Juizados Especiais Criminais, Justiça Militar, Carta Precatória, processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP e Lei 13.964/2019) e arquivados e/ou baixados definitivamente, processos Segredo de Justiça e processos nos quais não foram oferecidas denúncia. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no site eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA - CEP 65076-820 - Fone (98) 3194-5409 / 5408



CERTJUDONE-SJDFRSL - 17132024 / Código: E3EDF75574
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 23/02/2024 16:13 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 17132024 / Código: E3EDF75574
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 01/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

HERIKA SILVA MENDONCA

807.035.773-87

(EDNA SILVA / JOAO DE JESUS MENDES MENDONCA)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 01/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.1H71.5U1T.MBV6.YC1D.PKPE**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



CERTJUDONE-SJDFRSL - 16942024
Código de validação: 9CD609C674
(relativo ao Processo 130252024)

Número da guia: 24057301001722146.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO ÚNICA PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Fazenda Pública, Interesses Difusos e Coletivos, Família, Sucessão, Tutela, Curatela e Ausência e Criminal** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia vinte e três (23) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** ¹ distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra: **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 00.175.218/0001-87**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Judicial Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES

Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e a razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. Na Certidão de Distribuição Única para Fins Gerais não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, 2ª Vara da Infância e Juventude, 2ª Vara Esp. Violência Doméstica e Familiar, Juizados Especiais Criminais, Justiça Militar, Carta Precatória, processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP e Lei 13.964/2019) e arquivados e/ou baixados definitivamente, processos Segredo de Justiça e processos nos quais não foram oferecidas denúncias. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de



CERTJUDONE-SJDFRSL - 16942024 / Código: 9CD609C674
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 23/02/2024 14:34 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 16942024 / Código: 9CD609C674
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 01/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MODOS & MODAS LTDA

00.175.218/0001-87

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.


Emitida gratuitamente pela internet em: 01/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.YLMF.SVHM.VBTL.OCG9.RK28**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



CERTJUDONE-SJDFRSL - 17152024
Código de validação: 08C872BCD7
(relativo ao Processo 130402024)

Número da guia: 24057301001722148.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO ÚNICA PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Fazenda Pública, Interesses Difusos e Coletivos, Família, Sucessão, Tutela, Curatela e Ausência e Criminal** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia vinte e três (23) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** ¹ distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **HERIKA SILVA MENDONCA**, nascido (a) em **09/11/1978**, filho (a) de **JOAO DE JESUS MENDES MENDONCA** e **EDNA SILVA**, inscrito (a) no **CPF nº. 807.035.773-87** e **RG nº 000019436494-1 SSP/MA**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

1 OBSERVAÇÃO: O nome, CPF e RG constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. Nesta certidão não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, 2ª Vara da Infância e Juventude, 2ª Vara Esp. Violência Doméstica e Familiar, Juizados Especiais Criminais, Justiça Militar e Carta Precatória, processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP e Lei 13.964/2019), arquivados e/ou baixados definitivamente, processos Segredo de Justiça e processos nos quais não foram oferecidas denúncia. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ e/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão



CERTJUDONE-SJDFRSL - 17152024 / Código: 08C872BCD7
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 23/02/2024 16:19 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 17152024 / Código: 08C872BCD7
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 01/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

HERIKA SILVA MENDONCA

807.035.773-87

(EDNA SILVA / JOAO DE JESUS MENDES MENDONCA)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 01/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.KJ1Z.PGUS.KDBB.U4T3.26RO**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 067091/24

Data da Certidão: 21/02/2024 18:17:55

CPF/CNPJ 00175218000187 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTE DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 20/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/02/2024 18:17:55



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



CERTJUDONE-SJDFRSL - 15932024
Código de validação: 91E027546D
(relativo ao Processo 119922024)

Número da guia: 24057301001702825.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia vinte (20) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **00.175.218/0001-87**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 20/02/2024 16:03 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 15932024 / Código: 91E027546D
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 01/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MODOS & MODAS LTDA

00.175.218/0001-87

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 01/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.4XEG.DUB7.7ST2.43QA.VJOG**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



CERTJUDONE-SJDFRSL - 16332024
Código de validação: 32CC4DB0E1
(relativo ao Processo 120262024)

Número da guia: 24057301001702822.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia quinze (15) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **HÉRIKA SILVA MENDONÇA**, nascido (a) em **09/11/1978**, filho (a) de **JOAO DE JESUS MENDES MENDONÇA** e **EDNA SILVA**, inscrito (a) no **CPF nº 807.035.773.-87** e **RG nº 000019436494-1 SSP/MA**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

¹ **OBSERVAÇÃO:** o nome, CPF e RG constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408



CERTJUDONE-SJDFRSL - 16332024 / Código: 32CC4DB0E1
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 21/02/2024 14:16 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 16332024 / Código: 32CC4DB0E1
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 01/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

HERIKA SILVA MENDONCA

807.035.773-87

(EDNA SILVA / JOAO DE JESUS MENDES MENDONCA)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 01/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.G7A2.C20D.CC3F.RHN6.WC20**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **00.175.218/0001-87**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 22:26:50 do dia 21/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/07/2024.

Código de controle da certidão: **4F41.F5E7.FAD8.4FA5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Fls 1105

Proc. Nº 007/24

Ass. 



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/02/2024 às 16:41) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 00.175.218/0001-87.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.


Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65D7.A365.C4A6.D885 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa




Certifico que nesta data (22/02/2024 às 16:41) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 807.035.773-87.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65D7.A380.DACB.3912 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA**
CPF/CNPJ: **00.175.218/0001-87**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 16:42:51 do dia 22/02/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: HLOL220224164251

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **HERIKA SILVA MENDONCA**
CPF/CNPJ: **807.035.773-87**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma **CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 16:42:32 do dia 22/02/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: 1LK9220224164232

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

INSCRIÇÃO: 00.175.218/0001-87

DATA E HORA DA EMISSÃO: 25/02/2024, às 20:47:05, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: WDX2ZQGFH9

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: HERIKA SILVA MENDONCA

INSCRIÇÃO: 807.035.773-87

DATA E HORA DA EMISSÃO: 25/02/2024, às 20:47:52, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: **CKWN5Y5W4F**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ: **00.175.218/0001-87**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ 00.175.218/0001-87, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 16h44min48 do dia 22/02/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: FD5P.X4ZY.NGC2.5YPY

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



CERTIDÃO

Requerente: **HERIKA SILVA MENDONCA**

CPF: **807.035.773-87**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **HERIKA SILVA MENDONCA**, CPF 807.035.773-87, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 16h44min13 do dia 22/02/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: WRU5.R3WF.JAZN.GB5P

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.175.218/0001-87

Certidão nº: 11930729/2024

Expedição: 21/02/2024, às 18:02:20

Validade: 19/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.175.218/0001-87**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).


Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HERIKA SILVA MENDONCA

CPF: 807.035.773-87

Certidão nº: 12708142/2024

Expedição: 25/02/2024, às 19:36:43

Validade: 23/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HERIKA SILVA MENDONCA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **807.035.773-87**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).


Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 013577/24

Data da Certidão: 21/02/2024 18:17:15

CPF/CNPJ CONSULTADO: 00175218000187


Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 20/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/02/2024 18:17:15



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.175.218/0001-87 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/08/1994
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ABREU SERVICOS	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV A/SAMBAQUIS, QUADRA:16;LOTE:02;	NÚMERO 02	COMPLEMENTO LOTE 02 QUADRA16
---	---------------------	--

CEP 65.071-390	BAIRRO/DISTRITO CALHAU	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ABREU.EMPREENDIMENTOS@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8822-5608
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/06/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/02/2024 às 22:25:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.175.218/0001-87 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 31/08/1994
NOME EMPRESARIAL ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 74.10-2-03 - Design de produto 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.19-9-01 - Fotocópias				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO AV A/SAMBAQUIS, QUADRA:16;LOTE:02;		NÚMERO 02	COMPLEMENTO LOTE 02 QUADRA16	
CEP 65.071-390	BAIRRO/DISTRITO CALHAU	MUNICÍPIO SAO LUIS		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ABREU.EMPREENDIMENTOS@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 8822-5608		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/06/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/02/2024** às **22:25:28** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Fls 1119
Proc. Nº 007/24
Ass. 

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Os abaixo-assinados, **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA.**, inscrita no CNPJ: 00.175.218/0001-87 Situada na Avenida A Sambaquis, quadra 16, lote 02 - São Luís/MA, representada neste ato pela sócia **HÉRIKA SILVA MENDONÇA**, CPF: 807.035.773-87, vêm através deste instrumento particular e na melhor forma possível, contratar os serviços técnicos profissionais do Engenheiro Civil, **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER**, que regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa referida no preâmbulo vem contratar os serviços técnicos profissionais do Engenheiro Civil, **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER**, brasileiro, casado, portador do Registro no CREA nº 1113326271, residente e domiciliado na Rua Avenida 1, Quadra T, Casa 7, Calhau - São Luís - MA. O qual será responsável técnico da empresa para os serviços em conformidade com suas atribuições técnicas.


CLÁUSULA SEGUNDA: O Engenheiro Civil, **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER**, receberá mensalmente pelos serviços prestados a esta empresa a importância correspondente a **RS 6.000,00 (Seis mil Reais)**.

CLÁUSULA TERCEIRA: O profissional cumprirá uma jornada de 20 (Vinte) horas semanais na Empresa.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Contrato será pela vigência de 04 anos.

CLÁUSULA QUINTA: É para perfeita validade do presente instrumento de contrato, este legalizado nas repartições competentes, assim como no CREA-MA; estando assim justos, assinamos o presente instrumento de contrato na presença das testemunhas abaixo em 03 (três) vias igual teor, dotado para um só efeito.

São Luís (MA), 25 de Agosto de 2022.


Pedro Sereno Moreira Scriviner
Engenheiro Civil
CREA 1113326271
Responsável Técnico


ABREU SERVIÇOS - EPP
HÉRIKA SILVA MENDONÇA
CPF: 807.035.773-87
Sócio Gerente


TESTEMUNHAS:

1ª: _____

2ª: _____



**2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
MODOS & MODAS LTDA
CNPJ 00.175.218/0001-87**



JOGLAS SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Carvalho, nº 106, bairro: Centro, São Luís/MA, CEP: 65.020-110 portador da Identidade nº 270777946 SSP/MA, CPF nº 134.940.663-53; **HERIKA SILVA MENDONÇA**, brasileira, solteira, empresaria, residente e domiciliada na Av Daniel de la touche, nº 22, Cond. Eco Vitale bairro: Olho D'água, São Luís/MA, CEP: 65.074-115, portador da Identidade nº 194364941 SSP/MA, CPF nº 807.035.773-87.

Únicos sócios da empresa **MODOS & MODAS LTDA**, cuja sede localizada na Av Martins Pena, nº 1, Loja 07, bairro: Maranhão Novo, São Luís/MA, CEP: 65.061-250, com registro na Junta Comercial sob o **NIRE 212.0035202-1** e no **CNPJ 00.175.218/0001-87**, resolvem REATIVAR a empresa, conforme o conforme o § 4.º do artigo 48 do Decreto 1.800/96, e CONSOLIDAR o contrato social nos termos do artigo 997 da Lei 10.406/2002, com as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O sócio **JOGLAS SILVA**, já qualificado, não desejando mais permanecer na sociedade, retira-se da mesma, vendendo e transferindo a totalidade de suas 100 (cem) quotas de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalizando R\$ 100,00 (cem reais) a sócia remanescente **HERIKA SILVA MENDONÇA** que passa neste ato a deter 100% das quotas da sociedade, de acordo com o que faculta a Lei 10.406/2002. Por este ato também, o sócio que se retira dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade

CLÁUSULA SEGUNDA:

Retirando-se da empresa livre e desonerado do ativo e passivo o sócio **JOGLAS SILVA**, vendendo, neste ato, a totalidade do capital de R\$ 100,00 (cem reais) a sócia **HERIKA SILVA MENDONÇA**, que passará a deter do ativo e passivo existente, responsabilidade exclusiva da sócia remanescente. E, neste ato, aumenta o valor do capital social, que passará a ser R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentos mil) quotas, cada uma R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizados em moeda corrente nacional, com a seguinte distribuição:

Sócio	Nº Quotas	Vlr. Nominal	Valor em R\$	%
HERIKA SILVA MENDONÇA	500.000	1,00	500.000,00	100%
TOTALIZANDO	500.000	1,00	500.000,00	100%

CLÁUSULA TERCEIRA:

A partir deste ato decide alterar o endereço para: **Avenida A/Sambaquis, Quadra 16, Lote 02, nº 02, Bairro: Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-390.**

CLÁUSULA QUARTA:

A denominação social passa a ser: **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** e tem como nome de fantasia "**ABREU SERVICOS**" com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLÁUSULA QUINTA:**


A sócia remanescente atualiza seus dados, ficando da seguinte forma: **HERIKA SILVA MENDONÇA** brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresaria, residente e domiciliada na Av 1, Qd T, nº 07, bairro: Alterosa, São Luís/MA, CEP: 65.073-141, portadora da Identidade nº 194364941 SSP/MA, CPF nº 807.035.773-87.

CLÁUSULA SEXTA:**O OBJETO SOCIAL DA SOCIEDADE PASSA A SER:**

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Obras de contenção e construção de estruturas tirantes)
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de partes de edifícios)
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (outros serviços técnicos especializados relacionados a engenharia não especificados anteriormente)
- 7410-2/03 - Design de produto
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
- 8219-9/01 - Fotocópias

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 00.175.218/0001-87**



CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL

A sociedade gira sob o nome empresarial de **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** e tem como nome de fantasia "**ABREU SERVICOS**".

CLÁUSULA SEGUNDA: SEDE E ESTABELECIMENTO


A sociedade tem sede e domicilio na **Avenida A/Sambaquis, Quadra 16, Lote 02, nº 02, Bairro: Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-390.**

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objetivo:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(Obras de contenção e construção de estruturas tirantes)
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de partes de edifícios)
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente(outros serviços técnicos especializados relacionados a engenharia não especificados anteriormente)
- 7410-2/03 - Design de produto
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
- 8219-9/01 - Fotocópias.

CLÁUSULA QUARTA: COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentos mil) quotas, cada uma R\$ 1,00 (um real), integralizadas em moeda



corrente do país, assim subscrita pela sócia, a saber:

Sócio	Nº Quotas	Vlr. Nominal	Valor em R\$	%
HERIKA SILVA MENDONÇA	500.000	1,00	500.000,00	100%
TOTALIZANDO	500.000	1,00	500.000,00	100%

CLÁUSULA QUINTA:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela total integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA:

As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expreso consentimento dos outros sócios, aos que ficam assegurados, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, observado o seguinte:

I – Os sócios remanescentes deverão se manifestar por escrito sobre a preferência no prazo de 30 (trinta) dias;

II – Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios remanescentes se manifestem ou havendo sobras, poderão as quotas serem cedidas a terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA:

O início das atividades empresariais ocorreu em 30/08/1994 e o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade é administrada pela sócia **HERIKA SILVA MENDONÇA**, a ela cabe a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.


Parágrafo único: Fica facultado a administradora nomear procuradores para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

CLÁUSULA NONA:

Pelo exercício de suas atividades, os sócios poderão optar em fazer retirada mensal a título de *distribuição de lucro e/ou pró-labore*, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarem conta justificada de suas administrações, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sendo os lucros ou prejuízos apurados, distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos mensalmente aos sócios quotistas, a título de **Antecipação de Lucros**, proporcionalmente ou não às quotas de capital de cada um.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O falecimento de qualquer um dos sócios não implicará na dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: As deliberações relativas à aprovação das contas do administrador, aumento/redução do capital, designação/destituição do administrador, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual e fusão, cisão e incorporação e outros assuntos relevantes para a sociedade, serão definidas na reunião dos sócios.

Parágrafo primeiro: A reunião dos sócios será realizada em qualquer época.

Parágrafo Segundo: As deliberações referente a destituição de administrador sócio serão aprovadas por 2/3 do capital social.

Parágrafo Terceiro: As demais deliberações serão aprovadas em observância dos preceitos do Código Civil

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da Comarca de São Luís/MA para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A administradora, **HERIKA SILVA MENDONÇA**, já qualificada, declara, sob as penas da lei, que não estar impedida de exercer a administração de sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, Novo Código Civil 2002).

E, por estar de perfeito acordo, lavra este instrumento em uma via, que será assinado pelos sócios e arquivado na **Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA**.

São Luís/MA, 01 de agosto de 2022.



JORGELINA SILVA



HERIKA SILVA MENDONÇA



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, VANESSA CAMPOS SOUSA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 014595, registrado em 02/07/2018, inscrito no CPF n° 04348949310, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
04348949310	014595	VANESSA CAMPOS SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2022 12:50 SOB N° 20220915695.
PROTOCOLO: 220915695 DE 09/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210373969. CNPJ DA SEDE: 00175218000187.
NIRE: 21200352021. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/08/2022.
ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : VANESSA CAMPOS SOUSA
REGISTRO..... : MA-014595/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.489.493-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.


Emissão: MARANHÃO, 21/02/2024 as 18:48:33.

Válido até: 31/03/2024.

Código de Controle: 629694.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.





DECLARAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE IMPOSTOS

ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede AV A/SAMBAQUIS, QUADRA:16;LOTE:02;,02 - LOTE 02 - bairro: CALHAU , CEP: 65071-390, São Luís -MA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.175.218/0001-87. DECLARA à quem interessar, para fins de declaração de alíquota de impostos, a declarante informa que:

Enquadramento **SIMPLES NACIONAL:**

Anexo IV LC 123/06 – 4ª faixa de alíquota

Alíquota nominal 14%
Alíquota efetiva 8,93%

Repartição.

IRPJ/CSLL: Alíquota 1,59% e 1,71%, respectivamente

Cofins/PIS-Pasep: Alíquota 1,69% e 0,37%, respectivamente

ISS: 3,57% sobre o valor do serviço.

HERIKA
SILVA
MENDO
NCA:807
0357738
7

Assinado de
forma digital
por HERIKA
SILVA
MENDONCA:80
703577387
Dados:
2024.03.01
10:36:25 -03'00'

São Luís/MA, 25 de fevereiro de 2023

**VANESSA CAMPOS
SOUSA:0434894931**

Digitally signed by VANESSA CAMPOS SOUSA:04348949310
DN: C=BR, O=(CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
41934843000190, OU=videoconferencia, CN=VANESSA
CAMPOS SOUSA:04348949310
Reason: I am approving this document with my legally binding
signature
Location:
Date: 2024.02.25 21:06:56-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

0

Vanessa Campos Sousa
Contadora
CRC 14595/O-4



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 007/2024

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérica Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, declara estar em conformidade com a Lei 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MARANHÃO.

· HERIKA SILVA Assinado de forma digital
MENDONÇA: por HERIKA SILVA
80703577387 MENDONÇA:80703577387
Dados: 2024.03.18 17:10:43
-03'00"

Chapadinha, MA – 15 de março de 2024

HERIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 007/2024

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, não ter recebido do município de Chapadinha, Maranhão, ou de qualquer outra entidade de administração pública direta ou indireta, em âmbito federal, estadual ou municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual ou municipal.

Assinado de forma digital por HERIKA SILVA
HERIKA SILVA
MENDONÇA: MENDONCA:807035 77387
80703577387
Dados: 2024.03.18 17:11:23 -03'00'

Chapadinha, MA – 15 de março de 2024

HÉRIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 007/2024

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, vem declarar que caso seja vencedora do certame em questão, os profissionais responsáveis pela execução do escopo estão discriminados abaixo:


- PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER
- CREA 111332627-1/D – MA
- ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA
- ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS

HERIKA SILVA
MENDONÇA:8070
3577387

Assinado de forma digital por
HERIKA SILVA
MENDONÇA:80703577387
Dados: 2024.03.18 17:11:59
-03'00'

Chapadinha, MA – 15 de março de 2024

HÉRIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS




Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 007/2024

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO


A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérica Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, vem declarar, para os devidos fins e sob as penas da lei, que a mesma está regularmente constituída no estado do **Maranhão** desde o ano de 1994, com status atual em **pleno funcionamento**, sediada na **Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão**, sob o **CEP 65070-100**.

Em complemento à declaração supracitada, disponibilizamos o telefone empresarial, (98) 98822-5608, e apresentamos relatório fotográfico, conforme georreferências da sede abaixo discriminada:




Fachada de Sede Empresarial

Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão
CEP: 65.070-100 CNPJ: 00.175.218/0001-87
Contatos : (98) 98822-5608 - e-mail : abreu.empreendimentos@hotmail.com



Detalhe de Sede Empresarial



Detalhe Aproximado de Sede Empresarial

Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão
CEP: 65.070-100 CNPJ: 08.175.218/0001-87
Contatos : (98) 98822-5608 - e-mail : abreu.empresendimentos@hotmail.com



24 de fev. de 2024 12:13:10
-2°30'16,98"S -44°14'49,728"W
9 Avenida Beta
Parque Athenas
São Luís
Maranhão
Altitude:12.3m
Velocidade:0.3km/h

Detalhe Interno Aproximado de Sede Empresarial

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Pontos de Referência: Próximo à **Panificadora Bacutte Cohajap.**

**HERIKA SILVA
MENDONÇA:8
0703577387**

Assinado de forma digital
por HERIKA SILVA
MENDONÇA:80703577387
Dados: 2024.03.18
17:13:17 -03'00'

Chapadinha, MA - 15 de março de 2024

**HÉRIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS**



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 007/2024

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL


A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérica Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, declara, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

HERIKA SILVA
MENDONÇA:80
703577387

Assinado de forma digital
por HERIKA SILVA
MENDONÇA:80703577387
Dados: 2024.03.18 17:13:29
-03 00'

Chapadinha, MA – 15 de março de 2024

HERIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 007/2024

DECLARAÇÃO DE TRABALHO LEGAL

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérica Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, declara, para fins de credenciamento e habilitação ao presente certame, que mantém e manterá em seu quadro de funcionários jornada e condições de trabalho conforme normatizações vigentes, sem realizações de trabalhos degradantes ou em más condições.

**HERIKA SILVA
MENDONÇA:80
703577387**

Assinado de forma digital
por HERIKA SILVA
MENDONÇA:80703577387
Dados: 2024.03.18 17:13:57
-03'00'

Chapadinha, MA – 15 de março de 2024

**HÉRIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS**



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 007/2024


DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérica Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, declara que visitou o local onde serão realizadas as obras/serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão de obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições gerais para a execução dos trabalhos.

HERIKA SILVA Assinado de forma digital
por HERIKA SILVA
MENDONÇA: MENDONÇA:80703577387
80703577387 Dados: 2024.03.18
17:14:41 -03'00'

Chapadina, MA – 15 de março de 2024

HERIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 007/2024

DECLARAÇÃO DISPORÁ DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS, INSTALAÇÕES E PESSOAL TÉCNICO
PARA EXECUÇÃO DA OBRA

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, vem declarar, sob as penalidades da lei, para fins de participação da **CONCORRÊNCIA Nº 007/2024**, que disporá de instalações, aparelhamento, insumos e pessoal técnico adequados para atender a execução da obra objeto do presente certame.

HERIKA SILVA
MENDONCA:80703
577387

Assinado de forma digital por
HERIKA SILVA
MENDONCA:80703577387
Dados: 2024.03.18 17:15:20
-03'00'

Chapadinha, MA – 15 de março de 2024

HERIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 007/2024

DECLARAÇÃO EXPRESSA


A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida A, Sambaquis, Quadra 16, Lote 2, Número 2, Calhau, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, DECLARA caso seja vencedora do certame em epígrafe, contratará pessoas presas ou egressos nos termos do art. 3º da Lei Estadual nº 9.116, de 11 de janeiro de 2010, c/c o art.5º, § 1º, incisos I e II do decreto nº 9.450, de 24 de Julho de 2018.

São Luís – MA, 15 DE MARÇO DE 2024

HERIKA SILVA
MENDONCA:80703577387

Assinado de forma digital por
HERIKA SILVA
MENDONCA:80703577387
Dados: 2024.03.18 17:15:53 -03'00'

ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA
HÉRIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
CPF: 807.035.573-87



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 007/2024

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, vem declarar:

1. A proposta apresentada para participar do **CONCORRÊNCIA Nº 007/2024** foi elaborada de maneira independente pelo licitante ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA. E o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital **CONCORRÊNCIA Nº 007/2024**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital **CONCORRÊNCIA Nº 007/2024**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital **CONCORRÊNCIA Nº 007/2024** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato no Edital **CONCORRÊNCIA Nº 007/2024** quanto a participar ou não da referida licitação;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 007/2024**, não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital **CONCORRÊNCIA Nº 007/2024**, antes da adjudicação do objeto do referido Edital.



5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com edital **CONCORRÊNCIA Nº 007/2024** não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante desta Comissão.
6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

**HERIKA SILVA
MENDONÇA:8
0703577387**

Assinado de forma digital
por HERIKA SILVA
MENDONÇA:80703577387
Dados: 2024.03.18
17:16:57 -03'00'

Chapadinha, MA – 15 de março de 2024

HÉRIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS





Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 007/2024

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, vem declarar que se enquadra como Empresa de Pequeno Porte (EPP) e que o movimento de receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no artigo 3º da Lei Complementar 123/2006.

Declara, também, que não se enquadra nas hipóteses de exclusão relacionadas no inciso 4º do art. 3º da lei retro mencionada.

Declara, ainda, estar ciente das sanções que poderão lhe ser impostas, bem como do conteúdo do art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

**HERIKA SILVA
MENDONÇA:8070
3577387**

Assinado de forma digital por
HERIKA SILVA
MENDONÇA:80703577387
Dados: 2024.03.18 17:17:31
-03'00'

Chapadinha, MA – 15 de março de 2024

**HÉRIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS**



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 007/2024

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA HABILITAÇÃO

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, vem declarar, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite ou impeça de participar ou se habilitar para esta licitação e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

HERIKA SILVA Assinado de forma digital
por HERIKA SILVA
MENDONÇA:8 MENDONCA:80703577387
0703577387 Dados: 2024.03.18
17:18:08 -03'00'

Chapadinha, MA – 15 de março de 2024

HÉRIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 007/2024

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E INSTALAÇÕES


A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, vem declarar, sob as penas da Lei, que caso seja vencedora do processo licitatório em questão, disporá dos equipamentos, instalações, pessoal e insumos necessários e essenciais para o cumprimento do escopo contratual dentro das normas, com atendimentos às documentações componentes do edital, de modo a atender integralmente às necessidades do escopo.

HERIKA SILVA
MENDONÇA:80
703577387

Assinado de forma digital
por HERIKA SILVA
MENDONÇA:80703577387
Dados: 2024.03.18 17:18:41
-03'00'

Chapadina, MA – 15 de março de 2024

HERIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 007/2024

DECLARAÇÃO DE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS E MÃO DE OBRA ESCRAVA


A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, vem declarar, para fins de atendimento dos requisitos do certame em questão, os seguintes pontos:

- Que não consta no cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo, conforme Portaria Interministerial MTE/SDH nº. 2, de 12 de maio de 2011;
- Não ter sofrido, nos últimos 5 (cinco) anos, condenação judicial por exploração do trabalho infantil;
- Cumpre os parâmetros legais de contratação de pessoas com deficiência, estabelecidos pelo art. 93, da Lei Federal nº. 8.213/91;
- Não ter sofrido, nos últimos 5 (cinco) anos, condenação judicial por qualquer forma de fraude ou má utilização dos recursos públicos.

HERIKA SILVA Assinado de forma digital
por HERIKA SILVA
MENDONÇA: MENDONCA:80703577387
Dados: 2024.03.18 17:19:18
80703577387 -03'00'

Chapadinha, MA – 15 de março de 2024

HERIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 007/2024

DECLARAÇÃO DISPÕE DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS, INSTALAÇÕES E PESSOAL TÉCNICO
PARA EXECUÇÃO DA OBRA

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, vem declarar, sob as penalidades da lei, para fins de participação da **CONCORRÊNCIA Nº 007/2024**, que dispõe de instalações, aparelhamento, insumos e pessoal técnico adequados para atender a execução da obra objeto do presente certame.


HERIKA SILVA Assinado de forma digital
por HERIKA SILVA
MENDONÇA: MENDONÇA:80703577387
80703577387 Dados: 2024.03.18
17:19:51 -03'00'

Chapadinha, MA – 15 de março de 2024

HÉRIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA



DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
CONCORRÊNCIA Nº 007/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0633/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA U.I JOÃO GOMES NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA.

Empresa Solicitante: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 00.175.218/0001-87

A **Secretaria de Estado de Administração Penitenciária**, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, declara que dispõe de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional aptas à execução de Trabalho Externo.

SÃO LUÍS (MA), 12 DE MARÇO DE 2024

KELLY CRISTINA CARVALHO

Secretária Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária

383



Documento assinado eletronicamente por **KELLY CRISTINA CARVALHO, SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA**, em 14/03/2024, às 09:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ma.gov.br/autenticidade> informando o código verificador **0636299** e o código CRC **4A615695**.

2024.560101.13552

0636299v3



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 007/2024

DECLARAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO


A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, vem declarar que não possui em seu quadro societário servidor público na ativa, ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista.

HERIKA SILVA
MENDONÇA:80
703577387

Assinado de forma digital
por HERIKA SILVA
MENDONÇA:80703577387
Dados: 2024.03.18
17:20:30 -03'00'

Chapadina, MA – 15 de março de 2024

HERIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 007/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0633/2024

DECLARAÇÃO DE UNIFICADA

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, endereço eletrônico abreu.empreendimentos@hotmail.com, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, para fins de participação na **CONCORRÊNCIA Nº 007/2024**, declara, sob as penalidades cabíveis, que:

I - Atende aos requisitos de habilitação e responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

II - Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

III - Conhece as especificações do objeto e os termos constantes neste Aviso e seu(s) Anexos, e que, concorda com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possui todas as condições para atender e cumprir as exigências de fornecimento então contidas;

IV - Na qualidade de Proponente do procedimento da **CONCORRÊNCIA Nº 007/2024**, instaurada por este Município, a responsável legal da empresa é a Sra. Hérika Silva Mendonça, RG nº 194364941 e CPF nº 80703577387, cuja função/cargo é diretora empresarial, responsável pela assinatura do Contrato ou instrumento equivalente.

V - Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.



VI - Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

VII - A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da entrega das propostas.

VIII - O endereço correto, em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo de contratação direta, bem como em caso de eventual contratação, é AVENIDA BETA, QD 19, Nº 4, LOJA 11, SPARTA CENTER, PARQUE ATENAS, SÃO LUÍS, MARANHÃO, CEP 65070-100, E-mail: abreu.empresendimentos@hotmail.com, Telefone: (98) 98822-5608.

IX - Nomeia e constitui o senhor Pedro Sereno Moreira Scriviner, portador do CPF sob n.º 03297816341, para ser o preposto responsável para acompanhar a execução do Contrato ou instrumento equivalente, e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações assumidas diante da participação neste instrumento convocatório e seus anexos.

X - Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal).

XI - Conhecimento acerca da disposição contida no artigo 155, VIII da Lei 14.133/2021, quanto a apresentação de declaração falsa.

XII - Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal n. 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida Lei.

XIII - Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

XIV - Para fins do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e do art. 62 e seguintes, da Lei nº 14.133/2022, no que couber, e com fins a participar da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis), estando ciente das penalidades aplicáveis em caso de descumprimento ou declaração inverídica. Que não



possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

XV - Conforme disposto no art. 93 da Lei Federal 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

HERIKA SILVA Assinado de forma digital
por HERIKA SILVA
MENDONÇA: MENDONÇA:80703577387
80703577387 Dados: 2024.03.18
17:21:38 -03'00'

Chapadinha, MA – 15 de março de 2024

HÉRIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 007/2024

DECLARAÇÃO DE VALOR E CONDIÇÕES DE PROPOSTA


A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, vem declarar que o valor e condições da proposta, independentemente de estarem previstos ou corretos, atenderão todas as obrigações exigidas nas legislações trabalhista, previdenciária e tributária e nos dispositivos no edital em referência, declarando ainda que é de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

HERIKA SILVA Assinado de forma digital
por HERIKA SILVA
MENDONÇA: MENDONÇA:80703577387
80703577387 Dados: 2024.03.18
17:22:26 -03'00'

Chapadinha, MA – 15 de março de 2024

HÉRIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE


Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA


A Sociedade **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 30/08/1994, NIRE: 21200352021, CNPJ: 00.175.218/0001-87, estabelecido(a) na AVENIDA A/SAMBAQUIS, QUADRA:16;LOTE:02;, 02 LOTE 02 QUADRA16, CALHAU, São Luís - MA, CEP: 65071-390, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 01/08/2022


HERIKA SILVA MENDONÇA
Sócio/Administrador



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, VANESSA CAMPOS SOUSA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 014595, registrado em 02/07/2018, inscrito no CPF n° 04348949310, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
04348949310	014595	VANESSA CAMPOS SOUSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2022 12:50 SOB N° 20220950954.
PROTOCOLO: 220950954 DE 09/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210373977. CNPJ DA SEDE: 00175218000187.
NIRE: 21200352021. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/08/2022.
ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE



DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30379004 CNPJ: 00175218000187
NOME EMPRESARIAL: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA: ABREU SERVICOS
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 09/08/2022
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21200352021
CAPITAL SOCIAL: 500.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121403610
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: LTDA
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 04/08/1994
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL:
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 02
ENDEREÇO: AV A/SAMBAQUIS, QUADRA:16;LOTE:02; CEP: 65071390
COMPLEMENTO: LOTE 02 QUADRA16 BAIRRO: CALHAU
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 1
ENDEREÇO: AV MARTINS PENA CEP: 65061250
COMPLEMENTO: LOJA 07 BAIRRO: MARANHÃO NOVO

CONTATOS


TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 2321846
E-MAIL	atendimento@vrcontabilidade.
TELEFONE	(98) 88225608
	atendimento@vrcontabilidade.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

01155
 Fis _____
 Proc. Nº 007/24
 Ass. 

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
422190300	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
429280100	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
432230300	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
439910100	ADMINISTRACAO DE OBRAS	
439919900	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS	
711110000	SERVICOS DE ARQUITETURA	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
711970100	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA	
711970300	SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E	
711970400	SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO	
711979900	ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA	
741020300	DESIGN DE PRODUTO	
813030000	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	
821990100	FOTOCOPIAS, REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	80703577387	HERIKA SILVA MENDONCA
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
80703577387	HERIKA SILVA MENDONCA	ADMINISTRADOR	


ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² QUANTIDADE: 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0



Local: SAO LUIS / MA , 24/02/2024

CPF/CNPJ: 00175218000187
Nome/Razão: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA
Contribuinte




null

Servidor

A handwritten scribble or signature consisting of several overlapping loops and lines, located at the bottom center of the page.

A large, stylized handwritten signature or scribble that spans across the bottom right portion of the page, featuring a prominent vertical stroke and a large loop.

APÓLICE DIGITAL



junto
SEGUROS



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **13/03/2024 12:14:13**

Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0206008**

Proposta: **4420143**

Controle Interno (Código Controle): **305054165**

Nº de Registro SUSEP: **054362024001207750206008**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58 AV PRESIDENTE VARGAS, 310, CENTRO, CEP 65.500-000, CHAPADINHA - MA -

DADOS DO TOMADOR: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 00175218000187 AV A SAMBAQUIS QD 16 LT 02 02 LT 02 QD, , CALHAU - CEP: 65.071-390 - SAO LUIS - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.208343-7 **MONUMENTAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo


ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E5775DCFEADD87

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704.0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0206008
 Proposta: 4420143
 Controle Interno (Código Controle): 305054165
 Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750206008



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 34.694,60	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 34.694,60	13/03/2024	09/09/2024
Multas e Penalidades	R\$ 34.694,60	13/03/2024	09/09/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 324,14
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 324,14

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	20/03/2024	20803072	R\$ 324,14

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0206008
Proposta: 4420143
Controle Interno (Código Controle): 305054165
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750206008

junto
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital 007/2024**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0206008
Proposta: 4420143
Controle Interno (Código Controle): 305054165
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750206008

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS



LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.


2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0206008
Proposta: 4420143
Controle Interno (Código Controle): 305054165
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750206008



j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice.

3. PRÊMIO

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES


- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. **As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.**
- 4.4. **Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.**
- 4.5. **A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.**

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. **Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:**
 - a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
 - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0206008
Proposta: 4420143
Controle Interno (Código Controle): 305054165
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750206008



junto
SEGUROS

- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. **Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.


7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0206008
Proposta: 4420143
Controle Interno (Código Controle): 305054165
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750206008



junto
SEGUROS

assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0206008
Proposta: 4420143
Controle Interno (Código Controle): 305054165
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750206008



aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.


IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0206008
Proposta: 4420143
Controle Interno (Código Controle): 305054165
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750206008



junto
SEGUROS

poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.


XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : VANESSA CAMPOS SOUSA
REGISTRO..... : MA-014595/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.489.493-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 21/02/2024 as 18:48:33.

Válido até: 31/03/2024.

Código de Controle: 629694.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 007/2024

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérica Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, vem declarar:

1. A proposta apresentada para participar do **CONCORRÊNCIA Nº 007/2024** foi elaborada de maneira independente pelo licitante ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA. E o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital **CONCORRÊNCIA Nº 007/2024**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital **CONCORRÊNCIA Nº 007/2024**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital **CONCORRÊNCIA Nº 007/2024** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato no Edital **CONCORRÊNCIA Nº 007/2024** quanto a participar ou não da referida licitação;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 007/2024**, não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital **CONCORRÊNCIA Nº 007/2024**, antes da adjudicação do objeto do referido Edital.




5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com edital **CONCORRÊNCIA Nº 007/2024** não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante desta Comissão.
6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.


**HERIKA SILVA
MENDONÇA:8
0703577387**

Assinado de forma digital
por HERIKA SILVA
MENDONÇA:80703577387
Dados: 2024.03.18
17:16:57 -03'00'

Chapadinha, MA – 15 de março de 2024

HÉRIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS





Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 007/2024

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, vem declarar que se enquadra como Empresa de Pequeno Porte (EPP) e que o movimento de receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no artigo 3º da Lei Complementar 123/2006.

Declara, também, que não se enquadra nas hipóteses de exclusão relacionadas no inciso 4º do art. 3º da lei retro mencionada.

Declara, ainda, estar ciente das sanções que poderão lhe ser impostas, bem como do conteúdo do art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

HERIKA SILVA

**MENDONCA:8070
3577387**

Assinado de forma digital por
HERIKA SILVA
MENDONCA:80703577387
Dados: 2024.03.18 17:17:31
-03'00'

Chapadina, MA – 15 de março de 2024

**HÉRIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS**



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: CONCORRÊNCIA 007/2024

DECLARAÇÃO DE VALOR E CONDIÇÕES DE PROPOSTA


A empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.175.218/0001.87, através de sua proprietária Hérika Silva Mendonça, CPF 807.035.773-87, vem declarar que o valor e condições da proposta, independentemente de estarem previstos ou corretos, atenderão todas as obrigações exigidas nas legislações trabalhista, previdenciária e tributária e nos dispositivos no edital em referência, declarando ainda que é de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

HERIKA SILVA Assinado de forma digital
por HERIKA SILVA
MENDONÇA: MENDONÇA:80703577387
80703577387 Dados: 2024.03.18
17:22:26 -03'00'

Chapadinha, MA – 15 de março de 2024

HÉRIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
ABREU SERVIÇOS

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE


Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA


A Sociedade **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 30/08/1994, NIRE: 21200352021, CNPJ: 00.175.218/0001-87, estabelecido(a) na AVENIDA A/SAMBAQUIS, QUADRA:16;LOTE:02;, 02 LOTE 02 QUADRA16, CALHAU, São Luís - MA, CEP: 65071-390, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 01/08/2022


HERIKA SILVA MENDONÇA
Sócio/Administrador



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, VANESSA CAMPOS SOUSA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 014595, registrado em 02/07/2018, inscrito no CPF n° 04348949310, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	N° do Registro	Nome
04348949310	014595	VANESSA CAMPOS SOUSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2022 12:50 SOB N° 20220950954.
PROTOCOLO: 220950954 DE 09/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210373977. CNPJ DA SEDE: 00175218000187.
NIRE: 21200352021. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/08/2022.
ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



PROPOSTA DE PREÇO

**CONCORRÊNCIA Nº 007/2024.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0633/2024
ABERTURA DE PROPOSTAS: 15/03/2024 ÀS 11:30H**

À
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Chapadinha, Maranhão

OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para construção da U.I. João Gomes no município de Chapadinha/MA.

DADOS DA EMPRESA	
RAZÃO SOCIAL: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ: 00.175.218/0001-87
ENDEREÇO: AVENIDA A/SAMBAQUIS, QUADRA 16;LOTE 2;N2;BAIRRO CALHAU	CEP: 65.071-390
CIDADE: São Luís	ESTADO: Maranhão
TELEFONE: (98) 988225608	
E-MAIL: abreu.empreendimentos@hotmail.com	
DADOS BANCÁRIOS: Agência: 0001 - Conta: 3072715-4 - Instituição: 403 - Cora SCD	

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO	
NOME COMPLETO: HÉRIKA SILVA MENDONÇA	CONTATO: (98) 988225608
CARGO: PROPRIETARIA	RG: 194364941
EMAIL: herika0911@gmail.com	CPF: 80703577387

ITEM	OBJETO	QNT	UND	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para construção da U.I. João Gomes no município de Chapadinha/MA.	1,00	UND	R\$ 3.290.140,53	R\$ 3.290.140,53
VALOR TOTAL					R\$ 3.290.140,53

Três Milhões, Duzentos e Noventa Mil, Cento e Quarenta Reais e Cinquenta e Três Centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

DECLARAÇÃO: Declaramos que no preço cotado estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo do Edital.

DECLARAÇÃO: Declaramos que temos pleno conhecimento das condições necessárias para prestação dos serviços.

DECLARAÇÃO: Declaramos que não possuímos funcionários ou colaboradores da empresa com nenhum grau de parentesco com servidores de Chapadinha - Maranhão.

DECLARAÇÃO: O prazo para execução dos serviços está de acordo com o que consta no edital.

São Luís (MA), 15 de março de 2024.


Assinado de forma digital por HÉRIKA SILVA MENDONÇA:80703577387
Dados: 2024.03.26 15:57:01 -03'00'

ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA
HÉRIKA SILVA MENDONÇA
PROPRIETÁRIA
CPF 80703577387

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER:03297816341

Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER:03297816341
Dados: 2024.03.26 16:04:08 -03'00'

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MA: 1113326271-D

01174
 Fls _____
 Proc. Nº 007/24
 Ass. 



LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para construção da U.I. João Gomes no município de Chapadina/MA.
PROPONENTE: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

RESUMO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 62.966,16	2,38%
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R\$ 40.243,63	1,52%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 51.470,98	1,95%
4	BLOCOS SALAS DE AULA	R\$ 1.337.957,06	50,63%
5	BLOCO COZINHA	R\$ 358.024,77	13,55%
6	BLOCO ADMINISTRAÇÃO	R\$ 353.863,67	13,39%
7	REDE DE ABASTECIMENTO	R\$ 15.139,16	0,57%
8	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 29.115,66	1,10%
9	MURO E FACHADA	R\$ 148.197,90	5,61%
10	PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 75.623,97	2,86%
11	MURO DO ESTACIONAMENTO EXTERNO	R\$ 160.995,94	6,09%
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 9.275,54	0,35%
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 647.266,11	24,49%
VALOR DO ORÇAMENTO		R\$ 2.642.874,42	
BDI		R\$ 647.266,11	
VALOR TOTAL		R\$ 3.290.140,53	

HERIKA SILVA Assinado de forma digital por HERIKA SILVA
MENDONCA: 80703577387 MENDONCA:80703577387
80703577387 Dados: 2024.03.26 15:57:30 -03'00'

PEDRO SERENO MOREIRA Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA
SCRIVINER:03297816341 SCRIVINER:03297816341
7816341 Dados: 2024.03.26 16:04:24 -03'00'




01175
Fis
Proc. Nº 007/24
Ass. *[Assinatura]*



LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO
 OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para construção da U.I. João Gomes no município de Chapadina/MA.
 PROPONENTE: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total
1							
ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	COMP 001	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	12,00	R\$ 5.247,18	R\$ 62.966,16
2							
DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO							
2.1	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	97,50	R\$ 52,40	R\$ 5.108,99
2.2	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	34,00	R\$ 103,92	R\$ 3.533,15
2.3	9	ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	M2	840,50	R\$ 10,69	R\$ 8.981,49
2.4	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	165,00	R\$ 2,82	R\$ 465,61
2.5	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	20,00	R\$ 504,20	R\$ 10.084,01
2.6	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	330,00	R\$ 32,01	R\$ 10.563,56
2.7	C0708	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	330,00	R\$ 4,57	R\$ 1.506,83
3							
SERVIÇOS PRELIMINARES							
3.1	11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	UNID.	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
3.2	9937	ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	M2	2.174,00	R\$ 1,89	R\$ 4.098,88
3.3	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUIDO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	15,00	R\$ 975,50	R\$ 14.632,43
3.4	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UNID.	1,00	R\$ 1.676,69	R\$ 1.676,69
3.5	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UNID.	1,00	R\$ 1.311,34	R\$ 1.311,34
3.6	C3528	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	1.487,43	R\$ 4,40	R\$ 6.550,92
3.7	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	308,61	R\$ 72,75	R\$ 22.450,71
4							
BLOCOS SALAS DE AULA							
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
4.1	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	83,32	R\$ 48,48	R\$ 4.039,46
4.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	54,27	R\$ 78,51	R\$ 4.260,98
4.1.2	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	241,89	R\$ 28,67	R\$ 6.934,31
4.1.3	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	241,89	R\$ 28,67	R\$ 6.934,31
4.1.4	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	13,57	R\$ 28,67	R\$ 389,01
4.1.5	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	590,60	R\$ 72,75	R\$ 42.964,88
4.2							
INFRAESTRUTURA							
ALICERCE							
4.2.1	C3529	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M²	69,62	R\$ 325,72	R\$ 22.676,38
4.2.2							
SAPATAS ISOLADAS							
4.2.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	67,84	R\$ 29,10	R\$ 1.974,47
4.2.2.2	11657	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	M2	56,53	R\$ 47,18	R\$ 2.667,21
4.2.2.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	915,63	R\$ 12,75	R\$ 11.671,55
4.2.2.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	33,92	R\$ 460,26	R\$ 15.612,11
4.2.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	33,92	R\$ 270,72	R\$ 9.182,79
4.2.3							
CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR							
4.2.3.1	11652	SINAPI	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	M²	143,79	R\$ 49,09	R\$ 7.058,65
4.2.3.2	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.431,88	R\$ 12,75	R\$ 18.252,19
4.2.3.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	321,65	R\$ 16,65	R\$ 5.356,31
4.2.3.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	25,62	R\$ 460,26	R\$ 11.791,93
4.2.3.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	25,62	R\$ 270,72	R\$ 6.935,82
4.2.3.6	4953	ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	M2	359,71	R\$ 26,66	R\$ 9.589,90
4.3							
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO							
PILARES							
4.3.1	7463	ORSE	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento	M2	89,59	R\$ 46,97	R\$ 4.208,32
4.3.1.1	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.313,47	R\$ 11,31	R\$ 14.861,78
4.3.1.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	319,64	R\$ 13,83	R\$ 4.419,90
4.3.1.3	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	19,87	R\$ 460,26	R\$ 9.145,42
4.3.1.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	19,87	R\$ 270,72	R\$ 5.379,19
4.3.1.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	19,87	R\$ 270,72	R\$ 5.379,19
4.3.2							
CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR							
4.3.2.1	11652	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	M2	121,96	R\$ 49,09	R\$ 5.987,02
4.3.2.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	980,20	R\$ 11,31	R\$ 11.090,87
4.3.2.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	277,32	R\$ 16,65	R\$ 4.618,10
4.3.2.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	16,23	R\$ 460,26	R\$ 7.470,06
4.3.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	16,23	R\$ 270,72	R\$ 4.395,77

HERIKA SILVA MENDONÇA: 8070357738
 Assinado de forma digital por HERIKA SILVA MENDONÇA: 8070357738
 Dados: 2024.03.26 15:57:40 -03'00'

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER:03297816
 Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER:03297816
 Dados: 2024.03.26 16:00:40 -03'00'

0
 FIS 1176
 Proc. Nº 007/24

Item	Código	Sinapi	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
4.4 ALVENARIAS E VEDAÇÕES							
4.4.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M²	1.389,76	R\$ 152,87	R\$ 156.895,68
4.4.2	93193	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	41,60	R\$ 48,44	R\$ 2.015,22
4.4.3	93199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	29,40	R\$ 37,12	R\$ 1.091,31
4.5 COBERTURA							
4.5.1 EDIFICAÇÃO							
4.5.1.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1.233,34	R\$ 88,77	R\$ 109.479,22
4.5.1.2	3964	ORSE	Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo Cupim Incolor ou similar	M2	1.233,34	R\$ 12,86	R\$ 15.855,69
4.5.1.3	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m2	1.233,34	R\$ 45,74	R\$ 56.413,26
4.5.1.4	92550	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	UNID	14,00	R\$ 2.287,42	R\$ 32.023,83
4.5.2 COBERTURA METÁLICA							
4.5.2.1	9961	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	M2	125,30	R\$ 71,83	R\$ 8.999,82
4.5.2.2	104471	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO FINK. AF 11/2022	KG	861,20	R\$ 25,07	R\$ 21.587,90
4.6 REVESTIMENTO							
4.6.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	2.773,52	R\$ 7,03	R\$ 19.498,97
4.6.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	2.298,74	R\$ 38,69	R\$ 88.943,47
4.6.3	87532	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	194,20	R\$ 38,04	R\$ 7.387,62
4.6.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	82,20	R\$ 79,95	R\$ 6.571,57
4.6.5	11175	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	M2	112,00	R\$ 114,47	R\$ 12.820,35
4.6.6	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	M	343,72	R\$ 18,55	R\$ 6.376,30
4.7 PAVIMENTAÇÃO							
4.7.1	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	73,20	R\$ 668,51	R\$ 48.934,87
4.7.2	4786	ORSE	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, pré-pintada e = 0,7 mm - Rev. 02	M2	276,88	R\$ 107,85	R\$ 29.862,20
4.7.3	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	M2	638,22	R\$ 104,72	R\$ 66.834,01
4.7.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	23,07	R\$ 668,51	R\$ 15.422,51
4.7.5	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	15,70	R\$ 93,65	R\$ 1.470,38
4.8 FORRO							
4.8.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M²	915,10	R\$ 74,30	R\$ 67.991,67
4.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
4.9.1 QUADROS E DISJUNTORES							
4.9.1.1	2531	ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	UNID.	2,00	R\$ 578,00	R\$ 1.156,00
4.9.1.2	C1117	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UNID.	2,00	R\$ 141,40	R\$ 282,79
4.9.1.3	9041	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v	UNID.	2,00	R\$ 85,45	R\$ 170,90
4.9.1.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UNID.	8,00	R\$ 11,88	R\$ 95,02
4.9.1.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UNID.	10,00	R\$ 11,88	R\$ 118,77
4.9.2 PNTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO							
4.9.2.1	104473	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022	UNID.	26,00	R\$ 161,47	R\$ 4.198,10
4.9.2.2	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	UNID.	24,00	R\$ 134,54	R\$ 3.228,88
4.9.2.3	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	UNID.	10,00	R\$ 134,54	R\$ 1.345,37
4.9.2.4	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	UNID.	24,00	R\$ 134,54	R\$ 3.228,88
4.9.2.5	104476	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF 11/2022	UNID.	24,00	R\$ 172,69	R\$ 4.144,59
4.9.2.6	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UNID.	124,00	R\$ 56,04	R\$ 6.948,51
4.9.2.7	13524	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	UNID.	20,00	R\$ 248,00	R\$ 4.960,00
4.9.2.8	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UNID.	10,00	R\$ 116,52	R\$ 1.165,17
4.9.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES)							
4.9.3.1	3802	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 25mm², 450/750v / 70°C	M	340,00	R\$ 23,80	R\$ 8.090,31
4.9.3.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	3.314,80	R\$ 3,86	R\$ 12.810,88
4.9.3.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.490,00	R\$ 8,36	R\$ 12.459,79
4.9.4 ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS							
4.9.4.1	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	410,00	R\$ 18,37	R\$ 7.533,40
4.9.4.2	355	ORSE	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 40mm (1 1/4")	M	325,40	R\$ 19,08	R\$ 6.208,67
4.9.4.3	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLELOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UNID.	8,00	R\$ 253,81	R\$ 2.030,44
4.9.4.4	39812	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPÃO APARAFUSADA, DIMENSÕES 200 X 200 X *90* MM	UNID.	2,00	R\$ 92,20	R\$ 1.106,40

HERIKA SILVA
 MENDONÇA:
 80703577387

Assinado de forma digital por HERIKA SILVA MENDONÇA:80703577387
 Dados: 2024.03.26 15:57:51 -03'00'

PEDRO SERENO MOREIRA
 SCRIVINER:03297 816341

Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA
 SCRIVINER:03297816341
 Dados: 2024.03.26 16:04:55 -03'00'

0' 1177
Fls
Proc. Nº 004124

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
4.9.5			SISTEMA DE ATERRAMENTO				R\$ 21.153,90
4.9.5.1	C0326	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M	UNID.	2,00	R\$ 3.455,00	R\$ 3.455,00
4.9.5.2	C0518	SEINFRA	CABO COBRE NU 16MM2	M	10,00	R\$ 23,57	R\$ 235,69
4.9.5.3	353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	M	10,00	R\$ 11,71	R\$ 117,15
4.9.5.4	11379	ORSE	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	UNID.	6,00	R\$ 27,00	R\$ 162,00
4.10			ESQUADRIAS				R\$ 71.778,44
4.10.1			PORTAS				R\$ 37.781,19
4.10.1.1	3540	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	UNID.	14,00	R\$ 1.523,85	R\$ 21.333,90
4.10.1.2	3541	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	UNID.	4,00	R\$ 1.767,13	R\$ 7.068,52
4.10.1.3	4917	ORSE	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M²	13,44	R\$ 408,00	R\$ 5.483,52
4.10.1.4	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M²	8,00	R\$ 483,16	R\$ 3.865,25
4.10.2			JANELAS				R\$ 25.890,80
4.10.2.1	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M²	28,00	R\$ 594,07	R\$ 16.633,89
4.10.2.2	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	98,20	R\$ 93,65	R\$ 9.196,91
4.10.3			GRADE DE PROTEÇÃO				R\$ 8.196,45
4.10.3.1	C1426	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	35,28	R\$ 232,33	R\$ 8.196,45
4.11			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				R\$ 5.523,95
4.11.1	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	UNID	24,00	R\$ 134,54	R\$ 3.228,88
4.11.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UNID	24,00	R\$ 21,78	R\$ 522,66
4.11.3	37558	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UNID	24,00	R\$ 28,90	R\$ 693,60
4.11.4	12138	ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	UNID	4,00	R\$ 20,87	R\$ 83,48
4.11.5	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020. PE	UNID	4,00	R\$ 248,83	R\$ 995,32
4.12			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				R\$ 22.379,98
4.12.1			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 8.053,71
4.12.1.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	26,00	R\$ 249,21	R\$ 6.479,43
4.12.1.2	C2167	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UNID	6,00	R\$ 126,69	R\$ 760,16
4.12.1.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	40,00	R\$ 20,35	R\$ 814,12
4.12.2			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R\$ 10.349,81
4.12.2.1	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	26,00	R\$ 230,95	R\$ 6.004,67
4.12.2.2	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UNID	6,00	R\$ 45,28	R\$ 271,66
4.12.2.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	30,00	R\$ 31,28	R\$ 938,33
4.12.2.4	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	60,00	R\$ 23,85	R\$ 1.430,99
4.12.2.5	6386	ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	UNID	4,00	R\$ 300,53	R\$ 1.202,12
4.12.2.6	C3738	SEINFRA	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UNID	4,00	R\$ 74,01	R\$ 296,04
4.12.3			DRENO AR-CONDICIONADO				R\$ 4.182,47
4.12.3.1	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	40,00	R\$ 14,66	R\$ 586,54
4.12.3.2	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UNID	10,00	R\$ 5,85	R\$ 58,54
4.12.3.3	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	UNID	8,00	R\$ 144,05	R\$ 1.152,40
4.12.3.4	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	100,00	R\$ 23,85	R\$ 2.384,99
4.13			LOUÇAS ACESSÓRIOS METAIS				R\$ 43.606,37
4.13.1	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UNID	4,00	R\$ 315,38	R\$ 1.261,51
4.13.2	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UNID	4,00	R\$ 350,38	R\$ 1.401,51
4.13.3	95344	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UNID	4,00	R\$ 76,23	R\$ 304,93
4.13.4	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UNID	12,00	R\$ 653,22	R\$ 7.838,58
4.13.5	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UNID	24,00	R\$ 11,03	R\$ 264,68
4.13.6	4768	ORSE	Cuba de embutir, circular, CELITE 10129 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado e torneira - Rev 02	UNID	12,00	R\$ 472,13	R\$ 5.665,57
4.13.7	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	M2	17,24	R\$ 556,95	R\$ 9.601,73
4.13.8	C4070	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	36,48	R\$ 459,01	R\$ 16.744,84
4.13.9	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UNID.	8,00	R\$ 315,38	R\$ 2.523,02
4.14			PINTURAS E ACABAMENTOS				R\$ 80.852,36
4.14.1			PINTURA INTERNA				R\$ 55.881,61
4.14.1.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M2	1.832,14	R\$ 3,27	R\$ 5.988,07
4.14.1.2	2283	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	M2	1.832,14	R\$ 14,10	R\$ 25.835,81
4.14.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	1.832,14	R\$ 12,95	R\$ 23.727,72
4.14.2			PINTURA EXTERNA				R\$ 14.147,60
4.14.2.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M2	466,60	R\$ 3,27	R\$ 1.525,01
4.14.2.2	2283	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	M2	466,60	R\$ 14,10	R\$ 6.579,73
4.14.2.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	466,60	R\$ 12,95	R\$ 6.042,86
4.14.3			PINTURA DE ESQUADRIAS				R\$ 3.190,77
4.14.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021	M2	77,70	R\$ 21,09	R\$ 1.638,48
4.14.3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	77,70	R\$ 15,66	R\$ 1.217,07
4.14.3.3	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	86,56	R\$ 26,98	R\$ 2.335,21
4.14.4			PINTURA DE PISO				R\$ 5.972,39
4.14.4.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	288,35	R\$ 20,71	R\$ 5.972,39
5			BLOCO COZINHA				R\$ 358.021,77
5.1			MOVIMENTAÇÕES DE TERRA				R\$ 10.345,40
5.1.1	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	14,81	R\$ 48,48	R\$ 716,01
5.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	17,34	R\$ 78,51	R\$ 1.361,44
5.1.3	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	51,31	R\$ 28,67	R\$ 1.470,91
5.1.4	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	2,00	R\$ 28,67	R\$ 57,33
5.1.5	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	92,62	R\$ 72,75	R\$ 6.737,91
5.2			INFRAESTRUTURA				R\$ 29.587,28

HERIKA SILVA
MENDONÇA:
80703577387

Assinado de forma digital por HERIKA SILVA MENDONÇA:80703577387
Dados: 2024.03.26 15:58:03 -03'00'

PEDRO SERENO MOREIRA
SCRIVINER:03297816
341

Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA
SCRIVINER:03297816341
Dados: 2024.03.26 16:05:11 -03'00'

As 1178
 Proc. Nº 007/24

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Total
5.2.1		ALICERCE					
5.2.1.1	C3529	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M³	11,85	R\$ 82,55	R\$ 977,74
5.2.2		SAPATAS ISOLADAS					R\$ 18.687,72
5.2.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M2	21,68	R\$ 29,10	R\$ 630,00
5.2.2.2	11657	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	M2	16,96	R\$ 47,18	R\$ 800,21
5.2.2.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	290,24	R\$ 12,75	R\$ 3.699,69
5.2.2.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	15,81	R\$ 460,26	R\$ 7.276,75
5.2.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	15,81	R\$ 270,72	R\$ 4.280,07
5.2.3		CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR					R\$ 9.039,82
5.2.3.1	11652	SINAPI	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	M²	24,96	R\$ 49,09	R\$ 1.225,29
5.2.3.2	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	243,72	R\$ 12,75	R\$ 3.106,70
5.2.3.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	54,75	R\$ 16,65	R\$ 911,73
5.2.3.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	2,96	R\$ 460,26	R\$ 1.362,38
5.2.3.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	2,96	R\$ 270,72	R\$ 801,33
5.2.3.6	4953	ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	M2	61,23	R\$ 26,66	R\$ 1.632,40
5.3		ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO					R\$ 18.216,46
5.3.1		PILARES					R\$ 10.570,36
5.3.1.1	7463	ORSE	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento	M2	24,53	R\$ 46,97	R\$ 1.152,25
5.3.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	396,85	R\$ 11,31	R\$ 4.490,32
5.3.1.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	81,48	R\$ 13,83	R\$ 1.126,69
5.3.1.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	5,20	R\$ 460,26	R\$ 2.393,37
5.3.1.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	5,20	R\$ 270,72	R\$ 1.407,74
5.3.2		CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR					R\$ 7.646,10
5.3.2.1	11652	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	M2	31,91	R\$ 49,09	R\$ 1.566,46
5.3.2.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	202,91	R\$ 11,31	R\$ 2.295,91
5.3.2.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	60,85	R\$ 16,65	R\$ 1.013,31
5.3.2.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	3,79	R\$ 460,26	R\$ 1.744,40
5.3.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	3,79	R\$ 270,72	R\$ 1.026,02
5.4		ALVENARIAS E VEDAÇÕES					R\$ 26.521,66
5.4.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M³	227,10	R\$ 112,87	R\$ 25.633,02
5.4.2	93193	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	13,90	R\$ 48,44	R\$ 673,35
5.4.3	93199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	5,80	R\$ 37,12	R\$ 215,29
5.5		COBERTURA					R\$ 96.974,77
5.5.1		EDIFICAÇÃO					R\$ 90.020,86
5.5.1.1	104471	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO FINK. AF. 11/2022	KG	2.371,48	R\$ 25,07	R\$ 59.446,44
5.5.1.2	92600	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 12/2015	UNID	7,00	R\$ 1.937,01	R\$ 13.559,05
5.5.1.3	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m2	372,00	R\$ 45,74	R\$ 17.015,37
5.5.2		COBERTURA METÁLICA					R\$ 6.953,90
5.5.2.1	9961	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	M2	24,58	R\$ 71,83	R\$ 1.765,49
5.5.2.2	104471	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO FINK. AF. 11/2022	KG	206,98	R\$ 25,07	R\$ 5.188,42
5.6		REVESTIMENTO					R\$ 30.647,66
5.6.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	454,20	R\$ 7,03	R\$ 3.193,21
5.6.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	340,62	R\$ 38,69	R\$ 13.179,36
5.6.3	87532	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	113,52	R\$ 38,04	R\$ 4.318,45
5.6.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE	M2	113,52	R\$ 79,95	R\$ 9.075,48
5.6.5	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF. 02/2023	M	47,50	R\$ 18,55	R\$ 881,17
5.7		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 60.411,03
5.7.1	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	M3	28,24	R\$ 668,51	R\$ 18.878,70
5.7.2	4786	ORSE	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, pré-pintada e = 0,7 mm - Rev. 02	M2	290,00	R\$ 107,85	R\$ 31.277,23
5.7.3	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 02/2023 PE	M2	62,52	R\$ 104,72	R\$ 6.547,06
5.7.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	M3	4,44	R\$ 668,51	R\$ 2.968,18
5.7.5	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	7,90	R\$ 93,65	R\$ 739,87
5.8		FORRO					R\$ 4.645,72
5.8.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023 PS	M²	62,52	R\$ 74,30	R\$ 4.645,22
5.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 23.646,62
5.9.1		QUADROS E DISJUNTORES					R\$ 923,62

Assinado de forma digital por HERIKA SILVA MENDONÇA: 80703577387
 Dados: 2024.03.26 15:58:15 -03'00'

PEDRO SERENO MOREIRA
 SCRIVINER:0329 7816341
 Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA
 SCRIVINER:03297816341
 Dados: 2024.03.26 16:05:26 -03'00'

01179
Fls
Proc. Nº 009/24

Item	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Total
5.9.1.1	2531	ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou simila	UNID.	1,00	R\$ 578,00	R\$ 578,00
5.9.1.2	C1117	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UNID.	1,00	R\$ 141,40	R\$ 141,40
5.9.1.3	9041	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	UNID.	1,00	R\$ 85,45	R\$ 85,45
5.9.1.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UNID.	8,00	R\$ 11,88	R\$ 95,02
5.9.1.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UNID.	2,00	R\$ 11,88	R\$ 23,75
							R\$ 8.828,28
5.9.2 PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO							
5.9.2.1	104473	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022	UNID.	6,00	R\$ 161,47	R\$ 968,79
5.9.2.2	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	UNID.	11,00	R\$ 134,54	R\$ 1.479,91
5.9.2.3	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	UNID.	6,00	R\$ 134,54	R\$ 807,22
5.9.2.4	456789	SINAPI	LÂMPADA LED DE 20 W SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	11,00	R\$ 49,00	R\$ 539,00
5.9.2.5	13157	SINAPI	Luminária plafon (sobrepôr) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	UNID.	11,00	R\$ 51,76	R\$ 569,36
5.9.2.6	13524	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	UNID.	18,00	R\$ 248,00	R\$ 4.464,00
							R\$ 5.416,25
5.9.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES)							
5.9.3.1	3801	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/750v / 70°C	M	134,04	R\$ 18,78	R\$ 2.517,67
5.9.3.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	750,00	R\$ 3,86	R\$ 2.898,59
							R\$ 7.606,16
5.9.4 ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS							
5.9.4.1	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	250,00	R\$ 18,37	R\$ 4.593,54
5.9.4.2	355	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	M	60,00	R\$ 19,08	R\$ 1.144,81
5.9.4.3	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UNID.	3,00	R\$ 253,81	R\$ 761,42
5.9.4.4	39812	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200 X 200 X 90* MM	UNID.	12,00	R\$ 92,20	R\$ 1.106,40
							R\$ 872,31
5.9.5 SISTEMA DE ATERRAMENTO							
5.9.5.1	C0326	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	UNID.	2,00	R\$ 320,95	R\$ 641,89
5.9.5.2	C0518	SEINFRA	CABO COBRE NU 16MM2	M	5,00	R\$ 23,57	R\$ 117,84
5.9.5.3	353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	M	5,00	R\$ 11,71	R\$ 58,57
5.9.5.4	11379	ORSE	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	UNID.	2,00	R\$ 27,00	R\$ 54,00
							R\$ 13.341,92
5.10 ESQUADRIAS							
							R\$ 9.882,12
5.10.1 PORTAS							
5.10.1.1	3540	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	UNID.	4,00	R\$ 1.523,85	R\$ 6.095,40
5.10.1.2	3541	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	UNID.	1,00	R\$ 1.767,13	R\$ 1.767,13
5.10.1.3	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M²	4,18	R\$ 483,16	R\$ 2.019,59
							R\$ 2.121,60
5.10.2 JANELAS							
5.10.2.1	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M²	2,72	R\$ 594,07	R\$ 1.615,86
5.10.2.2	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	5,40	R\$ 93,65	R\$ 505,74
							R\$ 1.338,20
5.10.3 GRADE DE PROTEÇÃO							
5.10.3.1	C1426	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	5,76	R\$ 232,33	R\$ 1.338,20
							R\$ 1.380,99
5.11 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO							
5.11.1	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	UNID.	6,00	R\$ 134,54	R\$ 807,22
5.11.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UNID.	6,00	R\$ 21,78	R\$ 130,67
5.11.3	37558	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UNID.	6,00	R\$ 28,90	R\$ 173,40
5.11.4	12138	ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	UNID.	1,00	R\$ 20,87	R\$ 20,87
5.11.5	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020. PE	UNID.	1,00	R\$ 248,83	R\$ 248,83
							R\$ 7.398,04
5.12 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS							
5.12.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
5.12.1.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	R\$ 249,21	R\$ 1.993,67
5.12.1.2	C2167	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UNID.	5,00	R\$ 126,69	R\$ 633,47
5.12.1.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	30,00	R\$ 20,35	R\$ 610,59
							R\$ 4.160,32
5.12.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							
5.12.2.1	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	R\$ 230,95	R\$ 1.847,59
5.12.2.2	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UNID.	3,00	R\$ 45,28	R\$ 135,83
5.12.2.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	12,00	R\$ 31,28	R\$ 375,33
5.12.2.4	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	30,00	R\$ 23,85	R\$ 715,50
5.12.2.5	6386	ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	UNID.	2,00	R\$ 300,53	R\$ 601,06
5.12.2.6	C3738	SEINFRA	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UNID.	1,00	R\$ 74,01	R\$ 74,01
5.12.2.7	35277	SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UNID.	1,00	R\$ 411,00	R\$ 411,00
							R\$ 21.131,04
5.13 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS							
5.13.1	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UNID.	1,00	R\$ 76,23	R\$ 76,23
5.13.2	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UNID.	1,00	R\$ 653,22	R\$ 653,22
5.13.3	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UNID.	7,00	R\$ 11,03	R\$ 77,20
5.13.4	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	M2	33,41	R\$ 556,95	R\$ 18.607,56
5.13.5	2258	ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	UNID.	2,00	R\$ 168,50	R\$ 337,00
5.13.6	1747	SINAPI	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE *56 X 33 X 12* CM	UNID.	2,00	R\$ 226,50	R\$ 453,00
5.13.7	797	SEINFRA	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UNID.	1,00	R\$ 51,40	R\$ 51,40
5.13.8	4768	ORSE	Cuba de embutir, circular, CELITE 10129 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula-cromada para pia e engate cromado e torneira - Rev 02	UNID.	1,00	R\$ 472,13	R\$ 472,13
5.13.9	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UNID.	1,00	R\$ 403,33	R\$ 403,33

HERIKA SILVA
MENDONÇA:
80703577387

Assinado de forma digital por HERIKA SILVA MENDONÇA:80703577387
Dados: 2024.03.26 15:58:27 -03'00'

PEDRO SERENO MOREIRA
SCRIVINER:032
97816341

Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER:03297816341
Dados: 2024.03.26 16:45:43 -03'00'

01180
 Proc. Nº 007124
 ASS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Total
5.14 ABRIGO PARA GÁS							
5.14.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M²	1,80	R\$ 112,87	R\$ 203,17
5.14.2	C1958	SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	0,50	R\$ 379,66	R\$ 189,83
5.14.3	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B+4). AF 11/2020 PA	M2	1,00	R\$ 209,32	R\$ 209,32
5.14.4	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF 09/2023	M2	1,00	R\$ 122,78	R\$ 122,78
5.14.5	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	3,60	R\$ 7,03	R\$ 25,31
5.14.6	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	3,60	R\$ 38,69	R\$ 139,29
5.14.7	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M2	3,60	R\$ 3,27	R\$ 11,77
5.14.8	2283	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	M2	3,60	R\$ 14,10	R\$ 50,77
5.14.9	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	3,60	R\$ 12,95	R\$ 46,62
5.15 PINTURAS E ACABAMENTOS							
5.15.1 PINTURA INTERNA							
5.15.1.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M2	228,57	R\$ 3,27	R\$ 747,05
5.15.1.2	2283	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	M2	228,57	R\$ 14,10	R\$ 3.223,17
5.15.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	228,57	R\$ 12,95	R\$ 2.967,17
5.15.2 PINTURA EXTERNA							
5.15.2.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M2	112,05	R\$ 3,27	R\$ 366,22
5.15.2.2	2283	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	M2	112,05	R\$ 14,10	R\$ 1.580,07
5.15.2.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	112,05	R\$ 12,95	R\$ 1.451,14
5.15.3 PINTURA DE ESQUADRIAL							
5.15.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021	M2	21,52	R\$ 21,09	R\$ 453,80
5.15.3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	21,52	R\$ 15,66	R\$ 337,08
5.15.3.3	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	18,92	R\$ 26,98	R\$ 510,42
5.15.4 PINTURA DE PISO							
5.15.4.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	55,45	R\$ 20,71	R\$ 1.148,50
6 BLOCO ADMINISTRAÇÃO							
6.1 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA							
6.1.1	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	18,54	R\$ 48,48	R\$ 898,84
6.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	17,09	R\$ 78,51	R\$ 1.341,81
6.1.3	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	58,44	R\$ 28,67	R\$ 1.675,31
6.1.4	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3,00	R\$ 28,67	R\$ 86,00
6.1.5	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	65,04	R\$ 72,75	R\$ 4.731,52
6.2 INFRAESTRUTURA							
6.2.1 ALICERCE							
6.2.1.1	C3529	SEINFRA	MUTIÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M³	14,83	R\$ 325,72	R\$ 4.830,38
6.2.2 SAPATAS ISOLADAS							
6.2.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	M2	21,36	R\$ 29,10	R\$ 621,68
6.2.2.2	11657	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	M2	16,32	R\$ 47,18	R\$ 770,01
6.2.2.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	287,28	R\$ 12,75	R\$ 3.661,96
6.2.2.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	14,02	R\$ 460,26	R\$ 6.452,88
6.2.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	14,02	R\$ 270,72	R\$ 3.795,48
6.2.3 CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR							
6.2.3.1	11652	SINAPI	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	M²	31,50	R\$ 49,09	R\$ 1.546,34
6.2.3.2	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	305,02	R\$ 12,75	R\$ 3.888,09
6.2.3.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	68,52	R\$ 16,65	R\$ 1.141,04
6.2.3.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	3,71	R\$ 460,26	R\$ 1.707,57
6.2.3.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	3,71	R\$ 270,72	R\$ 1.004,37
6.2.3.6	4953	ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	M2	76,63	R\$ 26,66	R\$ 2.042,96
6.3 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO							
6.3.1 PILARES							
6.3.1.1	7463	ORSE	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento	M2	30,95	R\$ 46,97	R\$ 1.453,82
6.3.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	467,93	R\$ 11,31	R\$ 5.294,58
6.3.1.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	104,52	R\$ 13,83	R\$ 1.445,28
6.3.1.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	6,87	R\$ 460,26	R\$ 3.162,00
6.3.1.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	6,87	R\$ 270,72	R\$ 1.859,84
6.3.2 CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR							
6.3.2.1	11652	SINAPI	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	M²	38,06	R\$ 49,09	R\$ 1.868,87
6.3.2.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	234,05	R\$ 11,31	R\$ 2.648,25
6.3.2.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	70,53	R\$ 16,65	R\$ 1.174,51
6.3.2.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	4,49	R\$ 460,26	R\$ 2.066,58
6.3.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	4,49	R\$ 270,72	R\$ 1.215,53
6.4 ALVENARIA E VEDAÇÕES							
6.4.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M²	379,82	R\$ 112,87	R\$ 42.870,68

Assinado de forma digital por HERIKA SILVA MENDONÇA:80703577387
 Dados: 2024.03.26 15:58:40 -03'00'

Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER:03297816
 Dados: 2024.03.26 16:55:59 -03'00'

Ofis 1181
 Proc. Nº 007/24
 Ass. [Signature]

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
6.4.2	93193	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	24,15	R\$ 4.44	R\$ 1.169,89
6.4.3	93199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	13,70	R\$ 37,12	R\$ 508,54
6.5			COBERTURA				R\$ 6.182,09
6.5.1			EDIFICAÇÃO				R\$ 62.790,40
6.5.1.1	92554	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	UNID	2,00	R\$ 3.082,76	R\$ 6.165,52
6.5.1.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	372,00	R\$ 88,77	R\$ 33.021,12
6.5.1.3	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m2	372,00	R\$ 45,74	R\$ 17.015,37
6.5.1.4	3964	ORSE	Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo Cupim Incolor ou similar	M2	372,00	R\$ 12,86	R\$ 4.782,39
6.5.1.5	3410	ORSE	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	M	13,00	R\$ 43,34	R\$ 563,47
6.5.1.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	14,00	R\$ 48,59	R\$ 680,31
6.5.2			COBERTURA METÁLICA				R\$ 6.953,90
6.5.2.1	9961	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	M2	24,58	R\$ 71,83	R\$ 1.765,49
6.5.2.2	104471	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO FINK. AF 11/2022	KG	206,98	R\$ 25,07	R\$ 5.188,42
6.6			REVESTIMENTO				R\$ 34.937,25
6.6.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	759,64	R\$ 7,03	R\$ 5.340,58
6.6.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	625,90	R\$ 38,69	R\$ 24.217,49
6.6.3	87532	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	28,00	R\$ 38,04	R\$ 1.065,16
6.6.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	28,00	R\$ 79,95	R\$ 2.238,49
6.6.5	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	M	110,80	R\$ 18,55	R\$ 2.055,43
6.7			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 34.937,25
6.7.1	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	16,41	R\$ 668,51	R\$ 10.970,23
6.7.2	4786	ORSE	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, pré-pintada e = 0,7 mm - Rev. 02	M2	72,98	R\$ 107,85	R\$ 7.871,08
6.7.3	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	M2	129,86	R\$ 104,72	R\$ 13.598,86
6.7.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	2,28	R\$ 668,51	R\$ 1.524,20
6.7.5	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	10,35	R\$ 93,65	R\$ 969,33
6.8			FORRO				R\$ 15.070,95
6.8.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M²	202,84	R\$ 74,30	R\$ 15.070,95
6.9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 20.577,04
6.9.1			QUADROS E DISJUNTORES				R\$ 1.294,97
6.9.1.1	12039	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UNID	1,00	R\$ 501,00	R\$ 501,00
6.9.1.2	C1117	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UNID.	4,00	R\$ 141,40	R\$ 565,59
6.9.1.3	9041	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	UNID.	1,00	R\$ 85,45	R\$ 85,45
6.9.1.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UNID.	8,00	R\$ 11,88	R\$ 95,02
6.9.1.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UNID.	4,00	R\$ 11,88	R\$ 47,51
6.9.2			PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO				R\$ 7.921,38
6.9.2.1	104473	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022	UNID.	10,00	R\$ 161,47	R\$ 1.614,65
6.9.2.2	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	UNID.	17,00	R\$ 134,54	R\$ 2.287,13
6.9.2.3	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	UNID.	4,00	R\$ 134,54	R\$ 538,15
6.9.2.4	13524	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UNID.	5,00	R\$ 248,00	R\$ 1.240,00
6.9.2.5	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UNID.	40,00	R\$ 56,04	R\$ 2.241,46
6.9.3			CABOS E FIOS (CONDUTORES)				R\$ 5.378,51
6.9.3.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	226,40	R\$ 2,62	R\$ 593,22
6.9.3.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	410,00	R\$ 3,86	R\$ 1.584,56
6.9.3.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	100,00	R\$ 8,36	R\$ 835,56
6.9.3.4	101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	M	50,00	R\$ 47,30	R\$ 2.365,17
6.9.4			ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS				R\$ 4.857,07
6.9.4.1	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	160,00	R\$ 18,37	R\$ 2.939,87
6.9.4.2	355	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	M	90,00	R\$ 19,08	R\$ 1.717,20
6.9.5			SISTEMA DE ATERRAMENTO				R\$ 1.326,44
6.9.5.1	C0326	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UNID.	3,00	R\$ 320,95	R\$ 962,84
6.9.5.2	C0518	SEINFRA	CABO COBRE NU 16MM2	M	8,00	R\$ 23,57	R\$ 188,55
6.9.5.3	353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	M	8,00	R\$ 11,71	R\$ 93,72
6.9.5.4	11379	ORSE	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	UNID.	3,00	R\$ 27,00	R\$ 81,00
6.10			ESQUADRIAS				R\$ 20.320,35
6.10.1			PORTAS				R\$ 12.369,91
6.10.1.1	3541	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	UNID.	7,00	R\$ 1.767,13	R\$ 12.369,91
6.10.1.2	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M²	8,80	R\$ 483,16	R\$ 4.251,78
6.10.1.3	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLTA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	UNID	1,00	R\$ 4.227,89	R\$ 4.227,89
6.10.2			JANELAS				R\$ 6.142,87

HERIKA SILVA
 MENDONÇA:
 80703577387
 Assinado de forma digital por HERIKA SILVA MENDONÇA:80703577387
 Dados: 2024.03.26 15:58:52 -03'00'

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER:03 29781634
 Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER:03 29781634
 Dados: 2024.03.26 16:06:14 -03'00'

01182
 Fis
 Proc. Nº 007/24

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
6.10.2.1	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M²	8,19	R\$ 594,47	R\$ 4.866,41
6.10.2.2	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	13,64	R\$ 93,45	R\$ 1.277,45
6.10.3		GRADE DE PROTEÇÃO		M2	10,02	R\$ 232,33	R\$ 2.327,90
6.10.3.1	C1426	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	10,02	R\$ 232,33	R\$ 2.327,90
6.11		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO					R\$ 2.121,84
6.11.1	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	UNID.	10,00	R\$ 134,54	R\$ 1.345,37
6.11.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UNID	10,00	R\$ 21,78	R\$ 217,78
6.11.3	37556	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UNID	10,00	R\$ 28,90	R\$ 289,00
6.11.4	12138	ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	UNID	1,00	R\$ 20,87	R\$ 20,87
6.11.5	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UNID	1,00	R\$ 248,83	R\$ 248,83
6.12		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 4.889,56
6.12.1		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					R\$ 1.947,20
6.12.1.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	R\$ 249,21	R\$ 1.246,04
6.12.1.2	C2167	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UNID	2,00	R\$ 126,69	R\$ 253,39
6.12.1.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	22,00	R\$ 20,35	R\$ 447,77
6.12.2		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$ 2.753,95
6.12.2.1	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	R\$ 230,95	R\$ 1.385,69
6.12.2.2	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UNID	2,00	R\$ 45,28	R\$ 90,55
6.12.2.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	6,00	R\$ 31,28	R\$ 187,67
6.12.2.4	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	30,00	R\$ 23,85	R\$ 715,50
6.12.2.5	6385	ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	UNID	1,00	R\$ 300,53	R\$ 300,53
6.12.2.6	C3738	SEINFRA	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UNID	1,00	R\$ 74,01	R\$ 74,01
6.12.3		DRENO DE AR-CONDICIONADO					R\$ 1.888,42
6.12.3.1	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	1,00	R\$ 14,66	R\$ 14,66
6.12.3.2	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UNID	1,00	R\$ 5,85	R\$ 5,85
6.12.3.3	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	UNID	1,00	R\$ 144,05	R\$ 144,05
6.12.3.4	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	1,00	R\$ 23,85	R\$ 23,85
6.13		LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					R\$ 14.307,36
6.13.1	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UNID	2,00	R\$ 76,23	R\$ 152,47
6.13.2	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UNID	2,00	R\$ 653,22	R\$ 1.306,43
6.13.3	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UNID	4,00	R\$ 11,03	R\$ 44,11
6.13.4	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, es=2cm	M2	16,28	R\$ 556,95	R\$ 9.067,07
6.13.5	4768	ORSE	Cuba de embutir, circular, CELITE 10129 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado e torneira - Rev 02	UNID	2,00	R\$ 472,13	R\$ 944,26
6.13.6	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UNID	2,00	R\$ 315,38	R\$ 630,76
6.13.7	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UNID	2,00	R\$ 350,38	R\$ 700,76
6.13.8	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UNID.	4,00	R\$ 315,38	R\$ 1.261,51
6.14		PINTURAS E ACABAMENTOS					R\$ 21.808,91
6.14.1		PINTURA INTERNA					R\$ 14.072,40
6.14.1.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M2	464,12	R\$ 3,27	R\$ 1.516,91
6.14.1.2	2283	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	M2	464,12	R\$ 14,10	R\$ 6.544,76
6.14.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	464,12	R\$ 12,95	R\$ 6.010,74
6.14.2		PINTURA EXTERNA					R\$ 4.905,27
6.14.2.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M2	161,78	R\$ 3,27	R\$ 528,75
6.14.2.2	2283	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	M2	161,78	R\$ 14,10	R\$ 2.281,33
6.14.2.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	161,78	R\$ 12,95	R\$ 2.095,18
6.14.3		PINTURA DE ESQUADRIAS					R\$ 2.240,52
6.14.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021	M2	33,07	R\$ 21,09	R\$ 697,36
6.14.3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	33,07	R\$ 15,66	R\$ 518,00
6.14.3.3	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	38,00	R\$ 26,98	R\$ 1.025,16
6.14.4		PINTURA DE PISO					R\$ 590,71
6.14.4.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	28,52	R\$ 20,71	R\$ 590,71
7		REDE DE ABASTECIMENTO					R\$ 15.239,18
7.1	10203	ORSE	Reservatório elevado c/ caixa d'água em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pré-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilíndrico c/altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica	UNID	1,00	R\$ 9.204,85	R\$ 9.204,85
7.2	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UNID	1,00	R\$ 65,33	R\$ 65,33
7.3	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UNID	1,00	R\$ 20,19	R\$ 20,19
7.4	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UNID	1,00	R\$ 41,91	R\$ 41,91
7.5	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UNID	1,00	R\$ 34,18	R\$ 34,18
7.6	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	80,00	R\$ 20,35	R\$ 1.628,24
7.7	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	140,00	R\$ 28,21	R\$ 3.948,87
7.8	CD490	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1" (50X32mm)	UNID	5,00	R\$ 15,18	R\$ 75,91
7.9	1120	ORSE	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâ = 50mm	UNID	6,00	R\$ 19,95	R\$ 119,68
8		REDE DE ESGOTO SANITÁRIO					R\$ 29.115,66
8.1	98085	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTE). AF 12/2020	UNID	1,00	R\$ 8.347,44	R\$ 8.347,44

Assinado de forma digital por HERIKA SILVA MENDONCA: MENDONCA.80703577387
 Dados: 2024.03.26 16:01:22 -03'00'

Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER: 3297816341
 Dades: 2024.03.26 16:06:31 -03'00'

Rs 1183
 Proc. Nº 007/24

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
8.2	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020 PA	UNID	3,00	R\$ 3.131,11	R\$ 9.393,33
8.3	6386	ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	UNID	8,00	R\$ 300,53	R\$ 2.404,23
8.4	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	180,00	R\$ 49,00	R\$ 8.820,53
8.5	C3738	SEINFRA	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UNID	2,00	R\$ 74,01	R\$ 148,02
9			MURO E FACHADA				R\$ 148.197,90
9.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 2.761,82
9.1.1	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	8,75	R\$ 48,48	R\$ 424,21
9.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	6,22	R\$ 78,51	R\$ 488,36
9.1.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF. 08/2023	M3	25,42	R\$ 72,75	R\$ 1.849,25
9.2			INFRAESTRUTURA				R\$ 14.962,16
9.2.1			ALICERCE				R\$ 2.280,02
9.2.1.1	C3529	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M³	7,00	R\$ 325,72	R\$ 2.280,02
9.2.2			BLOCOS DE FUNDAÇÃO				R\$ 7.111,28
9.2.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M2	9,04	R\$ 29,10	R\$ 263,11
9.2.2.2	11657	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	M2	8,24	R\$ 47,18	R\$ 388,78
9.2.2.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	150,05	R\$ 12,75	R\$ 1.912,69
9.2.2.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	6,22	R\$ 460,26	R\$ 2.862,83
9.2.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	6,22	R\$ 270,72	R\$ 1.683,87
9.2.3			CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR				R\$ 5.570,86
9.2.3.1	11652	SINAPI	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	M²	14,74	R\$ 49,09	R\$ 723,59
9.2.3.2	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	144,03	R\$ 14,34	R\$ 2.064,79
9.2.3.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	32,35	R\$ 16,65	R\$ 538,71
9.2.3.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	1,75	R\$ 460,26	R\$ 805,46
9.2.3.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	1,75	R\$ 270,72	R\$ 473,76
9.2.3.6	4953	ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedact ou similar, exceto argamassa impermeabilização	M2	36,18	R\$ 26,66	R\$ 964,56
9.3			ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO				R\$ 24.204,98
9.3.1			PILARES				R\$ 8.950,14
9.3.1.1	7463	ORSE	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento	M2	25,00	R\$ 46,97	R\$ 1.174,33
9.3.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	327,26	R\$ 11,31	R\$ 3.702,91
9.3.1.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	45,28	R\$ 13,83	R\$ 626,12
9.3.1.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	4,77	R\$ 460,26	R\$ 2.195,45
9.3.1.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	4,77	R\$ 270,72	R\$ 1.291,33
9.3.2			CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR				R\$ 5.832,80
9.3.2.1	7419	ORSE	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 10 usos, inclusive escoramento	KM2	22,32	R\$ 39,50	R\$ 881,71
9.3.2.2	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	126,46	R\$ 14,34	R\$ 1.812,91
9.3.2.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	49,30	R\$ 16,65	R\$ 820,97
9.3.2.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	3,17	R\$ 460,26	R\$ 1.459,03
9.3.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	3,17	R\$ 270,72	R\$ 858,18
9.3.3			LAJE TÉCNICA				R\$ 9.382,04
9.3.3.1	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF. 11/2020 PA	M2	28,25	R\$ 209,32	R\$ 5.913,39
9.3.3.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF. 09/2023	M2	28,25	R\$ 122,78	R\$ 3.468,65
9.4			ALVENARIA				R\$ 7.518,02
9.4.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M³	50,86	R\$ 112,87	R\$ 5.740,62
9.4.2	3410	ORSE	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	M	24,00	R\$ 43,34	R\$ 1.040,26
9.4.3	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M2	5,20	R\$ 141,76	R\$ 737,13
9.5			REVESTIMENTO				R\$ 6.022,59
9.5.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	131,72	R\$ 7,03	R\$ 926,05
9.5.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	131,72	R\$ 38,69	R\$ 5.096,55
9.6			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 27.204,65
9.6.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF. 08/2022	M2	291,18	R\$ 93,43	R\$ 27.204,65
9.7			ESQUADRIAS METÁLICAS				R\$ 45.294,32
9.7.1			GRADIL				R\$ 29.461,26
9.7.1.1	4716	ORSE	Grade em metalon	M2	95,83	R\$ 307,43	R\$ 29.461,26
9.7.2			PORTÃO DE ENTRADA				R\$ 14.363,31
9.7.2.1	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M²	29,31	R\$ 483,16	R\$ 14.161,31
9.7.3			BICICLETÁRIO				R\$ 1.671,55
9.7.3.1	4629	ORSE	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diâmetro=50mm, exceto pintura de acabamento	M	8,00	R\$ 208,94	R\$ 1.671,55
9.8			PINTURAS E ACABAMENTOS				R\$ 20.236,86
9.8.1			PINTURA INTERNA E EXTERNA				R\$ 3.461,41
9.8.1.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014	M2	114,82	R\$ 3,27	R\$ 375,27
9.8.1.2	2283	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	M2	114,82	R\$ 14,10	R\$ 1.619,13
9.8.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	114,82	R\$ 12,95	R\$ 1.487,01
9.8.2			PINTURA ESQUADRIAS				R\$ 10.717,14

HERIKA SILVA
 MENDONÇA: 8070357
 80703577387

Assinado de forma digital por HERIKA SILVA MENDONÇA:80703577387
 Dados: 2024.03.26 16:01:37 -03'00'

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER:0327816341

Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER:0327816341
 Dados: 2024.03.26 16:06:47 -03'00'

015 1181
 Proc. Nº 00724
 Ass.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
9.8.2.1	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	231,11	R\$ 46,30	R\$ 10.717,14
9.8.3 PINTURA DE PISO							
9.8.3.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	291,18	R\$ 20,71	R\$ 6.031,01
10 PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO							
10.1	2608	ORSE	Piso de blocos (ajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 5cm concreto sobre colchão de areia	M2	690,00	R\$ 89,51	R\$ 61.764,96
10.2	12135	ORSE	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	M2	140,52	R\$ 20,63	R\$ 2.899,02
10.3 BANCOS DE CONCRETO							
10.3.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M²	32,62	R\$ 112,87	R\$ 3.681,85
10.3.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA. 400L. AF 10/2022	M2	65,24	R\$ 7,03	R\$ 458,66
10.3.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	65,24	R\$ 38,69	R\$ 2.524,28
10.3.4	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	20,30	R\$ 93,43	R\$ 1.896,61
10.3.5	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M2	65,24	R\$ 3,27	R\$ 213,23
10.3.6	2283	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	M2	65,24	R\$ 14,10	R\$ 919,98
10.3.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	65,24	R\$ 12,95	R\$ 844,91
10.3.8	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	20,30	R\$ 20,71	R\$ 420,46
11 MURO DO ESTACIONAMENTO EXTERNO							
11.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
11.1.1	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	17,51	R\$ 48,48	R\$ 848,91
11.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	3,63	R\$ 78,51	R\$ 285,01
11.1.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF 08/2023	M3	11,17	R\$ 72,75	R\$ 812,59
11.2 INFRAESTRUTURA							
11.2.1 ALICERCE							
11.2.1.1	C3529	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M³	14,00	R\$ 325,72	R\$ 4.560,03
11.2.2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO							
11.2.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	M2	15,84	R\$ 29,10	R\$ 461,02
11.2.2.2	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2021	M3	9,50	R\$ 519,82	R\$ 4.938,25
11.2.3 CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR							
11.2.3.1	11652	SINAPI	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	M²	29,57	R\$ 49,09	R\$ 1.451,59
11.2.3.2	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	314,79	R\$ 14,34	R\$ 4.512,77
11.2.3.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	64,70	R\$ 16,65	R\$ 1.077,42
11.2.3.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	3,50	R\$ 460,26	R\$ 1.610,92
11.2.3.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	3,50	R\$ 270,72	R\$ 947,52
11.2.3.6	4953	ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	M2	72,35	R\$ 26,66	R\$ 1.928,86
11.3 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO							
11.3.1 PILARES							
11.3.1.1	7463	ORSE	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento	M2	16,00	R\$ 46,97	R\$ 751,57
11.3.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	206,08	R\$ 11,31	R\$ 2.331,77
11.3.1.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	34,37	R\$ 13,83	R\$ 475,26
11.3.1.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	5,61	R\$ 460,26	R\$ 2.582,07
11.3.1.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	5,61	R\$ 270,72	R\$ 1.518,73
11.3.2 CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR							
11.3.2.1	7419	ORSE	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 10 usos, inclusive escoramento	KM2	8,70	R\$ 39,50	R\$ 343,68
11.3.2.2	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	68,57	R\$ 14,34	R\$ 983,01
11.3.2.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	20,72	R\$ 16,65	R\$ 345,04
11.3.2.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	1,04	R\$ 460,26	R\$ 478,67
11.3.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	1,04	R\$ 270,72	R\$ 281,55
11.4 ALVENARIA							
11.4.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M²	186,70	R\$ 112,87	R\$ 21.073,03
11.5 REVESTIMENTO							
11.5.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA. 400L. AF 10/2022	M2	908,87	R\$ 7,03	R\$ 6.389,73
11.5.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	514,42	R\$ 38,69	R\$ 19.904,08
11.6 PAVIMENTAÇÃO							
11.6.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	74,45	R\$ 93,43	R\$ 6.955,79
11.7 ESQUADRIAS METÁLICAS							
11.7.1 GRADIL							
11.7.1.1	4716	ORSE	Grade em metalon	M2	122,94	R\$ 307,43	R\$ 37.795,75
11.7.2 PORTÃO DE ENTRADA							
11.7.2.1	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M²	12,50	R\$ 483,16	R\$ 6.039,46
11.8 PINTURAS E ACABAMENTOS							
11.8.1 PINTURA INTERNA E EXTERNA							
11.8.1.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M2	514,42	R\$ 3,27	R\$ 1.681,30
11.8.1.2	88416	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	M2	514,42	R\$ 14,10	R\$ 7.254,06

HERIKA SILVA Assinado de forma digital por HERIKA SILVA MENDONÇA: 80703577387
 80703577387
 Dados: 2024.03.26 16:01:50-03'00'

PEDRO SERENO Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVERINO: 7816341
 7816341
 Dados: 2024.03.26 16:07:03-03'00'

Item	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Total
11.8.1.3	88417	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	514,42	R\$ 12,95	R\$ 6.662,16
11.8.2		PINTURAS ESQUADRIAS					R\$ 12.172,30
11.8.2.1	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL), EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	M2	262,49	R\$ 46,37	R\$ 12.172,30
11.8.3		PINTURA DE PISO					R\$ 1.542,03
11.8.3.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	74,45	R\$ 20,71	R\$ 1.542,03
12		SERVIÇOS FINAIS					R\$ 9.275,54
12.1	12737	ORSE	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	M2	6,90	R\$ 635,00	R\$ 4.381,50
12.2	3239	DRSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	UNID	1,00	R\$ 278,67	R\$ 278,67
12.3	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF. 04/2019	M2	2.881,02	R\$ 1,60	R\$ 4.615,37
VALOR BDI TOTAL							R\$ 647.266,11
VALOR ORÇAMENTO							R\$ 2.642.574,42
VALOR TOTAL							R\$ 3.290.140,53

HERIKA SILVA
MENDONCA:
80703577387

Assinado de forma digital por HERIKA SILVA MENDONCA:80703577387
Dados: 2024.03.26 16:02:02 -03'00"

PEDRO SERENO MOREIRA
SCRIVINER:0329
7816341

Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER:0329781634
Dados: 2024.03.26 16:07:20 -03'00"





LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO
 OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para construção da U.I. João Gomes no município de Chapadina/MA.
 PROPONENTE: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
1.1	COMP 001	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	1,00	R\$ 5.247,18	R\$ 5.247,18
	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	54,00	R\$ 97,17	R\$ 5.247,18
						SUB-Total	R\$ 5.247,18
2.1	97825	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	1,00	R\$ 52,40	R\$ 52,40
	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,23	R\$ 181,42	R\$ 42,45
	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,14	R\$ 71,36	R\$ 9,95
2.2	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	1,00	R\$ 103,92	R\$ 103,92
	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF. 07/2016	CHP	1,14	R\$ 27,81	R\$ 31,62
	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF. 07/2016	CHI	0,87	R\$ 25,27	R\$ 21,97
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	R\$ 21,59	R\$ 1,56
	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28	R\$ 16,86	R\$ 4,72
	90964	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015	CHP	1,1370	R\$ 32,16	R\$ 36,57
	90965	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI	0,8695	R\$ 8,60	R\$ 7,48
2.3	9	ORSE	Remoção de telhado com telhas cerâmicas	M2	1,00	R\$ 10,69	R\$ 10,69
	1213	ORSE	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	0,05	R\$ 21,48	R\$ 1,07
	6111	ORSE	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,57	R\$ 16,86	R\$ 9,61
2.4	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	1,00	R\$ 2,82	R\$ 2,82
	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	R\$ 16,86	R\$ 1,94
	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R\$ 21,51	R\$ 0,88
2.5	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	1,00	R\$ 504,20	R\$ 504,20
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,56	R\$ 21,59	R\$ 98,41
	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,06	R\$ 16,86	R\$ 405,79
2.6	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1,00	R\$ 32,01	R\$ 32,01
	10690	SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,18	R\$ 176,66	R\$ 32,01
2.7	C0708	SEINFRA	GARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,00	R\$ 4,57	R\$ 4,57
	12543	SEINFRA	SERVEANTE	H	0,02	R\$ 16,86	R\$ 0,35
	10708	SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,01	R\$ 233,48	R\$ 2,38
	10690	SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,01	R\$ 176,66	R\$ 1,84
3.1	11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	UNID.	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
	12325	ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	unid	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
3.2	9937	ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - 0mt até 3km	M2	1,00	R\$ 1,89	R\$ 1,89
	2451	ORSE	Caminhao basc. 9 t/6,0 m3 (m. benz - 1315 -150,0 kw)	h	0,01	R\$ 47,16	R\$ 0,57
	2477	ORSE	Pá - carregadeira de esteira 1,53m3 (cat - 953 - 130,0 hp)	h	0,00	R\$ 160,11	R\$ 0,75
	2482	ORSE	Retroscavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	h	0,00	R\$ 76,57	R\$ 0,23
	6111	SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,02	R\$ 16,86	R\$ 0,34
3.3	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	M2	1,00	R\$ 975,50	R\$ 975,50
	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	5,06	R\$ 13,68	R\$ 69,29
	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4"; FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF. 09/2023. PS	M	0,13	R\$ 11,34	R\$ 1,50
	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4"; FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF. 09/2023. PS	M	0,17	R\$ 4,22	R\$ 0,73
	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	0,15	R\$ 579,82	R\$ 88,71
	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	0,07	R\$ 9,13	R\$ 0,60
	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	0,13	R\$ 9,69	R\$ 1,28
	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	0,17	R\$ 12,83	R\$ 2,21

1187
 Proc. Nº 007164

91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,68	R\$ 2,24	R\$ 1,51	
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,07	R\$ 59,43	R\$ 3,54	
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	1,72	R\$ 25,72	R\$ 44,22	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	0,04	R\$ 88,45	R\$ 3,57	
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m ³	0,01	R\$ 26,34	R\$ 0,28	
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m ²	1,72	R\$ 62,88	R\$ 108,10	
94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	0,07	R\$ 670,35	R\$ 44,38	
95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m ²	0,01	R\$ 18,17	R\$ 0,17	
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m ²	1,51	R\$ 30,28	R\$ 45,75	
95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	0,13	R\$ 26,00	R\$ 3,45	
97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,07	R\$ 174,69	R\$ 11,56	
98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M ² , SEM VÃO. AF_05/2018	m ²	0,51	R\$ 165,86	R\$ 85,19	
98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M ² , SEM VÃO. AF_05/2018	m ²	0,59	R\$ 169,31	R\$ 100,08	
98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M ² , COM VÃO. AF_05/2018	m ²	0,80	R\$ 199,65	R\$ 160,18	
98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M ² , COM VÃO. AF_05/2018	m ²	0,63	R\$ 255,70	R\$ 159,94	
101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m ³	0,04	R\$ 905,82	R\$ 37,77	
11455	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	0,07	R\$ 15,91	R\$ 1,05	
Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
3.4	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UNID.	1,00	R\$ 1.676,69	R\$ 1.676,69
	12383	SEINFRA	NOFUSE DE 70 A.	UN	1,00	R\$ 29,15	R\$ 29,15
	10952	SEINFRA	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	2,00	R\$ 4,14	R\$ 8,28
	10840	SEINFRA	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	UN	4,00	R\$ 6,02	R\$ 24,08
	10355	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60,00	R\$ 9,33	R\$ 559,80
	12413	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	UN	1,00	R\$ 272,40	R\$ 272,40
	12405	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00	R\$ 601,70	R\$ 601,70
	11070	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	M	6,00	R\$ 7,14	R\$ 42,84
	10125	SEINFRA	ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA	UN	1,00	R\$ 81,86	R\$ 81,86
	11406	SEINFRA	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	2,00	R\$ 1,65	R\$ 3,30
	12352	SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,00	R\$ 53,28	R\$ 53,28
Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
3.5	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UNID.	1,00	R\$ 1.311,34	R\$ 1.311,34
	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	0,13	R\$ 520,89	R\$ 65,11
	110268	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	0,50	R\$ 584,75	R\$ 292,38
	10405	SEINFRA	CAIBRO DE 2"x1"	M	10,00	R\$ 6,40	R\$ 64,00
	10020	SEINFRA	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	UN	1,00	R\$ 19,69	R\$ 19,69
	12369	SEINFRA	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	M	5,00	R\$ 15,18	R\$ 75,90
	10403	SEINFRA	CAGEÇE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 100,79	R\$ 100,79
	12367	SEINFRA	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	10,00	R\$ 34,54	R\$ 345,40
	12410	SEINFRA	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,50	R\$ 14,20	R\$ 7,10
	12201	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	4,00	R\$ 8,56	R\$ 34,24
	10498	SEINFRA	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$ 21,48	R\$ 171,83
	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	8,00	R\$ 16,86	R\$ 134,90
Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
3.6	C3528	SEINFRA	MUTRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	1,00	R\$ 6,40	R\$ 6,40
	11691	SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,04	R\$ 16,09	R\$ 0,64
	10101	SEINFRA	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,02	R\$ 21,73	R\$ 0,43
	11724	SEINFRA	PREGO	KG	0,01	R\$ 17,00	R\$ 0,20
	12429	SEINFRA	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	m ²	0,01	R\$ 36,64	R\$ 0,33
	10498	SEINFRA	CARPINTEIRO	H	0,13	R\$ 21,48	R\$ 2,79
Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
3.7	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	1,00	R\$ 72,75	R\$ 72,75
	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,005	R\$ 321,06	R\$ 1,73
	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,001	R\$ 77,28	R\$ 0,05
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,787	R\$ 16,86	R\$ 13,26
	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,196	R\$ 35,65	R\$ 6,99
	6079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m ³	1,389	R\$ 36,51	R\$ 50,71
Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
4.1.1	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cave em material da 2ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	1,00	R\$ 48,48	R\$ 48,48
	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	2,88	R\$ 16,86	R\$ 48,48
Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
4.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,00	R\$ 78,51	R\$ 78,51
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,66	R\$ 16,86	R\$ 78,51
Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
4.1.3	0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO DO FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 40 KG	M2	1,00	R\$ 28,67	R\$ 28,67
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70	R\$ 16,86	R\$ 28,67

R\$ 1188

Proc. Nº 007/24

Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
4.2.1.1	C3529	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) E/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M²	1,00	R\$ 325,00	R\$ 325,00
	C3553	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRAÇO 1:6	m³	0,46	R\$ 248,16	R\$ 113,38
	12391	SEINFRA	PEDREIRO	H	6,00	R\$ 21,59	R\$ 129,53
	11600	SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	m³	1,15	R\$ 72,00	R\$ 82,80
Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
4.2.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCOAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M2	1,00	R\$ 29,10	R\$ 29,10
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	R\$ 21,59	R\$ 6,71
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	R\$ 16,86	R\$ 1,43
	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	m³	0,06	R\$ 371,17	R\$ 20,97
Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
4.2.2.2	11657	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2019	M2	1,00	R\$ 47,18	R\$ 47,18
	629	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m²	0,17	R\$ 30,16	R\$ 5,04
	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	m	0,88	R\$ 7,19	R\$ 6,30
	1213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	0,90	R\$ 21,48	R\$ 19,42
	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,02	R\$ 7,37	R\$ 0,15
	4509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,78	R\$ 5,45	R\$ 4,24
	5068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,03	R\$ 17,04	R\$ 0,43
	5069	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,10	R\$ 17,37	R\$ 1,74
	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,23	R\$ 16,86	R\$ 3,81
	6193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,09	R\$ 17,17	R\$ 1,49
	43130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,15	R\$ 30,50	R\$ 4,58
Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
4.2.2.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	1,00	R\$ 12,75	R\$ 12,75
	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R\$ 16,79	R\$ 0,49
	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$ 21,48	R\$ 1,91
	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 06/2022	KG	1,00	R\$ 9,73	R\$ 9,73
	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,47	R\$ 0,22	R\$ 0,10
	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03	R\$ 20,64	R\$ 0,52
Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
4.2.2.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	1,00	R\$ 460,26	R\$ 460,26
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,46	R\$ 16,86	R\$ 24,55
	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	R\$ 21,45	R\$ 18,23
	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 05/2023	CHP	0,83	R\$ 1,84	R\$ 1,52
	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 05/2023	CHI	0,78	R\$ 0,37	R\$ 0,29
	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,76	R\$ 75,00	R\$ 56,69
	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	282,58	R\$ 1,10	R\$ 310,84
	4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRO/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,59	R\$ 82,00	R\$ 48,15
Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
4.2.2.5	109670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	1,00	R\$ 270,72	R\$ 270,72
	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,35	R\$ 21,48	R\$ 71,95
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,36	R\$ 21,59	R\$ 72,54
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,38	R\$ 16,86	R\$ 124,40
	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015	CHP	1,04	R\$ 1,17	R\$ 1,22
	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI	1,42	R\$ 0,43	R\$ 0,61
Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
4.2.3.1	11652	SINAPI	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2019	M²	1,00	R\$ 49,09	R\$ 49,09
	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	m	0,88	R\$ 7,19	R\$ 6,30
	1213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	0,90	R\$ 21,48	R\$ 19,42
	1346	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM	m²	0,17	R\$ 47,15	R\$ 7,87
	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,02	R\$ 7,37	R\$ 0,15
	4509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,78	R\$ 5,45	R\$ 4,24
	5068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,03	R\$ 17,04	R\$ 0,43
	5069	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,10	R\$ 17,37	R\$ 1,74
	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,23	R\$ 16,86	R\$ 3,81
	6193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,09	R\$ 17,17	R\$ 1,49
	43130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,15	R\$ 30,50	R\$ 4,58
Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
4.2.3.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	1,00	R\$ 16,65	R\$ 16,65
	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R\$ 16,79	R\$ 1,07
	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	R\$ 21,48	R\$ 4,18
	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF. 06/2022	KG	1,00	R\$ 10,46	R\$ 10,46
	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,97	R\$ 0,22	R\$ 0,43
	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03	R\$ 20,64	R\$ 0,52
Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
4.2.3.6	4933	ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neopul-de Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	M2	1,00	R\$ 26,66	R\$ 26,66
	4783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	H	0,40	R\$ 21,52	R\$ 8,61
	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,20	R\$ 16,86	R\$ 3,37

Fls 1189
Proc. Nº 009/24

Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
	7313	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA	L	0,50	R\$ 29,36	R\$ 14,68
4.3.1.1	7463	ORSE	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento	KG	1,00	R\$ 46,97	R\$ 46,97
	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	m	0,89	R\$ 7,19	R\$ 6,43
	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,28	R\$ 3,51	R\$ 4,49
	1213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	0,72	R\$ 21,48	R\$ 15,46
	1347	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM	m²	0,18	R\$ 58,43	R\$ 10,69
	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,02	R\$ 7,37	R\$ 0,15
	5061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,13	R\$ 16,75	R\$ 2,09
	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,18	R\$ 16,86	R\$ 3,09
	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,15	R\$ 30,50	R\$ 4,58
4.3.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	1,00	R\$ 13,31	R\$ 13,31
	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	R\$ 16,79	R\$ 0,11
	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R\$ 21,48	R\$ 0,84
	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 06/2022	KG	1,00	R\$ 9,73	R\$ 9,73
	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,543	R\$ 0,22	R\$ 0,12
	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03	R\$ 20,64	R\$ 0,52
4.3.1.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	1,00	R\$ 13,83	R\$ 13,83
	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R\$ 16,79	R\$ 0,29
	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	R\$ 21,48	R\$ 2,30
	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF. 06/2022	KG	1,00	R\$ 10,46	R\$ 10,46
	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,19	R\$ 0,22	R\$ 0,26
	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03	R\$ 20,64	R\$ 0,52
4.4.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M³	1,00	R\$ 112,87	R\$ 112,87
	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	m³	0,01	R\$ 547,53	R\$ 5,75
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,40	R\$ 21,59	R\$ 51,81
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,45	R\$ 16,86	R\$ 24,45
	7267	SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN	37,74	R\$ 0,77	R\$ 29,06
	34557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,58	R\$ 2,62	R\$ 1,52
	37395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0,01	R\$ 40,33	R\$ 0,28
4.4.2	93193	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	1,00	R\$ 48,44	R\$ 48,44
	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 08/2019	m³	0,002	R\$ 518,61	R\$ 0,99
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	R\$ 21,59	R\$ 5,25
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	R\$ 16,86	R\$ 2,04
	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 09/2021	m³	0,01	R\$ 569,58	R\$ 7,97
	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF. 06/2022	KG	0,79	R\$ 10,55	R\$ 8,33
	660	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	5,34	R\$ 2,88	R\$ 15,38
	4491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,38	R\$ 11,76	R\$ 4,46
	6193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,19	R\$ 21,19	R\$ 4,03
4.4.3	93189	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	1,00	R\$ 37,12	R\$ 37,12
	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 08/2019	m³	0,00	R\$ 518,61	R\$ 0,99
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 21,59	R\$ 5,46
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	R\$ 16,86	R\$ 2,12
	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 09/2021	m³	0,01	R\$ 569,58	R\$ 7,97
	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF. 06/2022	KG	0,49	R\$ 10,60	R\$ 5,19
	660	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	5,34	R\$ 2,88	R\$ 15,38
4.5.1.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	1,00	R\$ 88,77	R\$ 88,77
	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	R\$ 21,48	R\$ 7,09
	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2016	CHP	0,40	R\$ 27,86	R\$ 11,14
	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	CHI	0,04	R\$ 24,30	R\$ 1,00
	4408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,06	R\$ 23,30	R\$ 1,33
	4425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,57	R\$ 2,85	R\$ 7,33
	4430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,74	R\$ 31,73	R\$ 23,32
	20247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	2,34	R\$ 15,00	R\$ 35,04
	39027	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,07	R\$ 21,79	R\$ 1,53
	40568	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 6)	KG	0,05	R\$ 19,66	R\$ 0,98

015 1190

Proc. Nº 002/24

Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
4.5.1.2	3964	ORSE	Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de limo Cupim Incolor ou similar	M2	1,00	R\$ 12,86	R\$ 12,86
	3140	ORSE	Imunizante para madeira limo Cupim Incolor ou similar	L	0,13	R\$ 43,55	R\$ 5,66
	4783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	H	0,19	R\$ 21,52	R\$ 4,07
	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,20	R\$ 16,86	R\$ 3,37
4.5.1.3	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	1,00	R\$ 45,74	R\$ 45,74
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52	R\$ 16,86	R\$ 8,79
	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 21,51	R\$ 5,46
	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,04	R\$ 24,30	R\$ 0,90
	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,05	R\$ 23,30	R\$ 1,20
	7173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL	0,03	R\$ 1.068,55	R\$ 29,39
4.5.1.4	92550	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UNID	1,00	R\$ 2.287,42	R\$ 2.287,42
	88239	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,32	R\$ 16,83	R\$ 72,77
	88262	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,74	R\$ 21,48	R\$ 402,40
	92261	92261	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	1,00	R\$ 636,02	R\$ 636,02
	4344	4344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUCLA DE PRESSAO MEDIA	UN	4,00	R\$ 20,47	R\$ 81,88
	4400	4400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,00	R\$ 23,87	R\$ 143,22
	4415	4415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,00	R\$ 5,67	R\$ 22,68
	4425	4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	10,00	R\$ 31,73	R\$ 317,30
	4472	4472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,00	R\$ 39,63	R\$ 356,67
	6193	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,00	R\$ 21,19	R\$ 63,57
	21142	21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	1,000	R\$ 44,31	R\$ 44,31
	39027	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3/4 X 9)	KG	2,40	R\$ 19,66	R\$ 47,18
	40623	40623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	PAR	1,00	R\$ 99,41	R\$ 99,41
4.5.2.1	9961	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	M2	1,00	R\$ 71,83	R\$ 71,83
	10380	ORSE	Fixação (parafuso e conjunto vedação) para telhas de aço	un	4,00	R\$ 1,09	R\$ 4,36
	1213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	0,40	R\$ 21,48	R\$ 8,59
	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,40	R\$ 16,86	R\$ 6,75
	25007	SINAPI	TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	m²	1,15	R\$ 45,33	R\$ 52,13
4.5.2.2	104471	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO FINK. AF_11/2022	KG	1,00	R\$ 25,07	R\$ 25,07
	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	m²	0,31	R\$ 27,21	R\$ 8,44
	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	0,13	R\$ 11,26	R\$ 1,44
	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	0,19	R\$ 11,09	R\$ 2,07
	100770	SINAPI	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	0,18	R\$ 20,27	R\$ 3,58
	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	0,49	R\$ 12,65	R\$ 6,25
	104314	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	0,33	R\$ 9,99	R\$ 3,29
4.6.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE PACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1,00	R\$ 7,03	R\$ 7,03
	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,00	R\$ 529,44	R\$ 1,96
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	R\$ 21,59	R\$ 4,10
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R\$ 16,86	R\$ 0,97
4.6.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1,00	R\$ 38,69	R\$ 38,69
	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,04	R\$ 682,50	R\$ 25,66
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47	R\$ 21,59	R\$ 10,15
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	R\$ 16,86	R\$ 2,88
4.6.3	87532	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1,00	R\$ 38,04	R\$ 38,04

01191
FIS
Proc. Nº 007/24

Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,04	R\$ 682,50	R\$ 27,30
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	R\$ 21,59	R\$ 9,71
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	R\$ 16,86	R\$ 2,66
				unid.	quant.	Valor Unitário	Total
4.6.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	1,00	R\$ 79,85	R\$ 79,85
	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,89	R\$ 21,56	R\$ 19,15
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	R\$ 16,86	R\$ 6,19
	536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	1,09	R\$ 41,90	R\$ 45,81
	1381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,85	R\$ 1,08	R\$ 7,40
	34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,22	R\$ 6,34	R\$ 1,41
				unid.	quant.	Valor Unitário	Total
4.6.5	11175	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	M2	1,00	R\$ 114,47	R\$ 114,47
	3407	ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg	4,00	R\$ 1,41	R\$ 5,64
	12019	ORSE	Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina ou similar	m²	1,05	R\$ 27,50	R\$ 28,88
	4750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,30	R\$ 21,59	R\$ 6,48
	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,34	R\$ 16,86	R\$ 5,73
	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,66	R\$ 102,64	R\$ 67,74
				unid.	quant.	Valor Unitário	Total
4.6.6	88650		RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60CM. AF 02/2023	M²	1,00	R\$ 18,55	R\$ 18,55
	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$ 21,56	R\$ 1,88
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R\$ 16,86	R\$ 0,55
	1292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	m²	0,19	R\$ 79,30	R\$ 14,87
	1381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,64	R\$ 1,08	R\$ 0,69
	34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,09	R\$ 6,34	R\$ 0,56
				unid.	quant.	Valor Unitário	Total
4.7.1	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	1,00	R\$ 668,51	R\$ 668,51
	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,956	R\$ 21,48	R\$ 20,53
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,136	R\$ 21,59	R\$ 2,94
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,283	R\$ 16,86	R\$ 21,63
	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,021	R\$ 9,58	R\$ 0,20
	4509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,125	R\$ 5,97	R\$ 18,66
	4517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,500	R\$ 4,11	R\$ 10,28
	5068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,299	R\$ 19,68	R\$ 5,89
	34492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SIUM = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	1,132	R\$ 520,00	R\$ 588,38
				unid.	quant.	Valor Unitário	Total
4.7.2	4786	ORSE	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, pré-pintada e = 0,7 mm - Rev. 02	M²	1,00	R\$ 107,85	R\$ 107,85
	4481	ORSE	Telha em alumínio, simples, ondulada, pré-pintada e = 0,7 mm	m²	1,06	R\$ 94,63	R\$ 100,31
	7696	ORSE	Massa 3M p/calafetação	kg	0,00	R\$ 26,06	R\$ 0,10
	7884	ORSE	Parafuso com rosca soberba galvanizado 110x8mm	un	0,82	R\$ 2,06	R\$ 1,69
	1213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	0,15	R\$ 21,48	R\$ 3,22
	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,15	R\$ 16,86	R\$ 2,53
				unid.	quant.	Valor Unitário	Total
4.7.3	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	M2	1,00	R\$ 104,72	R\$ 104,72
	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	R\$ 21,56	R\$ 6,90
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	R\$ 16,86	R\$ 2,29
	1292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	m²	1,07	R\$ 79,30	R\$ 84,78
	1381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	9,13	R\$ 1,08	R\$ 9,86
	34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,14	R\$ 6,34	R\$ 0,89
				unid.	quant.	Valor Unitário	Total
4.7.5	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	1,00	R\$ 93,65	R\$ 93,65
	C0197	SEINFRA	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	m³	0,00	R\$ 738,10	R\$ 2,80
	I2543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,25	R\$ 16,86	R\$ 4,22
	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	H	0,50	R\$ 21,59	R\$ 10,79
	I1880	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,00	R\$ 75,84	R\$ 75,84
				unid.	quant.	Valor Unitário	Total
4.8.1	98116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 P5	M²	1,00	R\$ 74,30	R\$ 74,30
	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,57	R\$ 21,49	R\$ 12,25
	36238	SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, RÉGUA DE 20 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	m²	1,04	R\$ 23,25	R\$ 24,09
	39427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,547	R\$ 8,64	R\$ 30,65
	39430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,23	R\$ 3,25	R\$ 3,99
	39443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	2,21	R\$ 0,24	R\$ 0,53
	40547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,01	R\$ 27,27	R\$ 0,34
	40552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,03	R\$ 46,75	R\$ 1,37
	43131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,04	R\$ 23,97	R\$ 0,89
				unid.	quant.	Valor Unitário	Total
4.9.1.1	2531	ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	UNID.	1,00	R\$ 578,00	R\$ 578,00
	2531	ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	UNID.	1,00	R\$ 578,00	R\$ 578,00
				unid.	quant.	Valor Unitário	Total

RS 1192
Proc No 007/24

Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A							
4.9.1.2	C1117	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	UN	1,00	R\$ 147,40	R\$ 147,40
	11016	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	H	1,00	R\$ 102,88	R\$ 102,88
	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,90	R\$ 18,67	R\$ 16,80
	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,90	R\$ 24,13	R\$ 21,72
4.9.1.3	9041	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v	UN	1,00	R\$ 75,20	R\$ 75,20
	9225	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio)	H	0,25	R\$ 24,13	R\$ 6,03
	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,25	R\$ 16,86	R\$ 4,22
	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)				
4.9.1.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UNID.	1,00	R\$ 11,88	R\$ 11,88
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	R\$ 18,67	R\$ 1,24
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	R\$ 24,13	R\$ 1,60
	1571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,00	R\$ 1,17	R\$ 1,17
	34653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,00	R\$ 7,87	R\$ 7,87
4.9.2.1	104473	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022	UNID.	1,00	R\$ 161,47	R\$ 161,47
	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	1,24	R\$ 8,73	R\$ 10,85
	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 09/2023	UN	1,00	R\$ 5,78	R\$ 5,78
	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	1,00	R\$ 15,31	R\$ 15,31
	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2,22	R\$ 8,20	R\$ 18,18
	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,08	R\$ 11,25	R\$ 12,15
	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	8,71	R\$ 2,87	R\$ 25,00
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,48	R\$ 4,11	R\$ 6,08
	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38
	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	R\$ 19,34	R\$ 19,34
	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	R\$ 31,40	R\$ 31,40
4.9.2.2	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	UNID.	1,00	R\$ 134,54	R\$ 134,54
	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,885	R\$ 8,73	R\$ 7,73
	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 09/2023	UN	1,000	R\$ 5,78	R\$ 5,78
	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,685	R\$ 15,31	R\$ 10,49
	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,614	R\$ 8,20	R\$ 13,23
	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	0,885	R\$ 11,25	R\$ 9,96
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	8,531	R\$ 4,11	R\$ 35,06
	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,000	R\$ 19,34	R\$ 19,34
	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,000	R\$ 32,95	R\$ 32,95
4.9.2.3	104476	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF 11/2022	UNID.	1,00	R\$ 172,69	R\$ 172,69
	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	1,65	R\$ 8,73	R\$ 14,40
	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 09/2023	UN	1,00	R\$ 5,78	R\$ 5,78
	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	1,65	R\$ 15,31	R\$ 25,26
	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,38	R\$ 8,20	R\$ 11,32
	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,94	R\$ 11,25	R\$ 21,78
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	8,64	R\$ 4,11	R\$ 35,49
	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	R\$ 19,34	R\$ 19,34
	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	R\$ 39,32	R\$ 39,32
4.9.2.6	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 35 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UNID.	1,00	R\$ 96,04	R\$ 96,04
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	R\$ 18,67	R\$ 4,16
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54	R\$ 24,13	R\$ 12,92
	38191	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	1,00	R\$ 11,45	R\$ 11,45
	38773	SINAPI	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,00	R\$ 27,50	R\$ 27,50
4.9.2.7	13524	ORSE	Releitor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	UNID.	1,00	R\$ 248,00	R\$ 248,00

R\$ 1193
 Proc. Nº 007/24

Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
	13524	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UNID.	1,000	R\$ 248,00	R\$ 248,00
4.9.2.5	97607	SINAPI	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UNID.	1,00	R\$ 4,29	R\$ 4,29
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,230	R\$ 18,67	R\$ 4,29
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,552	R\$ 24,13	R\$ 13,33
	38193	SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1,000	R\$ 5,55	R\$ 5,55
	38775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,000	R\$ 93,36	R\$ 93,36
4.9.3.1	1802	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 25mm ² , 450/750v / 70°C	M	1,00	R\$ 23,80	R\$ 23,80
	2999	ORSE	Cabo cobre flexível, isolado, 25mm ² - 450/750V / 70°C	m	1,020	R\$ 17,30	R\$ 17,65
	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,15	R\$ 24,13	R\$ 3,62
	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,15	R\$ 16,86	R\$ 2,53
4.9.3.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1,00	R\$ 3,86	R\$ 3,86
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R\$ 18,67	R\$ 0,65
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R\$ 24,13	R\$ 0,70
	1014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM ²	M	1,24	R\$ 2,02	R\$ 2,51
	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01	R\$ 4,72	R\$ 0,04
						SUB-Total	R\$ 3,91
						Total c/	R\$ 3,91
						Total	R\$ 3,91
4.9.3.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1,00	R\$ 8,36	R\$ 8,36
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,055	18,67	R\$ 1,03
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,053	24,13	R\$ 1,28
	982	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM ²	M	1,243	4,830	R\$ 6,01
	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009	4,720	R\$ 0,04
4.9.4.1	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1,00	R\$ 18,37	R\$ 18,37
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	R\$ 18,67	R\$ 0,93
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R\$ 24,13	R\$ 1,45
	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF. 09/2023 - PS	M	1,00	R\$ 11,34	R\$ 11,34
	2690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	1,10	R\$ 4,23	R\$ 4,65
4.9.4.2	355	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	M	1,00	R\$ 19,08	R\$ 19,08
	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,22	R\$ 24,13	R\$ 5,31
	2684	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	1,05	R\$ 8,94	R\$ 9,39
	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,26	R\$ 16,86	R\$ 4,38
4.9.4.3	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,6 M. AF. 12/2020	UNID.	1,00	R\$ 253,81	R\$ 253,81
	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	m ³	0,02	R\$ 472,39	R\$ 8,50
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,11	R\$ 21,59	R\$ 45,64
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,66	R\$ 16,86	R\$ 28,01
	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M ³ . AF. 01/2018	m ³	0,03	R\$ 3.020,41	R\$ 76,11
	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	m ³	0,05	R\$ 768,39	R\$ 35,96
	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF. 08/2020	m ³	0,05	R\$ 266,59	R\$ 13,06
	7258	SINAPI	TUOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	63,72	R\$ 0,73	R\$ 46,52
4.9.4.4	39812	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200 X 200 X *90* MM	UNID.	1,00	R\$ 92,20	R\$ 92,20
	39812	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200 X 200 X *90* MM	UNID.	1,00	R\$ 92,20	R\$ 92,20
4.9.5.1	00826	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	UNID.	1,00	R\$ 320,93	R\$ 320,93
	10841	SEINFRA	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,00	R\$ 2,83	R\$ 2,83
	10338	SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM ²	M	3,00	R\$ 23,71	R\$ 71,13
	11244	SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" X 2,40M	UN	1,00	R\$ 82,00	R\$ 82,00
	10421	SEINFRA	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,00	R\$ 65,87	R\$ 65,87
	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,50	R\$ 18,67	R\$ 65,33
	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	1,40	R\$ 24,13	R\$ 33,78
4.9.5.2	00518	SEINFRA	CABO COBRE NU 16MM ²	M	1,00	R\$ 23,57	R\$ 23,57
	10365	SEINFRA	CABO COBRE NU 6MM ²	M	1,02	R\$ 16,63	R\$ 16,96
	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,16	R\$ 18,67	R\$ 2,99
	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,15	R\$ 24,13	R\$ 3,62
4.9.5.3	353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	M	1,00	R\$ 11,71	R\$ 11,71
	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,18	R\$ 24,13	R\$ 4,34
	2674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	1,05	R\$ 4,29	R\$ 4,50
	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,17	R\$ 16,86	R\$ 2,87
4.9.5.4	11379	ORSE	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm ² (SPDA)	UNID.	1,00	R\$ 27,00	R\$ 27,00
	11379	ORSE	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm ² (SPDA)	un	1,00	R\$ 27,00	R\$ 27,00
4.10.1.1	3540	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	UNID.	1,00	R\$ 1.523,85	R\$ 1.523,85
	1757	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m - fornecimento	un	1,00	R\$ 832,62	R\$ 832,62

Ofs 1194

Proc. Nº 007/24

Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
	1769	ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	1,00	R\$ 335,36	R\$ 335,36
	8957	ORSE	Dobradilha de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	3,00	R\$ 33,69	R\$ 101,07
	12632	ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	1,00	R\$ 254,80	R\$ 254,80
			Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m - inclusive batentes e ferragens	unid.	1,00	R\$ 1.767,13	R\$ 1.767,13
4.10.1.2	9541	ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	1,00	R\$ 335,36	R\$ 335,36
	1769	ORSE	Batente em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m - fornecimento	un	1,00	R\$ 1.075,90	R\$ 1.075,90
	1800	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m - fornecimento	un	1,00	R\$ 1.075,90	R\$ 1.075,90
	8957	ORSE	Dobradilha de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	3,00	R\$ 33,69	R\$ 101,07
	12632	ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	1,00	R\$ 254,80	R\$ 254,80
4.10.1.3	4917	ORSE	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M²	1,00	R\$ 408,00	R\$ 408,00
	4917	ORSE	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M²	1,00	R\$ 408,00	R\$ 408,00
4.10.1.4	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADILHA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M²	1,00	R\$ 483,16	R\$ 483,16
	I2543	SINAPI	SERVEANTE	H	0,25	R\$ 16,86	R\$ 4,22
	I2391	SINAPI	PEDREIRO	H	0,35	R\$ 21,59	R\$ 7,56
	I1530	SINAPI	MONTADOR	H	1,00	R\$ 21,49	R\$ 21,49
	I6727	SINAPI	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADILHAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	UN	1,00	R\$ 449,66	R\$ 449,66
	I0805	SINAPI	CIMENTO PORTLAND	KG	0,15	R\$ 1,10	R\$ 0,17
	I0108	SINAPI	AREIA GROSSA	m³	0,00	R\$ 70,91	R\$ 0,07
4.10.2.1	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	M²	1,00	R\$ 594,07	R\$ 594,07
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,10	R\$ 21,59	R\$ 45,31
	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,05	R\$ 16,86	R\$ 17,69
	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF 08/2019	m³	0,01	R\$ 674,87	R\$ 5,40
	11199	SINAPI	JANELA DE CORRER, AÇO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISÃO HORIZ, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	UN	0,56	R\$ 945,78	R\$ 525,66
4.10.2.2	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	1,00	R\$ 93,65	R\$ 93,65
	C0197	SEINFRA	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	m³	0,00	R\$ 738,10	R\$ 2,80
	I2543	SEINFRA	SERVEANTE	H	0,25	R\$ 16,86	R\$ 4,22
	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	H	0,50	R\$ 21,59	R\$ 10,79
	I1610	SEINFRA	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,00	R\$ 75,84	R\$ 75,84
4.10.3.1	C1426	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M²	1,00	R\$ 232,33	R\$ 232,33
	I2543	SEINFRA	SERVEANTE	H	3,20	R\$ 16,86	R\$ 53,96
	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	H	3,20	R\$ 21,59	R\$ 69,08
	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	m³	0,01	R\$ 75,00	R\$ 0,60
	I1222	SEINFRA	GRADE DE FERRO	m²	1,00	R\$ 108,68	R\$ 108,68
	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	2,84	R\$ 1,10	R\$ 3,12
	I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	KG	0,57	R\$ 0,96	R\$ 0,55
4.11.2	97589	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UNID	1,00	R\$ 21,78	R\$ 21,78
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	R\$ 18,67	R\$ 1,40
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	R\$ 24,13	R\$ 4,33
	38774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	1,00	R\$ 16,05	R\$ 16,05
4.11.3	37558	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UNID	1,00	R\$ 28,90	R\$ 28,90
	37558	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UNID	1,00	R\$ 28,90	R\$ 28,90
4.11.4	12138	ORSE	Placa de Indiativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	UNID	1,00	R\$ 20,87	R\$ 20,87
	11927	ORSE	Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm	un	1,00	R\$ 20,87	R\$ 20,87
	6111	SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,20	R\$ 16,86	R\$ 3,37
4.11.5	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020 PE	UNID	1,00	R\$ 248,83	R\$ 248,83
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	R\$ 16,86	R\$ 7,71
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	R\$ 21,55	R\$ 9,86
	4350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	2,00	R\$ 0,63	R\$ 1,26
	10892	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	1,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00
4.12.1.1	C1949	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	R\$ 249,21	R\$ 249,21
	I2543	SEINFRA	SERVEANTE	H	3,00	R\$ 16,86	R\$ 50,59
	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	3,00	R\$ 21,55	R\$ 64,65
	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00	R\$ 16,86	R\$ 50,59
	I2201	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,00	R\$ 8,56	R\$ 42,80
	I1293	SEINFRA	JELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,00	R\$ 5,94	R\$ 5,94
	I2200	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,20	R\$ 4,33	R\$ 5,20
	I1426	SEINFRA	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
	I1973	SEINFRA	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,00	R\$ 4,12	R\$ 4,12
	I0884	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,00	R\$ 0,79	R\$ 1,58
	I1412	SEINFRA	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,00	R\$ 2,18	R\$ 4,36

R\$ 1195
 Proc. Nº 00724
1195

Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	2,50	R\$ 1,10	R\$ 2,75
	10441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	KG	2,50	R\$ 0,96	R\$ 2,40
	10885	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,00	R\$ 2,66	R\$ 10,66
	10108	SEINFRA	AREIA GROSSA	m³	0,00	R\$ 70,91	R\$ 0,25
4.12.1.2	C2167	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPIA CROMADA D= 25mm (1")	UNID	1,50	R\$ 126,69	R\$ 126,69
	12320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,61	R\$ 21,55	R\$ 13,14
	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,61	R\$ 16,86	R\$ 10,29
	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,20	R\$ 0,36	R\$ 0,43
	11807	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 25MM (1")	UN	1,00	R\$ 102,83	R\$ 102,83
4.12.1.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	1,00	R\$ 20,35	R\$ 20,35
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	R\$ 16,86	R\$ 6,75
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	R\$ 21,55	R\$ 8,62
	9868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,05	R\$ 4,58	R\$ 4,81
	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,09	R\$ 2,06	R\$ 0,18
4.12.2.1	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	R\$ 230,95	R\$ 230,95
	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	3,00	R\$ 16,86	R\$ 50,59
	12320	SEINFRA	ENCANADOR	H	3,00	R\$ 21,55	R\$ 64,65
	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00	R\$ 16,86	R\$ 50,59
	12194	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,50	R\$ 6,91	R\$ 10,37
	12195	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,50	R\$ 10,75	R\$ 5,38
	11282	SEINFRA	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,00	R\$ 8,82	R\$ 8,82
	12013	SEINFRA	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,00	R\$ 3,93	R\$ 3,93
	11284	SEINFRA	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,00	R\$ 3,25	R\$ 3,25
	12193	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,33	R\$ 15,82	R\$ 5,22
	11283	SEINFRA	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,00	R\$ 2,36	R\$ 4,72
	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	3,00	R\$ 1,10	R\$ 3,30
	10441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	UN	1,00	R\$ 16,98	R\$ 16,98
	12012	SEINFRA	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	m³	0,00	R\$ 70,91	R\$ 0,28
	10108	SEINFRA	AREIA GROSSA				
4.12.2.2	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UNID	1,00	R\$ 45,28	R\$ 45,28
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	R\$ 16,86	R\$ 6,72
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	R\$ 21,55	R\$ 8,59
	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,03	R\$ 49,09	R\$ 1,43
	5103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	1,00	R\$ 26,05	R\$ 26,05
	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,04	R\$ 55,61	R\$ 2,45
	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02	R\$ 2,06	R\$ 0,03
4.12.2.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	1,00	R\$ 31,28	R\$ 31,28
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,444	R\$ 16,86	R\$ 7,49
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,444	R\$ 21,55	R\$ 9,58
	9836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,055	R\$ 13,42	R\$ 14,16
	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,025	R\$ 2,06	R\$ 0,05
4.12.2.4	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	1,00	R\$ 23,85	R\$ 23,85
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400	R\$ 16,86	R\$ 6,75
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,318	R\$ 21,55	R\$ 6,86
	9838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,055	R\$ 9,68	R\$ 10,21
	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,018	R\$ 2,06	R\$ 0,04
4.12.2.5	6386	ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	UNID	1,00	R\$ 300,53	R\$ 300,53
	80	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m²	0,429	R\$ 104,43	R\$ 44,80
	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	0,072	R\$ 592,24	R\$ 42,64
	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1,167	R\$ 12,75	R\$ 14,88
	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m³	1,320	R\$ 101,53	R\$ 134,02
	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	0,240	R\$ 49,71	R\$ 11,93
	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	1,290	R\$ 6,56	R\$ 8,46
	3317	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	1,290	R\$ 33,95	R\$ 43,80
4.12.2.6	C3738	SEINFRA	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 30mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UNID	1,00	R\$ 74,01	R\$ 74,01
	C0279	SEINFRA	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J. SOLDADA DN 50mm	M	1,850	R\$ 1,81	R\$ 3,35
	C0589	SEINFRA	CAIÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	m²	0,300	R\$ 8,72	R\$ 2,62
	C3407	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	m²	0,300	R\$ 40,20	R\$ 12,06
	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	m³	0,030	R\$ 68,84	R\$ 2,07
	12457	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	M	4,000	R\$ 10,75	R\$ 43,00
	10887	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 50MM	UN	2,000	R\$ 5,46	R\$ 10,92
4.12.3.1	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	M	1,00	R\$ 14,66	R\$ 14,66
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,255	R\$ 16,86	R\$ 4,30
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,255	R\$ 21,55	R\$ 5,50
	9868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,055	R\$ 4,58	R\$ 4,83
	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,014	R\$ 2,06	R\$ 0,03
4.12.3.2	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UNID	1,00	R\$ 5,85	R\$ 5,85
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,111	R\$ 16,86	R\$ 1,87
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,111	R\$ 21,55	R\$ 2,38
	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,007	R\$ 49,09	R\$ 0,35
	3529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,008	R\$ 55,61	R\$ 0,44

0 1196
 FIS
 Proc. Nº 007624

Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100		UN	0,006	R\$ 2,06	R\$ 0,01
4.12.3.3	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	UNID	1,00	R\$ 20,35	R\$ 20,35
85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos		m²	0,230	R\$ 98,47	R\$ 22,95
126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado		m³	0,038	R\$ 592,24	R\$ 22,51
141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1		kg	0,770	R\$ 11,88	R\$ 9,15
155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1		m²	0,640	R\$ 101,53	R\$ 64,98
2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m		m³	0,125	R\$ 49,71	R\$ 6,21
3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015		m²	0,480	R\$ 6,56	R\$ 3,15
3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit		m²	0,480	R\$ 36,89	R\$ 17,71
4.13.1	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UNID	1,00	R\$ 315,38	R\$ 315,38
88248	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,949	R\$ 21,55	R\$ 20,44
88267	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,299	R\$ 16,86	R\$ 5,04
122	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8		UN	6,000	R\$ 16,64	R\$ 99,84
3536	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM		UN	1,000	R\$ 190,06	R\$ 190,06
4.13.2	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UNID	1,00	R\$ 350,38	R\$ 350,38
88248	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,949	R\$ 21,55	R\$ 20,44
88267	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,299	R\$ 16,86	R\$ 5,04
122	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8		UN	6,000	R\$ 16,64	R\$ 99,84
3535	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM		UN	1,000	R\$ 225,06	R\$ 225,06
4.13.3	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UNID	1,00	R\$ 76,23	R\$ 76,23
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,316	R\$ 21,55	R\$ 6,81
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,100	R\$ 16,86	R\$ 1,68
11703	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA		UN	1,000	R\$ 67,74	R\$ 67,74
4.13.4	00348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UNID	1,00	R\$ 693,22	R\$ 693,22
12320	SEINFRA	ENCANADOR		H	2,000	R\$ 21,55	R\$ 43,10
10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR		H	2,000	R\$ 16,86	R\$ 33,73
11925	SEINFRA	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA		UN	1,000	R\$ 36,93	R\$ 36,93
10171	SEINFRA	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA		UN	1,000	R\$ 237,24	R\$ 237,24
11091	SEINFRA	ENGATE CROMADO		UN	1,000	R\$ 22,59	R\$ 22,59
11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO		M	0,560	R\$ 0,36	R\$ 0,20
11579	SEINFRA	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NY		UN	2,000	R\$ 9,40	R\$ 18,80
10406	SEINFRA	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA		UN	1,000	R\$ 260,63	R\$ 260,63
4.13.5	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	M2	1,00	R\$ 11,03	R\$ 11,03
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,153	R\$ 21,55	R\$ 3,29
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,048	R\$ 16,86	R\$ 0,81
3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)		UN	0,021	R\$ 3,85	R\$ 0,08
11681	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM		UN	1,000	R\$ 6,85	R\$ 6,85
4.13.6	4758	ORSE	Cuba de embutir, circular, CELITE 10129 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado e torneira - Rev 02	UNID	1,00	R\$ 472,13	R\$ 472,13
2016	ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou si		un	1,000	R\$ 178,60	R\$ 178,60
2918	ORSE	Cuba de embutir, circular, ref:10129, CELITE ou similar		un	1,000	R\$ 92,49	R\$ 92,49
2696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)		H	1,750	R\$ 21,55	R\$ 37,71
6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)		H	1,750	R\$ 16,86	R\$ 29,51
6157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "		UN	1,000	R\$ 44,36	R\$ 44,36
13983	SINAPI	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160)		UN	1,000	R\$ 89,46	R\$ 89,46
4.13.7	10739	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	M2	1,00	R\$ 556,95	R\$ 556,95
2585	ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm		m²	1,000	R\$ 516,98	R\$ 516,98
3116	ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m		m	0,600	R\$ 12,98	R\$ 7,79
4750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)		H	1,140	R\$ 16,86	R\$ 19,22
6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)		H	1,140	R\$ 16,86	R\$ 19,22
4.13.8	04070	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,00	R\$ 459,01	R\$ 459,01
12543	SEINFRA	SERVENTE		H	4,800	R\$ 16,86	R\$ 80,94
12391	SEINFRA	PEDREIRO		H	2,400	R\$ 21,59	R\$ 51,81
17895	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm		m²	1,000	R\$ 316,05	R\$ 316,05
11621	SEINFRA	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)		KG	1,300	R\$ 4,03	R\$ 5,24
10799	SEINFRA	CIMENTO BRANCO		KG	0,700	R\$ 4,18	R\$ 2,93
10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND		KG	1,600	R\$ 1,10	R\$ 1,76
10108	SEINFRA	AREIA GROSSA		m³	0,004	R\$ 70,91	R\$ 0,28
4.13.9	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UNID	1,00	R\$ 315,38	R\$ 315,38
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,949	R\$ 21,55	R\$ 20,44
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,299	R\$ 16,86	R\$ 5,04
4351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8		UN	6,000	R\$ 16,64	R\$ 99,84
36204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM		UN	1,000	R\$ 190,06	R\$ 190,06
4.14.1.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014	M2	1,00	R\$ 3,27	R\$ 3,27
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,068	R\$ 21,52	R\$ 1,45
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,074	R\$ 16,86	R\$ 0,24
6085	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR		L	0,160	R\$ 9,86	R\$ 1,58

01197
Fls
Proc. Nº 103124

Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
4.14.1.2	2283	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	M2	1,00	R\$ 14,10	R\$ 14,10
	2210	ORSE	Tinta Textura acrílica	I	0,60	R\$ 7,66	R\$ 4,60
	4783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	H	0,285	R\$ 1,57	R\$ 6,10
	6111	SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,200	R\$ 18,96	R\$ 3,80
4.14.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	1,00	R\$ 12,95	R\$ 12,95
	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,188	R\$ 21,52	R\$ 4,05
	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,085	R\$ 16,86	R\$ 1,43
	7356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,229	R\$ 32,70	R\$ 7,47
4.14.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF. 01/2021	M2	1,00	R\$ 21,09	R\$ 21,09
	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28	R\$ 21,52	R\$ 6,04
	3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,40	R\$ 0,97	R\$ 0,39
	5318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,03	R\$ 22,00	R\$ 0,61
	43653	SINAPI	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	L	0,50	R\$ 28,33	R\$ 14,05
4.14.3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M3	1,00	R\$ 15,66	R\$ 15,66
	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	R\$ 21,52	R\$ 9,68
	5318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,01	R\$ 22,00	R\$ 0,31
	7311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	L	0,14	R\$ 40,43	R\$ 5,67
4.14.3.3	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	M2	1,00	R\$ 26,98	R\$ 26,98
	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,10	R\$ 21,52	R\$ 23,67
	43649	SINAPI	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	L	0,08	R\$ 41,76	R\$ 3,31
4.14.4.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	1,00	R\$ 20,71	R\$ 20,71
	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	R\$ 21,52	R\$ 7,75
	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	R\$ 16,86	R\$ 1,94
	6085	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,16	R\$ 9,86	R\$ 1,58
	7348	SINAPI	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	L	0,43	R\$ 21,93	R\$ 9,36
	12815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,01	R\$ 8,46	R\$ 0,08
5.5.1.2	92600	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 13 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 12/2015	M3	1,00	R\$ 1.937,01	R\$ 1.937,01
	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,72	R\$ 21,49	R\$ 36,96
	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	R\$ 16,86	R\$ 11,06
	92258	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESCOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	UN	1,00	R\$ 338,08	R\$ 338,08
	4777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	68,50	R\$ 7,36	R\$ 504,16
	10997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,52	R\$ 25,00	R\$ 13,05
	40598	SINAPI	PERFIL UDC (1"U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	KG	133,38	R\$ 7,75	R\$ 1.033,70
5.9.2.4	456789	SINAPI	LAMPADA LED DE 20 W SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00
	456789	SINAPI	LAMPADA LED DE 20 W SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00
5.9.2.5	13157	SINAPI	Luminária plafon (sobrepôr) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	UNID.	1,00	R\$ 51,76	R\$ 51,76
	13946	ORSE	Luminária plafon (sobrepôr) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	un	1,00	R\$ 36,28	R\$ 36,28
	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,50	R\$ 18,21	R\$ 9,11
	6111	SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,50	R\$ 12,75	R\$ 6,38
5.9.3.1	3801	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/750v / 70°C	M	1,00	R\$ 18,78	R\$ 18,78
	979	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	1,02	R\$ 13,19	R\$ 13,45
	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,13	R\$ 24,13	R\$ 3,14
	6111	SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,13	R\$ 16,86	R\$ 2,19
5.12.2.7	35277	SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MÍNIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UNID	1,00	R\$ 411,00	R\$ 411,00
	35277	SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MÍNIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UNID	1,00	R\$ 411,00	R\$ 411,00
5.13.5	2258	ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	UNID	1,00	R\$ 168,50	R\$ 168,50
	2258	ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	UNID	1,00	R\$ 168,50	R\$ 168,50
5.13.6	1747	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE *56 X 33 X 12* CM	UNID	1,00	R\$ 226,50	R\$ 226,50
	1747	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE *56 X 33 X 12* CM	UNID	1,00	R\$ 226,50	R\$ 226,50
5.13.7	797	SEINFRA	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UMD	1,00	R\$ 51,40	R\$ 51,40
	797	SEINFRA	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UNID	1,00	R\$ 51,40	R\$ 51,40
5.13.9	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSIVE SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO COM TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UNID	1,00	R\$ 403,33	R\$ 403,33
	86880	SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	R\$ 26,02	R\$ 26,02
	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00
	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	R\$ 259,89	R\$ 259,89
	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	R\$ 105,42	R\$ 105,42
5.14.2	C1958	SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATES E FERRELAGENS	M2	1,00	R\$ 379,66	R\$ 379,66
	I2543	SEINFRA	SERVEANTE	H	2,50	R\$ 16,86	R\$ 42,16
	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	H	1,50	R\$ 22,59	R\$ 32,38

1198
Proc. Nº 007/24

Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
	11031	SEINFRA	DOBRAÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	1,78	R\$ 20,86	R\$ 37,13
	11704	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	m²	1,00	R\$ 162,33	R\$ 162,33
	10208	SEINFRA	BATENTE DE FERRO	M	2,50	R\$ 2,17	R\$ 5,43
	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	2,03	R\$ 1,16	R\$ 2,33
	11154	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	0,59	R\$ 66,98	R\$ 39,57
	10441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	KG	0,49	R\$ 0,96	R\$ 0,47
	10108	SEINFRA	AREIA GROSSA	m³	0,01	R\$ 70,91	R\$ 0,51
Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
5.14.3	101983	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020 PA	M2	1,00	R\$ 209,32	R\$ 209,32
	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 21,48	R\$ 10,76
	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	R\$ 16,86	R\$ 5,97
	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF 09/2020	M	0,97	R\$ 19,91	R\$ 19,91
	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1,21	R\$ 16,05	R\$ 19,44
	103674	SINAPI	CONCRETO DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	m³	0,05	R\$ 702,54	R\$ 37,94
	3743	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	m²	1,00	R\$ 75,31	R\$ 75,31
	6193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,87	R\$ 21,19	R\$ 39,63
	40304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04	R\$ 24,29	R\$ 0,97
Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
5.14.4	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM, AF 09/2023	M2	1,00	R\$ 122,78	R\$ 122,78
	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,210	R\$ 18,59	R\$ 3,91
	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,932	R\$ 21,61	R\$ 20,15
	511	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	L	0,59	R\$ 20,50	R\$ 12,04
	4015	SINAPI	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	m²	1,13	R\$ 74,80	R\$ 84,67
	4226	SINAPI	GÁS DE COZINHA - GLP	KG	0,26	R\$ 7,79	R\$ 2,03
Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
6.5.1.1	92554	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	UNID	1,00	R\$ 3.082,76	R\$ 3.082,76
	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,053	R\$ 16,83	R\$ 101,89
	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,229	R\$ 21,48	R\$ 563,36
	92262	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	UN	1,000	R\$ 739,51	R\$ 739,51
	4344	SINAPI	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	4,000	R\$ 20,47	R\$ 81,88
	4400	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	11,500	R\$ 23,87	R\$ 274,51
	4415	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	11,000	R\$ 5,67	R\$ 62,37
	4425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	14,500	R\$ 31,73	R\$ 460,09
	4472	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	13,000	R\$ 39,63	R\$ 515,19
	6193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,000	R\$ 21,19	R\$ 63,57
	21142	SINAPI	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	1,000	R\$ 44,31	R\$ 44,31
	39027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	3,900	R\$ 19,66	R\$ 76,67
	40623	SINAPI	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUIROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	PAR	1,000	R\$ 99,41	R\$ 99,41
Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
6.5.1.5	3410	ORSE	Perfilar de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	M	1,00	R\$ 43,34	R\$ 43,34
	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	0,004	R\$ 542,85	R\$ 2,17
	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	0,400	R\$ 11,88	R\$ 4,75
	3175	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m²	0,130	R\$ 60,14	R\$ 7,82
	4750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,700	R\$ 21,59	R\$ 15,11
	6111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	H	0,800	R\$ 16,86	R\$ 13,49
Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
6.5.1.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	1,00	R\$ 48,59	R\$ 48,59
	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,207	R\$ 16,86	R\$ 3,49
	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,112	R\$ 21,51	R\$ 2,41
	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,013	R\$ 24,30	R\$ 0,32
	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,018	R\$ 23,30	R\$ 0,43
	142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,198	R\$ 47,81	R\$ 9,47
	5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,006	R\$ 19,35	R\$ 0,12
	5104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,001	R\$ 60,54	R\$ 0,07
	13388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,045	R\$ 121,66	R\$ 5,47
	40873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	1,050	R\$ 25,54	R\$ 26,82
Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
6.9.1.1	12039	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UNID	1,00	R\$ 501,00	R\$ 501,00
	12039	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UNID	1,000	R\$ 501,00	R\$ 501,00
Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total

Fls 1199
 Proc. Nº 007/24
 Ass.

Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
6.9.3.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2021	M	1,00	R\$ 2,82	R\$ 2,82
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,023	R\$ 18,67	R\$ 0,43
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,023	R\$ 24,13	R\$ 0,56
	1013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	1,243	R\$ 1,28	R\$ 1,59
	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009	R\$ 4,72	R\$ 0,04
6.9.3.4	101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	M	1,00	R\$ 47,30	R\$ 47,30
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	R\$ 24,13	R\$ 0,07
	1018	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	1,040	R\$ 45,41	R\$ 47,23
6.10.1.3	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 01/2021	UNID	1,00	R\$ 4.227,89	R\$ 4.227,89
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,570	R\$ 16,86	R\$ 110,79
	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,760	R\$ 21,49	R\$ 145,26
	3104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2,000	R\$ 172,86	R\$ 345,72
	5031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	3,780	R\$ 332,00	R\$ 1.254,96
	11499	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	2,000	R\$ 1.185,58	R\$ 2.371,16
7.1	10203	ORSE	Reservatório elevado c/ caixa d'água em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilíndrico c/ altura útil = 5,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidráulica	UNID	1,00	R\$ 9.204,85	R\$ 9.204,85
	463	ORSE	Caixa d'água fibra vidro 5.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	H	1,000	R\$ 2.569,10	R\$ 2.569,10
	10971	ORSE	Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'água de 5.000 litros, composta de capitel p/apoio da caixa água e pilar cilíndrico d=40cm e altura = 7,50m, incluso montagem no local, ref: Cilel ou similar	H	1,000	R\$ 5.745,93	R\$ 5.745,93
	367	SINAPI	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	UN	2,000	R\$ 70,91	R\$ 141,82
	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	UN	400,000	R\$ 1,10	R\$ 440,00
	4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	UN	2,000	R\$ 82,00	R\$ 164,00
	4730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	2,000	R\$ 72,00	R\$ 144,00
7.2	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UNID	1,00	R\$ 65,33	R\$ 65,33
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,113	R\$ 16,86	R\$ 1,91
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,113	R\$ 21,55	R\$ 2,44
	11677	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, V5, SOLDÁVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,000	R\$ 58,81	R\$ 58,81
	20080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,071	R\$ 16,02	R\$ 1,14
	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,018	R\$ 55,61	R\$ 1,00
	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,011	R\$ 2,06	R\$ 0,02
7.3	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UNID	1,00	R\$ 20,19	R\$ 20,19
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,136	R\$ 16,86	R\$ 2,29
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,136	R\$ 21,55	R\$ 2,93
	96	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,000	R\$ 13,59	R\$ 13,59
	20080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,046	R\$ 16,02	R\$ 0,74
	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011	R\$ 55,61	R\$ 0,61
	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,014	R\$ 2,06	R\$ 0,03
7.4	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	M3	1,00	R\$ 41,91	R\$ 41,91
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,181	R\$ 16,86	R\$ 3,05
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,181	R\$ 21,55	R\$ 3,90
	99	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,000	R\$ 28,92	R\$ 28,92
	20080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,194	R\$ 16,02	R\$ 3,11
	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,052	R\$ 55,61	R\$ 2,89
	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,018	R\$ 2,06	R\$ 0,04
7.5	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2021	UNID	1,00	R\$ 34,18	R\$ 34,18
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,190	R\$ 16,86	R\$ 3,21
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,190	R\$ 21,55	R\$ 4,10
	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,005	R\$ 14,20	R\$ 0,08
	11830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, ÁGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,000	R\$ 26,79	R\$ 26,79
7.7	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	1,00	R\$ 28,21	R\$ 28,21
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,268	R\$ 16,86	R\$ 4,51
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,268	R\$ 21,55	R\$ 5,77
	9875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,049	R\$ 17,02	R\$ 17,86
	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,031	R\$ 2,06	R\$ 0,06
7.8	00490	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2" X 1" (50 X 32mm)	UNID	1,00	R\$ 15,18	R\$ 15,18
	12320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,140	R\$ 21,55	R\$ 3,02
	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,140	R\$ 16,86	R\$ 2,36
	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,290	R\$ 0,36	R\$ 0,46

R\$ 1200

Proc. Nº 007/24

Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
	10304	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"X1"	UN	1,000	R\$ 9,34	R\$ 9,34
7.9	1120	ORSE	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 50mm	UNID.	1,00	R\$ 19,95	R\$ 19,95
	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,014	R\$ 63,30	R\$ 0,89
	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,006	R\$ 61,07	R\$ 0,37
	1959	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000	R\$ 12,66	R\$ 12,66
	2696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,280	R\$ 21,55	R\$ 6,03
	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,280	R\$ 16,86	R\$ 4,72
8.1	98085	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=3,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 88 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UNID.	1,00	R\$ 8.347,44	R\$ 8.347,44
	5678	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,191	R\$ 139,53	R\$ 26,59
	5679	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,388	R\$ 57,63	R\$ 22,38
	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRACÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,223	R\$ 472,39	R\$ 105,34
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,562	R\$ 21,59	R\$ 1.221,10
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,442	R\$ 16,86	R\$ 749,42
	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRACÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	1,248	R\$ 564,17	R\$ 704,31
	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	0,135	R\$ 1.042,94	R\$ 140,28
	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	0,197	R\$ 1.004,89	R\$ 197,86
	89996	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	4,442	R\$ 11,19	R\$ 49,71
	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	7,898	R\$ 10,64	R\$ 84,03
	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,143	R\$ 16,05	R\$ 820,84
	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)	m³	1,927	R\$ 457,38	R\$ 881,23
	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	m³	0,672	R\$ 2.485,37	R\$ 1.670,17
	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m³	0,893	R\$ 179,40	R\$ 160,20
	660	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	67,200	R\$ 2,88	R\$ 193,54
	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	0,035	R\$ 9,58	R\$ 0,33
	4491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,755	R\$ 11,76	R\$ 8,88
	4517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,898	R\$ 4,11	R\$ 3,69
	5069	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,080	R\$ 20,06	R\$ 1,60
	6193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,815	R\$ 21,19	R\$ 59,65
	25067	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	268,594	R\$ 4,64	R\$ 1.246,28
8.2	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 3 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA	UNID.	1,00	R\$ 3.131,81	R\$ 3.131,81
	5678	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,402	R\$ 139,53	R\$ 56,08
	5679	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,819	R\$ 57,63	R\$ 47,20
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400	R\$ 21,59	R\$ 8,64
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400	R\$ 16,86	R\$ 6,75
	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS	m³	0,015	R\$ 5.595,95	R\$ 86,18
	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	m³	0,237	R\$ 2.215,38	R\$ 525,71
	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRACÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,015	R\$ 768,39	R\$ 11,22
	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m³	0,373	R\$ 179,40	R\$ 66,97
	43446	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	4,000	R\$ 580,77	R\$ 2.323,08
8.4	89843	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,312	R\$ 16,86	R\$ 5,25
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,341	R\$ 21,55	R\$ 6,71
	20065	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,055	R\$ 35,08	R\$ 37,01
	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,017	R\$ 2,06	R\$ 0,04
9.2.3.2	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	1,00	R\$ 14,34	R\$ 14,34
	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,038	R\$ 16,79	R\$ 0,63
	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,116	R\$ 21,48	R\$ 2,48
	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1,000	R\$ 10,55	R\$ 10,55
	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,724	R\$ 0,22	R\$ 0,16
	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	R\$ 20,64	R\$ 0,52
9.3.2.1	7419	ORSE	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 30 usos, inclusive escoramento	KM2	1,00	R\$ 39,50	R\$ 39,50
	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	m	0,398	R\$ 7,19	R\$ 2,86
	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	0,923	R\$ 3,51	R\$ 3,24
	1213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	0,850	R\$ 21,48	R\$ 18,26
	1355	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM	m²	0,115	R\$ 38,99	R\$ 4,48


01201
Fls
Proc. Nº 007/24
ASS

Item	Código	Banco	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,020	R\$ 7,37	R\$ 0,15
	5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,125	R\$ 16,75	R\$ 2,09
	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,228	R\$ 16,86	R\$ 3,84
	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,15	R\$ 30,50	R\$ 4,58
	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M2	1,00	R\$ 141,76	R\$ 141,76
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,220	R\$ 21,59	R\$ 47,93
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,110	R\$ 16,86	R\$ 18,72
	100489	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 08/2019	m³	0,023	R\$ 562,06	R\$ 12,93
	7272	SINAPI	ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)	UN	23,290	R\$ 2,67	R\$ 62,18
	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF. 08/2023	M2	1,00	R\$ 93,43	R\$ 93,43
	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,130	R\$ 21,48	R\$ 2,79
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,188	R\$ 21,59	R\$ 4,06
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,318	R\$ 16,86	R\$ 5,37
	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	0,099	R\$ 471,03	R\$ 46,40
	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,002	R\$ 9,58	R\$ 0,02
	4509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,250	R\$ 5,97	R\$ 1,49
	4517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,200	R\$ 4,11	R\$ 0,82
	5068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,024	R\$ 19,68	R\$ 0,47
	7156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA, NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	1,082	R\$ 29,59	R\$ 32,00
	4716	ORSE	Grade em metalon	M2	1,00	R\$ 907,43	R\$ 907,43
	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m³	0,030	R\$ 542,32	R\$ 16,27
	4406	ORSE	Grade em metalon	m²	1,000	R\$ 254,87	R\$ 254,87
	4750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,900	R\$ 21,59	R\$ 19,43
	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1,000	R\$ 16,86	R\$ 16,86
	4629	ORSE	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diâmetro 30mm, exceto pintura de acabamento	M	1,00	R\$ 208,94	R\$ 208,94
	76	ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m³	0,099	R\$ 16,57	R\$ 1,64
	89	ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 04 usos	m²	0,280	R\$ 85,74	R\$ 24,01
	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	0,028	R\$ 592,24	R\$ 16,58
	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	0,128	R\$ 49,71	R\$ 6,36
	2313	ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm (2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	m	1,533	R\$ 66,96	R\$ 102,65
	1806	SINAPI	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2"	UN	0,220	R\$ 139,24	R\$ 30,63
	2696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,500	R\$ 21,55	R\$ 10,77
	6298	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"	UN	0,220	R\$ 74,06	R\$ 16,29
	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF. 01/2020	M2	1,00	R\$ 46,37	R\$ 46,37
	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,650	R\$ 21,52	R\$ 35,51
	5318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,026	R\$ 22,00	R\$ 0,56
	7311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	L	0,255	R\$ 40,43	R\$ 10,31
	2608	ORSE	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e 5cm concreto sobre colchão de areia	M2	1,00	R\$ 89,51	R\$ 89,51
	1291	ORSE	Piso de concreto vibro prensado, intertravado, cor natural, hexagonal, dim.: 25 x 29cm, (18un/m2), e=6cm, NBR9781, fck(min)=35MPa	un	18,000	R\$ 2,75	R\$ 49,50
	366	SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,130	R\$ 110,00	R\$ 14,30
	4759	SINAPI	CALÇEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	H	0,410	R\$ 21,59	R\$ 8,85
	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1,00	R\$ 16,86	R\$ 16,86
	12135	ORSE	Gramas batatais em placas, fornecimento e plantio	M2	1,00	R\$ 20,63	R\$ 20,63
	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m³	0,005	R\$ 22,67	R\$ 0,11
	2208	ORSE	Terra vegetal	m³	0,080	R\$ 85,71	R\$ 6,86
	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,100	R\$ 2,68	R\$ 0,27
	3324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	m²	1,000	R\$ 10,71	R\$ 10,71
	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,070	R\$ 16,86	R\$ 1,18
	44503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,070	R\$ 21,46	R\$ 1,50
	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF. 05/2021	M3	1,00	R\$ 519,82	R\$ 519,82
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,670	R\$ 21,59	R\$ 36,06
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,468	R\$ 16,86	R\$ 109,08
	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015	CHP	0,220	R\$ 1,17	R\$ 0,26
	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI	0,638	R\$ 0,43	R\$ 0,27
	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	0,805	R\$ 424,15	R\$ 341,46
	4730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	0,454	R\$ 72,00	R\$ 32,71
	12737	ORSE	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	M2	1,00	R\$ 635,00	R\$ 635,00
	12737	ORSE	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	M2	1,000	R\$ 635,00	R\$ 635,00

Item	Código	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
12.2	3239	ORSE	UNID	1,00	R\$ 278,67	R\$ 278,67
	1903	ORSE	m³	0,002	R\$ 542,32	R\$ 1,08
	2654	ORSE	un	1,000	R\$ 258,36	R\$ 258,36
	4750	SINAPI	H	0,500	R\$ 21,59	R\$ 10,79
	6111	SINAPI	H	0,500	R\$ 16,86	R\$ 8,43
Item	Código	Descrição	unid.	quant.	Valor Unitário	Total
12.3	99803	SINAPI	M2	1,00	R\$ 1,60	R\$ 1,60
	88316	SINAPI	H	0,095	R\$ 16,86	R\$ 1,60


HERIKA SILVA Assinado de forma digital
 por HERIKA SILVA
 MENDONÇA: 80703577387
 80703577387 Dados: 2024.03.26 16:02:27
 +3100

PEDRO SERENO Assinado de forma
 digital por PEDRO
 MOREIRA SERENO MOREIRA
 SCRIVINER:032 Dados: 2024.03.26
 97816341 16:07:44 -03'00'



[Handwritten signature]

[Large handwritten flourish]

R\$ 1203
 Proc. Nº 007124
 Ass. 



LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para construção da U.I. João Gomes no município de Chapadina/MA.
PROPONENTE: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA


COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
PEDREIRO					
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32
1.3	PEDREIRO	H	1,00	R\$ 8,97	R\$ 8,97
1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO	H	1,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22
1.5	ALIMENTACAO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
				SUB-Total	R\$ 14,68
				Encargos Sociais	77,02%
				Total c/ Encargos	R\$ 21,59
				Total	R\$ 21,59
CARPINTEIRO DE FORMAS					
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32
1.3	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,00	R\$ 8,97	R\$ 8,97
1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11
1.5	ALIMENTACAO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
				SUB-Total	R\$ 14,57
				Encargos Sociais	77,02%
				Total c/ Encargos	R\$ 21,48
				Total	R\$ 21,48
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA					
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32
1.3	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	H	1,00	R\$ 8,97	R\$ 8,97
1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	H	1,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11
1.5	ALIMENTACAO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
				SUB-Total	R\$ 14,57
				Encargos Sociais	77,02%
				Total c/ Encargos	R\$ 21,48
				Total	R\$ 21,48
SERVEnte					
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32
1.3	SERVEnte	H	1,00	R\$ 6,34	R\$ 6,34
1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE	H	1,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15
1.5	ALIMENTACAO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
				SUB-Total	R\$ 11,98
				Encargos Sociais	77,02%
				Total c/ Encargos	R\$ 16,86
				Total	R\$ 16,86
ELETRICISTA					
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32
1.3	ELETRICISTA	H	1,00	R\$ 10,32	R\$ 10,32
1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA	H	1,00	R\$ 0,38	R\$ 0,38
1.5	ALIMENTACAO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
				SUB-Total	R\$ 16,19
				Encargos Sociais	77,02%
				Total c/ Encargos	R\$ 24,13
				Total	R\$ 24,13

Pis 1204

Proc. Nº 007/24

[Handwritten Signature]

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
AJUDANTE DE ELETRICISTA					
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32
1.3	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,00	R\$ 7,29	R\$ 7,29
1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	1,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27
1.5	ALIMENTAÇÃO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
				SUB-Total	R\$ 13,05
				Encargos Sociais	R\$ 5,62
				Total c/ Encargos	R\$ 18,67
				Total	R\$ 18,67
AJUDANTE DE CARPINTEIRO					
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32
1.3	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,00	R\$ 6,34	R\$ 6,34
1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,00	R\$ 0,12	R\$ 0,12
1.5	ALIMENTAÇÃO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
				SUB-Total	R\$ 11,95
				Encargos Sociais	R\$ 4,88
				Total c/ Encargos	R\$ 16,83
				Total	R\$ 16,83
AJUDANTE DE ARMADOR					
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32
1.3	AJUDANTE DE ARMADOR	H	1,00	R\$ 6,34	R\$ 6,34
1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR	H	1,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08
1.5	ALIMENTAÇÃO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
				SUB-Total	R\$ 11,91
				Encargos Sociais	R\$ 4,88
				Total c/ Encargos	R\$ 16,79
				Total	R\$ 16,79
ARMADOR					
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32
1.3	ARMADOR	H	1,00	R\$ 8,97	R\$ 8,97
1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR	H	1,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11
1.5	ALIMENTAÇÃO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
				SUB-Total	R\$ 14,57
				Encargos Sociais	R\$ 6,91
				Total c/ Encargos	R\$ 21,48
				Total	R\$ 21,48
SOLDADOR					
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32
1.3	SOLDADOR	H	1,00	R\$ 8,97	R\$ 8,97
1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR	H	1,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11
1.5	ALIMENTAÇÃO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
				SUB-Total	R\$ 14,57
				Encargos Sociais	R\$ 6,91
				Total c/ Encargos	R\$ 21,48
				Total	R\$ 21,48
MONTADOR					
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32
1.3	MONTADOR	H	1,00	R\$ 8,97	R\$ 8,97
1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR	H	1,00	R\$ 0,12	R\$ 0,12
1.5	ALIMENTAÇÃO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01

R\$ 1205
 Proc. nº 007/24
 Ass: 

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
					SUB-Total	R\$ 6,91
					Encargos Sociais	77,02%
					Total c/ Encargos	R\$ 21,49
					Total	R\$ 21,56
AZULEJISTA OU LADRILHISTA						
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57	
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32	
1.3	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	H	1,00	R\$ 8,97	R\$ 8,97	
1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA	H	1,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	
1.5	ALIMENTAÇÃO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85	
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62	
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12	
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
					SUB-Total	R\$ 14,65
					Encargos Sociais	77,02%
					Total c/ Encargos	R\$ 6,91
					Total	R\$ 21,56
SERRALHEIRO						
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57	
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32	
1.3	SERRALHEIRO	H	1,00	R\$ 8,97	R\$ 8,97	
1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO	H	1,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11	
1.5	ALIMENTAÇÃO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85	
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62	
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12	
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
					SUB-Total	R\$ 14,57
					Encargos Sociais	77,02%
					Total c/ Encargos	R\$ 6,91
					Total	R\$ 21,48
AJUDANTE DE SERRALHEIRO						
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57	
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32	
1.3	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,00	R\$ 6,34	R\$ 6,34	
1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO	H	1,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08	
1.5	ALIMENTAÇÃO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85	
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62	
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12	
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
					SUB-Total	R\$ 11,91
					Encargos Sociais	77,02%
					Total c/ Encargos	R\$ 4,88
					Total	R\$ 16,79
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO						
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57	
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32	
1.3	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,00	R\$ 8,97	R\$ 8,97	
1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18	
1.5	ALIMENTAÇÃO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85	
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62	
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12	
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
					SUB-Total	R\$ 14,64
					Encargos Sociais	77,02%
					Total c/ Encargos	R\$ 6,91
					Total	R\$ 21,55
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO						
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57	
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32	
1.3	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,00	R\$ 6,34	R\$ 6,34	
1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	
1.5	ALIMENTAÇÃO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85	
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62	
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12	
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
					SUB-Total	R\$ 11,98
					Encargos Sociais	77,02%
					Total c/ Encargos	R\$ 4,88
					Total	R\$ 16,86
POCEIRO						
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57	
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32	
1.3	POCEIRO	H	1,00	R\$ 8,97	R\$ 8,97	

01206
Fls
Proc. No 007/24
ASS

1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO	H	1,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15
1.5	ALIMENTACAO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
				SUB-Total	R\$ 14,61
				Encargos Sociais	77,02%
				Total c/ Encargos	R\$ 21,52
				Total	R\$ 21,52

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
	MARMORISTA/GRANITEIRO	H			
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32
1.3	MARMORISTA/GRANITEIRO	H	1,00	R\$ 8,97	R\$ 8,97
1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO	H	1,00	R\$ 0,17	R\$ 0,17
1.5	ALIMENTACAO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
				SUB-Total	R\$ 14,63
				Encargos Sociais	77,02%
				Total c/ Encargos	R\$ 21,54
				Total	R\$ 21,54

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
	VIDRACEIRO	H			
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32
1.3	VIDRACEIRO	H	1,00	R\$ 8,97	R\$ 8,97
1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO	H	1,00	R\$ 0,12	R\$ 0,12
1.5	ALIMENTACAO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
				SUB-Total	R\$ 14,58
				Encargos Sociais	77,02%
				Total c/ Encargos	R\$ 21,49
				Total	R\$ 21,49

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
	TELHADISTA	H			
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32
1.3	TELHADISTA	H	1,00	R\$ 8,97	R\$ 8,97
1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA	H	1,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14
1.5	ALIMENTACAO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
				SUB-Total	R\$ 14,60
				Encargos Sociais	77,02%
				Total c/ Encargos	R\$ 21,51
				Total	R\$ 21,51

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
	PINTOR	H			
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32
1.3	PINTOR	H	1,00	R\$ 8,97	R\$ 8,97
1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR	H	1,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15
1.5	ALIMENTACAO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
				SUB-Total	R\$ 14,61
				Encargos Sociais	77,02%
				Total c/ Encargos	R\$ 21,52
				Total	R\$ 21,52

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
	IMPERMEABILIZADOR	H			
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32
1.3	IMPERMEABILIZADOR	H	1,00	R\$ 8,97	R\$ 8,97
1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR	H	1,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24
1.5	ALIMENTACAO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
				SUB-Total	R\$ 14,70
				Encargos Sociais	77,02%
				Total c/ Encargos	R\$ 21,61
				Total	R\$ 21,61

015 1207
 Proc. Nº 007/24
 [Handwritten Signature]

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)					
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32
1.3	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 8,97	R\$ 8,97
1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	H	1,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08
1.5	ALIMENTACAO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
				SUB-Total	R\$ 14,54
				Encargos Sociais	77,02%
				Total c/ Encargos	R\$ 21,45
				Total	R\$ 21,45
JARDINEIRO					
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32
1.3	JARDINEIRO	H	1,00	R\$ 8,97	R\$ 8,97
1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO	H	1,00	R\$ 0,09	R\$ 0,09
1.5	ALIMENTACAO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
				SUB-Total	R\$ 14,55
				Encargos Sociais	77,02%
				Total c/ Encargos	R\$ 21,46
				Total	R\$ 21,46
GESSEIRO					
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32
1.3	GESSEIRO	H	1,00	R\$ 8,97	R\$ 8,97
1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO	H	1,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
1.5	ALIMENTACAO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
				SUB-Total	R\$ 14,53
				Encargos Sociais	77,02%
				Total c/ Encargos	R\$ 21,44
				Total	R\$ 21,44
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO					
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32
1.3	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO	H	1,00	R\$ 10,32	R\$ 10,32
1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO	H	1,00	R\$ 0,17	R\$ 0,17
1.5	ALIMENTACAO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
				SUB-Total	R\$ 15,98
				Encargos Sociais	77,02%
				Total c/ Encargos	R\$ 23,92
				Total	R\$ 23,92
AJUDANTE ESPECIALIZADO					
1.1	FERRAMENTAS	H	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57
1.2	EPI	H	1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32
1.3	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	1,00	R\$ 7,29	R\$ 7,29
1.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	1,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19
1.5	ALIMENTACAO	H	1,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85
1.6	TRANSPORTE	H	1,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
1.7	EXAMES	H	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12
1.8	SEGURO	H	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
				SUB-Total	R\$ 12,97
				Encargos Sociais	77,02%
				Total c/ Encargos	R\$ 18,59
				Total	R\$ 18,59

HERIKA SILVA
 MENDONCA:80
 703577387
 Assinado de forma digital por HERIKA SILVA MENDONCA:80703577387
 Dados: 2024.03.26 16:02:46 -03'00'

[Handwritten Signature]

PEDRO SERENO MOREIRA
 SCRIVINER:032
 97816341
 Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER:03297816341
 Dados: 2024.03.26 16:08:09 -03'00'

[Handwritten Signature]



LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO		
OBJETO:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para construção da U.I. João Gomes no município de		
PROPONENTE:	ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA		
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A 1	INSS	0,00	0,00
A 2	SESI	0,00	0,00
A 3	SENAI	0,00	0,00
A 4	INCRA	0,00	0,00
A 5	SEBRAE	0,00	0,00
A 6	Salário Educação	0,00	0,00
A 7	Seguro Acidente do Trabalho	3,00	3,00
A 8	FGTS	8,00	8,00
A 9	SECONCI	0,00	0,00
SUBTOTAL GRUPO A		11,00	11,00
GRUPO B			
B 1	Repouso Semanal Remunerado	17,89	Não incide
B 2	Ferriados	3,95	Não incide
B 3	Auxílio-Enfermidade	0,85	0,64
B 4	13º Salário	11,03	8,33
B 5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B 6	Faltas justificadas	0,74	0,56
B 7	Ausencias Abonadas/Dias de Chuvas	1,59	Não incide
B 8	Auxílio acidente do trabalho	0,10	0,08
B 9	Férias gozadas	12,18	9,2
B 10	Salário maternidade	0,04	0,03
SUBTOTAL GRUPO B		48,43	18,88
GRUPO C			
C 1	Aviso prévio indenizado	4,58	3,46
C 2	Aviso prévio trabalhado	0,11	0,08
C 3	Férias indenizadas	1,73	1,31
C 4	Depósito rescisão s/ justa causa	2,41	1,82
C 5	Indenização adicional	0,39	0,29
SUBTOTAL GRUPO C		9,22	6,96
GRUPO D			
D 1	Reincidência de grupo A sobre grupo B	8,14	3,17
D 2	Reincidência de grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,23	0,29
SUBTOTAL GRUPO D		8,37	3,46
TOTAL(A+B+C+D)		77,02	40,30

HERIKA
SILVA
MENDONCA: 8070357738
7

Assinado de forma digital por
HERIKA SILVA
MENDONCA:8070357738
Dados: 2024.03.26 16:03:02 -03'00"

PEDRO SERENO MOREIRA
SCRIVINER:03297816341
97816341

Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA
SCRIVINER:03297816341
Dados: 2024.03.26 16:08:23 -03'00"



LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO	
OBJETO:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para construção da U.I. João Gomes no município de Chapadina/MA.	
PROPONENTE:	ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	
COMPOSIÇÃO DE BDI		
DESCRIÇÃO	%	
1. GARANTIAS/SEGUROS	0,80%	
2. SEGUROS	0,00%	
2. RISCOS	0,97%	
3. DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%	
4. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%	
5. TRIBUTOS*	10,13%	
5.1 - ISS	3,57%	
5.2 - PIS	0,37%	
5.3 - COFINS	1,69%	
5.4 - CPRB	4,50%	
6 - LUCRO	6,16%	
TOTAL GERAL DO BDI**		24,49%
$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$		

HERIKA SILVA MENDONÇA: 8070357738
Assinado de forma digital por HERIKA SILVA MENDONÇA:8070357738
Dados: 2024.03.26 16:03:17 -03'00'

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER:03297816341
Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER:03297816341
Dados: 2024.03.26 16:08:41 -03'00'

P. 1210
 Proc. Nº 007624
 ASS:

LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO		CURVA ABC					
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para construção da U.I. João Gomes no município de Chapadinha/MA.		Unid	Quant	Valor Unit	Total	%	%
PROPOLENTE: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA							
Item	Descrição						
4.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M²	1.389,76	R\$ 112,87	R\$ 156.063,68	5,24 %	5,94 %
4.5.1.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	1.233,34	R\$ 88,77	R\$ 109.479,22	4,14 %	10,08 %
4.6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	2.298,74	R\$ 38,69	R\$ 88.943,67	3,37 %	13,46 %
4.8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023 - PS	M²	915,20	R\$ 74,30	R\$ 67.991,67	2,57 %	16,02 %
4.7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 02/2023 - PE	M2	638,22	R\$ 104,72	R\$ 66.834,01	2,53 %	18,54 %
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	12,00	R\$ 5.247,18	R\$ 62.966,16	2,38 %	20,55 %
10.1	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = Sem concreto sobre colchão de areia	M2	690,00	R\$ 89,51	R\$ 61.764,96	2,34 %	23,26 %
5.5.1.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO FINK. AF. 11/2022	KG	2.371,48	R\$ 25,07	R\$ 59.446,44	2,25 %	25,51 %
4.5.1.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m2	1.233,34	R\$ 45,74	R\$ 56.413,26	2,13 %	27,65 %
4.7.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	M3	73,20	R\$ 668,51	R\$ 48.934,87	1,85 %	29,50 %
6.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M²	379,82	R\$ 112,87	R\$ 42.870,68	1,62 %	31,12 %
4.1.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	590,60	R\$ 72,75	R\$ 42.964,88	1,63 %	32,75 %
11.7.1.1	Grade em metalon	M2	122,94	R\$ 307,43	R\$ 37.795,75	1,43 %	34,18 %
6.5.1.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	372,00	R\$ 88,77	R\$ 33.021,12	1,25 %	35,43 %
4.5.1.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	UNID	14,00	R\$ 2.287,42	R\$ 32.023,83	1,21 %	36,64 %
5.7.2	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, pré-pintada e = 0,7 mm - Rev. D2	M2	290,00	R\$ 107,85	R\$ 31.277,23	1,16 %	37,83 %
4.2.2	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, pré-pintada e = 0,7 mm - Rev. D2	M2	276,88	R\$ 107,85	R\$ 29.862,20	1,13 %	38,93 %
9.7.1.1	Grade em metalon	M2	95,83	R\$ 107,43	R\$ 10.294,62	0,39 %	40,07 %
9.6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF. 08/2022	M2	291,18	R\$ 93,43	R\$ 27.204,65	1,03 %	41,00 %
4.14.1.2	Aplicação de 01 demão de tinta látex	M2	1.832,14	R\$ 14,10	R\$ 25.835,81	0,96 %	42,07 %
5.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M²	227,10	R\$ 112,87	R\$ 25.633,02	0,97 %	43,06 %
6.6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	625,90	R\$ 38,69	R\$ 24.217,49	0,92 %	43,96 %
4.14.1.3	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	1.832,14	R\$ 13,95	R\$ 25.372,72	0,90 %	44,86 %
4.2.1.1	MUTILLA MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	68,62	R\$ 325,72	R\$ 22.276,38	0,86 %	45,72 %
3.7	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF. 08/2023	M3	306,61	R\$ 72,75	R\$ 22.450,71	0,85 %	45,77 %
4.5.2.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO FINK. AF. 11/2022	KG	861,20	R\$ 25,07	R\$ 21.587,90	0,82 %	47,18 %
11.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M²	186,70	R\$ 112,87	R\$ 21.073,09	0,80 %	48,18 %
4.10.1.1	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	UNID	14,00	R\$ 1.523,85	R\$ 21.333,90	0,81 %	48,59 %
11.5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	514,42	R\$ 38,69	R\$ 19.904,08	0,75 %	49,74 %
4.6.1	CHAPISO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COEHR DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	2.773,52	R\$ 7,03	R\$ 19.498,97	0,74 %	50,48 %
5.7.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	M3	28,24	R\$ 668,51	R\$ 18.878,70	0,73 %	51,19 %
5.13.4	Bancada em granito tipo andorinha, +22mm	M2	33,41	R\$ 556,95	R\$ 18.607,54	0,70 %	51,80 %
4.2.3.2	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	1.431,88	R\$ 12,75	R\$ 18.252,19	0,69 %	52,93 %
5.5.1.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m2	372,00	R\$ 45,74	R\$ 17.015,37	0,64 %	53,23 %
6.5.1.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m2	372,00	R\$ 45,74	R\$ 17.015,37	0,64 %	53,87 %
4.11.8	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M3	36,48	R\$ 439,01	R\$ 16.046,84	0,63 %	54,71 %
4.10.2.1	JANELA DE AÇO COM COEHR COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	28,00	R\$ 594,07	R\$ 16.633,89	0,63 %	55,14 %
4.5.1.2	Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jiro Cupim Intolor ou similar	M2	1.233,34	R\$ 12,86	R\$ 15.855,69	0,60 %	55,74 %
4.2.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF. 05/2021	M3	31,92	R\$ 460,26	R\$ 14.682,11	0,56 %	56,33 %
4.7.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	M3	23,07	R\$ 668,51	R\$ 15.422,51	0,58 %	56,91 %
4.8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023 - PS	M²	202,84	R\$ 74,30	R\$ 15.070,95	0,57 %	57,48 %
4.3.1.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	1.313,47	R\$ 11,31	R\$ 14.861,78	0,56 %	58,03 %
3.3	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CAMTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	M2	15,00	R\$ 975,50	R\$ 14.632,43	0,55 %	58,60 %
9.7.2.1	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M²	29,31	R\$ 483,18	R\$ 14.161,31	0,54 %	59,13 %
6.7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 02/2023 - PE	M2	129,86	R\$ 104,72	R\$ 13.598,86	0,51 %	59,65 %
5.5.1.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 12/2015	UNID	7,00	R\$ 1.937,01	R\$ 13.559,05	0,51 %	60,16 %
5.6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 05/2014	M2	340,62	R\$ 38,69	R\$ 13.179,36	0,50 %	60,68 %
4.9.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	3.314,80	R\$ 3,86	R\$ 12.810,98	0,48 %	61,14 %
4.8.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada acil, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 02	M2	112,00	R\$ 114,47	R\$ 12.820,35	0,49 %	61,63 %
4.9.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1.490,00	R\$ 8,36	R\$ 12.449,79	0,47 %	62,10 %
11.8.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 03/2020	M2	762,49	R\$ 46,37	R\$ 35.372,30	1,32 %	62,56 %
6.10.1.1	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	UNID	7,00	R\$ 1.767,13	R\$ 12.369,91	0,47 %	63,01 %
4.2.3.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF. 05/2021	M3	25,62	R\$ 460,26	R\$ 11.791,93	0,45 %	63,48 %
4.2.2.3	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	915,63	R\$ 12,75	R\$ 11.671,55	0,44 %	63,91 %
4.3.2.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	980,20	R\$ 11,31	R\$ 11.090,87	0,42 %	64,31 %
6.7.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	M3	16,41	R\$ 668,51	R\$ 10.970,23	0,42 %	64,73 %
9.8.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 03/2020	M2	231,11	R\$ 46,37	R\$ 10.717,14	0,41 %	65,16 %
2.6	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	330,00	R\$ 33,00	R\$ 10.890,00	0,40 %	65,56 %

1211
 P/Is
 Proc. Nº 007/24
 ASS

2.5	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	20,00	R\$ 504,20	R\$ 10.084,01	0,38 %	
4.2.3.6	Impermeabilização de alvenaria e viga baldrame com 2 demãos de tinta elastica tipo Neutrol da Vocado ou similar, exceto argamassa impermeabilizadora	M2	359,71	R\$ 26,66	R\$ 9.589,90	0,36 %	66,30 %
4.13.7	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	M2	17,24	R\$ 556,95	R\$ 9.601,73	0,36 %	65,68 %
4.2.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	33,92	R\$ 270,72	R\$ 9.182,79	0,35 %	67,78 %
8.2	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE FILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020_PA	UNID	3,00	R\$ 3.131,81	R\$ 9.395,44	0,34 %	67,32 %
4.10.2.2	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	98,20	R\$ 93,85	R\$ 9.196,91	0,33 %	67,22 %
7.1	Reservatório elevado c/ caixa d'água em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilíndrico c/ altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto ins. hidráulica	UNID	1,00	R\$ 9.204,85	R\$ 9.204,85	0,33 %	68,06 %
2.3	Remoção de telhado com telhas cerâmicas	M2	840,50	R\$ 10,89	R\$ 9.081,49	0,34 %	68,62 %
4.3.1.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	19,87	R\$ 460,26	R\$ 9.145,42	0,35 %	68,75 %
5.6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE	M2	113,52	R\$ 79,95	R\$ 9.075,48	0,34 %	69,09 %
6.13.4	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	M2	10,28	R\$ 556,95	R\$ 5.687,07	0,34 %	69,64 %
4.5.2.1	Telhamento com tela metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	M2	123,30	R\$ 71,83	R\$ 8.899,82	0,34 %	69,78 %
8.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBSOLTEIRO APROX. DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	180,00	R\$ 49,00	R\$ 8.820,53	0,33 %	70,11 %
8.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 2896 L (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	UNID	1,00	R\$ 8.347,44	R\$ 8.347,44	0,32 %	70,43 %
4.10.3.1	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	35,28	R\$ 232,33	R\$ 8.196,45	0,31 %	70,74 %
4.9.3.1	Calço de cobre flexível isolado, seção 25mm², 450/750v/70°C	M	340,00	R\$ 23,80	R\$ 8.090,51	0,31 %	71,04 %
6.7.2	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, pré-pintada e = 0,7 mm - Rev. 02	M2	72,98	R\$ 107,85	R\$ 7.871,08	0,30 %	71,61 %
4.13.4	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPADA	UNID	12,00	R\$ 653,27	R\$ 7.839,24	0,29 %	71,92 %
4.9.4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	410,00	R\$ 18,37	R\$ 7.533,40	0,29 %	71,92 %
4.3.2.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	16,23	R\$ 460,26	R\$ 7.470,06	0,28 %	72,20 %
4.6.3	EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 20M² E 10M³, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF. 06/2014	M2	194,20	R\$ 38,04	R\$ 7.387,62	0,28 %	72,68 %
13.8.1.2	Aplicação de 01 demão de pintura acrílica	M2	514,42	R\$ 14,10	R\$ 7.254,06	0,27 %	72,76 %
5.2.2.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	15,81	R\$ 460,26	R\$ 7.276,75	0,28 %	73,03 %
4.2.3.1	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	M²	143,79	R\$ 49,09	R\$ 7.058,65	0,27 %	73,30 %
4.2.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	25,62	R\$ 270,72	R\$ 6.935,82	0,26 %	73,36 %
4.1.3	APOIAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 X 60 KG	M2	241,89	R\$ 28,87	R\$ 6.934,31	0,26 %	74,09 %
4.10.1.2	Porta em madeira de lei, almeiada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	UNID.	4,00	R\$ 1.767,13	R\$ 7.068,52	0,27 %	74,09 %
4.9.2.6	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	UNID.	124,00	R\$ 56,04	R\$ 6.948,51	0,26 %	74,36 %
11.6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF. 08/2022	M2	74,45	R\$ 93,43	R\$ 6.955,79	0,26 %	74,62 %
5.1.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	92,62	R\$ 72,75	R\$ 6.737,91	0,25 %	74,87 %
11.8.1.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	514,42	R\$ 12,95	R\$ 6.662,16	0,25 %	75,13 %
4.14.2.2	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	M2	466,60	R\$ 14,10	R\$ 6.579,73	0,25 %	75,38 %
3.6	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	1.487,43	R\$ 4,40	R\$ 6.550,92	0,25 %	75,52 %
6.14.2	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	M2	466,17	R\$ 14,10	R\$ 6.544,76	0,25 %	75,87 %
4.8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE	M2	82,20	R\$ 79,95	R\$ 6.571,57	0,25 %	75,92 %
4.12.1.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	26,00	R\$ 249,21	R\$ 6.479,43	0,25 %	75,98 %
5.7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 02/2023 PE	M2	62,52	R\$ 104,72	R\$ 6.547,06	0,25 %	76,61 %
11.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	908,87	R\$ 7,03	R\$ 6.389,73	0,24 %	76,83 %
6.2.2.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	14,02	R\$ 460,25	R\$ 6.452,88	0,24 %	77,10 %
4.6.6	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60CM. AF. 02/2023	M	343,72	R\$ 18,55	R\$ 6.376,30	0,24 %	77,34 %
4.9.4.2	Eletroduto de PVC rígido recoberto, diâmetro = 40mm (1 1/4")	M	325,40	R\$ 19,08	R\$ 6.208,67	0,23 %	77,57 %
6.5.1.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARTILHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	UNID	2,00	R\$ 3.082,76	R\$ 6.165,52	0,23 %	77,81 %
4.12.2.1	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	26,00	R\$ 230,95	R\$ 6.004,67	0,23 %	78,04 %
4.14.2.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	466,60	R\$ 12,95	R\$ 6.042,86	0,23 %	78,46 %
9.8.3.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	291,18	R\$ 20,71	R\$ 6.031,01	0,23 %	78,49 %
5.10.1.1	Porta em madeira de lei, almeiada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	UNID.	4,00	R\$ 1.533,85	R\$ 6.095,40	0,23 %	78,72 %
5.14.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	464,12	R\$ 12,95	R\$ 6.010,74	0,23 %	78,95 %
4.14.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014	M2	1.832,14	R\$ 3,27	R\$ 5.988,07	0,23 %	79,18 %
11.7.2.1	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M²	12,50	R\$ 483,16	R\$ 6.039,46	0,23 %	79,41 %
4.3.2.1	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	M²	121,96	R\$ 49,09	R\$ 5.987,02	0,23 %	79,43 %
4.14.4.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 1 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	288,35	R\$ 20,71	R\$ 5.972,39	0,23 %	79,80 %
9.3.3.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) = AF. 11/2020_PA	M2	28,25	R\$ 209,32	R\$ 5.913,39	0,22 %	80,00 %
9.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 90X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M³	50,86	R\$ 112,87	R\$ 5.740,62	0,22 %	80,30 %
4.13.6	Cuba de embutir, circular, CEUTE 10129 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado e torneira - Rev. 02	UNID	12,00	R\$ 472,13	R\$ 5.665,57	0,21 %	80,51 %
4.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	19,87	R\$ 270,72	R\$ 5.378,19	0,20 %	80,72 %
4.10.1.3	PORTA DE ABIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GLASSIFICADO/ALZAR/POSTA	M²	13,44	R\$ 408,00	R\$ 5.483,52	0,21 %	80,92 %
6.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	759,64	R\$ 7,03	R\$ 5.340,58	0,20 %	81,73 %
4.2.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	321,65	R\$ 16,65	R\$ 5.356,31	0,20 %	81,33 %
6.3.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	467,93	R\$ 11,31	R\$ 5.294,58	0,20 %	81,53 %
5.5.2.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO FINK. AF. 11/2022	KG	206,98	R\$ 25,07	R\$ 5.188,42	0,20 %	81,73 %
6.5.2.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO FINK. AF. 11/2022	KG	206,98	R\$ 25,07	R\$ 5.188,42	0,20 %	81,92 %
9.5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF. 06/2014	M2	131,72	R\$ 38,69	R\$ 5.096,55	0,19 %	82,11 %
7.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	97,50	R\$ 52,40	R\$ 5.108,99	0,19 %	82,31 %
11.2.2.2	CONCRETO CILÍNDRICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF. 05/2021	M3	9,50	R\$ 519,82	R\$ 4.938,25	0,19 %	82,43 %
4.9.2.7	Refletor Sim LED 2000V de potência, Branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G Light ou similar	UNID.	20,00	R\$ 248,00	R\$ 4.960,00	0,19 %	82,68 %
6.2.1.1	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M³	14,83	R\$ 325,72	R\$ 4.830,38	0,18 %	82,87 %
6.10.2.1	LANÇA DE AÇO DE CD45R COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTI-CORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M²	8,15	R\$ 594,07	R\$ 4.865,41	0,18 %	83,07 %
6.5.1.4	Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de limo Copin incolour ou similar	M2	372,00	R\$ 12,88	R\$ 4.782,39	0,18 %	83,41 %
6.1.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	65,04	R\$ 70,75	R\$ 4.591,52	0,18 %	83,41 %
12.1	LÂMPADA DE PISO CERÂMICO DO PORCELANATO COM PAINO ÚMIDO. AF. 05/2019	M2	2.881,02	R\$ 1,60	R\$ 4.613,37	0,17 %	83,38 %
5.8.1	FORRO EM REIGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023 PS	M²	62,52	R\$ 74,30	R\$ 4.645,22	0,18 %	83,76 %



4.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	277,32	R\$ 16,65	R\$ 4.618,10	0,17 %	83,93 %
5.9.4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	250,00	R\$ 18,37	R\$ 4.593,54	0,17 %	84,18 %
11.2.1.1	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M³	14,00	R\$ 325,72	R\$ 4.580,03	0,17 %	84,27 %
11.2.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	314,79	R\$ 14,34	R\$ 4.512,77	0,17 %	84,45 %
5.3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	396,85	R\$ 11,31	R\$ 4.490,32	0,17 %	84,67 %
4.3.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	16,23	R\$ 270,72	R\$ 4.393,77	0,17 %	84,79 %
5.8.2.6	Refletor Sim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UNID.	18,00	R\$ 248,00	R\$ 4.464,00	0,17 %	84,98 %
4.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	319,64	R\$ 13,83	R\$ 4.419,90	0,17 %	85,12 %
12.1	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) (recoado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,20 m x 3,00m, fecho de estrutura metálica sem avanço na est. especial existente no local por parafusos - fornecimento e montagem	M2	6,90	R\$ 635,00	R\$ 4.381,50	0,17 %	85,29 %
5.2.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	15,81	R\$ 270,72	R\$ 4.280,07	0,16 %	85,45 %
4.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 3,30 M. AF. 02/2021	M3	54,27	R\$ 78,51	R\$ 4.260,98	0,16 %	85,61 %
5.6.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	113,52	R\$ 38,04	R\$ 4.318,45	0,16 %	85,78 %
6.10.1.2	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUI. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M²	8,80	R\$ 488,16	R\$ 4.251,78	0,16 %	85,94 %
4.3.1.1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento	M2	89,59	R\$ 46,97	R\$ 4.208,32	0,16 %	86,10 %
6.10.1.3	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 01/2021	UNID.	1,00	R\$ 4.227,89	R\$ 4.227,89	0,16 %	86,26 %
4.9.2.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 11/2022	UNID.	26,00	R\$ 163,47	R\$ 4.198,10	0,16 %	86,42 %
4.9.2.5	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF. 11/2022	UNID.	24,00	R\$ 172,69	R\$ 4.144,59	0,16 %	86,57 %
4.1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	83,32	R\$ 48,48	R\$ 4.039,46	0,15 %	86,72 %
3.2	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 8km	M2	2.174,00	R\$ 1,89	R\$ 4.098,88	0,16 %	86,68 %
7.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	140,00	R\$ 28,21	R\$ 3.948,87	0,15 %	87,03 %
6.2.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	305,02	R\$ 12,75	R\$ 3.888,09	0,15 %	87,18 %
5.2.1.1	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M³	11,85	R\$ 325,72	R\$ 3.859,74	0,15 %	87,32 %
6.2.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	14,02	R\$ 270,72	R\$ 3.795,48	0,14 %	87,47 %
4.10.1.4	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUI. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M²	8,00	R\$ 489,16	R\$ 3.865,25	0,15 %	87,61 %
10.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 91X4X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 13/2021	M³	32,62	R\$ 112,87	R\$ 3.681,85	0,14 %	87,75 %
5.2.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	290,24	R\$ 12,75	R\$ 3.699,69	0,14 %	87,89 %
9.3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	327,26	R\$ 11,31	R\$ 3.702,91	0,14 %	88,05 %
6.2.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	287,28	R\$ 12,75	R\$ 3.661,96	0,14 %	88,17 %
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 08/2022	M3	34,00	R\$ 103,92	R\$ 3.533,15	0,13 %	88,30 %
9.3.3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMEIRO ASFÁLTICO, 4MM. AF. 09/2023	M2	28,25	R\$ 122,78	R\$ 3.468,65	0,13 %	88,44 %
5.15.1.2	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	M2	228,57	R\$ 14,10	R\$ 3.228,17	0,12 %	88,58 %
5.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	454,20	R\$ 7,03	R\$ 3.193,21	0,12 %	88,69 %
4.9.2.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 11/2022	UNID.	24,00	R\$ 134,54	R\$ 3.228,88	0,12 %	88,80 %
4.9.2.4	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 11/2022	UNID.	24,00	R\$ 134,54	R\$ 3.228,88	0,12 %	88,92 %
4.1.1.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 11/2022	UNID.	24,00	R\$ 134,54	R\$ 3.228,88	0,12 %	89,04 %
6.3.1.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF. 05/2021	M3	6,87	R\$ 460,26	R\$ 3.162,00	0,12 %	89,16 %
5.2.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	243,72	R\$ 12,75	R\$ 3.106,70	0,12 %	89,28 %
5.15.1.3	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	228,57	R\$ 12,95	R\$ 2.960,17	0,11 %	89,39 %
5.7.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, USINADO C/0, ACABAMENTO CONVENCIONAL. AF. 08/2022	M3	4,44	R\$ 868,51	R\$ 2.968,18	0,11 %	89,51 %
6.9.4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	160,00	R\$ 18,37	R\$ 2.939,87	0,11 %	89,62 %
5.9.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	750,00	R\$ 3,86	R\$ 2.898,59	0,11 %	89,73 %
10.2	Grana batatas em placas, fornecimento e plantio	M2	140,32	R\$ 20,63	R\$ 2.899,02	0,11 %	89,84 %
9.2.2.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF. 05/2021	M3	6,22	R\$ 460,26	R\$ 2.862,83	0,11 %	89,94 %
4.2.2.2	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Re-Usado 07 2019	M2	56,53	R\$ 47,18	R\$ 2.667,21	0,10 %	90,05 %
6.3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	234,05	R\$ 11,31	R\$ 2.648,25	0,10 %	90,15 %
11.3.1.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF. 05/2021	M3	5,61	R\$ 460,26	R\$ 2.582,07	0,10 %	90,24 %
10.3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	65,24	R\$ 38,59	R\$ 2.524,28	0,10 %	90,34 %
5.9.3.1	Cabo de cobre flexível spado, seção 16mm², 450/750V / 70°C	UNID.	134,04	R\$ 18,78	R\$ 2.517,67	0,10 %	90,43 %
4.13.9	PIXIADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UNID.	8,00	R\$ 315,38	R\$ 2.523,02	0,10 %	90,53 %
4.12.3.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	100,00	R\$ 23,85	R\$ 2.384,99	0,09 %	90,62 %
8.3	*Caixa de passagem cp1-080 (40x40x60cm)	UNID.	8,00	R\$ 300,53	R\$ 2.404,23	0,09 %	90,71 %
5.3.1.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF. 05/2021	M3	5,20	R\$ 460,26	R\$ 2.393,37	0,09 %	90,82 %
4.14.3.1	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PARAFUSOS) EM OBRAS DE REPARO. AF. 01/2020	M2	86,56	R\$ 26,98	R\$ 2.335,21	0,09 %	90,89 %
6.9.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	M	50,00	R\$ 47,30	R\$ 2.365,17	0,09 %	90,98 %
6.10.3.1	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	M2	10,02	R\$ 232,33	R\$ 2.327,90	0,09 %	91,07 %
11.3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	206,08	R\$ 11,31	R\$ 2.331,77	0,09 %	91,16 %
6.14.2.2	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	M2	162,78	R\$ 14,10	R\$ 2.281,31	0,09 %	91,25 %
9.2.1.1	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M³	7,00	R\$ 325,72	R\$ 2.280,02	0,09 %	91,34 %
5.3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	202,91	R\$ 11,31	R\$ 2.295,91	0,09 %	91,43 %
6.9.2.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 11/2022	UNID.	17,00	R\$ 134,54	R\$ 2.287,13	0,09 %	91,50 %
6.9.2.5	LUMINÁRIA TIPO PLATON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UNID.	40,00	R\$ 56,04	R\$ 2.244,46	0,08 %	91,59 %
6.6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 31X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2021 PE	M2	28,00	R\$ 79,95	R\$ 2.238,40	0,08 %	91,67 %
9.3.1.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF. 05/2021	M3	4,77	R\$ 460,26	R\$ 2.195,45	0,08 %	91,75 %



Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	%	Valor
6.14.2.3	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	161,78	R\$ 12,95	R\$ 2.095,18	0,08 %	91,91 %
9.2.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	144,03	R\$ 14,34	R\$ 2.064,79	0,08 %	92,07 %
6.3.2.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7.3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,49	R\$ 460,26	R\$ 2.066,58	0,08 %	92,22 %
6.2.3.6	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacil ou similar, exceto argamassa impermeabilizadora	M2	76,63	R\$ 26,86	R\$ 2.042,96	0,08 %	92,36 %
6.6.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	110,80	R\$ 18,55	R\$ 2.055,43	0,08 %	92,50 %
4.9.4.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40 M. AF_12/2020	UNID.	8,00	R\$ 253,81	R\$ 2.030,44	0,08 %	92,64 %
5.12.1.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	R\$ 249,21	R\$ 1.993,67	0,08 %	92,78 %
5.10.1.3	PORTÃO DE METALON E BARRA CHIATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCL.US. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M²	4,18	R\$ 483,16	R\$ 2.019,59	0,08 %	92,92 %
4.4.2	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_08/2016	M	41,60	R\$ 48,44	R\$ 2.015,72	0,08 %	93,06 %
4.2.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2021	M2	67,84	R\$ 29,10	R\$ 1.974,47	0,07 %	93,20 %
11.2.3.6	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacil ou similar, exceto argamassa impermeabilizadora	M2	72,35	R\$ 26,66	R\$ 1.928,86	0,07 %	93,34 %
9.2.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	150,05	R\$ 12,75	R\$ 1.912,69	0,07 %	93,48 %
6.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	6,87	R\$ 270,72	R\$ 1.859,84	0,07 %	93,62 %
10.3.4	EXECUÇÃO DE PASSIÇO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMAVO. AF_08/2022	M2	20,30	R\$ 93,43	R\$ 1.896,61	0,07 %	93,76 %
6.3.2.1	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	M²	38,06	R\$ 49,09	R\$ 1.868,37	0,07 %	93,90 %
5.12.2.1	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	R\$ 230,95	R\$ 1.847,59	0,07 %	94,04 %
9.1.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	25,42	R\$ 72,79	R\$ 1.849,25	0,07 %	94,18 %
9.3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	126,46	R\$ 14,34	R\$ 1.812,91	0,07 %	94,32 %
5.2.1	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	M2	24,58	R\$ 71,83	R\$ 1.765,49	0,07 %	94,46 %
6.5.2.1	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	M2	24,58	R\$ 71,83	R\$ 1.765,49	0,07 %	94,60 %
5.10.1.2	Porta em madeira de es., alindada, 0,90 x 2,10 m, inclusive betume e ferragens	UNID.	1,00	R\$ 1.767,13	R\$ 1.767,13	0,07 %	94,74 %
5.3.2.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7.3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,79	R\$ 460,26	R\$ 1.744,40	0,07 %	94,88 %
6.3.4.2	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacil ou similar, exceto argamassa impermeabilizadora	M2	90,00	R\$ 19,08	R\$ 1.717,21	0,06 %	95,02 %
9.2.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	6,22	R\$ 270,72	R\$ 1.683,87	0,06 %	95,16 %
6.1.3	APLOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	58,44	R\$ 28,67	R\$ 1.675,31	0,06 %	95,30 %
6.2.3.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7.3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,71	R\$ 460,26	R\$ 1.707,57	0,06 %	95,44 %
11.8.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	314,42	R\$ 5,27	R\$ 1.681,30	0,06 %	95,58 %
3.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UNID.	1,00	R\$ 1.676,69	R\$ 1.676,69	0,06 %	95,72 %
9.7.3.1	Escalator em tubo de aço galvanizado diâm=50mm, exceto pintura de acabamento	M	8,00	R\$ 208,94	R\$ 1.671,54	0,06 %	95,86 %
7.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	80,00	R\$ 20,35	R\$ 1.628,24	0,06 %	96,00 %
4.14.3.1	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2022	M2	77,29	R\$ 21,09	R\$ 1.638,48	0,06 %	96,14 %
5.2.3.5	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacil ou similar, exceto argamassa impermeabilizadora	M2	61,23	R\$ 26,46	R\$ 1.632,40	0,06 %	96,28 %
9.8.1.2	Aplicação de 01 ombro de telha cerâmica	M2	134,82	R\$ 14,30	R\$ 1.619,13	0,06 %	96,42 %
5.10.2.1	LANEJA DE AÇO DE CORER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA - EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	M²	2,72	R\$ 594,07	R\$ 1.615,86	0,06 %	96,56 %
6.9.2.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTROTUDO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUIDO TOMADA, ELÉTROTUDO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UNID.	10,00	R\$ 161,47	R\$ 1.614,85	0,06 %	96,70 %
11.2.3.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7.3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,50	R\$ 460,26	R\$ 1.610,92	0,06 %	96,84 %
5.15.2.2	Aplicação de 01 demão de tinta asfáltica	M2	112,05	R\$ 14,10	R\$ 1.580,07	0,06 %	96,98 %
6.9.3.2	CABO DE COPOL FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	410,00	R\$ 3,86	R\$ 1.584,54	0,06 %	97,12 %
5.3.2.1	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	M²	31,91	R\$ 49,09	R\$ 1.566,46	0,06 %	97,26 %
6.2.3.1	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	M²	31,30	R\$ 49,09	R\$ 1.546,34	0,06 %	97,40 %
11.8.3.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUIDO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	74,45	R\$ 20,71	R\$ 1.542,03	0,06 %	97,54 %
11.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,61	R\$ 270,72	R\$ 1.518,73	0,06 %	97,68 %
4.14.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	468,60	R\$ 3,27	R\$ 1.525,01	0,06 %	97,82 %
6.14.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	464,12	R\$ 3,27	R\$ 1.516,91	0,06 %	97,96 %
6.7.4	EXECUÇÃO DE PASSIÇO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C/0 ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMAVO. AF_08/2022	M3	2,28	R\$ 668,51	R\$ 1.524,20	0,06 %	98,10 %
2.7	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	330,00	R\$ 4,57	R\$ 1.506,83	0,06 %	98,24 %
5.1.3	LANÇAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	51,31	R\$ 28,67	R\$ 1.470,91	0,06 %	98,38 %
9.8.1.3	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	114,82	R\$ 12,95	R\$ 1.487,01	0,06 %	98,52 %
5.9.2.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTROTUDO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUIDO TOMADA, ELÉTROTUDO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UNID.	11,00	R\$ 134,54	R\$ 1.479,91	0,06 %	98,66 %
4.7.5	SOLERA DE GRANITO L=15cm	M	15,70	R\$ 93,65	R\$ 1.470,38	0,06 %	98,80 %
6.3.1.1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento	M²	30,95	R\$ 46,97	R\$ 1.458,82	0,06 %	98,94 %
5.15.2.3	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	112,05	R\$ 12,95	R\$ 1.451,14	0,06 %	99,08 %
11.2.3.1	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	M²	29,57	R\$ 49,09	R\$ 1.451,59	0,05 %	99,22 %
9.3.2.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7.3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,17	R\$ 460,26	R\$ 1.459,03	0,05 %	99,36 %
5.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	104,52	R\$ 13,83	R\$ 1.445,28	0,05 %	99,50 %
4.12.2.4	TUBO PVC, SERI NORTEAL, ESGOTO FRIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE PESCARIA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	60,00	R\$ 23,85	R\$ 1.430,99	0,05 %	99,64 %
5.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,20	R\$ 270,72	R\$ 1.407,74	0,05 %	99,78 %
6.12.2.1	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	R\$ 230,95	R\$ 1.385,69	0,05 %	99,92 %
4.13.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	4,00	R\$ 350,38	R\$ 1.401,51	0,05 %	99,98 %
5.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M. AF_02/2021	M3	72,34	R\$ 78,51	R\$ 1.361,44	0,05 %	99,99 %
6.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M. AF_02/2021	M3	72,34	R\$ 78,51	R\$ 1.361,44	0,05 %	99,99 %
5.3.2.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7.3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,96	R\$ 460,26	R\$ 1.362,38	0,05 %	99,99 %
5.20.3.1	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	5,76	R\$ 232,33	R\$ 1.338,20	0,05 %	99,99 %
4.9.2.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTROTUDO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUIDO TOMADA, ELÉTROTUDO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UNID.	10,00	R\$ 134,54	R\$ 1.345,37	0,05 %	99,99 %
6.11.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTROTUDO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUIDO TOMADA, ELÉTROTUDO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UNID.	10,00	R\$ 134,54	R\$ 1.345,37	0,05 %	99,99 %
9.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,77	R\$ 270,72	R\$ 1.291,33	0,05 %	99,99 %
3.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UNID.	1,00	R\$ 1.311,34	R\$ 1.311,34	0,05 %	99,99 %
6.11.2	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACÓPLADA	UNID.	2,00	R\$ 653,22	R\$ 1.306,43	0,05 %	99,99 %
6.15.2.2	PELTON DE GRANITO L=15 cm	M	13,64	R\$ 93,65	R\$ 1.277,45	0,05 %	99,99 %
6.12.1.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	R\$ 249,21	R\$ 1.246,04	0,05 %	99,99 %
4.13.1	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	4,00	R\$ 315,38	R\$ 1.261,51	0,05 %	99,99 %
6.13.6	FORNECIMENTO PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	4,00	R\$ 315,38	R\$ 1.261,51	0,05 %	99,99 %
6.3.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,49	R\$ 270,72	R\$ 1.215,33	0,05 %	99,99 %
6.9.2.4	Reflector 5lm LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	UNID.	5,00	R\$ 243,07	R\$ 1.215,35	0,05 %	99,99 %
5.2.3.1	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	M²	24,96	R\$ 49,09	R\$ 1.225,29	0,05 %	99,99 %

RS 1214
Proc. Nº 007/24
ABS

4.14.3.2	PINTURA FINA DE ACABAMENTO (PIMENTADA); ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	77,70	R\$ 15,66	R\$ 1.217,07	0,05 %	96,26 %
4.12.2.5	*Caixa de passagem cp1-080 (40x40x60cm)	UNID	4,00	R\$ 300,53	R\$ 1.202,12	0,05 %	95,41 %
9.3.1.1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento	M2	25,00	R\$ 45,97	R\$ 1.174,33	0,04 %	96,94 %
6.3.2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	70,53	R\$ 16,65	R\$ 1.174,51	0,04 %	96,94 %
6.4.2	VERGA MOLDADE IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	24,15	R\$ 48,44	R\$ 1.169,89	0,04 %	96,94 %
4.9.2.6	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNID.	10,00	R\$ 116,57	R\$ 1.165,17	0,04 %	96,58 %
5.3.1.1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento	M2	24,53	R\$ 46,97	R\$ 1.157,25	0,04 %	96,63 %
5.15.4.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUIDO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	55,45	R\$ 20,71	R\$ 1.148,50	0,04 %	96,67 %
5.9.4.2	Eletroduto de pvc rígido, pvc/cv, diâm = 40mm (1 1/4")	M	50,00	R\$ 19,08	R\$ 1.144,81	0,04 %	96,71 %
4.9.1.1	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Central ou similar. Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Central ou similar	UNID.	2,00	R\$ 578,00	R\$ 1.136,00	0,04 %	95,76 %
4.12.3.3	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	UNID	8,00	R\$ 144,05	R\$ 1.152,40	0,04 %	96,80 %
6.2.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	68,52	R\$ 16,65	R\$ 1.141,04	0,04 %	96,84 %
5.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	81,48	R\$ 13,83	R\$ 1.126,69	0,04 %	96,89 %
4.9.4.4	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200 X 200 X 150 MM	UNID.	12,00	R\$ 92,20	R\$ 1.106,40	0,04 %	95,53 %
5.9.4.4	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200 X 200 X 190 MM	UNID.	12,00	R\$ 92,20	R\$ 1.106,40	0,04 %	96,97 %
4.4.3	CONTRAVERGA MOLDADE, IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	29,40	R\$ 37,12	R\$ 1.091,31	0,04 %	97,01 %
11.2.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	64,70	R\$ 16,65	R\$ 1.077,42	0,04 %	97,04 %
6.6.3	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	28,00	R\$ 38,04	R\$ 1.065,16	0,04 %	97,09 %
9.4.2	Perfili de concreto armado com dimensões e inclinação 13 cm	M	25,00	R\$ 43,34	R\$ 1.040,26	0,04 %	97,13 %
5.3.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,78	R\$ 270,72	R\$ 1.026,02	0,04 %	97,17 %
6.14.3.3	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFILO EXECUTADO EM OBRA 102 DE MÃOS). AF_01/2020	M2	38,00	R\$ 26,98	R\$ 1.025,16	0,04 %	97,21 %
6.2.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,71	R\$ 270,72	R\$ 1.004,37	0,04 %	97,25 %
5.3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	60,85	R\$ 16,65	R\$ 1.013,31	0,04 %	97,29 %
4.11.5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PIS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UNID	4,00	R\$ 248,83	R\$ 995,32	0,04 %	97,32 %
11.3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM MONTAGEM. AF_06/2017	KG	68,57	R\$ 14,34	R\$ 983,01	0,04 %	97,36 %
9.2.3.6	Impermeabilização de alvenaria e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacil ou similar, exceto argamassa impermeabilizadora	M2	36,18	R\$ 26,66	R\$ 964,56	0,04 %	97,40 %
6.7.5	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	10,35	R\$ 93,65	R\$ 969,33	0,04 %	97,43 %
6.9.5.1	ATERRAMENTO COMPLETO C/ MASTE COPPERWELD 3/4" X 2,00M	UNID.	3,00	R\$ 320,95	R\$ 962,84	0,04 %	97,47 %
11.2.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,50	R\$ 270,72	R\$ 947,52	0,04 %	97,51 %
5.9.2.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUIDO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UNID	6,00	R\$ 161,47	R\$ 968,79	0,04 %	97,54 %
4.12.3.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	30,00	R\$ 31,28	R\$ 938,33	0,04 %	97,58 %
6.13.5	Cuba de embutir, circular, CEIPE 10129 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e torneira cromada e torneira - Rev 02	UNID	2,00	R\$ 472,13	R\$ 944,26	0,04 %	97,61 %
9.5.1	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	131,72	R\$ 7,03	R\$ 926,05	0,04 %	97,65 %
10.3.6	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	M2	65,24	R\$ 14,10	R\$ 919,88	0,03 %	97,68 %
6.1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	18,54	R\$ 48,48	R\$ 898,84	0,03 %	97,72 %
5.2.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	54,75	R\$ 16,65	R\$ 911,73	0,03 %	97,75 %
9.3.2.1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento	KM2	22,32	R\$ 39,50	R\$ 881,71	0,03 %	97,78 %
5.6.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60CM. AF_02/2023	M	47,50	R\$ 18,55	R\$ 881,17	0,03 %	97,82 %
9.3.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,17	R\$ 270,72	R\$ 858,18	0,03 %	97,85 %
11.1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	17,51	R\$ 48,48	R\$ 848,91	0,03 %	97,88 %
10.3.7	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	65,24	R\$ 12,95	R\$ 844,91	0,03 %	97,92 %
6.9.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	R\$ 8,36	R\$ 835,56	0,03 %	97,95 %
4.12.1.3	TUBO PVC, SONDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	40,00	R\$ 20,35	R\$ 814,12	0,03 %	97,98 %
9.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	49,30	R\$ 16,65	R\$ 820,97	0,03 %	98,01 %
5.2.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,96	R\$ 270,72	R\$ 803,33	0,03 %	98,04 %
11.1.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	11,17	R\$ 72,75	R\$ 812,59	0,03 %	98,07 %
5.2.2.2	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	M2	16,96	R\$ 47,18	R\$ 800,21	0,03 %	98,10 %
5.9.2.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUIDO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UNID.	6,00	R\$ 134,54	R\$ 807,22	0,03 %	98,13 %
5.11.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUIDO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UNID	6,00	R\$ 134,54	R\$ 807,22	0,03 %	98,16 %
9.2.3.4	CONCRETO FCC = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,75	R\$ 460,26	R\$ 805,46	0,03 %	98,29 %
6.2.2.2	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	M2	16,82	R\$ 47,18	R\$ 770,01	0,03 %	98,72 %
5.9.4.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERIAS 0,400,400,4 M. AF_12/2020	UNID.	3,00	R\$ 253,81	R\$ 761,42	0,03 %	98,25 %
4.12.1.2	REGISTRO DE GAVETA C/CANALETA CROMADA D= 25mm (1")	UNID	6,00	R\$ 126,69	R\$ 760,16	0,03 %	98,28 %
11.3.1.1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento	M2	16,00	R\$ 46,97	R\$ 751,57	0,03 %	98,31 %
5.15.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_08/2014	M2	228,57	R\$ 3,27	R\$ 747,05	0,03 %	98,33 %
3.1	Placa de obra em lona com ingresso digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x 20cm e escoramento, instalação - Rev 02 - 09/2021	UNID.	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	0,03 %	98,36 %
9.4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7x20x20CM E ARGAMASSA DE ASFALTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	5,20	R\$ 141,76	R\$ 737,13	0,03 %	98,39 %
5.7.5	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	7,90	R\$ 93,65	R\$ 739,87	0,03 %	98,42 %
5.1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	14,81	R\$ 48,48	R\$ 718,01	0,03 %	98,45 %
9.2.3.1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	M2	14,74	R\$ 49,09	R\$ 723,59	0,03 %	98,47 %
5.12.2.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	30,00	R\$ 23,85	R\$ 715,50	0,03 %	98,50 %
6.12.2.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	30,00	R\$ 23,85	R\$ 715,50	0,03 %	98,53 %
6.14.3.1	PINTURA FUNDI NIVELADOR ALQUILICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	33,07	R\$ 21,09	R\$ 697,26	0,03 %	98,55 %
6.13.7	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POUDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	2,00	R\$ 350,38	R\$ 700,76	0,03 %	98,58 %
4.11.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 150 X 407 CM, EM PVC 2*2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UNID	24,00	R\$ 28,90	R\$ 693,60	0,03 %	98,61 %
6.5.1.6	RIFLO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	14,00	R\$ 48,59	R\$ 680,31	0,03 %	98,63 %
5.4.2	VERGA MOLDADE IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	13,80	R\$ 48,44	R\$ 678,35	0,03 %	98,66 %
5.13.2	RACIA DE LOUÇA BRANCA C/CANALETA ACOPLADA	UNID	1,20	R\$ 565,22	R\$ 678,22	0,03 %	98,68 %
4.9.5.1	ATERRAMENTO COMPLETO C/ MASTE COPPERWELD 3/4" X 2,00M	UNID.	2,00	R\$ 339,05	R\$ 678,10	0,03 %	98,71 %
5.3.5.1	ATERRAMENTO COMPLETO C/ MASTE COPPERWELD 3/4" X 2,00M	UNID.	2,00	R\$ 339,05	R\$ 641,89	0,02 %	98,73 %
5.12.1.2	REGISTRO DE GAVETA C/CANALETA CROMADA D= 25mm (1")	UNID	5,00	R\$ 126,69	R\$ 633,45	0,02 %	98,76 %

5.2.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M2	21,68	R\$ 29,10	R\$ 630,99	0,02 %	98,80 %
6.13.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	UNID	2,00	R\$ 315,38	R\$ 630,76	0,02 %	98,80 %
9.1.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	45,28	R\$ 13,83	R\$ 626,12	0,02 %	98,85 %
6.2.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M2	21,36	R\$ 29,10	R\$ 621,68	0,02 %	98,87 %
5.12.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	30,00	R\$ 20,35	R\$ 610,59	0,02 %	98,90 %
5.12.2.5	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	UNID	2,00	R\$ 300,53	R\$ 601,06	0,02 %	98,92 %
6.9.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	226,40	R\$ 2,62	R\$ 593,22	0,02 %	98,94 %
6.14.4.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	28,52	R\$ 20,71	R\$ 590,71	0,02 %	98,95 %
4.12.3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	M	40,00	R\$ 14,66	R\$ 586,54	0,02 %	98,99 %
5.9.1.1	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	UNID	1,00	R\$ 578,00	R\$ 578,00	0,02 %	99,01 %
6.5.2.5	Peitoril de concreto armado com grade de largura 13 cm	M	13,00	R\$ 43,34	R\$ 563,47	0,02 %	99,05 %
6.9.1.2	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UNID	4,00	R\$ 143,40	R\$ 565,59	0,02 %	99,05 %
5.9.2.5	Luminária plafon (toprepar) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G - Light ou similar	UNID	11,00	R\$ 51,76	R\$ 569,36	0,02 %	99,07 %
9.2.3.3	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	31,35	R\$ 18,65	R\$ 583,71	0,02 %	99,09 %
5.9.2.4	LAMPADA LED DE 20 W SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	11,00	R\$ 49,00	R\$ 539,00	0,02 %	99,11 %
6.9.2.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICIDADE EMBUTIDO EM RASGOS NAS FAIXEIS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 11/2022	UNID	4,00	R\$ 134,54	R\$ 538,15	0,02 %	99,13 %
6.14.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014	M2	161,78	R\$ 3,27	R\$ 528,75	0,02 %	99,15 %
4.11.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UNID	24,00	R\$ 21,78	R\$ 522,66	0,02 %	99,17 %
6.14.3.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO, AF. 01/2021	M2	33,07	R\$ 15,66	R\$ 518,00	0,02 %	99,17 %
5.15.3.3	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO), AF. 03/2020	M2	18,92	R\$ 26,98	R\$ 510,42	0,02 %	99,19 %
6.4.3	CONTRAVERGA MOLDADEA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2026	M	13,70	R\$ 37,12	R\$ 508,54	0,02 %	99,23 %
5.10.2.2	PEITORIL DE GRANITO Lx 15 cm	M	5,40	R\$ 93,65	R\$ 505,74	0,02 %	99,23 %
6.8.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100 A	UNID	1,00	R\$ 501,00	R\$ 501,00	0,02 %	99,24 %
9.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	6,22	R\$ 78,51	R\$ 488,36	0,02 %	99,28 %
9.2.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	1,75	R\$ 270,72	R\$ 473,76	0,02 %	99,30 %
11.3.2.4	CONCRETO FCC + 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	1,04	R\$ 460,26	R\$ 478,67	0,02 %	99,31 %
11.3.1.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	34,37	R\$ 13,83	R\$ 475,26	0,02 %	99,31 %
2.4	REMOCÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	165,00	R\$ 2,82	R\$ 465,61	0,02 %	99,34 %
5.13.8	Conj. de embutir, circular, CELITE 10129 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e torneira cromada e torneira - Rev.02	UNID	1,00	R\$ 472,13	R\$ 472,13	0,02 %	99,35 %
10.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDEIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 600L. AF. 10/2022	M2	65,24	R\$ 7,03	R\$ 458,66	0,02 %	99,37 %
11.2.4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M2	15,84	R\$ 29,10	R\$ 461,02	0,02 %	99,39 %
5.15.3.1	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO EM MADEIRA. AF. 01/2021	M2	21,52	R\$ 21,09	R\$ 453,80	0,02 %	99,41 %
6.12.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	22,00	R\$ 20,35	R\$ 447,77	0,02 %	99,42 %
5.13.6	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3/2" x 1/2", DE "56 X 33 X 13" CM	UNID	2,00	R\$ 226,50	R\$ 453,00	0,02 %	99,46 %
9.1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	8,75	R\$ 48,48	R\$ 424,21	0,02 %	99,46 %
10.3.8	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	20,30	R\$ 20,71	R\$ 420,46	0,02 %	99,47 %
5.12.4.7	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UNID	1,00	R\$ 411,00	R\$ 411,00	0,02 %	99,49 %
5.13.9	BANDEJA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CURVA INTEGRADA, INCLUSIVE SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA, CROMADA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UNID	1,00	R\$ 403,33	R\$ 403,33	0,02 %	99,50 %
4.1.4	REATRISSO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	13,57	R\$ 28,67	R\$ 389,01	0,01 %	99,52 %
9.2.2.2	Fôrma plana para vigas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	M2	8,24	R\$ 47,18	R\$ 388,78	0,01 %	99,55 %
5.12.2.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	12,00	R\$ 31,28	R\$ 375,33	0,01 %	99,55 %
9.8.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014	M2	114,82	R\$ 3,27	R\$ 375,27	0,01 %	99,56 %
5.15.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014	M2	112,05	R\$ 3,27	R\$ 366,22	0,01 %	99,58 %
11.3.2.1	Fôrma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 10 usos, inclusive escoramento	KM2	8,70	R\$ 39,50	R\$ 343,68	0,01 %	99,59 %
11.3.2.3	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	20,72	R\$ 16,65	R\$ 345,04	0,01 %	99,60 %
5.15.3.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO, AF. 01/2021	M2	21,52	R\$ 15,66	R\$ 337,08	0,02 %	99,61 %
5.13.5	Torneira p/ pia cozinha dn=1/2" (Linha Standard, Deca, ref. 1150-C39 ou similar)	UNID	2,00	R\$ 168,50	R\$ 337,00	0,01 %	99,63 %
4.13.4	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UNID	4,00	R\$ 76,23	R\$ 304,93	0,01 %	99,64 %
6.12.2.5	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	UNID	1,00	R\$ 300,53	R\$ 300,53	0,01 %	99,65 %
4.12.1.6	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL). AF. 02/2022	M3	4,00	R\$ 74,01	R\$ 296,04	0,01 %	99,66 %
11.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	3,63	R\$ 78,51	R\$ 285,01	0,01 %	99,67 %
6.11.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UNID	10,00	R\$ 28,90	R\$ 289,00	0,01 %	99,68 %
11.3.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	1,04	R\$ 270,72	R\$ 281,55	0,01 %	99,69 %
4.9.1.2	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UNID	2,00	R\$ 143,40	R\$ 286,79	0,01 %	99,70 %
3.2.2	Placa de inibição de vibração de obra em alumínio 0,15 x 0,28 m	UNID	1,00	R\$ 278,67	R\$ 278,67	0,01 %	99,71 %
4.12.2.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 30 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UNID	6,00	R\$ 45,28	R\$ 271,66	0,01 %	99,72 %
4.13.5	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UNID	24,00	R\$ 11,03	R\$ 264,68	0,01 %	99,73 %
9.2.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M2	9,04	R\$ 29,10	R\$ 263,11	0,01 %	99,74 %
5.12.1.2	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPIA CROMADA D= 25mm (1")	UNID	2,00	R\$ 126,69	R\$ 253,39	0,01 %	99,75 %
5.11.5	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PÓS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 PE	UNID	1,00	R\$ 248,83	R\$ 248,83	0,01 %	99,76 %
6.11.5	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PÓS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 PE	UNID	1,00	R\$ 248,83	R\$ 248,83	0,01 %	99,77 %
4.9.5.2	CABO COBRE NU 16MM ²	M	10,00	R\$ 23,57	R\$ 235,69	0,01 %	99,78 %
6.11.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UNID	10,00	R\$ 21,78	R\$ 217,78	0,01 %	99,79 %
5.4.3	CONTRAVERGA MOLDADEA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2026	M	5,80	R\$ 37,12	R\$ 215,29	0,01 %	99,80 %
10.3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014	M2	65,24	R\$ 3,27	R\$ 213,23	0,01 %	99,81 %
5.14.3	LAJE PRÉ-MOLDADEA UNID-REGIONAL, BARRIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO E M. CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B+4). AF. 11/2020_PA	M2	1,00	R\$ 209,92	R\$ 209,92	0,01 %	99,81 %
5.14.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 90X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. JF. 12/2021	M ³	1,80	R\$ 112,87	R\$ 203,17	0,01 %	99,82 %
5.14.2	POSTO DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUI, BATERIAS E FERRAGENS	M2	0,50	R\$ 379,66	R\$ 189,83	0,01 %	99,83 %
6.12.2.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	6,00	R\$ 31,28	R\$ 187,67	0,01 %	99,84 %
6.9.5.2	CABO COBRE NU 16MM ²	M	8,00	R\$ 23,57	R\$ 188,55	0,01 %	99,84 %
5.11.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UNID	6,00	R\$ 28,90	R\$ 173,40	0,01 %	99,85 %
4.9.1.3	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275V	UNID	2,00	R\$ 98,45	R\$ 176,90	0,01 %	99,86 %
4.9.5.4	Conector em laço tipo miligra para cabos 16 - 50 mm ² (SPDA)	UNID	6,00	R\$ 27,00	R\$ 162,00	0,01 %	99,86 %
6.13.1	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UNID	2,00	R\$ 76,23	R\$ 152,47	0,01 %	99,87 %

1216
Proc. Nº 007/24

8.5	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UNID	2,00	R\$ 74,01	R\$ 148,02	0,01 %	99,87 %
6.12.3.3	Caixa de Inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	UNID	1,00	R\$ 144,05	R\$ 144,05	0,01 %	99,88 %
5.9.1.2	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UNID	1,00	R\$ 141,40	R\$ 141,40	0,01 %	99,89 %
5.14.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUGAS. AF. 08/2024	M2	3,60	R\$ 38,69	R\$ 139,29	0,01 %	99,90 %
5.12.2.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UNID	3,00	R\$ 45,28	R\$ 135,83	0,01 %	99,90 %
5.11.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UNID	6,00	R\$ 21,78	R\$ 130,67	0,00 %	99,90 %
5.14.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, L=4MM. AF. 09/2023	M2	1,00	R\$ 122,78	R\$ 122,78	0,00 %	99,90 %
7.9	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom d=80mm	UNID	6,00	R\$ 19,95	R\$ 119,88	0,00 %	99,91 %
4.9.1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UNID	10,00	R\$ 11,88	R\$ 118,77	0,00 %	99,91 %
4.9.1.3	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 25mm (3/4")	M	10,00	R\$ 11,71	R\$ 117,15	0,00 %	99,92 %
5.9.5.2	CAPO COBRE N11 16MM2	M	5,00	R\$ 23,57	R\$ 117,84	0,00 %	99,92 %
4.9.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UNID	8,00	R\$ 11,88	R\$ 95,02	0,00 %	99,93 %
5.9.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UNID	8,00	R\$ 11,88	R\$ 95,02	0,00 %	99,93 %
6.9.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UNID	8,00	R\$ 11,88	R\$ 95,02	0,00 %	99,93 %
6.9.5.3	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 25mm (3/4")	M	8,00	R\$ 11,71	R\$ 93,72	0,00 %	99,94 %
6.12.2.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UNID	2,00	R\$ 45,28	R\$ 90,55	0,00 %	99,94 %
6.1.4	REATERO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3,00	R\$ 28,97	R\$ 86,90	0,00 %	99,94 %
5.9.1.3	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60MA - 275v	UNID	1,00	R\$ 85,45	R\$ 85,45	0,00 %	99,95 %
6.9.1.3	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60MA - 275v	UNID	1,00	R\$ 85,45	R\$ 85,45	0,00 %	99,95 %
4.1.1.4	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	UNID	4,00	R\$ 20,87	R\$ 83,48	0,00 %	99,95 %
6.9.5.4	Conector em latão tipo minigar, para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	UNID	3,00	R\$ 27,00	R\$ 81,00	0,00 %	99,96 %
5.13.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	UNID	7,00	R\$ 13,03	R\$ 77,20	0,00 %	99,96 %
7.8	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1/2" X 1" (50X32mm)	UNID	5,00	R\$ 15,18	R\$ 75,91	0,00 %	99,96 %
5.13.1	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UNID	1,00	R\$ 76,23	R\$ 76,23	0,00 %	99,96 %
5.12.2.6	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UNID	1,00	R\$ 74,01	R\$ 74,01	0,00 %	99,97 %
6.12.2.6	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UNID	1,00	R\$ 74,01	R\$ 74,01	0,00 %	99,97 %
7.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UNID	1,00	R\$ 65,33	R\$ 65,33	0,00 %	99,97 %
4.12.3.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UNID	10,00	R\$ 5,85	R\$ 58,54	0,00 %	99,98 %
5.9.5.3	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 25mm (3/4")	M	5,00	R\$ 11,71	R\$ 58,57	0,00 %	99,98 %
5.1.4	REATERO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	2,00	R\$ 28,67	R\$ 57,33	0,00 %	99,98 %
5.9.5.4	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	UNID	2,00	R\$ 27,00	R\$ 54,00	0,00 %	99,98 %
5.12.8	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	M2	3,60	R\$ 14,30	R\$ 51,60	0,00 %	99,99 %
5.13.7	CHUVEIRO DUCHA CROMADO 1/2"	UNID	1,00	R\$ 51,40	R\$ 51,40	0,00 %	99,99 %
6.9.1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UNID	4,00	R\$ 11,88	R\$ 47,51	0,00 %	99,99 %
5.14.9	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF. 04/2023	M2	3,60	R\$ 12,95	R\$ 46,62	0,00 %	99,99 %
6.13.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	UNID	4,00	R\$ 11,03	R\$ 44,11	0,00 %	99,99 %
7.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 30 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UNID	1,00	R\$ 41,91	R\$ 41,91	0,00 %	99,99 %
7.5	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UNID	1,00	R\$ 34,18	R\$ 34,18	0,00 %	99,99 %
5.14.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 200L. AF. 10/2022	M2	3,60	R\$ 7,03	R\$ 25,31	0,00 %	99,99 %
6.12.3.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	1,00	R\$ 23,85	R\$ 23,85	0,00 %	100,00 %
5.9.1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UNID	2,00	R\$ 11,88	R\$ 23,75	0,00 %	100,00 %
5.1.1.4	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	UNID	1,00	R\$ 20,87	R\$ 20,87	0,00 %	100,00 %
6.1.1.4	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	UNID	1,00	R\$ 20,87	R\$ 20,87	0,00 %	100,00 %
7.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UNID	1,00	R\$ 20,19	R\$ 20,19	0,00 %	100,00 %
6.12.3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	M	1,00	R\$ 14,66	R\$ 14,66	0,00 %	100,00 %
5.14.7	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014	M2	3,60	R\$ 3,27	R\$ 11,77	0,00 %	100,00 %
6.12.3.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UNID	1,00	R\$ 5,85	R\$ 5,85	0,00 %	100,00 %
				VALOR ORÇAMENTO	R\$ 3.448.874,42		100,00 %
				VALOR DO TOTAL	R\$ 847.386,11		
				VALOR TOTAL	R\$ 3.198.140,53		

Assinado de forma digital por HERIKA MENDONÇA: 80703577387
MENDONÇA: 80703577387
Dados: 2024.03.26 16:03:37 -03'00'

Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER: 97816341
SERENO MOREIRA SCRIVINER: 97816341
Dados: 2024.03.26 16:09:03 -03'00'




Cronograma Escalafinancieiro															
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total Parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 62.966,16	R\$ 62.966,16												100,00%
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R\$ 40.243,63													100,00%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 51.470,98													100,00%
4	BLOCOS SALAS DE AULA	R\$ 1.337.957,06	10,30%	29,80%	37,40%	15,70%	6,80%								100,00%
5	BLOCO COZINHA	R\$ 358.024,77	8,60%	34,55%	36,30%	16,75%	3,80%								100,00%
6	BLOCO ADMINISTRAÇÃO	R\$ 353.863,67	9,30%	30,00%	37,80%	18,00%	4,80%								100,00%
7	REDE DE ABASTECIMENTO	R\$ 15.139,16						30,00%	50,00%	20,00%					100,00%
8	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 29.115,66						30,00%	50,00%	20,00%					100,00%
9	MURO E FACHADA	R\$ 148.197,90								40,00%	60,00%				100,00%
10	PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 75.623,97								40,00%	60,00%				100,00%
11	MURO DO ESTACIONAMENTO EXTERNO	R\$ 160.995,94										40,00%	60,00%		100,00%
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 9.275,54													100,00%
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 647.266,11													100,00%
R\$ ORÇAMENTO INDIVIDUAL		R\$ 3.290.340,33													
R\$ ORÇAMENTO ACUMULADO															
% ORÇAMENTO ACUMULADO			9,38%	33,93%	63,11%	76,94%	80,88%	84,82%	86,45%	86,45%	91,15%	94,15%	94,15%	94,15%	100,00%

Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER032 97816341

Assinado de forma digital por HERIKA SILVA MENDONÇA:8070357 80703577387

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.



Ofício nº 049/2024 – CPL/PMCH

Chapadinha-Ma, 26 de Março de 2024.

Ao

Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Chapadinha
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Prezados,

Estamos encaminhando em anexo os autos da documentação Atestados de Capacidade Técnica e Proposta de Preços oriundos do **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 007/2024**, que teve a empresa: **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA**, para análise e parecer técnico deste Setor de Engenharia, para que assim possa ser verificado a exequibilidade/inexequibilidade, conforme previsto § 1º do Art. 48 da Lei nº8.666/93.

A Comissão Permanente de Licitação fica no aguardo de sua apreciação e parecer para que assim possamos dar prosseguimento aos demais atos legais deste procedimento licitatório.

Atenciosamente,



Luciano de Souza Gomes
Presidente da CPL



Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da habilitação técnica da concorrência pública
N.º 007/2024

Em resposta ao ofício nº 049/2024 – CPL/PMCH referente a Concorrência Pública nº 007/2024 (Processo Administrativo nº 0633/2024) do dia 26 de março de 2024 objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção da U.I João Gomes no município de Chapadinho – MA.

Para análise da documentação técnica seguimos diretrizes de acordo com o edital no item 13.2 – qualificação técnica, sendo que a empresa abaixo listada foi para análise de sua documentação:

EMPRESA: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.175.218/0001-87

Analisando os itens de maior relevância e suas quantidades mínimas contidas no edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 007/2024 constatamos que:

A empresa ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou em seus atestados de capacidade técnica no que diz respeito aos serviços de maior relevância em **desacordo** com o edital no item 13.2 - Qualificação Técnica, C.1 e C.2 em serviços e quantidades aceitáveis.

A empresa não apresentou quantidade suficiente referente ao item abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT. MINIMA
5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	988,67

1. Análise da proposta inexecutável:

Valor orçado pela administração: R\$ 3.469.460,30 (três milhões quatrocentos e sessenta e nove mil quatrocentos e sessenta reais e trinta centavos)


Valor da empresa: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA R\$ 3.290.140,53 (três milhões duzentos e noventa mil cento e quarenta reais e cinquenta e três centavos).

Art 59 : lei 14.133/2021

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexecutáveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

Valor orçado pela administração: R\$ 3.469.460,30
75% de 3.469.460,30 = R\$ 2.602.095,23

Adalberto Paz Nunes
CREMOP 110.313.774-3
Instituto CMB



Qualquer valor considerado abaixo de R\$ 2.602.095,23 (dois milhões seiscentos e dois mil noventa e cinco reais e vinte e três centavos) **será considerado manifestadamente inexecutável.**

A proposta técnica apresentada pela empresa ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA no valor de R\$ 3.290.140,53 (três milhões duzentos e noventa mil cento e quarenta reais e cinquenta e três centavos), **não é inexecutável.**

Porém a empresa apresentou em sua tabela de composição de encargos sociais valores divergentes de encargos do grupo D.

O correto para D1: $11 \times 48,43\% = 5,33\%$ (horista) e $11 \times 18,88\% = 2,08\%$ (mensalista)

O correto D2 para horista: $(11 \times 0,11\% = 0,0121 + 8 \times 4,58\% = 0,3664) = 0,38\%$ (horista)

Totalizando valor correto geral da tabela de encargos sociais com desoneração de 74,36% (horista) e 39,21% (mensalista) para empresa optante do simples nacional.

Concluimos que:

Após a análise da habilitação técnica da empresa ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA no valor de R\$ 3.290.140,53 (três milhões duzentos e noventa mil cento e quarenta reais e cinquenta e três centavos) constatamos que a mesma não apresentou em seus atestados de capacidade técnica os serviços de maior relevância e suas quantidades mínimas aceitáveis e sua proposta de preço não é inexecutável, porém apresentou divergências de valores no grupo D na tabela de encargos sociais. Podemos concluir que a habilitação técnica apresentada pela empresa ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA encontra-se **em desacordo** com o edital da referida Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2024.


Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Chapadinho para tomar as devidas providências cabíveis.

Chapadinho-MA, 02 de abril de 2024.



Edvaldo Paz Nunes
CREA 110.313.774-3
Instituto de Engenharia Civil

Edvaldo Paz Nunes
Eng. Civil
CREA 110.313.774-3
Setor de Engenharia
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Chapadinho/MA



ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Concorrência por Menor Preço - 007/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONSTRUÇÃO DA U.I. JOÃO GOMES MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA	3.469.460,30	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
01/03/2024 - 17:39	EDITAL CONC 007-2024 ESCOLA JOAO GOMES.pdf
26/03/2024 - 12:36	parecer técnico - conc 007 taurus.pdf
03/04/2024 - 10:11	Parecer técnico conc 007 Abreu.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
15/03/2024 - 12:28:03	Negociação aberta para o processo 007/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/03/2024 - 13:01:25	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/03/2024 - 10:18:28	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/03/2024 - 15:33:00	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/03/2024 - 09:39:12	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2024 - 12:26:02	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2024 - 14:37:41	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Construção da U.I. João Gomes município de Chapadinha/MA	ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	N/C	N/C	3.290.140,53	1	3.290.140,53

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reintegrado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.



01s 1222
 Proc. Nº 007/24
 ASS: 

Declaração de Acessibilidade

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Construção da U.I. João Gomes município de Chapadinha/MA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JOÃO PIRES AMORIM	064.595.953-72	12/03/2024 - 07:36:07	N/C	N/C	1	R\$3.400.000,00	R\$ 3.400.000,00	Sim
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21.763.372/0001-40	14/03/2024 - 09:38:05	N/C	N/C	1	R\$3.469.460,30	R\$ 3.469.460,30	Sim
ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	00.175.218/0001-87	14/03/2024 - 16:38:53	N/C	N/C	1	R\$3.469.000,00	R\$ 3.469.000,00	Sim
CONSTRUTORA TAURUS EIRELI	42.092.474/0001-50	14/03/2024 - 17:33:34	N/C	N/C	1	R\$3.469.460,30	R\$ 3.469.460,30	Sim
ROBERTO CONSTRUTORA LTDA	06.311.813/0001-89	14/03/2024 - 19:28:34	N/C	N/C	1	R\$3.295.987,29	R\$ 3.295.987,29	Sim
PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	29.786.317/0001-87	14/03/2024 - 22:29:05	N/C	N/C	1	R\$2.602.095,22	R\$ 2.602.095,22	Não
VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	42.764.435/0001-52	14/03/2024 - 22:50:37	N/C	N/C	1	R\$2.602.722,18	R\$ 2.602.722,18	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUTORA TAURUS EIRELI	42.092.474/0001-50	90 dias
ROBERTO CONSTRUTORA LTDA	06.311.813/0001-89	90 dias
VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	42.764.435/0001-52	90 dias
ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	00.175.218/0001-87	90 dias
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21.763.372/0001-40	90 dias
JOÃO PIRES AMORIM	064.595.953-72	180 dias
PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	29.786.317/0001-87	90 dias

Lances Enviados

0001 - Construção da U.I. João Gomes município de Chapadinha/MA

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/03/2024 - 07:36:07	3.400.000,00 (proposta)	064.595.953-72 - JOÃO PIRES AMORIM	Cancelado - O licitante JOÃO PIRES AMORIM, possui Declaração em desacordo com o cadastro do portal, ficando assim desclassificada nesta licitação. 26/03/2024 14:36:03
14/03/2024 - 09:38:05	3.469.460,30 (proposta)	21.763.372/0001-40 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Empresa não cumpriu com o prazo de envio referente a solicitação realizada via chat, ficando desta forma desclassificada na licitação, concorrência 007/2024 26/03/2024 14:27:30
14/03/2024 - 16:38:53	3.469.000,00 (proposta)	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
14/03/2024 - 17:33:34	3.469.460,30 (proposta)	42.092.474/0001-50 - CONSTRUTORA TAURUS EIRELI	Cancelado - Em análise verificamos que a empresa CONSTRUTORA TAURUS EIRELI não cumpriu com o subitem 9.10.1. por não cumprir com a comprovação de (fiscais estaduais). Ficando assim desclassificada nesta licitação (CONCORRÊNCIA Nº 005/2024). Segue em anexo o parecer técnico do setor de engenharia acerca da análise de sua proposta de preços. 26/03/2024 12:25:22
14/03/2024 - 19:28:34	3.295.987,29 (proposta)	06.311.813/0001-89 - ROBERTO CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Solicitamos da nova errematante ROBERTO CONSTRUTORA LTDA que no prazo de até 02,(duas) horas encaminhe em campo indicado documentação de habilitação e proposta de preços no valor adequado vencedor. Sob pena de desclassificação caso não cumpra o prazo estabelecido 21/03/2024 15:31:27
14/03/2024 - 22:29:05	2.602.095,22 (proposta)	29.786.317/0001-87 - PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Não houve cumprimento da empresa PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA referente a solicitação para apresentação de documentação de habilitação e proposta de preços no tempo estabelecido em sistema. 21/03/2024 14:39:48





14/03/2024 - 22:50:37 2.602.722,18 (proposta) 42.764.435/0001-52 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Não cumprimento dos seguintes itens por parte da empresa VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA na forma que segue: 13.4.6. Apresentar fotos da fachada e interior da empresa, acompanhada de Declaração de localização e funcionamento com (Georreferenciadas) que indique todos os dados pertinentes (endereço, cidade, estado, CEP, ponto de referência e telefone). O item é de ordem obrigatória e visa tão somente à comprovação de estrutura mínima, estoque e capacidade técnico-funcional da empresa em cumprir o objeto da presente licitação, impedindo assim empresas "fantasmas" ou qualquer outro tipo de fraude; 9.10.4. declaração em modelo próprio com alíquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado pelo contador responsável da empresa; 13.2.2. Declaração do licitante de que contratará pessoas presas ou egressos acompanhados de certidão/declaração emitida pelo órgão responsável pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018. Quanto a sua proposta de preços após análise técnica do setor de engenharia concluímos que a proposta técnica apresentada pela empresa VJMIGUEL ENGENHARIA LTDA no valor de R\$ 523.215,00 (quinhentos e vinte e três mil duzentos e quinze reais), é considerado inexequível de acordo com o item 8.3.2 do edital da concorrência pública no 005/2024, estando assim sua qualificação técnica em desacordo com o edital. 20/03/2024 17:24:07

15/03/2024 - 11:42:02 3.157.208,87 21.763.372/0001-40 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Empresa não cumpriu com o prazo de envio referente a solicitação realizada via chat, ficando desta forma desclassificada na licitação, concorrência 007/2024 26/03/2024 14:27:30

15/03/2024 - 11:43:00 3.465.000,00 00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

Válido

15/03/2024 - 11:49:27 3.314.508,23 42.092.474/0001-50 - CONSTRUTORA TAURUS EIRELI

Cancelado - Em análise verificamos que a empresa CONSTRUTORA TAURUS EIRELI não cumpriu com o subitem 9.10.1. por não cumprir com a comprovação de (fiscais estaduais). Ficando assim desclassificada nesta licitação (CONCORRÊNCIA Nº 005/2024). Segue em anexo o parecer técnico do setor de engenharia acerca da análise de sua proposta de preços. 26/03/2024 12:25:22

15/03/2024 - 11:53:34 3.150.208,80 06.311.813/0001-89 - ROBERTO CONSTRUTORA LTDA

Cancelado - Solicitamos da nova errematante ROBERTO CONSTRUTORA LTDA que no prazo de até 02 (duas) horas encaminhe em campo indicado documentação de habilitação e proposta de preços no valor adequado vencedor. Sob pena de desclassificação caso não cumpra o prazo estabelecido 21/03/2024 15:31:27

15/03/2024 - 11:58:27 3.074.366,92 42.092.474/0001-50 - CONSTRUTORA TAURUS EIRELI

Cancelado - Em análise verificamos que a empresa CONSTRUTORA TAURUS EIRELI não cumpriu com o subitem 9.10.1. por não cumprir com a comprovação de (fiscais estaduais). Ficando assim desclassificada nesta licitação (CONCORRÊNCIA Nº 005/2024). Segue em anexo o parecer técnico do setor de engenharia acerca da análise de sua proposta de preços. 26/03/2024 12:25:22

15/03/2024 - 12:00:54 3.050.366,80 06.311.813/0001-89 - ROBERTO CONSTRUTORA LTDA

Cancelado - Solicitamos da nova errematante ROBERTO CONSTRUTORA LTDA que no prazo de até 02 (duas) horas encaminhe em campo indicado documentação de habilitação e proposta de preços no valor adequado vencedor. Sob pena de desclassificação caso não cumpra o prazo estabelecido 21/03/2024 15:31:27

15/03/2024 - 12:06:37 2.602.095,21 (lance oculto) 42.764.435/0001-52 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Não cumprimento dos seguintes itens por parte da empresa VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA na forma que segue: 13.4.6. Apresentar fotos da fachada e interior da empresa, acompanhada de Declaração de localização e funcionamento com (Georreferenciadas) que indique todos os dados pertinentes (endereço, cidade, estado, CEP, ponto de referência e telefone). O item é de ordem obrigatória e visa tão somente à comprovação de estrutura mínima, estoque e capacidade técnico-funcional da empresa em cumprir o objeto da presente licitação, impedindo assim empresas "fantasmas" ou qualquer outro tipo de fraude; 9.10.4. declaração em modelo próprio com alíquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado pelo contador responsável da empresa; 13.2.2. Declaração do licitante de que contratará pessoas presas ou egressos acompanhados de certidão/declaração emitida pelo órgão responsável pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018. Quanto a sua proposta de preços após análise técnica do setor de engenharia concluímos que a proposta técnica apresentada pela empresa VJMIGUEL ENGENHARIA LTDA no valor de R\$ 523.215,00 (quinhentos e vinte e três mil duzentos e quinze reais), é considerado inexequível de acordo com o item 8.3.2 do edital da concorrência pública no 005/2024, estando assim sua qualificação técnica em desacordo com o edital. 20/03/2024 17:24:07



FIS 1224
 Proc. Nº 00124
 ASS

15/03/2024 - 12:36:55

2.602.095,20 42.764.435/0001-52 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Não cumprimento dos seguintes itens por parte da empresa VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA na forma que segue: 13.4.6. Apresentar fotos da fachada e interior da empresa, acompanhada de Declaração de localização e funcionamento com (Georreferenciadas que indique todos os dados pertinentes (endereço, cidade, estado, CEP, ponto de referência e telefone). O item é de ordem obrigatória e visa tão somente à comprovação de estrutura mínima, estoque e capacidade técnico-funcional da empresa em cumprir o objeto da presente licitação, impedindo assim empresas "fantasmas" ou qualquer outro tipo de fraude; 9.10.4. declaração em modelo próprio com alíquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado pelo contador responsável da empresa; 13.2.2. Declaração do licitante de que contratará pessoas presas ou egressos acompanhados de certidão/declaração emitida pelo órgão responsável pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018. Quanto a sua proposta de preços após análise técnica do setor de engenharia concluímos que a proposta técnica apresentada pela empresa VJMIGUEL ENGENHARIA LTDA no valor de R\$ 523.215,00 (quinhentos e vinte e três mil duzentos e quinze reais), é considerado inexequível de acordo com o item 8.3.2 do edital da concorrência pública no 005/2024, estando assim sua qualificação técnica em desacordo com o edital. 20/03/2024 17:24:07

26/03/2024 - 16:18:17

3.290.140,53 00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	15/03/2024 - 14:18:51	42.764.435/0001-52 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	habilitação 007.pdf
0001	15/03/2024 - 14:18:51	42.764.435/0001-52 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	PROPOSTA CHAPADINHA - CE 007.pdf
0001	21/03/2024 - 17:30:16	06.311.813/0001-89 - ROBERTO CONSTRUTORA LTDA	09-PROPOSTA.zip
0001	22/03/2024 - 10:33:34	42.092.474/0001-50 - CONSTRUTORA TAURUS EIRELI	DOCUMENTAÇÃO CP 007 - OK.rar
0001	26/03/2024 - 16:18:51	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	HABILITAÇÃO E PROPOSTA.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
20/03/2024 - 17:24:07	VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	42.764.435/0001-52	Abrangendo todo o processo
<p>Não cumprimento dos seguintes itens por parte da empresa VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA na forma que segue: 13.4.6. Apresentar fotos da fachada e interior da empresa, acompanhada de Declaração de localização e funcionamento com (Georreferenciadas) que indique todos os dados pertinentes (endereço, cidade, estado, CEP, ponto de referência e telefone). O item é de ordem obrigatória e visa tão somente à comprovação de estrutura mínima, estoque e capacidade técnico-funcional da empresa em cumprir o objeto da presente licitação, impedindo assim empresas "fantasmas" ou qualquer outro tipo de fraude; 9.10.4. declaração em modelo próprio com alíquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado pelo contador responsável da empresa; 13.2.2. Declaração do licitante de que contratará pessoas presas ou egressos acompanhados de certidão/declaração emitida pelo órgão responsável pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018. Quanto a sua proposta de preços após análise técnica do setor de engenharia concluímos que a proposta técnica apresentada pela empresa VJMIGUEL ENGENHARIA LTDA no valor de R\$ 523.215,00 (quinhentos e vinte e três mil duzentos e quinze reais), é considerado inexequível de acordo com o item 8.3.2 do edital da concorrência pública no 005/2024, estando assim sua qualificação técnica em desacordo com o edital.</p>			
21/03/2024 - 14:39:48	PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	29.786.317/0001-87	Abrangendo todo o processo
<p>Não houve cumprimento da empresa PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA referente a solicitação para apresentação de documentação de habilitação e proposta de preços no tempo estabelecido em sistema.</p>			
26/03/2024 - 12:25:22	CONSTRUTORA TAURUS EIRELI	42.092.474/0001-50	Abrangendo todo o processo
<p>Em análise verificamos que a empresa CONSTRUTORA TAURUS EIRELI não cumpriu com o subitem 9.10.1. por não cumprir com a comprovação de (fiscais estaduais). Ficando assim desclassificada nesta licitação (CONCORRÊNCIA Nº 005/2024). Segue em anexo o parecer técnico do setor de engenharia acerca da análise de sua proposta de preços.</p>			
26/03/2024 - 14:27:30	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21.763.372/0001-40	Abrangendo todo o processo
<p>Empresa não cumpriu com o prazo de envio referente a solicitação realizada via chat, ficando desta forma desclassificada na licitação, concorrência 007/2024</p>			
26/03/2024 - 14:36:03	JOÃO PIRES AMORIM	064.595.953-72	Abrangendo todo o processo
<p>O licitante JOÃO PIRES AMORIM, possui Declaração em desacordo com o cadastro do portal, ficando assim desclassificada nesta licitação.</p>			

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
21/03/2024 - 15:32:21	ROBERTO CONSTRUTORA LTDA	06.311.813/0001-89	Item 0001 - Construção da U.I. João Gomes município de Chapadinha/MA
<p>Houve erro na informação indicada em ata</p>			
12/04/2024 - 09:48:27	ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	00.175.218/0001-87	Item 0001 - Construção da U.I. João Gomes município de Chapadinha/MA





Licitante leve seu recurso aceito, por meio da autoridade competente que apresentou decisão no dia 11/04/2024. Ficando assim esta empresa reabilitada nesta licitação.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
12/04/2024 - 09:59	15/04/2024 - 18:00	18/04/2024 - 18:00

0001 - Construção da U.I. João Gomes município de Chapadinha/MA

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	03/04/2024 - 10:16:12	Prezados, bom dia. Informamos que apresentaremos peça recursal acerca do status de desclassificação de nossa empresa no processo em questão.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	08/04/2024 - 16:58:38	PREZADO PREGOEIRO, BOA TARDE. SEGUE NOSSA PEÇA RECURSAL COM RESPECTIVAS DOCUMENTAÇÕES COMPONENTES CONFORME PRAZO DETERMINADO. RECURSO ADMINISTRATIVO_ABREU_CONC_007_2024.zip.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
18/04/2024 - 18:11:31	conforme resultado apresentando constante neste processo.

Chat

Data	Apelido	Frase
01/03/2024 - 17:40:31	Sistema	Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: não se aplica.
15/03/2024 - 11:32:56	Presidente da Comissão	Bom dia senhores licitantes.
15/03/2024 - 11:36:35	Presidente da Comissão	Daremos inicio neste momento aos trabalhos relativos a Concorrência nº 007/2024, analisaremos inicialmente a análise das propostas de preços cadastradas no sistema. Desde já agradecemos a presença de todos.
15/03/2024 - 11:37:07	Presidente da Comissão	Daremos inicio a análise das propostas de preços cadastradas no sistema.
15/03/2024 - 11:37:09	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
15/03/2024 - 11:37:58	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
15/03/2024 - 11:37:58	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
15/03/2024 - 11:37:58	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
15/03/2024 - 11:37:58	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
15/03/2024 - 11:37:58	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
15/03/2024 - 11:41:09	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
15/03/2024 - 11:41:09	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa, porém o benefício foi desabilitado para o processo.
15/03/2024 - 11:56:09	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
15/03/2024 - 12:01:43	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/03/2024 às 12:06:43.
15/03/2024 - 12:01:43	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 3.050.366,80, R\$ 3.074.366,92, R\$ 3.157.208,87
15/03/2024 - 12:06:44	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 15/03/2024 às 12:06:43.
15/03/2024 - 12:06:44	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
15/03/2024 - 12:28:03	Sistema	O item 0001 teve como arrematante VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA -EPP/SS com lance de R\$ 2.602.095,21.
15/03/2024 - 12:28:03	Sistema	Iniciada a fase de negociação.





15/03/2024 - 12:28:36 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 15/03/2024 às 12:48

15/03/2024 - 12:36:55 Sistema O item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 2.602.095,20.

15/03/2024 - 12:46:03 Sistema O prazo de negociação foi encerrado pelo presidente de comissão.

15/03/2024 - 12:46:17 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 15/03/2024 às 12:56.

15/03/2024 - 13:01:26 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:01 do dia 15/03/2024.

15/03/2024 - 13:01:26 Sistema Motivo: Solicitamos da empresa VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA - EPP que nos envie no prazo de 02h documentação de habilitação e proposta de preços no valor arrematado, sob pena de desclassificação caso não cumpra o prazo aqui estabelecido de acordo com o ato convocatório.

15/03/2024 - 14:18:51 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

15/03/2024 - 16:09:52 Presidente da Comissão Sessão ficará suspensa para análise e validação da documentação de habilitação e proposta de preços da empresa VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA, sendo que passará também que sua proposta também passará por análise do setor de engenharia para emissão de parecer técnico. Retornaremos na terça feita 19/03/2024, às 11h para apresentação de nossas considerações. Obrigado a todos.

19/03/2024 - 10:26:17 Presidente da Comissão Bom dia senhores, sessão continua suspensa até às 17h de hoje, 19/03/2024.

19/03/2024 - 17:28:11 Presidente da Comissão Boa tarde senhores licitantes. Devido o processo ainda se encontrar em fase de análise esta sessão não teve seu retorno nos horários informados neste chat, desta forma fica adiado o retorno para 20/03/2024, às 16:30h.

20/03/2024 - 17:21:31 Presidente da Comissão Boa tarde senhores licitantes.

20/03/2024 - 17:21:36 Presidente da Comissão Faremos neste momentos nossas considerações acerca da análise da documentação de habilitação e proposta de preços da empresa VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA.

20/03/2024 - 17:23:29 Presidente da Comissão Não cumprimento dos seguintes itens por parte da empresa VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA na forma que segue: 13.4.6. Apresentar fotos da fachada e interior da empresa, acompanhada de Declaração de localização e funcionamento com (Georreferenciadas) que indique todos os dados pertinentes (endereço, cidade, estado, CEP, ponto de referência e telefone). O item é de ordem obrigatória e visa tão somente à comprovação de estrutura mínima, estoque e capacidade técnico-funcional da empresa em cumprir o objeto da presente licitação, impedindo assim empresas "fantasmas" 1D ou qualquer outro tipo de fraude; 9.10.4. declaração em modelo próprio com alíquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado pelo contador responsável da empresa; 13.2.2. Declaração do licitante de que contratará pessoas presas ou egressos acompanhados de certidão/declaração emitida pelo órgão responsável pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho... (CONTINUA)

20/03/2024 - 17:23:29 Presidente da Comissão (CONT. 1) externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018. Quanto a sua proposta de preços após análise técnica do setor de engenharia concluímos que a proposta técnica apresentada pela empresa VJMIGUEL ENGENHARIA LTDA no valor de R\$ 523.215,00 (quinhentos e vinte e três mil duzentos e quinze reais), é considerado inexequível de acordo com o item 8.3.2 do edital da concorrência pública no 005/2024, estando assim sua qualificação técnica em desacordo com o edital.

20/03/2024 - 17:24:07 Sistema O fornecedor VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.

20/03/2024 - 17:24:07 Sistema Motivo: Não cumprimento dos seguintes itens por parte da empresa VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA na forma que segue: 13.4.6. Apresentar fotos da fachada e interior da empresa, acompanhada de Declaração de localização e funcionamento com (Georreferenciadas) que indique todos os dados pertinentes (endereço, cidade, estado, CEP, ponto de referência e telefone). O item é de ordem obrigatória e visa tão somente à comprovação de estrutura mínima, estoque e capacidade técnico-funcional da empresa em cumprir o objeto da presente licitação, impedindo assim empresas "fantasmas" ou qualquer outro tipo de fraude; 9.10.4. declaração em modelo próprio com alíquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado pelo contador responsável da empresa; 13.2.2. Declaração do licitante de que contratará pessoas presas ou egressos acompanhados de certidão/declaração emitida pelo órgão responsável pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho... (CONTINUA)

20/03/2024 - 17:24:07 Sistema (CONT. 1) externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018. Quanto a sua proposta de preços após análise técnica do setor de engenharia concluímos que a proposta técnica apresentada pela empresa VJMIGUEL ENGENHARIA LTDA no valor de R\$ 523.215,00 (quinhentos e vinte e três mil duzentos e quinze reais), é considerado inexequível de acordo com o item 8.3.2 do edital da concorrência pública no 005/2024, estando assim sua qualificação técnica em desacordo com o edital.

20/03/2024 - 17:24:07 Sistema O fornecedor VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.

20/03/2024 - 17:24:07 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUOCOES LTDA com lance de R\$ 2.602.095,22.

20/03/2024 - 17:26:13 Presidente da Comissão Sessão ficará suspensa e daremos continuidade amanhã 21/03/2024, a partir das 08:30h. Obrigado a todos.

21/03/2024 - 08:33:25 Presidente da Comissão Bom dia senhores licitantes. Dentro de alguns instantes iniciaremos nossos trabalhos relativos a esta licitação.

21/03/2024 - 10:18:29 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:18 do dia 21/03/2024.

21/03/2024 - 10:18:29 Sistema Motivo: Solicitamos da nova errematante PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUOCOES LTDA que no prazo de até 02 (duas) horas encaminhe em campo indicado documentação de habilitação e proposta de preços no valor adequado vencedor. Sob pena de desclassificação caso não cumpra o prazo estabelecido em edital.

21/03/2024 - 14:39:48 Sistema O fornecedor PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUOCOES LTDA foi desclassificado no processo.

21/03/2024 - 14:39:48 Sistema Motivo: Não houve cumprimento da empresa PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUOCOES LTDA referente a solicitação para apresentação de documentação de habilitação e proposta de preços no tempo estabelecido em sistema.

21/03/2024 - 14:39:48 Sistema O fornecedor PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUOCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.

21/03/2024 - 14:39:48 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ROBERTO CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 3.050.366,80.

21/03/2024 - 15:31:27 Sistema O fornecedor ROBERTO CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.

21/03/2024 - 15:31:27 Sistema Motivo: Solicitamos da nova errematante ROBERTO CONSTRUTORA LTDA que no prazo de até 02 (duas) horas encaminhe em campo indicado documentação de habilitação e proposta de preços no valor adequado vencedor. Sob pena de desclassificação caso não cumpra o prazo estabelecido

21/03/2024 - 15:31:27 Sistema O fornecedor ROBERTO CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.

21/03/2024 - 15:31:27 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA TAURUS EIRELI com lance de R\$ 3.074.366,92.





21/03/2024 - 15:32:21 Sistema O fornecedor ROBERTO CONSTRUTORA LTDA foi reabilitado pelo presidente de comissão para o item 0001.

21/03/2024 - 15:32:21 Sistema Motivo: Houve erro na informação indicada em ata

21/03/2024 - 15:32:21 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ROBERTO CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 3.074.366,82.

21/03/2024 - 15:33:00 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:32 do dia 21/03/2024.

21/03/2024 - 15:33:00 Sistema Motivo: Solicitamos da nova errematante ROBERTO CONSTRUTORA LTDA que no prazo de até 02 (duas) horas encaminhe em campo indicado documentação de habilitação e proposta de preços no valor adequado vencedor. Sob pena de desclassificação caso não cumpra o prazo estabelecido

21/03/2024 - 17:30:16 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

21/03/2024 - 17:52:14 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do presidente de comissão.

21/03/2024 - 17:52:14 Sistema Motivo: Sessão ficará suspensa devido o horário de expediente, retornaremos amanhã 22/03/2024, a partir das 09:00h. Desde já agradecemos a todos.

22/03/2024 - 09:10:30 Sistema A sessão foi reaberta pelo presidente de comissão.

22/03/2024 - 09:10:30 Sistema Motivo: Continuidade dos trabalhos relativos a esta licitação.

22/03/2024 - 09:36:48 Presidente da Comissão A empresa ROBERTO CONSTRUTORA LTDA descumpriu a solicitação que fora realizada, na qual era devido encaminhar a PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, não cumprindo, dentro do prazo descrito, o envio da mesma. Ficando assim a empresa desclassificada.

22/03/2024 - 09:37:29 Sistema O fornecedor ROBERTO CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.

22/03/2024 - 09:37:29 Sistema Motivo: A empresa ROBERTO CONSTRUTORA LTDA descumpriu a solicitação que fora realizada, na qual era devido encaminhar a PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, não cumprindo, dentro do prazo descrito, o envio da mesma.

22/03/2024 - 09:37:29 Sistema O fornecedor ROBERTO CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.

22/03/2024 - 09:37:29 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA TAURUS EIRELI com lance de R\$ 3.074.366,92.

22/03/2024 - 09:39:12 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:39 do dia 22/03/2024.

22/03/2024 - 09:39:12 Sistema Motivo: Solicitamos da nova errematante CONSTRUTORA TAURUS EIRELI que no prazo de até 02 (duas) horas encaminhe em campo indicado documentação de habilitação e proposta de preços no valor adequado vencedor. Sob pena de desclassificação caso não cumpra o prazo estabelecido

22/03/2024 - 09:59:03 Presidente da Comissão RETIFICANDO a informação anterior quanto a empresa ROBERTO CONSTRUTORA LTDA. A empresa licitante ROBERTO CONSTRUTORA LTDA descumpriu a solicitação que fora realizada, na qual era devido encaminhar a PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, não cumprindo, dentro do prazo descrito, o envio da mesma. Porém não houve cumprimento da exigência editalícia quanto sua proposta, que reza o seguinte: TODAS AS PLANILHAS QUE COMPOEM A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÃO ESTAR ASSINADAS PELO ENGENHEIRO DA EMPRESA CONTENDO: NOME COMPLETO DO ENGENHEIRO; QUALIFICAÇÃO (EX: Engenheiro Civil, Sanitarista, Eletricista) E NÚMERO DO CREA OU CAU LEGÍVEL, sob pena de desclassificação.

22/03/2024 - 10:33:34 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

22/03/2024 - 15:07:16 Presidente da Comissão Boa tarde senhores. A sessão ficará suspensa para análise e verificação de autenticidade documentação de habilitação e emissão de parecer técnico acerca da qualificação técnica e proposta de preços apresentada pela empresa licitante CONSTRUTORA TAURUS EIRELI. Retornaremos na segunda dia 25.03.2024, às 16h para apresentação de nossas considerações.

25/03/2024 - 16:02:43 Presidente da Comissão Boa tarde senhores licitantes. Devido o processo ainda se encontrar em fase de análise por parte do setor de engenharia a sessão terá seu retorno às 17:30h de hoje 25/03/2024.

25/03/2024 - 16:16:17 Presidente da Comissão Sessão Continuará suspensa e retorno se dará amanhã, 26/03/2024 às 11:30h, pois o processo ainda se encontra em análise por parte do setor de engenharia do município.

26/03/2024 - 11:36:56 Presidente da Comissão Bom dia senhores licitantes daremos início em instantes aos trabalhos relativos a concorrência 007/2024

26/03/2024 - 12:22:39 Presidente da Comissão Bom dia senhores licitantes. Faremos neste momento nossas considerações acerca da documentação de habilitação e proposta de preços da empresa CONSTRUTORA TAURUS EIRELI.

26/03/2024 - 12:25:22 Sistema O fornecedor CONSTRUTORA TAURUS EIRELI foi desclassificado no processo.

26/03/2024 - 12:25:22 Sistema Motivo: Em análise verificamos que a empresa CONSTRUTORA TAURUS EIRELI não cumpriu com o subitem 9.10.1, por não cumprir com a comprovação de (fiscais estaduais). Ficando assim desclassificada nesta licitação (CONCORRÊNCIA Nº 005/2024). Segue em anexo o parecer técnico do setor de engenharia acerca da análise de sua proposta de preços.

26/03/2024 - 12:25:22 Sistema O fornecedor CONSTRUTORA TAURUS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.

26/03/2024 - 12:25:22 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 3.157.208,87.

26/03/2024 - 12:26:03 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:25 do dia 26/03/2024.

26/03/2024 - 12:26:03 Sistema Motivo: Solicitamos da nova errematante RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA que no prazo de até 02 (duas) horas encaminhe em campo indicado documentação de habilitação e proposta de preços no valor adequado vencedor. Sob pena de desclassificação caso não cumpra o prazo estabelecido

26/03/2024 - 12:36:36 Sistema O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (parecer técnico - conc 007 taurus.pdf) em 26/03/2024 às 12:36.

26/03/2024 - 14:27:30 Sistema O fornecedor RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.

26/03/2024 - 14:27:30 Sistema Motivo: Empresa não cumpriu com o prazo de envio referente a solicitação realizada via chat, ficando desta forma desclassificada na licitação, concorrência 007/2024

26/03/2024 - 14:27:30 Sistema O fornecedor RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.

26/03/2024 - 14:27:30 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante JOÃO PIRES AMORIM com lance de R\$ 3.400.000,00.

26/03/2024 - 14:36:03 Sistema O fornecedor JOÃO PIRES AMORIM foi desclassificado no processo.

26/03/2024 - 14:36:03 Sistema Motivo: O licitante JOÃO PIRES AMORIM, possui Declaração em desacordo com o cadastro do portal, ficando assim desclassificada nesta licitação.





26/03/2024 - 14:36:03 Sistema O fornecedor JOÃO PIRES AMORIM foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente da comissão.

26/03/2024 - 14:36:03 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 3.465.000,00.

26/03/2024 - 14:37:41 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:36 do dia 26/03/2024.

26/03/2024 - 14:37:41 Sistema Motivo: Solicitamos da nova errematante ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA que no prazo de até 02 (duas) horas encaminhe em campo indicado documentação de habilitação e proposta de preços no valor adequado vencedor. Sob pena de desclassificação caso não cumpra o prazo estabelecido.

26/03/2024 - 14:51:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:51 do dia 26/03/2024.

26/03/2024 - 14:51:29 Sistema Motivo: Solicitamos desta empresa a possibilidade de negociação no valor proposto por esta empresa, uma vez que o desconto ofertado na sua proposta inicial pode ser melhorado.

26/03/2024 - 16:17:47 F. ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA Negociação Item 0001: BOA TARDE, ESSE É NOSSO LIMITE, ESTAMOS ENVIANDO A PROPOSTA JA REAJUSTADA

26/03/2024 - 16:18:17 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 3.290.140,53.

26/03/2024 - 16:18:51 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

26/03/2024 - 17:23:17 Presidente da Comissão A sessão ficará suspensa para análise e verificação de autenticidade documentação de habilitação e emissão de parecer técnico acerca da qualificação técnica e proposta de preços apresentada pela empresa licitante ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA. Retornaremos na segunda dia 27.03.2024, às 17:30h para apresentação de nossas considerações.

27/03/2024 - 14:39:13 Presidente da Comissão Sessão continuará suspensa até terça feira, 02/04/2024, às 09:00hs

27/03/2024 - 16:58:46 Presidente da Comissão Retificando a informação anterior acerca da desclassificação da e

27/03/2024 - 17:00:43 Presidente da Comissão Retificando a informação anterior acerca da desclassificação da empresa CONSTRUTORA TAURUS EIRELI. Onde se lê CONCORRÊNCIA 005/2024, LEIA-SE: Concorrência 007/2024.

02/04/2024 - 09:40:14 Presidente da Comissão Bom dia senhores licitantes. Daremos prosseguimento a esta licitação hoje 03/04/2024, às 11:30h

02/04/2024 - 09:57:19 Presidente da Comissão RETIFICANDO: Bom dia senhores licitantes. Daremos prosseguimento a esta licitação hoje 02/04/2024, às 11:30h

02/04/2024 - 12:16:03 Presidente da Comissão Sessão continua suspensa devido o processo se encontrar em análise pelo setor de engenharia do município, horário previsto para continuação hoje 02/04/2023, às 16:30h

02/04/2024 - 18:49:55 Presidente da Comissão Boa noite senhores licitantes. Devido o andamento em outros procedimentos não foi possível o retorno conforme combinado e término do horário de expediente, ficando assim nosso retorno para amanhã 03/04/2024 às 09:30h. Desde já agradecemos a compreensão de todos.

03/04/2024 - 09:59:20 Presidente da Comissão Bom dia senhores licitantes.

03/04/2024 - 10:02:43 Presidente da Comissão Faremos neste momento nossas considerações acerca de nossa análise referente a documentação de habilitação da empresa licitante ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA. Segue também parecer técnico do setor engenharia referente a qualificação técnica e proposta de preços da empresa.

03/04/2024 - 10:08:52 Presidente da Comissão Verificamos que a empresa ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA atendeu a todos os requisitos de habilitação do edital, com relação habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômica financeira. Porém apresentou no seus quantitativos de maior relevância não cumprimento com o item5 (TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 M2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019), quantidade inferior ao edital, e na tabela de encargos sociais valores divergentes aos encargos do grupo D, situações apresentadas conforme parecer técnico do setor de engenharia em anexo. Desta forma fica a empresa ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA desclassificada nesta licitação.

03/04/2024 - 10:09:30 Sistema O fornecedor ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.

03/04/2024 - 10:09:30 Sistema Motivo: Apresentou no seus quantitativos de maior relevância não cumprimento com o item5 (TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 M2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019), quantidade inferior ao edital, e na tabela de encargos sociais valores divergentes aos encargos do grupo D, situações apresentadas conforme parecer técnico do setor de engenharia em anexo. Desta forma fica a empresa ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA desclassificada nesta licitação.

03/04/2024 - 10:09:30 Sistema O fornecedor ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

03/04/2024 - 10:11:38 Sistema O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Pacrer técnico conc 007 Abreu.pdf) em 03/04/2024 às 10:11.

03/04/2024 - 10:11:57 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 03/04/2024 às 10:21.

03/04/2024 - 10:16:12 Sistema O fornecedor ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

03/04/2024 - 11:04:18 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

03/04/2024 - 11:04:18 Sistema Intenção: Prezados, bom dia. Informamos que apresentaremos peça recursal acerca do status de desclassificação de nossa empresa no processo em questão.

03/04/2024 - 11:05:07 Sistema O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 08/04/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 11/04/2024 às 18:00.

08/04/2024 - 16:58:38 Sistema O fornecedor ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.

11/04/2024 - 17:49:31 Sistema O autoridade competente enviou contrarrazão para o item 0001.

12/04/2024 - 09:48:27 Sistema O fornecedor ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA foi reabilitado pelo presidente de comissão para o item 0001.

12/04/2024 - 09:48:27 Sistema Motivo: Licitante teve seu recurso aceito, por meio da autoridade competente que apresentou decisão no dia 11/04/2024. Ficando assim esta empresa reabilitada na nesta licitação.

12/04/2024 - 09:48:27 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 3.290.140,53.

12/04/2024 - 09:48:56 Sistema Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA.

12/04/2024 - 09:49:00 Sistema A habilitação do item 0001 foi encerrada.

12/04/2024 - 09:49:23 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 12/04/2024 às 09:59.






12/04/2024 - 16:30:58	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 15/04/2024 às 18:00 e o limite de contrarrazão para 18/04/2024 às 18:00.
18/04/2024 - 18:06:53	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
18/04/2024 - 18:07:52	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
18/04/2024 - 18:12:34	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Nara da Silva Macedo.
23/04/2024 - 17:23:29	Sistema	O item 0001 foi homologado por Nara da Silva Macedo.




Luciano de Souza Gomes
Presidente
Luciano Souza Gomes
Presidente da CPL




Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
Membro

Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
Membro CPL
Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
Membro CPL



RENILSON DE AGUIAR LOPES
Substituto
Renilson de Aguiar Lopes
Membro da CPL





TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Chapadina
Prefeitura Municipal de Chapadina
Concorrência por Menor Preço - 007/2024

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - Construção da U.I. João Gomes município de Chapadina/MA - Quantidade: 1 Serviço - Valor Referência:
3.469.460,30

Fornecedor	Situação	Valor Total
ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA (00.175.218/0001-87)	Adjudicado em: 18/04/2024 - 18:12:34 - Por: Nara da Silva Macedo	3.290.140,53

Nara da Silva Macedo

Autoridade Competente

Prefeitura Mun. de Chapadina
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação






DESPACHO

À Assessoria Jurídica
Prefeitura Municipal de Chapadina – MA

Senhor Assessor,

Anexo ao presente estamos encaminhando o processo licitatório nº 007/2024 na modalidade CONCORRÊNCIA que versa sobre a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção da U.I. João Gomes município de Chapadina, para análise, e demais providências cabíveis.

Chapadina, 18 de Abril de 2024.



Luciano de Souza Gomes
Agente de Contratação
Portaria nº 359/2021

Prefeitura Mun. de Chapadina
Luciano Souza Gomes
Agente de Contratação



PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0633/2024

INTERESSADO/A: Secretaria Municipal de Educação

PROCEDIMENTO: Concorrência Pública

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Trata-se da análise do Processo Administrativo n°. 0633/2024, encaminhado pela Comissão Permanente de Licitações, para análise e parecer sobre a licitação na modalidade concorrência n°. 007/2024, que versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA U. I. JOÃO GOMES MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA.

Trata-se da análise do aviso de republicação de licitação da concorrência 007/2024, tendo em vista que o aviso de licitação com data de abertura no dia 15 de março de 2024, às 10h30. Destaca-se que, participou do processo licitatório os licitantes, CONSTRUTORA TAURUS EIRELI, ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA, JOÃO PIRES AMORIM, RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA, ROBERTO CONSTRUTORA LTDA, PATAMAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA e VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA que após análise das documentações feitas pela equipe de Comissão permanente de licitação, a empresa ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias.

Após análise, os autos foram encaminhados a este Controle Interno para manifestação.

É o relatório.

DA ANÁLISE

1. DA FASE INTERNA

Considerando que esta Assessoria já se manifestou a respeito da fase interna através do Parecer Inicial exarado no dia 20 de fevereiro de 2024, esta análise será voltada apenas para a fase externa, ou seja, a realização propriamente dita do certame.

1.2 DA ANÁLISE JURÍDICA

No que tange ao aspecto jurídico e formal do procedimento, a Assessoria Jurídica deste órgão, constatou que a elaboração das Minutas do Edital e Contrato se deram com observância à legislação que rege a matéria, atestando a sua legalidade, conforme Parecer Jurídico, atendida, portanto, as exigências legais contidas na Lei 14.133/2021, que dispõe no art. 18.

1.3 DO PROCESSO LICITATÓRIO

ETP - (Estudo Técnico Preliminar)

Solicitação para abertura de processo licitatório;

Justificativa para Contratação;

Convenio celebrado entre a Secretaria Demandante;

Projeto Básico;

Despacho;

Autuação da Comissão Permanente de Licitação;

Previsão orçamentária;

Parecer Jurídico Inicial opinando pelo prosseguimento do feito;

Edital e seus anexos Publicação do Aviso de Licitação Concorrência Pública n. 001/2024;

Ata de Sessão;

Documentos de Habilitação e Proposta da empresa;

Parecer Jurídico Final;

Conforme consta nos autos, foi aberta a sessão pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação, regularmente às 12h28 do dia 15 de fevereiro de 2024, na qual a empresa ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.175.218/0001-87 participou sendo CLASSIFICADA e HABILITADA.

Houve intenção de recurso da empresa ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA que foi deferido.

Sendo assim, a licitante ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA, foi considerada VENCEDORA pelos motivos expostos na Ata da Sessão Pública, tendo em vista que toda a documentação de habilitação apresentada estava em conformidade com a exigida no Edital.

CONCLUSÃO




Por fim, registra-se ainda que a análise deste parecer técnico se ateve às questões jurídicas na instrução do processo licitatório, nos termos da Lei nº 14,133/21 e alterações posteriores. Não se incluem no âmbito da análise desta assessoria os elementos técnicos pertinentes à fase preparatória do certame, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente da Administração. Ante o exposto, resguardado o poder discricionário do gestor público quanto à oportunidade e a conveniência da prática do ato administrativo, esta assessoria manifesta-se pelo prosseguimento do feito, podendo o Órgão gestor, caso conveniente e oportuno, promover através da autoridade competente a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 007/2024, a pessoa jurídica ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA, observando-se para tanto a validade das certidões fiscais e trabalhistas no prazo da assinatura, visto que tal procedimento deve ocorrer previamente antes da realização do fornecimento licitado, inclusive atentando quanto à obrigatoriedade de publicação dos referidos atos. Oportunamente, orienta-se que, por se tratar de processo de Registro de Preços, e, por conceituação doutrinária, recomenda-se que na formalização contratual não se extinga o saldo da Ata em um único ato, para assim não incorrer em irregularidade.

Segue os autos para a consideração superior para os demais procedimentos cabíveis.

É o parecer.

Chapadinho, 19 de abril de 2024.




Samara Nisley Furtado Lima
Assessoria Jurídica do Município de Chapadinho/MA

Samara Nisley Furtado Lima
Assessoria Jurídica
OAB 27329/MA



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Chapadinda
Prefeitura Municipal de Chapadinda
Concorrência por Menor Preço - 007/2024



Resultado da Homologação

0001 - Construção da U.I. João Gomes município de Chapadinda/MA - Quantidade: 1 - Valor de Referência: 3.469.460,30

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	N/C	1 Serviço	3.290.140,53	3.290.140,53	Homologado em 23/04/2024 17:23:29 Por: Nara da Silva Macedo

Nara da Silva Macedo
Autoridade Competente

Prefeitura Mun. de Chapadinda
Nara da Silva Macedo
Secretaria Municipal de Educação





SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 007/2024

PROC. ADM. Nº 0633/2024

Pelo presente termo a Secretaria Municipal de Educação, Município de Chapadinho/MA, através da sua Secretária de Educação, torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório da Concorrência nº 007/2024, que teve como objetivo a seleção das melhores propostas para **Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção da U.I. João Gomes município de Chapadinho**. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, **HOMOLOGO** o processo licitatório nº 007/2024. Adjudicada a proponente a empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrito(a) no CNPJ: 00.175.218/0001-87, vencedora desse certame no valor de **R\$ 3.290.140,53 (três milhões, duzentos e noventa mil, cento e quarenta reais)**, nos termos da Ata de Sessão de Julgamento o seu objeto.


Chapadinho/MA, 23 de Abril de 2024.

Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação
Autoridade Competente
Prefeitura Mun. de Chapadinho
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA



TERÇA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2024

CHAPADINHA - MA

VOL. 04, Nº 3341 – PÁGINAS: 05

ATOS MUNICIPAIS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

PROC. ADM. Nº 1059/2024

Pelo presente termo a Secretaria Municipal de Educação, Município de Chapadinho/MA, através da sua Secretária de Educação, torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório da Concorrência nº 008/2024, que teve como objetivo a seleção das melhores propostas para REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual **Contratação de empresa para construção de uma unidade escolar básica de 03(três) salas e demais dependências no Povoado Sangue zona rural de Chapadinho**. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, **HOMOLOGO** o processo licitatório nº 008/2024. Adjudicada a proponente a empresa **L S ENGENHARIA & COMERCIO LTDA, inscrito(a) no CNPJ: 19.400.176/0001-69**, vencedora desse certame no valor de **R\$ 696.971,92 (seiscentos e noventa e seis mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos)**, nos termos da Ata de Sessão de Julgamento o seu objeto.

Chapadinho/MA, 23 de Abril de 2024.

Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação
Autoridade Competente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 007/2024

PROC. ADM. Nº 0633/2024

Pelo presente termo a Secretaria Municipal de Educação, Município de Chapadinho/MA, através da sua Secretária de Educação, torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório da Concorrência nº 007/2024, que teve como objetivo a seleção das melhores propostas para REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual **Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção da U.I. João Gomes município de Chapadinho**. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, **HOMOLOGO** o processo licitatório nº 007/2024. Adjudicada a proponente a empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ: 00.175.218/0001-87**, vencedora desse certame no valor de **R\$ 3.290.140,53 (três milhões, duzentos e noventa mil, cento e quarenta reais)**, nos termos da Ata de Sessão de Julgamento o seu objeto.

Chapadinho/MA, 23 de Abril de 2024.

Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação
Autoridade Competente

EXTRATO CONTRATO


EXTRATO DE CONTRATO Nº 165/2024 – DL Nº 034/2024 – SAÚDE CONTRATO Nº 165/2024 - DL Nº 034/2024 Processo Administrativo Nº 1371/2024 **ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO - 034/2024 CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA: N DO N MONTELES, CNPJ. nº 35.405.126/0001-20 OBJETO: Contratação de Empresa para aquisição de polpa de fruta, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinho - MA. FUNDAMENTAÇÃO: art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133 de Abril de 2021 e suas posteriores alterações. VALOR TOTAL: R\$ 34.131,50 (trinta e quatro mil cento e trinta e um reais e cinquenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
10.122.0010.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
02.14.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0010.2065.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
02.14.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

O Município de CHAPADINHA, através da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, convoca o representante legal da **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ. nº 00.175.218/0001-87, sediada na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, sob o CEP 65070-100 para assinatura do contrato nº 170/2024 decorrente da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 007/2024.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções prevista em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.


Chapadinho (MA), 18 de Abril de 2024.

Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Mun. de Chapadinho
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 170/2024
PROC. ADM. Nº 0633/2024

TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA Nº 170/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA U.I. JOÃO GOMES MUNICÍPIO DE CHAPADINHA.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA**, CNPJ Nº 30.887.156/0001-05, sediada na Avenida Vitorino Freire nº 1045 - Terras Dura, Chapadinho – MA, representada neste ato pela Sra. Nara da Silva Macedo, brasileira, casada, Secretária Municipal de Educação, residente nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ. nº 00.175.218/0001-87, sediada na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, sob o CEP 65070-100, neste ato representada pela Sra. Hérica Silva Mendonça, portadora do R.G. Nº 270777946 SSP/MA e CPF nº 807.035.773-87, doravante designada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 0633/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 008/2023, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorrência nº 007/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção da U.I. João Gomes município de Chapadinho**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Concorrência, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 25/04/2024 e encerramento em 31/12/2024, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 3.290.140,53 (três milhões, duzentos e noventa mil, cento e quarenta reais)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

[Handwritten signatures]

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

02.12.04	FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0016.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL – E. F. 30%
44.90.51.00	Obras e Instalações.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.1. Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da apresentação da nota fiscal/fatura respectiva, após medição e comprovação dos serviços efetivamente realizados, conforme laudo de medição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto desta licitação, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

5.1.1. A primeira medição só será paga com a apresentação dos seguintes documentos:

- Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão (CREA/MA);
- Inscrição no CEI (INSS);
- Alvará de Construção, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinhá/MA;
- Instalação da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinhá.

5.1.2. O pagamento da última medição ou parcela, não inferior a 10% (dez por cento) do valor total do objeto desta licitação, somente será efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

5.2. Nenhum pagamento será efetuado sem a comprovação da regularidade de habilitação da licitante durante toda execução do objeto.

5.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, será devida compensação financeira, que será calculada, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Na qual:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX)I = (6/100) / 365I = 0.00016438 \quad TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\%$$

5.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, declaração na qual faça constar essa condição, conforme modelo trazido na Instrução Normativa SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004.

5.5. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

5.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico/Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 03 dias úteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 03 dias úteis.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

8.1. A CONTRATADA prestou garantia no valor de R\$ 164.507,03 (cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e sete reais e três centavos), correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, optando por títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária).

8.2. Durante a execução do objeto, a CONTRATADA reforçará a caução acima referida de modo a perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a preços iniciais e reajustamentos, se os houver.

8.3. Se for necessária a prorrogação do prazo de validade da garantia de execução do Contrato, a CONTRATADA, ficará obrigada a adotar as necessárias providências.

8.4. A garantia de execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à CONTRATADA após o cumprimento integral de todas as obrigações por ela assumidas, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados do recebimento definitivo do objeto deste Contrato.

9. CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA.

9.1. O objeto desta licitação será recebido:

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização bem como por representante da CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos da comunicação desta;

b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado por servidor designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura bem como por representante da CONTRATADA, após o decurso do prazo de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisório.

9.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

9.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os projetos e especificações técnicas do objeto deste Contrato.



10. CLAÚSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.

10.1. A fiscalização dos serviços será levada a efeito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, de acordo com os critérios para medições de serviços da CONTRATANTE, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos mesmos.

10.2. Independentemente da fiscalização dos serviços exercida pela CONTRATANTE, a CONTRATADA está obrigada a manter permanentemente fiscalização e supervisão dos mesmos, dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

10.3. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

10.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o CONTRATO.

10.5. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas.

10.6. A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal(is) credenciado(s) ou por Comissão Fiscal.

10.7. À Fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua conclusão.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

11.1. Sem que a elas se limite sua responsabilidade, são as seguintes às obrigações da CONTRATANTE:

- acompanhar e fiscalizar a execução do objeto presente Contrato;
- atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;
- notificar a CONTRATADA para a reparação, correção, remoção ou substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, de situações em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos serviços;
- efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução da obra;
- prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

9.2. Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de normas regulamentares, são obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:

- iniciar a execução dos serviços em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Execução de Serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas obrigações, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;

- v) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa ao objeto deste Contrato, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.
- w) planejar previamente os serviços e as atividades programadas para que o trabalho se realize no menor prazo possível;
- x) remover todo material excedente de escavação, cuidando-se ainda que não seja conduzido para as bocas de lobo, causando seu entupimento (áreas urbanas).
- y) evitar nas áreas de bota-fora, ou de empréstimos necessários à realização dos dispositivos, lançamentos de materiais de escavação que possam afetar o sistema de drenagem superficial.
- z) A contratada não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;
- aa) manter durante a execução do contrato, todas às condições de habilitação exigidas na licitação.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: der causa à inexecução parcial do contrato;

12.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.3. der causa à inexecução total do contrato;

12.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

12.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

12.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;


12.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Parágrafo Primeiro - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

- a) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- c) Multa:
 - Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) di- as;

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



- Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
- d) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

Parágrafo Segundo - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Terceiro - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quarto - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quinto - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Sexto - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

Parágrafo Sétimo - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Oitavo - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): a natureza e a gravidade da infração cometida;

- a) as peculiaridades do caso concreto;
- b) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- c) os danos que dela provierem para o Contratante;
- d) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.


Parágrafo Nono - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

Parágrafo Décimo - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão entendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



- b) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendação da CONTRATANTE, que comprovadamente causar embaraço a boa execução do objeto contratado;
- c) comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências;
- d) obedecer as normas e especificações constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosamente as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
- e) manter no local da obra o livro “Diário de Ocorrências”, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalização, que deverá ficar à disposição da fiscalização para anotação de todas as ocorrências;
- f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela fiscalização nos serviços ou nos materiais e equipamentos empregados;
- g) indicar formalmente à fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representará na execução do Contrato.
- g.1) O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência da CONTRATANTE;
- h) permitir o livre exercício da fiscalização a técnicos designados pela CONTRATANTE;
- i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;
- j) comparecer em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra a CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do julgamento, arcando com todas as despesas decorrentes de eventual condenação;
- k) fornecer, às suas expensas, os uniformes e materiais de proteção e segurança (equipamentos de proteção individual e coletivo), indispensáveis para a execução dos serviços que assim o exigirem, em quantidades compatíveis com o número de pessoas empregadas;
- l) comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a interferir na execução dos serviços objetivados no presente instrumento;
- m) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos seus funcionários e a terceiros por culpa ou dolo.
- n) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, os quais ficarão sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato;
- o) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos seus funcionários e por estes a terceiros, por culpa ou dolo;
- p) responsabilizar-se os custos referentes à aquisição e transporte de materiais e ferramentas necessários a execução dos serviços objeto deste Contrato;
- q) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentação e todos os outros encargos incidentes sobre a mão-de-obra utilizada para os serviços;
- r) remover do local dos serviços, as suas expensas, diariamente todos os expurgos provenientes dos serviços que realizar, independentemente da sua composição;
- s) responder por todos os encargos trabalhistas e previdenciários, bem como a obrigatoriedade na substituição de funcionários de férias ou afastado do serviço por qualquer motivo superior a 02 (dois) dias úteis;
- t) responsabilizar-se exclusivamente pelos salários, gratificações, encargos previdenciários e trabalhistas dos servidores alocados no Contrato;
- u) selecionar, recrutar e contratar preferencialmente mão-de-obra local para o cumprimento do objeto deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, observando os princípios da eficiência e legalidade, bem como os requisitos de qualificação, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como única empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o previsto na Lei nº 14.133/2021 e fazer prova



Parágrafo Décima Primeira - O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décimo Segunda - As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

Parágrafo Décima Terceira - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.

13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

13.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

14.1. É VEDADO À CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.



15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.


18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Chapadinda/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

CHAPADINDA(MA), 25 DE ABRIL DE 2024.


NARA DA SILVA MACEDO
Responsável legal da CONTRATANTE


HERIKA SILVA MENDONÇA
Responsável legal da CONTRATADA

Prefeitura Mun. de Chapadinda
Nara da Silva Macedo
Secretaria Municipal de Educação




EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 170/2024 - Processo Administrativo Nº 0633/2024. ORIGEM: CONCORRÊNCIA Nº 007/2024. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação. CONTRATADA: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.175.218/0001-87.OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para Construção da U.I. João Gomes no município de Chapadinha/MA.VALOR TOTAL: R\$ 3.290.140,53 (Três mil, duzentos e noventa mil, cento e quarenta reais e cinquenta e três centavos). FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 008/2023. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024: 02.12.04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0016.1017.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL – E.F.30%, 44.90.51.00 Obras e Instalações VIGÊNCIA: 31/12/2024. DATA DA ASSINATURA: 25 de Abril de 2024.

Chapadinha (MA), 25 de Abril de 2024

NARA DA SILVA MACEDO
Secretária Municipal De Educação

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação



ORDEM DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 170/2024
CONCORRÊNCIA Nº 007/2024

A

ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA


CNPJ. nº 00.175.218/0001-87

Av. A, Sambaquis, Qda 16, Lote 02, nº 02, Calhau, São Luis/MA – CEP: 65.071-390

Ilmo. Senhor,


Autorizamos V.Sa, a iniciar os serviços, referente ao Concorrência nº 007/2024, que tem por OBJETO: **Serviços de engenharia para construção da U.I. João Gomes município de Chapadina**, referente ao contrato nº **170/2024**, assinado entre a Secretaria Municipal de Educação e essa empresa.

Chapadina, 06 de Maio de 2024.



Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Mun. de Chapadina
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

RECEBIDO EM: 06/05/2024




Assinatura do responsável



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

0'125n
Proc. Nº 007/24
ASMA



SEGUNDA-FEIRA, 05 DE AGOSTO DE 2024

CHAPADINHA - MA

VOL. 04, Nº 3404 – PÁGINAS: 05

ATOS MUNICIPAIS

EXTRATO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 235/2024 – DL Nº 049/2024 – ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO Nº 235/2024 - DL Nº 049/2024 Processo Administrativo Nº 4089/2024 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO - 049/2024 CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADA: I F DA S MEIRELES, CNPJ. nº 04.152.515/0001-68 OBJETO: Contratação de Empresa para Aquisição de móveis de interesse da Sec. Municipal de Assistência Social de Chapadina - MA. FUNDAMENTAÇÃO: art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133 de Abril de 2021 e suas posteriores alterações. VALOR TOTAL: R\$ 6.642,00 (seis mil seiscentos e quarenta e dois reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 122 0012 2020 0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 0012 2032 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente

VIGÊNCIA: 29 de Julho de 2024 à 29 de Outubro de 2024 DATA DA ASSINATURA: 29 de Julho de 2024 Chapadina (MA), 29 de Julho de 2024 Ezequias Douglas dos Santos Silva Secretário Municipal de Assistência Social.

EXTRATO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 253/2024 – DL Nº 053/2024 - EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 253/2024 - DL Nº 053/2024 Processo Administrativo Nº 3687/2024 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO - 053/2024 CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATADA: A DE V REINALDO LTDA, CNPJ. nº 01.998.370/0001-22 OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de utensílios de cozinha para atender as escolas de interesse da Secretaria Municipal de Educação. NDAMENTAÇÃO: art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133 de Abril de 2021 e suas posteriores alterações. VALOR TOTAL: R\$ 25.500,00(vinte e cinco mil e quinhentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0013.2113.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
02.12.04	FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BASICA
12.361.0016.2046.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS – ENSINO FUNDAMENTAL 30%
12.365.0015.2050.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS – ENSINO INFANTIL 30%
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

VIGÊNCIA: 29 de Agosto de 2024 a 29 de Novembro de 2024 DATA DA ASSINATURA: 29 de Agosto de 2024 Chapadina (MA), 29 de Agosto de 2024 NARA DA SILVA MACEDO Secretária Municipal de Educação.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 170/2024 - Processo Administrativo Nº 0633/2024. ORIGEM: CONCORRÊNCIA Nº 007/2024. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação. CONTRATADA: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.175.218/0001-87.OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para Construção da U.I. João Gomes no município de Chapadina/MA.VALOR TOTAL: R\$ 3.290.140,53 (Três mil, duzentos e noventa mil, cento e quarenta reais e cinquenta e três centavos). FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 008/2023. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2024: 02.12.04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0016.1017.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL – E.F.30%, 44.90.51.00 Obras e Instalações VIGÊNCIA: 31/12/2024. DATA DA ASSINATURA: 25 de Abril de 2024. Chapadina (MA), 25 de Abril de 2024.NARA DA SILVA MACEDO-Secretária Municipal De Educação.

ERRATA

ERRATA DO CNPJ, NA PUBLICACAO DO EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO - PROC. ADMIN. 5460/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO 050/2023.

NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023, EDIÇÃO Nº 3224, Página 2 DEU-SE A INFORMAÇÃO DO CNPJ DA EMPESA S. R. DE SOUSA LOPES -ME, COMO SENDO SOB O Nº07.136.536/001-88.

Onde se lê: CNPJ Nº 07.136.536/001-88

Passa se Lê: CNPJ Nº 25.057.844/0001-08

Chapadina/MA 05 de Agosto de 2024